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01.03.02.10.03             INSTALACIONES ELECTRICAS SS.HH 7,222.28

01.03.02.10.03.01                INSTALACIONES DE ILUMINACION 26.00 89.94 2,338.44

01.03.02.10.02.01                INODORO BLANCO COMERCIAL 26.00 237.24 6,168.24

01.03.02.10.02.02                LAVATORIO DE PARED BLANCO UNA LLAVE 26.00 133.87 3,480.62

01.03.02.10.01.06                ACCESORIOS PARA AGUA FRIA 26.00 123.67 3,215.42

01.03.02.10.02             APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 9,648.86

01.03.02.10.01.04                SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC SAP 1/2" 26.00 36.74 955.24

01.03.02.10.01.05                TUBERIA DE PVC SAP C-10, Ø 1/2" 26.00 45.88 1,192.88

01.03.02.10.01.02                SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 2" 26.00 39.42 1,024.92

01.03.02.10.01.03                SALIDA PVC SAL PARA VENTILACION 2" 26.00 23.79 618.54

01.03.02.10.01             SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE 8,161.66

01.03.02.10.01.01                SALIDA PVC SAL PARA DESAGUE 4" 26.00 44.41 1,154.66

01.03.02.09.01             PINTURA LATEX INTERIORES Y EXTERIORES 787.80 12.12 9,548.14

01.03.02.10          INSTALACIONES SANITARIAS SS.HH 25,032.80

01.03.02.08.02             VENTANA CON MARCO D MADERA 26.00 182.60 4,747.60

01.03.02.09          PINTURA 9,548.14

01.03.02.08          PUERTAS Y VENTANAS 26,413.14

01.03.02.08.01             PUERTA DE MADERA PARA SS.HH. 26.00 833.29 21,665.54

01.03.02.07          TECHO 28,329.45

01.03.02.07.01             COBERTURA DE TECHO CON FIBRAFORTE 245.83 115.24 28,329.45

01.03.02.06          REVOQUES Y ENLUCIDOS 11,627.93

01.03.02.06.01             TARRAJEO EXTERIOR E INTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 CM 787.80 14.76 11,627.93

01.03.02.05          PISOS Y ENLUCIDOS 2,800.44

01.03.02.05.01             ACABADO PULIDO DE PISO CON MORTERO 1.50 X 1.50 CM DE ESPESOR 226.94 12.34 2,800.44

01.03.02.04          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 26,916.29

01.03.02.04.01             MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS 9x13x24 cm. SOGA 260.64 103.27 26,916.29

01.03.02.03.03             ACERO F'Y=4200 KG/CM2 2,570.57 6.26 16,091.77

01.03.02.03.04             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 182.99 1.80 329.38

01.03.02.03.01             CONCRETO  f'c=175 kg/cm2 19.84 453.64 9,000.22

01.03.02.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 182.99 52.74 9,650.89

01.03.02.02.03             CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR 226.94 1.80 408.49

01.03.02.03          CONCRETO ARMADO 35,072.26

01.03.02.02.01             CONCRETO F'C=140 KG/CM2 e=4" (SOLADO) 16.64 41.33 687.73

01.03.02.02.02             CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTO 55.43 418.41 23,192.47

01.03.02.01.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 89.12 20.60 1,835.87

01.03.02.02          CONCRETO SIMPLE 24,288.69

01.03.02.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,185.59

01.03.02.01.01             EXCAVACION MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO 71.29 32.96 2,349.72

01.03.01.02          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 140.40 1.16 162.86

01.03.02       SERVICIOS HIGIÉNICOS DOMICILIARIOS 194,214.73

01.03.01       OBRAS PRELIMINARES 1,064.23

01.03.01.01          TRAZO NIVEL Y REPLANTEO EN UBS 140.40 6.42 901.37

01.02.02       EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.00 2,851.61 2,851.61

01.03    UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (26 UBS - VIVIENDAS) 343,413.57

01.02    SEGURIDAD Y SALUD 4,546.53

01.02.01       ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

1.00 1,694.92 1,694.92

01.01.02       CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 2.40M INCL. TRANSP. Y COLOC. 1.00 1,320.24 1,320.24

01.01.03       MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 1.00 3,600.00 3,600.00

01.01    OBRAS PROVISIONALES 7,200.37

01.01.01       CAMPAMENTO PROVICIONAL DE LA OBRA 1.00 2,280.13 2,280.13

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE LLACLLAC 402,781.04

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE Costo al 27/06/2023

Lugar ANCASH - HUAYLAS - PUEBLO LIBRE
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m301.03.07.03.03             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 6.73 450.24 3,030.12

01.03.07.03.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 70.07 37.02 2,593.99

01.03.07.03.02             ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 256.26 6.26 1,604.19

01.03.07.02.01             EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO 52.00 32.96 1,713.92

01.03.07.03          LAVADEROS DOMICILIARIOS 15,358.97

01.03.07.01.02             TRAZO NIVEL Y REPLANTEO 52.00 6.70 348.40

01.03.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,713.92

01.03.07.01          OBRAS PRELIMINARES 469.04

01.03.07.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 104.00 1.16 120.64

01.03.06.03.02             CAJA DE REGISTRO 52.00 80.73 4,197.96

01.03.07       LAVADEROS DOMICILIARIOS 19,443.83

01.03.06.03          ACCESORIOS 6,527.04

01.03.06.03.01             ACCESORIOS VARIOS 26.00 89.58 2,329.08

01.03.06.02.01             COLOCADO DE TUBERIA DE D=2" 221.00 6.38 1,409.98

01.03.06.02.02             RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO 8.84 13.34 117.93

01.03.06.01.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 13.65 20.60 281.19

01.03.06.02          TUBERIAS 1,527.91

01.03.06.01.01             EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO 10.92 32.96 359.92

01.03.06.01.02             REFINE Y NIVELACION 21.84 8.24 179.96

01.03.06       CAJA DE REGISTRO TRAMPA DE GRASA Y DISTRIBUCION 8,876.02

01.03.06.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 821.07

01.03.05.03.02             ACCESORIOS VARIOS 26.00 90.55 2,354.30

01.03.05.03.03             FILTRO DE GRAVA 4.16 157.86 656.70

01.03.05.03          ACCESORIOS 9,558.58

01.03.05.03.01             TAPA METALICA PARA CAJA DE LODOS 26.00 251.83 6,547.58

01.03.05.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 62.40 37.02 2,310.05

01.03.05.02.02             CONCRETO F'C=140 KG/CM2 e=4" (SOLADO) 21.22 40.65 862.59

01.03.05.01.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 9.36 20.60 192.82

01.03.05.02          CONCRETO SIMPLE 3,172.64

01.03.05.01.01             EXCAVACION MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO 3.18 32.96 104.81

01.03.05.01.02             REFINE Y NIVELACION 3.18 8.24 26.20

01.03.05       CAJA DE REGISTRO DE LODOS 13,055.05

01.03.05.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 323.83

01.03.04.06          INSTALACIONES SANITARIAS 982.02

01.03.04.06.01             NSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS COMPLEMENTARIOS 26.00 37.77 982.02

01.03.04.05          GRAVA 1,254.24

01.03.04.05.01             FILTRO DE GRAVA O CASCAJO 33.88 37.02 1,254.24

01.03.04.04          MUROS DE ALBAÑILERIA 33,187.00

01.03.04.04.01             MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS 9x13x24 cm. CABEZA 215.64 153.90 33,187.00

01.03.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 90.05 52.74 4,749.24

01.03.04.03.03             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 13.25 450.24 5,965.68

01.03.04.03          CONCRETO ARMADO 13,586.01

01.03.04.03.01             ACERO F'Y=4200 KG/CM2 458.64 6.26 2,871.09

01.03.04.02          CONCRETO SIMPLE 2,830.05

01.03.04.02.01             CONCRETO F'C=140 KG/CM2 e=4" (SOLADO) 69.62 40.65 2,830.05

01.03.04.01.01             EXCAVACION MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO 167.86 32.96 5,532.67

01.03.04.01.02             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 209.82 20.60 4,322.29

01.03.04       POZO DE PERCOLACION 61,694.28

01.03.04.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,854.96

01.03.03.03.01             BIODIGESTOR DE 600 L, INCLUYE ACCESORIOS 26.00 1,372.38 35,681.88

01.03.03.03.02             ACCESORIOS DE BIODIGESTORES 26.00 94.29 2,451.54

01.03.03.02.02             CONCRETO F'C=140 KG/CM2 e=4" (SOLADO) 57.63 40.65 2,342.66

01.03.03.03          ACCESORIOS 38,133.42

01.03.03.02          CONCRETO SIMPLE 2,850.57

01.03.03.02.01             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 13.72 37.02 507.91

01.03.03.01.02             REFINE Y NIVELACION DE POZO PARA BIODIGESTOR 57.63 4.20 242.05

01.03.03.01.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 25.93 20.60 534.16

01.03.03.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,081.44

01.03.03.01.01             EXCAVACION MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO 100.28 32.96 3,305.23

01.03.02.10.03.04                CONDUCTOR ELECTRICO EXTERIOR DE UBS  A RED DOMICILIARIA(AWG14) 26.00 52.68 1,369.68

01.03.03       BIODIGESTORES 45,065.43

01.03.02.10.03.02                CANALIZACION Y/O TUBERIAS 26.00 45.16 1,174.16

01.03.02.10.03.03                CAJAS DE DISTRIBUCION 26.00 90.00 2,340.00
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IGV(18%) 85,550.69

TOTAL DE PRESUPUESTO 560,832.31

SUPERVISION 25,920.97

GASTOS GENERALES (10.00%) 40,278.10

UTILIDAD(8%) 32,222.48

************************

SUB TOTAL 475,281.62

01.07.02       FLETE RURAL 1.00 8,029.95 8,029.95

COSTO DIRECTO 402,781.04

01.07    FLETE 34,645.99

01.07.01       FLETE TERRESTRE 1.00 26,616.04 26,616.04

01.06    INFORME ARQUEOLOGICO 2,500.00

01.06.01       INFORME ARQUEOLOGICO 1.00 2,500.00 2,500.00

01.05    CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE JASS 5,118.64

01.05.01       CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO. 2.00 2,559.32 5,118.64

01.04.01       INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUO SOLIDO. 1.00 339.00 339.00

01.04.02       CAPACITACION EN EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL ( EDUSA) A  POBLACION 

BENEFICIARIA DEL PROYECTO

2.00 2,508.47 5,016.94

01.03.07.04.01             ACCESORIOS PARA LAVADEROS 26.00 73.15 1,901.90

01.04    MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 5,355.94

01.03.07.03.05             TARRAJEO EN EXTERIORES 101.92 28.14 2,868.03

01.03.07.04          ACCESORIOS 1,901.90

01.03.07.03.04             MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS 9x13x24 cm. SOGA 50.96 103.27 5,262.64

EXPEDIENTE TECNICO 32,000.00

EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00

----------------------------

PRESUPUESTO TOTAL DE  INVERSION 623,753.28

SON :      SEICIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES  Y 28/100  SOLES


