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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
06-2024-MPCH-J/CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA
REFORMULACION LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO,
DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTODE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN
EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL CENTRO POBLADO
DE MOLINO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO- PUNO,
CON CUI NRO 2318683

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.




-

i‘ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
' ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1
>

2

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

0/
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO — JULI
RUC N° : 20161244512

Domicilio legal : JR. LOYOLA NRO. 104

Teléfono: . (051) 554145

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REFORMULACION
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, DEL PROYECTO: AMPLIACION Y
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN
EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL CENTRO POBLADO DE MOLINO,
DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO- PUNO, CON CUI NRO 2318683

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/
250,000.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 250,000.00 (DOSCIENTOS $/225,000.00 S/ 275,000.00
CINCUENTA MIL CON 00/100 (DOSCIENTOS (DOSCIENTOS SETENTA
SOLES) VEINTICINCO MIL CON Y CINCO MIL CON
00/100 SOLES) 00/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°152-
2024-MPCH-J/GM. Del 23 de abril del 2024.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de PLAZO TOTAL DE 90 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion segun el siguiente detalle:

N° DESCRIPCION DURACION (dias
calendarios)

01 ler entregable: ESTUDIOS BASICOS, GESTIONES | A los 30 dias calendarios

Y ANTEPROYECTO contados a partir del dia
siguiente de suscrito el
contrato.

02 2do entregable: ESTUDIOS DEFINITIVOS POR | A los 60 dias calendarios
ESPECIALIDAD Y ESTUDIOS | contados a partir del dia
COMPLEMENTARIOS siguiente de suscrito el

contrato.

03 3er entregable: Presentacion del EXPEDIENTE | A los 90 dias calendarios
TECNICO por el consultor con documentacion | contados a partir del dia
adjunta aprobado por la DIRESA(cartera de servicios, | siguiente de suscrito el
PMF, PMA, Plan de equipamiento, plasno de | contrato.

arquitectura  visados); la  subsanacion de
observaciones emitidas por las areas pertinentes de
la entidad, Y A LA APROBACION BAJO ACTO
RESOLUTIVO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CHUCUITO.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
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Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en:

- Pagaren : Caja de la Entidad.

- Recoger en : Oficina de la Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio.

Costo de las Bases - Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles).
Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N2 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N2 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 31955 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio 2024.

- Ley 29792 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, Aprobada
mediante decreto Supremo N° 082-2019-EF, y todas sus modificaciones.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones.

- Bases estandar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolucién N° 004-
2022-OSCE/PRE.

- Directivas de OSCE (VIGENTES)

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-704-002963
Banco : Banco de la Nacion
Ne ccl® : 018-704-000704002963-74

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

9

En caso de transferencia interbancaria.
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numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal

14
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré& verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

0)

[DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante
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2.7.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de
Chucuito Juli sito en Jr. Loyola N° 104 — Plaza de armas de la ciudad de Juli provincia de Chucuito
Juli departamento de Puno.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales deacuerdo al siguiente cuadro:

N° DESCRIPCION DOCUMENTOS A PRESENTAR

01 ler pago: 15 % a la entrega del | Aprobacién ESTUDIOS BASICOS, GESTIONES Y
primer informe aprobado. ANTEPROYECTO

02 2do pago: 35 % a la entrega del | Presentacion de ESTUDIOS DEFINITIVOS POR
segundo informe ESPECIALIDAD Y ESTUDIOS

COMPLEMENTARIOS

03 3er pago: 50 % a la entrega del | Presentacion del EXPEDIENTE TECNICO por el
tercer informe aprobado. consultor con documentacion adjunta aprobado por la
DIRESA(cartera de servicios, PMF, PMA, Plan de
equipamiento, plasno de arquitectura visados); la
subsanacion de observaciones emitidas por las areas
pertinentes de la entidad, Y A LA APROBACION
BAJO ACTO RESOLUTIVO POR PARTE DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Estudios definitivos de Proyectos de
Inversion Publica emitiendo la conformidad de la prestaciéon efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de

Chucuito Juli, sito en Jr. Loyola N° 104 — Plaza de armas de la ciudad de Juli provincia de

Chucuito Juli departamento de Puno.

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

— Iy
3‘:-";{;: & : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULI ,! -
Beday SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS L

TERMINOS DE REFERENCIA

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL
CENTRO POBLADO DE MOLINO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO"; Con CUI N° 2318683.
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1. ENTIDAD CONTRATANTE:
La entidad contratante MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO; a través de la Sub Gerencia de Estudios y
Proyectos Definitivos.

2. NOMBRE DE LA INTERVENCION:
Lainversién se realizara en un (1) CENTRO DE SALUD — nivel I-2, denominado:

REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE DEL PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL
CENTRO POBLADO DE MOLINO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO". Con CUI N° 2318683

3. UBICACION DE LOS PROYECTOS:

Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios de Salud en el Centro de Salud Molino ~ de Nivel -2 del Distrito de Juli ~
Provincia de Chucuito, longitud - 69.39014877 y latitud - 16.22783457

4. ANTECEDENTES:
4.1 Desde su funcionamiento como Puesto de Salud de Molino, venia prestando servicios de Salud en condiciones anti
técnicas.

5. DEFINICIONES:
» Cuando en el presente documento se mencione la palabra ‘Ley’, sin especificarla, se entendera que se esta
referencia directa a Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972,
» Lamencion a las siglas 'OSCE’, hace referencia al Organismo Supervisor de las Confrataciones del Estado.
> Eltérmino ‘EL PROVEEDOR', hace referencia a la persona, natural o juridica, que, legalmente capacitada, participa en las
fases de expresion de intereses y actos preparatorios para la contratacion del servicio de consultoria y ejecucién de obra
que se regira a fravés de los presentes Términos de Referencia, Bases y Contrato.
> El término ‘EL POSTOR’, hace referencia a la persona, natural o juridica, que, legalmente capacitada, participa en el
procedimiento de contratacion del servicio de consultoria, que se regiré a través de los presentes Términos de Referencia,
Bases y Contrato.
> Lamencion al término ‘EL CONSULTOR', hace referencia directa a la persona, natural o juridica, o al consorcio, que haya
suscrito el contrato derivado del Procedimiento de Seleccion que se regira a través de los presentes Términos de Referencia,
Bases y Contrato.
» Laexpresion ‘Términos de Referencia’ hace referencia directa al presente documento.
»  Eltérmino ‘LA ENTIDAD’, hace referencia directa a la Municipalidad Provincial de Puno.
El término ‘COORDINADOR’ hace referencia al profesional de LA ENTIDAD que tendra a su cargo el control y la
administracion del contrato al area usuaria.
El término ‘LOS REVISORES', hace referencia directa al equipo profesional de la Sub Gerencia de Supervision y
Liguidacion de obras de LA ENTIDAD que tendra a su cargo la revision y conformidad técnica de los estudios, documentos
y entregables que elabore y presente EL CONSULTOR durante la elaboracion del Expediente Técnico.
El término ‘LA SUPERVISION’ hace referencia directa al profesional o equipo profesional que designara LA ENTIDAD y
que tendran a su cargo el control y supervision de la ejecucion del estudio a cargo de EL CONSULTOR,
Las siglas RNE, hacen referencia al Reglamento Nacional de Edificaciones.
Las siglas NTS, hacen referencia a la Norma Técnica de Salud 113
La referencia a las sigas ‘INVIERTE.pe’ entiéndase efectuada al Sistema Naciona! de Programacién Multianual y Gestion
de Inversiones.

6. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION:
Segun la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el Estado Peruano es responsable de
promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la poblacion en términos
socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL CENTRO
POBLADO DE MOLINO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO".
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En ese contexto, y a fin de recuperar y potenciar la limitada oferta existente, y frente a la creciente demanda de servicios
de salud no satisfecha y el deterioro de su infraestructura que presenta el establecimiento de salud; es necesaria la
intervencion en dicho establecimiento de salud, a fin de rehabilitarlo y mejorar su funcionalidad, reponiendo su
equipamiento, a fin de elevar la capacidad resolutiva al nivel de la demanda exigida por la poblacion.

Contandose ya con el correspondiente registro y aprobacion de las inversiones del Mejoramiento de Infraestructura y
Equipamiento, se requiere dar inicio a la etapa de inversion del mismo. Asi, en primer término, se requiere la elaboracion
de Expediente Técnico de Mejoramiento de esta INTERVENCION.

En este marco legal y normativo, la finalidad plblica de la contratacion es la obtencion del Expediente Técnico de
Mejoramiento del Centro de Salud, inversién que mejorara la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud y
coadyuvar a cerrar las brechas en infraestructura para el sector salud y dotar a la poblacion de una adecuada infraestructura
de salud, tomando como base las metas de inversién previstas para la INTERVENCION.

7. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:
7.1 OBJETIVO GENERAL:
Contratar a una persona natural, persona juridica o consorcio, a quien se le denominara EL CONSULTOR, con amplia
experiencia en elaboracion de Expedientes Técnicos de Obras de Edificacion; a fin de que preste a LA ENTIDAD los
siguientes servicios, destinados a la obtencion de los siguientes productos.

A. Consultoria de Obra:
Elaboracion del Expediente Técnico definitivo de Mejoramiento de los establecimientos de salud materia de la
contratacion.

Los productos estan referidos ala INTERVENCION para asi reducir la brecha existente en infraestructur.
de servicios obteniendo mejoras sanitarias segun los estandares normativos requeridos y ampliar Ia,
servicios con el proposito de garantizar el acceso a la poblacion beneficiaria. J

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

7.2.1 DE LA CONSULTORIA DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA:

v" Ejecucion de los Estudios Preliminares: Estudios geotécnicos de mecanica de suelos, levantamiento topografico
y arquitectonico, gestion y obtencion de las factibilidades de servicios licencias y/o certificaciones, Certificado de
Parametros Urbanisticos y Edificatorios u otros que se requieran para la elaboracion y aprobacion de los
Expedientes Técnicos, de ser el caso.

v" Elaboracién y desarrollo de los Expedientes Técnicos de Obra, dentro del alcance de intervencion establecido en
el item 40 de los presentes términos de referencia.

v" Obtener la licencia de edificacion de Obra.

v Elaborar los Estudios de GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS de
acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

7.2.2 DEL EQUIPAMIENTO:
v Suministro e instalacion del equipamiento y puesta en funcionamiento y/o mobiliario establecido como meta.
v" EL CONSULTOR, al finalizar el contrato con LA ENTIDAD, habra elaborado el Expediente Técnico de
Mejoramiento Definitivo, correspondiente a los establecimientos de salud materia de la contratacion.

8. PROCEDIMIENTO DE LA SELECCION Y CONTRATACION:

8.1 PROCEDIMIENTO Y MODALIDAD:

El objetivo del procedimiento de adjudicacion a convocarse, es la seleccion y contratacion de una persona, natural o juridica,
0 consorcio, que asumira la responsabilidad de llevar a cabo la Consultoria de Obra, que permita la elaboracion del
Expediente Técnico para la ejecucion de las obras de Mejoramiento; correspondiente al establecimiento de salud; que se
describen en los presentes Términos de Referencia.

LA ENTIDAD ha considerado que resulta mas conveniente y eficiente, a través de un Unico procedimiento de seleccion, la
contratacion de la consultoria de obra a SUMA ALZADA.

La consultoria de obra en mencién esta constituida por el siguiente rubro y productos:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL CENTRO
POBLADO DE MOLINO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO".
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Alcance - - Producto
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MOLINO DEL CENTRO POBLADO DE MOLINO, DISTRITO DE JULI,
PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO”,

Consultoria

8.2 SISTEMA DE CONTRATACION
9.2.1 Para la Consultoria de Obra:
Bajo el Sistema de Suma Alzada EL POSTOR efecta una oferta integral para la elaboracion del Expediente
Técnico de Mejoramiento Definitivo, de conformidad con los requerimientos de LA ENTIDAD; formulando su
propuesta por un monto fijo, considerando todos los trabajos, servicios, materiales, impuestos, planillas, y
demas conceptos y costos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto, segin los contenidos
establecidos en los presentes Términos de Referencia.

8.3 CARACTERISTICA DE LA CONSULTORIA
*  Consultoria de Obra.
*  Productos Esperados:
- “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE
COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL CENTRO POBLADO DE
MOLINO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO".

*  Consultoria externa. TS
»  Coordinacién permanente con el érgana revisor. P25
« Revision directa por parte de LA ENTIDAD. ,{/

9. FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:
Es finalidad de los presentes Términos de Referencia, lo siguiente:

v Determinar el marco tedrico y técnico que regiré el desarrollo del contrato, asi como las pautas de organtza
requerimientos, los lineamientos generales, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la
ejecucion del contrato.

v' Estos Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo excluyentes ni limitativos, debiendo EL
CONSULTOR que obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato, efectuar los aportes necesarios para la correcta
complementacién y prestacion del servicio; sf fuera el caso.

v Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato. Su acatamiento y cumplimiento
constituye una obligacion esencial de EL CONSULTOR, segtin se colige del articulo 40° de la Ley de Contrataciones
del Estado, y del articulo 164° de su Reglamento.

v" Los aportes y ofrecimientos que formulé EL CONSULTOR en su Oferta Técnica, pasaran a complementar e integrar
los presentes Términos de Referencia, y, por consiguiente, al Contrato.

10. MARCO EN LO QUE SE DESARROLLARA EL PROYECTO:

Asimismo, la inversién a ser ejecutada se enmarca en los lineamientos de la politica nacional y en los objetivos

estratégicos sectoriales e institucionales de los Gobiernos Locales y el Ministerio de Salud, con el fin de brindar a la

ciudadanfa un servicio de salud de calidad.

Bajo este contexto, se ha hecho necesario el inicio de las acciones para la elaboracion de los Expedientes Técnicos

de Mejoramiento, correspondientes a los establecimientos de salud materia de la contratacion, para mejorar los

servicios de salud de la poblacion, los cuales tienen correspondencia en los lineamientos de politica nacional, sectorial,

regional y local; tales como: -

o Objetivo Nacional: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios basicos - Plan Bicentenario:
Lograr que todas ias personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso
a servicios basicos de calidad, en particular educacion, salud, agua y desagiie, electricidad, telecomunicaciones,
vivienda y seguridad ciudadana. El acceso a servicios de calidad y la seguridad alimentaria son esenciales para
superar la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidades para todos.

o Acuerdo Universal alos Servicios de Salud y a la Seguridad Social - Acuerdo Nacional: Nos comprometemos

a asegurar las condiciones para un acceso universal a la salud en forma gratuita, continua, oportuna y de calidad,
con prioridad en las zonas de concertacién de pobreza y en las poblaciones mas vulnerables. Nos

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL CENTRO
POBLADO DE MOLINO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO".
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comprometemos también a promover la participacion ciudadana en fa gestién y evaluacion de los servicios
publicos de salud.

Objetivos Estratégicos del Sector Salud - PESEM 2016 - 2021:

e Mejorar la salud de la poblacion.

e  Ampliar la cobertura de aseguramiento para la proteccion en salud de la poblacion.

*  Ejercer rectoria y gobernanza del Sistema de Salud en beneficio de la poblacion.

11. BASE LEGAL, NORMATIVA TECNICA APLICABLE:
11.1 BASE LEGAL

o Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889.

e Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972.

e Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud.

o Decreto Supremo N° 035-2014-SA, del 27 de noviembre del 2014, mediante el cual se crea el Programa
Nacional de Inversiones en Salud; modificado por Decreto Supremo N° 32-2017-SA de fecha 23.NOV.2017.

e Decreto Supremo N° 020-2014-SA, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29344, Ley Marco de
Aseguramiento Universal en Salud.

o Resolucion Ministerial N°® 955-2014/MINSA, que dispone que el Programa Nacional de Inversiones en Salud
(PRONIS) ejecute sus actividades a través de la Unidad Ejecutora 123 ~ Programa de Apoyo a la Reforma
del Sector Salud, del Pliego 011 - Ministerio de Salud, “PARSALUD II".

e Resolucion Ministerial N° 971-2016/MINSA, de fecha 15 de diciembre de 2016, formalizé a partir del 01 de
enero de 2017 la desactivacién de la Unidad Ejecutora 123: Programa de Apoyo a la Reforma del Sector ‘

y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 024-2016-SA. (

e Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de l\@r
y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 027-2017-EF.

e Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y Evaluacién en el Marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones; aprobada con Resolucion Directoral N° 002-
2017-EF/63.01, modificada con Resolucion Directoral N° 004-2017-2017/63.01

e Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucién de Inversiones Publicas en el marco del
Sistema Nacional de Programacion Multianual de Gestion de Inversiones; aprobada con R.D. N° 005-2017-
EF/63.01

o LeyN® 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, modificados por Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Supremo N°344-2018-EF,
respectivamente.

e LeyN° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

e LeyN° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2017.

o Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

e Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.

e Ofras normas legales aplicables y vigentes.

11.2 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE MEJORAMIENTO.
La elaboracion de los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Diagnéstico, Expediente Técnico de Mejoramiento,
deberan realizarse en concordancia a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, complementadas por la
normativa relacionada y vigente. Las disposiciones legales y normas técnicas vigentes, entre otras son:

»  Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, modificado por Ley N° 27639 y Ley N° 27920.

»  Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, publicada el 21 de septiembre de
2007 y sus modificatorias; y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2008-VIVIENDA de fecha
27 de septiembre de 2008 y sus modificatorias.

» Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 29090, Ley de Regulacién de Habilitaciones Urbanas y
Edificaciones.

»  Ley N°27314, Ley General de Residuos Sélidos.

= Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental, y su Reglamento, aprobado con
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.
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* Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA el
08.MAY.2006 y publicado el 08.JUN.2006 y sus modificaciones. (Norma A.010, A.050, A.080, A.120, A.130, A.140,
entre otras).

*  Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil aprobado por Decreto Supremo N° 066-2007-
PCM.

*  Manual para la ejecucion de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), aprobado con
Resolucion Jefatural N* 086-2014-CENEPRED/J.

«  Manual para la Evaluacion de Riesgos Ocasionados por Fenémenos Naturales, aprobado con Resolucion Jefatural
N® 112-2014-CENEPRED/J.

= Norma Técnica de Salud N° 021 MINSA/DGSP-V.01 - Categorias de Establecimientos del Sector Salud, aprobada
con Resolucion Ministerial N° 546-2011/MINSA.

*  Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud: Gestion y Manejo de Residuos
Sdlidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobada con Resolucion Ministerial N° 554-

2012/MINSA.

+  Directiva Administrativa N° 07-DGIEM-MINSA-V.01 - Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno
de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud, aprobada con Resolucién Directoral N° 005-2015-DGIEM.

Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA - Directiva Administrativa que Regula la Identificacion y Sefializacion
de los establecimientos de Salud en el Ambito del Ministerio de Salud, aprobada con Resolucién Directoral N° 015-
2015-DGIEM.

»  Cbdigo Nacional de Electricidad Utilizacion 2006 y sus modificaciones aprobado con resolucion ministerial N° 175-
2008-MEM/DM.

»  Cbdigo Nacional de Electricidad (suministro 2011) aprobada con resolucion Ministerial N° 214-2011-MEM/DM

+  Resolucion Ministerial N° 217-2004-MINSA, disposicion de Residuos Solidos.

«  Norma Técnica Peruana IEC 60598-2-22. 2007 requisitos particulares para alumbrado de emergencia.

«  Normas Técnicas de la Direccion General de Electricidad del Ministerio de Energia y Minas.

«  Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificacién (INDECOPI).

«  Norma Técnica Peruana N° 399.010-1: Reglas para el disefio de sefiales de seguridad. { i

»  Norma IEC 60364-7-710: 2002-11 Instalacion eléctrica en edificios - Requerimientos para lnstala0|one§\vgiecmmg
Especiales - Recintos Médicos, N8

«  Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexion a tierra (ECT)

* Norma IEC 61340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estatica.

Norma |EC 60332-3 Resistencia al fuego, libres de halégenos y baja emision de humos.
Estandar ISO/IEC 11801, adendas 1y 2, 2da Edicion, sobre Sistema de Cableado para Telecomunicaciones
«  Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data Centers
«  Norma ANSI/TIA-310-D “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”.
»  Norma ANSI J STD 607A Normas para puestas a tierra de telecomunicaciones.
»  Norma ANSI/TIA-806-B, Administracion Standard forthe Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings.
»  Norma ANSI/TIA-492- AAAC, propiedades dpticas de atenuacion en fibras opticas.
*  Norma ANSI/TIA/EIA-758 Customerowned outside Plant Telecommunications Putlet Standard y sus adendas.
*  Norma ANSI/IEC 60529-2004 Grados de Proteccién IP
+ Norma ANSI/TIA-310-E “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”.
»  Norma NFPA 72: “National Fire Alarm Code",
»  Norma NFPA 75. Standard Estandar para la proteccion contra incendios de equipos informaticos.
»  Norma NFPA 99 Standard for Health Care Facilities
»  Norma NFPA 2001 Estandar para sistema de extincion de incendios de agente limpic.
«  Norma NFPA 13/ 15/ 20 (Instalacién de Sistemas Contra Incendio)
Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal)
Norma NFPA 90A (Instalacion de sistemas de Ventilacién y Aire Acondicionado)
Normativa ROHS (Restriction of Hazard Substances).
Resolucién Ministerial N° 175-2008 MEM/DM, del 11.04.08 Conductores no propagantes de llama, libre de halégenos
y &cidos corrosivos.
Norma UL 94V-0 o Norma IEC 61048-1, propiedades de autoextinguibilidad de canaletas.
ASTM E 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta Fuegos).
NTP |EC 60884-1 2007 N Enchufe y Tomacorrientes para uso doméstico y propé-sitos similares.
Norma ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers)
ACI Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-85, ACI 207-4R-05, ACI 22-4R-01).
+  Report ACI Comittee 301-05 Especificacion Estandar para Concreto Estructural en su Gltima versién.
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*  American Institute of Steel Construccién (AISC) dltima version

*  Minimum Design Loads for Building and Other Structures’, ASCE/SEI 7-16, Structural Engineering Institute of the
American Society of Civil Engineers, Reston, Vir-ginia, USA, 2017.

*  Normas Internacionales de la American Society for Testing and Materials (ASTM)

«  ASTME 814-97 Fire Stop Through FIRE Stops (Prueba de incendio a través de Corta Fuegos).

*  ASTM A36 Standard Specification for Carbon Structural Steel.

»  ASTM A108 Standard Specification for Steel Bar, Carbon and Alloy, Cold-Finished.

+  ASTM A240 Standard Specification for Chromium and Chromium- Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for
Pressure Vessels and for General Applications.

+  ASTM A325 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated, 120/105 ksi Minimum Tensile Strength.

+  ASTM A572 Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Va-nadium Structural Steel.

«  ASTM A1011 Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot- Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-
Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength.

»  ASTM B29 Standard Specification for Refined Lead.

»  ASTM B505 Standard Specification for Copper Alloy Continuous Castings.

+  ASTM D395 Standard Test Methods for Rubber Property - Compression Set.

+  ASTM D412 Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers - Tension.

+  ASTM D429 Standard Test Methods for Rubber Property — Adhesion to Rigid Sub-strates.

+  ASTM D573 Standard Test Method for Rubber - Deterioration in an Air Oven.

+ ASTM D624 Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers.

+  ASTM D1149 Standard Test Methods for Rubber Deterioration- Cracking in an Ozone Controlled Environment.

«  ASTM D1229 Standard Test Method for Rubber Property-Compression.Set at Low Temperatures.

«  ASTM D2137 Standard Test Methods for Rubber Property-Brittleness Point of Flexible Polymers and Coated Fabrics.

+  ASTM D2240 Standard Test Method for Rubber Property — Durometer Hardness.

»  ASTM D3183 Standard Practice for Rubber - Preparation of Pieces for Test Pur-poses from Products.

« ASTM D4894 Standard Specification for Polytetrafiuoroethylene (PTFE) Granular Molding and Ram Exirusion

Materials.

ASTM D4895 Standard Specification for Polytetrafluoroethylene (PTFE) Resin Produced From Dispersion.

ASTM E4 Standard Practices for Force Verification of Testing Machines.

ASTM E37 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Pig Lead.

SSPC-SP6 Steel Structures Painting Council (SSPC) SP6 -~ Commercial Blast Cleaning

AWS-D1.1 American Welding Society (AWS) D1.1 - Structural Welding Code - Steel.

Norma del ACI 318-2014. Aplica solo en aquellos aspectos no previstos por la NTP E.060 del RNE.

+ Listado Nacional de Establecimiento de Salud Estratégicos en el Marco de las Re-des de los Servicios de Salud”,
aprobado con Resolucion Ministerial N° 632-2012/MINSA y modificado con Resolucion Ministerial N° 997-
2012/MINSA.

»  Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en términos de organizacion, funcion,
estructura (Organizacion Panamericana de la Salud, Defensa Civil y otros).

»  Manual de Desinfeccion y Esterilizacién Hospitalaria, aprobado con Resolucion Ministerial N° 1472-2002-SA/DM.

»  Documento Técnico: Estandares minimos de seguridad para construccion, ampliacion, rehabilitacion, remodelacion y
mitigacion de riesgos en los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo”, aprobado con Resolucion
Ministerial N° 335-2005/MINSA. )

«  Guias de Practica Clinica en Emergencia en Pediatria, aprobadas con Resolucion Ministerial N° 511-2005/MINSA.

«  Guias de Practica Clinica para la Atencién de las Patologias mas frecuentes y Cuidados Esenciales en la Nifio (a),
aprobada con Resolucion Ministerial N° 291-2006/MINSA.

«  Guias de Practica Clinica para la Atencion de las Emergencias Obstétricas segtin Nivel de Capacidad Resolutiva y
sus 10 Anexos, aprobada con Resolucion Ministerial N° 635-2006/ MINSA

*  Resolucion Directoral N° 005-2015-EF/63.01 Sustituyen los Anexos CME 06 y CME 12 de la Resolucién Directoral
N°008-2012-EF/63.01.

«  Otras normas vigentes durante la ejecucion del contrato.

12. COSTO ESTIMADO Y FINANCIAMIENTO:
121 COSTO ESTIMADO
El Costo Estimado de la consultoria de obra esta compuesto de [a siguiente manera:
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Alcance Producto Monto
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
Expediente SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE $/.250.000.00
Técnico de Obra | COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LERl
y Equipamiento | MOLINO DEL CENTRO POBLADO DE MOLINO, DISTRITO
DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNQ".
MONTO TOTAL DEL PROYECTO $/.250,000.00

12.2 FINANCIAMIENTO
“REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO
DEL CENTRO POBLADO DE MOLINO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO". Con CUI N°
2318683, sera solicitado su financiamiento a través de PRONIS - Ministerio Salud, por la entidad del sector
competente de su financiamiento.

13. PLAZO EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE OBRA:
13.1 COMPUTO DE PLAZOS:
El plazo de ejecucion del presente contrato es de noventa (90) dias calendario, el mismo que se computara desde la
fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las siguientes condiciones como entrega
de la documentacion por parte de la Entidad (estudio de Pre Inversion).
Se incluyen los dias sabados, domingos y feriados.

13.2 PLAZO TOTAL DE EJECUCION CONTRACTUAL:
El plazo de ejecucion de la consultoria de obra materia de la presente convocatoria, es de NOVENTa, 01 Eﬁs
CALENDARIO, el que comprende la elaboracion del expediente técnico, en concordancia con lo esta
expediente de contratacion, de conformidad con el siguiente detalle:

PLAZO
Alcance _Producto Plazo

‘REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS

. éf:i‘;z";‘:"&m SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE NOVE’I‘IQ (%0)
 Equimamionta. | COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD o

MOLINO DEL CENTRO POBLADO DE MOLINO, DISTRITO
DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO"

13.3 PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA:

El plazo méximo previsto para la ejecucion total de la prestacion del servicio de consultoria para el desarrollo de los
Expedientes Técnicos de Mejoramiento; es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

Este plazo se refiere Gnicamente al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la elaboracién del Expediente Técnico de
Mejoramiento, y no incluye los plazos que LA ENTIDAD y las entidades involucradas en la evaluacion requieren para
la revisién y conformidad de los entregables. Tampoco incluye los tiempos destinados para el levantamiento de
observaciones a cargo de EL CONSULTOR, plazos que LA ENTIDAD determinar4 y aplicara, para cada entregable,
segun lo previsto en el Art. 34° de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el caso, que EL CONSULTOR efecte la presentacion de los entregables después de los plazos previstos para
ello, o no hubiese levantado las observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la penalidad por
mora correspondiente, en concordancia con lo establecido en los Art. 161° y 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

13.4 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA DE
OBRA:
Elinicio del plazo contractual se contabilizara a partir del dia siguiente de la firma del contrato.
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13.5 PLAZOS PARA PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA DE OBRA:

El plazo para la realizacion del servicio es de sesenta (90) dias calendario, a partir de la firma de contrato, hasta la entrega
del expediente técnico por mesa de partes de la municipalidad.

N° DESCRIPCION DURACION (Dfas calendarios
0 1er. Entregable: ESTUDIOS BASICOS, GESTIONES Y A los treinta (30) dias calendarios
ANTEPROYECTO contados a partir del dia siguiente
de suscrito el contrato
02 | 2do entregable: ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ESPECIALIDAD Y A los sesenta (60) dias
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS calendarios contados a partir del
dia siguiente de suscrito el
confrato

3er entregable: Presentacion de EXPEDIENTE TECNICO por el consultor
con documentacion adjunta aprobado por la DIRESA (Cartera de

03 servicios, PMF, PMA, Plan de equipamiento, Planos de arquitectura A los sesenta (90) dias
visados); la subsanacion de observaciones emitidas por las areas calendarios contados a partir de!
pertinentes de la entidad, Y A LA APROBACION BAJO ACTO dia siguiente de suscrito el
RESOLUTIVO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL contrato
CHUCUITO.

14, AMPLIACIONES DEL PLAZO DEL CONTRATO:
Las solicitudes de ampliacion de plazo a cargo de EL CONSULTOR, deberan presentarse mediante documento escrito
y sustentado en la mesa de partes de LA ENTIDAD, siendo la Unica via para la presentacion de solicitudes.

Las solicitudes de ampliacion del plazo no seran procedentes si éstas se tramitan luego de vencido el plazo confs
de ejecucion del servicio. /

15. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR, DE SU EQUIPO TECNICO PROFESIONAL GLA
PERSONAL DEL EQUIPO TECNICO: \
15.1 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR \\
De acuerdo con la finalidad y utilidad que tendra el producto final del contrato, y sobre la base de la definicién indicada
en el Anexo de Definiciones del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones; la persona natural, persona juridica o el
consorcio, que ejecute las prestaciones requeridas, sera catalogado como CONSULTOR del Estado.
En el presente documento, quien suscriba el contrato, es denominado como ‘EL CONSULTOR'.

15.1.1 Perfil del CONSULTOR
EL CONSULTOR puede ser persona natural o juridica, y podré participar individualmente o en consorcio.
En este Ultimo supuesto, cada uno de los integrantes del consorcio debera cumplir los requisitos sefialados
en este numeral y en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD (PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN
CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO).
EL CONSULTOR debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores que
administra el OSCE, en el capitulo de Consultores de Obra (Especialidad 1: Consultoria en Obras Urbanas,
Edificaciones y Afines. Minimo categoria B). En el caso de consorcios, es aplicable lo sefialado en la
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD.
EL CONSULTOR no deberé mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse incluido
en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podréa estar
incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
Esta exigencia es aplicable a todos los consorciados.

15.1.2 Recursos y Equipamiento Minimo del CONSULTOR
EL CONSULTOR puede ser persona natural o juridica, y podra presentarse individualmente o en consorcio.
Debera contar con una oficina implementada y operativa durante el periodo de ejecucion del contrato, a
efectos de ejecutar las labores requeridas en el marco de la presente consultoria.
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EI CONSULTOR debera contar con Inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Obras Urbanas,
Edificaciones y Afines y en la Categoria B o superior.

EL CONSULTOR debera comunicarse pemmanentemente con LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda
la vigencia del contrato, una direccion de correo electronico que debera constar en el contrato. Por el solo
hecho de suscribir el contrato, EL CONSULTOR autorizar4 a LA ENTIDAD a efectuarle nofificaciones a
través de dicho correo electronico; siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la verificacion diaria de
las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicho correo, debiendo confirmar la recepcion
del correo enviado por LA ENTIDAD méximo UN (01) dia calendario después de haber recibido la
notificacion.

15.2 REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO TECNICO PROFESIONAL CLAVE DEL CONSULTOR PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO.
EL CONSULTOR deber4 contar con un Equipo Técnico Clave minimo de profesionales que, en estricto,
cumplirén obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia, de modo
tal que se garantice la calidad del Expediente Técnico de Mejoramiento a elaborar.
La experiencia del personal propuesto por EL CONSULTOR, se podra acreditar con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad ¢ (i) constancias 0 (iii)
certificados 6 (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional propuesto.
Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen, elaboren y suscriban, de
acuerdo con las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos, metrados, costos, efc.,
materia de la consultoria de obra, deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados para el ejercicio
profesional en el Colegio Profesional que les corresponda; lo cual deberd ser acreditado por EL
CONSULTOR al inicio de la prestacion efectiva de los profesionales en el servicio, y durante el plazo.que-..
dure el mismo. Para el procedimiento de seleccion se acreditara este requisito con copia svmple :
profesional.
Para el caso de los arquitectos e ingenieros que participen en la consultoria, la exigencia de estar
colegiado y habilitado para el ejercicio profesional, esta contenida en tas siguientes normas y eé&t
- LaleyN° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. $
- Los articulos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio Profesmnak-‘

de Arquitectos e Ingenieros.
- Losarticulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Peru.
= Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Peru.
- Losarticulos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, del Reglamento Nacional
de Edificaciones.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva del personal
profesional clave que sera evaluado, sélo sera posible de acreditacion en el presente proceso aquella
experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el ejercicio de su
profesion, esto es: titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional, segun corresponda.
Afin de garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecucion de la consultoria, el personal profesional que
participe en ella deberé expresar por escrito su dedicacion al desarrolio del servicio.
La relacion contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de seleccion,
involucra unicamente a LA ENTIDAD y a EL CONSULTOR, quienes suscribiran el respectivo contrato. De
ninguna forma LA ENTIDAD tiene relacién contractual o faboral con el equipo de profesionales de EL
CONSULTOR.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el personal que
presente EL CONSULTOR debera ser, obligatoriamente, el que desarrolle directamente los servicios
contratados, su incumplimiento es causal de resolucién contractual.
Por necesidad de especializacion y cumplimiento de los plazos, cada profesional del Equipo Técnico de la
consultoria asumira solo una (1) especialidad de acuerdo a calificacion y experiencia.
La denominacion de los cargos que conforman el equipo o plantel técnico profesional completo de EL
CONSULTOR, asi como las responsabilidades basicas que asumiran, son los siguientes:

P
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EQUIPO TECNICO PROFESIONAL CLAVE
N° CARGO PROFESION REQUERIDA CANTIDAD
2 JEFE DEL PROYECTO ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL 1
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y
b | T SENALETICA HOSPITALARIA ARQUITECTO L
c_ | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS INGENIERO CIVIL 1
INGENIERO SANITARIO O INGENIERO
d ESPEC'AL'SST :NETNA'Q‘&TSALAC'ONES CIVIL CON ESPECIALIDAD EN 1
INSTALACIONES SANITARIAS

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
ELECTRICAS, MECANICAS Y INGENIERO MECANICO O INGENIERO

e f
AL e MECANICO ELECTRICISTA
INGENIERO EELECTROMCO 0
INGENIERO BIOMEDICO O INGENIERO
f ESPEC'AL}:%T;‘PIET“LE%'SAM'ENTO MECANICO ELECTRICISTA O 1
LICENCIADO EN TECNOLOGIAS Y

EQUIPOS ELECTROMEDICOS
g Espg@'\’éﬂ%’?oiNYSE%ngD’ ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL 1
. | ESPECIALISTAENGESTIONY | INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO 1

MANEJO AMBIENTAL INDUSTRIAL

| ESPECIALISTA EN METRADOS,
| COSTOS Y PRESUPUESTOS INGENIERO GIVLL 1

a. Jefe del Proyecto / Arquitecto o Ing. Civil,

Perfil Profesional:

+ Formacion Académica: Un (1) Arquitecto o Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse
para el ejercicio profesional, Experiencia minima de 24 meses como Jefe de Proyecto y/o respg
proyectista y/o supervisor ylo evaluador, en la elaboracion de expedientes técnicos ylo estudios ge
proyectos de edificaciones. La experiencia se computa desde la obtencion de la colegiatura.

Responsabilidades basicas:

* Representara a EL CONSULTOR en todos los asuntos técnicos que competan a la consultorfa iente
Técnico de Mejoramiento), no pudiendo sus decisiones en ese respecto, ser enervadas o desconocidas por
éste. La participacion del jefe del Proyecto debe ser activa y representativa. El cargo de jefe del Proyecto no
puede, y no debe, ser meramente figurativo.

+  Sera quien lidere, coordine y organice las actividades del Equipo Técnico Profesional de la consultoria,

* Representar al Equipo Técnico Profesional de la consultoria en las actividades relacionadas al desarrolio del
servicio.

+ Sustentar el proyecto, estudios basicos y estudios complementarios en las reuniones de evaluacion con las
entidades competentes.

*  Gestionar las factibilidades de servicios, licencias y/o certificaciones, Certificado de Parametros Urbanisticos
y Edificatorios, Certificado de inexistencia de restos Arqueoldgicos (CIRA), u otros que se requieran para la
elaboracion y aprobacién del Expediente Técnico.

* Coordinar con las diversas entidades involucradas en la buena marcha del proyecto.

+ Velar por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables a la consultoria y a sus productos.

*  Liderar, coordinar y organizar las actividades para la elaboracion def Expediente Técnico de Mejoramiento; de
acuerdo a las normas del RNE, del MINSA y demés que sean aplicables, velando por el adecuado sustento
de toda la documentacion ante EL REVISOR y SUPERVISOR del estudio.

* Supervisar y coordinar el desarrollo del Expediente Técnico de Mejoramiento en todas sus especialidades.

*  Gestionar los documentos relacionados a la emision de opinién y aprobacion de la propuesta técnica ante

instituciones competentes.

Estructurar y consolidar el Expediente Técnico.

Sustentar el anteproyecto y expediente en las reuniones de evaluacion con las entidades competentes.

Coordinar el trabajo del equipo profesional y supervisar el trabajo en equipo.

Coordinar la realizacion del planteamiento técnico con todas las especialidades.

Firmar todos los documentos que se generen en la consultoria, siendo responsable del contenido técnico.

Supervisar y coordinar el desarrollo de los estudios basicos necesarios para la consultoria.

Coordinar y supervisar la obtencion de la licencia de edificacion de Obra.

« o o o o o »
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+ Coordinar y supervisar la elaboracién del Estudio de Riesgos de acuerdo a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD
- GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

+ Ofras tareas y acciones que se desprendan de su funcion general.

* Le es aplicable, de corresponderle, lo previsto en los Articulos 17° y 18° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

+  Elaborar y presentar los formatos aplicables para los Registros en la Fase de Ejecucion para Proyectos de
Inversién en el Banco de Inversiones al Término del Expediente Técnico.

b. Especialista en Arquitectura y Sefalética Hospitalaria / Arquitecto.

Perfil Profesional:

+  Formacion Academica: Un (1) Arquitecto. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado para el ejercicio
profesional, con una Experiencia minima de 12 meses como especialista en arquitectura y/o proyectista y/o
supervisor y/o evaluador, en la elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos en proyectos de
edificaciones. La experiencia se computa desde la obtencion de la colegiatura.

Responsabilidades bésicas:

+  Seraquien plantee y desarrolle la propuesta integral de solucion arquitecténica, las memorias descriptivas, las
especificaciones técnicas y demas documentos del rubro ‘Arquitectura’,

+  Sera quien elabore los planos, Metrados y Especificaciones técnicas del rubro ‘Sefialética Hospitalaria'.

+ Proponer el Anteproyecto Arquitecténico, obteniendo la conformidad correspondiente de LA ENTIDAD y
Entidades del Sector Salud Competente en la Revisién y Aprobacién del Proyecto.

* Desarrollar el Proyecto Integral de Arquitectura, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

+  Compatibilizar la propuesta arquitectonica con los estudios de ingenieria que intervienen en el desarrollo y
planteamiento del proyecto.

+  Ofras tareas y acciones que se desprendan de su funcion general,

*+ Le es aplicable lo previsto en el Articulo 19° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

€; ialista en E: Civil
Perfil Profesional:

. Formactbn Académlca Un (1) Ingemero Cnvnl Debe ser titulado, coleglado y encontrarse hablllt

de edificaciones. La expenencna se computa desde la obtencion de la colegiatura.

Responsabilidades:

* Seré quien plantee y desarrolle la propuesta de solucién estructural, las memorias descriptivas y de calculo,
las especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro ‘Estructuras’.

+ Proponer el Anteproyecto Estructural, reforzamiento estructural supeditado a la evaluacién estructural,
obteniendo la conformidad correspondiente de LA ENTIDAD.

*  Desarrollar el Proyecto Integral de Estructuracion, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

»  Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitectonica y con los demas estudios de
ingenierfa que intervienen en el desarrollo y pianteamiento del proyecto.

* Le es aplicable lo previsto en el Articulo 20° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades’, del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Especialista en Instalacion nitari Ingeniero_Sanitari 1 i | ec en
Instalaciones Sanitarias.
Perfil Profesional:

» Formacion Académica: Un (1) Ingeniero sanitario o Civil. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado
para el ejercicio profesional con una experiencia general de 12 meses como especialista en estructuras ylo
proyectista y/o supervisor y/o evaiuador, en ia elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos en
proyectos de edificaciones. La experiencia se computa desde la obtencién de la colegiatura.

e

Responsabilidades:

» Sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion sanitaria (agua y desagtie) previstos para el
proyecto, las memorias descriptivas y de calculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro
‘Instalaciones Sanitarias'.

* Reallzara el levantamlento de las instalaciones sanitarias existentes y elaboracion del piano de replanteo.
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* Sera quien plantee el anteproyecto de las alternativas de solucion propuestas, basado en el anteproyecto de
arquitectura y otros que considere pertinentes.

*  Desarroller el Proyecto Integral de Instalaciones Sanitarias, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

+ Gestionar y obtener las factibilidades de servicios de agua y desagiie ante las entidades correspondientes.

+  Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitecténica y con los demas estudios de
ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

+  Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcién general.

* Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades’, del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Especialista en_Instalaciones Eléctricas, Mecanicas y Comunicaciones / Ingeniero Mecénico o Ing.

Mecénico Electricista.

Perfil Profesional:

* Debera ser titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. Debera acreditarlo al inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la consultoria. Deberé acreditar experiencia minima de 6 meses como
Especialista en Instalaciones Eléctricas, Mecanicas y Comunicaciones ylo supervisor y/o evaluador, en la
elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos en proyectos de edificaciones. La experiencia se
computa desde |a obtencion de fa colegiatura.

®

Responsabilidades:

*  Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion de las instalaciones
eléctricas, mecénicas, comunicaciones, informatica y demés previstos para el proyecto, las memorias
descriptivas y de célculo, las especificaciones técnicas, y demas documentos del rubro ‘Instalaciones
Mecanicas-Eléctricas-Comunicaciones'.

* Proponer el Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas, Mecénicas y Comunicaciones, obteniendo la
conformidad correspondiente de LA ENTIDAD.

* Desarrollar el Proyecto Integral de Instalaciones Eléctricas, Mecénicas y Comunicaciones, obteniendo la__

conformidad de LA ENTIDAD. 2
+  Compatibilizar la propuesta de dicha ingenieria con la propuesta arquitectonica y con los demas estudi
ingenierfa que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto. Y
+  Obtener la autorizacién necesaria para los sistemas de petrdleo, GLP, gases, y demas productos\aj1
érgano competente (OSINERGMIN)
+  Gestionar y obtener la factibilidad del servicio de Energia Eléctrica ante el concesionario correspondien
+  Gestionar y obtener la factibilidad de los servicios de comunicaciones, telefonia e internet ante las entidades
correspondientes.
* Le es aplicable lo previsto en el Articulo 21° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades”, del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

=

Perfll Profesional

* Debera ser titulado, colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. Debera acreditarlo al inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la consultoria. Debera acreditar experiencia minima de 6 meses como
especialista en estructuras ylo proyectista y/o supervisor ylo evaluador, en la elaboracion de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos en proyectos de edificaciones. La experiencia se computa desde la obtencion
de la colegiatura.

Definicién de Establecimiento de Salud: Exclusivamente a construcciones del sector salud, como, por
ejemplo: Centros de Salud, Centros Médicos, Clinicas, Clinicas Generales, Clinicas Especializadas,
Hospitales Genera-les, Hospitales Especializados e Institutos de Salud Especializados.

Responsabilidades:

* Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion al equipamiento y
mobiliario previstos para el proyecto, asi como la memoria descriptiva, especificacion técnica, cotizacion,
presupuesto y demas documentos técnicos del rubro ‘Equipamiento’.

* Desarrollar el Proyecto Integral de Equipamiento y Mobiliario, obteniendo la conformidad de LA ENTIDAD.

«  Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la propuesta arquitecténica y con los demés estudios
de ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.
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«  Elaborara y coordinara con el ‘Profesional en Metrados, Costos y Presupuesto’, la codificacion, los costos, el
metrado y el presupuesto del Expediente Técnico de Equipamiento.

+ Ofras tareas y acciones que se desprendan de su funcion general.

* Leesaplicable, segin corresponda, lo previsto en los Articulo 19°, 20° y 21° de la Norma G.030 “Derechos y
Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

9. Especialista en Sequridad, Evacuacién y Riesgo / Arquitecto o Ingeniero Civil.

Perfil Profesional:

*  Formacién Académica: Un (1) Arquitecto o Ingeniero Civil. Debe ser titulado, colegiado y encontrarse habilitado
para el ejercicio profesional. Debera acreditarlo al inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
consultoria.

Responsabilidades basicas:

+ Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolle las propuestas de solucion a la seguridad y
evacuacion previstas para el proyecto, asi como la memoria descriptiva, calculo de aforo y rutas de
evacuacion, sefializacion, equipamiento de seguridad y més documentos técnicos del rubro ‘Seguridad y
Evacuacion'.

*  Desarrollar el Estudio de Seguridad y Evacuacion obteniendo la conformidad de la ENTIDAD correspondiente.

+  Compatibilizar la propuesta de dicha especialidad con la propuesta arquitecténica y los demas estudios de
ingenierfa que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

* Tendréa a su cargo la elaboracion de los documentos derivados de la aplicacién de la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras', aprobada por Resolucion N° 14-
2017-OSCE/CD y modificada con Resolucion N° 18-2017-0SCE/CD.

¢ Lees aplicable, segin corresponda, lo previsto en los Articulos 19°, 20° y 21° de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades’, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Especialista en Gestion y Manejo Ambiental / Ingeniero Sanitario Ambiental o Ingeniero Industrial,

Perfil Profesional: Wee 5

* Formacion Académica: Un (1) Arquitecto Ambiental o Ingeniero Industrial. Debe ser titulado, colegiado*
encontrarse habilitado para el ejercicio profesional. Debera acreditarlo al inicio de su participacion efectiva gn
la ejecucion de la consulforia,

=

Responsabilidades basicas:

* Entre otras responsabilidades, tendra a su cargo el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental semi
detallado, en funcion al Anexo Ill del | Reglamento del SEIA y la Resolucién Directoral N° 3562-
2017/DCEA/DIGESA/SA documento que clasifica y aprueba los términos de referencia del EIA-sd.

* Debera desarrollar el Expediente para el tramite del Certificado del SERNANP.

* Eldesarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, deberé abarcar todos los componentes conexos del proyecto
(plantas de tratamiento, puntos de disefio de energia eléctrica, disposicion final de residuos sélidos, rutas de
acceso de vehiculos, canteras, etc.)

+ Deberéa evaluar y compatibilizar el manejo ambiental de cada uno de los procesos constructivos de cada
especialidad a fin de plantear las medidas de prevencion, mitigacion, correccion o reposicion en cada fase del
proyecto.

* Para el desarrollo de la linea de base biolégica debera contar con el apoyo de un bidlogo a fin de evaluar y
plantear estrategias de manejo de especies, tanto de la flora y la fauna segiin lo estipulado en el Articulo 10°
de la Ley del SEIA que indica la participacién de un equipo multidisciplinario.

+ Debera desarrollar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

« Asl mismo debera realizar gestiones ante diferentes organismos a fin de obtener todos los requisitos
ambientales que forman parte del EIA (DDC, SERNANP, ANA, SENAMHI, MUNICIPIO, ETC).

+ Debera gestionar ia aprobacion y Certificacion Ambientai ante ia DIGESA.

* Lees aplicable, segun corresponda, lo previsto en el Articulos 10°, de la Ley N° 27446, Ley de Evaluacion de

Impacto Ambiental,
i iali rados, Costos y Pr / Ingeniero Civil.
Perfil Profesional:

. Deberé ser fitulado, colegiado y habilitado para el ejercicio profesional. Debera acreditarlo al inicio de su
participacién efectiva en la ejecucion de la consultorla. Debera acreditar experiencia minima de 12 meses
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yoLe

como especialista en estructuras y/o proyectista y/o supervisor y/o evaluador, en la elaboracion de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos en proyectos de edificaciones. La experiencia se computa desde la obtencién
de la colegiatura.

Responsabilidades:

- Entre otras responsabilidades, ser4 quien elabore y sustente las planillas de metrados, los analisis de
costos unitarios, los presupuestos, formulas polinémicas, desagregado de gastos generales,
calendarios, cronogramas, efc., y deméas documentacion técnica del rubro ‘Costos y Presupuestos'.

- Realizard la cotizacion de los materiales, mano de obra, equipos y demas componentes que definan los
costos del Expediente Técnico.

- Compatibilizar las partidas, metrados y costos con la propuesta arquitecténica y con los demas estudios
de ingenieria que intervienen en el desarrollo y planteamiento del proyecto.

- Coordinar con el especialista en equipamiento para definir metrados y costos del rubro equipamiento.

- Otras tareas y acciones que se desprendan de su funcion general.

- Leesaplicable, segin corresponda, lo previsto en los Articulo 19° 0 20° de la Norma G.030 “Derechos
y Responsabilidades”, del Reglamento Nacional de Edificaciones.

NOTA:

Son considerados ‘Personal Clave'. y seran materia de calificacion el siguiente Personal profesional: Jefe de
Proyecto, Especialista en Arquitectura y Sefialética Hospitalaria, Especialista en Estructuras, Especialista en
Instalaciones Sanitarias, Especialista en Instalaciones Eléctricas, Mecanicas y Comunicaciones, Especialista en
Equipamiento Hospitalario, Especialista en Seguridad, Evacuacion y Riesgo; el Especialista en gestion y Manejo
Ambiental; y, el Especialista en Metrados; y, Costos y Presupuestos, quienes seran presentados por el
CONSULTOR al inicio de la ejecucion del servicio. Cada profesional presentara copia de los titulos profesionales
y contaran con la misma experiencia minima acumulada de tres (3) afios en su especialidad y sera acreditada
conforme lo sefialado en item 16.2,

Las responsabilidades de los Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Sanitarios, Ingenieros Mgcén
Electricista y otros ingenieros especialistas, a las que hace referencia el Reglamento Nacional de Edlﬁcﬁ
que los alcanza son los siguientes:
Art. 17°.- Es la persona natural o juridica que, cuando sea necesario por la magnitud del Proyecto, se e‘cavgk

administrar la ejecucion del mismo en todas sus etapas. ¢, B G
Art. 18° - Es responsabilidad del gerente de Proyecto: w/
a. Tener Titulo Profesional, capacitacion y experiencia suficientes para asumir la gerencia del proyecto.

b. Encontrarse habillitado para ejercer la profesion, acreditado por el Colegio Profesional al que pertenece.

c.  Disponer de profesionales calificados para los diferentes procesos que incluira el desarrollo del Proyecto.

d.  Resolver las contingencias que se produzcan en el desarrollo del proyecto.

e.  Definir las eventuales modificaciones del Proyecto, que sean exigidas por el proceso de supervision, revision

0 aprobacion de alguna de las etapas del mismo.
Art. 19°.- El Arquitecto es el responsable del Disefio Arquitectdnico de Ia Edificacion, el cual comprende: La calidad
arquitectonica, los calculos de éreas, las dimensiones de los componentes arquitecténicos, las especificaciones
técnicas del proyecto arquitectonico, los acabados de la obra, €l cumplimiento de los parametros urbanisticos y
edificatorios exigibles para edificar en el inmusble correspondiente. Asi mismo, es responsable de que sus planos
y los elaborados por los otros profesionales responsables del proyecto sean compatibles entre si.
Art. 20°.- El Ingeniero Civil es el responsable del disefio estructural de una edificacion, el cual comprende: los
calculos, las dimensiones de los componentes estructurales., las especificaciones técnicas del proyecto
estructural, y las consideraciones del disefio sismo resistente. Asi mismo, es responsable de la correspondencia
de su proyecto de estructuras con el Estudio de Suelos del inmueble materia de la Ejecucion del Proyecto. Este
estudio, a su vez, es de responsabilidad del ingeniero que lo suscribe.
Art. 21°.- El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero Electromecanico y demés Ingenieros
especialistas, son responsables del disefio de la instalacion que le corresponda segtin su especialidad, los cuales
comprenden: los calculos, las dimensiones de los componentes y especificaciones técnicas del proyecto de su
especialidad. Asi mismo son responsables de que sus respectivos proyectos se adectien a las caracteristicas de
las redes publicas, a la factibilidad de los servicios, y a las normas técnicas vigentes.

16. CALIDAD Y NIVEL DE EXIGENCIA DE LA PRESTACION:
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La calidad de los Expedientes Técnicos de Mejoramiento definitivo a elaborarse, y de los estudios que lo sustentaran,
debe ser la apropiada. En el logro de este objetivo, LA ENTIDAD exigira un alto desempefio y compromiso a EL
CONSULTOR.

El nivel de exigencia es alto, por consiguiente, en el entendido de que EL CONSULTOR y su Equipo Técnico
Profesional cuentan con la experiencia, el conocimiento técnico y el profesionalismo requerido para las prestaciones
requeridas; no se aceptara, bajo ninguna circunstancia, ninguna incongruencia, omision, incompatibilidad o defecto
de ninguna indole en los servicios 0 documentos que éste prestara, desarrollaré o elaborara para LA ENTIDAD.

‘En este orden de ideas, LA ENTIDAD revisara y observara los documentos elaborados por EL CONSULTOR las veces
en que asf lo considere necesario, hasta que éstos alcancen el nivel técnico esperado y precisado en los presentes
Términos de Referencia. EL CONSULTOR debera rectificar dichos documentos en cada una de estas oportunidades,
a su costo, hasta la entera satisfaccion de LA ENTIDAD.

Los documentos técnicos deben ser precisos, sustentados y debidamente redactados o presentados. Los requisitos
de forma y contenido deben ser cumplidos por igual, teniendo la misma importancia para LA ENTIDAD.

La aptitud, actitud, profesionalismo y disposicién de LA ENTIDAD y de su Equipo Técnico, frente al contexto general
del servicio que prestara, también es importante en el logro del objetivo planteado.

Para todos los efectos contractuales, por el simple hecho de presentar sus propuestas, los Postores, asi como quien
finalmente obtenga la Buena Pro y suscriba el contrato; estan plenamente conscientes de la responsabilidad que
asumen, comprometiéndose expresamente a cumplir con el nivel de exigencia establecido, asi como con el objeto del
contrato.

El seguimiento, control y conformidad técnica de los servicios y documentacion técnica que efectiie o elabore EL
CONSULTOR, estara a cargo del equipo REVISOR y SUPERVISOR de LA ENTIDAD.

17. GENERALIDADES DE LA INVERSION (INTERVENCION):
La consultorfa de obra se basara en las metas y alcances establecidos en la inversion (INTERVENCION ge’l
establecimientos de salud).

18. FORMA DE PAGO:

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS PARCIALES al cumplimiento de
los términos de referencia correspondiente, previa conformidad por la Oficina de Estudios definitivos de proyectos de inversion
plblica segun lo siguiente:

PRIMER PAGO:

15% a la entrega del PRIMER INFORME - Aprobacion de ESTUDIOS BASICOS, GESTIONES Y
ANTEPROYECTO
SEGUNDO PAGO:

35% ala entrega del SEGUNDO INFORME - Presentacion de ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ESPECIALIDAD Y
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
TERCER PAGO:

50% a la entrega de TERCER INFORME - Presentacion de EXPEDIENTE TECNICO por el consultor con
documentacion adjunta aprobado por la DIRESA (Cartera de servicios, PMF, PMA, Plan de equipamiento, Planos de
arquitectura visados); la subsanacion de observaciones emitidas por las 4reas pertinentes de la entidad, Y A LA
APROBACION BAJO ACTO RESOLUTIVO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO.

19. PENALIDADES APLICABLES:
La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONSULTOR por incumplimiento de sus obligaciones
contractuales. Se aplicara todas las veces en que se incurra en la falta que Ia justifica, hasta los fopes méximos
, establecidos en la Ley y en el Reglamento.
Las penalidades no son condonables, es decir, no podrén ser suspendidas, anuladas o perdonadas. Seran definidas
y cobradas en los pagos a cuenta o en la liquidacion del contrato. En ese orden de ideas, la resolucion del contrato,
cualquiera sea la causal que la motive, no impide o suspende fa aplicacion de las penalidades a las que se haya hecho
merecedor EL CONSULTOR,

19.1 PENALIDAD POR MORA.
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Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacién exigida en cada entregable, o avance previsto, que
exceda los plazos otorgados, se considerara como mora para efecto de la penalidad respectiva; salvo que la sumatoria
de los plazos de cada entregable (1, 2 y 3) presentados por EL CONSULTOR, no exceda el plazo de ejecucion del
servicio de la consultoria (90 dias calendario), en aplicacion de lo previsto en la Opinién Nro. 079-2018/DTN.

De igual modo, la excepcion de la aplicacion de penalidad, se dar4 en casos debidamente sustentados por EL
CONSULTOR y autorizados por LA ENTIDAD, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de atraso por causas imputables a EL CONSULTOR en la presentacion de los entregables y/o del plazo
establecido para el levantamiento de observaciones, se aplicaran penalidades por mora segun lo dispuesto en el
articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. EI monto maximo de la penalidad equivale al
Diez Por Ciento (10%) del monto contractual vigente, y en caso de llegar a este tope, LA ENTIDAD podra resolver el
contrato segun lo establecido en el articulo 164° del Reglamento.

Para dicho efecto, se aplicara la formula de calculo siguiente:

Penalidad Diaria =  0.10 x Monto

Fx Plazo
DONDE:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias.
0.25 para plazos mayores a 60 dias.
Monto = Monto contratado vigente expresado en soles.
Plaze = Plazo de ejecucion contratado vigente, expresado en dias

calendario.

19.2 OTRAS PENALIDADES APLICABLES.

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se es

penalidades de forma independiente a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente cuadro: /Zf‘o
(o8 &
e i OTRAS{_ENALIDADE_g ol o 5 5
N° ptisdads 1 il Forma de Célculo (*) ... Procedimiento N2,
La penalidad seré de una (0.5) UIT
Inasistencias a reuniones inasistencia de cada profesional, .
Las inasistencias de algun profesional 5 hasta un méximo de tres (3) C%eg;'l;:mgg; :eEII:A
01 espepialista o0 Jefe del Proyectp alas inasistencias, que seran deducidos ENTIDAD, la penalidad
reuniones segun la programacién PERT- del pago de los entregables. sord dost or’lta da del pago
CPM realizada por EL CONSULTOR o Alcanzado este tope, EL del entregable en curso
por LA ENTIDAD. CONSULTOR debera realizar el '
cambio de personal correspondiente.
N rmacion ion n
correo electronico.
La no confirmacion de la recepcion de
un correo electronico enviado por LA {n informe de EL
ENTIDAD, EL REVISOR, EL o (oI el COMRDINADOR deki
02 | SUPERVISOR, EL COORDINADOR, y ”g;:;r r:ar l‘; ?:ce" ag': d:|g° ENTIDAD, la penalidad
otros directamente relacionados noltif cacrgrcxl sera descontada del pago
con la elaboracion del Expediente del entregable en curso.
técnico, en un periodo de
UN (1) dia calendario después
de haber recibido la nefificacisn.
En caso EL CONSULTOR no cumpla en | L@ penalidad sera de tres (2) UIT por Segn informe de EL
presentar dentro del plazo y de manera entragable hasta un méximo e 2 COORDINADOR de la
03 | completa los Entregables de acuerdo al gportumdades que:sern deducnc}qs ENTIDAD, la penalidad
A L . el pago del entregable. De persistir
contenido minimo requerido para cada EL CONSULTOR, podra ser causal seré descontada del pago
entregable indicado en los términos de e del entregable en curso.
de Resolucion del Contrato.

referencia.
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Documentacion incompleta y
desactualizada. La penalidad ser4 de una (1) UIT por
Seré aplicable si el CONSULTOR no cada reunion en la que EL
trae a cada reunién los documentos CONSULTOR presente Segn informe de EL
técnicos realizados desde el inicio de las Documentacion incompleta y COORDINADOR de LA
04 | actividades, estos deberan estar desactualizada. (la informacion sera |  ENTIDAD, la penalidad
actualizados hasta la fecha de la considerada desactualizada cuando | sera descontada del pago
reunién, los documentos técnicos no se haya subsanado las del entregable en curso.
deberan estar impresos y completos, la deficiencias encontradas en
informacion digital completa segun lo reuniones pasadas).
especificado en su programacién.
Personal Ofertado Segun informe de EL
05 Cuando no cumple con proveer el Por cada dia de ausencia 0.5 UIT de gggggg‘?DOR d|e|dL§
personal establecido en su propuesta cada uno de los profesionales. =, s 1 PeIpica
Hcnioa: seré descontada del pago
del entregable en curso.
Defciencias en Estucios Preiminares b TR
06 En caso que EL CONSULTOR presente | La penalidad sera de tres (3) UIT por ENTIDAD. la penalidad
E§tudios Preliminares con Deficiencias cada estudio presentado. serh descor,lt 5 d;;e del pago
Técnicas en su formulacion o desarrollo. del entregable en curso.
En caso que el CONSULTOR porsus | 1% del monto de su contrato. Segln informe de la Sub.
hechos descuido o imprudencia Gerencia de Estudios y
presente errores aritméticos o no se De reiterarse la observacion se le Proyectos Definitivos.
07 aplique las normas vigentes que rigen la | aplicara una multa equivalente al 2%
ejecucion de obra publica causando del monto de su contrato, por los
dafio al Contratante, se devolveré los dafios y perjuicios ocasionados por
documentos a EL CONTRATISTA para incumplimiento del contrato.
la correccion respectiva. il
En el caso que EL CONSULTOR actué | Este debera pagar una indemnizacion | Segn informe de la Sub.”
de mala fe proporcionando informacién por dafios y perjuicios que sera Gerencia de Estudios y
incorrecta y/o falsa, este debera pagar previamente determinado por LA Proyectos Definitivos.. -
una indemnizacion por dafios y MUNICIPALIDAD y que una vez
08 | perjuicios que sera previamente notificado a EL CONTRATISTAsele | =
determinada por LA MUNICIPALIDAD y descontara de los honorarios
que una vez notificado a EL profesionales que queden pendiente
CONSULTOR, se le descontara de los de pago
honorarios profesionales.
Cuando el contratista no realice la 0.50/100 de la UIT por cadadiade | Segun informe de la Sub.
09 | presentacion del expediente técnico en retraso Gerencia de Estudios y
el plazo establecido. Proyectos Definitivos.
Por la presentacion incompleta del 2% del monto de su contrato. Segun informe de la Sub.
10 | Expediente Técnico (de acuerdo a los Gerencia de Estudios y
Términos de Referencia). Proyectos Definitivos
Por la presentacion del Expediente 1% del monto de su contrato. Segun informe de la Sub.
11 | Técnico sin firma. Gerencia de Estudios y
Proyectos Definitivos
Por la presentacién del Expediente 2% del monto de su contrato. Segun informe de la Sub.
12 Técnico sin haber levantado las Gerencia de Estudios y
observaciones realizadas, (transcurrido Proyectos Definitivos
los dias de plazo otorgado).
Por no presentar el CD, en el momento 2% del monto de su contrato. Segln informe de la Sub.
13 | de la presentacién del Expediente Gerencia de Estudios y
Técnico. Proyectos Definitivos
Por presentar el CD, sin la informacion 3% del monto de su contrato. Segun informe de la Sub.
14 | completa de acuerdo a los términos de Gerencia de Estudios y
referencia. Proyectos Definitivos
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NOTAS:

1. Para el célculo se emplearé la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del evento que origina
la penalidad.

2. Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable o valorizacion en curso, o en su
defecto, 0 en la liquidacion final del contrato, o se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

3. Los descuentos por las infracciones son acumulativas, hasta el maximo permitido por la Ley de
Contrataciones del Estado (10% del monto del contrato actualizado).

4. Serén eximidos de penalidad, los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesional.

- Por enfermedad que impide la participacion del profesional o por discapacidad temporal o
permanente, sustentado con certificado médico que podra ser verificado por LA ENTIDAD.

- Despido del profesional por disposicion de LA ENTIDAD.

20. RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD:
Es responsabilidad de LA ENTIDAD brindarle la asistencia técnica que le solicite EL CONSULTOR; asi como ser el
medio entre EL CONSULTOR vy otras entidades, para que puedan brindarle dicha asistencia, de ser requerida
formalmente.
La asistencia técnica solicitada por EL CONSULTOR, se realizaré, durante la elaboracién del expediente técnico, en
los tiempos destinados a la elaboracién o levantamiento de observaciones. En ningln caso se realizara durante los
tiempos de evaluacion de los entregables a cargo de LA ENTIDAD.
Las asesorias técnicas por parte de LA ENTIDAD no constituyen condicionantes para la presentacion de entregables,
ni para sustento de ampliacién de plazo.

21. REVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
LA ENTIDAD, como administrador del contrato, es la responsable de la supervisién directa de la ejecucion del contrato
por parte de EL CONSULTOR. En ese contexto LA ENTIDAD estableceré los mecanismos de supervision de jg§ |7
procesos y productos de la consultoria, y podré disponer de un equipo especializado para tal fin. X
Los mecanismos principales de supervisién involucran el cumplimiento de lo dispuesto en los presentes Términos
Referencia y los contenidos que se estipulan en la ejecucién de cada uno de los Rubros y modulos del Proyécto,
como del cronograma de ejecucion del estudio. Los mismos comprenden el cumplimiento estricto de los pla20g7#
y contenidos, sometidos a las penalidades respectivas de corresponder.
En cada una de las reuniones donde participe EL CONSULTOR y/o su Equipo Técnico, se les solicitara la presentacion
del Documento Nacional de Identidad (DNI) que certifique ser el integrante con el que EL CONSULTOR se adjudicé
el proceso de seleccion o aquél que cuente con la autorizacion de LA ENTIDAD en caso haya existido reemplazo de
profesional.
El Jefe de Proyecto de EL CONSULTOR, juega un rol importante en el proceso, debiendo coordinar permanentemente
con LA ENTIDAD, a fin de asegurar la fluida ejecucion y aprobacién de los entregables de EL CONSULTOR, dando
|as facilidades de llevar a cabo de manera exitosa la supervision.
Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Sub Gerencia de Estudio Definitivos, como la Gerencia de
Ingenieria Municipal de LA ENTIDAD, en su debida oportunidad, designaran a un COORDINADOR (Administrador)
del contrato suscrito entre LA ENTIDAD y EL CONSULTOR.
LA ENTIDAD asignara un equipo profesional (LOS REVISORES Y EL SUPERVISOR) que tendran a su cargo la
supervision de las labores y productos que vaya elaborando EL CONSULTOR en cada fase o etapa (Anteproyecto,
Expediente Técnico de Mejoramiento). Dicha designacion sera comunicada formalmente.
La designacion del equipo revisor (LOS REVISORES Y EL SUPERVISOR) y del COORDINADOR (Administrador), no
forman parte de las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de EL. CONSULTOR en este rubro es
a partir del dia siguiente de firmado el contrato.

22. LIQUIDACION DEL CONTRATO:
La liquidacion del contrato se practicara de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades establecidos en el
Art. 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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23. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR:
Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR conforme con los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes al servicio de consultoria de obra, éste se obliga y compromete a
cumplir con lo siguiente:

Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente aplicable a los objetos y materia
del contrato.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia,
normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable a los objetos del contrato.

Visitar la localidad, e! terreno y/o inmueble que sera materia de aplicacion del contrato.

Efectuar la inspeccion, evaluaciones y diagndsticos que se requieran en campo.

Garantizar la participacién del personal profesional minimo que se exige en el presente documento, asi como de
los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecucién del servicio.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado para los
servicios comprendidos en el contrato.

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que preste, para lo cual mantendra
coordinacién permanente con LA ENTIDAD sobre los trabajos que ejecute su personal.

EL CONSULTOR sera legaimente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que
obtenga y por la alternativa que recomiende viabilizar como producto de los estudios efectuados.

+  EL CONSULTOR sera legaimente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que
obtenga y por el proyecto constructivo que elabore y recomiende aprobar y ejecutar, como producto del Expediente
Técnico desarrollado.

EL CONSULTOR esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas municipales, parametros
urbanisticos y edificatorios, normas técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para la
elaboracion del proyecto y ejecucién de la obra, asi como para sustentar adecuadamente la documentacion
técnica que formulara para LA ENTIDAD.

EL CONSULTOR brindara las méaximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones a los Revisores,
Supervisor y Coordinadores que designara LA ENTIDAD.

24, RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:
EL CONSULTOR, sera el Unico responsable por un adecuado planeamiento, programacién y resultado parcial y ¢ «
final de los estudios, disefios, y, en general, de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal’
a su cargo, asi como el logro oportuno de las metas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del Contrato.

Del mismo modo es responsable del contenido del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, y los estudios
que lo sustentan, los cuales deberan ser elaborados en concordancia con los estandares actuales de disefio en
todas las especialidades (incluidas Ingenieria y Arquitectura) y las que se aprueben durante el proceso de
elaboracién, sobre la base de las garantias legales que devienen del contrato afin al presente, y de lo establecido
en el presente documento; realizando los ajustes que estos puedan ocasionar, sin que ello represente costo
adicional para LA ENTIDAD.

EL CONSULTOR esta obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA ENTIDAD y aquellas que han
sido emitidas por las entidades involucradas en el proceso de evaluacion.

De serrequerido EL CONSULTOR y/o los miembros de su Equipo Técnico, para cualquier aclaracion o correccion,
no podran negar su concurrencia y absolucion. Estas deben incluirse en el Expediente Técnico de Mejoramiento
sin que conlleven a un pago adicional por LA ENTIDAD el cual ser4 asumido por EL CONSULTOR.

+  Culminados los servicios realizados por EL CONSULTOR, toda la informacién otorgada por LA ENTIDAD y las
distintas entidades durante el proceso de elaboracion, deberan ser devueltas a LA ENTIDAD, en las mismas
condiciones en las que les fue canalizado. De no proceder de acuerdo lo mencionado, no se otorgara la
conformidad final e integral del ser-vicio prestado a EL CONSULTOR.

EL CONSULTOR debera comunicar a LA ENTIDAD, y mantener activa durante toda la vigencia del contrato, una
direccion de correo electronico que debera constar en el contrato. Por ¢! solo hecho de suscribir ef contrato, EL
CONSULTOR autorizara a LA ENTIDAD a efectuarie nofificaciones a través de dicho correo electronico; siendo
de su exclusiva responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera
hacerle llegar a dicho correo, debiendo confirmar la recepcion del correo enviado por LA ENTIDAD maximo UN
(01) dia calendario después de recibir la notificacion.

En los contratos de consultoria para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del
CONSULTOR por errores, deficiencias o por vicios ocultos sera reclamada por la Entidad por un plazo no menor
de tres (3) afios después de Ia conformidad de obra otorgada por la Entidad.
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25, CONFIDENCIALIDAD DEL CONSULTOR:

EL CONSULTOR deberé guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de (a informacion y documentacion
alaque tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto
cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONSULTOR debera
dar cumplimiento y seré responsable de la aplicacion a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de
seguridad de la informacion.

Asimismo, la informacién proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga durante la ejecucion de su
prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de los fines del mismo. La informacién
a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacién
oficial, entre otros,

26. PROPIEDAD INTELECTUAL:

LA ENTIDAD tendra los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los productos o entregables
elaborados y proporcionados por EL CONSULTOR. Esto incluye todos los documentos, productos, disefios, calculos,
estudios, imagenes, videos, informes, planos u otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion del
servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de tomar todas las acciones necesarias a fin de obtener los
derechos de autor y patentes.

En virtud de lo indicado, EL CONSULTOR no podré transferir o negociar dicha documentacién, ni aplicarla con fines
ajenos a los del presente Contrato, sin autorizacion expresa de LA ENTIDAD. El incumplimiento de este acuerdo
originara a EL CONSULTOR la aplicacion de fas sanciones penales que correspondan,

27. RESOLUCION DEL CONTRATO:
De conformidad con el Art. 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las partes podran resolver
el contrato por causa fortuita o fuerza mayor, que imposibilite la continuidad del contrato. .
Las causales de resolucion contractual por incumplimiento de las partes se precisan en el Art. 164° del Reglanf

28. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL: i
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran mediante condﬁag "L:
arbitraje, segun el acuerdo de las partes. Para estos casos aplica el articulado del Capitulo IX del Reglamenlb»\g‘ [
Ley de Contrataciones del Estado. =
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el proceso de conciliacién o de arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en Reglamento.

El arbitraje serd institucional y resuelto por Arbitral Unico:

a) Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Puno.

En el procedimiento arbitral ningin plazo podréa ser menor de cinco (5) dias habiles.

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion,
segun lo previsto en el inciso 45.21 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro de los plazos de
caducidad correspondientes, segun lo sefiale el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de
recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las
controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

29, GARANTIA Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR POR VICIOS OCULTOS:
EL CONSULTOR garantizara que el contrato que suscribira sera ejecutado en forma personal, idénea y eficiente, con
el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la descripcion y especificaciones contenidas en el presente documento
y el respectivo contrato. Es de aplicacion lo previsto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones de! Estado.
Para el caso de la Elaboracién de Expediente Técnice de Mejcramiente, aplica lo dispuesto en el numeral 40.3 del
articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. Sobre la base de eilo, queda expresamente establecido que ia
garantia por la calidad del servicio prestado y por los documentos técnicos elaborados por EL CONSULTOR es de
TRES (3) afios, contados a partir de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD.
En especial, y sin caracter limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad sobre todos los contenidos establecidos
en el presente documento.
EL CONSULTOR asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de absolver o subsanar, oportunamente,

cualquier observacion o consulta referida al servicio o documentacion que prestara y elaborara para éste, en las
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oportunidades que sean necesarias. £/ compromiso que asume EL CONSULTOR, implica tanto la absolucion de las
consultas en forma escrita como personalmente; e incluso, si fuera el caso, en la locacién correspondiente al proyecto.
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos
0 vicios ocultos segn lo prevé el articulo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

De existir una observacién durante el plazo de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD remitira una notificacion a EL
CONSULTOR exigiéndole la subsanacion del defecto advertido para lo cual otorgara un plazo que no excedera de
CINCO (5) DIAS CALENDARIO, computado desde el dia siguiente de recibido el requerimiento.

EL CONSULTOR es el tnico responsable por la calidad y contenido ofrecido, y por los vicios ocultos del servicio
ofertado, por el plazo de garantia sefialado en el sequndo parrafo del presente numeral.

EL CONSULTOR también esta obligado a cumplir, seglin corresponda, con lo establecido en los numerales 2)y3)
del Art. 1774° del Codigo Civild4.

La conformidad y recepcién de la elaboracion de los Expedientes Técnicos contratados por parte de LA ENTIDAD no
enerva ni limita en lo absoluto su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. De existir una
observacion durante el plazo de vigencia de la garantia, LA ENTIDAD remitir4 una notificacién a EL CONSULTOR
exigiéndole la subsanacion del defecto advertido para lo cual otorgara un plazo acorde con el daiio detectado, el cual
se computara desde el dia siguiente de recibido el requerimiento.

30. FRAUDE Y CORRUPCION:

= Se rechazara cualquier propuesta presentada por los postores, si se determina que han participado en practicas
corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas.

* La préctica corrupta significa el ofrecimiento, suministro, aceptacién o solicitud, directa o indirectamente, de
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la Entidad contratante en el proceso de seleccion o durante
la ejecucion del contrato.

= La practica fraudulenta es cualquier acto u omision, incluyendo una tergiversacion, que engafia a sabiendas.o
imprudentemente, o intenten enganiar, a LA ENTIDAD en el proceso de seleccién o durante la ejecucion g
contrato, para obtener un beneficio financiero u otro beneficio, o para evadir una obligacion.

® Lapréctica colusoria es un acuerdo no revelado entre dos o més postores disefiado para alterar artificialmente 13
resultados de a licitacion para obtener un beneficio financiero u otro beneficio.

* Lapréctica coercitiva consiste en perjudicar o dafiar, 0 amenazar con dafiar o perjudicar, directa o indirectanfente;
a cualquier participante en el proceso de seleccion para influir indebidamente en sus actividades, o para afectar
la ejecucion de un contrato.

= Sise determina que cua!quiera de estas acciones ha sido cometido por una empresa/ individuo, LA ENTIDAD no

denuncia correspondiente contra los responsables.

= EL CONSULTOR se compromete a no ofrecer, solicitar, ni a consentir y/o insinuar el ofrecimiento, a terceros, ni a
ningun servidor publico, directa o indirectamente, ninguna donacién, promesa, pago, auspicio, entrega de
cualquier bien, suma de dinero, ventaja de cualquier indole u objeto con algun valor pecuniario, para lograr una
ventaja inapropiada, o incurrir en actos que puedan ser considerados como una practica ilegal o de corrupcion a
criterio de LA ENTIDAD con relacion a la elaboracién del estudio.

= Todo acto de esta naturaleza constituira una causal .de resolucién inmediata y automatica de! contrato, sin
perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios que el incumplimiento de esta cléusula pudiera ocasionarle a
LA ENTIDAD o sus funcionarios y/o directivos, tomandose las medidas correcbvas necesarias de acuerdo a las
politicas anticorrupcién de ta normativa vigente.

* Es nulo el contrato en cuyo procedimiento de seleccion se ha incurrido en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias o ilicitas, en concordancia con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado.

= En virtud del inciso r) del numeral 11.1 del Art. 11° de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, estan
impedidos de ser participantes, postores, CONSULTORSs y/o subCONSULTORSs, incluso en las contrataciones a
que se refiere el literal a) del articulo 5 de la Ley, las personas juridicas nacionales o extranjeras que hubiesen
efectuado aportes a organizaciones politicas durante un proceso electoral, por todo el periodo de gobiemo
representativo y dentro de ia circunscripcion en la cual ia organizacién politica beneficiada con el aporte gané el
proceso electoral que corresponda.

31. PROCEDIMIENTOS NO DESCRITOS:
Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido en la Ley y
Reglamento de Contrataciones del Estado; asi como lo indicado en los Términos de Referencia, en las Bases y en el
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Contrato correspondiente. También es de aplicacion al contrato, supletoriamente y en lo pertinente, lo establecido en
el Codigo Civil.

32, SANEAMIENTO FISICO LEGAL:
La documentacion correspondiente al saneamiento fisico legal del terreno donde se encuentra el establecimiento de
salud sera proporcionada por LA ENTIDAD.

Seglin el proyecto de pre inversion declarado viable, las areas de terrenos de las mismas se estiman suficiente para
realizar ampliaciones o mejoramientos de los mismos; sin embargo, EL CONSULTOR debe efectuar la verificacion
del estudio de demanda y reajustarlo de ser el caso, de acuerdo a las normas técnicas de salud para proyectos de
arquitectura equipamiento y mobiliario, en la etapa de Diagnéstico y Planteamiento del Anteproyecto para su
presentacion y validacion ante la Entidades del Sector que aprueban el Anteproyecto.

33. LAS ACCIONES DE INTERVENCION:
Las intervenciones que se realizaran se citan a continuacién y son referenciales, de acuerdo a lo contemplado en el
Proyecto de Inversion Publica declarado viable el 06 de febrero 2020.

EL CONSULTOR podré variar y/o mejorar la intervencion de cada especialidad segun el Diagnstico, Normatividad
Técnica Vigente y Actualizaciones que correspondan.

Proyecto de Inversion Publica - Cédigo de Inversion 2222642

Alternativa 1 (Recomendada)

Construccion de infragstructura de salud (construccion de ambientes para consultorios externos, ambientes para zona
de admision, ambientes para zona asistencial, ambiente para expendio de productos farmacéuticos, ambientes para
acciones de informacién, educacion y comunicacion, ambientes para el 4rea de transporte, cadena de frio y residencia
de personal) + Construccién de obras exteriores y complementarias (construccién de residencia para personal,
sistema de abastecimiento de agua, toma de muestras de TBC, almacén general, almacén intermedio.d& 68
solidos y cuarto técnico) + Construccion de cerco perimétrico + Equipamiento del establecim Oﬁe sallf
(equipamiento en ambientes para consultorios externos, ambientes para zona de admision, ambi és pard-ze
asistencial, ambiente para expendio de productos farmacéuticos, ambientes para acciones de mforma@g

y comunicacion, ambientes para el 4rea de transporte, cadena de frio y residencia de personal) + aﬁtaclén a:-
personal de salud (capacitacion y concientizacion en la prestacion de servicios de salud).

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

34, CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA FORMULACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS BASICOS Y
COMPLEMENTARIOS:
Para la elaboracién de los Estudios Basicos y Complementarios se contempla la necesidad de ejecutar:

Estudio de Mecanica de Suelos

Levantamiento Topografico y Arquitecténico

Estudio de Evaluacion Estructural y Proyecto de Demoliciones.

Estudio de Impacto Ambiental.

Estudio de Impacto Vial.

Gestion del Certificado de inexistencia de restos Arqueoldgicos (CIRA).

Estudio de Evaluacion de Riesgos (EVAR)

Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras

Estudio de la Resistividad del terreno.

Asimismo, los Estudios Basicos y Complementarios contemplan la gestién, seguimiento y obtencién de! Certificade
de Parémetros Urbanisticos y Edificatorios en la(s) Municipalidades correspondientes, el(ios) que deberan ser
gestionados a la firma del contrato, cuyos alcances deberan ser tomados en cuenta en el planteamiento del
Anteproyecto Arquitecténico. Deberan gestionarse y obtenerse a la vez los Planos de Habilitacién Urbana donde se
determine la lofizacion y las secciones viales contiguas a los terrenos asignados" para la construccion de los
establecimientos de salud; asi como la factibilidad de suministro y punto de alimentacion de los servicios de energia
eléctrica, comunicaciones, agua y desagiie, entre ofros servicios y/o certificaciones que requiera el proyecto, ante las
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entidades administradoras de estos servicios hasta concretar su otorgamiento y aprobacion, considerando los plazos
establecidos para el desarrollo del proyecto.

LA ENTIDAD brindaré facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas con el desarrollo del Proyecto. EL
CONSULTOR debe realizar los tramites y gestiones ante las empresas prestadoras de servicios de manera oportuna
con la finalidad de no alterar las fechas programadas de entrega del Expediente Técnico de Mejoramiento.

35. ESTUDIOS TECNICOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS A SER DESARROLLADOS:

Para el adecuado sustento técnico del Expediente Técnico a ser elaborado, se ha considerado necesario el desarrollo
de estudios técnicos basicos. Por consiguiente, EL CONSULTOR debera desarrollar y presentar los siguientes
estudios basicos:

a) Estudio de Mecanica de Suelos con fines de Cimentacion.

b) Levantamiento Topogréfico del terreno y Arquitecténico de la edificacion.

¢) Estudio de Evaluacion Estructural y Proyecto de Demoliciones.

d) Estudio de Impacto Ambiental.

e) Estudio de Impacto Vial.

f) Gestion del Certificado de inexistencia de restos Arqueolégicos (CIRA).

g) Estudio de Evaluacion de Riesgos (EVAR)

h) Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras

i) Estudio de la Resistividad del terreno

EL CONSULTOR al elaborar su propuesta econémica debera prever cualquier contingencia que pueda presentarse
para realizar los estudios, ensayos, pruebas o inspecciones requeridas, siendo su responsabilidad las consideraciones
tomadas.
En el caso de que EL CONSULTOR tenga necesidad de realizar otros estudios preliminares complementarigs:
deberén de realizar conforme a las normas vigentes que les sean aplicables. La eventual realizacion de estos gsfidi
no altera el monto del contrato ni el plazo de entrega de los entregables. Asimismo, esta eventualidad de
comunicada a LA ENTIDAD oportunamente, para su conocimiento y autorizacion. \
LA ENTIDAD brindaré apoyo para obtener las facilidades de acceso a lugares y a personas relacionadas c
desarrollo del Proyecto. EL CONSULTOR debe realizar los tramites y gestiones ante las empresas prestadoras de
servicios de manera oportuna con la finalidad de no alterar las fechas programadas de presentacion de los
entregables.

35.1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION
35.1.1 Objetivos:
Mediante este Estudio Basico se pretende el logro de los siguientes objetivos:

= Obtencion del Estudio de Mecénica de Suelos para fines de cimentacién de edificaciones, el cual debera cumplir
los requisitos de contenido, forma y fondo que establece la Norma E.050 - ‘Suelos y Cimentaciones’, del
Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma vi-gente).

®* Tomar conocimiento de las caracteristicas y condiciones del suelo y subsuelo del predio ocupado por los
establecimientos de salud; a fin de asumir las caracteristicas fisicas — mecanicas para la propuesta de cimentacion
del proyecto de edificacion y/o restauracion a ser ejecutado. Asi mismo, efectuar las recomendaciones del caso
para el tratamiento al suelo para el mejoramiento de su capacidad portante.

*  EL CONSULTOR evaluara si se realizaron los ensayos de laboratorio suficientes, caracterizacion geotécnica de
la cimentacion, estabilidad de taludes, anélisis y determinacion de la profundidad y tipo de cimentacion y planos
necesarios. Los cuales complementara con estudio de canteras, disefio de mezclas, estudio de botaderos, de ser
el caso, ensayos geofisicos y/o SPT y aquellos necesarios para la utilizacion en la elaboracion de los calculos
respectivos.

= Seraresponsabilidad de EL CONSULTOR, utilizar la informacion brindada o disponer la realizacién de un nuevo
estudio, el cual debe cumplir lo estipulado en la norma E-050, E-030, E-020, etc.

35.1.2 Productos a Entregar:
Productos: Estudio de Mecanica de Suelos para fines de cimentacion de edificaciones, para el terreno de los
establecimientos de salud.
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Los cuales deberan cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo que establece la Norma E.050 - ‘Suelos y
Cimentaciones', del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma vigente).

35.1.3 Namero y Profundidad de las Exploraciones (Calicatas).
El servicio debe ser realizado considerando las siguientes caracteristicas:
- Elnumero de exploraciones sera 03 CALICATAS dentro del establecimiento de salud.
- Laprofundidad de excavacion de las exploraciones previstas, se determinara de acuerdo con lo establecido en
el Art.11° de la Norma E.050; pero no podra ser menor a 3.00 metros de profundidad.
- Elestudio debera cumplir con los requisitos de contenido, fondo y forma establecidos en la Norma E.050 - Suelos
y Cimentaciones.

35.1.4 Previsiones a Cargo de EL CONSULTOR
Se debera tener en consideracion lo siguiente:

- Dada la profundidad de excavacion requerida para las calicatas (3.00 m. minimo), el personal de EL
CONSULTOR deberé, en forma obligatoria y bajo responsabilidad exclusiva de éste, estar provisto y portar en
todo momento los elementos y equipos de proteccion personal (EPP) minimos necesarios; Casco, gafas, botas,
guantes, uniforme, ameses, proteccion auditiva, etc., para la ejecucién de las tareas en campo.

- Las excavaciones deberan, en todo momento, ser realizadas bajo permanente direccion y supervision del
profesional responsable, cumpliendo lo indicado en la norma E050 del RNE sobre sostenimiento de
excavaciones.

35.1.5 Alcance del Estudio de Mecanica de Suelos con Fines de Cimentacion.
El estudio requerido tiene carécter definitivo, y busca determinar las condiciones y caracteristicas del suelo y subsuelo
del predio en el cual se erige los establecimientos de salud.

EL CONSULTOR elaboraré los Estudios de Mecanica de Suelos con fines de Cimentacion tomand
necesariamente, las consideraciones de las Normas Técnicas de edificaciones vigentes E.050 Suelos y Cif 2t
E.020 Cargas y E.030 Disefio Sismo Resistente, todas incluidas en el Reglamento Nacional de Ed|ﬁcaclqnes S
sus modificatorias vigentes; asi como en los demas requerimientos técnicos de LA ENTIDAD. \S%, e
Cada estudio debe adecuarse a las necesidades especificas del proyecto, debiendo aumentar Ios \k’;;mes' eh
cualquiera de sus ftems, silas condiciones encontradas lo exigen Y 32
Se considera, como minimo, los siguientes trabajos y aspectos:

35.1.6 Tareas a Desarrollarse.

- Suministro, movilizacion y desmovilizacién de todos los Equipos y Herramientas necesarios al lugar de trabajo.

- Contratacion de personal de apoyo.

- Demolicion de losas, pisos o sardineles para excavacion.

- Excavacion de calicatas y extraccion de muestras bajo la direccion y supervision del profesional responsable del
estudio.

- Relleno y compactacion de calicatas.

- Reposicion de jardines y/o resane de pisos, seglin corresponda.

- Eliminacién de excedentes y limpieza del lugar de trabajo.

- Trabajo de Laboratorio: Ensayos requeridos por el articulo 14 de la Norma E.050.

- Trabajo de Gabinete: Elaboracion del Informe Técnico y Certificaciones correspondientes.

- Obtencién de las autorizaciones que correspondan para realizar los estudios.

35.1.7 Trabajos de Campo.

- Seexcavaran las calicatas y se extraeran muestras segtn la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones.

- Laprofundidad de excavacion sera la que determine la aplicacion de la Norma E.050, pero nunca sera menor a
3.00 mefros de profundidad, o hasta haiiar suefo rocoso que impida profundizar la excavacion. Si se encontrase
roca, se debe llevar a cabo una verificacion de su calidad, por un método adecuado, en una longitud minima de 3
metros.

- Las calicatas se ubicarén estratégicamente, considerando la ubicacion de las edificaciones, de manera tal que se
obtenga un perfil longitudinal a lo largo y ancho de todo el terreno, teniendo en cuenta las consideraciones
especificadas en la Norma E.050.

- Relleno de calicatas y/o reposicion de jardines y/o resane de pisos, seglin corresponda; asi como la efiminacion
de excedentes y limpieza del lugar de trabajo.
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- Toma de muestras alteradas y/o inalteradas a las profundidades indicadas para realizar los ensayos de laboratorio
respectivos,
- Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freético en caso de ser hallado y la estratigrafia,

35.1.8 Ensayos de Laboratorio.
- En el laboratorio se realizara los siguientes ensayos estandar de las muestras obtenidas en cada una de las
calicatas de los establecimientos de salud, segiin corresponda, siguiendo las normas técnicas correspondientes:
- Contenido de humedad.
- Andlisis de Granulometria.
- Limite liquido, limite plastico, limite de contraccién, indice de plasticidad (Limites de Atterberg).
- Peso Especifico Relativo de Sélidos.
- Clasificacién de suelos (SUCS).
- Peso Volumétrico de Suelo cohesivo.
- Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC —E115
- California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132, 0
- Anélisis quimico de agresividad del suelo.
- Andlisis quimico de agresividad del agua (Cuando exista napa freatica).
- Densidad.
- Corte Directo.
- Ensayo para estimar los parametros involucrados en la estimacion de los asentamientos.

35.1.8.  Andlisis De Cimentacién y de Estabilidad de Taludes.
. Anélisis de cimentacién:

- Se realizara el analisis de posibles calzaduras en los terrenos colindantes ylo edificaciones existentes, de tal

manera de garantizar la seguridad estructural de las edificaciones existentes, asi como las proyectadas.

- Debera analizar y evaluar el tipo de suelo con fines de cimentacion y estabilidad de taludes, as

recomendar el tipo de cimentacion y muro de contencion, considerando las propuestas arquitectoni j X

caso el tratamiento al suelo para el mejoramiento de su capacidad portante.
- Estabilidad de Taludes, de existir taludes dentro del terreno del establecimiento de salud o colind
generen algun nivel de riesgo se debera:

- Realizar el andlisis de estabilidad de taludes (parametros necesarios), a fin de determmarla S+
estructural de las edificaciones y obras proyectadas.

- ParaelEstudio de estabilidad de taludes, el CONSULTOR debera tomar en cuenta el estudio geotécmco
y las investigaciones de campo seran realizados con el objeto de identificar los problemas de estabilidad
de taludes, averiguar sus causas, asi como disefiar las soluciones.

- EI CONSULTOR definir4 los taludes de disefio en cortes y terraplenes y métodos para preservar su
estabilidad.

- Para los taludes con problemas, la evaluacion se realizar4 estimando los parametros de resistencia
correspondientes (de ser el caso ensayos triaxiales) y analizando los mecanismos de falla, para factores
de seguridad conservadores. Se realizaran estudios hidrogeolégicos, en todos los taludes de corte y de
relleno, donde haya riesgo en la estabilidad de los taludes.

- Se debe presentar los disefios especificos para la estabilizacion de los taludes incluyendo las
recomendaciones para el manejo fisico de los mismos. Los planos de disefio detallado de estabilidad
de taludes se presentaran a una escala de 1: 1.000, con intervalos de curvas de nivel cada 1 m.
mostrando las condiciones naturales de la existencia de fallas.

- El estudio de estabilidad de taludes y terraplenes involucra el levantamiento y dibujo de planos
topograficos del sector, escala 1:1000, el muestreo de campo para ensayos triaxiales, la prospeccion
sismica, el anélisis de estabilidad para los diferentes tipos de suelos y los métodos de estabilizacion, el
anélisis dinamico considerando los aspectos sismolégicos y la resistencia dinamica de suelos cohesivos
y granulares.

- El modelado de ia estabilidad de taludes se podréa anaiizar con cualquier Software de propiedad del
CONSULTOR

35.1.10. Entregable

EL CONSULTOR presentara cada producto, que contendra como minimo, segin la Norma E.050 ‘Suelos y
Cimentaciones' del RNE, lo siguiente:

- Ensayos de laboratorio de propiedades fisicas de los suelos.

- Ensayos de laboratorio de propiedades mecénicas de los suelos.
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- Ensayos de laboratorio de propiedades quimicas de los suelos.
- Ensayos para Estudio de Canteras y Disefio de Mezclas.
- Seleccion de botadero para eliminacién de desmontes.
- Registros de exploracion de campo.
- Plano de ubicacién de calicatas.
- Perfil estratigrafico.
- Informe Técnico, incluira:
» GENERALIDADES
- Objetivo del Estudio. Objetivo del Estudio.
- Ubicacién y Acceso a la Zona de Estudio.
- Caracteristicas del Proyecto.
- Geologia General y Local.
- Geomorfologia.
- Fenémenos de Geodinamica Externa.
- Zonificacién sismica y parametros.
- Hidrologia e Hidrografia.
% EXPLORACION DE CAMPO
- Trabajos de Campo.
- Muestreo y registro de Exploracion.
+» ENSAYOS DE LABORATORIO
- Contenido de humedad.
- Andlisis de Granulometria,
- Limite liquido, limite pléstico, limite de contraccién, indice de plasticidad (Limites de Atterberg).
- Peso Especifico Relativo de Sélidos.

D

- Clasificacién de suelos (SUCS). /:/@\:qug):\?Z\ i
- Peso Volumétrico de Suelo cohesivo. 73 ey

- Proctor Modificado ASTM D-1557, MTC ~ E115 o8

- California Bearing Ratio ASTM D-1883, MTC - E132, 0 \fé‘%

- Analisis quimico de agresividad del suelo. \Q, %

- Analisis quimico de agresividad del agua (Cuando exista napa freatica). \\ X

- Densidad. T

- Corte Directo.

- Ensayo para estimar los parametros involucrados en Ia estimacion de los asentamientos.
- Ensayos para seleccionar canteras de agregados para Disefio de Mezclas.
+ CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LA CIMENTACION
- Perfil Estratigrafico.
- Nivel Freético
- Nivel de Cimentacion (Df)
< ANALISIS DE CIMENTACION
- Capacidad Admisible de Carga.
- Célculo de Asentamientos totales.
- Andlisis de colapsabilidad ylo licuefaccion del suelo y/o expansividad (en caso se encuentren condiciones
geotécnicas de suelo desfavorables, segtn los Articulos 35°, 37° o0 38° de la norma E.050).
- Parametros de empuje lateral de Tierras.
- Recomendaciones para pisos interiores, losas y veredas.
- Recomendaciones para el disefio de calzaduras o muro anclado, en caso requiera.
- Conclusiones y recomendaciones (Incluir formato obligatorio de la hoja de resumen de las condiciones de
cimentacion Anexo | de E.050).
- Tablas o Anexos.
ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES
- Coeficiente sismico
- Metodologia de andlisis
- Criterio de disefio
- Condiciones analizadas
- Resultados obtenidos
- Conclusiones y recomendaciones

*,
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“ OTROS
- Ensayos de Laboratorio Originales (realizados en laboratorios autorizados por INACAL o en Instituciones pblicas
reconocidas como Universidades, Ministerios e Instituciones de formacion técnnca)
- Perfiles Estratigraficos de las Calicatas.
- Calculos de la Capacidad Portante.
- Seleccion de botadero autorizado para eliminacion de desmontes.
- Album fotografico (con vistas de excavacion, inspeccién y tapado de cada calicata; debe estar debidamente
referenciada).
- Certificado de calibracion de los equipos del laboratorio.
- Constancia de visita del profesional responsable, visada por algtin representante del Establecimiento de salud.
- Copia simple del certificado de habilidad profesional.
% PLANOS
- Ubicacion georreferenciada (UTM) de las calicatas en plano de ubicacion de los terrenos, debidamente acotado,
de manera tal que permita ubicar su posicién con respecto a un hito topografico o edificacion existente. Escala
1/100 a 1/200.
- Perfil estratigrafico por punto investigado.
- Perfil longitudinal (min.01) y perfil transversal (min.01) que muestre la estratigrafia de més de un punto de
investigacion y la profundidad de desplante Df.
- Se anexarén los certificados originales de los ensayos y pruebas realizadas.

352 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ARQUITECTONICO

35.2.1. Objetivo:
Mediante este Estudio Basico se pretende el logro de los siguientes objetivos:
= Obtener el levantamiento topografico del predio que ocupan los establecimientos de salud.
= Obtener la planimetria y altimetria de los componentes al recinto interno y a nivel de vértices y perfg
volumen de las edificaciones existentes; y de las vias y senderos internas y extemas co{ g
establecimiento, para determinar la posicion exacta y georreferenciada, enlazada a la Red Geodésmaﬁeo
Nacional en el Sistema Geocéntrico UTM Oficial, Zona 18.
®  Obtencién de los planos de distribucion arquitecténica integral de las edificaciones.

35.2.2. Productos a Entregar
= Producto: Levantamiento Topografico y Arquitecténico de los establecimientos de salud.

35.2.3. Previsiones a Cargo de EL CONSULTOR

Se debera tener en consideracion lo siguiente:

- El personal de EL CONSULTOR debera, en forma obligatoria y bajo responsabilidad exclusiva de éste, estar
provisto y portar en todo momento los elementos y equipos de proteccién personal (EPP) minimos necesarios:
Casco, gafas, botas, guantes, uniforme, ameses, proteccion auditiva, etc., para la ejecucion de las tareas en
campo.

- Ellevantamiento topogréfico debers, en todo momento, ser realizado bajo permanente direccion y supervision
del profesional responsable.

- Elservicio incluye las tareas de: movilizacion y desmovilizacién de equipos, herramientas y personal, asi como
Ia reposicion de los elementos de la infraestructura que se vea afectada a consecuencia del servicio.

35.2.4. Alcance del Levantamiento Topografico y Arquitecténico

EL CONSULTOR deberé efectuar el levantamiento topografico del terreno y arquitecténico de las edificaciones,
correspondiente para cada Establecimiento de Salud.

De acuerdo con lo indicado en los presentes Términos de Referencia, EL CONSULTOR realizara el levantamiento
topogréfico de la totalidad det terreno, y de todas las construcciones y elementos existentes; también se realizara el
levantamiento externo hasta 15 — 20m. alrededor del perimetro del Establecimiento de Salud para obtener la
Topografia perimetral externa. El levantamiento arquitectonico incluye el replanteo de la distribucién existente en cada
una de las edificaciones existentes. Se identificaré el uso actual de cada ambiente.

Se identificara los puntos de conexion y/o suministro, las redes y elementos existentes que correspondan a los
servicios basicos de: drenaje pluvial, desagtie, agua potable, energia elécirica, comunicaciones, etc. Se identificaran:
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Buzones, cajas de registro, cajas de medidores, etc. Asi también, las redes sanitarias, pluviales y eléctricas, etc. de
terceros que crucen, invadan o bordeen al Establecimiento de Salud y que sean ajenas al mismo.

Documentacién o marcacion en el campo de los vértices del terreno a levantar. Asl como también se documentaran
los Benchmarks (BM) ubicados en lugares estratégicos y visibles para los replanteos del proyecto.

De la misma manera se realizara con el establecimiento de puntos de control geodésico.

Se deberan enlazar el levantamiento topogréfico, al sistema geo referenciado nacional mediante la utilizacion de
puntos geodésicos oficiales proporcionados por el IGN cerca de la zona.

35.2.5. Tareas a Desarrollarse para cada Establecimiento de Salud.

Reconocimiento de Campo:

= Se realizara el respectivo reconocimiento de campo de forma pormenorizada, para definir las actividades y
estrategias de trabajo a efectuar que conduzca a obtener el resultado 6ptimo de acuerdo a los requerimientos
tecnicos exigidos.

*  Evaluar los horarios adecuados para los trabajos de campo que permitan un mejor avance de las labores a realizar,
considerando la enorme afluencia de publico a este establecimiento de salud nacional.

* Realizar las primeras coordinaciones con las personas encargadas de controlar las actividades dentro del recinto
de salud.

= Toma de vistas fotogréficas, que deberan ser comentadas.

Establecimiento de la Poligonal de Apoyo Topografico

= Se establecera una poligonal de apoyo topogréfico, que sera calculada, alcanzado el cuadro respectivo en el
Informe Técnico.

= Se marcaran o monumentaran estratégicamente la poligonal principal de apoyo, que sera nivelada
geométricamente con el equipo topografico Nivel de Ingeniero, en base a la cota de los BMs Oficiales del IGN,
elevacion geoidal o cota de buzén de alcantarillado de via colindante.

*  Esta poligonal sera nivelada por el método geométrico con un nivel de ingeniero que contar4 como minimo (o)) J—
una precision de +- 1 mm. 2oy

*  Las coordenadas de posicion y elevaciones de la poligonal principal de apoyo deben ser compensagas
ajustadas, para asi minimizar los errores de cierre angular y altimétrico; considerando el uso de 3
topograficos Estacion Total y Nivel de Ingeniero respectivamente. \

Levantamiento Altimétrico N\, ;302

= Las cotas de los Bench Mark (BM) de la poligonal topografica de apoyo, deberan ser niveladas geométricamente - *
con equipo topografico.

= Seempleara la Estacion Total para obtener la altimetria de los detalles del area del recinto en estudio, con el fin
de poder interpolar curvas de nivel a una equidistancia entre las curvas de un {0.5) metro.

= Se adjuntaré en el Informe del servicio la libreta de campo de la nivelacién geométrica de los Puntos de Control
Topogréfico de la poligonal de apoyo, adjuntandose también la ficha técnica del BM, de ser el caso.

Levantamiento Planimétrico

= Ellevantamiento planimétrico se efectuara con la Estacion Total, empleando el método de radiacion a partir de los
vértices de la poligonal de apoyo topografico, y los puntos de control auxiliares necesarios establecidos.

= Se obtendrén todos los detalles y elementos fisicos existentes en la superficie del entorno interno y externo
accesibles colindantes a los establecimientos y/o terrenos, tales como: muros perimétricos de limite existente,
vértices superficiales de volumen de edificaciones, vias de acceso, rampas, escaleras, escalinatas, veredas,
jardines, arboles, sardineles, pozos a tierra, cajas de agua, cajas de desagiie, buzén eléctrico, buzén telefénico,
buzoén de alcantarillado, muros bajos, cercos, barandales, postes; y otros relevantes necesarios al estudio del
Proyecto.

Levantamiento General.

*  Ubicacion y localizacion de los establecimientos de salud.

*  Planta General de los establecimientos, por pisos (Incluye techos). Se deberé indicar graficamente (achurado)
cuales edificaciones son originales y cuaies adicionados.

*  Elevaciones Generales de los establecimientos, todos los frentes. Se deber4 indicar graficamente (achurado)
cuales ambientes o elementos son originales y cuales adicionados. Se levantara el cerco perimétrico existente
indicando su altura indicando de que materiales esta hecho.

= Cuadro General de Areas.

*  Registro fotogréfico que incluya las fachadas y los espacios interiores del inmueble, asi como de las calles
circundantes donde esta ubicado el inmueble, que permita la lectura del perfil urbano.
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= Documentos de propiedad.

=  Levantamiento topografico externo hasta 15 — 20m alrededor del perimetro de los Establecimientos de Salud para
obtener la Topografia perimetral externa.

= Definicion de riesgos evidentes (superficiales) encontrados que afectan o afectarén a los Establecimiento de Salud
como taludes de suelo en proceso de desprendimiento, afloramientos superficiales de agua, humedades de muros
cimientos, muros inclinados a punto de volcarse, invasiones al terreno de terceros e instalaciones de terceros que
crucen o invadan al terreno, etc.

= Elevaciones o fachadas de cada edificacion (Todas).

*  Anexo fotografico comentado.

* Levantamiento de informacion de la situacién actual y diagndstico de las instalaciones eléctricas existentes
(suministro eléctrico, tableros eléctricos redes eléctricas de iluminacion, tomacorriente, fuerza y ofros).

Posicionamiento GPS DIFERENCIAL en 02 Puntos de Control

= Ladeterminacion de puntos de control geodésico se debe desarrollar en base a los lineamientos del "Proyecto de
Normas Técnicas de Levantamientos Geodésicos" del Instituto Geografico Nacional (IGN).

*  Se deberén colocar como minimo dos (2) puntos de control geodésico, que seran sustentados en el Reporte de
post proceso de linea base. El tiempo de observacion para cada uno de los puntos de control sera de 02:00 horas
como minimo. De acuerdo al Reglamento Nacional Catastral actual es 30 min. més 2 min. por cada kilometro de
distancia del punto geodésico o ERP base del IGN. Estos dos (2) puntos de control geodésico formaréan parte o
seran amarradas a la poligonal de apoyo topogréfico.

*  Se utilizara como Punto Base de enlace geodésico, aquellos que pertenecen a la Red Geodésica Geocéntrica
Nacional - REGGEN, teniendo en cuenta los estandares de precision geométrica de la Tabla 1 del Proyecto de
Normas Técnicas de Levantamientos Geodésicos, utilizando para el caso como minimo puntos de Orden "B".

= Se debera utilizar equipos GPS Diferencial de Doble Frecuencia, realizando la toma de datos mediante el método
estatico, recomendéndose usar una configuracién de méscara de elevacion de 13°, intervalos de grabaci
10" como méximo y un PDOP menor a 5. 3

= Se presentara en el Informe del servicio las Fichas de Valores de los puntos de control geodésico, @ sl
elaboradas de acuerdo al modelo del IGN (formato referencial), firmadas por el profesional encargado &pé’avge
del servicio. \£%

%
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35.2.6. Contenido del Levantamiento Topogréfico y Arquitecténico de cada Establecimiento de Salud.

- Memoria Descriptiva.

- Panel Fotografico comentado.

- Plano de Ubicacion y Localizacion; a escala conveniente de acuerdo a las especificaciones técnicas nacionales
predial catastral.

= Plano Perimétrico. Indicando linderos, colindancias, perimetro y angulos.

- Cuadro de éreas: Terreno, construida (por piso), techada y libre.

- Reporte de post proceso de Linea Base GPS Diferencial, las Fichas de Valores de los 02 puntos (minimo) de
control geodésico y de la ERP Base de Orden “0” del Instituto Geografico Nacional, el célculo de la poligonal de
apoyo.

- Libreta de campo, en Excel, con el calculo de la nivelacién geométrica de los Puntos de Control de la Poligonal
Principal Topogréfica.

- Certificado de calibracion de los equipos topogréficos y geodésicos empleados.

- Planta General del establecimiento, indicando las edificaciones existentes. Se debera indicar graficamente
(achurado) cuales edificaciones son originales y cuales adicionados. A escala 1/200 o 1/250.

- Las edificaciones existentes deberan ser identificadas numéricamente (Pabellon 1, pabellén 2, etc.). La
identificacion sera replicada en todos los planos que corresponda.

35.2.7.  Entregable

EL CONSULTOR presentara el siguiente producto, que contendra como minimo:

Levantamiento Topogréfico y Arquitecténico de cada Establecimiento de Salud. )

*  informe Técnico Topografico en original y copia que contendra como minimo:

*  Memoria Descriptiva:
= Antecedentes
Objetivo del estudio
Ubicacion y Accesibilidad al terreno
Descripcion del terreno existente
Descripcion de las edificaciones existentes, en caso corresponda.
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*  Descripcion de los servicios basicos existentes, en caso corresponda (Agua potable,
alcantarillado, energia eléctrica, telefonia, etc.).
*  Descripcion de las instalaciones superficiales y aéreas de terceros que crucen, invadan,
bordeen al Establecimiento de Salud.
= Especificaciones Técnicas de los Equipos Empleados. Certificado de calibracion del equipo
topogréfico utilizado (copia legalizada).
*  Metodologia empleada.
o Trabajo de Campo
o Trabajo de Gabinete
- Datos Técnicos del predio existente
- Areadel Terreno
- Perimetro
- Vértices, angulos y lados del terreno * Linderos y medidas perimétricas
- Superficie del predio.
- Altitud.
- Coordenadas UTM.
- Orientacion (norte magnético).
- Servicios Bésicos Existentes: agua, alcantarillado, energia eléctrica, etc.
- Planos de ubicacion de la red matriz, buzones y red trifasica
- Conclusiones y Recomendaciones
- Panel Fotogréfico comentado.
Plano Topogréfico General. Curvas de nivel. Puntos topograficos. Vértices. Angulos. Coordenadas UTM. Graficar
las curvas de nivel cada 0.50 o cada 0.1 m de acuerdo a si el terreno es plano o presenta pendiente. Indicar y
monumentar en campo (hitos) los Benchs Marks utilizados con coordenadas UTM con cotas absolutas.
Plano Perimétrico. Areas, perimetro, colindancias, vias. .
Plano de Ubicacion y Localizacion; a escala conveniente de acuerdo a las especificaciones técnicasa
predial catastral.
Plano comparativo del terreno. Diferenciando los limites de propiedad del terreno existente y de
la Partida Registral. Achurando las 4reas no coincidentes.
Identificar interferencias existentes como: buzones, medidores de agua y luz, postes, semafdg ¢
elevados, cisternas, érboles, cercos verdes, ancho de via, bermas, u otros elementos existentes. Asitambien,
las redes sanitarias, pluviales y eléctricas, etc de terceros que crucen, invadan o bordeen al Establecimiento de
Salud y que sean ajenas al mismo.
Plano de Secciones Transversales y Longitudinales para el Establecimiento de Salud seran en general
espaciadas cada 5 a 10m entre si muy coherentes con la realidad, y los perfiles longitudinales de cada lado
perimetral del terreno a intervenir indicando los anchos de vias y las interferencias existentes. Para el perimetro
del Establecimiento de Salud se debera realizar cortes cada 5m para el anélisis del cerco perimétrico.
Plano de secciones con ancho de las vias colindantes. Descripcion de las vias. Vistas fotograficas del perimetro
exterior al terreno.
Reporte de postproceso de Linea Base GPS Diferencial, las Fichas de Valores de los 02 puntos de control
geodésico y de la ERP Base de Orden “0" del Instituto Geografico Nacional, el calculo de la poligonal de apoyo.
Libreta de campo, en Excel, con el calculo de la nivelacién geométrica de los Puntos de Control de la Poligonal
Principal Topografica.
Certificado de calibracion de los equipos topogréficos y geodésicos empleados.
Un (01) CD con el Informe Técnico Topografico (en Word y Excel), con la data topografica en formato csv y dwg,
sistema de proyeccion de coordenadas UTM y en el Sistema Geocéntrico WGS84 Oficial y PSAD56.
Copia de Puntos Geodésicos de cota de BM oficial (IGN).
Partida Registral del Terreno.
Puntos topogréficos en formato Excel (archivo digital), nivelacién Topogréfica desde el punto de cota fija (BM
oficial) a los BMs
BMs de la zona estudiada {monumentar BMs, cada BM deber4 llevar inscrita fa cota niveiada).
Planta General del establecimiento.
Plot Plan,
Elevaciones Generales del establecimiento.

Ademas, se debe considerar lo siguiente:

La escala de los planos establecidas de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales y en formato adecuado a
escalas: 1/500; 1/1,000; 1/2,500; 1/5,000 o 1/10,000 segin corresponda.
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- Los planos emplearan el membrete que sera alcanzado, en su oportunidad, por la entidad atraves de la Sub
Gerencia de Estudios definitivos.
Los planos estaran firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con colegiatura y habilitacion
profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, A1 0 A0, doblados en A4.

- Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSADS6, proyeccion UTM, zona 19.

353.  ESTUDIO DE EVALUACION ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE
DEMOLICIONES.
EL CONSULTOR deber4 respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes y los titulos y normas del R.N.E. El
Anteproyecto Estructural en su conjunto se desarrollara tomando en cuenta el anélisis previo en coordinacion con los
profesionales de todas las especialidades, a fin de definir la estructura de manera concordada con el Estudio de
Mecanica de Suelos, el Levantamiento Topogréfico, la vulnerabilidad sismica del componente estructural, entre otros
criterios de estructuracion especializada para Establecimientos de Salud.
Para tal fin EL CONSULTOR dispondra la elaboracion del Estudio de Evaluacion Estructural a fin de Certificar el
Estado Actual de las Estructuras existentes y determinar sus niveles de intervencion.
Para el caso de Redes, se coordinara con los proyectistas de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecanicos,
comunicaciones, agua, desague, entre otros; a fin de contemplar el disefio de depdsitos, reservorios, bombas, redes
y estructuras de soporte para equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de
servicios en el establecimiento de Salud.
También comprende el Plan de Demoliciones sin afectar el entorno.

354, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EL CONSULTOR debe disponer la Elaboracion de un Instrumento Ambiental conforme el Anexo 11.2, Formato de
Acciones Ambientales Sector Salud del DECRETO SUPREMO N° 015-2018-MINAM, a fin de determinar las partidas
a consignar, planteando el metrado correspondiente para cada una de las partidas, tomando en cuenta los
compromisos ambientales que pudiera existir en las etapas de Construccién, Operacién y Mantenimiento y Etapa de

Acciones Ambientales Sector Salud del DECRETO SUPREMO N° 015-2018-MINAM, el cual col
puntos: i1 3¢
I, Aspectos generales
1.1. Introduccién
1.2. Objetivo
1.2.1 Objetivos especificos
1I. Datos generales de la intervencion
2.1. Nombre de la intervencién
2.2. Codigo de la reconstruccion
2.3. Monto de la intervencion
2.4, Modalidad de ejecucion (marque con x seglin corresponda)
2.5. Entidad formuladora
2.6. Entidad ejecutora
2.7. Tipo de intervencion
2.8. Ubicacion del proyecto
2.9. Objetivos de la intervencion
2.10. Beneficiarios directos (numero de habitantes debidamente
sustentada)
2.11. Duracién de la intervencion
1il. Componentes de ia infraestructura impiementada
31 companentes principales
3.2 Areas auxiliares

33 Insumos
34 Maquinarias y equipos
35 Emisiones atmosféricas y ruidos

IV Actividades de intervencion
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Describir de manera detallada las actividades de intervencion por cada etapa, a fin de determinar de manera objetiva
los impactos producto de su ejecucion.
4.1 Actividades preliminares
4.2 Proceso Constructivo
4.3 Operacion y mantenimiento
4.4 Cierre ylo abandono
V., Aspectos ambientales de la infraestructura implementada
5.1 Medio fisico
5.2 Medio biolégico
5.3 Medio socioeconomico
5.4 Monitoreo ambiental
V1. Medidas ambientales aplicables a la intervencién
Debera plantear todas las medidas ambientales de manera objetiva y sustentada para todas las fases de la
intervencion.
6.1 Actividades preliminares
6.2 Construccion
6.3 Operacion y mantenimiento
6.4 Cierre del proyecto
VII. Difusién de las acciones ejecutadas
74 Informacién a la ciudadania de lo ejecutado
VIII. Presupuesto de prevencién y mitigacién ambiental, seguridad y salud
IX. Conclusiones y recomendaciones
X. Firmas
XI Anexos: A
«  Plano de ubicacién, Plano perimétrico y plano de area de influencia ambiental y social directa e indirq’égbgg\“
debidamente georreferenciado y en coordenadas UTM ‘
= Plano de ubicacién de zonas de disposicién final de residuos de demolicion, construccion, comunes, domesie
debidamente georreferenciado.
= Plan de Manejo y gestion integral de residuos sélidos para la etapa construccion y operacion; conforme™e
establecido en el D.S. N° 019-2016-VIVIENDA y Resolucion Ministerial N° 945-2018/MINSA; otros que EL
REVISOR de la Entidad lo considere necesario.

T,
=]

355.  ESTUDIO DE IMPACTO VIAL
El Estudio de Impacto Vial de cada terreno debe contener como minimo:
Resumen Ejecutivo.
Memoria Descriptiva.
Aspectos Generales del Proyecto, su entorno urbano y vial, 4rea de Influencia.
Situacién actual del area donde se desarrollaré el proyecto.
Descripcion de las actividades a desarrollarse.
Cuadro de areas.
Determinacion y Localizacion del Numero de Estacionamientos segun tipo de vehiculo.
Certificado de calibracion de los equipos topograficos y geodésicos Descripcion del Sistema de Control de Acceso
Vehicular.
»  Descripcion de las operaciones: abastecimiento, eliminacion de residuos solidos, ingreso de pacientes
ambulatorios y de emergencia.
Diagnostico Urbano del area de influencia.
Determinacion del érea de influencia.

L]
-

Fem i
s Usos de suslo.
L]
L]

Infraestructura vial y mobiliario urbano.
Valor estimado de la obra.

Asi mismo se contempla:

s Informacion de proyectos futuros que incidirén en la vialidad de la zona.

»  Estudio de Transito y Transporte con datos de campo de una antigiiedad no mayor a seis (6) meses, tomados
en periodos de desarrollo regular de actividades y en periodos criticos en el drea de influencia.

Impacto Vial del Proyecto (Escenario actual y futuro):

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL CENTRO
POBLADO DE MOLINO, DISTRITO DE JUL}, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO",




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1

é’i‘ﬁ% MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITOJULI
Jude, SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS
H‘?l:v

Hipotesis de Impactos Negativos.

Descripcion, evaluacion y andlisis del transito vehicular y peatonal en el area de influencia.

Anélisis de colas y operacién interna.

Anélisis de los posibles impactos viales en las temporadas de mayor actividad del proyecto y en periodos criticos

del &rea de influencia.

Desarrollo de la propuesta de mitigacién en el drea de influencia con sus correspondientes obras,

instalaciones o medidas de mitigacién.

= Areade influencia inmediata.

= Areadeinfluencia primaria.

= Area de influencia secundaria.

Relacion de Planos:

= Planos de ubicacién y delimitacion del area de influencia.

= Planos de rutas de acceso y salida tanto vehicular como peatonal a escala 1:500.

= Fotografias de la zona con plano referencial para ubicacion de cada toma.

= Plano topografico de la situacion actual incluyendo, usos de suelo, mobiliario, sentidos de circulacion,
sefializacion dentro de un radio de 100 metros sobre las vias alrededor del lote debidamente acotado. Escala
adecuada acorde a la dimension del lote.

= Plano de distribucion del proyecto en el que incluya la totalidad de las vias perimétricas.

= Plano de mitigacion de impactos negativos, detallando el area de intervencion en sefalizacion y obras sobre la
via puiblica a ser ejecutadas a cargo del promotor del proyecto, conteniendo ubicacion de accesos y mecanismos
de control, vias de circulacion internas y cuadro sintesis codificando las obras de mitigacion de impactos a escala
adecuada acorde a la dimensién del lote.

Plan de Monitoreo durante el funcionamiento del Proyecto, segiin indicadores a los tres meses y al afio de iniciada la

operatividad de los establecimientos de salud.

356.  GESTION DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS Vi
ARQUEOLOGICOS (CIRA). 94
De corresponder, se presentara el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) aplicando _lé;dis |
en la Resolucién Ministerial N° 140-2020-CUL que aprueba las disposiciones para la implementacion p! a:
Sistema de Gestion del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA) y del Plan de Mgt
Arqueologico (PMA), respectivamente, para proyectos de inversion a cargo de entidades publicas.

357.  ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS (EVAR)

E| Expediente Técnico debera adjuntar el Anélisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, considerando las “Pautas
metodolégicas para la incorporacion del anélisis del riesgo y de desastres en los proyectos de inversién publica,
emitido por la DGPI-MEF.

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de dafios y pérdidas probables que podrian afectar una inversion, a
partir de la identificacion y evaluacion de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a los que esta expuesta.
E| Estudio de Evaluacién de Riesgos (EVAR) o Analisis de Riesgos (AdR) permitiré disefiar y evaluar las alternativas
de inversion o accion con la finalidad de mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones:

- Analizar los peligros a los que podria enfrentar el proyecto.

. Determinar las vulnerabilidades que podria el proyecto durante su ejecucion y operacion.

- Definir las acciones que permitirian reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros identificados, de
tal forma que sean incluidas en las alternativas de solucion planteadas.

- Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusion de las medidas y acciones identificadas para
reduccion del riego, en cada una de las alternativas, de tal manera que sea comparables para fa reduccion
del riesgo.

. Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reduccion de riesgo en donde ello sea
pesible, utilizando e! Andlisis Costo beneficio o el Andlisis Costo efectividad.

. Realizar un andlisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia, intensidad y/o
frecuencia de los impactos que ocasionarian las situaciones de riesgo en el proyecto.

Determinar la altemativa de solucion al problema planteado que sera ejecutado.

35.7.1. Entregable
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EL CONSULTOR debera elaborar la Evaluacion de riesgos teniendo como referencia el Manual para la
Evaluacion de Riesgos Ocasionados por Fengmenos Naturales versién 2, aprobado con Resolucion Jefatural
N° 112-2014-CENEPRED/J, ademas se debera:
- Identificar los peligros de origen natural con mayor probabilidad de ocurrencia en el area de estudio como
son sismos e inundacion pluvial.
- Identificarlas condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta la fragilidad y resiliencia del establecimiento
de salud, frente a los peligros de sismo e inundacion pluvial en el area de estudio.
. Determinar la evaluacion del riesgo del establecimiento de salud, ante la ocurrencia de sismos & inundacién
pluvial.
- Plantear medidas de prevencién con el fin de reducir el riesgo de desastre, logrando la sostenibilidad del
proyecto.
- Realizar la evaluacién de riesgos siguiendo el manual del CENEPRED versién 2. Desarrollar la evaluacion
de riesgos como un informe del tipo semi cuantitativo.
El contenido minimo de! informe de evaluacion de riesgos sera:
A.- GENERALIDADES
1. Objetivo
2. Situacion General
2.1.Ubicacion Geografica
2.2.Descripcion Fisica de la Zona a Evaluar
2.3.Antecedentes e Informes
2.4 Materiales e Insumos
2.5.Caracteristicas Generales del Area Geografica a Evaluar
3.0.Evaluacion del Riesgo
3.1.Determinacion del Nivel de Peligrosidad
3.2.Identificacion de los Peligros

3.21. Peligros Generados por Fenémenos de Geodinamica Interna

322 Peligros Generados por Fenomenos de Geodinamica Externa

3.23. Peligros Generados por Fenomenos de Origen Hidrometeorologico y Oceanografia
3.3. Caracterizacion del Peligro por Sismo

33.1. Parametros de Evaluacion del Fenémeno Sismos

332 Determinacién de la susceptibilidad ante Sismos

3.4. Determinacion de los Niveles de Peligrosidad por Sismos.

34.1. Matriz de Ponderacion de los Parémetros de Sismos.

34.2. Matriz de Ponderacion de cada parametro de Sismos y sus descriptores

343. Matriz de Ponderacién del Factor Condicionante

344. Matriz de Ponderacion del Factor Desencadenante

34.5. Definicion del escenario de riesgo ante sismos.

3486. Célculo de los niveles de peligrosidad por sismos.

347, Mapa de Peligro por Sismos

3.5. Caracterizacion del Peligro por Inundacion Pluvial

35.1. Parametros de Evaluacion del Fenémeno por Inundacion Pluvial.

352 Determinacion de la Susceptibilidad ante Inundacion Pluvial

3.6. Determinacion de Niveles de Peligrosidad por Inundacién Pluvial

36.1. Matriz de Ponderacién de los Parametros de Evaluacion de Inundacion Pluvial
36.2. Ponderacion de los Parametros de Susceptibilidad por Inundacion Pluvial

3.6.2.1. Ponderacion de cada factor condicionante del fenomeno y sus descriptores
3.6.2.2, Ponderacién de! factor desencadenante y sus descriptores

3.7. Definicion del escenario de riesgo ante Inundacién Pluvial.

3.7.1. Célculo de niveles de peligrosidad por inundacion Pluvial.

3.8.Estratificacion del peligro por inundacién pluvial

3.9.Mapa de Peligro por Inundacién Pluvial

4. Andlisis de Elementos Expuestos: Identificacion de Elementos Expuestos
5. Analisis de Vulnerabilidad

5.1.Andlisis de las Componentes de Vulnerabilidad
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51 Vulnerabilidad Social

5.1.2. Vulnerabilidad Econémica

5.1.3. Vulnerabilidad Ambiental
5.2.Determinacién de la Vulnerabilidad Final

5.21. Andlisis de la Componente Fragilidad

5.2.1.1. Fragilidad Social

5212 Fragilidad Econémica

5213 Fragilidad Ambiental

522, Ponderacion de los Parametros de Fragilidad
5221. Andlisis de Fragilidad ante Sismos

5222 Andlisis de Fragilidad ante Inundacion Pluvial
5.3.Analisis de la componente de la Resiliencia

5341. Resiliencia Social

532 Resiliencia Econémica

5.33. Resiliencia Ambiental

5.34. Ponderacion de los Parametros de Resiliencia

5.3.4.1. Determinacion en la priorizacion de los parametros de resiliencia antes Sismos e inundacion
pluvial.

54. Caleulo de la Vulnerabilidad Social ante Sismos e Inundacién Pluvial

6. Calculo de Riesgo

6.1.Determinacion de los Niveles de Riesgo
6.2.Zonificacion del Riesgo

6.2.1. Zonificacion de Riesgos por Sismos
6.2.3. Zonificacion de Riesgos por Inundacién Pluvial
7. Control del Riesgo

7.1.Control del Riesgo ante Sismo

7.2.Control del Riesgo ante Inundacién Pluvial

8. Medidas de prevencion y reduccién del Riego de Desastres
8.1.Medidas Estructurales

8.2.Medidas No Estructurales

9, Conclusiones y Recomendaciones

10. Bibliografia

B.- ANEXOS:
1. PANEL FOTOGRAFICO
2. MAPAS DE RIESGOS.

358.  GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION

DE OBRAS

En cumplimiento de lo establecido en el Numeral 32,2 del Art. 32° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Numeral
116.30 del Art. 116° de su Reglamento, el Expediente Técnico de Mejoramiento debera identificar y asignar los riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra; que deberan ser sustentados en el analisis técnico
correspondiente. Dicho andlisis debera definir, ademas, que riesgos seran asumidos por el Constructor y cuales por
LA ENTIDAD contratante de la obra. Se deberan Elaborar los formatos y alcances comprendidos en la Directiva N°
012-2017-OSCE/CD ‘Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras'; aprobada con Resolucion N°
014-2017-OSCE/CD y modificada con Resolucion N° 18-2017-OSCE/CD.

359. REFERIDAS A ESTUDIOS DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO
EL CONSULTOR efectuara las medidas de Resistividad Eléctrica del terreno Gnicamente en las zonas donde se
instalaran la Puesta a tierra de cada establecimiento de salud (1 por cada pozo a tierra).

36. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL
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ANTEPROYECTO:

Las presentes consideraciones especificas estén referidas a la elaboracion de los Anteproyectos Arquitecténicos de

los mejoramientos de los establecimientos de salud.

Los anteproyectos se elaboraran sobre la base de las Metas minimas del Proyecto y que consta en el numeral 40.

Del presente documento.

Asimismo, sobre la base de las pautas y condicionantes establecidas en la INTERVENCION, asi como, en los Estudios

Bésicos, Estudios Complementarios, Gestiones y la normatividad vigente.

Para la elaboracion de los Anteproyectos EL CONSULTOR debera tener en cuenta lo siguiente:

Las Normas y Reglamentos sefalados en los presentes Términos de Referencia; asi como, las normas y leyes

vigentes que, sobre el tema y ofras por cada especialidad, sean necesarias.

- Las condicionantes de disefio en general (Parametros Urbanisticos y Edificatorios: retiros, 4rea libre, coeficiente
de edificacion, alturas de edificacion autorizadas, vias colindantes y secciones de las misma, entre otros;
colindancias, volumetrias, elevaciones y fachadas; relacion funcional, circulacién y flujos de personal, material,
residuos contaminantes; seguridad particular interna y externa; obras exteriores, entre ofras).

- Las caracteristicas urbanas y arquitectonicas, estructurales, funcionales y otras, que permitan una respuesta
optima y que la propuesta arquitecténica sea un hito en la zona.

Cada proyecto debera guardar armonia con el espacio urbano y respetara las caracteristicas y tipologia arquitectonica

en cuanto a su volumetria y disefio a fin de preservar la identidad arquitectonica propia de la edificacion.

- La posibilidad de un futuro crecimiento de su infraestructura. En el desarrollo y ejecucion de la presente
INTERVENCION se contemplara sélo esta posibilidad a nivel de érea libre reglamentaria.

- La articulacién de las diferentes unidades funcionales, de modo tal que ofrezcan un uso racional del suelo y una

relacion légica.
- Los conceptos de disefio universal e inclusion de las personas con discapacidad en el desarrollo integral de.la
propuesta arquitectonica. 75

equipos sefialados en el Estudio de Pre inversién y que involucren zonas complementarias. Los anbie
limitaran alas dimensiones minimas requeridas por los fabricantes. El proyectista debera contar cont REeio
de las preinstalaciones para el desarrollo de su propuesta arquitecténica. \\%{os,

- Las caracteristicas y condicionantes para el dimensionamiento de ambientes, de modo tal que @ "

- La participacion de las diferentes especialidades, a fin de definir en forma concordada y compatibiliza\d}.‘ rtido:

arquitectonico. Los proyectistas deberan contemplar y definir en el anteproyecto, el suministro de energia electrica
normal y el de emergencia y las redes generales para las instalaciones eléctricas, de comunicaciones, mecanicas
y sanitarias.

Asimismo, el punto de alimentacion eléctrica y de comunicaciones, sub estacion, tableros eléctricos; el punto de

alimentacion de agua desde la red publica, el lugar de almacenamiento, punto de evacuacion de desagties, ductos y

montantes y afines para cada una de las instalaciones.

- La propuesta arquitectonica debera reflejar, el manejo de controles de bioseguridad y el respeto al paciente.

- Las zonas de espera deberén ofrecer, iluminacion y ventilacion natural de preferencia; en lo posible evitar la
ubicacion de zonas de espera en corredores, a menos que se definan espacialmente y totaimente diferenciadas.

. Los sistemas constructivos a proponer deberén ser factibles de ejecutar, mostrando vigencia tecnoldgica,
susceptibles ademas al mantenimiento efectivo.

- Energia Renovable, se debera considerar como criterio de disefio de acuerdo a la factibilidad y norma vigente el
uso de energia renovable (Celdas solares y/o fotovoltaicas y/o edlica) y el uso eficiente de la energia en los
sistemas de iluminacion (interior y exterior), climatizacion, ventilacién y produccién de agua caliente, entre otros.

La factibilidad de uso se determinara de acuerdo al requerimiento del establecimiento de salud, pudiendo hacer uso

del sistema de energias renovables a través de un disefio eficiente y adaptable a las condiciones de su entorno y

teniendo en cuenta la Norma Técnica de Salud y el Nivel de Atencion.

- La factibilidad y punto de disefio de servicios de energia eléctrica, comunicaciones, agua y desagiie (de ser
necesario), GLP, Petréleo Bio diésel DBS, etc.

36.1. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACION DE LOS ANTEPROYECTOS

- Elaborar los documentos técnicos necesarios.

- Complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de todas las especialidades (arquitectura, estructuras,
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecénicas, equipamiento, comunicaciones y
seguridad) para lograr los objetivos de los Expedientes Técnicos de Mejoramiento.

. Coordinar semanalmente la ejecucion de los estudios con LOS REVISORES y SUPERVISOR de los Proyectos.
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- EL CONSULTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestion por las aprobaciones y autorizaciones de las
Entidades que deban opinar sobre los Proyectos.

- En caso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o deductivos y/o cualquier solicitud de
modificacion de las clausulas contractuales, debera solicitarlo a LA ENTIDAD dentro del plazo de ley.
Posteriormente LA ENTIDAD solicitaré la opinion técnica de LOS REVISORES Y SUPERVISOR, la cual deberé
pronunciarse en un méaximo (3) dias calendario, a fin de que LA ENTIDAD emita respuesta a la solicitud de EL
CONSULTOR dentro de los plazos de Ley.

- Todas las consultas técnicas relacionadas a los proyectos, deberan ser realizadas a LOS REVISORES y
SUPERVISOR a través de LA ENTIDAD, en un plazo méaximo de (2) dias calendario.

36.2.  FUENTES DE INFORMACION

Como complemento a los presentes Términos de Referencia y al Contrato, se proporciona a EL CONSULTOR copia
del Proyecto de Pre Inversion declarado viable. Asimismo, LA ENTIDAD brindara, dentro de sus posibilidades y
facultades, facilidades de acceso a lugares y a funcionarios relacionados con el desarrollo de los Proyectos.

36.3. CONSIDERACIONES REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD

Las siguientes consideraciones son aplicables a todo proyecto de LA ENTIDAD, pero en el presente caso, los alcances
se deberan ajustar a las metas del Proyecto de Pre Inversion viable. Asl, algunos aspectos seran descartados si
resultan excesivos o no aplican a la meta prevista. Este aspecto sera coordinado con el COORDINADOR de LA
ENTIDAD.

36.3.1. Referidas a Arquitectura (Segiin sea aplicable)

La propuesta arquitecténica debera ser disefiada, preferentemente, por bloques de Unidades Productoras de Servicios
(UPS), de tal manera que estos se ejecuten en forma simultanea, por diferentes frentes. El anteproyecto detiésa =
contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitecténico establecidos en la Norma A.Q107X
A.050, Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que EL CONSULTOR por su o
juzgue necesarias implementar previo sustento técnico. ‘g?%
La edificacién debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de siniestros fijados en la
donde sea posible el uso de tabiqueria seca del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vuln
en los aspectos arquitectonicos debera ser considerado como un criterio de disefio basico, coordinado estrechamente
entre el especialista de arquitectura y el de seguridad con todos los especialistas.

El cerramiento y la cobertura deberan ser planteados por EL CON SULTOR; asi como el disefio de las obras exteriores,
considerando el clima. La cobertura deber4 estar preparada para soportar y descargar las aguas pluviales. No se
aceptara el uso de materiales de poca duracion y paca resistencia al clima EN EL DISENO.

EL CONSULTOR debera tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatologicas, las condiciones apropiadas
de temperatura, asi como la utilizacion de materiales de primera calidad con innovacion tecnoldgica que permitan dar
confort térmico, facilidad y optimizacién de costos de mantenimiento y que respondan a las condicionantes
funcionales.

El proyectista responsable de! drea haré uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con los
estandares de calidad de acabados en infraestructura, caso contrario, EL CONSULTOR los propondra debidamente
sustentados, poniéndolos a consideracion de LA ENTIDAD para su aprobacion.

36.3.2. Referidas a Estructuras (Segun sea aplicable)

EL CONSULTOR debera respetar en su disefio o indicado en las normas técnicas vigentes de construccién y los
titulos, normas del RNE. El anteproyecto estructural, reforzamiento en su conjunto se desarrollaré tomando en cuenta
el anélisis previo en coordinacion con los profesionales de todas las especialidades.

Para el caso de lineas vitales se coordinar4 con los proyectistas de las instalaciones de lcs sistemas eléctricos,
mecénicos, gases y de los sistemas de agua y desagle, entre otros, considerando de ser €l caso, el disefio de
depositos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y
suministro de servicios en las areas criticas.

36.3.3. Referidas a Seguridad y Evacuacién en Defensa Civil (Segun sea aplicable)
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La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de siniestros fijados en la Norma A.130 del
Reglamento Nacional de Edificaciones, Politica Nacional de Hospitales Seguros D.S. N° 027-2017-SA y todo lo
establecido en la Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 - Infraestructura y equipamiento de los
Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencién, aprobada con Resolucion Ministerial N° 045-2015/MINSA de
fecha 27.ENE.2015.

36.3.4. Referidas a Instalaciones Sanitarias (Segln sea aplicable)

El Anteproyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio de instalaciones sanitarias,
establecidos en la Norma 18-010, A-130, NFPA 14, NFPA 15, NFPA 20 NFPA 101 y A-20 del Reglamento Nacional
de Edificaciones y otras que EL CONSULTOR por su experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento
técnico.

El proyectista para definir lo descrito en el parrafo anterior debera considerar los Sistemas de Agua Fria, Agua
Caliente, Agua Contra Incendios existentes, teniendo en cuenta ademas los requerimientos dados por los Servicios
Generales, Cocina, Lavanderias, etc., concordantes con el proyecto de Instalaciones Mecanicas; los Sistemas de
Colectores para Aguas Servidas, Drenaje Pluvial y Aguas Subterraneas (de ser el caso); el Sistema para el
Tratamiento de Residuos Solidos, asi como el Almacén Central de Residuos Stlidos en coordinacion con fa
especialidad ambiental, en concordancia al DECRETO SUPREMO N° 014-2017-MINAM, D.S. N° 019-2016-
VIVIENDA y Resolucion Ministerial N° 9452018/MINSA

Los resultados de esta evaluacion (debidamente sustentados) determinaran la obligatoriedad de EL CONSULTOR de
obra a la ejecucion de los procesos unitarios de tratamiento de desagiies necesarios.

36.3.5. Referidas a Instalaciones Eléctricas (Segun sea aplicable)
EL CONSULTOR para la formulacion del Anteproyecto debera contemplar todos los criterios y requisitow-@k

disefio de instalaciones eléctricas, electromecanicas, de comunicaciones y de seguridad (a nivel de canafizagier A
Reglamento Nacional de Edificaciones, NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 y cédigo nacional de electricig
de las sefialadas en los presentes Términos de Referencia y otras que por su experiencia juzglie
implementar, previo sustento técnico y autorizacion por parte de LOS REVISORES Y SUPERVISOR de
técnico.

El proyectista debera definir el esquema de principio del sistema eléctrico, en coordinacion con los proyectistas de
todas las especialidades, tomando en cuenta el disefio preliminar del sistema eléctrico, transformadores y grupo
electrogeno (de ser el caso) para la determinacion de las areas del anteproyecto arquitectonico y otros que se detallan
en los documentos que debe elaborar, tramitar y presentar EL CONSULTOR en el Anteproyecto o durante el desarrollo
del proyecto segun corresponda.

36.3.6. Referido a Instalaciones Mecanicas (Segln sea aplicable)

E| Anteproyecto sera elaborado tomando en cuenta los Sistemas de Gases Medicinales; el Sistema de Aire
Acondicionado y Ventilacién Mecanica; sistema de energfas renovables; sistema de abastecimiento de combustibles
con petréleo y GLP.

Los tanques de almacenamiento y cisternas; la planta de tratamiento de residuos sélidos; la carga de los equipos de
transporte vertical (ascensores monta camas, de pasajeros y montacargas de servicio), de acuerdo a las
especificaciones, caracteristicas y medidas suministradas por el fabricante, compatibilizadas con las necesidades de
uso del establecimiento de salud; todo ello, en coordinacién con los proyectistas de todas las especialidades.

La implementacion de los sistemas comprende el suministro e Instalacion de los equipos, las instalaciones
propiamente dichas, (equipos, tuberias, soportes, etc.) y todos aquellos elementos ligados a la construccion (equipos
complementarios, controles, accesorios y componentes que resulten del desarrollo del proyecto.

36.3.7. Referidas a instalaciones en tecnologias de informacién y comunicaciones: redes de datos
y cableado estructurado (Segin sea aplicable)

El Anteproyecto se debe elaborar y disefiar para implementar las soluciones tecnolégicas de acuerdo a las normas

nacionales y estandares internacionales vigentes que garanticen la convergencia e integracion sobre una plataforma

informatica IP segura, robusta y escalable con interfaces y protocolos abiertos de mayor portabilidad con una optima

interconexion de la red datos y la calidad de servicios (Q o S) permitiendo la interoperabilidad de los Sistemas de
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informacion con alta eficiencia a los requerimientos funcionales y/o servicios del Establecimiento de Salud, cumpliendo
los plazos determinados en los términos de referencia del cronograma de actividades.

36.3.8. Referido a Equipamiento (Segin sea aplicable)

Comprende el equipamiento integral del proyecto. EL CONSULTOR, tomando como base el listado del equipamiento
del diagnostico que forma parte del Estudio de Pre Inversién y los planos de arquitectura, debera guardar concordancia
con la norma NTS 113-MINSA/DGIEM, o la normativa vigente al desarrollar ¢l proyecto. También se coordinaré con
los profesionales de todas las especialidades la distribucion y requerimientos necesarios para la instalacion de los
equipos y mobiliario.

El Proyectista debera tomar en cuenta la potencia, el nimero de fases, la frecuencia de la red para el caso de los
equipos electromecénicos. El Proyectista considerara en su disefio, la integracion digital del equipamiento; as como,
la recepcion de archivos digitales desde el servicio de diagnéstico por iméagenes en los servicios que lo requieran.
Asimismo, el disefio debe considerar un sistema de atencion al usuario que permita una mejor gestion de colas.

El equipamiento debera ser dimensionado acorde a las necesidades del PIP, N° de camas en coordinacion con la
especialidad Ambiental y Sanitaria, en las UPSS que demande; considerando el ahorro energético y eficiencia costo
beneficio en las etapas de inversion y post inversion de gasto corriente.

36.3.9. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN LOS
ANTEPROYECTOS: :

EL CONSULTOR elaborara los Anteproyectos Arquitectonicos de Mejoramiento, en coordinacion y compaffbihzs

con los profesionales de todas las especialidades.

Formara parte de la presentacion, el Informe Situacional conteniendo la siguiente informacién:

- Informe Situacional conteniendo la informacién recabada en los acapites del 43.3.1 al 43.3.8.

. ElResultado de los Estudios Basicos: Levantamiento Topografico, Estudio de Mecénica de Suelos, E¥&
Estructural y Plan de Demoliciones, Estudio de Resistividad y Verificacion del Anélisis de la Demanda.

- Registro Fotogréfico para visualizar nitidamente el Fotomontaje del Anteproyecto.”

- Perspectivas y/o apuntes: Cuatro (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con fotomontaje del Anteproyecto y ocho
(8) apuntes o vistas interiores en 3D del anteproyecto.

- Maqueta volumétrica de anteproyecto aprobado a color en escala 1/200 con base rigida.

. Isométrico de las instalaciones sanitarias, eléciricas y mecanicas.

- Anteproyecto Definitivo: Comprende los planos, esquemas ylo graficos a escala 1/100, salvo lo puntuaimente
sefialado en cada especialidad.

- Forma parte del Anteproyecto Definitivo una Memoria Descriptiva contemplara el Planteamiento sustentado por
¢l entorno, las condicionantes, el Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios, Aprobaciones y
Autorizaciones de las Entidades que correspondan, criterios adoptados a partir de las consideraciones
normativas y contendra la descripcion por especialidad de acuerdo a lo sefialado en cada una de ellas; y el valor
estimado de la obra y estimacion de costos por metro cuadrado de construccion.

- Cuadro Comparativo de areas de los ambientes del Programa Arquitectonico del PIP viable y las &reas obtenidas
de los ambientes del Anteproyecto.

Adicionalmente a lo sefialado en el listado anterior, el anteproyecto definitivo debe contener especificamente y por
especialidad lo siguiente:

Anteproyecto de Arquitectura:

Segln corresponda a la categoria del establecimiento y a la meta prevista:

- Memoria Descriptiva diagnéstico.

- Plano de Ubicacién a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localizacion a escala 1/10,000 segun el formato del
ministerio de vivienda.

- Cuadro comparativo de intervenciones (intervenciones minimas soiicitadas e intervenciones resultantes segin
diagnostico).

- Plano diagnéstico indicando el estado de todos los elementos arquitecténicos en techos (cobertura y drenaje
pluvial, etc), a escala 1/100.

- Planos de diagnéstico indicando el estado de todos los elementos arquitectdnicos. (plantas, cortes y elevaciones),
valorizados a escala 1/50, con medidas acotadas (generales, por ambientes y a ejes), indicando nombre de
ambientes, puertas, ventanas, muebles fijos, aparatos sanitarios, mobiliario, etc
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- Planos de intervenciones indicando la intervencion en todos los elementos arquitectonicos, (plantas, techos, cortes
y elevaciones)

Anteproyecto de Seguridad:

Aplicable a cada categoria del establecimiento y a la meta prevista:

- Memoria Descriptiva, del sistema de evacuacion y sefializacion del Proyecto identificando las zonas de riesgo y
vulnerables, recomendacion de los agentes a emplear en el sistema contra incendio, seguin uso, funcion o riesgo
identificado en el ambiente.

- Planos generales de las zonas de seguridad, a escala 1/100(deberéan ser legibles)

- Planos generales de las rutas de evacuacion, a escala 1/100(deberan ser legibles) - Planos generales de las
sefializaciones de seguridad, a escala 1/100 - En los planos se indicaran las zonas seguras y compartimentadas.

Anteproyecto de Estructuras:

Seglin corresponda a la categoria del establecimiento y a la meta prevista:

- Estudios basicos de ingenieria como: levantamiento topografico, estudio de mecanica de suelos, ensayos de
diamantina a edificacion existente.

- Memoria descriptiva preliminar, configuracién estructural, sistema estructural, evaluacion estructural.

- Memoria de Célculo preliminar, pre dimensionamiento de las columnas, vigas, losas aligeradas, macizas,
descripcion de la cimentacion, normas técnicas a emplear.

- Planos y pre dimensionamiento, planta de cimentacion y losas, indicando pre dimensionamiento de vigas y
columnas. - Planos:

- Configuracion estructural de los bloques identificando el tratamiento de juntas sismicas.

- Identificacién y definicién de elementos estructurales de acuerdo a sus elementos que lo conforman; concreto
armado, albaiileria y acero entre ofros.

P
Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias: Z D0 P’%}/\
Segun corresponda a la categoria del establecimiento y @ la meta prevista: H/SE & ’%Z’Ci\
- Memoria Descriptiva (Descripcion de los sistemas de agua fria, agua caliente, reforno de agua calientd & EZ)‘
contra incendio, de recoleccion de los desagiles, agua de riego para las 4reas verdes, red de evacua ' g F§<§/
y sistemas de tratamiento de agua y desagiie existente y proyectado). Descripcion de recorridos de trai d g}o‘/”
residuos solidos al almacenamiento central. =

- Memoria de Calculo (justificando el pre dimensionamiento de los alimentadores, las capacidades y demandas
totales que requiere el establecimiento. Célculos Hidraulicos de alimentadores principales tanto para el agua como
para el desagiie). Caleulo justificatorio de produccién de residuos sélidos y el pre dimensionamiento del equipo de
tratamiento de residuos solidos.

. Sustentacion técnica - econdmica de la energia utilizada para alimentar los equipos de produccion de los sistemas
de Instalaciones Sanitarias.

- Ubicacion de las estructuras de almacenamiento de agua (cisternas).

- Planos de Replanteo de las Redes de Agua, Desagiie, Drenaje Pluvial existentes.

- Esquema en Plano de Distribucion del Cuarto de Bombas y Cisternas proyectados,

- Esquema en Plano de Distribucion de los ambigntes donde se muestre la ubicacion de los Aimacenes Intermedios
de Residuos Sélidos y su relacién con la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos y los Aimacenes Pre y Post
tratamiento en coordinacion con la especialidad ambiental,

- Esquema General de las Instalaciones Sanitarias en base al Plano General de Arquitectura.

- Factibilidad de los servicios de agua y desagte.

Anteproyecto de Instalaciones Eléctricas: Seguin corresponda a la categoria del establecimiento y a la meta

prevista:

- Memoria Descriptiva, conteniendo la descripcion de la naturaleza del proyecto y la concepcion del disefio de cada
una de las instaiaciones que conforma el sistema proyectado, la estimacion de la méxima demanda potencia
instalada.

- Memoria de Calculo, descripcion y formulacién de los parametros de célculo de los diferentes disefios,
complementando con las respectivas hojas de célculo, justificando el pre dimensionamiento de transformadores
de distribucion y de aislamiento (de corresponder), los alimentadores, sub alimentadores, Grupo Electrogeno,
pararrayos, sistema de puesta a tierra, supresores de sobre tension transitorio, iluminacion, selectividad de los
interruptores de proteccion, sistema de alimentacion ininterrumpida, estabilizador de tension.
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- Evaluacién de la potencia instalada y maxima demanda considerando las cargas y 4reas propuesto.

- Esquema en Plano de Ubicacion, Area y Distribucién de la Sub Estacion, Grupo Electrogeno y Sala de Tableros
Generales en base a Plano General de Arquitectura, si corresponde.

- Planos de distribucién del sistema de instalaciones eléctricas de fuerza, alumbrado, tomacorrientes de usos
comunes, € ininterrumpido para equipamiento de cémputo independiente de otros equipos, tales como:
Equipamiento Informatico del Biomédico y Centro de Dato, en base a Plano General de Arquitectura y
equipamiento.

- lluminacién por servicio de acuerdo al RNE.

_ Inicio de tramite Factibilidad del Suministro Eléctrico, Fijacion del Punto de Disefio o incremento de carga.

Anteproyecto de Instalaciones Mecénicas:

Segun corresponda a la categoria del establecimiento:

- Memoria de Diagnostico de Instalaciones mecanicas.

- Memoria Descriptiva y Memoria de Célculos, conteniendo la determinacion de acuerdo a demanda, condiciones
arquitecténicas y funcionales del niimero de ascensores (monta camas, de pasajeros, montacargas, efc.).

- Pre dimensionamiento del sistema de aire acondicionado, extraccion y/o ventilacién mecanica.

- Pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda, la capacidad y tipo de las Centrales de Gases Medicinales, las
cuales deben cumplir las normas establecidas.

- pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda (grupo electrégeno) del Tanque de Almacenamiento, Tanque
Diario y Tuberia de Alimentacion; pre dimensionamiento de acuerdo a la demanda de equipos (Termas, cocinas,
mecheros, etc.) del Tanque de Almacenamiento y Tuberias de Alimentacion. '

- Pre dimensionamiento de sistema de transporte vertical, considerando Ascensor de Pasajeros, Ascensor de
camas y montacargas; asi como, el ambiente de los ascensores.

- Esquema en Planos de Ubicacion de equipos de aire acondicionado, ventilacion y extraccion.

- Plano de Ubicacion de las Centrales de Gases Medicinales - Plano de Acometidas Principales
Gases Medicinales. - Plano de Ubicacion de los Tanques de Combustibles.

Anteproyecto de tecnologias de informacién y comunicaciones:
Redes de datos y cableado estructurado: Segln corresponda a la categoria del establecimiento y a la met
Cableado Estructurado:
- Memoria diagnéstica de tecnologias de informacion y comunicaciones: redes de datos y cableado estructurado
- Plano de distribucion del punto de las acometidas de factibilidad para la conexion de Internet, Telefonia y
Telecomunicaciones.
- Planteamiento arquitecténico en plano de ubicacién y distribucion de los equipos y dispositivos de los
componentes de las soluciones tecnolégicas: Informético y Telecomunicaciones.
- Esquemas de detalles de instalacion y diagramas unifilares de las soluciones tecnolégicas y el Sistema de
Cableado Estructurado.
(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
- Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Optica
- Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP
- Data Center (Centro de Cémputo)
(B) EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES:
- Llamada de Enfermeras
- Sonido Ambiental y Perifoneo
- Relojes sincronizados
- Television - CATV
- Video Vigilancia - CCTV
- Control de Acceso y Seguridad
- Telepresencia
- Comunicacion por radic VHF/HF
- Deteccién y Alarmas de Incendios
- Procesamiento Centralizado
- Almacenamiento Centralizado
- Conectividad (Fisica e Inalambrica) y Seguridad Informética
. Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético — BMS (*) previo analisis costo beneficio y estudios de
Preinversion
- Equipamiento Ofimatico y Periféricos (**) compatibilizar con Equipamiento.
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(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACION

- Licencias de Sistemas Operativos, Base de Datos y Virtualizacion

- El Sistema de Informacion Hospitalaria (HIS) debe soportar una plataforma de integracion para los equipos
Biomédicos, Informaticos y Telecomunicaciones, con protocolos estandares de intercambio de
comunicacién tipo DICOM, HL7 y otros garantizando la interoperabilidad con el Sistema de Gestion de
Imagenes Médicas (RIS/PACS), Sistema de Colas y ofros aplicativos informaticos del estado peruano como:
RENIEC, SIS, SIAF, SIGA, HCE, etc de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30024: Registro Nacional de
Historias Clinicas Electronicas (RNHCE)

Anteproyecto de Equipamiento:

Seguin corresponda a la categoria del establecimiento y a la meta prevista:

EL CONSULTOR debera evaluar para su propuesta, €l equipamiento propuesto en los estudios basicos y/o

diagnosticos.

- Memoria Descriptiva del equipamiento propuesto acorde a la norma NTS 113 DGIEM/MINSA de la Resolucion
Ministerial N° 660-2014/MINSA. Del equipamiento clasificado en equipamiento biomédicos, equipamientos
electromecanicos, equipos complementarios, instrumental quirdrgico, equipos informéticos, mobiliario
administrativo, mobiliario clinico, mensajeria y lenceria y vehiculos.

- Calculos de potencia, capacidad y rendimiento de los equipos de las UPSS de nutricion, lavanderia, residuos
solidos y de la Central de Equipos y Esterilizacion (CEYE), de acuerdo a la demanda y necesidad del
establecimiento.

- Listado de Equipos por ambientes, Unidades Productoras de Servicio y por Bloques

- Planos de Distribucion del Equipamiento Integral con los requerimientos de preinstalaciones y carga eléctrica de
los equipos.

36.4. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS CUATRO (4)
ANTEPROYECTOS

Para el seguimiento y monitoreo de los documentos, la Sub Gerencia de Estudios Definitivos no

COORDINADOR (o Administrador) del contrato suscrito entre LA ENTIDAD y EL CONSULTOR, el migma:g

comunicado formalmente. LA ENTIDAD designara un equipo REVISOR y un SUPERVISOR del Expedignte

de Mejoramiento Definitivo que sera comunicado formalmente a EL CONSULTOR. ‘é s

La designacion del equipo de Evaluacion y del COORDINADOR (o Administrador del Contrato), no X

las condiciones para dar inicio al servicio. El inicio contractual de EL CONSULTOR es al dia siguiente &

contrato.

Luego del inicio del servicio, LA ENTIDAD al dia siguiente de suscrito el contrato, convocaré a EL CONSULTOR a

una reunion de coordinacion para que éste se presente en las oficinas de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos con
: su Jefe de proyecto y Personal Clave para que se realice la apertura del cuaderno de control.

Requisitos de presentacion de los documentos escritos del Anteproyecto

Se presentaran en papel "Bond" de 80 grs/m2., color blanco, tamafio "A-4 (210 x 297 mm) o mltiplos segin el caso.

Las hojas deberan contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevaran al margen de cada

hoja, la firma del Gerente del Proyecto o jefe de proyecto y del profesional responsable de cada especlalidad, donde

corresponda.

Los documentos estaran debidamente foliados, con fndice u hoja de contenido, fecha de entrega, rotulados, imagen

o foto realista en la caratula y el nombre de! proyecto. La impresion del texto debe ser de 6ptima calidad (primera

impresion) con impresora tipo burbuja o inyeccién (cartucho de tinta) o sistema laser. Se utiizara Software de

aplicacion Microsoft Word Office.

Todos los documentos deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados por el Jefe del Proyecto y por el

Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad.

Requisitos de presentacion de los documentos graficos dei Anteproyecto

EI CONSULTOR presentaré los planos y graficos de cada especialidad en concordancia a lo sefialado en el numeral

36.3.9. de los presentes Términos de Referencia, en un (1) ejemplar para su evaluacion y luego de la aprobacion del

Anteproyecto presentara un (1) segundo ejemplar impreso asi como dos (2) copias (escaneadas con firmas) en

formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, Xisx, efc)

Los Planos se presentaran impresos en papel “Bond" de 80 gr/m2 y en formatos “A” (ISO/DIN), doblados en Formato

Ad, contenidos en portapapeles de polipropileno (mica transparente) y archivados en pioners plastificados de calor

azul para tres perforaciones, rotulados y con imagen o foto realista en la caratula y nombre del proyecto en el lomo
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(en coordinacion con LOS REVISORES, debiendo EL CONSULTOR proponer a LOS REVISORES el tamafio del
formato de entrega final).

Todos los Planos deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados por el jefe del Proyecto y por el Profesional
Principal responsable del disefio de cada especialidad.

Los Planos de Arquitectura deberan estar visados y firmados ademas por el Especialista de Seguridad en Defensa
Civil, en sefial de conformidad.

Los Planos deben cumplir con lo especificado en los presentes Términos de Referencia para la elaboracion y
presentacion con la Tecnologia BIM (Building Information Modeling)-REVIT (Architecture-Estructure y MEP), asi
mismo la presentacion de los planos sera en formato dwg del Autocad.

Requisitos de presentacion de maqueta volumétrica.

El CONSULTOR presentara una maqueta con el Anteproyecto. Se utilizara material de primera calidad. Cada magueta
sera a escala 1/200.

El producto sera una maqueta volumétrica y representacion topografica del terreno y del entorno.

Tendra una base rigida con bastidores y cantoneras que garanticen su estabilidad y transporte.

Tendra una cubierta tipo urna de acrilico transparente grueso, adosado y asegurado a la base.

37. REQUISITOS MINIMOS DE PRESENTACION POR ENTREGABLE

FASE 1: ESTUDIOS BASICOS, GESTIONES Y ANTEPROYECTO

PRIMER ENTREGABLE:
ESTUDIOS BASICOS, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, CIRA, PARAMETROS
URBANOS, SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO.

EL CONSULTOR presentara el PRIMER ENTREGABLE a los TREINTA (30) DiAS CALENDARIO, contados a pan%’?/\
'\\3“

dia siguiente de suscrito el contrato. Dicha entrega se efectuara ante LA ENTIDAD. El Contenido de la documentacj
la forma de presentacion se detalla en los presentes Términos de Referencia.
EL CONSULTOR presentara toda la documentacion escrita, planos y graficos en un (1) ejemplar original impreso paja

)
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evaluacion. Asi mismo, presentara los archivos digitales editables (dwg, rt, doc, Xisx, mpp, efc.), aimacenada en cualqies A

de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).
Previamente a la recepcion en mesa de partes de la ENTIDAD del entregable. LOS REVISORES antes de considera
como recibido los documentos que presente EL CONSULTOR realizara, en el momento de presentacion, un check list del
contenido del Entregable; De estar incompleto se devolvera a EL CONSULTOR considerandose como NO
PRESENTADO, lo que generara la aplicacion de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.

Todos los planos y documentos deberén estar firmados por el Jefe del Proyecto y los profesionales principales de cada
especialidad.

Luego de la revision previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISION recibira la documentacion para su respectiva
revision y analisis técnico, y comunicara a LA ENTIDAD, en el plazo maximo de UN (1) DIA CALENDARIO, la admisién
del entregable, adjuntando el check list de recepcion.

Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION la documentacion completa, se procedera a la revision técnica de
los documentos en un plazo maximo de DOCE (12) DIAS CALENDARIO, y de existir observaciones en los Entregables,
LOS REVISORES lo comunicaran a LA ENTIDAD, quien derivaré el pliego de observaciones a EL CONSULTOR para su
atencion.

La ENTIDAD otorgara un plazo no menor de CINCO (05) ni mayor de VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, dependiendo
de la complejidad. Para que el CONSULTOR remita ol levantamiento de las observaciones, contados a partir del dia
siguiente de recibida las observaciones por parte de LAENTIDAD.

LA SUPERVISION dentro del plazo de CINCO {5) DIAS CALENDARIO de recibido el levantamiento de observaciones de
EL CONSULTOR, deber4 comunicar a LA ENTIDAD el resultado de la revision; comunicando la conformidad técnica o
formulando el pliego de observaciones subsistentes ylo de subsanaciones fallidas.

LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR, su conformidad o la decision asumida, en caso de persistir observaciones.
LOS REVISORES, a través de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, comunicaran a LA ENTIDAD la conformidad
técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.
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LA ENTIDAD comunicara a AL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizandolo para el inicio del
desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que presente los siguientes documentos:

- Expediente de pago.

- Entregable en fisico con la firma de LA SUPERVISION de acuerdo a lo descrito en el parrafo siguiente.

- Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.
Luego de la aprobacion del entregable por LA SUPERVISION y la conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR
presentara un (1) segundo ejemplar debidamente foliado. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas
escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xisx, mpp, efc.),
almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).

LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL PRIMER ENTREGABLE SON LOS
SIGUIENTES:

VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO
- Ficha Técnica
- Indice General
VOLUMEN 02: ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS
- Informe Situacional, conteniendo documentacion requerida en item 43 del presente documento.
- Estudio de Mecénica de Suelos.
- Levantamiento Topografico y Arquitecténico.
- Estudio de Evaluacién Estructural y Proyecto de Demoliciones.
- Estudio de Resistividad del Terreno.
- Avance de Estudio de Impacto Ambiental.
- Registro Fotografico (Comentado)
VOLUMEN 03: ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
Previa verificacion de la Demanda y la Programacion Arquitectnica:
- Anteproyecto de intervencion del Estudio, segun los requerimientos contenidos en el titulo 43 del presente termino
de referencia. =
- Memoria descriptiva de Arquitectura (Segin Directiva de la ENTIDAD) AL
- Zonificacion, Diagrama de Circulaciones y Flujos.
VOLUMEN 04: ANEXOS
o Panel fotografico (Comentado minimo 20 fotografias tamafio jumbo).
 Documentos de Saneamiento fisico legal del terreno. \ %7
o Tramite de actualizacion de Factibilidades de Servicios que requiéra el proyecto, ante las entidades administéadt
de estos servicios.
o Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios en la Municipalidad correspondiente.
« Constancia de Inspeccian emitida por el jefe del establecimiento de salud por cada especialidad.
« Certificado de inexistencia de restos Arqueoldgicos (CIRA).
o Avances del Estudio de Evaluacion de Riesgos (EVAR)
o Listado de requerimientos de Equipamiento actualizado.
« Informacion digital completa en CD.

FASE 2: ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ESPECIALIDAD Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

SEGUNDO ENTREGABLE: )
DISENO (PLANOS, MEMORIAS DE CALCULO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS) POR ESPECIALIDAD, GESTIONES

(APROBACION DE ANTEPROYECTO) Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL,
ESTUDIO DE IMPACTO VIAL, ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS (EVAR), GESTION DE RIESGOS EN LA
LANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

EL CONSULTOR presentara el SEGUNDO ENTREGABLE a los SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir
del dia siguiente de suscrito el contrato. Dicha entrega se efectuara ante LA ENTIDAD. E! Contenido de la documentacion
y la forma de presentacion se detalla en los presentes Términos de Referencia.
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EL CONSULTOR presentara toda la documentacion escrita, planos y gréficos en un (1) ejemplar original impreso para su
evaluacion. Asl mismo, presentara los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xisx, mpp, etc.), almacenada en cualquier
de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).
Previamente a la recepcion en mesa de partes de la ENTIDAD del entregable. LOS REVISORES antes de considerar
como recibido los documentos que presente EL CONSULTOR realizaré, en el momento de presentacion, un check list del
contenido del Entregable; De estar incompleto se devolvera a EL CONSULTOR considerandose como NO
PRESENTADO, lo que generaré la aplicacion de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.
Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Jefe del Proyecto y los profesionales principales de cada
especialidad.
Luego de la revision previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISION recibira la documentacion para su respectiva
revision y analisis técnico, y comunicara a LA ENTIDAD, en el plazo méximo de UN (1) DIA CALENDARIO, la admision
del entregable, adjuntando el check list de recepcion.
Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION la documentacion completa, se procedera a la revision técnica de
los documentos en un plazo méaximo de DOCE (12) DIAS CALENDARIO, y de existir observaciones en los Entregables,
LOS REVISORES lo comunicaran a LA ENTIDAD, quien derivaré el pliego de observaciones a EL CONSULTOR para su
atencion.
La ENTIDAD otorgara un plazo no menor de CINCO (05) ni mayor de VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, dependiendo
de la complejidad. Para que el CONSULTOR remita el levantamiento de las observaciones, contados a partir del dia
siguiente de recibida las observaciones por parte de LA ENTIDAD.
LA SUPERVISION dentro del plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO de recibido el levantamiento de observaciones de
EL CONSULTOR, debera comunicar a LA ENTIDAD el resultado de la revision; comunicando la conformidad técnica 0
formulando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones fallidas.
LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR, su conformidad o la decision asumida, en caso de persistir observaciongsz e A
LOS REVISORES, a través de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, comunicaran a LA ENTIDAD la conformid Y
técnica, en el caso de estar conforme con el entregable. EF
LA ENTIDAD comunicard a AL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizéndolo para el inici
desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que presente os siguientes documentos:

- Expediente de pago.

- Entregable en fisico con la firma de LA SUPERVISION de acuerdo a lo descrito en el pérrafo siguiente.

- Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.
Luego de fa aprobacién del entregable por LA SUPERVISION y la conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR
presentara un (1) segundo ejemplar debidamente foliado. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas
escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, nt, doc, xisx, mpp, efc.),
almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).

LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL PRIMER ENTREGABLE SON LOS
SIGUIENTES:

VOLUMEN 01: RESUMEN EJECUTIVO
- Ficha Técnica
- Indice General
VOLUMEN 02: ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS
- Informe Situacional, conteniendo documentacion requerida en item 43 del presente documento.
- Estudio de Mecanica de Suelos.
- Levantamiento Topografico y Arquitectonico.
- Estudio de Evaluacion Estructural y Proyecto de Demoliciones.
- Estudio de Resistividad del Terreno.
- Avance de Estudio de Impacto Ambiental.
- Registro Fotografico (Comentado)
VOLUMEN 03: ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
Previa verificacion de la Demanda y la Programacion Arquitectonica:
- Anteproyecto de intervencion del Estudio, segin los requerimientos contenidos en el titulo 43 del presente termino
de referencia.
- Memoria descriptiva de Arquitectura (Segun Directiva de la ENTIDAD)
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- Zonificacion, Diagrama de Circulaciones y Flujos.
VOLUMEN 04: ANEXOS
« Panel fotografico (Comentado minimo 20 fotografias tamaio jumbo).
 Documentos de Saneamiento fisico legal del terreno.
o Tramite de actualizacion de Factibilidades de Servicios que requiera el proyecto, ante las entidades administradoras
de estos servicios.
« Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios en la Municipalidad correspondiente.
« Constancia de Inspeccion emitida por el jefe del establecimiento de salud por cada especialidad.
« Certificado de inexistencia de restos Arqueoldgicos (CIRA).
» Avances del Estudio de Evaluacion de Riesgos (EVAR)
o Listado de requerimientos de Equipamiento actualizado.
o Informacién digital completa en CD.

FASE 3: EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DE MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD.

TERCER ENTREGABLE:

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD.
EL CONSULTOR presentara el TERCER ENTREGABLE a los NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contados a partir
del dia siguiente de suscrito el contrato. Dicha entrega se efectuara ante LA ENTIDAD. E! Contenido de la documentacion
y la forma de presentacion se detalla en los presentes Términos de Referencia.
EL CONSULTOR presentara toda la documentacion escrita, planos y graficos en un (1) ejemplar original impreso para su
evaluacion. Asi mismo, presentara los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.), almacenada en cualquier
de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Blu Ray).
La presentacion de estos entregables comprende compatibilizacion entre los planos de las especialidades, detalles,

especificaciones técnicas, metrados y presupuestos. 20 p%‘./\. <
Previamente a la recepcion en mesa de partes de la ENTIDAD del entregable. LOS REVISORES antes de 4(‘ % J’e;"&\\\
=2

como recibido los documentos que presente EL CONSULTOR realizara, en el momento de presentacion, un chegl &> o
contenido del Entregable; De estar incompleto se devolvera a EL CONSULTOR considerandose cQ(i 3
PRESENTADO, lo que generaré la aplicacion de la penalidad respectiva si estuviera fuera de plazo.
Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Jefe del Proyecto y los profesionales principales det ..
especialidad. '
Luego de Ia revision previa y de considerarlo conforme, LA SUPERVISION recibira la documentacion para su respectiva
revision y andlisis técnico, y comunicara a LA ENTIDAD, en el plazo maximo de UN (1) DIA CALENDARIO, la admision
del entregable, adjuntando el check list de recepcion.
Luego de haber sido aceptado por LA SUPERVISION fa documentacion completa, se procederé a la revision técnica de
los documentos en un plazo maximo de DOCE (12) DIAS CALENDARIO, y de existir observaciones en los Entregables,
LOS REVISORES lo comunicaran a LA ENTIDAD, quien derivara el pliego de observaciones a EL CONSULTOR para su
atencion.
La ENTIDAD otorgara un plazo no menor de CINCO (05) ni mayor de VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, dependiendo
de la complejidad. Para que el CONSULTOR remita el levantamiento de las observaciones, contados a partir del dia
siguiente de recibida las observaciones por parte de LA ENTIDAD.
LA SUPERVISION dentro del plazo de CINCO (5) DIAS CALENDARIO de recibido el levantamiento de observaciones de
EL CONSULTOR, debera comunicar a LA ENTIDAD el resultado de la revision; comunicando la conformidad técnica o
formulando el pliego de observaciones subsistentes y/o de subsanaciones fallidas.
LA ENTIDAD comunicara a EL CONSULTOR, su conformidad o la decision asumida, en caso de persistir observaciones.
LOS REVISORES, a través de la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, comunicaran a LA ENTIDAD la conformidad
técnica, en el caso de estar conforme con el entregable.
LA ENTIDAD comunicara a AL CONSULTOR la Conformidad Técnica al Entregable, autorizandolo para el inicio del
desarrollo de la siguiente etapa o fase; y para que presente los siguientes documentos:

- Expediente de pago.

- Entregable en fisico con la firma de LA SUPERVISION de acuerdo a lo descrito en el parrafo siguiente.

- Conformidad técnica emitida por LA SUPERVISION.
Luego de la aprobacion del entregable por LA SUPERVISION y la conformidad de LA ENTIDAD, EL CONSULTOR
presentara un (1) sequndo ejemplar debidamente foliado. Asi mismo, un (1) Archivo digital del entregable con firmas
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escaneadas en formato PDF y una (1) copia con los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xisx, mpp, etc.),
almacenadas en cualquiera de estos medios (USB, CD-ROM, DVD o Blue Ray).

LOS PRODUCTOS POR ESPECIALIDAD A SER ENTREGADOS EN EL TERCER ENTREGABLE SON LOS SIGUIENTES:
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL CENTRO DE SALUD
iNDICE
CAPITULO |
FICHA TECNICA

1.1 DATOS GENERALES
Sector:
Pliego:
Nombre del proyecto:
Nombre de la obra:
Ubicacion de! proyecto:
1.2 DATOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO
Cuadro resumen del presupuesto:

RESUMEN EJECUTIVO

1.1. DATOS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
Obra:
Antecedentes:
Ubicacion del proyecto:
Planteamiento def problema:
Objetivos del:
1.2, DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO
Ubicacién: Localidad, Provincia, Distrito, Departamento, Coordenadas, Altitud Promedio, mapas
Accesos: Tramos, distancias, tipos de vias, tiempos.
Areas: Areas del terreno, areas construidas, etc. Limites y Perimetros
Condiciones Geograficas y Caracteristicas de la zona: Clima, topografia, Relieve, etc.
13. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
«  Diagnostico de la situacion actual (Edificacion existentes) por cada especialidad.
«  Conclusiones y recomendaciones del levantamiento topografico
14. METAS DEL PROYECTO: Metas fisicas y financieras de acuerdo a la programacion de metas requeridas
1.5 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO: Descripcion precisa y completa de los resultados y/o conclusiones de las
estructuras proyectadas en todas las especialidades.
1.6. VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCION DE OBRA.
17. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
1.8. MODALIDAD DE EJECUCION.
19. PLAZO DE EJECUCION.
1.10. CUADRO COMPARATIVO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS.
T COMPARATIVO DE METAS ENTRE EL ESTUDIO DE PRE-INVERSION Y EL EXPEDIENTE TECNICO.
112, RESUMEN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
1.13. VISTAS 3D
CAPITULO I

RIA DE: A

. INFORMACION GENERAL

. ANTECEDENTES

. INFORMACION FINANCIERA

. OBJETIVOS

. JUSTIFICACION

. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO.
o UBICACION, Localidad, provincia, distrito, departamento, coordenadas de terreno, altitud promedio, mapas.
s ACCESOS. Tramos, distancias, tipos de vias, tiempos
o  AREAS. Areas del terreno, &reas construidas, etc.

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL CENTRO
POBLADO DE MOLINO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO™.

T T G
oW =




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1

fflﬂ; MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO-JULI
k gty SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS

o LIMITESY PERIMETROS

1.7. BENEFICIARIOS
1.8. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

»  Diagnostico de la situacion actual (Edificacion existentes) por cada especialidad.

«  Conclusiones y recomendacicnes del levantamiento topogréfico

e Conclusiones y recomendaciones de! estudio de mecénica de suelos.

«  Conclusiones y recomendaciones de la evaluacion de factibilidad y levantamiento de servicios bésicos.
1.9. DESCRIPCION GENERAL Y METAS DEL PROYECTO .
1.10. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO POR ESPECIALIDAD
1.11. NORMAS APLICABLES.
1.12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
1.13. PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.
1.14. MODALIDAD DE EJECUCION DE LA OBRA.
1.15. RELACION DE PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION DEL PROYECTO.
1.16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CAPITULO Il

ASPECTOS LEGALES.

. RESOLUCION DE CREACION

. DOCUMENTO DE SANEAMIENTO DE TERRENO

. CONSTANCIA DE PRIORIDAD Y PERTINENCIA DIRESA PUNO

. CONSTANCIA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (RED)

. DOCUMENTO DE APROBACION DE CARTERAS DE SERVICIO (DIRESA).

. DOCUMENTO DE APROBACION DE PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL (DIRESA).

. DOCUMENTO DE APROBACION DE PROGRAMA ARQUITECTONICO Y LISTADO DE EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE
(DIRESA).

18. FICHA SNIP

CAPITULO IV

i i A
No o wh

DISPOSICIONES FINALES

1.1. DISPOSICIONES GENERALES

1.2. RESIDENTE

1.3. INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA

1.4. CUADERNO DE OBRA

1.5. INSPECCION Y PRUEBAS

1.6. CONSIDERACIONES TOMAS PARA EL DISENO
CAPITULOV

SPECIF NE I

Las Especificaciones Generales y Técnicas estaran comprendidas las especificaciones técnicas materia de la obra a ejecutar, por
rubros y por cada partida de! presupuesto de obra, incluyendo el control de calidad y ensayos durante la ejecucion y para la
recepcion de la obra; asi mismo comprendera las actividades para ia conservacion del medio ambiente, el replanteo topogréfico,
Ja construccion de campamentos, la limpieza general de la obra

Definicion de la Partida.

Método de construccion

Materiales.

Sistemas de Control de calidad

Métodos de medicion
f.  Condiciones de pago

1.2. GENERALIDADES

1.3. DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS A EJECUTARSE
a. ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
b. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
¢.  ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS
d. ESPECIALIDAD DE SANITARIAS
e. EQUIPAMIENTO

CAPITULO VI

Penow

INGENIERIA DEL PROYECTO

1.1. MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
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v Generalidades
= Qbijetivo del estudio
= Normatividad
= Ubicacion y descripcion de area de Estudio
= Acceso el area de Estudio
v Disefio
Normas de disefio
Caracteristicas de las edificaciones
Parametros geotécnicos
Caracteristicas de materiales a emplearse
Estructuracion
Propiedades de materiales adaptados
Cargas actuantes
Disefio sismorresistente (Parametros, anélisis estructural, formulario para calculo de funcion espectro de disefio).
Evaluacion estructural.
Combinaciones de carga.
Resultados de anélisis
v Disefio de elementos Estructurales
= Plantade la Estructuras
=  Cimentacion
L]

Vigas
Placas
»  Losas y otros sistemas Estructurales
1.2. DISENO ARQUITECTONICO
1.3. MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
v Generalidades
= Objetivo de Estudio
= Normatividad
= Ubicacion y descripcion de area de Estudio
v Disefio Redes Eléctricas Exteriores
Suministro de Energia
Tablero General Principal
Tablero General y de Distribucion
Alimentador Principal
Red de lluminacién Exterior
Puesta a Tierra
Méxima demandada de Potencia y los parametros considerados
Cadigos y Reglamentos Redes Eléctricas Interiores
Distribucién
Alimentadores Secundarios
Red de lluminacién Interior
Red de Tomacorrientes /
Red de Instalaciones especiales, (Luces de emergencia, detectores de humo, internet, telefonia,
intercomunicadores, alarma, c&maras de vigilancia, efc.)
v Conclusiones
v Recomendaciones
1.4, MEMORIA DE CALCULOQ DE INSTALACIONES SANITARIAS
v Generalidades
= Objetivo de Estudio
= Normatividad
»  Ubicacion y descripcion de 4rea de Estudio
v Factibilidad del Suministro de agua y Desagiie
v Disefio
Calculo e la demanda agua
Célculo de los diametros de tubera de las redes de agua
Célculo de nimero de aparatos sanitarios
Disefio integral del sistema de agua Potable
Disefio integral del sistema de Desagiie
Memoria del Estudio de instalaciones Sanitarias
Disefic integral de! Sistema de Evacuacion de aguas de lluvia
v Conclusiones
v Recomendaciones

CAPITULO VI

ES DE IMPACT T,

1.1. GENERALIDADES
1.2, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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1.3. MATRIZ DE LEOPOLD
CAPITULO VIl

METRADOS

1.1. RESUMEN DE METRADOS
1.2. DESAGREGADO DE METRADO
CAPITULO IX

PRESUPUESTO

1.1, PRESUPUESTO DE OBRA
a. PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO
b.  PRESUPUESTO DE CAPACITACION
1,2, ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
1.3, RELACION DE INSUMOS
1.4. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
a. PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS GENERALES
b. PRESUPUESTO ANALITICO DE GATOS DE SUPERVISION Y MONITOREO
¢. PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
CAPITULO X

CRONOGRAMAS

a.  CRONOGRAMA FISICO

b. CRONOGRAMA VALORIZADO

¢. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES
CAPITULO XI

FORMULA POLINOMICA

a. FORMULA POLINOMICA
CAPITULO Xli

ESTUDIOS BASICOS

. ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS

. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

. EVALUACION DE RIESGO O ITSE

EVALUACION DE FACTIBILIDAD Y LEVANTAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS.
. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

. EVALUACION TECNICA DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

Do whS

1
1
1
1
1
1

CAPITULO Xl

EQUIPAMIENTO MEDICO

1.1, PLAN DE EQUIPAMIENTO POR AMBIENTE.
CAPITULO XIV

PLANOS

1.2. PLANOS DE CARTEL DE OBRA con sus detalles respectivos.
1.3. PLANO TOPOGRAFICOS
= Plano de Localizacién a escala 1/5,000 y Plano de Ubicacion a escala 1/500.
»  Planta topografica. Indicando coordenadas UTM, sistema usado, leyenda, ubicacién de Bms y puntos de
referencia, curvas de nivel, etc.
= Plano perimétrico. Indicando linderos, colindancias, vértices del terreno y sus coordenadas, etc.
= Cortes y perfiles del terreno. Taludes y cortes, nivel de rasante, niveles de corte y relleno, volimenes de
movimiento de tierras,
»  Plano de la ubicacién de las calicatas o exploraciones realizadas
1.4. PLANO DE ARQUITECTURA
= Cuadro de Areas, alura de edificacion, etc.
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1.5. PLANO DE

1.6. PLANODE

1.7. PLANODE

Planos de Plantas, a escala 1/50.

Planos de Cortes o Secciones, a escala 1/50, con un minimo de Tres (03) cortes longitudinales y tres (03) cortes
transversales, por zona de intervencion.

Pianos de Elevaciones, Alzados o Fachadas, Frentes y exteriores, a escala 1/50.

Plano de Techos, a escala 1/50. Se incluiran todos los techos de los componentes, indicando pendientes,
cumbreras, aleros, coberturas, canaletas, montantes pluviales, etc.

Disefios arquitectonicos de cercos, patios, puertas, ventanas, mamparas, escaleras, barandales, pasamanos,
rampas, jardineras, etc., a escala 1/25, 1/20 o indicada.

Disefio y detalle de Servicios Higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada.

Disefio de mobiliario fijo y/o mévil (Mesas, sillas, estantes, etc.; a escala 1/25, 1/20).

Cuadro General de Acabados, Calidades y Texturas.

Perspectivas Exteriores e interiores, a color, escala 1/50.

Plano de equipamiento de Mobiliarios.

Un plano con Modelamiento en 3d

ESTRUCTURAS

Estructuras existentes, remaciones y demoliciones. Comprende: Muros, ventanas, puertas, coberturas, etc.
Desagregado de modulos a intervenir: Recuperacion ylo Rehabilitacion, identificando cugles de reforzaran o
rehabilitaran y cudles se demoleran y/o reconstruiran.

Cimentaciones de modulos. Comprende: Cimentaciones (zapatas, cimientos, vigas de conexion, etc.), columnas,
columnetas, efc.

Aligerados y techos de mdulos. Comprende: Aligerados, losas armadas, vigas, dinteles, etc.

Planos de placas, calzaduras, escaleras.

Cerco perimétrico y Pértico de entrada.

Cisterna y Tanque elevado. Comprende: Cimentacion, columnas, vigas, cuba, estructuras metélicas (escalera de
gato, tapas, efc.), caseta de bomba, etc.

Tanque séptico y Pozo percolador.

Muro de contencion.

Estructuras metélicas y estructuras de madera.

Detalles:

- Estructura de pisos (Interiores, veredas, patios, losas),

- Rampas, gradas, jardineras, sardineles.

- Estructuras de relleno (Areas verdes).

Planos de detalles constructivos.

Planos de otros elementos estructurales considerados en el proyecto
INSTALACIONES ELECTRICAS ;
Planta general de tableros (Tablero general y tablero de distribucién). Indicar cuadro General de Cargas, Diagrama
de Circuitos, etc.

Red de alumbrado, reflectores, luces de emergencia (Interiores y Exteriores).

Red de tomacorrientes.

Planos de circuitos y redes de informatica.

Planos de agometidas eléctricas, telefénicas e informéticas.

Planos de instalacion de sistema de comunicacion radial: Antena, efc., a escalg indicada.

Detalles de:

- Pozo a tierra.

- Reflectores.

- Disefio de tableros eléctricos.

- Disefio de pararrayos y pozos de tierra.

- Detalles constructivos y Especificaciones Técnicas de los materiales, etc.

- Disefio de conexiones domiciliarias a la red plblica o a la fuente de suministro eléctrico propuesto.
INSTALACIONES SANITARIAS

Planta general redes exteriores.

Plantas de red de agua fria.

Detalles agua fria: Salidas, zanjas, conexion domiciliaria, etc.

Plantas de red de alcantarillado.

Detalles red de alcantarillado: Salidas, zanjas, bajantes, tuberias de ventilacion, cajas de registro, disposicion
final. etc.

Plano sanitario de tanque séptico

Planta general red de drenaje piuviai.

Detalles drenaje pluvial: Cunetas, canaletas, bajantes, gargoias, etc.

1.8. PLANO DE EQUIPAMIENTO

Planta general distribucion de equipos con cédigos

CAPITULO XV

ANEXOS

1.1. PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL
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. PROGRAMA ARQUITECTONICO Y LISTADO DE EQUIPAMIENTO
CARTERA DE SERVICIOS

. PLAN DE CAPACITACION

. PLAN DE CONTINGENCIA

. PANEL FOTOGRAFICO

. PERSPECTIVA 3D DEL PROYECTO
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La presentacion de los volimenes, deben cumplir con los requisitos establecidos en los presentes Términos de
Referencia y la impresion del texto debe ser de optima calidad (primera impresion) con impresora del tipo burbuja o
inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser.

LOS REVISORES comunicaran a EL CONSULTOR, por intermedio de LA ENTIDAD, la Conformidad Técnica, con la
finalidad que esté su expediente de pago adjuntando la documentacion correspondiente y conformidad técnica para
dar la validacion y/o conformidad de los pagos.

38. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA DESARROLLO DEL PROYECTO A NIVEL DE EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO:
La elaboracién del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo del Proyecto de Inversion denominado:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN
EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL CENTRO POBLADO DE MOLINO, DISTRITO DE JULI,
PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO”, del presente documento.
La Sub Gerencia de Estudios Definitivos comunicaré por escrito a EL CONSULTOR la aprobacién del Anteproyecto y
la autorizacién del Inicio de la fase de Elaboracion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento definitivo,
correspondiente al precitado Proyecto de Inversion Publica.

384, RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:
EQUIPAMIENTO DEFINITIVO.

- Elaborar los documentos técnicos necesarios. A

- Complementar, contrastar y compatibilizar la informacién de todas las especialidades (arquitectura, g%ct {
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecénicas, equipamiento, comun Gions
seguridad) para lograr los objetivos del expediente técnico de Mejoramiento. N

- Coordinar semanalmente la ejecucion del estudio con LOS REVISORES y EL SUPERVISOR del Proyecto: ===

- EL POSTOR debe considerar dentro de su propuesta la gestion por las Aprobaciones y Autorizaciones de las
Entidades que deban opinar sobre el Proyecto.

- Encaso EL CONSULTOR solicite ampliaciones de plazo y/o adicionales y/o deductivos y/o cualquier solicitud de
modificacién de las clausulas contractuales deber4 solicitarlo a LA ENTIDAD dentro del plazo de ley.
Posteriormente LA ENTIDAD solicitara la opinion técnica de LA SUPERVISION, quien se pronunciaré dentro del
plazo mé&ximo de tres (3) dias calendario para que LA ENTIDAD pueda pronunciarse dentro de los plazos de Ley.

- Todas las consultas técnicas relacionadas al proyecto, deberan ser realizadas a LA SUPERVISION a través de
LA ENTIDAD, en caso de discrepancia con LA SUPERVISION se solicitara a LA ENTIDAD convocar una reunion
con LA SUPERVISION y EL CONSULTOR.

38.2.  CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA OFERTA TECNICA
Para el adecuado desarrollo del proyecto, EL CONSULTOR ofertara un equipo profesional multidisciplinario, y un
jefe del Proyecto, quien sera el responsable de asistir a las reuniones semanales de coordinacion con LA
SUPERVISION del proyecto — responsable de la conformidad técnica) respecto a la ejecucion y cumplimiento del
compromiso contractual en todas sus fases (Estudios preliminares, Anteproyecto, elaboracion del Expediente
Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo).
El jefe del Proyecto tendra a su cargo, un grupoe de profesionales responsables de cada especialidad (Profesionales
Principales o Personal Clave) y personal técnico de apoyo, formando un Equipo Técnico que coordinara con LA
SUPERVISION del proyecto — responsable de la conformidad técnica).
El jefe del Proyecto sera el interlocutor oficial del Equipo Multidisciplinario y responsable de la coordinacion y
compatibilizacion entre las especialidades.
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383. CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS COORDINACIONES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO.
Con el fin de garantizar la calidad de! Expediente Técnico de Mejoramiento durante el periodo de su elaboracion, el
Jefe de Proyecto velara por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizados y concordados
entre sl.
Cada vez que se presente un Entregable, los documentos que forman parte del Informe deberan estar firmados por
todos los especialistas participantes. Los documentos que se elaboren deberan ser claros y precisos, de modo que
se eviten errores de interpretacion, especiaimente durante el proceso constructivo.
LA SUPERVISION del proyecto se encargara de que se realicen las reuniones de coordinacién minimo una vez por
semana con EL CONSULTOR y cuando se estime necesario.

384. CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y
EQUIPAMIENTO
El Expediente Técnico de Obra y Equipamiento se elaboraré sobre la base de los requerimientos establecidos en la
INTERVENCION, del Anteproyecto y de las Especificaciones Técnicas y todo lo indicado en los presentes Términos
de Referencia. La concepeion de la edificacion debe considerar y prever las condiciones urbanisticas,
arquitectonicas, estructurales y funcionales, asi como, las de los servicios basicos y otras que permitan la mejor
respuesta.
Las condicionantes de disefio en general, colindancias, relacion volumétrica, altura de edificacion, elevaciones y
fachadas, relacion funcional, circulacién y flujos de personal, material, residuos contaminantes, seguridad particular
interna y externa, obras exteriores, entre otras, seran evaluadas y analizadas por EL CONSULTOR, teniendo en
cuenta la habilitacién urbana, lotizacion y secciones viales; asi como, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el
Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios, Ordenanzas Municipales, Reglamento de Inspecciongs
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil (Decreto Supremo N° 006-2007-PCM) normas y leyes vigentes que sobl
el tema, y ofras que por cada especialidad sean necesarias.
Todos los sistemas que se propongan deberén ser factibles de construir, mostrar vigencia tecnologica y
susceptibles de mantenimiento efectivo.

38.5. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS REFERIDAS A CADA ESPECIALIDAD \
Los Expedientes Técnicos de Mejoramiento serén elaborados teniendo en cuenta adicionalmente las sfglﬁénles
consideraciones:

38.5.1. REFERIDAS A ARQUITECTURA:
Segun corresponda a la categoria del establecimiento de salud:
El proyecto se basara en el Anteproyecto Arquitectonico elaborado por el Equipo Técnico EL CONSULTOR y
aprobado por LOS REVISORES, LA SUPERVISION y LA ENTIDAD.

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio arquitectonico establecidos en la
Norma A.010, Norma A.050 y Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia
juzgue necesario aplicar previo sustento técnico.

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior de la edificacion.
La edificacién debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros fijados en la Norma A.130
del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitectonicos
debera ser considerado como un criterio de disefio basico.

Se deberan cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilacién, ciima, ubicacion y de
seguridad establecidas. En el cerramiento y la cobertura no se aceptara el uso de materiales de poca duracion,
teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, climatolégicas y condiciones apropiadas de temperatura, la
utilizacion de materiales de primera calidad con innovacion tecnolégica que permitan dar confort térmico, fécil
mantenimiento, que respondan a las condicionantes funcionales.
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EL CONSULTOR debera estimar en el desarrolio del Proyecto el uso de Sistemas Constructivos y materiales
modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas debidamente sustentados que cumplan como minimo con las
especificaciones técnicas exigidas seglin normatividad vigente, que permitan una correcta y adecuada ejecucion de
a obra, asi como optimizar los plazos de la obra civil. Los materiales a usar estaran acordes a las caracteristicas
climatolégicas y deberan cumplir los estandares técnicos aceptados por el sector, no aceptandose materiales de
poca resistencia y durabilidad.

EL CONSULTOR debera determinar un disefio detallado de pisos, tanto interiores como exteriores, indicando trama,
colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. Asi mismo debera disefiar los zdcalos en
general, indicando colores, combinaciones, etc, de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. En esta etapa del
proyecto debera definir necesariamente la gama de colores a usarse en el establecimiento de salud, tanto en
exteriores como en interiores: en concordancia con la Directiva N° 07-DGIEM-MINSA-V-01 “Directiva Administrativa
que regula el pintado externo e interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”, aprobada con
Resolucion Directoral N° 005-2015-DGIEM.

El Proyecto de Sefializacién formara parte del desarrolio del Proyecto Arquitectonico. El sistema de sefializacion a
implementar, la adecuacion del logotipo y los colores institucionales deben estar en concordancia con la Directiva
Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva Administrativa que Regula la Identificacién y Sefializacion de los
establecimientos de Salud en el Ambito del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolucion Directoral N° 0152015-
DGIEM.

38.5.2. REFERIDAS A ESTRUCTURAS.
Segtin corresponda a la categoria del establecimiento de salud:

EL CONSULTOR elaborars el proyecto de estructuras integral, conteniendo el disefio del sistema aislamiento
sismico, disefio completo de la superestructura y sistema de muros de contencion considerando la norma técnica
de edificaciéon vigente E.050 Suelos y Cimentaciones, E.020 Cargas y E.030 Disefio Sismo Resistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias vigentes y demas requerimientos técnicos de LA
ENTIDAD.

El especialista de Estructuras debera definir la ubicacion definitiva, tipos y cantidad de dispositivos de aislamiento
sismico. Siendo por tanto muy importante una estrecha coordinacion con el Arquitecto proyectista y los ingenieros
especialistas de las instalaciones sanitarias, eléctricas, mecanicas, etc.; porque las instalaciones tienen que ser
flexibles y adecuadas para pasar de la zona aislada a la zona no aislada.

El disefio sismo resistente tiene como finalidad mantener los servicios del establecimiento de salud, evitar la pérdida
de vidas, minimizar el dafio estructural y asegurar una continuidad de los establecimientos de salud.

La edificacion debera cumplir lo indicado en “Sistemas de proteccion sismica, especificado para el caso de
Establecimientos de Salud” de la Norma Técnica de Edificacion E.030 “Disefio Sismo Resistente”, del Regiamento
Nacional de Edificaciones.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollaré de la siguiente manera:

- Estructuracién y dimensionamiento:
Estructuracion, dimensionamiento y analisis previo en coordinacion con los profesionales de las diferentes
especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada.
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- Metrado de Cargas:
Sobre la base de la informacién obtenida, se determinaran las cargas de gravedad que se prevea actuaran sobre la
estructura o los elementos estructurales resistentes. Asimismo, se efectuara el metrado de cargas de la estructura
que servira para la determinacion de la carga estatica sismica equivalente.

- Analisis de Cargas Verticales:
Se prepararé |a estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios, cargas muertas y sobrecargas
de servicio.

- Andlisis Sismico:
Se debera preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora para el analisis
dinamico modal y espectral de edificaciones. De donde se obtendran las fuerzas laterales que deberan compararse
con las cargas estaticas sismicas equivalentes. Se determinara las solicitaciones méximas por cargas de gravedad
y sismicas que se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este analisis,
se determinaran los desplazamientos, los cuales deben ser menores a los limites permitidos por fa Norma Sismica
E.030, de tal manera que se disminuya considerablemente la vulnerabilidad sismica de la edificacion.

Se precisa que a " Vulnerabilidad Sismica" no incluye el Estudio de Riesgo Sismico. Sin embargo, se debera evaluar
que la ubicacion del proyecto se encuentre fuera de zonas de fallas geologicas, proximidad a volcanes, suelos
inestables, entre otros en concordancia con la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V01- Norma Técnica de Salud
"Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atencion”. EL CONSULTOR
debera disefar las estructuras respetando lo indicado en las normas técnicas vigentes de construccion del RNE, asi
como las normas internacionales vigentes.

Este andlisis debera realizarse considerando lo siguiente: C,

Modelacion y analisis sismico de la infraestructura, con la configuracién estructural propuesta I

arquitectonica, sobrecargas, parametros de suelo, cimentacion y el desplazamiento maximo desead b
o’«b

- Combinacién de cargas para determinacién de maximos efectos y disefio final: 2
Las cargas obtenidas se combinaran de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los méaximos efectab. a(ra'
el disefio.

- Diseio de los elementos resistentes seglin las Gltimas normas de disefio nacionales y donde sean
aplicables las normas extranjeras mas recientes,

- Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

- Disefio de obras exteriores, de ser el caso. -

- Disefio del muro de contencién y/o muro pantalla en los taludes.

Asimismo, deber tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto del componente estructural, como
del componente no estructural.

- Planilla de Metrados

- Presupuesto de la especialidad

- Analisis de Precios Unitarios

- Formula Polinémica

- Listado de Insumos

- Cronograma de ejecucion actividades

Componente Estructural:

Se debera asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. Es decir, la estructura
no solamente no debe sufrir dafios en si misma, sino que al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar
negativamente los componentes no estructurales de la edificacion y su equipamiento, los que permiten la operacion
contina de sus instalaciones. Esta condicion requiere un disefio no convencional en el proyecto de estructuras
porque intervienen otros factores, ademés de los habituales de resistencia y rigidez.
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Se debera evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por ocurrencia de un sismo
severo. Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales y estructurales que puedan tener lugar en un sismo
severo de manera que las instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningin caso se
considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que debera estructurarse
de manera que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sismica que pueda
presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de disefio sismo resistente NTE E-030.

Componente No Estructural:

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar parte del sistema estructural,
resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento del establecimiento y esta conformado, entre
otros, por las Lineas Vitales: Sistemas de Gases Médicos e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los
Sistemas de Comunicacion e Informética, las Redes y Sistemas de Agua, Desagiie, Vapor, Aire Acondicionado y
fas tuberfas y ductos en general. Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrativo,
asi como a los Suministros e Insumos y a sus medios de aimacenamiento y distribucién. Dentro de este componente
tenemos elementos arquitectonicos, tales como: divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos,
elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentaimente en llevar a cabo una labor de
trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades comprometidas, a fin de que este
componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia de
sismos leves y moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificacion pueda
mantener su capacidad operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud. Para las
lineas vitales se coordinara con los disefiadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecanicos, vapor,
gases y de los sistemas de agua y desaglie, entre otros, considerando de ser el caso, el disefio de depositos,
reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y suministro de

incluyendo los detalles constructivos para su realizacion.

38.5.3. REFERIDAS A INSTALACIONES SANITARIAS.
Segtin corresponda a la categoria del establecimiento de salud:

Se debera disefiar un sistema integral para las redes de: agua fria (agua dura) para lo cual se debera de contar con
los analisis Fisico Quimico y Bacteriologico del agua proporcionada por la Empresa de Saneamiento de Agua y
Alcantarillado de la Localidad para poder fijar el tratamiento de agua blanda (en caso se requiera), asi como para el
agua caliente, retormo de agua caliente, agua del sistema contra incendios, agua de regadio, aguas servidas
(desagiie), ventilacion, sistema de drenaje pluvial, drenaje de aguas sublerraneas (de ser necesario), drenaje de
condensados, sistema de tratamiento y recoleccion de residuos sélidos.

EL CONSULTOR, en la fase de los Estudios Preliminares y previo a la definicién del Anteproyecto, debera realizar
las gestiones ante la Empresa Prestadora de los Servicios de Agua y Desagiie de la localidad, para obtener la
factibilidad de dichos servicios, debiendo ademas realizar las indagaciones y gestiones acerca de la continuidad del
servicio de agua actual y a futuro.

Para el caso de la evacuacion de las aguas servidas, EL CONSULTOR deberé evaluar la necesidad de contar con
los sistemas de pre tratamiento de dichas aguas antes de su vertimiento a la alcantarilla publica. El resultado de
esta evaluacion (debidamente sustentada) determinara la obligatoriedad del CONSULTOR de obra, a la ejecucion
de los proceses unitarios de tratamiento de desagiies necesarios. Asimismo, ser4 necesario disefiar un sistema
separado de evacuacion de aguas pluviales y, eventualmente, el drenaje de las aguas subterraneas, para lo cual se
debera determinar el punto o puntos de evacuacion.

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico de Mejoramiento se debera indicar que EL CONSULTOR a la
entrega de la Obra efectuaré la entrega de un juego completo de planos de Instalaciones Sanitarias, asi como que
efectuara una capacitacion al personal de mantenimiento de dicho establecimiento de salud sobre las Instalaciones
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y Equipos Instalados, con que cuenta el establecimiento de salud. Es importante sefialar la obligatoriedad que tiene
EL CONSULTOR de presentar los calculos justificatorios de disefio de los elementos, equipos y/o partes de cada
una de las redes que conforman el sistema integral de las instalaciones sanitarias del proyecto hospitalario. Bajo
estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, debera contemplar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

- Abastecimiento desde la red plblica hasta el sistema de almacenamiento.

- Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion de agua para dotacién diaria de
consumo y reserva contra incendio, maxima demanda simultanea.

- Célculos justificatorio para el sistema de presurizacion para régimen normal de distribucién. Seleccion de
dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

- Disefio de la red de distribucién horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

- Céleulo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberfas de la red de agua fria, tuberias de
distribucion a los puntos de utilizacién.

- Célculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.

- Soportes de apoyo y fijacién de tuberias. O Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Agua
- Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) debidamente justificado.
- Desinfeccién del agua.
- Tratamiento de agua para ablandamiento especial.
- Céleulos justificatorios para los equipos generadores de vapor que alimentan los esterilizadores.

- o
Sistema de Agua Blanda 5
- Calculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y regulacion. : 2

- Céleulos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de distribucion. Selec
dispositivos de control y funcionamiento de los equipos e presurizacion.

- Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

- Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de agua blanda, tuberias de
distribucién a los puntos de utilizacion.

- Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

- Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Agua Caliente

- Equipamiento de calentadores para agua caliente, produccion y almacenamiento.

- Distribucion de tuberias, aislamiento, mando y retorno.

- Sistema para retorno en la recirculacién controlada.

- Céleulo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de agua caliente, retorno de
agua caliente, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacion.

- Proteccion y sefializacion de tuberias.
Sistema Contra Incendio

- Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.

- Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de agua contra incendio.

- Red de rociadores y gabinetes de operacién manual y uso interno.

- Conexion de valvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos.

- Céloulo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de agua contra incendios,
fuberias de distribucion a los puntos de utilizacion, indicando caidas de presion y caudales por cada servicio.

- Distribucion general de extintores portatiles, apropiados para cada zona.

- Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas
- Red de desagiies para servicios higiénicos y grupos de servicios.
- Red de ventilacion sanitaria.
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Caleulo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de desagiie y ventilacion,
indicando caudales por cada servicio.

Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red publica del concesionario local o en red existente.
Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con grasas.

Trampas de yeso, en topico de emergencia de traumatologia y en otros ambientes en que se requiera.

Camara de recoleccion de desagiies en sotanos y equipo de bombeo inatorable, hasta la red de descarga por
gravedad.

Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas

Disefio de los sistemas de pre tratamiento, de acuerdo a los resultados de la evaluacion de la necesidad de pre
tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado.

Célculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios.

Manejo de Residuos Sélidos

Acondicionamiento de centro de acopio para la disposicion final de los residuos solidos (disefio).
Transporte de residuos sélidos y sistema de recoleccion.

Clasificacion por tipos de disposicion final.

El Planteamiento del sistema de almacenamiento, transporte, sistema de tratamiento de residuos peligrosos; y
disposicion final de residuos comunes y peligrosos, previa evaluacion y analisis en concordancia de lo establecido
en la Resolucion Ministerial N° 945-2018/MINSA; se debera formular en coordinacion con la especialidad Ambiental
y Equipamiento.

Autoclave con pre triturado, compactador y embolsado.

Sistema de Drenaje Pluvial

Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

Montantes de evacuacion de agua pluvial.

Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de evacuacion de
indicando caudales para cada ¢aso.

Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas superficiales.
Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo.

Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio plblico u otro punto de evacuacion.
Aparatos Sanitarios

Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera calidad y de uso hospitalario,
de consumo reducido de agua y griferia de funcionamiento con tecnologia moderna.

Los inodoros para servicios higiénicos deberén de ser del tipo soportado en pared o piso.

Los accesorios de bafio como los dispensadores de jabon liquido, papel toalla, papel higiénico, etc. deberén ser de
acero inoxidable.

En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagiie, deberan incluir tratamiento preliminar antes de su
empalme a la red secundaria de desagle.

La griferia de los aparatos sanitarios sera de bronce cromado. En el caso del agua para los inodoros y urinarios, la
griferia debera ser del tipo fluxométrico. Para los lavatorios, lavaderos, botaderos el tubo de abasto debera estar
dotado de una llave angular y canopla en la pared. Los aparatos sanitarios con entrega de desagiie a la pared
deberan llevar la canopla correspondiente.

Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de mantenimiento.

Equipos Electromecanicos -

Caleulo de equipos, electro bombas (sistema de agua fria, sistema de agua caliente, sistema de retorno de agua
caliente, sistemas de calefaccién de ambientes, sistema contra incendios, equipos de tratamiento de agua y
desagiie), tanques hidroneumaticos, ofros.

Distribucion de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en sala de maquinas.

Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.

Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones.

38.5.4, REFERIDAS A INSTALACIONES ELECTRICAS.

Seglin corresponda a la categoria del establecimiento de salud:
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EL CONSULTOR para la formulacion del proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de
disefio de instalaciones eléctricas, electromecanicas, de comunicaciones y de seguridad (a nivel de canalizacion)
del Reglamento Nacional de Edificaciones, NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 y cédigo nacional de electricidad; asi
como, de las sefialadas en el numeral 10.0 y 12.00 de los presentes Términos de Referencia y otras que por su
experiencia juzgue necesarias implementar, previo sustento técnico y autorizacién por parte de EL REVISOR.

EL CONSULTOR debera disefiar el sistema eléctrico que comprende lo siguiente:

Sistema Eléctrico:

- Establecer las necesidades de suministro de energia eléctrica y el nivel de tension correspondiente de acuerdo a la
carga eléctrica que resulte del estudio (media tension o la que resulte), realizar la gestion y coordinacién con el
concesionario local de suministro de energia; asimismo, realizar el disefio del sistema de suministro de energia
eléctrica de emergencia.

- Disefiar el sistema de Utilizacion de Media Tension o la que corresponda. Elaborar el Proyecto del Sistema de
Utilizacion de acuerdo a condiciones técnicas indicadas en el documento del punto de disefio, NTS N° 113-
MINSA/DGIEM-V.01, codigo nacional de electricidad de suministros 2011, codigo nacional de electricidad utilizacion,
hasta obtener la Aprobacion la Conformidad Técnica de Proyecto por parte del Concesionario Local, en el nivel de
tension indicado en el documento de fijacion del punto de disefio.

- Disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo electrégeno que
incluye el tablero de transferencia automatico que alimente las cargas eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo
indicado por el Codigo Nacional de Electricidad y NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01.

- Disefio del Banco de Condensadores :

- Disefio del sistema ininterrumpido de suministro de energia eléctrica para el sistema de informética y_parg

4
=

equipos de soporte de vida. El sistema eléctrico para la red de informética es totalmente independie
eléctrica general.

- Disefio del sistema eléctrico en baja tension, tablero general, tableros principales, tableros de distribuci
de fuerza y especiales.

- Disefio de las redes troncales horizontales y montantes verticales de alimentadores a tableros principales y tabiggas
de distribucion y fuerza. Ubicacién de los gabinetes de tableros.

- Disefio del sistema de pararrayos.

- Disefio del sistema de puesta a tierra.

- Memoria de célculo de corriente y potencia de cortocircuito del sistema eléctrico proyectado. Ajuste de los
dispositivos de proteccion. Trabajar en funcion de los parametros proporcionados por el concesionario

- Especificaciones técnicas, descripcion de las caracteristicas especificas y normas de fabricacion de cada uno de
los materiales y/o equipos a utilizarse; asi como los métodos constructivos a seguirse, descripcion de partidas de
los metrados instalaciones eléctricas.

- Memoria de calculo descripcion y formulacion de los parametros de caiculo de los diferentes disefios,
complementando con las respectivas hojas de célculo, justificando el dimensionamiento de transformadores de
distribucién y de aislamiento, los alimentadores, sub alimentadores, Grupo Electrégeno, pararrayos, sistema de
puesta a tierra, supresores de sobre tensién transitorio, iluminacion, selectividad de los interruptores de proteccion,
sistema de alimentacion ininterrumpida, estabilizador de tension.

- Alimentacién eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala de maquinas, dejando el entubado
correspondiente para la alimentacion de los motores y sus respectivos controles. Conocido el equipamiento se
debera complementar todas las instalaciones de acuerdo al criterio de disefio.

- Disefio del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminacién recomendados por las normas
internacionales y estandares de infraestructura hospitalaria, seleccion de los artefactos de alumbrado indicando sus
caracteristicas técnicas, tanto del equipo como de sus accesorios de control y operacion.

- Disefio del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales.

- Disefio de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones relacionadas con la Preinstalacion de los Equipos.

- Disefio del sistema de tension estabilizada para el sistema de informatica y para los equipos de soporte de vida con
sus respectivas fuentes de poder

- Distribucion de equipos auténomos de alumbrado de emergencia de acuerdo a los ambientes y proyecto de
seguridad.

- Disefio de alumbrado exterior y perimetral para circulacion peatonal o vehicular, monumental y seguridad, con
dispositivos de control, proteccion y funcionamiento automatico.

- Disefio del sistema general, equipotencial de proteccién por puesta a tierra, justificado con los célculos respectivos.
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38.5.5. REFERIDAS A INSTALACIONES MECANICAS
Segun corresponda a la categoria del establecimiento de salud:

EL CONSULTOR debera disefiar el sistema mecanico que comprende o siguiente:

- Definicién de los trabajos de Instalaciones Mecénicas (aire acondicionado frio calor), ventilacién mecanica, oxigeno
medicinal, vacio clinico, aire comprimido medicinal y normal, 6xido nitroso, GLP, Diesel 2, camaras de refrigeracion
y conservadoras) necesarios.

- Disefio del Sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo electrégeno que
incluye el tablero de transferencia automatico que alimente las cargas eléctricas de emergencia, de acuerdo a o
indicado en el Cédigo Nacional de Electricidad.

Transporte vertical

- EL CONSULTOR deberé prever la instalacion de ascensores para el centro de salud segun los niveles del
establecimiento, (ascensor montacamilla, pasajeros y montacarga) y de acuerdo al partido arquitecténico

- Calculo del servicio de ascensores, monta camas, pasajeros y montacargas para lograr el intervalo de espera y
capacidad de transporte, de acuerdo a las normas internacionales diferenciando el tipo de usuarios: personal de
salud y pacientes internados, visitas, pacientes ambulatorios, piblicos y personal administrativo, montacargas sucio
y limpio.

- Definicién de tipo y tamafio indicando la velocidad de transporte en cada caso.

- Definicion del tamafio de cada pozo o pit, dimensionando el sobre recorrido y la ubicacién de la maquina
de las puertas, en coordinacion con los posibles proveedores de los equipos.

- Presentar especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y accesorios.

Sistema de Ventilacion Mecénica
Disefio de los sistemas de ventilacion mecénica mediante la inyeccion y/o extraccion de aire segun el caso, para los
ambientes de cocina, lavanderia, talleres, subestacion, salas de maquinas, laboratorios, esterilizacion, archivos,
campana extractora de vahos y otros servicios que lo requieran, para lo cual debera presentar lo siguiente:

- Namero de renovaciones de aire por hora.

- Seleccién de los equipos ventiladores e inyectores.

- Célculojustificativo parala determinacion del tamafio y forma de los ductos de inyeccion y extraccion de aire, rejillas,
difusores y dampers de regulacion.

- Sistema y dispositivos de control y proteccién.

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.

Sistema de Aire Acondicionado

Efectuar el disefio del sistema de aire acondicionado por zonas para los ambientes de centro de computo, salas de
partos, emergencia, farmacia y otros servicios, considerando la asepsia que deben mantener los ambientes, equipos
especiales para salas de partos con 100% de renovacion de aire o recirculacion, presion positiva o negativa, con
control de humedad y temperatura, filtros absolutos segun los requerimientos de cada ambiente, para lo cual debera
efectuar lo siguiente:

- Célculo de carga térmica para verano.

- Célculo psicométrico de calor latente y calor sensible.

- Determinacién de tipo y capacidades de equipos, indicando caracteristicas técnicas y parémetros de
funcionamiento.

- Caloulo justificativo para la determinacion del tamafio y forma de los ductos de suministro y retorno de aire, rejillas,
difusores y dampers de regulacion.

- Céleulo justificativo y seleccion de camaras frigorificas.

- Dispositivos de proteccion, controi de humedad y temperatura.

- Definicién de requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias.

- Especificaciones técnicas y cotizacion de equipos, dispositivos y materiales.
Sistema de Gases Medicinales
Realizar el disefio de cada uno de los sistemas de gases medicinales, considerando el dimensionamiento de las
centrales, tamafio de equipos, redes de distribucion y puntos de utilizacion apropiada para cada servicio, para lo

cual debera presentar lo siguiente:
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Caleulo justificativo para determinar el tipo y tamafio de la central de oxigeno.

Seleccion de equipos.

Céleulo justificativo para determinar el tamafio de la central de vacio, aire comprimido medicinal y para uso dental,
aire comprimido de uso general. Seleccion de equipos

Célculo justificativo para determinar el didmetro y recorrido de las tuberfas de cobre de los sistemas de gases
medicinales, indicando caldas de presion y caudales por cada sistema.

Seleccion y ubicacion de los dispositivos de uso y de control, funcionamiento y alarma para cada uno de los sistemas
de gases medicinales.

Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales.

Dimensionamiento de espacio y bases de los equipos y centrales de gases medicinales.

Sistema de Gas Licuado de Petréleo (GLP)
Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios de agua caliente, laboratorio, cocina y otros servicios
que lo requieran, para lo cual debera presentar lo siguiente:

Calculo justificativo para determinar el tamafio de la central de GLP.

Céleulo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de llenado y retorno del tanque de

almacenamiento, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion, indicando caidas de presion y caudales por

cada servicio.

Seleccion y ubicacion de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema GLP.

Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP, EL CONSULTOR efectu

correspondientes de autorizacion por parte de OSINERG. ! (=

Dimensionamiento de espacio y de la base de cimentacion de tanque de almacenamiento. Ubica'@
N

para el abastecimiento.

Sistema de Petréleo (Diésel N° 2).

Establecer los requerimientos del uso de Petréleo Diésel DB5, considerando el equipamiento de un grupo
electrégeno, para lo cual se debera proyectar un sistema de almacenamiento, bombeo y redes de distribucion de
petréleo. Para ello se debera presentar lo siguiente:

Célculo justificativo para determinar el tamafio del tanque de almacenamiento general y tanque diario para cada
equipo y electrobomba de presurizacion.

Célculo justificativo para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de llenado y retorno del tanque de
almacenamiento, tuberias de distribucién a puntos de utilizacion, indicando caidas de presion y flujos por servicio.
Seleccion y ubicacion de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema.

Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

De acuerdo a |a capacidad del tanque de almacenamiento de Petréleo Diésel N° 2, EL CONSULTOR efectuara los
tramites correspondientes de autorizacion por parte de OSINERGMIN,

Dimensionamiento de espacio y bases para tanque de almacenamiento, los tanques diarios y la electrobomba.

Grupo Electrégeno

Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrogeno de acuerdo a la carga eléctrica de emergencia.
Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojara el Grupo Electrégeno, considerando la ventilacién
y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento y su capacidad, para lo cual deberé presentar lo
siguiente:

Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacion para el Grupo Elecirdgeno, de acuerdo a las caracieristicas
proporcionadas por los fabricantes.

Disefio del sistema de Petréleo Diésel DBS

Célculo de volumen de aire de ventilacion y aire fresco.

Disefio del sistema de insonorizacion de acuerdo a los niveles de ruido recomendado por las normas internacionales
para infraestructura hospitalaria.

Sistema de expulsion de gases de combustion.

Puntos de suministro y retorno de combustible.
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- Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y materiales.

Sistema de vapor y retorno de condensado (de ser el caso)

Comprende la generacion y las lineas de distribucion o suministro de vapor desde el cabecero o manifol de
distribucién hasta cada uno de los equipos que usan vapor en su proceso como son las areas de cocina, lavanderia,
esterilizacion y autoclave de residuos sélidos. El sistema de vapor y retorno de condensado estara conformado por
los siguientes componentes:

a) Calderas y equipamiento.

b) Estaciones reductoras de presion.

c) Tanques de agua de alimentacion de las calderas.

d) Bombas de agua de alimentacion a las calderas.

e) Lineas de agua de alimentacion de las calderas.

f)  Lineas de purga de las calderas.

g) Lineas de vapor y retorno de condensado de los puntos de consumo.

h) Valvulas y accesorios, juntas de expansion.

i) Chimeneas de las calderas.

j)  Lineas de suministro de GLP y/o petréleo (Diesel 2)

Sistema de Tratamiento de Residuos Sélidos
Coordmar conel responsable del proyecto de lnslalacuones Samtanas las dimensiones del ambiente que alqaré e

siguiente: Y\/\Q, ST

- Dimensionamiento de la capacidad del equipo de fratamiento de residuos biocontaminados (autoclav@cgn lpf
triturado) de acuerdo a la produccién de residuos solidos del establecimiento de salud. AR

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentacién para el equipo, de acuerdo a las caracterlstu;
proporcionadas por los fabricantes. o

- Dimensionamiento de areas de almacenamiento de residuos clasificados de acuerdo al grado de contaminacion.

- Determinacion de vias o rutas de evacuacion de los residuos sélidos tratados y comunes.

- Puntos de suministro de vapor, agua cruda, agua blanda y energla eléctrica.

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispositivos de control y materiales.

Sistema de Energia Renovables.

- Conformados por las energlas edlicas, solar, hidraulica, entre otras, y que puedan ser usadas con el propdsito del
ahorro de energla convencional dentro de los establecimientos de salud mediante un sistema eficiente, funcional y
ecoldgico

38.5.6. COORDINACIONES Y APROBACIONES A CARGO DEL CONSULTOR

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, y de ser requerido, EL CONSULTOR debera realizar
coordinaciones con las empresas de servicios publicos y/o privados, hasta lograr la obtencion del Punto de
Alimentacion y Factibilidad de suministro de los servicios de energia eléctrica, agua, desaglie, comunicaciones, efc
que utilizara para el desarrollo del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento, teniendo como base el programa
Meédico y Arquitecténico. Cada especialidad efectuara el calculo total de requerimientos, lo que servira para definir
en el proyecto arquitecténico lo siguiente:

- Caseta de Sub Estacion eléctrica, tablero general, banco de condensadores.

- Caseta para grupo electrégenc.

- Ambiente para el tanque de almacenamiento de petroleo (Diesel 2).

- Central de Comunicaciones y de Informatica.

- Areas para equipos de ventilacion y aire acondicionado.

- Ambientes para las centrales de oxigeno, vacio, aire comprimido para uso medicinal y aire comprimido de uso

eneral.

- gDimensiones de la caja de ascensores de pasajeros, monta camas y montacargas. (de requerirse)

- Salas de bombas de agua fria, agua calients, desague, contra incendio, planta de tratamiento de agua
(ablandamiento), tratamiento de agua, de desagiie, calentadores, aimacén de productos, etc.

- Areas de aimacenamiento de residuos sélidos tratados y comunes.

- Ambiente para equipos estratégicos.
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- Casade Fuerza.

38.5.7. REFERIDAS A TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES: REDES DE DATOS CABLEADO
ESTRUCTURADO.

Disefio del sistema de canalizaciones y salidas de los sistemas tecnolégicos:

- Disefiar el requerimiento de interconexion y factibilidad para la aprobacion del Proyecto de Infraestructura
subterranea de telecomunicaciones, por parte del Concesionario Local.

- Establecer el disefio integral del sistema de comunicaciones, red telefénica interna y externa, el sistema de musica
y perifoneo, el sistema de circuito cerrado de television, sistema de relojes, llamada de enfermeras, seguridad,
control de accesos y otros necesarios de acuerdo a los requerimientos actualizados y la complejidad del servicio a
prestar por el establecimiento de salud.

- Establecer el sistema de deteccion y alarma contra incendios.

- Disefiar y elaborar las soluciones tecnologicas que requieran ser implementadas para optimizar la gestion y
administracion del Establecimiento de Salud.

Disenio del sistema de canalizaciones y salidas de los siguientes:
(A) SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

- Data Center (Centro de Cémputo)

- Cableado Troncal (Backbone) redundante de Fibra Optica

- Cableado Horizontal en par trenzado de cobre blindado UTP

(B) EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y TELECOMUNICACIONES:

- Telefonia IP

- Llamada de Enfermeras

- Sonido Ambiental y Perifoneo

- Relojes sincronizados

- Television - CATV

- Video Vigilancia - CCTV

- Control de Acceso y Seguridad

- Tele-presencia

- Comunicacion por radio VHF/HF

- Deteccion y Alarmas de Incendios

- Procesamiento Centralizado

- Almacenamiento Centralizado

- Conectividad (Fisica e Inalémbrica) y Seguridad Informética

- Sistema de Mantenimiento y Ahorro Energético — BMS (*) previo andlisis costo beneficio y estudios de Preinversion

- Equipamiento Ofimatico y Periféricos (**) compatibilizar con Equipamiento.

(C) SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACION

- Licencias de Sistemas Operativos, Base de Datos y Virtualizacion

- El Sistema de Informacion Hospitalaria (HIS) debe soportar una plataforma de integracion para los equipos
Biomédicos, Informaticos y Telecomunicaciones, con protacolos estandares de intercambio de comunicacion tipo
DICOM, HL7 y otros garantizando la interoperabilidad con el Sistema de Gestion de Imégenes Médicas (RIS/PACS),
Sistema de Colas y otros aplicativos informéaticos del estado peruano como: RENIEC, SIS, SIAF, SIGA, HCE, efc
de acuerdo al Reglamento de la Ley N° 30024: Registro Nacional de Historias Clinicas Electronicas (RNHCE).

El disefio de las canalizaciones y salidas sera coordinado con el especialista de Equipamiento Informatico y
Telecomunicaciones.

38.5.8. REFERIDAS A EQUIPAMIENTO

Comprende el disefio integral del equipamientc médico, complementario, eleciromecénico, informético y de
comunicaciones, mobiliario clinico y administrativo, instrumental quirirgico, necesarios para una atencién de calidad.

EL CONSULTOR debera elaborar los planos de distribucion de equipos y mobiliario con sus respectivos codigos de
ambientes, listado de claves usadas en los planos, listado general del equipamiento y costo referencial con
cotizaciones que sustente dicho costo. Los equipos electromecénicos y equipos médicos que demanden
instalaciones especiales, llevaran adjunto los datos de Potencia, N° fases, Hz y requerimientos de preinstalacion.
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Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio de Pre inversion a nivel de Perfil, el cual
debera ser mejorado de acuerdo al nivel resolutivo, al disefio arquitecténico planteado y a la normativa vigente y
aplicable para el establecimiento de salud de este nivel de atencion.

EL CONSULTOR debera identificar las siguientes consideraciones técnicas:

Equipos Electromecanicos Ligados a Obra Civil.
Este grupo de equipos seran adquiridos e instalados por el Contratista de Obra hasta la puesta en funcionamiento,
incluyendo los trabajos de pre instalacion segin la Guia Mecénica de los proveedores y fabricantes de equipos.

Equipos Médicos y Electromecénicos No Ligados a Obra.

Estos tienen como exigencia que el proveedor adjudicado ejecutara los trabajos de pre instalacion, instalara y pondra
en operacion los equipos, para lo cual EL CONSULTOR debera indicar y proveer los requisitos de preinstalacion
segun Guia Mecénica del equipo. Debe considerar también el mobiliario médico.

38.5.9. REFERIDAS A SEGURIDAD

El Proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad. Se determinaran las
zonas de riesgo y zonas de seguridad, las rutas de escape o evacuacion, los flujos, capacidad ocupacion de cada
ambiente y de todo el establecimiento de salud. Se debe considerar la identificacion y ubicacién de sistema de red
contra incendios propuesto, asi como la ubicacién de extintores, alumbrado de emergencia y sefialética de
seguridad.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el desarrollo del profet
propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluacion de INDECI, ademas de lo indicado en la
A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. !

El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades, contemplando los sistema's;a =

proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares de calidad minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se
presentaran por escrito como parte de la Memoria Descriptiva.

Se deben tener en cuenta los criterios a cumplir para la correcta y adecuada seguridad radiolégica, contando con
las autorizaciones en la fase de anteproyecto y en la de finalizacion del proyecto.

En la Memoria Descriptiva se debe precisar el plazo de independencia funcional de los siguientes suministros con
relacion a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de Horas), Electricidad (N° de Horas), Oxigeno (N° de Dias),
Petroleo (N° de Dias), GLP (N° de Dias), otros suministros (N° de Horas / Dia).

Se consideraran como parte integral del expediente, los documentos de caracterizacion de amenazas y los
procedimientos de disefio especificos para cada una de las amenazas que se identifiquen de acuerdo al sitio del
emplazamiento del establecimiento de salud. -

En cumplimiento de lo establecido en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Expediente Técnico
de Obra y Equipamiento debera identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
que deberan ser sustentados en el informe técnico correspondiente. Dicho analisis deberé definir ademas, que
riesgos seran asumidos por el Constructor y cuales por LA ENTIDAD contratante de la obra. Es de aplicacion los
formatos y alcances comprendidos en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

38.5.10. REFERIDAS A LOA CRITERIOS DE MITIGACION.
El disefio del proyecto debe garantizar los objetivos de proteccion para los establecimientos en condiciones
normales y en situaciones de emergencia, fundamentalmente ante la ocurrencia de potenciales desastres de origen
natural como terremotos, lluvias intensas, inundaciones, entre ofros. Los objetivos de proteccion frente a estos
fendmenos naturales estarén referidos a la capacidad de la infraestructura para afrontarlos satisfactoriamente.
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Se debera garantizar la proteccion frente a los desastres de origen antrépico como incendios, explosiones, etc. Cada
especialista debera establecer e identificar las condiciones que deben cumplir su disefio o producto.

Cada especialista en coordinacion con el de Seguridad y de acuerdo a su dmbito de accion debera determinar los
plazos de independencia de los siguientes suministros con relacion a posibles interrupciones: Agua Potable (N° de
horas), Electricidad (N° de horas), Oxigeno (N° de dias), Petréleo (N° de dias), GLP (N" de Dias) u ofros suministros
que se consideren necesarios.

38.5.11. REFERIDAS AL MANTENIMIENTO
El Expediente Técnico de Mejoramiento sera elaborado teniendo en cuenta los siguientes criterios referidos al
mantenimiento sostenido en el tiempo:

- Se entenderd como mantenimiento, al conjunto coherente e interdisciplinario de acciones y politicas que
contemplaran la operacion de equipos electromecanicos y médicos, mobiliario clinico y administrativo del centro,
proponiendo un proceso capaz de sostener el estado de funcionamiento original y de operacion de los equipos, asi
como del inmueble. Tomaré como base las indicaciones de los proveedores, los manuales técnicos, los estandares
de rendimiento, las capacidades preestablecidas y las condiciones de operacion.

38.6. DOCUMENTOS QUE DEBE ELABORAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR EN EL PROYECTO

EL CONSULTOR desarrollara el Proyecto Arquitecténico, en coordinacion y compatibilizacion con los profesionales
de todas las especialidades.
Formara parte de la presentacion, el Informe Situacional, conteniendo la siguiente documentacion:

Q
Arquitectura, Sefializacién y Seguridad 95
Plano de Ubicacion se presentara a escala 1/500, conteniendo el Plano de Localizacion a escala cog

referencial 1/10,000. \.

conjunto, a escala 11200

Planos de diagnéstico por Niveles y/o por Bloques, plantas, Techos, Cortes y Elevaciones a escala 1/50.

Planos de intervenciones por Niveles y/o por Blogues, plantas, Techos, Cortes y Elevaciones a escala 1/50.

Planos de Distribucion por Niveles y/o por Bloques, Techos, Cortes y Elevaciones a escala 1/50.

Planos de Detalles a escala conveniente 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, 1/25: Servicios Higiénicos, Vestidores, ambientes
especiales, carpinterfa, escaleras y/o rampas, cielos rasos, mobiliarios; detalles constructivos externos e internos,
entre otros que forma parte del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento.

Planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajeria, vanos, cuadro general de acabados y otros que se
considere pertinente (Minimo 12 perspectivas en papel fotogréfico tamafio A4 a color con base rigida (cuatro
exteriores y ocho interiores).

Planos de sefialética con denominacion SN a escala 1/50, indicando sefiales, directorio, etc.

El proyecto se complementara con la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

Segquridad

Memoria Descriptiva, del sistema de evacuacion y sefializacion del Proyecto identificando las zonas de riesgo y
vulnerables, recomendacién de los agentes a emplear en el sistema contra incendio, segun uso, funcion o riesgo
identificado en el ambiente.

Memoria de Célculo de Seguridad y Evacuacion.

Planos Generales de las Zonas de seguridad a escala 1/100 (deberan ser legibles).

Planos Generales de las Rutas de Evacuacion, a escala 1/100(deberan ser legibles)

Planos de sefialética con denominacion SN a escala 1/100(deberan ser legibles), indicande sefialss, directorio, ete.
En los planos se indicaran las zonas seguras y compartimentadas.

Resumen de Metrados de Seguridad y Evacuacion

Planilla de metrados de Seguridad y evacuacion.

Especificaciones Técnicas de Evacuacion y Sefializacion.

Equipamiento
Planos de distribucién de los equipos y mabiliario, el listado de claves y el listado por ambientes a escala 1/50.
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Memoria Descriptiva y todo lo sefialado en el presente documento.

Estructuras un correspond.

Memoria de Célculo que indique la descripcion detallada del proyecto estructural, sistema estructural sismo
resistente, parametros para definir la fuerza sismica o espectro de disefio, desplazamiento maximo del tltimo nivel
y el méximo desplazamiento relativo de entrepiso. Metrado de Cargas. Analisis de cargas verticales. Anélisis
sismico, combinacion para determinacion de maximos efectos y disefio definitivo.

Disefio de la cimentacion, indicando los parametros de suelos.

Disefio de los muros de contencién de ser el caso.

Disefio de los diferentes elementos estructurales (vigas, columnas, losas, muros de corte, efc.), indicando los
esfuerzos calculados y los desplazamientos laterales, que cumpla con la norma E-030.

Disefio Sismo resistente.

Disefio de tijerales de madera o metélicos de ser el caso.

Disefio de las Obras Exteriores de ser el caso.

El proyecto se complementara con la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

Instalaciones Sanitarias (Seqdn corresponda)
Planos bésicos y a nivel de detalle de los sistemas proyectados: Redes de agua fria (agua dura), agua blanda, agua
caliente, retorno de agua caliente, red contra incendios, red de desagiie y ventilacion, red de evacuacion pluvial,
drenaje de aguas subterraneas (de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de riego de jardines, disefio
de la infraestructura de almacenamiento y tratamiento de residuos solidos en coordinacién con la espeuahdad s
ambiental (de ser necesario), debiendo mostrarse en detalle, el recorrido de alimentadores generales, mopt
horizontales y verticales, detalles de instalacion, plano de replanteo de Instalac:ones ex:stentes fing
claramente la intervencion proyectada a realizar, ubicacion y detalles de los empalmes de las redes exn
las redes proyectadas

intervenciones a las estructuras existentes. El proyecto se complementard con la memoria ."--:,,
especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.

iones Eléctricas, M i municacione Un correspon

- Memoria Descriptiva, conteniendo la descripcion de la naturaleza del proyecto y la concepcion del disefio de cada
una de las instalaciones que conforma el sistema proyectado, la estimacion de la maxima demanda potencia
instalada.

- Memoria de Calculo, descripcion y formulacién de los parametros de célculo de los diferentes disefios,
complementando con las respectivas hojas de calculo, justificando el pre dimensionamiento de transformadores de
distribucion y de aislamiento (de corresponder), los alimentadores, sub alimentadores, Grupo Electrogeno,
pararrayos, sistema de puesta a tierra, supresores de sobre tension transitorio, iluminacion, selectividad de los
interruptores de proteccion, sistema de alimentacion ininterrumpida, estabilizador de tension.

- Especificaciones técnicas, descripcion de las caracteristicas especificas y normas de fabricacion de cada uno de
los materiales y/o equipos a utilizarse; asi como los métodos constructivos a seguirse.

- Evaluacion de la potencia instalada y maxima demanda considerando las cargas y areas propuesto.

- Esquema en Plano de Ubicacién, Area y Distribucion de la Sub Estacién, Grupo Electrégeno y Sala de Tableros
Generales en base a Plano General de Arquitectura, si corresponde.

- Planos de distribucién del sistema de instalaciones eléctricas de alimentadores, fuerza, alumbrado, tomacorrientes,
sistema de alimentacién para equipamiento de cémputo independiente de otros equipos, tales como: Equipamiento
Informético del Biomédico y Centro de Datos, en base a Plano General de Arquitectura y equipamiento.

- Conformidad Técnica del Proyecto de Sistema de Utilizacion en Media Tension o la que corresponda, emitida por
la Concesionaria

- Planos: (Instalaciones eléctricas existentes, Recorrido de alimentadores y ubicacion de tableros, Sistema de
iluminacion, Sistema de tomacorrientes, Sistema de fuerza, Sistema de pararrayos, Sistema de puesta a tierra,
Detalles, Montantes, Esquemas Unifilares, etc.

- Esquema de principio de los sistemas de gases medicinales, oxigeno medicinal, 6xido nitroso, aire comprimido
medicinal, vacios, centrales, tamafio de equipos, redes de distribucion y puntos de utilizacién para cada servicio.

- Esquema de red de petréleo Diesel 2 y GLP, centrales, tamafio de equipos, redes de distribucion y puntos de
utilizacion para cada servicio, tanque de almacenamiento y tanques de diario, grupo electrégeno, detalles
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constructivos y de instalacion. Planos de los sistemas de aire acondicionado (frio - calor) y ventilacién mecanica,
indicando cuadro de capacidades y caracteristicas técnicas de los equipos y accesorios, recorrido de ductos, etc.

- Todos los planos deben estar compatibilizados con todas las especialidades e incluir las factibilidades con la
aprobacion de las concesionarias y autorizaciones respectivas.

38.7.  REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE
OBRA Y EQUIPAMIENTO.
Se utilizara Software de aplicacién Microsoft Word para Office. La impresion del texto debe ser de dptima calidad
(primera impresién) con impresora tipo burbuja o inyeccién (cartucho de tinta) o sistema laser.
La presentacion de los documentos escritos en todas las entregas sera en papel "Bond" de 80 grs., color blanco,
tamafio "A-4" (210 x 297 mm) o multiplos segUn el caso. Las hojas deberan contar con el logotipo de la empresa
contratada. Todos los originales Ilevaran al margen de cada hoja, a firma del Gerente del Proyecto y del profesional
responsable de cada especialidad, donde corresponda. Los documentos estaran debidamente foliados, con indice
u hoja de contenido, fecha de entrega, rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto.
La documentacion del segundo entregable se presentara debidamente encuadernada y foliada, en archivadores
blancos tipo pioners plastificados formato A-4, con indice u hoja de contenido, fecha de entrega, debidamente
rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre de! proyecto en el lomo, conteniendo toda la
documentacion descrita.
La entrega final contendra: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Materiales y procesos de ejecucion
o construccion por cada partida, siendo el fiel reflejo de los materiales indicados en los planos, Memoria de Calculo,
Listado de Insumos, Metrados sustentados por partida y con los graficos explicativos que se requieran, Presupuesto. e
Andlisis de Precios Unitarios y Férmula Polinémica en S-10 para Windows version 2.0, Programacién de la *- AL
Calendario Valorizado de Obra, Diagrama de Barras tipo Gantt. N
Requisitos de presentacion de los documentos graficos del Expediente Técnico de Mejoramiento
La documentacién gréfica deber4 presentarse en estandares de formato 1SO 216 / DIN 476 Serie A, doblz io
formato A4 y contenidos en porta papeles de polipropileno (mica transparente) y archivados en pioners pl \ i
de color blanco para tres perforaciones, rotulados y con imagen o foto realista en la caratula y nombre del proysgta
en el lomo (en coordinacién con LOS REVISORES).
La documentacién gréfica contendra los Planos Bésicos y de Detalles por especialidad a escala 1/50, 1/75, 1/25,
1110, 1/5,1/2 y ofras que se considere conveniente, previa coordinacion con LOS REVISORES del Proyecto.
Todos los Planos en todas las entregas deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados por el jefe del
Proyecto y por el Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad. Los planos de arquitectura,
deberan estar visados y firmados, ademas.

39. LABORES POST - CONSULTORIA.
EL CONSULTOR asume el compromiso irrenunciable de absolver todas las observaciones y consultas que se puedan
presentar durante la ejecucion de la obra. Atender4 todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo
que al Expediente Técnico de Obra y Equipamiento se refiere, incluidas las etapas previas, durante y post Obra.

40. DOCUMENTACION A CARGO DE LA ENTIDAD
LA ENTIDAD hara entrega a EL CONSULTOR, de la siguiente documentacion en archivo digital:
- Estudio de Pre inversion declarado viable.

41, APROBACION Y CONFORMIDAD DE ENTREGABLES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y
EQUIPAMIENTO DEFINITIVO
La aprobacion del Expediente Técnico de Obra y Equipamiento Definitivo la otorgard LA ENTIDAD mediante
documento de aprobacion de Gerencia Municipal, previa opinion técnica favorable del Equipo Técnico revisor y
supervisor.
= CONFORMIDAD TECNICA: Es otorgada por los profesionales del equipo revisor de la Sub Gerencia de
Estudios Definitivos y la subgerencia de Supervision y Liquidacion de obras, quienes seran los responsables
de evaluar y emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL
CONSULTOR, recomendando su aprobacion.
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= APROBACION DE ENTREGABLES: Es la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, subgerencia de
Supervision y Liquidacion de obras; y la Gerencia de infraestructura de la Municipalidad Provincial de
Chucuito.

* CONFORMIDAD DEL SERVICIO: Con la conformidad técnica, es competencia de fa Sub Gerencia de
Estudios Definitivos y la Gerencia de infraestructura de la Municipalidad Provincial de Chucuito emitir la
conformidad del Servicio.

=  APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEFINITIVO: Con el informe
tecnico de aprobacion de la subgerencia de Supervision y liquidacion de obras; el informe favorable de la
Sub Gerencia de Estudios Definitivos y la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de
Chucuito, la instancia que emite la Resolucién de Aprobacion del Expediente Técnico es la Gerencia
Municipal de la Municipalidad Provincial de Chucuito.

42. RESULTADOS
EL CONSULTOR, al finalizar esta etapa del contrato habra entregado el Expediente técnico de Obra y Equipamiento
Definitivo, que permita realizar la construccion y equipamiento del proyecto de inversién, segin ficha técnica de
inversion, con Cédigo Gnico de inversiones N° 2222642.

ANEXO N° 02 - ESTRUCTURA DE COSTOS .

ITEM | CODIGO DESCRIPCION UND |CANT.| MESES | COSTO S/. | PARCIAL S/. | SUB TOTAL SI.

A SUELDOS Y SALARIOS

AL0 PERSONAL

"~ | PROFESIONAL CLAVE
A.1.1 | Jefe de Proyecto Mes 1 3 S/_8,000.00 [ S/ 24,000.00
Especialista en
A1.2 | Arquitectura seguridad y Mes 1 3 S/ 7,000.00 | S/ 21,000.00
sefialética hospitalaria

Especialista de

ALS Estructuras

S/ 138,000.00

Mes 1 3 S/ 7,000.00 S/ 21,000.00

Ald Especialista en

Instalaciones Sanitarias Mes 1 3 §/ 6,000.00) S/ 18,000.00

Especialista en
Instalaciones Eléctricas,
Mecanicas y
Comunicaciones
Especialista en

A.1.6 |Equipamiento Mes 1 3 S/ 6,000.00 | S/ 18,000.00
Hospitalario

Mes 1 3 S/ 6,000.00 | S/ 18,000.00
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Especialista en Metrados,
AT Costos y Presupuestos Mes 1 3 S/ 6,000.00| S/ 18,000.00
A.2.0 [PERSONAL TECNICO S/ 16,000.00
Especialista en
A2.1 |Seguridad, Evacuaciony | Mes 1 1 S/ 3,500.00| S/ 3,500.00
Riesgo
Especialista en Gestion y
A22 Manejo Ambiental Mes 1 1 S/ 3,500.00| S/ 3,500.00
Técnico en Dibujo 0
A23 Cadista Mes 1 3 S/ 3,000.00| S/ 9,000.00
A.3.0 |ESTUDIOSY OTROS S/ -| S/ 27,500.00
Estudio de Mecanica de
A31 Suelos y Percolacion Glb 3 S/ 2,500.00 S/ 7,500.00
Estudio de Levantamiento
A.32 | Topogréficoy Glb 1 S/ 5,000.00( S/ 5,000.00
Arquitecténico
A.3.3 | Estudio de Diamantinas Glb 1 S/ 5,000.00| S/ 5,000.00
Estudio de Impacto
A34 arbiental Glb 1 S/ 5,000.00| S/ 5,000.00
A3.5 | Estudio de Impacto Vial Glb 1 S/ 2,000.00| S/ 2,000.00
é,ff-:‘““‘r“\
Estudio de Evaluacion de £
A36 Riesgos (EVAR) Glb 1 S/ 3,000.00| S/ 3,000.00 ,
TOTAL COSTO DIRECTO
(GASTOS G [ ipmasinrato E
@ERAL : =
ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VECES | COSTO S/. | PARCIAL SI. SUB TOTAL SI.
UTILES DE
A OFICINAY
SERVICIOS
A1.0 |BIENES S/ 440.00
A1.1 | Archivadores Und 10 4 S/ 6.00( S/ 240.00
A1.2 | Utiles de escritorio | Glb 1 S/ 200.00| S/ 200.00
A.20 |SERVICIOS S/ 19,880.00
Impresién de
A21 Dosufisntis Und 2000 4 s/ 0.085 | S/ 680.00
Impresion de
A22 Planos Und 100 4 S/ 300 S/ 1,200.00
Alquiler de
A23 naauinadia mes 3 S/ 5000.00 |S/ 15,000.00
Viaticos del
A24 personal mes 3 S/ 1000.00 |S/ 3,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/ 20,320.00

PRESUPUESTO REFERENCIAL .
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SUB TOTAL SI.

ITEM CODIGO DESCRIPCION
1 CD | COSTODIRECTO 181,500.00
2 GG | GASTOS GENERALES 20,320.00
3 u UTILIDAD (5.53%) 10,044.41
ST |COSTO SUBTOTAL 211,864.41
4 GV |IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 38,136.59
PRESUPUESTO TOTAL DEL EXPEDIENTE :
RATREE| o . 250,000.00
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor debe contar con inscripcion de RNP en la especialidad de registro nacional de proveedores capitulo
de consultores de obra, especialidad 1, obras urbanas, edificaciones y afines y en la categoria B o superior para
efectuar el servicio de consultoria otorgada por el OSCE y adjuntar lo requerido en los TDR.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esté refacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autonizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Copia de RNP

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
uisitos:
EQUIPO TECNICO PROFESIONAL CLAVE
N CARGO PROFESION REQUERIDA CANTIDAD
1 JEFE DEL PROYVECTO ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL 1
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y
2 SENALETICA HOSPITALARIA ARQUITECTO 1
3 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS INGENIERO CIVIL 1
INGENIERO SANITARIO O INGENIERO

4 ESPEC"‘“SST :ﬁ;g&g’*wc'o“’is CIVIL CON ESPECIALIDAD EN 1

INSTALACIONES SANITARIAS
EBPECHN STA B o SLACINES INGENIERO MECANICO O INGENIERO
5 ELECTRICAS, MECANICAS Y ooty 1
COMUNICACIONES -

INGENIERQ ELECTRONICO O

6 ESPEC'ALA%TSAP%'XE%EMENTO INGENIERO BIOMEDICO O INGENIERO 1
MECANICO ELECTRICISTA O

MOLING BEL-CENTRO
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LICENCIADO EN TECNOLOGIAS Y
EQUIPOS ELECTROMEDICOS
7 e I CLEAD, ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL 1
8 ESPECIALISTA EN GESTION Y MANEJO INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO 1
AMBIENTAL INDUSTRIAL
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS
9 Y PRESUPUESTOS INGENIERO CIVIL 1
Acreditacion:
Se acreditaré con Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista
requerido, sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de
contrato.
Nota: La colegiatura y la habilidad, deberan acreditarse al inicio de la participacion efectiva en la
ejecucion de la consultorfa.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con
las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.
Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe
cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
: CARGO EXPERIENCIA MINIMA
Dos (2) afios de experiencia como: “Jefe de Proyecto” y/o “Gerente y/o Coordinador y/o
Director y/o jefe de Estudios” y/o "Responsable de Proyecto ylo de Estudios” y/o
"Consultor responsable de consultorias iguales o similares al objeto de la convocatoria’.
De lo sefialado de la Experiencia y/o cargos desempefiados, deberé acreditar minimo 1
JEFE DEL afio en infraestructura de edificaciones en salud.
1 PROYECTO Consultorias similares al objeto de la convocatoria: Elaboracién de Expedientes
Técnicos de establecimientos de salud piblica y/o privada.
Definicion de Establecimiento de Salud: Exclusivamente a construcciones del sector
salud, como, por ejemplo: Centros de Salud, Centros Médicos, Clinicas Generales,
Clinicas Especializadas, Hospitales Generales, Hospitales Especializados e Institutos de
Salud Especializados.
Seis (6) meses de experiencia minima como “Especialista de Arquitectura en disefio
Egg%ﬁé‘é%ﬁﬁ hospitalario y sefalizacion” y/o “Especialista en Arquitectura’ o cualquier otra
2 SERALETICA denominacion que exprese fehacientemente estar referida al cargo del Profesional; en la
HOSPITALARIA elaboracién y/o supervision de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos referidos a
establecimientos de salud o infraestructura similar.
Seis (6) meses de experiencia minima como “Especialista en Estructuras’ o cualquier otra
3 ESPECIALISTAEN denominacién que exprese fehacientemente estar referida al cargo del Profesional; en la
ESTRUCTURAS elaboracién y/o supervisién de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos referidos a
establecimientos de salud o infraestructura similar.
ESPECIALISTA EN Seis (6) meses de experiencia minima como “Especialista en Instalaciones Sanitarias’ o
4 INSTALACIONES cualqu}er otra denominacion que exprese fehacientemente estar referida al cargo del
SANITARIAS Profesional; en la elaboracion, evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos o
Estudios Definitivos referidos a establecimientos de salud o infraestructura similar.
ESPECIALISTA EN Seis (6) meses de experiencia minima como “Especialista en Instalaciones Eléctricas,
INSTALACIONES Mecanicas y Comunicaciones” o cualquier ofra denominacion que exprese
5 ELECTRICAS, fehacientemente estar referida al cargo del Profesional; en la elaboracion, evaluacion y/o
MECANICAS Y supervision de Expedientes Técnicos o Estudios Definitivos referidos a establecimientos
COMUNICACIONES de salud o infraestructura similar.
ESPECIALISTA EN Seis (6) meses de experiencia minima como “Especialista en Equipamier}to Hospitalario®
6 EQUIPAMIENTO 0 cualquier otra denominacién que exprese fehacientemente estar refenda al cargo del
HOSPITALARIO Profesional; en la elaboracion, evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos o
Estudios Definitivos referidos a establecimientos de salud o infragstructura similar.
ESPECIALISTA EN Seis (6) meses de experiencia minima como “Especialista en Seguridad, Evacuacion y
SEGURIDAD Riesgo" o cualquier otra denominacién que exprese fehacientemente estar refer_ida al
7 EVACU ACION'Y cargo del Pro?esipnal; en !a elaboracién, evaluacion yfo supervision de Expedientes
RIESGO Técnicos o Estudios Definitivos referidos a establecimientos de salud o infraestructura
similar.

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL CENTRO
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ESPECIALISTA EN Sels (6) meses de experiencia minima como “Especialista en Gestion y Manejo Ambiental*
8 | GESTIONYMANEJO |© cualquier otra denominacion que exprese fehacientemente estar referida al cargo del
AMBIENTAL Profesional; en la elaboracion, evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos o
Estudios Definitivos referidos a establecimientos de salud o infraestructura similar.
Seis (6) meses de experiencia minima como ‘Especialista en Metrados, Costos y
ESPECIALISTAEN Presupuestos” o cualquler ofra denominacién que exprese fehacientemente estar referida
9 [ METRADOS, COSTOS | al cargo del Profesional; en la elaboracion, evaluacion ylo supervision de Expedientes
Y PRESUPUESTOS Técnicos o Estudios Definitivos referidos a establecimientos de salud o infraestructura
similar,

Acreditacion:

La experiencia del personal requerido se acredita con carta de compromiso de presentacion y
acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que se presentaran los documentos
de acreditacion para la suscripcion de contrato.

La experiencia se computara desde que el profesional obtuvo las condiciones legales para el
ejercicio de la profesion (colegiatura), acorde con el ordenamiento juridico aplicable.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacién siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elab i6n de las bases, asi como los requisitos de calificacién que
no se incluyan,

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

uisitos:
CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
01 | UNIDAD | CAMIONETA 4X4 |

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial
de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Obras Similares: a lo siguiente: servicios de consultoria de elaboracién de expediente técnico de obra
o estudios definitivos de obras, a lo siguiente: mejoramiento y/o reformulacién y/o actualizacién de
establecimientos de salud (hospitales, postas y centros de salud)

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depbésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que

acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago‘.

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracién del postor affi do que el comp ite de pago ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el selfo colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual sl se contsria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante /a cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Los postores pueden presentar hasta un méaximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompariar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Expenencna
del Postor en la Especialidad.

Importante «
e

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin corresponda, de
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar /a
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del ™~
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

s En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOLINO DEL CENTRO

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Témminos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalimente, y no mediante declaracion jurada.

POBLADO DE MOLINO, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNQ".
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Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaraciéon
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION

PARASU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
250,000.00 (Doscientos cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratacion
de elaboracion de expedientes técnicos en general, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se

computaran desde la fecha de la conformidad

0 emisiéon del comprobante de pago, segun

corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el

mismo comprobante de pago™.

M = Monto facturado acumulado
por el postorpor la prestacion de
servicios de consultoria en la
especialidad

M>=15V.R:
70 puntos
M>=10V.R.y<15V.R:
50puntos
M<1.0V.R:

40 puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la

consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Descripcion de la Metodologia y plan para ejecucion del servicio (Personal
Material y Equipo)

- Relacién de Actividades Generales (Consideradas en los Términos de

Referencia)

- Matriz de Asignacién de responsabilidad de cumplimiento de las
actividades.

- Programacion de las Actividades a desarrollar (Cronograma GANTT y
PERT CPM)

Desarrolla la metodologiaque
sustenta la oferta
30 puntos
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Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta.

sustentela oferta
00 puntos

No desarrolla la metodologia que

PUNTAJE TOTAL

100 PUNTOS

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARASU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del
postor.Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 7).

La evaluacion consistira en asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas bajo y otorga a las demasofertas

puntajes inversamente proporcionales a sus
precios, segun la siguiente férmula:

Pi = Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta.

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar.Oi = Precio i.
Om = Precio de la oferta mas baja.PMP= Puntaje
maximo del precio.

respectivos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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PROFORMA DEL CONTRATO

CAPITULO V ‘

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [...........oceeiiviieeeeeeeeee], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvvvivieeeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c.ocoenrnnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

18

19

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

©/
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del

las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
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sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. ?° residente de obra, | CARGO DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

20 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeeiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

21

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

&
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC %

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elat?c?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE

Mont | lidad
PENALIDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

23 Esta informacioén sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?4 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?5 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?26 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

25 |bidem.

26 |pidem.

@
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefores
COMITE DE S‘ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA |

TOTAL ‘

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

@
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Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
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En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad
= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.
=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
- PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oLFJEIFIaTTAAFgﬁaz ECONOMICA
TIEMPO® TARIFA%!

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © Ug'EDAD UNITARIA Tg&%\lg:\:ﬁgy
OBJETO DE TIEMPO | OFERTADA
TIEMPO%

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

30 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
31 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

32 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
34 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

35 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comuan, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

36 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1

Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | - oyinpopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| )0 | poRTee | TIPO DE CAMBIO | ) Srip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 12
PAGO a5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / b MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | - ovioppaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| ) o0 | ypoRTeee | TIPO DE CAMBIO | Ly Srip
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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-

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2024-MPCH-J/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




