 BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
‘»’-.:-;::»'SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL_"_",»

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
I [ABC](' / [ ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
TRrE completada por la Entidad durante la elaboracién de Ids bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
e especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda
> Abc y por los proveedores. |
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 sl las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
®
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 3 ; ; encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 G Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Color da Fusnte Automdtico: Para el contenido en general ;
Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tenare daisti 10 : Para el cuerpo del docur.nento en genercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los fitulos de las Secciones nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
: Anterior : 0
8 Epadiaes Posterior : O
9 Subreyeds Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio|y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACI(I)N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
006-2024-MDNR/CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
EN JR. SHIHUAHUACO (DESDE LA CUADRA 1 HASTA LA
CUADRA 4), JR HUAMBA (CUADRA 1), JR. 9 DE FEBRERO
(CUADRA 1Y 2), JR. MASHONASTE (CUADRA 1), JR.
QUILLABORDON (CUADRA 1Y 2), DE LA ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA DE LA PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” |
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2625696

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.

b4 A s
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE vy a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

.
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CAPIiTULO | :
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2.

1.3.

1.4.

" Importante

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Pard obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contraseifia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o

quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
- homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

<
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absoluciéon de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento. ‘

. Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

‘ Importante

. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
- procedimientos de seleccion segun relacion de items.

Para

mayor informacién  sobre la normatva de firmas y certificados  digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

‘D ey
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1.8.

1.9.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida. ‘

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos|de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de sgeleccidén, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP°. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.p

s o
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el rgano encargado de las contrataciones o el comite
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 de| articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

' Importante

~ Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones

o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta

~ presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el\numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.
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] CAPIiTULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciongs o el comité de
seleccién, segun corresponda, estéa en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como secreta, |
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente |
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e £l recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

o o
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar [os documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. ‘

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo\establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irreyocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera (categoria que

- N,
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periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan. ‘

+

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion—de-empresas-que-se—encuentran-autorizadas—a-emitir—oartas—ﬁanza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento. :

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases. ‘

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION ;
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

&
b
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en |a seccion
especifica de las bases. 3

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre gue se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

} Advertencia

|

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se

deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 1
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 1
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. {

L

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Municipalidad Distrital de Nueva Requena

RUC N° . 20198772306

Domicilio legal - AV. LESTER DIONICIO MALDONADO MZA. A4 LOTE. 1
(AMPLIACION) UCAYALI - CORONEL PORTILLO - NUEVA
REQUENA

Teléfono: . 934656291

Correo electronico: : mdnrlogistica2024@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR.
SHIHUAHUACO (DESDE LA CUADRA 1 HASTA LA CUADRA 4), JR HUAMBA (CUADRA 1),
JR. 9 DE FEBRERO (CUADRA 1Y 2), JR. MASHONASTE (CUADRA 1), JR. QUILLABORDON
(CUADRA 1Y 2), DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO
UNICO DE INVERSIONES N°2625696

VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 120,000.00 (Ciento Veinte mil con 00/100 Soles), incluidos

los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio.

Limite Inferior Limite Superior

Valor Referencial

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S$/120,000.00 | S/108,000.00 | S/91,52543 | S/132,000.00 | S/111,864.40

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 de fecha 17/07/2024

4

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor|referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

v ; ‘/)‘ &}P
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el pracedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1. S

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden /a
- liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de Ia presente seccidn de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
90 DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar Y comprender hasta la liquidacién de Ia obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar 10.00 (Diez y 00/100 soles) en SOLES, en cajadela Municipalidad Distrital
de Nueva Requena, sito en Av. Lester Dionisio Maldonado Mz. A4 Lt.1 — Ampliacién Urbano

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N°31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024,

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N°27972, Ley Organica de los Gobiernos Locales

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria el Decreto
Legislativo 1444.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF,
Decreto Supremo N°162-2021-EF, Decreto Supremo N°234-2022-EF, y Decreto Supremo
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N°308-2022-EF. ‘

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

- Decreto Supremo N°184-2008-EF, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Defensa Civil.

- Resolucion Directoral N°001-2018-VIVIENDA-VMVU-PMIB, Programa de Mejoramiento
Integral de Barrios.

- Resolucién Directoral N°18-2016-MTC /14, Manual de carreteras: Ensayo de Materiales.

- Resolucién Directoral N°073-201 ONIVIENDANMCS-DNC, Reglamento de Metrados.

- Resolucioén Directoral N°03-2018-mtcl14, Manual de carreteras: disefio Geométrico (DG-2018).

- Resolucion Directoral N°05-2017-MTC/14, Manual de seguridad vial.

- Resolucion Directoral N°16-2016-MTC/16-2016-MT/14, manual de carreteras:| Dispositivos de
control del transito automotor para Calles y Carreteras.

- Resolucion directoral N°10-2014-mtc114, manual de carreteras: suelos, geologia, geotecnia y
pavimentos, seccion suelos y pavimentos.

- Resolucién Directoral  N°22-2013-MTC /14, manual de carreteras:  especificaciones
técnicas generales para construccion (EG-2013).

- Resolucion directoral N°20-20111-mtc114, manual de carreteras; hidrologia, hidraulica y
drenaje.

- Norma Técnica CE. 010 Pavimentos Urbanos del RNE.

- Directiva N°013-2017-OSCE/CD, Gestion de Riesgos y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N°295, Cédigo Civil Peruano.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en e| SEACE.

Importante

De conformidad con Ia vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios Y sus organismos pablicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, Ia siguiente documentacion:

2.21.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

~ Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
- prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
| obtener directamente mediante Ia interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
- ¥ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de Ja

Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web

se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
| correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
| identidad. ‘

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

®  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital. gob.pe/interoperabilidad/

5k e &) @)
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2.21.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo 1ll de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

|

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el| cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaraciéon Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N°10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podréa exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admisién de la oferta’, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

7

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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La oferta economica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta economica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EJ| 6rgano encargado “de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28|de la Ley.

e [a estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion economica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tréamite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-512-011101

Banco . BANCO DE LA NACION

-
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2.5,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. ‘

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

. Advertencia

"De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de

| exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante

" la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

. siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato. |

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ° (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta economica’®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econoémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete!”.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren |publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU"2.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™s.

Importante

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

- |

{ .
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones). ‘

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas. |

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la gjecucion contractual, de ser |
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes |
indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicioén de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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2.6.

2.7.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de Ia
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos puablicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la cansignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en AV. LESTER DIONICIO MALDONADO MZA.
A4 LOTE. 1 (AMPLIACION) UCAYALI - CORONEL PORTILLO - NUEVA REQUENA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, de acuerdo al siguiente detalle:

N.°DE PAGO | % PAGO ‘ CONFORMIDADES ’
’ A la conformidad otorgada por la GERENCIA DE DESARROLLO
PRIMER PAGO 40% TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA de la MDNR, por primer
entregable
SEGUNDO A la conformidad otorgada por la GERENCIA DE DESARROLLO
30 % TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA de la MDNR, por
PAGO segundo entregable

A la conformidad de la GERENCIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA de la MDNR, previa
APROBACION de la etapa de ADMISIBILIDAD en el PRESET2
del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento.

TERCER PAGO 30%

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consultora en soles,
dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de la consultoria, segun
lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado, para tal
efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los QUINCE (15) dias calendarios de ser recibido estos.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, |a Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo la conformidad de la

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

=
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prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.
- Copia de Contrato.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en AV.
LESTER DIONICIO MALDONADO MZA. A4 LOTE. 1 (AMPLIACION) UCAYALI -
CORONEL PORTILLO - NUEVA REQUENA |
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CAPITULO 1li
REQUERIMIENTO

3.1.

importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reg/ameh‘to, el rea 4usuayri’a~ es résp‘b‘hkséblé'
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Consultoria de obra para la actualizacion del expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. SHIHUAHUACO (DESDE LA CUADRA 1
HASTA LA CUADRA 4), JR HUAMBA (CUADRA 1), JR. 9 DE FEBRERO (CUADRA 1Y 2), JR.
MASHONASTE (CUADRA 1), JR. QUILLABORDON (CUADRA 1Y 2), DE LA ZONA URBANA
DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYAL” CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2625696

FINALIDAD PUBLICA

El presente tiene como finalidad publica de mejorar la transitabilidad Vehicular y Peatonal del JR.
SHIHUAHUACO (DESDE LA CUADRA 1 HASTA LA CUADRA 4), JR HUAMBA (CUADRA 1), JR.
9 DE FEBRERO (CUADRA 1Y 2), JR. MASHONASTE (CUADRA 1), JR. QUILLABORDON
(CUADRA 1Y 2) afin de contribuir a la mejora del ornato de la ciudad de Nueva Requena.

ANTECEDENTES

- Mediante Formato N° 07-A, conforme consta el banco de inversiones, se declara la viabilidad
con fecha 14 de diciembre del 2023, al Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANAEN JR. SHIHUAHUACO (DESDE LA CUADRA 1 HASTA
LA CUADRA 4), JR HUAMBA (CUADRA 1), JR. 9 DE FEBRERO (CUADRA 1Y 2), JR.
MASHONASTE (CUADRA 1), JR. QUILLABORDON (CUADRA 1Y 2), DE LAZONA URBANA
DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2625696.

- La Municipalidad Distrital de Nueva Requena, tiene como prioridad la actualizacion del

expediente técnico del proyecto construccion del proyecto de Inversion ‘MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN JR. SHIHUAHUACO (DESDE LA CUADRA 1
HASTA LA CUADRA 4), JR HUAMBA (CUADRA 1), JR. 9 DE FEBRERO (CUADRA 1Y 2), JR.
MASHONASTE (CUADRA 1), JR. QUILLABORDON (CUADRA 1Y 2), DE LAZONA URBANA
DEL DISTRITO DE NUEVA REQUENA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE INVERSIONES N?2625696, por una
necesidad de los pobladores de la junta vecinal y a efectos de satisfacer la demanda de la
poblacion.
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4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 OBJETIVO GENERAL

Contar en la etapa de Inversion Actualizada, contando con un Expediente Técnico actual

adecuado bajo las consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores
condiciones para la etapa de ejecucion.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre inversion

y el expediente técnico inicial. El nivel de detalle de los documentos de caracter técnico
y/o econdmico que permiten la adecuada ejecucion de la obra.

- Realizar la visita de campo correspondiente para determinar la situacién actual en que se
encuentra la infraestructura vial en mencién Y proyectar el servicio que demande.

- Desarrollar los estudios basicos y de ingenieria necesarios conforme a lo especificado en
los términos de referencia segun requiera el proyecto en mencion.

- Obtener la actualizacion del expediente técnico que cumpla con las normativas vigentes
del sector u otros entes.

- Contemplar los estudios basicos y los permisos, autorizaciones y certificaciones

vinculadas al proyecto, con mayor investigacion.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1. UBICACION DEL PROYECTO:
La ubicacion del proyecto es:

e Departamento & Ucayali

¢ Provincia : Coronel Portillo

e Distrito : Nueva Requena

e Lugar : JR. SHIHUAHUACO (DESDE LA CUADRA 1 HASTA LA

CUADRA 4), JR HUAMBA (CUADRA 1), JR. 9 DE FEBRERO (CUADRA 1Y 2), JR.
MASHONASTE (CUADRA 1), JR. QUILLABORDON (CUADRA 1Y 2)

5.1.1 CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR
> CLIMA
Es muy célido y lluvioso, la presencia de lluvias es en las estaciones de otofio,

/

v 3 |
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primavera y verano, siendo los meses de mayor precipitacion desde diciembre
hasta abril.

La temperatura promedio anual es de 26.44°C, sin embargo, en el mes de junio se
presenta un fenémeno climatico de 4 dias de Friaje en donde la temperatura
desciende hasta 11°C.

> UBICACION GEOGRAFICA
Ucayali es un departamento del Peru situado en la parte sur de este pais, en la
regién Amazonia, limitando al norte con Loreto, al este con Brasil, al sur con Madre
de Dios y Cuzco, al suroeste con Junin y al oeste con Pasco y Huanuco. Fue creado
el 18 de junio de 1980, escindido del departamento de Loreto.

> SUPERFICIE
El Departamento de Ucayali posee una superficie de 102199.28 km2, equivalentes
al 1.97% del territorio nacional, Su parte norte es muy accidentada por la presencia
de la llamada "Cordillera Azul", que tiene laderas abruptas y valles encajonados,
siendo el mas importante en cafion fluvial denominado "Boquerdn del Padre Abad”,
formado por el Rio Yuracyacu, uno de los paisajes escénicos naturales de mayor

belleza que tiene el Pera.

Al sur oeste del departamento, la llamada Cordillera de la Sira tiene una topografia
accidentada. Este relieve es la divisoria entre los Rios Ucayali con el Pachitea y el
Pichis. Al este de la Cordillera Azul se inicia un relieve de llanuras, del cual emergen
colinas aisladas.

> LATITUD
Se encuentra entre las coordenadas 8°23'17” de latitud sur y 74°33'26” de longitud
oeste del meridiano de Greenwich.

> LIMITES:
- Por el Norte : Departamento de Loreto
- Porel Este : Estado de Brasil
- Porel Sur : Departamento de Madre de Dios, Cuzco y Junin
- Por el Oeste : Departamento de Huanuco, Pasco y Junin

5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
DE ACUERDO CON EL ESTUDIO DE PRE INVERSION DEL PROYECTO CON CUI
N°2625696

En estudio de pre inversion viabilizado propone las siguientes alternativas:

50 plantea i aemativa e sokucion que contenpla 155 guientes acciones: Faimentacon te pistas y veredas del . Shihuanuace [Cusia 12 8 Cuatia 4} 1.
Hiémaa [Guadr 1), 1.9 De Fabraro (Cuadra 1y ), Jr Masnonaste {Cuadra 1} Jr. Quilaberdon (Cuadra 1 y2). E1 pafimenlo a consyi serd e FiG=245
Hgiem, y 20 como Feerzo acero Camugads Fiy=4200 Kgicm2 La paimentacion se apoyard sotve un base de Malerial granular debidamenl compaciay,
e 20 2, g espasar, D2 igual manera 3¢ consigeran canaleias, martios, rampas y jantinesia

Htemaliva 1 (Recomentad)
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Fuente: Proyecto de inversién publica (FORMATO SNIP - 03)

Sin embargo, el consultor debera actualizar la demanda y analizar si la propuesta de la ficha
técnica viable en etapa de pre inversion se encuentra de acuerdo a la norma técnica vigente.
De no ser el caso, el consultor deberd informar a la unidad formuladora las adecuaciones que
se realizaran en la actualizacion. Asimismo, debera tener en cuenta obligatoriamente los
lineamientos especificos que brindan las normas de Ingenieria, disposiciones del area usuaria,
el RNE, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras disposiciones del Ministerio de
Vivienda, Construccion y Saneamiento (PMIB)

5.3. ACTIVIDADES
La elaboracion del expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demas
consideraciones de una obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboracion debe contar
con el respaldo tecnico necesario, verificando que corresponde a la naturaleza y condiciones

especiales de la obra.

Se utilizara toda la informacion correspondiente a la ingenieria, asi como la topografia,
geologia, hidrologia, suelos, etc.; que estén disponibles en el estudio de pre inversion a nivel
de expediente técnico, asi como informaciéon de proyectos cercanos de otras instituciones.

El Consultor de Obra sera el responsable por un adecuado planeamiento, programacion,
conduccion de estudios basicos, disefios y, en general, por la calidad técpica de todo el
estudio que debera ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales de disefio en
todas las especialidades de Ingenieria relacionadas con el estudio.

Para el disefio se utilizaran programas de computo (software) de disefio vial, que cuenten

con aceptacion internacional y/o nacional.

Los informes seran desarrollados en programas MS WORD para textos, Excel para hojas de

calculo, Microsoft Project para la programacion, Autocad para planos y S10 para costos.

Asimismo, se orienta a lo siguiente:

» Para la Elaboracion del expediente técnico, el consultor tendra en cuenta el estudio
anterior (Perfil Técnico), realizara las investigaciones de campo y gabinete con la finalidad
de plasmar la mejor opcion para el expediente técnico y se sujetara a los plazos
establecidos en el presente documento a partir del dia siguiente de la firma de contrato.

> Evaluar y seleccionar las actividades a ejecutar, priorizando aquellas que contribuya a
alcanzar los objetivos de la elaboracién del expediente técnico.| Si durante Ia
compatibilidad en campo del expediente técnico identifica ciertas deficiencias de este
(omisién de normas, disefio, deficiente formulacion inadecuada, etc.), es de obligacion y
responsabilidad del consultor realizar las recomendaciones respectivas como medidas de

solucion.
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5.41

5.4.2

» Debe de consignar y adjuntar al estudio todas las consideraciones, requisitos, permisos u
otros que sean necesarios a fin de garantizar una libre ejecucion fisica en cuestion de
terrenos. Asegurar y determinar la disponibilidad de servicios basicos para el
funcionamiento y operacion de infraestructura o instalaciones previas antes de la etapa

constructiva, entre otras consideraciones relevantes.

5.4. METODOLOGIA

Para el inicio del consultor debera de realizar como minimo los siguientes procedimientos:

Acciones previas y consideraciones generales

Trabajo de Indagacion de Informacion virtual, informacion proporcionada por Entidades

Externas a la Entidad Contratante pero vinculadas al proyecto.

> Informe o Reporte de busqueda en el Banco de Inversiones, proyectos del sector
transporte que se encuentren en su area de influencia Directa en un radio
aproximado de 5Km del eje de la via a intervenir con la finalidad de establecer el
area de estudio y de influencia segun la metodologia aplicar al presente proyecto,
dicha indagacion servira para establecer la produccion agricola y estimar un posible
IMD en épocas de cosechas de tal manera de dimensionar los aspectos técnicos o
tecnolégicos del proyecto.

> Elaboracion de Estudios Basicos que permitan plantear las alternativas & evaluar
que contemplen soluciones tecnolégicas, econémicas, sostenibles, ambientales y
legales.

> Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

Trabajo de campo

Verificar en campo el area del terreno a intervenir y compatibilizarlo con los documentos
de saneamiento fisico legal. Los cuales seran proporcionados por la Municipalidad
Distrital de Nueva Requena — Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

Asimismo, consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacion del
Proyecto de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del
Proyecto, como son requerimientos del perfil técnico y la verificacion de los

requerimientos de la Norma.

Ademas, esta considerada la determinacién de estudios basicos de corresponder,
COMo son:
v Estudio de Trafico.

Estudio Topografico y de Trazo.

v

v Inventario Vial.

v Estudio de Geologia y Geotecnia.
v

Estudio de Suelos, canteras y Pavimentos.
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Estudio de Hidrologia e Hidraulica.
Estudio de Estructuras
Estudio de Riesgos por Fenémenos Naturales

Estudio e Informes para el saneamiento fisico legal de los terrenos afectados

A R AR

Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencién y las condiciones del

terreno)

5.4.3 Trabajo de gabinete
Se desarrollara en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,
empiezan con la elaboracion de Propuestas y el desarrollo de estas hasta la
culminacion, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

5.5. PLAN DE TRABAJO

A LOS 05 DiAS DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, el consultor debera presentar su

Plan de Trabajo y Cronograma de Trabajo para ejecutar el Servicio de la actualizacion del

Expediente Técnico. Debiendo para ello presentar el certificado de habilidad del

profesional del Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil) que participara y sera el responsable del

desarrollo, seguimiento y control del expediente hasta su aprobacion final, asi como los
profesionales de cada especialidad que participaran en la actualizacion del expediente

técnico. En caso de que el plan de trabajo no sea presentado por el Consultor o gue no

tenga coherencia con el objeto de la contratacion, el profesional designado por la entidad

realizara su primer informe, y se pondra de conocimiento al consultor por medio de la

Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura. Si a la presentacién del levantamiento de

observaciones por parte del consultor mantiene o no subsana totalmente las observaciones,

se le considera como no presentada.

» Nota: La no presentacion del plan de trabajo, o cuando la entidad la considere como no

presentada por no subsanar las observaciones, se aplicara penalidad debidamente

establecida.

PLAN DE TRABAJO: Debera de contener la Descripcion y secuencia de las actividades a
efectuar, asimismo debera detallar la metodologia a utilizar para lograr los objetivos y metas
trazadas, indicando los recursos que seran necesarios, dificultades que puedan encontrarse, y
los sistemas de control, designando las responsabilidades al equipo de profesionales conforme

a sus especialidades y estando acorde a los Términos de Referencia.

Contenido del Plan de Trabajo:

.  Antecedentes
II.  Marco Legal

IIl.  Normativa Sector.
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IV. Ambito de Estudio.

Area de Estudio

Area de Influencia

V. Metas y Objetivos del Servicio

VI. Procedimiento y Programa de Trabajo

VIl. Metodologia de formulacion por cada especialidad e Instrumentos de Recopilacion de
Informacion

VIII. Procedimientos de Trabajo de Gabinete.

IX. Mecanismos de Aseguramiento de Calidad.

Personal Propuesto, Responsabilidades y Actividades, (debera incluir los datos de
cada profesional, como: direccion, teléfono, correo electronico, DNI y Colegiatura)
Responsabilidad y actividades de cada especialidad.

Contenido basico de cada estudio.

Programacion de visitas y actividades en campo.

X. Utilizacién de Recursos y Personal

XI. Cronograma de Actividades del Proyecto y Cronograma de Entregables de Informes.

XIll. Productos y Partes Integrantes del Contrato

Xlil. Mecanismos de Revision y/o Supervision

XIV. Panel Fotografico (minimo 15 fotos), donde se debe describir el estado situacional del
terreno del proyecto, asi como sus vias de acceso.

XV. Riesgos encontrados y soluciones planteadas.

5.6. RECURSOS PARA PROVEER POR EL CONSULTOR

Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora debera contar como

minimo con los siguientes equipos:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
A) EQUIPO TOPOGRAFICOS Y MOVILIDAD |
01 Estacion Total 01
02 GPS Diferencial 01
03 Dron 01
04 Camioneta 4x4 doble cabina 01

B) EQUIPO DE INFORMATICA E IMPRESION

Computadora Intel 17 o similar para Post

01 _ 03
procesamiento

02 Impresora multifuncional 01

03 Plotter formato A1 01

Nota: Los postores podrén proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en
capacidad y/o caracteristicas.

Los equipos se acreditarédn conforme a lo senalado en los Requisitos de Calificacion.
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5.7. RECURSOS Y FACILIDADES PARA PROVEER POR LA ENTIDAD

Afin de que el consultor o empresa consultora lleve a cabo la ejecucion del seryicio, la Entidad

5.8.

proporcionara los siguientes recursos:

>  Copia de los estudios de pre-inversion.

Copia del Expediente Técnico Inicial.

>
> Orientacién para la elaboracién del expediente
>

Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energia, y agua u

otras que estuviesen involucradas de ser el caso.

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

La ejecucion del estudio debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales

vigentes.

5.8.1 BASE LEGAL

v
v

\

Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

Ley N°31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
aflo fiscal 2024.

Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

Ley N°27972, Ley Organica de los Gobiernos Locales

Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria
el Decreto Legislativo 1444.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo
N°168-2020-EF, Decreto Supremo N°162-2021-EF, Decreto Supremp N°234-2022-
EF, y Decreto Supremo N°308-2022-EF.

Decreto Supremo N°004-2019-JUS que aprueba el T.U.O. de la Ley N°27444 Ley
del Procedimiento Administrativo General.

Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).

Decreto Supremo N°184-2008-EF, Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Defensa Civil.

Resolucion  Directoral  N°001-2018-VIVIENDA-VMVU-PMIB, Programa de
Mejoramiento Integral de Barrios.

Resolucién Directoral N°18-2016-MTC /14, Manual de carreteras: Ensayo de
Materiales.

Resolucion  Directoral  N°073-201  ONIVIENDANMCS-DNC, Reglamento de
Metrados.

Resolucion Directoral N°03-2018-mtcl14, Manual de carreteras: disefio Geométrico
(DG-2018).

Resolucion Directoral N°05-2017-MTC/14, Manual de seguridad vial.

Resolucion Directoral N°16-2016-MTC/16-2016-MT/14, manual de carreteras:
Dispositivos de control del transito automotor para Calles y Carreteras.

Resolucién directoral N°10-2014-mtc114, manual de carreteras: suelos, geologia,

P N
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geotecnia y pavimentos, seccion suelos y pavimentos.
v Resolucion Directoral N°22-2013-MTC /14, manual lde carreteras:
especificaciones técnicas generales para construccion (EG-2013).
v Resolucién directoral N°20-20111-mtc114, manual de carreteras; hidrologia,
hidraulica y drenaje.
Norma Técnica CE. 010 Pavimentos Urbanos del RNE.
Directiva N°013-2017-OSCE/CD, Gestién de Riesgos y sus modificatorias.
Decreto Legislativo N°295, Codigo Civil Peruano.

Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

4 e

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

5.9. NORMAS GENERALES
v Codigo Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.

v Decreto Supremo N°007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la
Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

v Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

v Decreto Supremo N°027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones y Deroga la ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica.

v Decreto Legislativo N°1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica.

v Decreto legislativo N°1432 que modifica el Decreto Legislativo N°1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y deroga la Ley N°27293, ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

v Resolucion directoral N°-001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual
en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones

v Resolucion directoral N°-002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y Evaluacion
en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones y
modificatorias.

v Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

5.10. NORMAS TECNICAS
v Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado
con R.D. N°02-2018-MTC/14 del 12/01/2018.
v Manual de Puentes; aprobado con Resolucion Directoral N°019-2018-MTC/14 del 20.
dic.2018, publicado el 14. ene.2019.
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Manual de Carreteras: Disefio Geométrico - DG-2018, aprobado con Resolucion
Directoral N°003-2018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07. feb.2018.

Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolucién Directoral N°05-2017-MTC/14 del
01. ago.2017, publicado el 25. set.2017.

Manual de Carreteras: Taneles, Muros y Obras Complementarias; aprobado con
Resolucién Directoral N°036-2016-MTC/14 del 27.10.2016.

Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolucion Directoral N°018- 2016-
MTC/14 del 03.06.2016, vigente del 27.06.2016.

Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras,
aprobado Resolucion Directoral N°016-2016-MTC/14 del 31.05.2016, vigente del
25.06.2016.

Manual de Carreteras: “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos”, Seccion Suelos
y Pavimentos, aprobado con Resolucion Directoral N°10-2014-MTC/14 del 09.04.2014.
Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolucion Directoral N°09-2014- MTC/14,
del 03.04.2014.

Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado con Resolucion
Directoral N°08-2014-MTC/14 del 27.03.2014.

Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion” (EG-
2013), aprobado con Resolucién Directoral N°003-2013- MTC14 del 16.02.2013,
actualizado con Resolucion Directoral N°22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013.
Manual de “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje’, aprobado con R.D N°20-2011- MTC/14
(12.09.2011).

Resolucion Jefatural N°131-2018/IGN/DC/DPG, publicada el 22.12.2018.

Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos
Geodésicos Verticales, aprobado con Resolucion Jefatural N°057- 2016/IGN/UCCN del
10. jun.2016.

Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento
Geodésico Estatico relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global,
aprobado con Resolucion Jefatural N°139-2015/IGN/UCCN del 25. dic.2015.

Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial, aprobado
con Resolucion Directoral N°02-2018-MTC/14 del 12.01.2018.

Documento Técnico “Soluciones Basicas en Carreteras No Pavimentadas”, aprobado
con Resolucion Directoral N°003-2015-MTC/14 del 06.02.2015, publicada el 27. jun.2015
Requisitos para Autorizacién de uso del Derecho de Via de las Carreteras de la Red
Vial Nacional de competencia del MTC, aprobado con Resolucion Directoral N°05-2014-
MTC/14 del 14.03.2014 y su modificatoria aprobada con RD. N°017-2014-MTC/14, del
21.07.2014.

Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con Resolucion
Directoral N°02-2013-MTC/14 del 22.02.2013.

Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y

construccion de carreteras y puentes, aprobado con Resolucion Directoral N°17-2012-

MTC/14 del 20.09.2012.
! w
Z, |
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Directiva N°001-2011-MTC/14 “Reductores de Velocidad tipo Resalto para el Sistema
Nacional de Carreteras’, aprobada con Resolucién Directoral N°23- 2011-MTC/14 del
13.10.2011. |

Disposiciones para la Demarcacion y Seiializacion del Derecho de Via de las
carreteras del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolucion
Ministerial No 404-2011-MTC/02 del 07.06.2011.

Directiva N°007-2008-MTC/02 “Sistemas de Contencion de Vehiculos tipo Barreras de
Seguridad”, aprobada con Resolucion Ministerial N°824-2008- MTC/02 del 10.11.2008.
Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto Supremo
N°034-2008-MTC, publicado el 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS. N°003-2009-
MTC, 011-2009-MTC, 012-20011-MTC y 021-2016-MTC).

Reglamento de Jerarquizacion Vial, aprobado con Decreto Supremo N9017-2007-MTC,
publicado el 26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N°006-2009-MTC).

Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.

Disposiciones aplicables a los proyectos de Infraestructura Vial y para la
actualizacion y/o modificacion del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de
Carreteras - SINAC, aprobado con Decreto Supremo N°005-2018-MTC del 01.Mar. 2018,
publicado el 02.mar. 2018.

Decreto Supremo N°008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de Proteccion
Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N°004-2017-MTC.
Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector Transportes, aprobado con Decreto
Supremo N°004-2017-MTC, publicado el 17. feb.2017.

Reglamento de Organizacion y Funciones Servicio Nacional de Certificacion Ambiental
para las Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D.S. N°003-2015-
MINAM, publicado el 15. ene.2015.

Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de
Recursos Hidricos, publicado el 27. dic.2014.

Ley N°29968 - Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certlflcacmn Ambiental para
las Inversiones Sostenibles (SENACE), del 20. set.2012.

Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren vigentes

al momento de la contratacion.

En forma supletoria o alternativa, podra plantear la utilizacion de normas de ensayos y disefio,
o criterios técnicos utilizados por entidades u organismos de reconocido prestigio
internacional, siempre que se justifique técnica y economicamente su aplicacion en el proceso

constructivo.

EL CONSULTOR tendra en cuenta las actualizaciones que se hagan a los manuales

indicados, o se aprueben nuevas normas.
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5.11. IMPACTO AMBIENTAL

El desarrollo del proyecto debera cumplir con los criterios para garantizar la sostenibilidad
ambiental, procurando evitar impactos ambientales negativos. Asi pues, el consultor debera
desarrollar el estudio de Impacto Ambiental correspondiente y presentarla al sector que
corresponda, segun la normativa y el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto ambiental — Ley 27446, y segun corresponda realizara el estudio de
impacto (clasificacion ambiental) 'y tramite hasta la obtencion de la resolucion
correspondiente. Por lo que el presente proyecto estd enmarcado en “MEJORAMIENTO” y
tiene una longitud de mas de 46.27Km, por lo que no estaria de manera precisa en el listado
del Anexo N°01, de la D.S. N°008-2019-MTC, Decreto supremo que modifica el Reglamento
de Proteccion ambiental para el sector transportes, aprobado mediante decreto supremo
N°004-2017-MTC.

Teniendo en consideracion lo siguiente:
< 1° prioridad: Clasificacion mediante la presentacion de la Evaluacion Preliminar (EVAP)

en el Marco del SEIA ante la autoridad competente, segun cuadro Anexo N°01, de ser el

caso

ANEXO 1

CLASIFICACION ANTICIPADA PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION CON
CARACTERISTICAS COMUNES O SIMILARES DE COMPETENCIA DEL SECTOR

TRANSPORTES
Categoria
N° Tipologia de proyecto de Inversion :
Asignada
01 | Creacién de carreteras (Red Vial Nacional) sin trazo existente E IA-d
Creacion de infraestructura vial interurbana (Red Vial departamental)
menor o igual a 5 km, dentro de Zonas de Amortiguamiento de Areas
02 | Naturales Protegidas o Areas de Conservacion Regional, asi como, E IA-d

fuera de humedales. bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios

Ramsar

Creacion de infraestructura vial interurbana (Red Vial departamental)
e menor o igual a 5 km, fuera de Areas Naturales Protegidas, Zonas de ol
Amortiguamiento o Areas de Conservacion Regional, asi como, fuera

de humedales, bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar

a5 Creacion de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal) menof Sl
: -S
oigual a 5 km, en Zonas de Amortiguamiento de Areas Naturales J

.
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NO

Tipologia de proyecto de Inversion

Categoria
Asignada

Protegidas o Areas de Conservacion Regional, asi como, fuera de
humedales, bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar

05

Creacion de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal) menor

oigual a 5 km, fuera de Areas Naturales Protegidas, Zonas de

Amortiguamiento o Areas de Conservacion Regional, asi como, fuera |

de humedales, bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar

DIA

06

Creacion de lineas y terminales de Ferrocarril, tren de cercanias y/o

metro

ElA-d

07

Creacion de terminales de buses y/o camiones urbanos e
interprovinciales

ElA-sd

08

Creacién de aerodromos con longitud de campo de referencia del
avion desde 1800 m en adelante

ElA-d

09

Construccion de un embarcadero fluvial donde se realice actividades
de transporte de pasajeros, cuya longitud del muelle es menor o

igual a 60 m

DIA

10

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Nacional),
que incluye trazo nuevo, y que este trazo se ubique dentro de Areas
Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento, o Areas de
Conservacion Regional; o que intervenga humedales, bosque

maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar

ElIA-d

11

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Nacional),

que incluye nuevo trazo mayor a 15 km

EIA-d

12

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Nacional),
que incluye nuevo trazo menor o igual a 15 km, y que este trazo se
ubique fuera de Areas Naturales Protegidas, Zonas de
Amortiguamiento, o Areas de Conservacién Regional; o que
intervenga humedales, bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios
Ramsar

ElA-sd

13

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Nacional)

sin trazo nuevo

ElA-sd

14

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial
departamental) que incluye nuevo trazo menor o igual a 5 km, y que
este trazo se superponga en Zonas de Amortiguamiento de Areas
Naturales Protegidas o Areas de Conservacion Regional, asi como,
fuera de humedales, bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios
Ramsar

ElA-sd

15

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial

departamental) que incluye nuevo trazo menor o igual a 5 km, y que

DIA
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NO

Tipologia de proyecto de Inversion

Categoria
Asignada

este trazo se ubique fuera de Areas Naturales Protegidas, Zonas de
Amortiguamiento o Areas de Conservacion Regional, asi como, fuera
de humedales, bosque maduro, bosque relicto, lomas. sitios Ramsar

16

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial

departamental) mayor a 10 km, sin nuevo trazo

DIA

17

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal)
que incluye nuevo trazo menor o igual a 5 km, y que este trazo se
superponga en Zonas de Amortiguamiento de Areas Naturales

Protegidas o Areas de Conservacion Regional, asi como, fuera de

humedales, bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar

ElA-sd

18

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal)
que incluye nuevo trazo menor o igual a 5 km, y que este trazo se
ubique fuera de Areas Naturales Protegidas, Zonas de
Amortiguamiento o Areas de Conservacion Regional, asi como, fuera

de humedales, bosque maduro, bosque relicto, lomas, sitios Ramsar

DIA

19

Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal)

mayor a 10 km, sin trazo nuevo

DIA

20

Mejoramiento, Ampliacion, Recuperacion. de aerodromos con

longitud de campo de referencia del avion menor igual @ 1800 m

DIA

21

Mejoramiento, Ampliacion, Recuperacion. de aerédromos con

longitud de campo de referencia del avion menor igual 21800 m

DIA

22

Creacion, mejoramiento, recuperacion y/o reemplazo de puentes
definitivos en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal, con una
longitud mayor a 350 hasta 700 m, fuera de Areas Naturales
Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o Areas de Conservacion

Regional

ElA-sd

23

Creacion, mejoramiento, recuperacion y/o reemplazo de puentes
definitivos en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal, con una
longitud menor a 350 m, con excepcion en la creaciéon de puentes
dentro de Areas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o

Areas de Conservacion Regional

DIA

24

Pavimentacion de avenidas y vias principales en zonas urbanas

DIA

25

Servicio de mejoramiento a nivel de soluciones basicas y

conservacion vial, por niveles de servicio

DIA

26

Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del rio con

dragado

EIA-d

27

Creacioén de Vias de Evitamiento

ElA-sd

28

Creacion de infraestructura de transporte urbano como Via Expresa

e intercambios viales

ElA-sd

L

£ S
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Notas:

1. Los titulares de los tipos de proyecto que no se encuentren mencionados en el anexo 1:
de la Clasificacion Anticipada del Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector
Transportes, aprobado por D.S. N°004-2017-MTC, deberan solicitar su clasificacion
mediante la prestacion de la evolucion preliminar en el marco del SEIA. ante la autoridad

competente.

% 2° prioridad: Una vez clasificado el proyecto debera de desarrollar y obtener la
Certificacion Ambiental debido a que el presente proyecto se encuentra a nivel de

Expediente Técnico en la Fase de Inversion, “por lo que se debera de tener en cuenta:

v Resolucién Ministerial N°741-2019 MTC/01.02 — Aprueban 10 Términos de
Referencia para para proyectos con caracteristicas comunes o similares de
competencia del Sector Transportes, que cuentan con Clasificacion Anticipada
contenidos en el Anexo 1 del Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector

Transportes. (Anexo I)

CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR ESTUDIOS
AMBIENTALES SEGUN LA CATEGORIAASIGNADA

DIA (Categoria I) ElA-sd (Categoria Il) EIA-d (CaFegoria 1)
Descripcion del proyecto Resumen ejecutivo Resumen ejecutivo
Aspectos del medio fisico, |
biético, social. cultural y Descripcién del proyecto Descripcion|del proyecto
econémico
Plan de Participacion 2
Linea Base Linea Base
Ciudadana
. Plan de Participacion
Descripcion de posibles Plan de Participacion ) s
: g Ciudadana (Audiencia
impactos Ciudadana "
Publica)

Medidas de prevencion, Caracterizacion de Impacto | Caracterizacion de Impacto
mitigacién o correccion de Ambiental (Identificacion y Ambiental (Identificacion y
los impactos ambientales Valoracién de impactos) Valoracion de impactos)

Estrategia de Manejo Estrategia de Manejo
Ambiental (Plan de Manejo | Ambiental (Plan de Manejo
o Ambiental, Plan de Ambiental, Plan de
Plan de seguimiento y s . el |
Vigilancia, Plan de Vigilancia, Plan de
control , : )
Contingencias, Plan de Compensacion, Plan de
Abandono, Cronograma y Relaciones Comunitarias,
presupuesto para la Plan de Contingencias,

,/K"
7/ ) |
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r DIA (Categoria 1) ElA-sd (Categoria ll)

ElA-d (Categoria lll)

implementacion de la
Estrategia Ambiental,

Compromisos Asumidos)

Plan de Abandono,
Cronograma y presupuesto
para la implementacion de
la Estrategia Ambiental,

Compromisos Asumidos)

Otras consideraciones que
Plan de cierre o abandono determine la Autoridad

Competente

Valorizacion Economica

Cronograma de ejecucion

Otras consideraciones que
determine la Autoridad
Competente

Presupuesto de

L implementacion

El propésito es definir los aspectos del proyecto que puedan potencialmente generar tanto
impactos negativos como positivos al ambiente. La evaluacién del impacto ambiental del
proyecto y su entorno estara encaminado a identificar, predecir, interpretar y comunicar
los probables impactos ambientales que se originarian en las etapas de planificacion,
construccién y operacion de este proyecto, a fin de implementar las medidas de mitigacion
que eviten y/o minimicen los impactos ambientales negativos; y en el caso de impactos
ambientales positivos, implementar las medidas que refuercen los beneficios generados
por la ejecucion de este proyecto. De ser el caso establecer la compensacion de los

impactos irreversibles. Tener en consideracion, el nivel de estudio (Semi detallado) que

se realizara, en concordancia con la LEY del SEIA.

Son objetivos especificos del estudio de impacto ambiental los siguientes:

- Evaluar el potencial y estado actual del medio social y urbano en el que se desarrollara

el proyecto.

- Determinar los impactos ambientales que puede generar el proyecto durante las

etapas de planificacion, construccion y operacion.

- Incorporar en el estudio, las partidas presupuéstales que son consideradas en el

estudio de impacto ambiental

5.12. SEGUROS

El prestador del servicio debe contar con los Seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de ¢
afecta Unicamente a la relacién contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su equipo
de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos. Siendo su
responsabilidad del CONSULTOR, dotar a su personal con todos los equipos de seguridad

necesarios

ampo. Cabe precisar que esto
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5.13.

5.14.

5.15.

RESULTADOS ESPERADOS

El resultado esperado consiste en un expediente técnico aprobado por el Ministerio de

Vivienda, Construcciébn y Saneamiento, con la finalidad de obtener el respectivo
financiamiento para la siguiente etapa, que es la ejecucion de obra; si dicho expediente
técnico tiene observaciones y/o consultas, éstas deben de ser comunicadas al consultor para

su respectivo levantamiento.

PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL.:
No Aplica.

REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL

5.15.1. Requisitos del Consultor

» No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

> No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo 11° de la Ley
de Contrataciones del Estado.

» Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultorde Obras.

> De conformidad con el articulo 49° numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:
1) El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

2) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 10%

5.15.2. Perfil del Consultor

De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL
VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del

comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siquientes: Elaboracion

y/o Reformulacién de Expedientes técnicos y/o estudios definitivos en pavimentacion
(rigido/flexible).

Especialidad y categoria:
e Especialidad
Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines.
CATEGORIA B — DIRECTIVA 016-2016-2016-OSCE/CD-VIGENTE

Importante: si algun postor omite presentar en su oferta la constancia de inscripcion en el RNP,
la Entidad no podra descalificar dicha oferta, por ser ésta una obligacion de la Entidad
relacionada a la verificacion respectiva, a menos que verifique en la pagina del OSCE que no

cuenta con tal condicion.

—
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5.15.3. Perfil del Personal

El consultor en su propuesta técnica ofertara el plantel profesional que a su juicio sea

idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido para realizar el estudio.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siquientes:

Elaboracién y/o Reformulacion de Expedientes técnicos y/o estudios definitivos en

pavimentacion (rigido/flexible).

5.15.4. Funciones del personal profesional:
El consultor en su propuesta técnica ofertara el plantel profesional que a su juicio sea idoneo

en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido para realizar el estudio.

NO

PROFESIONAL
ESPECIALISTA

CANT.

ROLES Y FUNCIONES

Jefe de Proyecto

Encargado y responsable de la Elaboracion del Estudio a nivel
de Expediente Técnico como de todos sus estudios basicos y
de ingenieria, asimismo sera el responsable de absolver Dudas

o Consultas durante el Proceso de elaboracion.

Encargado de compatibilizar los estudios basicos con el fin de
plantear las alternativas de via dado que es un proyecto de
“Mejoramiento” asimismo desarrollara el nivel de tecnologia a
plantear en la alternativa recomendada materia del presente

servicio.

Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener
aprobaciones, autorizaciones Y documentos que sean

necesarios segun la tipologia del proyecto.

Asimismo, dentro de sus funciones sera el encargado del
desarrollo y la determinacion de la eleccién técnica
recomendada asimismo encargado de evaluar y/o revisar el
Disefio Geométrico y Disefio Estructural de la superficie de
rodadura a nivel de pavimento superior, Elaboracion de
Resumen Ejecutivo, evaluacion y/o revision y/o elaboracion de:
Memoria Descriptivas de estudios basicos, Memoria de
Calculo, Especificaciones Tecnicas. Informes del Estudio de
Trafico Estudio de Sefalizacion. Memorias de Calculo
(Pavimento, Alcantarillas, Muros de Contencion y Obras de

Arte), Costos, metrados, programacion de Obra, etc.

Se encargara de la libre disponibilidad del terreno a favor del
proyecto, para lo cual trabajaran con los especialistas

involucrados en el presente proyecto. J
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NO

PROFESIONAL
ESPECIALISTA

CANT.

ROLES Y FUNCIONES

Especialista en

Estructuras

Profesional encargado del Disefio y Desarrollo del calculo
estructural, modelo conceptual, desarrollar la solucién para la
rehabilitacion, mejoramiento y/o construccion de las diferentes
obras de arte (alcantarillas, tajeas, cunetas, subdrenes,
badenes, muros de contencién, pontones y puentes de existir),
debiendo presentar los planos de ubicacion y planos tipicos de
las obras de arte propuestas. y de detalle especifico para el
terreno en evaluacién dentro del proyecto de acuerdo con los
términos de referencia y las coordinaciones con el jefe de

proyecto. Presentar el calculo estructural.

Especialista en
Instalaciones 1
Eléctricas

Encargado del Informe de situacion actual de la infraestructura
eléctrica existente en la via publica, determinando su servicio,
suministro y distribucion de redes que se interponen en el
proyecto. Prever la reubicacion de postes, planear, disefiar y
evaluar la mejor propuesta. Asi como | elaboracion y/o
asistencia en la elaboracién de estudios correspondientes no
comprendidos en las especialidades enmarcadas, pero si

necesarias dentro del estudio global.

Especialista en
Metrados,
Costos y

Presupuesto

Responsable de elaborar todo lo concernientes a las
especialidades involucradas como metas del proyecto,
considerando costos, metrados, presupuestos insumos costos
unitarios calendarios y cotizacion de insumos locales,
nacionales o importados para la obtencion del Valor
Referencial del Proyecto, para lo cual debera de entregar,
Presupuestos, Analisis de Costos Unitarios y Lista de Insumos,

calendarios, asi como fletes, en caso fuese necesario.

5.15.5. Formacion académica del Plantel Profesional Clave

Cargo - rol del plantel - = Grado o titulo
N° Formacion Académica L
profesional clave profesional
Jefe de Proyecto Ingeniero civil Titulado
2 Especialista en Estructuras Ingeniero civil Titulado
Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o :
3 : i = Titulado
Eléctricas Mecénico Electricista
Especialista en Metrados, . o :
4 Ingeniero Civil Titulado
Costos y Presupuesto

oy ol
AN
X _—7 =
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5.15.6. Experiencia del Personal Profesional

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Elaboracién y/o Reformulacion de Expedientes técnicos y/o estudios definitivos en

pavimentacion (rigido/flexible).

Cargo Profesion Experiencia

Jefe de Proyecto Ingeniero civil

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses como
Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio y/o Coordinador
y/o Director, en servicios de Consultorias de obras
similares o proyectos de inversién a nivel de
expediente técnico en vias urbanas y/o infraestructura
en general; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en
Estructuras

Experiencia minima de seis (06) meses como
Especialista en Estructuras, Especialista en calculo
estructural, Especialista en disefio de estructuras, en
Ingeniero civil. servicios de Consultorias de obras similares o
proyectos de inversién a nivel de expediente técnico
en infraestructura en general; que se computa desde
la colegiatura; que se computa desde la colegiatura.

s Experiencia minima de seis (0 mes com
Ingeniero Rl 4 S (06) o 9

Especialista en Especialista en Instalaciones Eléctricas, Especialista

Electricista o | en calculo eléctrico, Especialista en Disefio de

Instalaciones Instalaciones Eléctricas, en servicios de Consultorias

Mecénico

Eléctricas de obras similares o proyectos de inversion a nivel de

Electricista expediente técnico en infraestructura en general; que
se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de seis (06) meses como

Especialista en Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto,

Especialista en Costos, Especialista en costos y

Metrados, Costos y | Ingeniero Civil presupuestos, en servicios de Consultorias de obras
Presupuesto similares o proyectos de inversion a nivel de

expediente técnico en infraestructura en general; que
se computa desde la colegiatura.

IMPORTANTE:
La experiencia efectiva del personal propuesto sera pasible de acreditacion siempre y

cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones leqales para el ejercicio

de su profesién, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditaran de la siguiente
manera:
Para acreditar la Profesion del personal profesional se presentara copia del Titulo Profesional.

En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N°107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y habilitacion de
los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en el contrato,
tanto para aquello titulados en el Peru o en el extranjero’. La experiencia efectiva sera
pasible de acreditacion en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y

habilitado por el respectivo colegio profesional.

J Lo

e

6%
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La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditara mediante la
presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: i) contratos con su respectiva
conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera

fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia del profesional propuesto.

Con relacion a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se encontrara referida
a prestaciones iguales o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud

de su envergadura o complejidad.

De no contar con uno o mas de los requerimientos técnicos minimos establecidos para los

profesionales propuestos, la propuesta técnica no sera admitida.

5.16. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA

5.16.1 Lugar

El lugar de la prestacion de servicio de consultoria do obra se encuentra localizado en:

v DEPARTAMENTO - UCAYALI

v" PROVINCIA : CORONEL PORTILLO

v" DISTRITO : NUEVA REQUENA

v LUGAR - JR. SHIHUAHUACO (DESDE LA CUADRA 1 HASTA LA
CUADRA 4), JR HUAMBA (CUADRA 1), JR. 9 DE FEBRERO (CUADRA 1Y 2), JR.
MASHONASTE (CUADRA 1), JR. QUILLABORDON (CUADRA 1Y 2)

Asimismo, los tramites que generen la prestacion del servicio de consultoria de obra, deberan

realizase en la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA, sito en AV. LESTER

DIONISIO MALDONADO MZ. A4 LT1 - AMPLIACION URBANA, NUEVA REQUENA,

CORONEL PORTILLO, UCAYALL.

5.16.2 Plazo

La consultoria se realizara en un plazo total maximo de NOVENTA (90) DIAS

CALENDARIOS, considerando para la presentacion de los entregables, los siguientes plazos

parciales:

(Entregable | Plazos nido de

A’ Ids Cihco (5) dlas' caleyndyayrlo

la suscripcion del contrato. Referencia.

)’De aéuérdo Cohz ito s‘éﬁaiaddweh ei
Plan de Trabajo contados a partir del dia siguiente de numeral 5.5 de los Términos de

Primer Entregable

A los cuarenta y cinco (45) dias
calendarios contados a partir del dia
siguiente de la suscripcion del
contrato.

De acuerdo con lo sefialado en el
numeral 5.17.2 de los Términos de
Referencia.

Segundo
Entregable

A los quince (45) dias calendarios Entrega del Expediente Técnico
contados a partir del dia siguiente de completa conforme a lo estipulado en

la aprobacion del Primer Entregable. | el presente Termino de Referencia. J

iz

s

[
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Nota:

La contabilizacion del tiempo de elaboracion del Expediente Técnico no incluye los
tiempos de revision, ni observacion por parte de la Gerencia de Infraestructura y Obras.
Asi como el levantamiento de observaciones por parte del consultor o empresa

consultora.

5.17. PRODUCTOS O ENTREGABLES

517.1 PARA EL PLAN DE TRABAJO

Debera presentar el plan de trabajo conforme a lo detallado en el numeral, 5.5 de los

presentes Términos de Referencia.

5.17.2 PARA EL PRIMER ENTREGABLE:

Se debera presentar todo el contenido descrito a continuacion.

1.

iNDICE NUMERADO

El indice del Expediente Técnico debera mantener la misma estructura del orden del cual
debera asignarse la numeracion resultado de la foliacion del Expediente Técnico.

FICHA TECNICA, incluir codigo de inversion.

RESUMEN EJECUTIVO

Debe describirse de manera clara y resumida- todos los aspectos relevantes del proyecto.
Sin ser limitativo debe contener: nombre del proyecto, cédigo unico de inversion,
ubicacion, antecedentes, aspectos socioeconémicos, aspectos climatologicos 'y
geomorfolégicos, alcances (poblacion beneficiaria), descripcion del proyecto con
resimenes de cada estudio basico, objetivos y metas, modalidad de ejecucion y sistema

de contratacion, fuente de financiamiento, plazo de ejecucion, presupuesto.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Para tener una descripcion general del proyecto a ejecutar y brindar una visiéon general

sobre la ejecucion logica de los distintos trabajos que se realizaran en el proyecto, se

desarrollan en esta memoria descriptiva los siguientes items:

41  Antecedentes
En este item se debera incluir el nombre completo del Proyecto de Inversion Publica
y su codigo Unico de Inversiones. Se debe indicar ta informacion de viabilidad del
PIP (Estado, Estado de viabilidad,fecha de viabilidad, nivel de estudio viable, UF
que otorgd la viabilidad, Unidad Ejecutora, etc.) Asi mismos, en este item es
necesario realizar una breve descripcién de las obras existentes, Lo importante es
sefialar que intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad, para la
implementacién de un proyecto de pavimentacion de las calles de la Av. Lester
Dionisio Maldonado, (De La Carretera De Acceso Hasta Jr. Tornillo) Y Av. Aguaje
(Del Av. Lester Dionisio Hasta Jr. Loro Micuna) Y Jr. Loro Micuna (Del Jr.Aguaje

Hasta Jr. Tornillo) Y Jr. Tornillo (Del Jr.Loro Micuna Hasta Av . Lester Dionisio)
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42 Caracteristicas Generales

Este punto debe definir con precision la ubicacion del proyecto, las vias de acceso,
el clima, la topografia, las condiciones de la vivienda, poblacmn beneficiaria,
principales enfermedades presentadas, nivel de educacion y las actividades
econémicas que se desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se ejecutara
la obra, segun la necesidad del proyecto. |
» Ubicacion
El ambito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos seran
definidos en coordenadas UTM (WGSB84) y altitud sobre el nive| del mar, segun
Cuadro N°01. Asimismo, debera indicar informacion respecto del distrito,

provmma departamento y region.

. cuadro N° 01 - Ambito del Proyecto
,fte*m::. " Puntos | UTMEste X [UTM Norte Yl Elev,
1 Punto 1 X1 Yi EIevacnon 1
2 Punto 2 X2 Y2 Elevacion 2
3 Punto 3 X3 Y3 Elevacién 3
N Punto n Xn Yn Elevacion n

» Vias de acceso
Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo
referencia de los medios de transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos

puntos segun se indica en el cuadro N°02.

Cuadro N" 02- Vias de Acceso .

ftem | ,lnlcno G RNy Medlo W (ol
1 Punto 1 Punto 2 Aéreo Tlempo 1
2 Punto 3 Punto 4 Terrestre Tiempo 2

La Unidad Ejecutora podra incluir mas filas en el cuadro anterior, segun la
necesidad de identificar correctamente las rutas de acceso hacia la zona del
proyecto.

» Clima
En este item se debera indicar las principales caracteristicas del clima que se
presentan en la zona del proyecto.

» Topografia
En este item debera indicarse las principales caracteristicas topogréficas de la
via, con la finalidad de dar a conocer las condiciones topograficas de la zona
donde se implementara el proyecto de transitabilidad.

» Viviendas
En este item se debera indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como
material, antigtiedad, facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos.

> Poblacion beneficiaria

En este item sera necesario demostrar razonablemente la poblacion beneficiaria

directa del proyecto.
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» Actividades Econémicas

En este item debera considerarse una relacion de las principales actividades
economicas, por las que las personas de la zona generan‘ sus ingresos
econdémicos, para sustentar las necesidades basicas de su hogar (se deben
incluir los cuadros estadisticos y graficos correspondientes).

» Informacion sobre los servicios

Se debera mencionar informacion sobre el servicio de agua potable y
saneamiento en la zona. También se debe indicar la informacion sobre los

servicios de electricidad, telefonia, internet, etc., segun corresponda.

Descripcion de la obra existente

Se debe realizar una descripcion basica de la obra que existe y el estado en que se
encuentra.

Es recomendable el uso de graficos y fotografias para la descripcion de las obras
existentes.

Para el caso de componentes que no sé tomaran en cuenta en el puevo proyecto,
debera precisarse los motivos técnicos que definen dicha decision.

Para el caso de componentes existentes que seran involucrados en el presente
proyecto, se debera mencionar el estado de conservacion y/o la intervencion técnica
de obra, que se requiera realizar. Estos trabajos de intervencion deberan ser
precisados en planos que contengan informacion del replanteo del componente
existente, debiendo ser presentados en los planos de |a especialidad

correspondiente.

Consideraciones de Disefio (Resumen)

En el item "parametros de disefio", se presentara a detalle los parametros de disefio

relacionados a los calculos efectuados.

Descripcion Técnica del Proyecto

Se debe realizar una descripcion detallada de los componentes proyectados.
En la descripcion de cada componente debe de precisarse dimensiones, capacidad,

ubicacion, referencias de ubicacion, entre otras.

Cuadro Resumen de Metas

Se debera presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente técnico,

segun se indica en el Cuadro N°03.

Cuadro N° 03,,,~Cuadroy8e§surheh;de Metas
S e

- o e

~ Tem

Cuadro Resumen de Presupuesto

Se estructura en funcion a la modalidad de ejecucion de la obra, para nuestro caso

sera:
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a. Para Modalidades de Ejecucion Contractual (contrata):
El cuadro resumen de presupuesto se debera presentar conteniendo la
informacion indicada en el cuadro N°04. En esta modalidad, para la estimacion
del Costo Directo, los insumos son considerados sin IGV, pues este se adiciona

en el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra.

Cué’drdN" 04 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra (Modalldad je Ejééi;éifén ,
' Contractual - Contrata) . '
item . " Descripcion Mohto (S/)
1 Partida O1 Monto 1
2 Partida 02 Monto?2
3 Partida ... N,) Monto 3
4 Costo Directo (CD) = (1+2+3) Monto4
5 Gastos Generales (Sustentar Calculo %CD) Monto 5
6 Utilidades (Sustentar con calculo %CD) Monto 6
7 Costo Parcial (4+5+6) Monto?
8 1.G.V. (18%) Monto 8
9 Costo De Ejecucion De Obra (7+8) Monto9
10 Costo De Supervisién Monto 10
11 Costo Total= Obra+ Supervisién (9+10) Monto 11
12 Elaboracion De Expediente Técnico Monto 12
13 Gestion de Riesgos Monto 13
14 Costo Total De Inversién (11+12+13) Monto 14
48 Modalidad de Ejecucion de Obra
En este punto se mencionara la modalidad de gjecucion establecida para la
Ejecucion de la Obra que para nuestro caso sera:
Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata).
El proceso de ejecucion de la obra se realizara en estricto cumplimiento de la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente.
49 Sistema de Contratacion
Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecucion contractual por contrata. De
acuerdo con lo establecido en el Articulo 35° "Sistema de Contratacion" del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
410 Plazo de ejecucion de la obra

En este punto se mencionara el plazo de ejecucion de la obra establecido en el
cronograma de ejecucion de obra indicado en el jtem de lcronogramas, se
recomienda que, en el cronograma de ejecucion de obra, la secuencia de ejecucion

de componentes sea concordante.

5. MEMORIA DE CALCULO
En todos los casos debera cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE
y sus correspondientes normas técnicas.
El planteamiento de Ingenieria debera cefiirse a las normas de Ingenieria del caso que

correspondan, adjuntando los calculos y disefios que ameriten.

51 Parametros de disefio
52 Disefio de pavimentos
53 Disefioy Calculo Estructural e Hidraulico de obras de arte (de corresponder)

i g
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6. PLANILLA DE METRADOS.

Representan el célculo o la cuantificacion por partidas de la cantidad de obra a ejecutar,
Deberan tener en cuenta en la elaboracion de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados
para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolucion
Directoral N°073 - 2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010.

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la
planilla respectiva y con los graficos ylo croquis explicativos que el caso requiera, a fin de
presentar un trabajo preciso 'y convincente, cuando sea necesario, la Planilla de Metrados

debera incluir esquemas base para la medicion de cada partida.

7. PRESUPUESTO DE OBRA (Incluye GG y Gastos Supervisién)
Detalle del presupuesto de obra que debe consignarse en el expediente técnico, en el

siguiente cuadro:

ftem 7 Descripgion. ___Montol
1 Partida O1 Monto 1
2 Partida 02 Monto2
3 Partida ... N,) Monto 3
4 Costo Directo (CD) = (1+2+3) Monto4
5 Gastos Generales (Sustentar Célculo %CD) Monto 5
6 Utilidades (Sustentar con cédlculo %CD) Monto 6
7 Costo Parcial (4+5+6) Monto7
8 1.G.V. (18%) Monto 8
9 Costo De Ejecuciéon De Obra (7+8) Monto9
10 Costo De Supervisiéon Monto 10
11 Costo Total= Obra+ Supervision (9+10) Monto 11
12 Elaboracién De Expediente Técnico Monto 12
13 Gestion de Riesgos Monto 13
14 Costo Total De Inversién (11+12+13) Monto 14

Los costos relacionados a Gastos Generales y Supervision, deberan sustentarse con
los recursos necesarios para su implementacion, mediante desagregadas, para cada uno

de ellos.

Consideraciones Generales

Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de ejecucion de
obra, desarrollandose ordenadamente, por sistemas y por componentes.

Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberan ser
debidamente justificadas, para su aprobacion. Debe existir una concordancia de Nombre,
N° de item, Unidad y Metrado de las partidas indicadas en el presupuesto detallado, con
las indicadas en la planilla de metrados y especificaciones técnicas.

Los costos de ejecucién del Plan de Monitoreo Arqueologico (PMA) correspondiente
deben ser considerados en el expediente técnico y tramitado previo a la ejecucion de

obra.

Gastos Generales
Los gastos generales deberan ser debidamente justificados y sustentados, mediante un

desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes.
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10.

Utilidad

Corresponde a nuestro caso por ser un Presupuesto de Obra para Modalidad de Ejecucion
por Contrata.

Costo de Supervision

El costo de la supervision debera ser debidamente justificado y sustentado, mediante un
desagregado que considere todos los recursos que seran necesarios para una efectiva
supervision.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo
unitario, debiendo tener concordancia con el nombre y N° de item.

Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberan estar
justificados y compatibilizados con el item 7 relacion de insumos y cotizacién de
materiales.

Las unidades de las partidas deberan ser concordantes con las unidades de los metrados,
los mismos que se deberan realizar considerando la "Norma Tecnica, Metrados para
Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante  Resolucidn
Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCSDNC, del 04 de mayo del 2010.

La estructura del analisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estara
en funcion de la ubicacion del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente,
accesibilidad, tipo de suelo, tipo de estructura, clima etc.), debiendo ser concordante con
los rendimientos del mercado, que son reflejadas, entre otras, por revistas especializadas
de construccion.

Gastos de Flete
El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse
en una partida de transporte separada, sustentada en un analisis que tome en cuenta la

ubicacion de los centros de provision, las distancias, pesos y costos unitarios de flete.

RELACION DE INSUMOS
La relacion de insumos detalla la cantidad total mano de obra, materiales vy equipos o
herramientas. En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, asi

como la suma o total de insumos que se van a necesitar.

FORMULA POLINOMICA

Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecucion Contractual-Por
Contrata.

Las formulas polinémicas, adoptaran la forma general basica establecida en el Decreto
Supremo N°011-79-VC.

En este se precisa, entre otras:
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1.

Por la naturaleza de las partidas, cada obra podra tener hasta un maximo de cuatro (4)
formulas polindmicas. En caso de que, en un contrato existan obras de diversa naturaleza,
sélo podra emplearse hasta ocho (8) formulas polindmicas.

El nimero de monomios que componen la férmula polindmica no exceda de ocho 8)y
que el coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05)
Cada coeficiente de Incidencia podra corresponder a un elemento o grupo de elementos,
maximo tres (03).

La suma de los coeficientes de incidencia siempre sera igual a la unidad (1).

Los coeficientes de incidencia seran cifras decimales con aproximacion al milésimo. Los
Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio. Entre
ofras.

CRONOGRAMAS DE OBRA

Son documentos que muestran la programacion de la ejecucion de obra y tienen como
finalidad que la Entidad controle el avance de la obra, constan del programa de ejecucion
de obra Pert-CPM, diagrama Gantt, el Calendario de Avance de Obra Valorizado y el
Cronograma de Adquisicion de Materiales.

11.1  Cronograma de Ejecucion de Obras
De acuerdo con la concepcion adoptada para ejecutar la obra se establecera la
secuencia de ejecucion de las partidas correspondientes, a través de un Programa
de Ejecucion de Obras con la metodologia PERT-CPM (diagrama de redes), quedan
establecida la ruta critica de la obra.
De acuerdo lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, la ruta critica, es la secuencia programada de las actividades constructivas
de una obra, cuya variacion afecta el plazo total de ejecucion de la obra, Asimismo,
se recomienda presentar el cronograma de ejecucion de obra, con un Diagrama de
Gantt, utilizando, un aplicativo informatico.

11.2  Calendario de Adquisicién de Materiales
Es la programacion mensualizada de materiales necesarios para la ejecucion de la
obra y guarda concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se
debe tener en cuenta que dicho calendario representa el sustento para el tramite
de Adelanto para Materiales y la factibilidad de realizar el procedimiento
de su amortizacién, en consideracién a lo previsto en el Art. 157° y 158°
respectivamente del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11.3  Calendario de Avance de Obra Valorizado
Es el documento en el que consta la programacion valorizada de la ejecucion de la
obra, por periodos determinados en las Bases o en el Contrato, Contempla la
distribucion del costo de la obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecucion
de obra y es concordante con la programacion detallada en documentos como el
Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt.

&5 |5
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12. ESPECIFICACIONES TECNICAS (Detalle de la tecnologia constructiva Y procesos)
| Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las
prestaciones especificas del contrato de obra; para ello deberan considerar por cada
partida, que compone el presupuesto, lo siguiente:

v

v Método de construccion.

v' Calidad de los materiales.

V' Sistemas de control de calidad.

v Métodos de medicion.

v" Condiciones de pago.

Considerar y recomendar en las Especificaciones Generales, que la maquinaria o equipo
a utilizar no debera tener mas de cinco afios de antigtiedad.

13. PLANOS

Seran elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes
fisicos de la obra. Comprendera planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. Proporcionan
graficamente la interpretacion de los elementos de la obra. Deben ser de facil
entendimiento para la ejecucion (Conceptos Generales - Expediente Técnico de Obra -
RC N° 177-2007-CG).

Se debera uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de la Unidad
Ejecutora responsable de su elaboracion y revision correspondiente. Se presenta a
continuacion un listado de planos referenciales:

13.1
13.2

13.3
13.4

13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12

Descripcion de los trabajos.

indice de planos

Planos de ubicacion (Debe incluir el norte magneético y debe detallar la accesibilidad
a la zona del proyecto)

Plano de liberacion de areas para via.

Plano topogréafico (Las curvas a nivel se basaran con un B.M. oficial del sistema
Altimétrico del I.G.N, indicando en los planos los B.M. auxiliares para la ubicacién
y replanteo en campo).

Planteamiento General del proyecto.

Perfiles Longitudinales por calle (ambos lados)

Sefializacion Vial (general y por calle).

Plano de planta, perfil, secciones, detalles, etc.

Plano de Juntas y sefializacion.

Plano de acondicionamiento de servicios.

Plano de drenaje superficial.

Otros que el Consultor considere necesarios, como ubicacion de canteras.
Botaderos y otros.

72 | J
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Muy Importante: Todos los planos deberan de ser presentados a escala adecuada y
equidistancias de las curvas a nivel adecuadas de acuerdo con las recomendaciones del
Reglamento del MTC, indicar en membrete el nombre del profesional  responsable,
referenciado al Sistema WGS84 en coordenadas UTM, y planos que a criterio del

evaluador considere necesario para la correcta formulacion del Expediente Técnico.

ESTUDIOS BASICOS

14.1 Estudio Topogréfico.
Memoria Descriptiva del trabajo realizado y resultados obtenidos (incluye data de
los puntos tomados, panel fotogréafico).
El estudio de topografia debera elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM
Auxiliar, para lo cual debera contar con la cartilla del IGN correspondiente. Deberan
definirse las curvas de nivel cada metro de desnivel, en toda la extension del
proyecto.
Todo estudio topografico debera contar con un informe topografico y los planos

topograficos de la zona de estudio. El informe debe contar con la siguiente

informacion.

v" Objetivo

v" Metodologia - memoria de calculo (Incluir Equipamiento Utilizado)

v" Levantamiento Topografico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete

v" Fotos de BM

v" Coordenadas UTM de la Poligonal

v Plano Topografico

v" Anexos: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs

Auxiliares; Libreta de Nivelacion (Copia), etc.
v" Conclusiones recomendaciones.

Nota: El plano topografico debera representar el Norte magnético de manera

perpendicular al ancho del plano.

14.2 Estudio de trafico

El estudio de trafico descrito es vital e importante para definir los parametros de

disefio de ingenieria (clasificacion de la via, disefio de la calzada y bermas, calculo

EAL, disefio de pavimento, etc.), y para la evaluacion econémica. |

El estudio de trafico contendra lo siguiente

v' Identificacion de “tramos homogéneos” de la demanda.

v' Conteos de trafico en estaciones sustentadas y aprobadas por la entidad
contratante. Los conteos seran volumétricos y clasificados por tipo de vehiculo,
y se realizaran durante un minimo de 7 dias continuos de 24 horas.

v" Factores de correccion (horario, diario, estacional), para obtener el indice
Medio Diario Anual (IMDA), por tipo de vehiculo y total. Manual de Carreteras:
Disefio Geométrico Pagina 279 Revisada y Corregida a enero de 2018.

;é = \ﬂ:y
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14.3

14.4

v" Encuesta de origen-destino (O/D) del proyecto y de una ruta alterna, con un
minimo de tres dias consecutivos (dos dias de la semana y sabado o domingo)
por estacion; el minimo de estaciones O/D sera de tres (03). La encuesta se
realizara de acuerdo con los requerimientos de la entidad contratante.

v" Censo de carga por tipo de vehiculo pesado y por eje (camiones y buses). El
censo se efectuara durante 4 dias y un minimo de 12 horas cada dia (turno dia
y noche) hasta completar dos dias.

v' Estudio de Inventario Vial: De acuerdo con el manual de inventarios viales del
MTC

Estudio de Mecanica de Suelos

Registros de exploracion, estudios granulomeétricos, perfiles estratigraficos, plano de
ubicacion de calicatas, panel fotografico, etc. Los ensayos deben ser de
laboratorios de mecanica de suelos acreditados por INDECOPI.

El Estudio de mecanica de suelos debe corresponder al ambito del estudio del

proyecto, de manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizaran las

diferentes actividades del proyecto. Para ello es necesario, que este estudio

considere como resultado, los siguientes parametros:

v" Numero de calicata por componentes

v Tipo de terreno

v' Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Fisico-Quimica
del Suelo)

v" Capacidad Portante

El estudio de mecanica de suelos debera recomendar el tipo de cemento a utilizar
y/o el empleo de aditivos, u otras medidas de proteccion adecuadas para cada
material. Asimismo, el estudio debera considerar un plano con la ubicacion y
cantidad de las calicatas realizadas, las mismas que deben tener una relacion con
la profundidad de la excavacion para cimentacion a realizar, con su respectiva
codificacion.

Los estudios de Mecanica de suelos deberan contar con un informe, el cual debera
contener conclusiones y recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con
la instalacion y fundacion de las estructuras.

Debe de presentarse un plano de ubicacion de calicatas y fotos de las excavaciones,
asi como los perfiles estratigraficos de cada una de las calicatas de acuerdo con la
normativa vigente.

Estudio Hidrolégico

Comprendera los resultados del estudio hidrolégico de la zona del proyecto y el
disefio hidraulico de las obras de drenaje y complementarias correspondientes,
teniendo como base el reconocimiento de cada uno de los cauces y estructuras
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hidraulicas de evacuacion, y estableciendo los parametros de disefio de las nuevas
estructuras o tratamiento de las existentes.
El estudio contendra los resultados de los trabajos de campo, laboratorio y gabinete,
incluyendo entre otros, el disefio de las obras de drenaje requeridas, que comprenda
los planos y memoria de calculo correspondiente, cumpliendo con las disposiciones
del Manual de Carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, vigente, teniendo
basicamente en consideracion lo siguiente:
v" Objetivo
v" Introduccién
v' Parametros fisiograficos

* Area de la Cuenca

* Perimetro de la Cuenca

®* Ancho medio de la Cuenca

* Coeficiente de Compacidad

* Factor de Forma

* Densidad de Drenaje

* Pendiente del curso principal

* Altitud media de la cuenca
v" Hidrometeorologia

* Analisis de la informacion hidrometeorolégica
v Precipitacién maximos
v' Estimacion del Caudal de disefio

* Método del Hidrograma sintético (SCS)
v" Conclusiones y Recomendaciones

14.5 Estudio de Impacto Ambiental.

El propésito es definir los aspectos del proyecto que puedan potencialmente generar
tanto impactos negativos como positivos al ambiente. La evaluacion del impacto
ambiental del proyecto y su entorno estara encaminado a identificar, predecir,
interpretar y comunicar los probables impactos ambientales que se originarian en
las etapas de planificacion, construccion y operacion de este proyecto, a fin de
implementar las medidas de mitigacion que eviten y/o minimicen los impactos
ambientales negativos: y en el caso de impactos ambientales positivas, implementar
las medidas que refuercen los beneficios generados por Ia ejecucion de este
proyecto. De ser el caso establecer |a compensacion de los impactos irreversibles.
Tener en consideracion, el nivel de estudio (Semi detallado) que se realizara, en
concordancia con la LEY del SEIA.

Son objetivos especificos del estudio de impacto ambiental los siguientes:

- Evaluar el potencial y estado actual del medio social y urbano en el que se

desarrollara el proyecto.
- Determinar los impactos ambientales que puede generar el proyecto durante las

etapas de planificacion, construccién y operacion.

S
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- Incorporar en el estudio, las partidas presupuéstales que son consideradas en el
estudio de impacto ambiental

14.6  Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacién de Ia Ejecucion de Obras, segun
lo dispuesto en la DIRECTIVA N°012-2017-0SCE/CD (Modificada el 23.05.2017).

14.7  Informe de Segquridad vy Salud Ocupacional (Norma G. 050).

Comprender3 el resultado del estudio de dispositivos y seguridad vial del proyecto,
de acuerdo con los requerimientos de la entidad contratante, en concordancia con
el Manual de Seguridad Vial y el Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotor para Calles y Carreteras vigentes, y demas dispositivos normativos sobre
la materia.

Los resultados del estudio deberan incluir basicamente lo siguiente:

v Andlisis del proyecto (tipos de accidentes, factores Yy puntos de|concentracion de
accidentes, registro y analisis de las caracteristicas fisicas actuales para
identificar los factores que puedan afectar la seguridad vial, alumbrado publico
en zonas urbanas, alineamiento horizontal y vertical inadecuado, intersecciones
inadecuadas, estrechamiento de la via o deformaciones de la superficie, bermas
inexistentes o inadecuadas, puntos de cruce y recorrido de animales, peatones
y ciclistas, paradas de buses, inadecuados dispositivos de seguridad vial,

insuficiente o inadecuada sefializacion. y otros).

15. ANEXOS

15.1  Ficha del Perfil aprobado y viable.

15.2  Panel Fotografico

(Foto panoramica de la zona de intervencion, fotos de la infraestructura existente de
ser el caso, fotos del trabajo de campo)
Recopilar en fotografias los diferentes componentes de las obras existentes y
ubicaciones de componentes proyectados. Estas fotografias deberan evidenciar la
situacion actual. El panel fotografico debera considerar como maximo 02 fotografias
por cada pégina, indicando en cada una de ellas, una breve descripcion de la
fotografia y del componente al cual pertenece.

15.3  Documentos que Garanticen la Operacion y el Mantenimiento del Proyecto
mediante una Unidad de Gestion constituida en el Municipio (de ser el caso).

15.4 Documentos que Garanticen la libre Disponibilidad del Terreno legalizado, se
debera adjuntar los permisos, saneamientos, autorizaciones y todos los requisitos
necesarios para una intervencion fisica sin inconvenientes.

Se debera consignar el acuerdo de aceptacion por parte de los beneficiarios
directos.

16.5 Certificado de Factibilidad de SEDACAJ y/o Entidad correspondiente, indicando si

se cuenta o no con instalaciones de redes de agua y alcantarillado.

# | i —
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15.6 CIRA (de corresponder) y Plan de Monitoreo Arqueoldgico, sera considerado en
presupuesto del Expediente Técnico.

15.7 La gestion y obtencion de CIRA 6 del PMA se realizara en el marco del Decreto
Supremo N° 003-2014-MC, publicado en el Diario de Peruano e| 4 de octubre del
2014 que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas (RIA). Por el
tipo de proyecto identificamos ras siguientes gestiones a realizar que se detallan a
continuacion:

v" CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS — CIRA

Es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un
area determinada no existen vestigios arqueoldgicos en superficie. ElI CIRA no
esta sujeto a plazo de caducidad alguno.
Cuando la obra se ejecute sobre Infraestructura preexistente, debera solicitarse
al Ministerio de Cultura o Direccién Desconcentrada de Cultura, segun el
ambito de su competencia, una Inspeccién Ocular al area de intervencion del
proyecto a fin de determinar de manera oficial la preexistencia de estructuras
para proceder a solicitar el PMA respectivo. Esta solicitud debera estar
acompafiada de tos planos del ambito de ejecucion del proyecto. En el
Expediente Técnico debe adjuntarse el CIRA y de no corresponder, debe
adjuntarse el documento emitido por el Ministerio de Cultura, indicando Ia
preexistencia de estructuras en el ambito del proyecto.

v PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO - PMA
El PMA establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar
los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de ejecucion de obras
de un proyecto de desarrolio y/u obras civiles, que podrian afectar los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion.

Todos los Proyectos de Inversién Publica deben implementar de manera
obligatoria un PMA, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Cultura
previa a la ejecucion de la obra. El Ministerio de Cultura esta habilitado para
disponer la paralizacion de la obra y dictar las medidas correctivas que estime
pertinentes de no contar con un PMA aprobado.

Los costos de ejecucion del PMA correspondiente deben ser considerados en
el expediente técnico y tramitado previo a la ejecucién de obra.

Para obtener la autorizacion, debera presentar la solicitud pertinente antes del
inicio de la obra, adjuntando cartas de compromiso de no afectacion al
Patrimonio Cultural de Ia Nacioén, responsabilizandose de los eventuales dafies
y perjuicios, suscritas por el director y el solicitante.

Los solicitantes deberan presentar estas cartas a la Sede Central del Ministerio
de Cultura o a la Direccion Desconcentrada de Cultura, segtin el ambito de sus
competencias, con las firmas originales (Titulo VIII, Capitulo 1, Art. 62 del RIA).
El Plan de Monitoreo Arqueoldgico para proyectos que se ejecuten sobre
infraestructura preexistente no requerira de la tramitacion del CIRA.

. 4 |
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Los costos de aprobacion de un Plan de Monitoreo Arqueoldgico estan

determinados en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA - DS

N° 001-2015-MC) del Ministerio de Cultura que varia segun su procedencia.

15.8 Certificacion Ambiental (de corresponder)

Marco Legal
Mediante Ley N° 27446, se crea el Sistema Nacional de Evaluacién Ambiental
(SEIA), como un sistema unico y coordinado de identificacion, prevencion,
supervision, control y correccion anticipada de los impactos ambientales negativos
derivados de las acciones humana expresadas por medio del proyecto de inversion.
Mediante Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446, se dispone Art.
2°) que quedan comprendidos en el ambito de la Ley N° 274486, los proyectos de
inversion publica, privada o de capital mixto, que impliquen actividades,
construcciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios que puedan
causar impacto ambiental negativos  significativos. Asimismo, se dispone en su
Art.  3°.- Obligatoriedad de la certificacion ambiental, que no podra iniciarse la
ejecucion de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el
articulo 2° y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podra
aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan
previamente con la certificacion ambiental contenida en la Resolucion expedida
por la respectiva autoridad competente.
Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, se aprueba el Reglamento de la
Ley del Sistema Nacional de Evaluacion Ambiental, que establece entre otras
disposiciones los procedimientos de Clasificacion y Certificacion, precisando lo

siguiente:

v Articulo11.- Instrumentos de gestion ambiental o estudios ambientales de
aplicacion del SEIA son:
a) La Declaracion de Impacto Ambiental- DIA (Categorial)
b) El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado-ElA-sd (Categoria Il)
c) El Estudio de Impacto Ambiental Detallado- EIA-d (Categoria lIl)
d) La Evaluacién Ambiental Estratégica- EAE.

v Articulo 15°.-Obligatoriedad de la Certificacion Ambiental:
Toda persona natural o juridica, de derecho publico o privado, nacional o
extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversion susceptible de
generar impactos ambientales negativos de caracter significativo, que estén
relacionados con los criterios de proteccion ambiental establecidos en el Anexo
V del presente Reglamento y los mandatos sefialados en el Titulo |, debe
gestionar una Certificacion Ambiental ante la Autoridad Competente que
corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente y lo dispuesto en el

presente Reglamento. La desaprobacion, improcedencia, inadmisibilidad o
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cualquier otra causa que impligue la no obtencién o la pérdida de la Certificacion
Ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar las obras, ejecutar y continuar
con el desarrollo del proyecto de inversion. El incumplimiento de esta obligacion
esta sujeto a las sanciones, de Ley.

La gestion correspondiente se realizara en el marco de la Certificacion Ambiental
emitida por la Direccion General de Asuntos Ambientales (DGAA) - MVCS, Ley
N°27449 Ley del Sistema Nacional del Impacto Ambiental, Resolucion Ministerial
N°052-2012-MINAM, Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional
de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversion
Publica (SNIP) Art.3°, Art. 6°.

159 BASE DE DATOS: Base de datos de Costos archivo * S2K S10, Base de Datos

de levantamiento topografico *.CSV EXCEL.

15.10 Cotizacion de materiales. - Se deberan presentar tres (03) cotizaciones de

5.17.3

diferentes proveedores, de los insumos requeridos para la ejecucion de obras, con
diferentes proveedores de la zona. Deben ser preformas membretadas del
proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra esta debera estar

debidamente sustentado.

PARA EL SEGUNDO ENTREGABLE: (EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO)

Se presentard de manera completa el expediente técnico completo, para su

respectiva evaluacion y aprobacion de Calidad por parte del area usuaria.

CONTENIDO MINIMO (EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO)

NOTA: El presente contenido minimo no es limitativo, éste puede ser ampliado segun
necesidad y a criterio del consultor en coordinacion con la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura del expediente técnico, pero en ningdn caso puede

disminuirse algan item.

1. DOCUMENTOS GENERALES

14,
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

PLANO DE PLANTEAMIENTO GENERAL INTEGRAL
MONTO DEL PROYECTO INTEGRAL

RESOLUCION DE APROBACION DEL EXP TECNICO
POBLACION DEL CENTRO POBLADO URBANO
PADRON DE BENEFICIARIOS

PLANO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS

PLANO DE CIERRE DE BRECHAS

PLANO FOTOGRAFICO

FORMATO 07A-

1.10. FORMATO 08A-

1.11.NOTAS DE EJECUCION

1.12. FORMATO 12B-

1.13.DJ EJECUCION DE MANERA INDIRECTA

1.14.DJ NO TENER PROYECTOS PARALIZADOS Y PENDIENTES POR CERRAR
1.15.DJ ZONA DE INTERVENCION SE ENCUENTRA EN UNA CIRCUNSCRIPCION
1.16.EXP TEC COMPLETO

1.17.EXP TEC FIRMADO Y SELLADO
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1.18. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y OPERATIVIDAD SANITARIA (AGUAY
SANEAMIENTO)

1.19.FACTIBILIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO (DE SER EL CASO)

1.20. DOCUMENTO QUE ACREDITE EL DERECHO DE PROPIEDAD

2. DOCUMENTOS ESPECIFICOS
2.1. PRESENTACION
2.1.1. UN EJEMPLAR DIGITALIZADO DE ARCHIVO BASE Y EDITABLE (EXCEL,
CIVIL 3D Y AUTOCAD)
2.1.2. INDICE GENERAL DEL PROYECTO
2.2. RESUMEN EJECUTIVO
2.3. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.4. ESTUDIOS BASICOS
2.4.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO (CONSIDERAR 2 PUNTOS GEODESICOS)
2.4.2. ESTUDIO DE TRAFICO
2.4.3. ESTUDIO MECANICA DE SUELOS (LABORATORIOS CON CERTIFICADOS
DE CALIBRACION)
2.4.4. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA
2.4.5. ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO
2.4.6. ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SENALIZACION
2.4.7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2.4.8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE
2.4.9. ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO (DIRECTIVA 012-2017 — OSCE/DE)
2.4.10. ESTUDIO DE DISENO DE PAVIMENTO
2.5. MEMORIA DE CALCULO
2.5.1. DISENO GEOMETRICO
2.5.2. DISENO VIAL URBANO
2.5.3. DISENO DE PAVIMENTO Y JUNTAS
2.5.4. MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS (CUNETAS
RECTANGULARES, MUROS, PONTO TIPO ALCANTARILLA t OTROS)
2.5.5. MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES SANITARIAS
2.5.6. MEMORIA DE CALCULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
2.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS
2.7. METRADOS
2.7.1. RESUMEN DE METRADOS
2.7.2. PLANILLA DE METRADOS POR ITEM
2.7.3. PLANILLA DE METRADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA
2.8. PRESUPUESTO
2.8.1. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
2.8.2. PRESUPUESTO ACTUALIZADO (HASTA 09 MESES)
2.8.3. ANALISIS DE COSTO UNITARIO
2.8.4. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES (GG. FIJO — GG VARIABLES)
2.8.5. DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
2.8.6. CALCULO DE LA MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
2.8.7. CALCULO DE FLETES
2.8.8. FORMULA POLINOMICA
2.8.9. LISTADO DE INSUMOS
2.8.10. COTIZACIONES (03 COTIZ. ACTUALZIADOS DE INSUMOS
REPRESENTATIVOS)
2.8.11. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
2.9. CRONOGRAMA
2.9.1. CRONOGRAMA FISICO DE OBRAS (DIAGRAMA GANTT)
2.9.2. PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS (PERT — CPM)
2.9.3. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRAS VALORIZADO
2.9.4. CRONOGRAMA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS
2.10.ANEXOS
2.10.1. REGISTRO FOTOGRAFICO (DESCRIPCION POR LADOS)
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2.10.2. PLAN DE DESVIO VEHICULAR

2.10.3. DOCUMENTO DE DISPONIBILIDAD DE MATERIAL Y EXCEDENTE DE
OBRA (BOTADERO)

2.10.4. OTROS DOCUMENTOS (PERMISOS, PLANES, ETC)

2.11.PLANOS

2.11.1. INDICE DE PLANOS

2.11.2. PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION (INCLUIR FOTO SATELITAL)

2.11.3. PLANO DE UBICACION DE CALICATAS

211.4. PLANO DE UBICACION DE CANTERAS, FUENTES DE AGUAY MATERIAL
EXCEDENTE (BOTADEROS)

211.5. PLANO DE MITIGACION AMBIENTAL (UBICACION DE CONTENEDORES
PARA RESIDUOS SOLIDOS SEGUN NPT 900.058)

2.11.6. PLANO DE DESVIO VEHICULAR

2.11.7. PLANO DE TOPOGRAFIA (SITUACION ACTUAL)

2.11.8. PLANO DE SERVICIOS EXISTENTES (AGUA DESAGUE ALUMBRADO
ELECTRICO, GAS, POSTES DE ALUMBRADO Y TELEFONIA)

2.11.9. PLANO DE DEMOLICIONES

2.11.10. PLANO DE SECCIONES REGISTRADAS DE VIAS EXISTENTES

2.11.11. PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES
TRANSVERSALES

24412 PLANO DE PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

2.11.13. PLANO DE SECCIONES TIPICAS

2.11.14. PLANO DE PAVIMENTOS Y JUNTAS

2.11.15. PLANOS DE SENALIZACION VIAL

2.11.16. PLANO DE VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CONEXOS

2.11.17. PLANOS DE GRADERIAS

2.11.18. PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES
TRANSVERSALES DE GRADERIA

2.11.19. PLANO DE CUNETAS Y BADENES (INCLUIR SENTIDO DE FLUJO)

2.11.20. PLANO DE SARDINELES Y AREAS VERDES

2.11.21. PLANO DE BERMA CENTRAL Y/O LATERALES

2.11.22. PLANOS DE MURO DE CONTENCION

2.11.23. PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES
TRANSVERSALES DE MURO

2.11.24. PLANO DE PONTON TIPO ALCANTARILLA O CONEXOS

2.11.25. PLANO DE MOBILIARIO URBANO (TACHOS, BANCAS U OTROS)

2.11.26. PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS

2.11.27. PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

OTROS DOCUMENTOS

3.1. FORMATO GEOREFERENCIADO

3.2. INFORMACION ADICIONAL (BENEFICIARIOS DIRECTOS)
3.3. COMPROMISO ANTISOBORNO

* Ademas, debera de contener los documentos que acrediten la disponibilidad del

terreno y la factibilidad de los servicios, estudios basicos y complementarios:

>
>

Plan de contingencia.
Estudios complementarios definitivos (Estudio de Demanda, Topografico, Estudio de
Suelos, Estudio de Impacto Ambiental DIA con su certificacion ambiental de
corresponder, Plan de Gestion de Riesgo en Obra (OSCE), Plan de seguridad y Defensa
civil) y documentos de saneamiento fisico legal y CIRA.

EVAR

El contenido del ESTUDIO DE EVAR debe presentar la siguiente estructura:

s

5 o
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v Informe de evaluacién de riesgos
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1.  Objetivo general
1.2.  Objetivos especificos
1.3.  Finalidad
1.4.  Justificacion
1.5.  Antecedentes
1.6. Marco normativo

CAPITULO II: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO

2.1. Ubicacion geografica

2.2. Base topogréfica

2.3. Vias de acceso

2.4. Caracteristicas sociales

2.5. Caracteristicas econdémicas

2.6. Condiciones fisicas del territorio

2.7. Identificacion de peligros naturales en el area de intervencion y vias de
Acceso.

CAPITULO Illl: DETERMINACION DEL PELIGRO

3.1. Metodologia para la determinacién del peligro

3.2. ldentificacion del area de influencia.

3.3. Recopilacion y analisis de informacion recopilada

3.4. Identificacion de probable area de influencia

3.5. Parametros de evaluacion

3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor desencadenante)

3.7. Analisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos expuestos
en la dimension social, dimension econémica y dimension ambiental

3.8. Definicion de escenario

3.9. Estratificacion del nivel de peligro

3.10. Niveles de peligro

3.11. Mapa de peligro

CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO

5.1. Metodologia para el célculo del riesgo

5.2. Niveles del riesgo

5.3. Estratificacion del nivel del riesgo

5.4. Mapa de riesgos

5.5. Matriz de riesgos

5.6. Calculo de efectos probables (darios y pérdidas)
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CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
6.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencion y reduccion de riesgo de desastres
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
v" Anexos
» Asimismo, se debera tener en cuenta Perspectivas del proyecto arquitectonico en 3D
(cinco interiores y cinco exteriores con los colores institucionales, mostrando el ingreso

principal y los ambientes mas importantes de la edificacion.

5.17.4 FORMA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES:

El Consultor debera presentar cada entregable, de acuerdo con los contenidos

estipulados en el presente termino de referencia, de la siguiente manera:

Nota:

El Expediente Técnico se presentara en archivadores de palanca, se usara papel

fotostatico tamafio A4 para el expediente técnico, memoria descriptiva,

especificaciones técnicas, metrados, presupuesto y otros, y papel blanco para plotter

o papel cansén de 90 gr. para los planos.

Los planos originales deben ser presentados en tamafio 80 cm x 60 cm. (o mayor de

requerirse), deben estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan

su facil desglosamiento para hacer reproducciones.

Los planos deberan estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada

y mostraran la fecha, sello y firma del proyectista o jefe de proyecto; asimismo cada

especialista firmara los documentos de su especialidad, de ser el caso.

Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprension y lo

suficientemente claros y precisos, de modo que se eviten errores de interpretacion,

especialmente durante el proceso constructivo.

o Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipografica que se utilizara
en la redaccion de los textos sera Arial, el tamafio de la letra para los titulos
generales y subtitulos y para los textos sera de 11 puntos, sangria a criterio, el
espacio interlineal sencillo y alineacion justificada.

o Se presentara para cada entregable dos (02) ejemplares fisicos (01 original y 01
copia) debidamente foliado y sellado en todas las hojas por el responsable o jefe
del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad y responsables de la
entidad, donde corresponda.

e Archivo digital, en dos (02) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, calculos, planos y otros, procesados en spftware como en
Word, Excel AutoCAD, etc., (editables); correspondientes al ejemplar fisico en
formato original.
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Nota:

Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

Respecto a la presentacion de planos y esquemas en cada entregable sera de la
siguiente manera:

Elaborados a través del software AutoCAD, CIVIL 3D, S10, o similar, etc

Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, se entregara en el
formato adecuado, debidamente anillado, empastado o encuadernado. Deberan
estar identificados por una numeracion y codificacién adecuadaly mostraran la
fecha, sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser e| caso, sin estar
limitados a la relacion indicada en los presentes términos de referencia.

Planos impresos en papel bond, en formado DNI-A3, A2, A1 6 AQ, impresion que
facilita la lectura y presentados en archivadores plastificados doblados en formato
A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el Jefe de proyecto y por el

profesional responsable de su elaboracion

Los entregables deberan ser presentados en la mesa de partes de la Municipalidad
Distrital de Nueva Requena, con atencién a la GERENCIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA. Deberan ser entregados ademas en formato
editable Office y en PDF.

Cada carpeta de los entregables, deberan estar acompafiado de un CD conteniendo la
informacién que corresponda.
Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de los

entregables conforme a lo indicado, en caso no se cumpla con lo establecido, la

Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura procedera a su devolucion, sin

perjuicio de la aplicacion de penalidades que corresponda.

Condiciones para la revision, observacion y levantamiento de observacién de los

entregables:

Entregable | S b

Plan de Trabajo | Hasta 05 dias calendarios a partir de Hasta un maximo de 05
la recepcién de este. dias calendarios

Primero Hasta 12 dias calendarios a partir de Hasta un maximo de 15
la recepcién de este. dias calendarios

Segundo Sujeto a plazos para aprobacién en etapa de admisibilidad de
PRESET2 por parte del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

En caso de existir observaciones de los entregables, la GERENCIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA, procedera a notificar al consultor o empresa
consultora, para la subsanacién respetiva, seiialando en dicho documento el plazo para
el levantamiento de observaciones, estableciéndose que en ausencia de ello, se tendra
el plazo maximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamiento de
observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no subsana
totalmente las observaciones, se aplicara la penalidad por dia de retraso conforme a lo
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sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
debiendo aplicar la penalidad por mora de acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo
legal, en caso de persistir el incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver
el contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable se computaran

desde el dia siguiente de la notificacion al consultor o empresa consultora, para el

levantamiento de las observaciones.

NOTA:

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico):

Luego de 90 dias, el consultor o empresa consultora debera presentar el Expediente Técnico
Definitivo, el mismo que debe contener la siguiente documentacion técnica de acuerdo con la

normativa técnica vigente.

5.18. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Cabe sefialar que todo Consultor debera (*):

» Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Nueva Requena, con atencion de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.
» Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacién solicitada en

cada entregable (obligatoria), en caso contrario no sera recepcionada.

Y

El Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del servicio, segun

sea el caso.

» El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las actividades que
realizara, ya sea directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio
de consultoria brindado.

» El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total del

Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del contrato.

» Gestion de riesgos: Plan de Gestion de riesgos en la ejecucion de obra.

o EIl Consultor durante la elaboracion del expediente técnico debe identificar los

riesqos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo

en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar

de su ejecuciéon. Conforme la Directiva Aprobada del Organismo Supervisor del

Estado — OSCE, usando los formatos debidamente obligatorios.

e A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el
expediente técnico mediante el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo e identificara
las probabilidades de mayor riesgo:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en ¢l costo o la calidad
de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion
de la obra.

b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el

periodo de construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que

i =
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c)

€)

g)

)

>

abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por
|as’partes.

Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad
del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de
las obras y sobrecostos en la ejecucion de estas. ‘

Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones
del medio o del proceso geologico sobre lo previsto en los estudios de la fase de
formulacion y/o estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos
de construccion de la infraestructura.

Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobre plazos de construccion por una deficiente| identificacion y
cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios
ambientales.

Riesgo arqueolégico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos
significativos que generen la interrupcion del normal desarrollo de las obras de
acuerdo con los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucion de
estas.

Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencion de alguno
de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u
organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener
por parte de ésta antes del inicio de las obras de construccion.

Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las partes.

Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas
pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas modificaciones generar un
impacto en costo o en plazo de la obra.

Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros. Esta lista no
es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos, segun la
naturaleza o complejidad de la obra.

o Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose incorporar otros riesgos,

segun la naturaleza y compleja de la obra.

Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo realizado
durante los 03 afios siguientes desde la Aprobacion del Expediente Técnico mediante
Resolucion, suscribiendo una Carta Notarial de Compromiso _de atender las

consultas de manera fundamentada dentro de los plazos establecidos en la Ley

y Reglamento de Contrataciones del Estado, bajo responsabilidad de ser

comunicado al Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, por infraccién

conforme lo prescrito en el articulo 50° de la Ley.

o
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5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

Asi mismo, segln el Art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones|y Adquisiciones
del Estado que sefiala lo siguiente: “Las consultas cuando por su naturaleza, en opinion
del inspector o supervisor, requieran de la opinién del proyectista seran elevadas por éstos
a la Entidad dentro del plazo maximo de (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo
a ésta en coordinacion con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo maximo de
quince (15) dias siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor.

(*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de Expediente
Técnico del Proyecto, ademas de presentarlo grabado en CD (Disco Compacto), esto
incluye Estudios de Ingenieria, textos, graficos, cuadros y plano en programas Excel,
Word, Autocad, S10, etc., segln sea el caso.

ADELANTOS

No se otorgaran adelantos.

SUBCONTRATACION

El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre y

cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de Mecanica
de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.

El consultor o empresa consultora, es el Unico responsable de la ejecucion total de las
prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
subcontratacion son ajenas a la Entidad.

El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no debe estar
suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.

CONFIDENCIALIDAD

El Consultor se obliga a mantener en reserva la informacion presentada y contenida en el

Expediente Técnico, la cual no podra ser divulgada a terceros o usada para otros fines que
no sean los del presente contrato.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Toda la documentacion producto de la elaboracion del expediente técnico pasa a ser
propiedad de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

- Areas que coordinaran con el consultor

El consultor externo contratado coordinara la ejecucion del proyecto directamente con la
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a fin de aclarar cualquier duda respecto

al desarrollo de la documentacion técnica requerida.

- Areas responsables de las medidas de control
Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura, procedera a efectuar la revision del Expediente Técnico definitivo, en cada

una de sus especialidades.
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5.24.

- Area que brindara la conformidad
La conformidad de los entregables sera otorgada por la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena, en un plazo maximo de
quince (15) dias calendarios, contados desde la presentacion del entregable o desde la
presentacién del levantamiento de observacion, segun sea el caso.

Respecto a la entrega total del Expediente Técnico en el Segundo entregable, la
conformidad sera otorgada a la aprobacion de la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura.

FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizara con la presentacion del comprobante de pago correspondiente,

en la siguiente forma:

N°DEPAGO |%PAGO| CONFORMIDADES

A Ia conformldad otorgada por la GERENCIA DE'
PRIMER PAGO 40% DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
de la MDNR, por primer entregable.

A la conformidad otorgada por la GERENCIA DE
30% DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
de la MDNR, por segundo entregable.

SEGUNDO
PAGO

A la conformidad de la GERENCIA DE DESARROLLO
TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA de la MDNR,
TERCER PAGO 30% ademas previa APROBACION de la etapa de
ADMISIBILIDAD en el PRESET2 del Ministerio de
Vivienda, Construccién y Saneamiento.

5.25.

5.26.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consultor o empresa consultora en soles,
dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de la consultoria, segun
lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, para
tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo
que no excedera de los QUINCE (15) dias calendarios de ser recibido estos.

FORMULA DE REAJUSTE

No aplica.

PENALIDADES APLICABLES

5.26.1 PENALIDAD POR MORA

El retraso en el levantamiento de las observaciones generara la aplicacion de penalidades,

en aplicacién del articulo 162° - Penalidades, del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado, los mismos que se aplicara de la siguiente manera:

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

#e | &
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5.26.2 OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega de la actualizacién del Expediente

Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudara a evitar retrasos.

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se
pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecucion de la
prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de
aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el

procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar.

| penalidad

Cuahdb el persdna/ acre&itado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
efecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 180.2 del articulo 190 del
Reglamento’®.

0.5 UIT por cada

dia de ausencia del
personal en el plazo
previsto.

Segtm informe del
area usuaria
(GIYDUR)

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con
el personal acreditado o debidamente

sustituido.

0.1 UIT por cada
dia de ausencia del
personal en el plazo

previsto.

Segun informe del
area usuaria
(GIYDUR)

Por no presentacion del Plan de
Trabajo o cuando la entidad lo
considere como no presentado por no

subsanar las observaciones

0.1 UIT, por cada
dia de retraso

Segun informe del
area usuaria
(GIYDUR)

Por la presentacién incompleta del
Expediente Técnico o entregables del
Expediente Técnico (de acuerdo con
los Términos de Referencia).

0.1 UIT por cada
presentacion

incompleta.

Segun informe del
area usuaria
(GIYDUR)

Por la presentacion del Expediente
Técnico o entregables sin haber

levantado las observaciones

0.1 UIT por cada

presentacion

Segun informe del
area usuaria
(GIYDUR)

'* En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.

& ﬁ
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(Otras penalidades o

Ne

TSupuestos de  aplicacion

realizadas. ‘

Por la presentacion del Expediente | 0.1 UIT por cada

Técnico o entregable sin la firma de los presentacion

profesionales o] especialista

propuestos.

Segun informe del
area usuaria

(GIYDUR)

Por no presentar el CD, en el momento | 0.1 UIT por cada

Segun informe del

de la presentacion del Expediente presentacion area usuaria
Técnico o entregables. (GIYDUR)
Por presentar el CD, sin la informacion | 0.1 uIT por | Segun informe del

mecanica de suelos, conforme a la

normativa correspondiente.

completa de acuerdo con los Términos | presentacion de CD area usuaria
de Referencia. incompleto (GIYDUR)
En caso de no realizar el estudio de 0.1 UIT Segun informe del

area usuaria

(GIYDUR)

Por no cumplir con el cronograma 0.1 UIT, por cada

establecido en el Plan de trabajo dia de retraso

aprobado por la Entidad.

Segun informe del
area usuaria

(GIYDUR)

Por no dar acuse de recibido a los
correos electronicos de notificaciones
vinculadas al proyecto.

0.05 UIT, por cada

correo no

recepcionado.

Segun informe del
area usuaria

(GIYDUR)

(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso qué s€ presente en la elaboracion del
Expediente Técnico. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden

alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del

contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

5.27. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios

ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la conformidad de

obra otorgada por LA ENTIDAD”.

5.28. DECLARATORIA DE VIABILIDAD

El proyecto ha sido declarado viable con fecha 14/1 2/2023 conforme consta en el banco de
proyectos de inversion en el FORMATO SNIP - 03, con CUI N° 2625696.

5.29. CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de

)
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5.30.

5.31.

5.32.

5.33.

prestacion de consultoria de obra seguin el formato establecido en el Capitulo VI de la seccion
especifica de las bases, la cual es entregada juntamente con la liquidacién. La que sera
emitida por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato seran aplicadas de conformidad con el articulo

36° de la Ley y 164° del Reglamento.

SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

ACLARACIONES.

5.32.1 Normativa en Contrataciones Aplicable

El presente requerimiento del servicio de consultoria de obra se regira en conformidad con la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el Decreto
Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y
modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF,
Decreto Supremo N°162-2021-EF, Decreto Supremo N°234-2022-EF, y Decreto Supremo
N°308-2022-EF.

5.32.2 Notificaciones y Comunicaciones

Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail 0 a la direccion
consignada en la ciudad de Nueva Requena. El medio de comunicacion del Consultor hacia
LA ENTIDAD sera a través de mesa de partes de la Entidad contratante.

El Consultor debera consignar para la firma de contrato un domicilio para efectos de
notificacion dentro de la ciudad de Nueva Requena, asi como una direccién electronica, se
debe de tener en cuenta que cualquier notificacién al correo electronico tendra el mismo valor
que una notificacién escrita; dichas notificaciones deben ser recepcjonadas por el
representante legal, por lo que de no efectuar el acuse de recibido estara sujeto a penalidad.

Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la Entidad es en su sede
central ubicada en Av. Lester Dionisio Maldonado Mz. A4 Lt. 1 — Ampliacion Urbana, distrito
de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, a través de Mesa
de Partes.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial serd determinado en la indagacion de mercado de acuerdo con lo

establecido en el articulo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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. Importante

. Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
. 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
. requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
" adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
‘78 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo - rol del lantel o . rad o titul
rN" e elg plant Formacion Académica i o- itufo
profesional clave profesional
1 Jefe de Proyecto Ingeniero civil Titulado
2 Especialista en Estructuras Ingeniero civil Titulado
Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o :
3 p i - g = S Titulado
Eléctricas Mecanico Electricista
Especialista en Metrados ; e, ,
4 g o2 Ingeniero Civil Titulado
Costos y Presupuesto J
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
. Importante
"De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
' mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el |
jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
Cargo Profesion Experiencia
|
Experiencia minima de veinticuatro (24) meses como
Jefe de Proyecto y/o Jefe de Estudio y/o Coordinador
1 i y/o Director, en servicios de Consultorias de obras
Jefe de Proyecto Ingeniero civil = ; : :
similares o proyectos de inversion a nivel de
expediente técnico en vias urbanas y/o infraestructura
en general; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de seis (06) meses como
o Especialista en Estructuras, Especialista en calculo
Especialista en : = e e
Ingeniero civil. estructural, Especialista en disefio de estructuras, en
Estructuras L , i
servicios de Consultorias de obras similares o
proyectos de inversién a nivel de expediente técnico

i
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Especialista en Ins

Ingeniero
Especialista en e
P . Electricista o
Instalaciones o
e Mecanico
Eléctricas S35
Electricista

expediente técnico

Especialista en
Metrados, Costos y
Presupuesto

Ingeniero Civil presupuestos, en s

expediente técnico

Acreditacion:

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

en infraestructura en general; que sé computa d
la colegiatura; que s€ computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de seis (06) meses como
en calculo eléctrico, Especifalista en Disefio de
Instalaciones Eléctricas, en servicios de Consultorias
de obras similares o proyectos de inversion a nivel de
se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de seis
Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto,
Especialista en Costos, Especialista en costos y

similares o proyectos de inversién a nivel de

se computa desde la colegiatura.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

esde

talaciones Eléctricas, Especialista

en infraestructura en general; que

(06) meses como

ervicios de Consultorias de obras

en infraestructura en general; que

elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
. 188 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con lamisma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

exigida en el articulo |

B | CAPACIDAD TECNICAY PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM | DESCRIPCION

[ CANTIDAD |

A) EQUIPO TOPOGRAFICOS Y MOVILIDAD
01 Estacion Total

01

02 GPS Diferencial

03 Dron
04 Camioneta 4x4 doble cabina

B) EQUIPO DE INFORMATICA E IMPRESION
Computadora Intel 17 0 similar para Post
procesamiento

2 l Impresora multifuncional

01

0
|03 | Plotter formato A1

01

Acreditacion:

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

s
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de |a convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siquientes: Elaboracion y/o Reformulacion de
Expedientes técnicos y/o estudios definitivos en pavimentacion (rigido/flexible).

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes de servicios y
su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'é.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar
que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo
N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a |a fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte 0 los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse|la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es €l postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaniar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Sj el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

« ol solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobarte de pago ha sido
cancelado”

“Sjtuacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracioén de un tercero que prinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°8 referidp a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el
postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacioén corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72/del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién |que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

5]
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CAPITULO IV :
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= [3]'® veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [3]veces el
valor referencial:

[50]puntos

M > [2]'° veces el valor
referencial y < [2.5] veces el
valor referencial:

[30] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Componente N°01.- Plan de trabajo, debiendo guardar un orden de
acuerdo a la cronologia del servicio en el tiempo de acuerdo a los

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
[30] puntos

17

18

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio| postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
[...] puntos




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA \
Adjudicacion Simplificada N°006-2024-MIDNR-CS

] PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
entregables, y debera realizarse teniendo en cuenta lo siguiente: No desarrolla la
metodologia que sustente la

i) Recopilacion histérica de informacion. oferta
ii) Trabajo de campo. 0 puntos
iii) Trabajo de gabinete de acuerdo a las especialidades

Componente N°02.- Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del

tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural nominal y

funcional del personal que participara en la elaboracion del expediente

técnico.

Componente N°03.- Programa de Asignacion del Personal y Recursos.

Debera realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran en

la Consultoria de Obra, de acuerdo al coeficiente de participacion e inicio

efectivo en el servicio.

Componente N°04: Secuencialidad de las actividades del servicio y del

personal el cual debera realizar a través de la programacion PERT y

GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que mencione en el

Componente N° 01.

Componente N°05: COMPRENSION DEL PROYECTO: En este rubro el

postor demostrara la comprension en este tipo de servicios similares en

funcion de lo siguiente:

. Conocimiento de servicios similares y las condiciones que lo rodean

+ Enfoque a aplicar en la prestacion del servicio

- Facilidades

- Dificultades previsibles y medidas de solucion.

« Factores de Exitos

« Panel Fotografico del lugar del servicio

La descripcion y andlisis del topico que no guarde relacion con el servicio

requerido o muestre incoherencia no sera evaluado.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluaciéon economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

" Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de |
seleccion, seguin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos |
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

2 la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

; PUNTAJE / METODOLOGIA
‘f FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO ‘
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes ‘ inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP

Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

o
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ninglin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de! Gira: Pale [ vasii s tisrmetsnmiorat I eon RUC -N? [icciiiiiiois ], con domicilio legal en
B e e ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [ ..], debidamente representado por
su Representante Legal, [... o ] con DNI N° el o n o | ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [... ] AS|ento N° [ ..] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de[............], a qwen en adelante se le denominara’ EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha............ ..], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda adjudlco la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELEC,ION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO : s B
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS ©)
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de | .. ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO D%L CONTRATO,

DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA | ECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad
De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de insta/acién,}implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS}TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........ ].el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS]”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

2 De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

2 | 3 oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta economica del postor ganador de la buena pro.

—

~
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPQ DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

. pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original coma garantia de fiel
- cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICARL;NUMERO; BEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

- Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse o siguiente:

. “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo

en el caso que la Entidad hubiese previSi‘b otorgar adélénto, se debe incluir la siguiente clausula:

- CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgars [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORG ARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y{OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud. ‘

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZb] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segdn corresponda.

—
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consuiltas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

. Advertencia

- Constituye infraccion pasible de sancién segin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
i de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben |
efecutarse con posterioridad al pago. ‘

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEI\?I,PO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
pérrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsapilidad del contratista puede ser rec[amada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios despugés de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F=
F =

0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora

se aplicaran las siguientes penalidades;

\7 Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece [INCLUIR LA FORMA Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de DE CALCULO, QUE NO | [CO SIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es LA MITAD DE UNA | LA UPER\/ISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 1902 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA Segtn informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | US ARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
funcionamiento u operatividad de la DE CALCULO, QUE | comite de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

En caso el supervisor de obra no absuelva

Una (1) UIT por no

Segun _informe _ del
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Ias consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR  EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo formuladas por el | AREA |USUARIA A
193 del Reglamento. #* residente de obra, | CARGQ DE LA
segun lo dispuesto en | SUPERV ISION  DEL
el literal b) del numeral | CONT ATO].
193.10 del articulo 193

del Reglamento.

R | | e

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas

penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
. supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
. 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segiin corresponda; O si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho ingumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores 0 personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus soCioOS, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconace y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio ylo gratificacion,
ya sea de bienes 0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?%

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun 10 sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes 0 se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para |as partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iooioviienses ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad defli: rrea ] al [CONSIGNAR
FECHA]
“LA ENTIDAD’ “EL CONTRATISTA’

25 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor 0 igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

k7
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" Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

CAPITULO VI :
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
\71

DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL e . e
N d
r CONTRATISTA Sgcr:wat;re, enominacion o razon
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razon social del o Descripcion de las
g ! RUC % e
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N e il
CONTRATO umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()jc?r;acic’on Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Tecni del de Obra
écnico :
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra
% pgra mayor informacién sobre la normativa de firmas y  certificados digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas—digitales/firmar-y—certificados—digitales

=N

=

/ / @
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En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

Denominacién del proyecto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacioén de la obra
Ubicacioén de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA i
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

e ) i

/
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDNR/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ27 Sy No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo méaximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 161 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo

47 previsto en el articulo 91 del Reglamento
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Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDNR/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacioén se sujeta a la verdad:

ANEXO N° 1

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?8

Si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Razén Social :

o]

Domicilio Legal :

RUC :

Teléfono(s) :

MYPE2®

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion
Razén Social :

o]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE30

Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2_trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuentg en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequeiia empresa.

29

30

Ibidem.

/
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion. ‘

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDNR/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDNR/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del proced|m1ento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los terminos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

x/% /& \
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁores,

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDNR/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MIDNR/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en ... ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%1%
CONSORCIADO 1] §

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
CONSORCIADO 2] ?

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%33

* Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero|entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

o 7 S
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

| deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁores:
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDNR/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO : OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

. El postbr debe conysignéf' el mﬂonfd total de la oferta écOhéniicé, sin perjwc:oquede resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no Incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos seguin relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

® Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,

S s/

\
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condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (A
de los limites del valor referencial sin IGV”

.
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Importante para la Entidad

o

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

!

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDNR/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, fransporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

Importante

e '“'E'/'poétor debé Consighéyrm;'/’o‘s‘pfécibs”u};’ftérios y subioﬂyfa/'e's desu 6feﬂék‘véyééh5;;7icat“W

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segiin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segL’m relacion de /’fems,” c‘ohé'ignark‘lko siguiente.‘ []
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

=  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

¢ 4o By

‘ \
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‘El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente: ‘

‘La oferta economica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

A | fﬁ”? .
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Importante para la Entidad
Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE S]ELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MIDNR/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1- Que el domicilio fiscal de la empresa®* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonja (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidn de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% Ep el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo (16 de la Ley del Impuesto

ala Renta.”
5 5 /
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/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA \
Adjudicacion Simplificada N° 006-2024-MDNR/CS-1

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDNR/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
- ganador de la buena pro.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA
Adjudicacién Simplificada N°006-2024-MDNR/CS-1

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provmc:a de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segiin relacién de items cuando algtn item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INC UIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTI'OS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDNR/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

# . /\@
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA
Adjudicacién Simplificada N° 006-2024-MDNR/CS-1

" Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO RN,
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDNR/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comln del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

" Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.

i h | =y
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 006-2024-MDNR/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidn de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(in, segtin corresponda

. Importante

* Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE  en el link
htip:iwww2. trabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2/

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA
Adjudicacion Simplificada N° 006-2024-MDNR/CS-1

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores:

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDNR/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [............. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de | ‘,QNSI_GNAR' EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE Dt )CUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL ‘CORREO,ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apeliidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

| Importante

La notificacion de la decision de Ja Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacioén, siempre que se cuente con la | autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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