




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES																						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13.11.2024																				
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE PATRIMONIO																				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE RIESGOS PATRIMONIALES DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES – PEOT <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Sub ítem</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">SEGUROS PATRIMONIALES</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>SEGURO MULTIRRIESGO</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA TREC</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESTRUCCION Y DESAPARICION 3D</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>SEGURO DE VEHICULOS</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>SEGURO DE VEHICULOS-SOLORESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>SEGURO DE CASCOS.</td> </tr> </tbody> </table>					Sub ítem	DESCRIPCION	SEGUROS PATRIMONIALES		A	SEGURO MULTIRRIESGO	B	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA TREC	C	SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESTRUCCION Y DESAPARICION 3D	D	SEGURO DE VEHICULOS	E	SEGURO DE VEHICULOS-SOLORESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES	F	SEGURO DE CASCOS.
Sub ítem	DESCRIPCION																					
SEGUROS PATRIMONIALES																						
A	SEGURO MULTIRRIESGO																					
B	SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA TREC																					
C	SEGURO DE DESHONESTIDAD, DESTRUCCION Y DESAPARICION 3D																					
D	SEGURO DE VEHICULOS																					
E	SEGURO DE VEHICULOS-SOLORESPONSABILIDAD CIVIL Y ACCIDENTES PERSONALES																					
F	SEGURO DE CASCOS.																					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	- Gestión de Proyectos: 2.000270 - Construcción Operación y Mantenimiento del T.T: 2.022232 - Línea de Transmisión 60 KV. Boca de Salida: 2.001706																				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	53																				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código																				
		Documento que declaró la viabilidad																				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 000320-2024-GR.LAMB/PEOT-34 [515537326 - 0]		Fecha de recepción	11.10.2024																
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	16.10.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X															
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones																
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones																
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones																
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X																
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X																
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X																
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación																
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X																
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia																
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																					

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	COORDINACION				
Incluir la última maquinaria adquirida mediante órdenes de compra 191 y 188, consistente en 01 camión plataforma y 03 excavadoras hidráulicas								
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	INFORME N° 000334-2024-GR.LAMB/PEOT-34 [515537326 - 1]	16.10.2024			
Los TDR han tenido que ser modificados para incluir la última maquinaria adquirida mediante órdenes de compra 191 y 188, consistente en 01 camión plataforma y 03 excavadoras hidráulicas								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Los TDR han tenido que ser modificados para incluir la última maquinaria adquirida mediante órdenes de compra 191 y 188, consistente en 01 camión plataforma y 03 excavadoras hidráulicas						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18.10.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25.10.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar:					
5.	<div style="text-align: center;">  <p> Proyecto Especial Olmos Tijuana OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Lic. Francisco Gonzales Palacios JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS </p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					