


**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(BIENES)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO						25.06.2024
1.2	ÁREA USUARIA		PROYECTO: VACUNO CARNE - ENGORDE				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICION DE BLOQUE DE CONCRETO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE DE LA REGION DE PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO (ACTIVIDAD 3.1)"				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		MEJORAMIENTO DE LA TRASFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCIÓN Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE EN LA REGIÓN DE PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		REF 5 - PAC, V.1				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2479852		
Documento que declaró la viabilidad			Resolución Gerencial General Regional N°181-2022-GGR-GR- PUNO.				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°0629-2024-GRP-P.E. PRADERA/PIP VACUNOS CARNE/JP-YRMS		Fecha de recepción	06.06.2024.
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	No corresponde	De oficio	No corresponde.	Con motivo de observaciones No corresponde
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
			No corresponde.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI	X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización		No corresponde.	Fecha de aprobación	No corresponde.
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		No corresponde.	Fecha de inicio de vigencia	No corresponde.
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
No corresponde.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
No corresponde.							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
No corresponde.							
3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		18.06.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24.06.2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO.		SI	X	NO		
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X	NO		
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO		SI		NO X		
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO X		
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO X		
4	 GOBIERNO REGIONAL PUNO PROYECTO ESPECIAL PRADERA Órgano Encargado de las Contrataciones Edgar Paredonco Mamaní DIRECTOR						