



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		7/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE COBERTURA; REPARACION DE PAVIMENTO, INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS Y OBRAS EXTERIORES; EN EL (LA) LOCAL COMUNAL DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2542819						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		397						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2542819			
Documento que declaró la viabilidad			FICHA TECNICA SIMPLIFICADA						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 002210-2024-MDSM SGEIP/SMCF		Fecha de recepción		9/07/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
DE LA ENTIDAD								
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
GASTOS GENERALES								
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN								38,100.00
I. GASTOS FIJOS								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part	Parcial	Sub total S/		
01. Gastos financieros								
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales							
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00			250.00	500.00		
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	4.00			25.00	100.00		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						600.00		
II. GASTOS VARIABLES								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%	Parcial	Sub total S/		
01. Personal técnico administrativo								
01.01	Sueldos y beneficios							
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	2.50	100.00%	5,000.00	20,000.00		
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud	1.00	2.50	25.00%	5,000.00	3,125.00		
02. Materiales y otros								
02.01	Órdenes de Escribano y otros	1.00	2.50	100%	300.00	750.00		
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Choler y Combustible	1.00	2.50	50%	4,000.00	5,000.00		
02.03	Alquiler de oficina	1.00	2.50	100%	250.00	525.00		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						29,500.00		
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN								5,070.00
I. GASTOS FIJOS								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%	Parcial	Sub total S/		
01. Gastos por liquidación								
01.01	Fotocopias			100%	220.00	220.00		
01.02	Copias de Planos			100%	250.52	250.52		
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión			100%	600.00	600.00		
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						1,070.52		
II. GASTOS VARIABLES								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%	Parcial	Sub total S/		
01. Personal técnico administrativo								
01.01	Sueldos y beneficios							
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	50.00%	5,000.00	4,500.00		
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						4,500.00		
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dolares	Otro:	Senalar otra moneda		
	MONTO	S/ 128, 150.00 (Ciento Veintiocho Mil Ciento Cincuenta con 00/100 soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)				35,170.57
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN				35,170.57
UTILIDAD (10%)				3,517.06
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA)				38,687.63
SUB TOTAL (PLAN COVID-19)				11,669.27
SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)				50,356.90
IGV (18%)				9,064.24
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA				59,421.14



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.