

FORMATO N° 24

ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS  
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:  
CONSULTORÍA DE OBRAS

1	NÚMERO DE ACTA	05-CP-02-2023			
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>  En, la Ciudad de San Isidro , a los 18 días del mes de agosto del año 2023, en el local de la Unidad de Administración del PASLC, a las 10:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N°04-22-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 13 de junio de 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de CONCURSO PUBLICO N°02-2023-PASLC-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616, a fin de APERTURAR LA OFERTA ECONÓMICA y OTORGAR LA BUENA PRO.				
3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN</b> El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ	Titular	X	Dependencia: OEC
			Suplente		
	Primer Miembro	EDY HUGO ÑACA BAYLON	Titular	X	Dependencia: UO
			Suplente		
	Segundo Miembro	SHEYLA MAYUMI MORALES BETETA	Titular	X	Dependencia: UO
			Suplente		
4	<b>DETALLE DE LOS POSTORES QUE PASARON A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA:</b> De acuerdo con la evaluación técnica realizada el día 16 de agosto de 2023, los siguientes postores pasaron a la etapa de evaluación económica, en vista de que obtuvieron y/o superaron el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos, de acuerdo con lo establecido en las bases:				
	N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje por Evaluación Técnica		
	1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	90.00		
	2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	90.00		
	3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	100.00		
	4	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	100.00		
	5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	90.00		
	6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	80.00		
	7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100.00		

**FORMATO N° 24**

**ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS  
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:  
CONSULTORÍA DE OBRAS**

8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	100.00
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	90.00

**5 APERTURA Y DETALLE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:**

Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas de los mencionados postores, cuyas ofertas son las siguientes:

N°	Nombre o razón social del postor	Oferta Económica	% del Valor Referencial
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/ 915,148.29	90%
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/ 915,148.29	90%
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	S/ 915,148.29	90%
4	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	S/ 915,148.29	90%
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	S/ 915,148.29	90%
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	S/ 915,148.29	90%
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/ 915,148.29	90%
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	S/ 915,148.29	90%
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	S/ -	0%

FORMATO N° 24

ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS  
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:  
CONSULTORÍA DE OBRAS

OBSERVACIONES:

EL POSTOR CONSULTORIA SGLA S.A.C., PRESENTÓ EL ANEXO 6 CON DENOMINACION DE SUPERVISION DE OBRA, DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ...) POR ELLO, LA OFERTA DEL POSTOR NO CUMPLE Y QUEDA DESCALIFICADA

6

EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS:

6.1

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL

De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado, tratándose de ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal.. En ese sentido, las ofertas rechazadas son las siguientes:

N°

Nombre o razón social del postor

1

NINGUNA

7.2

PUNTAJE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

Acto seguido, se procede a asignar el puntaje correspondiente aplicando la fórmula prevista en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme se detalla a continuación: VER ANEXO 06

N°

Nombre o razón social del postor

Puntaje por Evaluación Económica

1

CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR

100

2

CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU

100

3

CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.

100

4

CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

100

5

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA

100

6

CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL

100

7

HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.

100

8

CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO

100

8

RESULTADOS FINALES

De este modo, teniendo los resultados tanto de la evaluación técnica como económica, se procede a determinar el puntaje total de las ofertas que comprende el promedio ponderado de ambas evaluaciones, considerando los coeficientes de ponderación establecidos en las bases, obteniéndose los siguientes resultados:

Orden de prelación	Nombre o razón social del postor	Puntaje Técnico (PT) C1 = 0.80	Puntaje Económico (Pei) C2 = 0.20	Puntaje Total C1xPT+C2xPei
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	90.00	100	92

FORMATO N° 24

ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS  
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:  
CONSULTORÍA DE OBRAS

2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	90.00	100	92
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	100.00	100	100
4	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	100.00	100	100
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	90.00	100	92
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	80.00	100	84
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100.00	100	100
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	100.00	100	100

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.

De acuerdo al numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones estableció el sorteo de las ofertas de los postores que obtuvieron el puntaje de 100 puntos: (ver anexo 7). Por ello, se realizará el sorteo de las siguientes ofertas:

☐ CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.

☐ CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME

☐ HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.

☐ CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO

9 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

9.1 DETALLES DEL GANADOR DE LA BUENA PRO



De acuerdo al sorteo realizado por el SEACE, el postor ganador de la buena pro es:

FORMATO N° 24

ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS  
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:  
CONSULTORÍA DE OBRAS

		Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado	Oferta > al Valor Rererencial	
		CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO		Si	
			S/. 915,148.29	No	X

10	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>
	Los miembros del comité de selección por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la evaluación económica, otorgando la buena pro al postor mencionado el numeral 9.1,

15	
	
	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ Presidente Titular
	
	EDY HUGO NACA BAYLON Primer Miembro Titular
	
	SHEYLA MAYUMI MORALES BETETA Segundo Miembro Titular

**FORMATO N° 21**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO

<b>1</b>	<b>NÚMERO DE ACTA</b>	04-CP-02-2023			
<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>				
	<p>En, la Ciudad de San Isidro , a los 17 días del mes de agosto del año 2023, en el local de la Unidad de Administración del PASLC, a las 10:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N°04-22-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 13 de junio de 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de CONCURSO PUBLICO N°02-2023-PASLC-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616, a fin de efectuar la ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.</p>				
<b>3</b>	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN</b>				
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ	Titular	<b>X</b>	Dependencia: OEC
			Suplente		
	Primer Miembro	EDY HUGO ÑACA BAYLON	Titular	<b>X</b>	Dependencia: UO
			Suplente		
	Segundo Miembro	SHEYLA MAYUMI MORALES BETETA	Titular	<b>X</b>	Dependencia: UO
			Suplente		
<b>4</b>	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b>				
	De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE, 59 empresas del rubro como participantes, los cuales se detallan en el anexo 01.				
<b>5</b>	<b>DETALLE DE LOS POSTORES</b>				
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas en sobre cerrado (VER ANEXO 02):				
	<b>N°</b>	<b>Nombre o razón social del postor</b>	<b>Fecha de presentación</b>	<b>Hora de presentación</b>	
	1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	3/08/2023	21:37:53	
	2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	3/08/2023	08:42:42	
	3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	3/08/2023	19:05:30	
	4	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	3/08/2023	19:29:41	
	5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	3/08/2023	22:59:29	
	6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	3/08/2023	18:10:45	
	7	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	3/08/2023	21:11:27	



**FORMATO N° 21**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

8	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	3/08/2023	15:21:30
9	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	3/08/2023	19:30:47
10	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	3/08/2023	20:49:13
11	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	3/08/2023	23:08:04

**6** Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas que contienen las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases..

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, todas las ofertas fueron admitidas, segun Anexo 03 que forman parte de la presente acta, por lo que se procederá con su calificación.

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN LA PROMESA DE CONSORCIO SEÑALA: RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE (...)).  POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR
2	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN LA PROMESA DE CONSORCIO SEÑALA: EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO ... DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE (...)).  POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR

**8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
----	----------------------------------	---------------------------

**FORMATO N° 21**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	1
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	1
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	1
4	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	1
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	1
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	1
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	1
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	1
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	1

**9 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

**9.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo 04 que forma parte de la presente Acta.

**9.2 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, todas las ofertas fueron calificadas, ver anexo 04

**10 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

**10.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo 04 que forma parte de la presente Acta.

**11 PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA**

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR



**FORMATO N° 21**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos
11.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos
11.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....		CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
11.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....		CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
11.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....		CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos
11.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....		CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL

FORMATO N° 21

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		80 puntos
11.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....		
	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.		
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
11.8	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....		
	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO		
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
11.9	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....		
	CONSULTORIA SGLA S.A.C.		
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos
<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TECNICA</b>			
De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores <u>acceden</u> a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases y la bonificación de 5% del puntaje total:			
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR		90.00

**FORMATO N° 21**


**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	90.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	100.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	90.00
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	80.00
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	100.00
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	90.00

**14 ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

**15**

  
**JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ**  
Presidente Titular

  
**EDY HUGO NACA BAYLON**  
Primer Miembro Titular

  
**SHEYLA MAYUMI MORALES BETETA**  
Segundo Miembro Titular



**ANEXO N° 01 - REGISTRO DE PARTICIPANTES  
CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10004999342	REYES ANAYA VÍCTOR RAÚL	2023-04-20 12:23:05.0	Válido		2023-04-20 12:23:05.0	10004999342
2	Proveedor con RUC	10034275235	COLLA SUPO ISMAEL	2023-03-21 16:06:21.0	Válido		2023-03-21 16:06:21.0	10024275235
3	Proveedor con RUC	10060786581	REYES MCRAN OSCAR IGNACIO	2023-05-02 14:37:27.0	Válido		2023-05-02 14:37:27.0	10060786581
4	Proveedor con RUC	10073220616	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	2023-05-07 20:21:09.0	Válido		2023-05-07 20:21:09.0	10073220616
5	Proveedor con RUC	10074545934	FALCÓN RAMÍREZ CARLOS AJURILLO	2023-03-31 17:28:54.0	Válido		2023-03-31 17:28:54.0	10074545934
6	Proveedor con RUC	10084194056	PRADO HUARCAYA MEDRANO	2023-07-25 11:13:42.0	Válido		2023-07-25 11:13:42.0	10084194056
7	Proveedor con RUC	10100049916	ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	2023-03-27 12:29:14.0	Válido		2023-03-27 12:29:14.0	10100049916
8	Proveedor con RUC	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	2023-03-23 12:06:53.0	Válido		2023-03-23 12:06:53.0	10180928672
9	Proveedor con RUC	10266372774	RIVERA DIAZ CESAR NESTOR	2023-03-25 10:07:12.0	Válido		2023-03-25 10:07:12.0	10266372774
10	Proveedor con RUC	10282751921	GÓMEZ PALOMINO ROLANDO	2023-03-24 22:30:16.0	Válido		2023-03-24 22:30:16.0	10282751921
11	Proveedor con RUC	10293297504	VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO	2023-03-29 13:26:46.0	Válido		2023-03-29 13:26:46.0	10293297504
12	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2023-03-27 16:23:07.0	Válido		2023-03-27 16:23:07.0	10294564662
13	Proveedor con RUC	10401277604	ASCUE LOVON PIATNITZKY	2023-03-27 20:05:21.0	Válido		2023-03-27 20:05:21.0	10401277604
14	Proveedor con RUC	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	2023-03-22 18:34:00.0	Válido		2023-03-22 18:34:00.0	10404313598
15	Proveedor con RUC	10417310245	RAMÍREZ PIZAN SAUL WILLIE	2023-04-24 09:35:26.0	Válido		2023-04-24 09:35:26.0	10417310245
16	Proveedor con RUC	10421555244	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	2023-04-06 15:33:55.0	Válido		2023-04-06 15:33:55.0	10421555244
17	Proveedor con RUC	10475490873	ZAVALA DE LA CRUZ LUIS DAVID	2023-04-03 16:09:19.0	Válido		2023-04-03 16:09:19.0	10475490873
18	Proveedor con RUC	10478987124	ALVAREZ VARGAS JORGE RAUL ENRIQUE	2023-03-22 20:24:53.0	Válido		2023-03-22 20:24:53.0	10478987124
19	Proveedor con RUC	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES	2023-05-18 12:50:16.0	Válido		2023-05-18 12:50:16.0	20205328662
20	Proveedor con RUC	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2023-03-22 18:35:58.0	Válido		2023-03-22 18:35:58.0	20392462105
21	Proveedor con RUC	20393504081	SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.	2023-04-17 12:25:00.0	Válido		2023-04-17 12:25:00.0	20393504081
22	Proveedor con RUC	20487613488	CONSTRUCTORA ALF'S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-05-01 13:05:51.0	Válido		2023-05-01 13:05:51.0	20487613488
23	Proveedor con RUC	20487829651	EDNOR CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	2023-05-01 14:04:07.0	Válido		2023-05-01 14:04:07.0	20487829651
24	Proveedor con RUC	20487876578	Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	2023-03-28 23:52:55.0	Válido		2023-03-28 23:52:55.0	20487876578
25	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2023-03-28 18:53:02.0	Válido		2023-03-28 18:53:02.0	20494986320
26	Proveedor con RUC	20512908951	CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-08-01 10:15:46.0	Válido		2023-08-01 10:15:46.0	20512908951
27	Proveedor con RUC	20515105345	MARDAN CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-03-25 12:22:59.0	Válido		2023-03-25 12:22:59.0	20515105345
28	Proveedor con RUC	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	2023-08-01 15:14:56.0	Válido		2023-08-01 15:14:56.0	20518861604
29	Proveedor con RUC	20521725355	HELICON CONSULT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-03-28 09:39:46.0	Válido		2023-03-28 09:39:46.0	20521725355
30	Proveedor con RUC	20529241039	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD	2023-03-22 22:58:20.0	Válido		2023-03-22 22:58:20.0	20529241039
31	Proveedor con RUC	20533751033	CONSTRUCTORA & CONSULTORA ORB S.A.C.	2023-04-04 15:39:25.0	No válido		2023-04-04 15:39:25.0	20533751033
32	Proveedor con RUC	20533751033	CONSTRUCTORA & CONSULTORA ORB S.A.C.	2023-04-04 15:52:55.0	No válido		2023-04-04 15:52:55.0	20533751033
33	Proveedor con RUC	20534669071	YANZ GROUP S.A.C.	2023-04-12 16:51:51.0	Válido		2023-04-12 16:51:51.0	20534669071
34	Proveedor con RUC	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	2023-03-23 09:13:15.0	Válido		2023-03-23 09:13:15.0	20538812111
35	Proveedor con RUC	20543307409	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C	2023-03-21 11:40:18.0	Válido		2023-03-21 11:40:18.0	20543307409
36	Proveedor con RUC	20543988912	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	2023-07-24 09:10:08.0	Válido		2023-07-24 09:10:08.0	20543988912
37	Proveedor con RUC	20552061803	S & M INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-04-12 14:24:42.0	Válido		2023-04-12 14:24:42.0	20552061803
38	Proveedor con RUC	20554669477	JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2023-08-02 16:32:00.0	Válido		2023-08-02 16:32:00.0	20554669477
39	Proveedor con RUC	20555976268	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	2023-08-01 16:53:04.0	Válido		2023-08-01 16:53:04.0	20555976268
40	Proveedor con RUC	20556484415	CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C.	2023-07-24 11:31:25.0	Válido		2023-07-24 11:31:25.0	20556484415
41	Proveedor con RUC	20563186314	GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	2023-03-24 10:23:48.0	Válido		2023-03-24 10:23:48.0	20563186314
42	Proveedor con RUC	20571241723	EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	2023-03-23 08:37:10.0	Válido		2023-03-23 08:37:10.0	20571241723
43	Proveedor con RUC	20571406587	MEGA CONSULTING S.A.C.	2023-03-21 14:04:40.0	Válido		2023-03-21 14:04:40.0	20571406587
44	Proveedor con RUC	20600601467	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	2023-03-24 00:01:06.0	Válido		2023-03-24 00:01:06.0	20600601467
45	Proveedor con RUC	20600811518	CORPORACION MONT-TUE S.A.C.	2023-04-03 21:17:00.0	No válido		2023-04-03 21:17:00.0	20600811518
46	Proveedor con RUC	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	2023-04-20 17:54:46.0	Válido		2023-04-20 17:54:46.0	20601253241
47	Proveedor con RUC	20601626510	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	2023-03-21 12:51:42.0	Válido		2023-03-21 12:51:42.0	20601626510
48	Proveedor con RUC	20603995744	BIM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2023-04-19 18:40:23.0	Válido		2023-04-19 18:40:23.0	20603995744
49	Proveedor con RUC	20603778325	S & D CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C	2023-04-03 12:59:54.0	Válido		2023-04-03 12:59:54.0	20603778325
50	Proveedor con RUC	20604479071	ADRIANA CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-03-21 22:18:27.0	Válido		2023-03-21 22:18:27.0	20604479071
51	Proveedor con RUC	20605087966	CONSULTORIA SGSA S.A.C.	2023-07-31 09:10:54.0	Válido		2023-07-31 09:10:54.0	20605087966
52	Proveedor con RUC	20605400532	ICAGMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-04-13 15:18:54.0	Válido		2023-04-13 15:18:54.0	20605400532
53	Proveedor con RUC	20605973125	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	2023-05-02 19:06:18.0	Válido		2023-05-02 19:06:18.0	20605973125
54	Proveedor con RUC	20606633514	NEGI FARMA SAC	2023-05-09 11:36:35.0	Válido		2023-05-09 11:36:35.0	20606633514
55	Proveedor con RUC	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CER	2023-03-24 14:53:18.0	Válido		2023-03-24 14:53:18.0	20607769541
56	Proveedor con RUC	20609221578	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	2023-07-21 20:38:30.0	Válido		2023-07-21 20:38:30.0	20609221578
57	Proveedor con RUC	20609558807	ANGULAR INGENIEROS S.A.C.	2023-03-26 20:40:18.0	Válido		2023-03-26 20:40:18.0	20609558807
58	Proveedor con RUC	20610728881	NICORCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-04-13 17:11:47.0	Válido		2023-04-13 17:11:47.0	20610728881
59	Proveedor con RUC	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	2023-03-21 16:42:09.0	Válido		2023-03-21 16:42:09.0	99000027762

## ANEXO N° 02 - RELACION DE POSTORES

## CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20543307409	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	Válido		3/08/2023 21:37:53	20543307409
2	Proveedor con RUC	20601626510	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	Válido		3/08/2023 08:42:42	20601626510
3	Proveedor con RUC	10404313598	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	Válido		3/08/2023 19:05:30	10404313598
4	Proveedor con RUC	20392462105	CONSORCIO SUPERVISOR Vyk INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	Válido		3/08/2023 19:29:41	20392462105
5	Proveedor con RUC	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	Válido		3/08/2023 22:59:29	20538812111
6	Proveedor con RUC	10180928672	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	Válido		3/08/2023 18:10:45	10180928672
7	Proveedor con RUC	10100049916	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	Válido		3/08/2023 21:11:27	10100049916
8	Proveedor con RUC	20543698912	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	Válido		3/08/2023 15:21:30	20543698912

9	Proveedor con RUC	20556484415	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	Válido		3/08/2023 19:30:47	20556484415
10	Proveedor con RUC	10084194056	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	Válido		3/08/2023 20:49:13	10084194056
11	Proveedor con RUC	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	Válido		3/08/2023 23:08:04	20605087966






ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSorcio (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)			
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C. Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	20543307409	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULTAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	20601626510	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	10404313598	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
4	CONSORCIO SUPERVISOR VvK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	20392462105	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	20538812111	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE		ADMITIDO	

2

ANEXC N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)			
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL	10180928672	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
7	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	10100049916	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	PRESENTA		NO ADMITIDO	DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN LA PROMESA DE CONSORCIO SEÑALA: <b>RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b> DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE (...)). POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR
8	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	20543698912	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE		ADMITIDO	

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)			
9	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	20556484415	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	PRESENTA		NO ADMITIDO	DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN LA PROMESA DE CONSORCIO SEÑALA: EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO ... DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE (...)). POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR
10	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	10084194056	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
11	CONSULTORIA SGSL S.A.C.	20605087966	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE		ADMITIDO	✓

*[Firma]*

*[Firma]*

ANEXO 04 - CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

CUADRO DE CALIFICACIÓN

POSTOR:		CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR									
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MÁXIMA REGISTRADA		LÍQUIDOS	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			OBSERVACION
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO		CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	
1	SEDAPAL	247-2018-SEDAPAL	20/12/2018	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. PRIMERO Y DOS DE MAYO, DIST. CERCADO DE LIMA	S/ 363,014.05	S/ 326,712.65	S/	S/		INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC	
2	SEDAPAL	262-2016-SEDAPAL	3/08/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA - DIST. DE PACHACAMAC, PROV. LIMA, REGION LIMA	S/ 854,042.70	S/ 341,617.08	S/	S/	FACTURA	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC	LA FACTURA 00001, SOLO ACREDITA EL DEPOSITO DE RETENCION , ASI COMO TAMBIEN NO CUENTA CON EL SELLO DE CANCELADO, POR ELLO NO SE TOMA EN CUENTA
3	SEDA AYACUCHO	111-2016-SEDA AYACUCHO/GG	7/11/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUICAPATA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DIST. CARMEN ALTO, HUAMANGA, AYACUCHO	S/ 636,725.17	S/	S/	S/		INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC	EN EL CONTRATO Y EN SU CONFORMIDAD NO SE DETALLA EL MONTO QUE CORRESPONDE A LA PRE INVERSION Y OTRO DEL EXPEDIENTE, ASIMISMO NO SE APRECIA EN NINGUN DOCUMENTO ADJUNTADO EL MONTO DISGRAGADO, RAZON POR LA CUAL NO SE VALIDO LA EXPERIENCIA PEL POSTOR
4	PASLC	06-2020/VIVIENDA/CMCS/PASLC	13/12/2020	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUEVAS HABITACIONES PARTES ALTAS ALTAS DE HUAYCAN II, SECTORES 150, 151, 152, 153 Y 154 DIST. DE ATE - PROV. LIMA, DPTO LIMA	S/ 227,769.00	S/ 45,553.80	S/	S/	FACTURA	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC	FACTURA E001-78, SE ENCUENTRA EMITIDA A FAVOR DE CONSORCIO CONSULTOR ATE FACTURA E001-79, SE ENCUENTRA EMITIDA A FAVOR DE CONSORCIO CONSULTOR ATE POR ELLO, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS REFERIDAS FACTURAS
5	PNSU	25-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU	1/03/2018	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA, BELLAVISTA, MARCAVELICA, QUEROCCOTILLO DE LA PROV. DE SULLANA, DEPTO. DE PIURA SHIP N° 333160	S/ 580,241.80	S/ 232,096.72	S/	S/		INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC	

6	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	23-2022-GORE-ICA	20/09/2022	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA-PH, DE LA ZONA DE ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y CHINCHA ALTA DE LA PROV. DE CHINCHA - DPTO. ICA	S/.	739,323.68	S/.	SI	SI	FACTURA	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC	PRESENTA FACTURAS Y DETALLES DE MOVIMIENTO QUE NO DETALLAN LA VINCULACION A LAS REFERIDAS FACTURAS A FIN DE DEMOSTRAR EL DEPOSITO DE PAGO. POR ELLO NO SE TOMARÁ EN CUENTA LA EXPERENCIA DEL POSTOR
7	SEDAPAL	234-2017-SEDAPAL	25/10/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO, DIST. CARABAYLLO, CONSTRUCCION DEL RESERVOIRIO RP-02, LINEA DE IMPULSION, LINEA DE ADUCCION, TRONCALES ESTRATEGICAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 374	S/.	561,583.19	S/.	SI	SI	SI	SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	24-2015-GM/MDP	22/06/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA, DIST. DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	S/.	950,000.00	S/.	SI	SI	SI	SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES	
9	SEDAPAL	51-2016-SEDAPAL	22/02/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIST. DE ATE Y SAN LUIS - URB. SALAMANCA ATE Y URB. VILLA JARDIN - SAN LUIS	S/.	487,621.46	S/.	SI	SI	SI	SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARIUS	03-2015-MDA/A	24/06/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS, PAUCARBAMBILLA, PAUCARBAMBA, ZONA CERO, LILICUA Y HUAYOPAMPA, DIST. DE AMARIUS, HUANUCO - HUANUCO	S/.	3,783,527.68	S/.	SI	SI	SI	SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	2,229,758.95					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/.

2,229,758.95

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/.

2,229,758.95

MONTO FACTURADO EQUIV. S/.

S/.

2,229,758.95

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/.

2,229,758.95

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:										3/10/2010		
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA:			ANTIGÜEDAD MÁXIMA			OBSERVACION	
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO	S/.	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO		EXPERIENCIA PREVIAMENTE DE
1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	190-2020-SEDAPAL	13/10/2020	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA DIST. CIENEGUILLA	S/.	983,410.80	S/.	491,705.40	S/.		CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	
2	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	25-2019-SEDAPAL	6/03/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394, 375 DISTRITO DE VENTANILLA	S/.	7,086,135.32	S/.	2,409,286.01	S/.		CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANTALO	02-2014-MDY/A	25/06/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE YANTALO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	S/.	233,050.00	S/.	116,525.00	S/.		FERNANDO RAFAEL LEAN	
4	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	04-2013-PNSR	8/07/2013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA INSTALACION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 370 CENTROS POBLADOS DEL AMBITO RURAL GRUPO N° 1, ITEM N° 12	S/.	1,573,861.98	S/.	-	S/.		FERNANDO RAFAEL LEAN	EN EL CONTRATO Y EN SU CONFORMIDAD NO SE DETALLA EL MONTO QUE CORRESPONDE A LA PRE INVERSION Y OTRO DEL EXPEDIENTE, ASIMISMO NO SE APRECIA EN NINGUN DOCUMENTO ADJUNTADO EL MONTO DISGREGADO, RAZON POR LA CUAL NO SE VALIDO LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	3,017,516.41				CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR										S/.	3,017,516.41	CALIFICADO
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------	------------





CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTOR A Y SUPERVISION S.A.C.									
POSTOR:									
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O INCONFORMIDAD DEL CONTRATO	EXPERIENCIA PREVIENTE DE
1	ASECCPCHA	05-2013-ASECCPCHA	5/03/2013	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS CENTROS POBLADOS DE RAMBRAN, POYOMONTE Y PARASHAMPA, HUARI - ANCASH	S/. 1,050,000.00	S/. 1,050,000.00	SI	SI	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
2	EDCOSAM S.A.C	09-2013-EDCOSAM	7/01/2013	ELABORACION DEL EXPEDIENTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUARAC, HUARI - ANCASH	S/. 1,588,888.89	S/. 1,588,888.89	SI	SI	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
3	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	44-2017/VIVIENDA/VIMCS/PNSU	12/07/2017	SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MICROCUENCA PIURAY CONIWARCA, DIST. DE CHINGHERO URUBAMBA - CUSCO	S/. 1,414,976.00	S/.	SI	SI	FACTURA N° 1389 - ILEGIBLE Y SE ENCUENTRA EMITIDA A FAVOR DE FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA N° 1390 - ILEGIBLE Y SE ENCUENTRA EMITIDA A FAVOR DE FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA, FACTURA N° 1421 - ILEGIBLE Y SE ENCUENTRA EMITIDA A FAVOR DE FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA, NO SE VALIDA EL CONTRATO DEBIDO QUE EL OBJETO DE CONTRATO ES UN PIP, EL CUAL NO DEFINE LA ETAPA, ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO O EJECUCION DE OBRA, O AMBOS, MAS AUN CUANDO EN LA PROMESA DE CONSORCIO DEL PRESENTE CONTRATO SU OBLIGACION ES SUPERVISION INTEGRAL DE LA OBRA POR ELLO, NO SE TOMARA COMO EXPERIENCIAL DEL POSTOR
4	PROGRAMA DE AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	13-2022/VIVIENDA/VIMCS/PASLC	23/09/2022	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABITACIONES DEL ESQUEMA PACHACUTEC DEL DIST. VENTANILLA - PROV. CALLAO CUI 241276	S/. 592,652.92	S/. 592,652.92	SI	SI	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.
5	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	73-2020/VIVIENDA/VIMCS/PASLC	29/10/2020	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUAGRA DIST. DE CURA MORI, PROV. DE PIURA, DPTO. DE PIURA - COMPONENTE 2	S/. 194,092.25	S/. 194,092.25	SI	SI	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	3,425,634.06			CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

3,425,634.06

CALIFICADO

S/.

3,425,634.06

CALIFICADO

CONSORCIO SUPERVISOR VVK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME												
POSTOR:		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
A.												
N°	EMPLADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ANTERIOR RELEVANTE		EXPERIENCIA ANTERIOR		CONFORMIDAD O CANCELACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PREVIENTE DE	OBSERVACION
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO					
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAI	04-2018-MDV/CS	2/10/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MIRAMAR DIST. VICHAYAI-PAITA-PIURA CUI 332124	S/.	490,000.00 S/.	490,000.00	S/.	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALLAN	01-2019-MDET	27/02/2019	ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SINCHAO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y EL TABANCO DEL DISTRITO DE EL TALLAN, PROV. Y DPTO. DE PIURA	S/.	520,000.00 S/.	520,000.00	S/.	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAI	04-2018-MDV/CS	2/10/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR ISLA DE SAN LORENZO, DIST. DE VICHAYAI - PROV. DE PAITA-PIURA CON CODIGO SNP 331929	S/.	248,000.00 S/.	124,000.00	S/.	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	69-2017-GM/MP	6/10/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SAN JOSE DE MIRAFLORES Y COMUNIDAD NATIVA SANTA CLARA, DIST. DE MAZAMARI - PANGOA, PROV. SATIPO - JUNIN	S/.	362,354.28 S/.	376,118.85	S/.	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	70-2017-GM/MP	6/10/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CC.PA. LA LIBERTAD Y VISTA ALEGRE EN LAS CC.NN. ALTO SHANKI Y SANTA ROSA DE KIMARI	S/.	371,966.10 S/.	334,769.49	S/.	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	04/2016-MDM-A	21/07/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SOLUMBRE Y EL PONVENIR, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DPTO. PIURA CODIGO SNP 349232	S/.	100,000.00 S/.	40,000.00	S/.	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE	01-2018/MDA	2/02/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, DPTO. PIURA, CODIGO SNP 238294	S/.	197,673.60 S/.	197,673.60	S/.	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	

8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	05-2016-MDT	22/03/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE LA ZONA DE SAN MARTIN CPP 03 DEL DIST. DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	S/.	624,002.10	S/.	374,404.26	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON - CHULUCANAS	03-2016-MDM-CH	10/09/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO VILLA BATANES DEL DIST. DE CHULUCANAS, PROV. DE MORROPON - PIURA SNIP 34889	S/.	295,274.00	S/.	221,455.50	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	140-2015-MDM-A	6/11/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 09 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE MORROPON, DIST. DE MORROPON, PROV. MORROPON - PIURA	S/.	73,563.00	S/.	36,984.00	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	20-2015-MDT	15/10/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE II ETAPA PIURA	S/.	170,000.00	S/.	85,000.00	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA	76-2014-MDS-M/P/A	26/11/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE ALGODONAL, DIST. DE SANTA CATALINA DE MOSSA	S/.	54,472.00	S/.	544.74	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	016-2014-MDM	22/10/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE FRANCO BAJO, FRANCO ALTO Y TALANQUERA, JURISDICCION DEL DIST. DE MORROPON, PROV. DE MORROPON, REGION PIURA	S/.	165,000.00	S/.	165,000.00	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	015-2013-MDM	12/11/2013	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS PIEDRA DEL TORO, LA UNION Y SAN LUIS EN LA JURISDICCION DEL DIST. DE MORROPON, PROV. DE MORROPON - PIURA	S/.	178,000.00	S/.	178,000.00			ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	3,093,950.44				CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO											S/.	3,093,950.44	CALIFICADO

POSTOR:		CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA URBANA REQUERIDA		S/	LIQUIDADO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	64-2018-VIVIENDA/VIMCS/PNSU	6/11/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA - PUNO, CODIGO CUI N° 2331661	MONTO	10,148,306.99 S/.	MONTO ACTUALIZADO	7,103,814.89 S/.	SI	SI	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					MONTO		S/.	7,103,814.89			CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	7,103,814.89
										CALIFICADO	

6





CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL											
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
POSTOR:		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
N°	EMPLACER	N° DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		ANTIGÜEDAD MÁXIMA		3/09/2013		
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFIRMACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PREVIENIENTE DE	OBSERVACION
1	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ	S/N	17/01/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO SANTA ROSITA 2010 III UBICADO EN EL DIST. DE CHAVIÑA, PROV. DE LUCANAS, DPTC AYACUCHO	S/.	852,580.36	S/.	852,580.36	SI	JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI	
2	ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA	S/N	8/09/2017	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE MONCHUGO, DIST. DE SANTIAGO DE CHUCO, PROV. DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD	S/.	200,000.00	S/.	160,000.00	SI	RIPIESA PERU EIRL	
3	ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA	S/N	19/06/2019	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS) EN EL CASERIO EL BADO DEL DIST. DE QUIRVILCA, PROV. DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD	S/.	75,049.20	S/.	-	SI	RIPIESA PERU EIRL	EL POSTOR PRESENTO RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, DIFERENTE A LOS SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS (CONTRATOS Y LIQUIDACION DE CONTRATO). ASIMISMO, SE ENCUENTRA EN LA DEFINICION EXCLUYENTE POR ELO NO SE TOMARÁ EN CUENTA ESTA EXPERIENCIA
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	S/N	10/08/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO HUANCACUITO BAJO, DIST. DE VIRU, PROV. DE VIRU - LA LIBERTAD	S/.	271,500.00	S/.	-	SI	FACTURA RIPIESA PERU EIRL	EL POSTOR PRESENTO FACTURA N° E001-68 (S/ 62,096.00), (IMITADA A LA ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA) NO CORRESPONDE AL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO. POR ELOINO SE TOMARÁ EN CUENTA ESTA EXPERIENCIA
5	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ	12-2014-DEPAZ	15/08/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ALISO PAMPA ALTO REDONDO DEL DISTRITO DE TAURIMA, PROV. DE PATATE - DPTO. DE LA LIBERTAD	S/.	230,000.00	S/.	230,000.00	SI	JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	1,242,580.36				CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO					S/.			1,242,580.36		CALIFICADO	

HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.												
POSTOR:												
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:												
#	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ANTERIOR REQUERIDA			PERI	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			OBSERVACION
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO	PERI		CONFORMACIÓN O CONTABILIZACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	
1	SEDAPAL	103-2018-SEDAPAL	13/06/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES SARGENTO LORES: DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/.	1,394,315.62 S/.	-	S/.			HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.	EL PRESENTE CONTRATO NO CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO REQUERIDO, RAZON POR LA CUAL NO SE CONSIDERA COMO VALIDA.
2	SEDAPAL	131-2019-SEDAPAL	24/07/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCON, DIST. SANTA ROSA Y ANCON.	S/.	896,161.68 S/.	*	S/.			HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.	EL PRESENTE CONTRATO NO CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO REQUERIDO, RAZON POR LA CUAL NO SE CONSIDERA COMO VALIDA.
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHÉ	17-2018/NPT	23/10/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHÉ, PROV. DE TOCACHÉ - SAN MARTIN	S/.	1,048,428.38 S/.	*	S/.			HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.	EL PRESENTE CONTRATO NO CUMPLE CON EL OBJETO DEL CONTRATO REQUERIDO, RAZON POR LA CUAL NO SE CONSIDERA COMO VALIDA.
4	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	12-2019/VIVIENDA/VVIC/ PASLC	5/09/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO INSTALACION DE REDES COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA HABILITACIONES REMANENTES DEL PROV. DE MEJORAMIENTO SANITARIO DE LAS AREAS MARGINALES DE LIMA LOTE 7 Y 10, DIST. PUENTE PIEDRA	S/.	1,113,857.16 S/.	556,928.58	S/.			HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE	S/N	14/12/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUANCANE - PUNO CODIGO SNIP 7565	S/.	619,110.44 S/.	619,110.44	S/.			HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.	






6	SEDAPAL	25-2018-SEDAPAL	6/03/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 278, 279, 280, 394, 395 DIT. DE VENTANILLA	S/.	7,086,133.32	S/.	2,409,286.01	S	S	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A		
7	SEDAPAL	163-2021-SEDAPAL	6/03/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA, DIST. DE EL AGUSTINO PROV. DE LIMA DPTO DE LIMA	S/.	589,842.92	S/.	589,843.92	S	S	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A		
8	SEDAPAL	08-2020-SEDAPAL	2/01/2020	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSE GALVEZ SECTOR 315, DIST. DE VILA MARIA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DIST. DE LURIN	S/.	1,807,762.76	S/.	903,881.38	S	S	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	5,079,050.33					CUMPLE

S/.

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

CALIFICADO

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO
---------	---

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
N°	EMPALMADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		# (EPT)		OBSERVACION
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CANCELACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	
1	PNSU	03-2012-VIVIENDA/VIMCS/PNSU	27/01/2012	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO, PROV. DE AZANGARO, DPTO DE PUNO	\$/ 300,538.36	\$/ 150,269.18	SI	SI	MEDRANO PRADO HUARCAYA
2	SEDAPAL	159-2013-SEDAPAL	5/07/2013	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA BATOVAR AMPLIACION UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	\$/ 1,623,624.43	\$/ 454,614.84	SI	SI	MEDRANO PRADO HUARCAYA
3	SEDAPAL	335-2015-SEDAPAL	16/10/2015	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO COOPERATIVA LAS FLORES, URB. LAS FLORES DE LIMA Y URB. LAS FLORES 78 - DIST. DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	\$/ 663,992.50	\$/ -	SI	SI	MEDRANO PRADO HUARCAYA
4	SEDAPAL	56-2016-SEDAPAL	17/02/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA REPOSICION DE COLECTORES BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL A.H. JOSE OLAYA IRA ZONA, DIST. CHORRILLOS	\$/ 208,980.60	\$/ -	SI	SI	MEDRANO PRADO HUARCAYA
5	SEDAPAL	295-2016-SEDAPAL	18/08/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA REPOSICION DE COLECTORES BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS AV. REPUBLICA DE PANAMA, JR. ROSENTHAL Y JR. VENEGAS, DIST. DE BARRANCA 1RA ETAPA	\$/ 241,862.30	\$/ -	SI	SI	MEDRANO PRADO HUARCAYA

6	SEDAPAL	291-2016-SEDAPAL	18/08/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE, COLECTORES BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA COOPERATIVA AMERICA EN EL DIST. DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 2DA ETAPA	S/.	228,442.44	S/.		SI	SI	MEDRANO PRADO HUARCAYA	EL TERMINO REPOSICION NO CORRESPONDE COMO SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS, POR ELLO, LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ES VALIDO
7	SEDAPAL	382-2016-SEDAPAL ITEM 01, 02 Y 03	24/10/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE CAMBIO DE COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SN MARTIN DE PORRES Y RIMAC	S/.	813,503.57	S/.		SI	SI	MEDRANO PRADO HUARCAYA	EL TERMINO CAMBIO NO CORRESPONDE COMO SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS, POR ELLO, LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ES VALIDO
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARIUS	03-2015-MDA/A	22/06/2015	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS, PAUCARBANBILLA, ZONA CERO, LUCUA Y HUAYOPAMPA, DIST. DE AMARILIS HUANUCO	S/.	3,783,527.68	S/.	3,594,351.30	SI	SI	LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	4,199,235.32				CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	4,199,235.32	CALIFICADO





POSTOR:		CONSULTORIA SGLA S.A.C.										
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA			BIENEF	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			OBSERVACION
					MONTOS	MONTOS ACTUALIZADO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO		OTRO	EXPERIENCIA PREVIENIENTE DE		
1	FERUHUIA SAC	CONTRATO PRIVADO N° 09-2021-FERUHUIA S.A.C.	6/08/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ASILLO - ABANCAY - APURIMAC	S/.	1,559,619.00	S/.	1,559,619.00	SI		CONSULTORIA SGLA S.A.C.	
2	GEO GEO SAC	07-2021-GEO-GEO-SAC	7/04/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	S/.	1,702,392.05	S/.	1,702,392.05	SI		CONSULTORIA SGLA S.A.C.	
MONTOS FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	3,262,011.05					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	3,262,011.05	CALIFICADO

**ANEXO N° 05 - FACTORES DE EVALUACION**  
**CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 25036616**

**EVALUACION TECNICA**

FACTORES DE EVALUACION				
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	Valor Referencial	Rango S/	
<p><b>Evaluación:</b> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03 veces el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><b>Acreditación:</b> La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p>	<p>M &gt;= 3 veces el valor referencial 90 puntos</p> <p>M &gt;= 2 veces el valor referencial y &lt; 3 veces el valor referencial 80 puntos</p> <p>M &gt; 1 veces el valor referencial y &lt; 2 veces el valor referencial 70 puntos</p>	<p>S/ 1,016,831.43</p>	<p>S/ 3,050,494.29</p> <p>S/ 2,033,662.86</p> <p>S/ 1,016,831.43</p>	<p>S/ 3,050,494.29</p> <p>S/ 2,033,662.86</p> <p>S/ 2,033,662.86</p>

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION TECNICA			PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
			M >= 3 VECES EL VR	M >= 2 VECES EL VR y < 3 VECES EL VR	M > 1 VECES EL VR y < 2 VECES EL VR	
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/ 2,229,758.95		80.00		80.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/ 3,017,516.41		80.00		80.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	S/ 3,425,634.06	90.00			90.00

4	CONSORCIO SUPERVISOR VVK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	S/	3,093,950.44	90.00			90.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	S/	7,103,814.89	90.00			90.00
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL	S/	1,242,580.36		70.00		70.00
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/	5,079,050.33	90.00			90.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	S/	4,199,235.32	90.00			90.00
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	S/	3,262,011.05	90.00			90.00







B. METODOLOGÍA PROPUESTA		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><b>Evaluación:</b> Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan de trabajo</li> <li>2. Alcance-responsabilidad del consultor</li> <li>3. Descripción de las actividades a desarrollar</li> <li>4. Plan o metodología de la consultoría</li> <li>5. Cronograma de actividades</li> <li>6. Mejoras en el desempeño funcional del equipo técnico.</li> <li>7. Plan de seguridad.</li> <li>8. Matriz de asignación de responsabilidades.</li> <li>9. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la consultoría.</li> <li>10. Control de plazo</li> </ol> <p><b>Acreditación:</b> Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>		<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 10 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustente la oferta 0 puntos</p>

**METODOLOGÍA PROPUESTA**

N°	POSTOR	METODOLOGÍA	CUMPLE CON LA ESTRUCTURA	PUNTAJE POR METODOLOGÍA	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
4	CONSORCIO SUPERVISOR VYK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	PRESENTA	NO CUMPLE	0.00	NO CUENTA CON LA ESTRUCTURA SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
7	HIM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	

8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	PRESENTA	NO CUMPLE	0.00	NO CUENTA CON LA ESTRUCTURA SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS

**TOTAL DE PUNTOS**

N°	POSTOR	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	PUNTAJE POR METODOLOGIA	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	80.00	10.00	90.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	80.00	10.00	90.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	90.00	10.00	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR VVK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	90.00	10.00	100.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	90.00	0.00	90.00
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL	70.00	10.00	80.00
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	90.00	10.00	100.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	90.00	10.00	100.00
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	90.00	0.00	90.00

**ANEXO N° 06 - FACTORES DE EVALUACION  
CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:  
"AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA –**

**EVALUACION ECONOMICA**

**PRECIO**

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR REFERENCIAL	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO			
<p><b>Evaluación:</b> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><b>Acreditación:</b> Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6), según corresponda.</p>	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde:  <i>i</i> = Oferta  <i>Pi</i> = Puntaje de la oferta a evaluar  <i>Oi</i> = Precio <i>i</i>  <i>O<sub>m</sub></i> = Precio de la oferta más baja  <i>PMP</i> = Puntaje máximo el precio</p>	100	S/	1,016,831.43  PRESENTA ANEXO 06

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
			PMP	OM	
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS IARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR VVK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00

6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	S/	915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/	915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	S/	915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	S/	-	0.00		PRESENTO ANEXO 6 CON DENOMINACION DE SUPERVISION DE OBRA, DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ...) POR ELLO, LA OFERTA DEL POSTOR NO CUMPLE Y QUEDA DESCALIFICADA

**ANEXO N° 07 - FACTORES DE EVALUACION**  
**CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA",  
CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

**PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS**

N°	POSTOR	PUNTAJE TECNICO (PT)	PUNTAJE ECONOMICO (PE)	PUNTAJE TOTAL C1*PT + C2*PE	OBSERVACIONES
		C1 = 0.80	C2 = 0.20		
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/ 90.00	100.00	92.00	
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/ 90.00	100.00	92.00	
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	S/ 100.00	100.00	100.00	
4	CONSORCIO SUPERVISOR VvK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	S/ 100.00	100.00	100.00	
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	S/ 90.00	100.00	92.00	
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	S/ 80.00	100.00	84.00	
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/ 100.00	100.00	100.00	
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	S/ 100.00	100.00	100.00	