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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones 
del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción 
por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que 
participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de 
la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o 
contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las 
contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se 
requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el 
particular, se tienen como no presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales1). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar 
más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando 
se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 

 
1  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles 
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez 
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la 
provincia donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP 2 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el 
monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 

3.6.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 

3.6.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.6.4. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de 
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su 
aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades 
funcionales que correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.5. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.6. OTRAS PENALIDADES 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7. PAGOS 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 

RUC Nº : 20154572792 

Domicilio legal : Jr. Tacna Nº 480 - Pucallpa 

Teléfono: : (061) 577342 

Correo electrónico: : oecontrataciones@municportillo.gob.pe   

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL 
CUADRANTE AV. LLOQUE YUPANQUI, AV. 9 DE OCTUBRE, AV. MANCO CÁPAC Y JR. 
MAYA DE BRITO, DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION: 2647274 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

El valor referencial asciende a S/ 499,848.00 (Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos 
Cuarenta y Ocho y 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado 
al mes de junio 2024. 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 499,848.00 S/ 449,863.32 S/ 381,240.00 S/ 549,832.80 S/ 465,960.00 

Cuatrocientos Noventa 
y Nueve Mil 

Ochocientos Cuarenta 
y Ocho y 00/100 Soles 

Cuatrocientos 
Cuarenta y Nueve 
Mil Ochocientos 
Sesenta y Tres y 

32/100 Soles 

Trescientos 
Ochenta y Un Mil 

Doscientos 
Cuarenta y 00/100 

Soles 

Quinientos 
Cuarenta y Nueve 
Mil Ochocientos 
Treinta y Dos y 
80/100 Soles 

Cuatrocientos 
Sesenta y Cinco Mil 

Novecientos 
Sesenta y 00/100 

Soles 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato 02 N° 069-2024-MPCP-ALC, de 
fecha 09 de agosto de 2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000003625-2024 
Fte. Fto. : 5 07 Fondo de Compensación Municipal 
 
 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

mailto:oecontrataciones@municportillo.gob.pe


ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 051-2024-MPCP-CSO-1 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CUADRANTE AV. LLOQUE YUPANQUI, AV. 9 
DE OCTUBRE, AV. MANCO CÁPAC Y JR. MAYA DE BRITO, DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION: 2647274 

 

 

 

14 

 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
ciento veinte (120), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la 
obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 10 de la Ley. 

 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar el monto de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en la caja de la Entidad   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
✓ Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
✓ Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 
✓ Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024. 
✓ Constitución Política del Perú 
✓ Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
✓ Ley N°27792 Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias 
✓ Ley N° 27444 Ley de procedimiento administrativo general 
✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante D.S. 

N° 344.2018-EF/D. S modificado por el D.S. N° 377-2019-EF. y D.S. N° 168-2020-EF. 
✓ Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
✓ Ley N| 29338 ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 
✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por 

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS. 
✓ Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por Ley N° 30222. 
✓ Ley N° 31955 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
✓ D.L. N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la 

ejecución de las inversiones públicas.  
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✓ D.L. N 1252 que crea el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones 
y deroga Ley Nº 27293 –modificado con los D.L N°1432 y N°1435 

✓ R.D. N° 004-2019-EF/63.01, Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de septiembre 
de 2019, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones  

✓ D.S. N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. 
✓ D.S. N° 034-2008 -MTC -Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial - Manual de 

Carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. Actualizado por el SPIJ al 28.05.2013 
✓ D.S. N° 011-206- VIVIENDA- Reglamento Nacional de Edificaciones 
✓ Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción. 
✓ Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones. 
✓ D.S. N° 011-2006- VIVIENDA- Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la 
Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el 
requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no 
procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente documentación: 
 

2.2.1.1. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  
 

A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4) 
 

 
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.    

 
2.2.1.2. DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA: 

 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 
c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 

Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar 
la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

La oferta económica expresada en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 

 
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 

 
Donde:  
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
c1   = 0.80 
c2   = 0.20 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU8.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
8  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 
 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de 
calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión 
Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, 
la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en 
meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos 
traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo 
la supervisión de obras por paquete. 
 

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar 
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se 
deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función 
propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que se 
encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad 
que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto 
en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este 
para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, 
además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón 
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser 
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la 
denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) 
del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del 
número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a 
la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse 
registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 
1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen 
la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE. 

 
n) Correo electrónico y autorización de notificación de correo electrónico en la ejecución del 

contrato 
o) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, en 

caso de persona jurídica.  
p) La presentación de todos los documentos para perfeccionar el contrato deberá estar visados 

por el representante legal y/o representante común, debidamente foliados.  
q) Carta Notarial de compromiso por un tiempo no menor de Tres (03) años a disposición de 

la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para cualquier consulta relacionada con el 
estudio, dentro de los plazos solicitados. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya9. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes Virtual de la Entidad 
(https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/mpvdoc/inicio.do). Toda la documentación a 
presentar deberá estar con firma manuscrita o digital (según la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y 
Certificados Digitales). En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de firma. La documentación se presenta foliada. 
 
La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) días de iniciada la supervisión, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos10 mediante Carta Fianza acompañada del 
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la presentación de 
la solicitud del contratista. 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
parciales, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

PRIMER 
PAGO 

20% 
Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos del 
cumplimiento de la entrega del Primer entregable 

SEGUNDO 
PAGO 

20% 
Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos del 
cumplimiento de la entrega del Segundo entregable teniendo los 
contenidos del numeral 8 y 9 de los TDR. 

TERCER 
PAGO 

50% 

Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos del 
cumplimiento de la entrega por mesa de partes de la MPCP del expediente 
técnico sin observaciones de 01 original y 01 copias, 02 CD/DVD y/o 
enlace Drive con contenido del Exp. Tec. en formato editable y escaneado 
debidamente foliado, con la firma del personal clave, consultor y revisores 
de la Entidad acorde al ítem 9 de los TDR 

 
9  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
10  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

https://servicios.municportillo.gob.pe:8181/mpvdoc/inicio.do
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CUARTO 
PAGO 

10% A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Completo 

 
Si en caso el Contratista no presentara todo lo solicitado para el expediente técnico, la Sub 
Gerencia de Estudios y Proyectos considerará por no presentado el expediente técnico, 
contabilizando todo plazo de ejecución y se efectuará la penalización según cláusulas del 
Contrato. 
 
En caso que hubiese observaciones En el Expediente Técnico, el consultor tendrá un plazo 
máximo de 10 (diez) días calendario para la absolución de observaciones, desde el día siguiente 
de haber recibido la documentación con dichas observaciones, caso contrario se aplicarán la 
penalización según cláusulas del contrato. 
 
Cabe señalar que: 
✓ Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo con atención de la Gerencia de Infraestructura y Obras GIO. 
✓ Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en 

lo analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El consultor 
será el responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las 
recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad 
técnica de todo lo que presente. 

✓ El Expediente Técnico se deberá adjuntar con su respectivo CD Magnético con la información 
solicitada (obligatoria). 

✓ El Contratista emitirá su comprobante de pago por el Costo total del Expediente Técnico 
según sea el caso. 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
✓ Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
✓ Comprobante de pago. 
 
 

2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
No aplica 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 
 

1. GENERALIDADES: 
 
a) Entidad Contratante: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE    CORONEL PORTILLO. 
 

b) Domicilio Legal: 
Jr. Tacna N° 480 – Callería – Coronel Portillo –  Ucayali.  
 

c) Introducción: 
Es política de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, promover e impulsar el desarrollo socio 
económico sostenido social y armónico de la Provincia, teniendo en cuenta los sectores estratégicos, 
y crear las condiciones que permitan elevar el nivel de vida de los sectores con menores ingresos de 
la comunidad. 
 
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a través del Proyecto, intenta incorporar una nueva 
forma de producir desarrollo urbano en el espacio público para consolidar los Asentamiento humanos 
y caseríos, articulando la participación de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y 
participación ciudadana. 
 

2. ANTECEDENTES: 
El proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada y 
de sus autoridades, reflejadas en el Plan de Desarrollo Provincial Concertado de la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, que estando en sus competencias gestiona el desarrollo provincial a través 
de portafolios, programas y proyectos. 
 
Actualmente, el Sistema de Red Vial Urbana en el Distrito de Callería, es deficiente y necesita ser 
mejorado debido al mal estado de conservación y mantenimiento de las vías.  
 
Partiendo de una premisa para logros exitosos en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado 
y con adecuado Plan de Trabajo para el logro de buenos proyectos (pre inversión, inversión y post 
inversión) de infraestructura Urbana y rural, moderna, planificada, concertadamente y población con 
acceso a servicios básicos plenos y de calidad, así mismo la ley orgánica de municipalidades según el 
Articulo IV tiene la Finalidad: “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción”.  
 
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tiene por finalidad fomentar el desarrollo local integral 
sostenible, promoviendo para ello la intervención articulada, garantizando el ejercicio pleno de los 
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo. 
 
Se tiene como antecedente la viabilidad del Perfil: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN EL CUADRANTE AV. LLOQUE YUPANQUI, AV. 9 DE OCTUBRE, AV. MANCO CAPAC 
Y JR. MAYA DE BRITO, DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE INVERSION: 2647274. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO 

• Mejorar la Infraestructura vial para reducir las enfermedades respiratorias y la contaminación 
ambiental (suelo, emisiones, contaminación visual, etc.). 

• Contribuir con el desarrollo de la transitabilidad peatonal y vehicular Urbano, Distrito de Callería, donde 
podrá lograrse un incremento de una mejor calidad de vida. 

• Mejorar la accesibilidad peatonal articulando accesos e integración de vías en la zona de influencia 
del proyecto, mejorando el nivel de vida de los habitantes, fácilmente accesible para el desarrollo vial 
urbano. 

 
4. OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA: 

 

• Objetivo General 
Los objetivos que se persiguen con estos Términos de Referencia es la contratación del servicio de 
consultoría para La Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL 
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SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CUADRANTE AV. LLOQUE YUPANQUI, AV. 9 DE 
OCTUBRE, AV. MANCO CAPAC Y JR. MAYA DE BRITO, DISTRITO DE CALLERIA DE LA 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CODIGO UNICO DE 
INVERSION: 2647274 
 

• Objetivo Especifico 
a. Determinar el procedimiento teórico y técnico que regirá el desarrollo de la Elaboración del 

Expediente Técnico, así como las pautas de organización y requerimiento de la infraestructura 
sanitaria a proyectar; los lineamientos generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, 
exigencias y requisitos mínimos para la prestación del Servicio. 
 

b. Lo establecido para la elaboración del Expediente Técnico se rige en el contenido de los Términos 
de Referencia, el cual serán considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos, 
debiendo el Proyectista efectuar los aportes necesarios para la correcta complementación y 
prestación del servicio para la Elaboración del Expediente Técnico. 
 

c. La elaboración del expediente técnico, su acatamiento y cumplimiento constituye una obligación 
esencial del Proyectista. Por lo que el presente Términos de Referencia formará parte integrante 
del Contrato.  

 
5. UBICACIÓN 

La ubicación del proyecto es: 
 
Distrito : Callería  
Provincia  : Coronel Portillo 
Región : Ucayali 
Lugar : Cuadrante Av. lloque Yupanqui, Av. 9 de Octubre, Av. Manco Capac y Jr. Maya de 

Brito. 
 

VISTA SATELITAL DE LAS VIAS A INTERVENIRSE 

 
 

6. CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR 
 

CLIMA  
Es muy cálido y lluvioso, las presencias de lluvias son en las estaciones de otoño, primavera y verano, 
siendo los meses de mayor precipitación desde diciembre hasta abril. 
 
La temperatura promedio anual es de 26.44°C, sin embargo, en el mes de junio se presenta un fenómeno 
climático de 4 días de Friaje en donde la temperatura desciende hasta 11°C. 
 
TEMPERATURA MÁXIMA 
En los últimos cinco años se ha tenido una media mensual de temperatura máxima de 31.32 °C. 
 
TEMPERATURA MÍNIMA 
En los últimos cinco años se ha tenido una media mensual de temperatura máxima de 21.26 °C. 
 

Área de 

intervención 
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PRECIPITACIÓN 
La precipitación pluvial promedio regional anual es de 2344 mm. En periodo seco (junio, Julio y agosto) 
el promedio es menor de 75 mm mensuales. 
 
HUMEDAD 
La humedad relativa anual media es de 84.24%, la que es favorecida por la evaporación que se produce 
en los numerosos cursos de aguas. 
 
GEOLOGÍA. 
Se pueden identificar quince formaciones que van desde el Precámbrico y Paleozoico inferior 
(aproximadamente de 450 a 500 millones de años), hasta la formación cuaternaria reciente 
(aproximadamente 10 millones de años); mientras que las primeras (ubicadas en los flancos orientales de 
los andes cerca de Atalaya), constituyen sedimentos viejos que han sido metamorfizados durante el 
proceso de levantamiento de los Andes, las segundas constituyen depósitos aluviales y fluviales recientes, 
constituidos por conglomerados de gravas, arenas y arcillas, que ocupan la parte norte - central de la 
Región.  
 
HIDROLOGIA. 
La cuenca hidrográfica del Ucayali está conformada por 502 ríos y afluentes hasta el quinto orden, siendo 
el rio Ucayali, de vital importancia por constituir la vía principal de comunicación fluvial de la zona. 
Según el Inventario nacional de aguas superficiales (ONERN, 1980), el área de la cuenca del rio Ucayali, 
asciende a 351,549 km2, su longitud total asciende a 2,238km y el caudal medio anual estimado es de 
17,685.9 m3/s. 
 

7. ALCANCES DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 
 
COORDINACIONES INICIALES  
Esta actividad consistirá en la revisión y posterior culminación de gestiones iniciadas (si las hubiere) para 
solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las actividades de la Elaboración del 
Expediente técnico como en la Ejecución de Obra, debiendo verificar en el campo la información recibida. 
 
Así mismo la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, entregará una copia del Perfil Técnico de la 
Obra, para la Elaboración del Expediente Técnico de Obra, siendo necesaria y obligatoria para la 
elaboración del mismo. 
 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la problemática, se deberá efectuar un 
minucioso recorrido de la zona donde se encuentra la misma. En este reconocimiento, comprobara 
cualquier modificación que se haya presentado en el área del Proyecto respecto de la información 
existente, procurando actualizar cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, 
cambios en la topografía o cualquier otra característica física del área del Proyecto. 
 
Se recopilara y revisara toda información existente que esté relacionado con el Proyecto que se va a 
desarrollar, teniendo como base para la elaboración, el estudio elaborado en la etapa de Pre inversión 
para el proyecto, teniendo en consideración el Marco Normativo vigente decreto Legislativo N° 1252 que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga Ley N° 27293, 
ley del sistema nacional de Inversión Pública; Directiva N°001-2019-ef/68.01, Directiva General del 
Sistema Nacional de Inversión Publico; Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
aprobado mediante D.S. N° 344.2018-EF/D.S modificado por el D.S. N° 377-2019-EF. 
 
a. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 

Los componentes del proyecto a ejecutar son: 
 
❖ Obras Provisionales y Trabajos Preliminares: se considera todos los trabajos preliminares, 

provisionales que comprende dentro de la ejecución del proyecto. 
 

❖ Implementación de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: se considera todos los trabajos 
de elaboración e implementación de seguridad y salud en el trabajo. 
 

❖ Infraestructura Vial: Mejoramiento con Pavimento Rígido con E= 17.5 cm de 2,910.68 ml de vía 
de Concreto F'C= 210 KG/CM2, con un total de 11,347,33 m2 de infraestructura vial con un ancho 
de calzada variable (promedio de 6.60 ml), construcción de veredas de concreto de 3,722.14 m2, 
construcción de Alcantarilla para Drenaje Pluvial N°01- Jr. Centenario desde Av. Manco Cápac 
hasta Av. Lloque Yupanqui y Alcantarilla para Drenaje Pluvial N° 02 - Jr. Miguel Grau desde Av. 
Manco Cápac hasta Av. Lloque Yupanqui, de 583.32 m2, construcción de muro de contención de 
concreto armado f´c=210 kg/cm2, de 206.40 m2. 
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❖ Señalización: se implementarán trabajos de señalización tanto horizontal como vertical: pintado 
de las marcas en el pavimento y sardineles. Suministro y colocación de señalizaciones preventivas 
e informativas, suministro y colocación de señalizaciones informativas - direcciones de calles, 
pintado de señales verticales 
 

❖ Plan de Manejo Ambiental: se implementarán todos los trabajos de tratamientos de residuos, 
para las jardinerías se contempla el Sembrado de Gras y de plantones. y el programa de abandono. 

 
b. ESTUDIOS A PRESENTAR 

 
❖ Estudio Topográfico 

• Levantamiento Topográfico general de la zona de influencia del proyecto y de todos los detalles 
existentes en el área del proyecto. 

• Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión, y puntos de inicio 
y termino de tramos curvos ubicación o colocación de Bench Mark. 

• Deberá ponerse especial atención a las consideraciones topográficas existentes a las vías y a 
lo largo de todo el tramo en estudio, garantizándose la información necesaria que permita 
diseñar todas las estructuras que se requieren.  

• Los cierres de nivelación de BM's se harán a una distancia máxima do 500 m. estos puntos 
deberán ser debidamente monumentados ubicados en lugares protegidos y referidos otros 
puntos inamovibles 

• Se realizará el levantamiento topográfico en escala 1:500, indicando de manera clara de las 
curvas de nivel con una equidistancia de 0.50 metros a cada lado del eje del camino, indicando 
el ancho de la vía, bermas, veredas peatonales, construcciones (línea de fachada), 
intersecciones con calles o caminos etc. 

• Indicar los linderos, perímetros, ángulos, diagonales y área del terreno, efectuando la 
comparación analítica entre la realidad física y los documentos de propiedad, en cuanto a las 
dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo originan. 

• Sistema de Coordenadas, los planos definitivos que se presentarán a la Municipalidad 
Provincial de Coronel Portillo, estarán referidos al Sistema de Coordenadas UTM-Datum WGS-
84. Asimismo, estos planos estarán enlazados en altura a los Bench Marks (BM), y deberán 
tener fotografías indicando BM o Bm´s y lugares a tener consideración. 

 
❖ Estudio de Trazo y Diseño Vial 

El especialista en suelos y pavimento realizará este estudio teniendo en cuenta la normatividad 
vial vigente. 

• El trazo de los accesos so realizaré teniendo en cuenta el eje de la vía proyectada 

• El informe deberá incluir parámetros do diseño geométrico considerados para el proyecto los 
cuales deberán ser debidamente sustentados como son criterios básicos de diseño geométrico 
adoptados en el trazado, velocidad de diseño, visibilidad, longitudes mínimas de curvas, radios 
mínimos, curvas de transición, longitudes máximas y mínimas en tangente, pendientes 
mínimas y máximas, ancho de calzada, bermas, sobre anchos, peraltes, taludes de la 
estructura del pavimento, taludes de corte y relleno 

• El diseño geométrico se realizará mediante software de diseño de carreteras tipo Civil 3D u 
otro que pueda realizar el procesamiento y obtención de resultados exigidos por la normatividad 
vial vigente. 

• Como parte del diseño geométrico deberán presentarse a escasa conveniente los planos clave, 
secciones del tipo y secciones transversales. No se admitirán pianos de la obra en formato PDF 
o JPG, en caso de presentarlos como tal no será admitida dicha información bajo pena de 
multa.  

• Las secciones transversales se presentarán cada 20 m para tramos en tangente y coda 10 m 
paro tramos en curva. 

• Se referenciarán los vértices (PI) de la poligonal definitiva y los puntos de principio (PC) o fin 
(PT) de las curvas, respecto a marcas en el terreno o monumentación de concreto debidamente 
protegidos que permitan su fácil ubicación. 

• Se determinarán de las características geométricas y dimensiones técnicas del pavimento de 
los accesos, incluyendo la base y sub base. 

 
❖ Estudios de Mecánica de Suelos y Canteras 

El Consultor deberá presentar el Estudio de Mecánica de Suelos acorde a lo señalado en la norma 
E-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones, proporcionando la clasificación del suelo, perfil 
estratigráfico señalando el nivel freático, capacidad portante, etc. de ser el caso. 
El Informe de Estudio de Suelos y Canteras deberá acompañarse de los respectivos certificados 
de los ensayos de laboratorio, planos de ubicación de sondajes y calicatas, perfil estratigráfico por 
cada sondaje, etc. 
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• Trabajo de campo 
Calicatas 
✓ Excavación de calicatas de 1.50 - 2.50 m. (Cabe indicar que si fuera necesario se excavará 

hasta encontrar suelo firme) de profundidad según las estructuras a cimentar, la distancia 
y ubicación de los sondeos podrá variar en función de la homogeneidad del suelo y de las 
estructuras a proyectar. 

✓ Toma de muestras alteradas representativas de cada uno de los estratos encontrados en 
los sondeos. 

✓ Registro del perfil del suelo en cada sondeo, ubicando el nivel freático en caso de ser 
hallado. 

 

• Ensayo de Laboratorio  
✓ En muestras alteradas 
✓ Clasificación de Suelos SUCS y AASTHO. 
✓ Granulometría 
✓ Ensayos de Humedad natural. 
✓ Límites de Atterberg (Limite líquido, limite plástico, índice de plasticidad). 
✓ Ensayo de Corte Directo. 
✓ Ensayo de California Bearing Ratio (CBR) – Proctor 
✓ Análisis Químicos de los Suelos (contenido orgánico, Ph., sales solubles    totales, cloruros, 

sulfatos). 
 

• Trabajo de Gabinete 
✓ Análisis e interpretación de los resultados de campo y laboratorio. 
✓ Registro de los perfiles de suelos de los sondeos, de acuerdo con los resultados de los 

ensayos de laboratorio, ubicando el nivel   freático en   caso   de   haber sido detectado. 
✓ Recomendaciones de drenaje en caso necesario. 

 

• Estudios de Canteras 
✓ Se determinará las canteras, potencia y las características de los materiales, por medio de 

ensayos de laboratorio (análisis granulométrico, contenido de humedad, peso unitario, peso 
específico, abrasión y densidad relativa). Indicar la ubicación, accesibilidad, disponibilidad 
y condiciones de explotación. 

✓ Se realizará diseño de mezcla concreto, para las diferentes resistencias propuestas en el 
proyecto.  

✓ Se determinará las fuentes de agua, se tomarán muestras y se verificará su calidad para la 
construcción de la obra. 
 
Deberá contener lo siguiente: 
1. Nombre del Proyecto 
2. Alcance 
3. Objetivos 
4. Descripción del Proyecto 

4.1. Ubicación 
4.2. Características Locales 
4.3. Descripción 

5. Descripción de la Cantera 
6. Tipo de Ensayo a Ejecutar 
7. Investigaciones de Laboratorio 
8. Resultados de cada muestra ensayada 
9. Conclusiones y Recomendaciones 
10. Anexos: Plano de Canteras, panel fotográfico 

 

• Presentación del Informe Técnico del Estudio de Mecánica de Suelos 
Se presentará en duplicado y deberá contener lo siguiente: 
1. Nombre del Proyecto 
2. Alcance 
3. Objetivos 
4. Descripción del Proyecto 

4.1. Ubicación 
4.2. Características Locales 
4.3. Metas 

5. Determinación del Número de Calicatas y Ubicación 
5.1. Números de Calicatas (Mencionar la Norma y justificar el número de calicatas) 
5.2. Ubicación de las Calicatas (Número de Calicata, Kilometraje y Profundidad) 

6. Tipo de Ensayo a Ejecutar 
7. Descripción de las Calicatas 
8. Cuadro de Resumen de Calicatas 
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9. Diseño de Mezcla 
10. Conclusiones y Recomendaciones 
11. Perfil Estratigráficos 
12. Resultados de cada muestra ensayada 
13. Plano de la Ubicación de las Calicatas 
14. Panel Fotográfico 
15. Calibraciones de los equipos utilizados en cada muestra analizada 

 

• Estudios de Impacto Ambiental 
Considerando que la dimensión ambiental es factor clave del desarrollo social y económico, el 
Ministerio del Ambiente enfoca sus acciones en los ejes estratégicos de Perú Limpio, Perú 
Natural y Perú Inclusivo, a través de los cuales se promueve la incorporación de la variable 
ambiental en las políticas y programas sectoriales y en los diferentes niveles de gobierno.  
 
El Ministerio del Ambiente MINAM a través de la Ley N° 27446 Ley del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA) y su Reglamento es un sistema único y coordinado de 
identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 
ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto 
de inversión. 
 
Los proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, construcciones u 
obras que puedan causar impactos ambientales negativos, según disponga el Reglamento de 
la Ley antes mencionada no podrá iniciarse la ejecución de proyectos y ninguna autoridad 
nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la 
Resolución expedida por la respectiva autoridad competente. 
 
Por lo que se considera primordial y parte del proyecto el Instrumento de Gestión Ambiental, 
que debe ser clasificada según Art. 4° Categorización de proyectos de acuerdo al riesgo 
ambiental así mismo emitir aprobación o resolución de certificación Ambiental por Art. 17° 
Autoridad competente para Otorgar la Certificación Ambiental. Si no obstante lo dispuesto 
en los párrafos anteriores se generará un conflicto o vacío de competencia, el MINAM 
determinará la Autoridad Competente según lo dispuesto en la normatividad vigente 
 

❖ Análisis y Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras (ADR). 
Precisar y uniformizar los criterios que deben ser tomados en cuenta por las Entidades para la 
implementación de la gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras; con lo que, 
se incrementará la eficiencia de las inversiones en las obras públicas. 
 
Establecer disposiciones complementarias para la aplicación de las normas referidas a la 
identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la planificación de la ejecución 
del contrato de obras públicas según Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y sus Anexos. 
 

❖ Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales (EVAR) 
En el marco de la Ley N° 29664 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su 
Reglamento (D.S. N°048-2011-PCM) se define la vulnerabilidad como la susceptibilidad de la 
población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un 
peligro o amenaza. 
 
Una reflexión sobre el tema del riesgo nos muestra claramente que en muchas ocasiones no es 
posible actuar sobre el peligro o amenaza o es muy difícil hacerlo; bajo este enfoque es factible 
comprender que para reducir el riesgo no habría otra alternativa que disminuir la vulnerabilidad de 
los elementos expuestos, esto tiene relación con la gestión prospectiva y correctiva, dos de los tres 
componentes de la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Dadas las características que implica la estimación de riesgos originados por fenómenos naturales 
es necesario establecer los parámetros mínimos y necesarios para la elaboración de un informe 
de carácter técnico que represente un trabajo cabal sobre la labor realizada. El equipo profesional 
a cargo de esta labor debe realizarla desde una concepción multidisciplinaria, de manera que los 
enfoques de los diversos profesionales enriquezcan el análisis y las conclusiones. 
 
A continuación, se indica la estructura que deberá contener los informes de Evaluación de Riesgos 
originados por fenómenos naturales. 
1. Objetivo  
2. Situación general  

2.1. Ubicación geográfica 
2.2. Descripción física de la zona a evaluar 
2.3. Características generales del área geográfica a evaluar 
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3. De la Evaluación de Riesgos 
3.1. Determinación del nivel de peligrosidad 

3.1.1. Identificación de los peligros. 
3.1.2. Caracterización de los peligros 
3.1.3. Ponderación de los parámetros de los peligros 
3.1.4. Niveles de peligro 
3.1.5. Identificación de elementos expuestos 
3.1.6. Susceptibilidad del ámbito geográfico ante los peligros 

3.1.6.1 Factores desencadenantes 
3.1.6.2 Factores condicionantes 

3.1.7. Ponderación de los parámetros de susceptibilidad 
3.1.8. Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad 

3.2. Análisis de vulnerabilidades 
3.2.1. Análisis de la componente exposición 

3.2.1.1. Exposición social 
3.2.1.2. Exposición económica 
3.2.1.3. Exposición ambiental 

3.2.2. Ponderación de los parámetros de exposición 
3.2.3. Análisis de la componente fragilidad 

3.2.3.1. Fragilidad social 
3.2.3.2. Fragilidad económica 
3.2.3.3. Fragilidad ambiental 

3.2.4. Ponderación de los parámetros de fragilidad 
3.2.5. Análisis de la componente resiliencia 

3.2.5.1. Resilencia social 
3.2.5.2. Resilencia económica 
3.2.5.3. Resilencia ambiental 

3.2.6. Ponderación de los parámetros de Resilencia 
3.2.7. Nivel de vulnerabilidad 
3.2.8. Mapa de zonificación del nivel de vulnerabilidad 

3.3. Cálculo de riesgos  
3.3.1. Determinación de los niveles de riesgos 
3.3.2. Cálculo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa) 
3.3.3. Zonificación de riesgos. 
3.3.4. Medidas de prevención de riesgos de desastres (riesgos futuros) 

3.3.4.1. De orden estructural 
3.3.4.2. De orden no estructural 

3.3.5. Medidas de reducción de riesgos de desastres (riesgos existentes) 
3.3.5.1. De orden estructural 
3.3.5.2. De orden no estructural 

3.4. Medidas de Control de Riesgos 
3.4.1. Evaluación de las medidas 
3.4.1.1. Aceptabilidad / Tolerabilidad  
3.4.1.2. Protección 
3.4.1.3. Control/Reducción de riesgos 

 
❖ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

El profesional especialista, deberá presentar la certificación, son exigencias que los organismos 
especializados del estado otorguen y tengan como objetivo la protección de los Restos 
Arqueológicos. Dichos permisos están en concordancia con las normativas de carácter ambiental 
y los permisos ambientales de los diversos sectores. 
 
El certificado de inexistencia de restos Arqueológicos (CIRA) es un documento oficial emitido por 
el Instituto Nacional de Cultura mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica 
en relación al contenido o no de vestigios arqueológicos en un terreno. Por lo general el recurrente 
solicita la expedición de CIRA con la finalidad de usar el predio objeto del trámite para actividades 
mineras, de explotación energética, vías de comunicación, obras hidráulicas, instalación o plantas 
de producción, desarrollo agrícola, etc. 
 

❖ Estudio Hidrológico 
Se realizara el estudio hidrológico para el proyecto, para conocer y evaluar sus características 
físicas y geomorfológicas de la zona del proyecto, analizar y tratar la información hidrometeoro 
lógico existente de la zona, analizar y evaluar la escorrentía mediante registro histórico y obtener 
caudales sintéticos, encontrar el balance hídrico de la cuenca, se complementara al estudio el 
apoyo logístico del Sistema de Información Geográfica para la obtención de los planos Geo 
referenciados de los resultados e información de campo.  
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Para el cual requerirá elaborar la memoria descriptiva del Estudio hidrológico en donde se tiene 
que evaluar las precipitaciones pluviales durante los últimos 20 años con periodo de recurrencia 
de 50 años, con la finalidad de calcular la intensidad Pluviométrico en (mm) del área de la influencia 
de la vía. 
 
Se debe contar con la información primaria mínimo con 03 estaciones pluviométricas debidamente 
certificadas para elaborar las curvas isoyetas de Intensidad Pluviométrica. 
El cálculo de la máxima intensidad será data fundamental para el cálculo de caudales de las 
máximas avenidas, necesarias para calcular la sección hidráulica de las obras de arte necesaria 
para drenar el agua pluvial. 
 
La responsable sebera desarrollar detalladamente todo lo necesario en bien de proporcionar la 
información para la evaluación preliminar para la categorización de los PIP de acuerdo al estudio 
hidrológico-Según el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos N°29338 de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA). 
 

❖ Estudio de Tráfico 
Dentro del presente proyecto se propone la Metodología para la elaboración del Estudio de 
Tránsito o Trafico, el cual será elaborado por el especialista en suelos y pavimentos en base en 
los estudios y diseños de ingeniería avanzada existentes (antecedentes), lineamientos nacionales, 
regionales y distritales establecidos dentro de la normatividad vigente, y los criterios técnicos 
determinados por las Entidades para este tipo de proyectos. 
 
El estudio de tránsito constituye un insumo fundamental para el desarrollo general del proyecto, el 
cual comprende cuatro etapas principales: recolección y análisis de la información, modelación 
situación actual y con proyecto, pronósticos del tránsito y evaluación de alternativas. Para el 
desarrollo del estudio se debe considerar la metodología que tiene previsto los siguientes objetivos:  
 

1. Diseñar y definir las condiciones de circulación del tráfico vehicular, peatonal y de bici 
usuarios (perfiles, alineamientos, geometría, capacidad, niveles de servicio, sentidos de 
circulación de vías e intersecciones viales, elementos para el control del tráfico y de seguridad 
vial) dentro de su área de influencia.  

2. Definir los accesos peatonales y de bici usuarios a las estaciones del sistema de transporte 
masivo en el área del proyecto (andenes, rampas, bahías, escaleras, elementos para el 
control del tráfico, de seguridad vial y accesibilidad). Esto incluye todas las estaciones del 
proyecto. 

3. Conteos de tráfico en estaciones previamente sustentadas y definidas. Los conteos serán 
volumétricos y clasificados por tipo de vehículo y se realizarán conteo durante 7 días 
continuos por 24 horas del día en las estaciones 

4. Se efectuarán proyecciones do tráfico para cada tipo de vehículo, considerando La tasa anual 
de crecimiento calculada y debidamente fundamentada, según corresponda, a La tendencia 
histórica o proyecciones de carácter de socio económico (PBI, tasas de motorización, 
proyecciones de La población, evolución del ingreso) y el tráfico proyectado, identificando el 
tránsito normal, el generado y el desviado. por tramos homogéneos de tránsito. El Consultor 
presentará las metodologías, criterios o modelos empleados para el cálculo y proyecciones 
del tránsito normal, generado y derivado. 

5. Estimación del Tránsito Promedio Diario (TDA). 
6. Análisis del Plan de Manejo de Tráfico General (PMTG) 
7. Conclusiones y recomendaciones 

 
❖ Estudio de Señalización y Seguridad Vial 

La señalización para el presente proyecto vial debe estar dirigido a la implementación de diversos 
dispositivos de control de tránsito vehicular, mediante la aplicación de normas pertinente para la 
prevención, regularización de tránsito y sobre todo al usuario de la vía, con la finalidad de proteger 
su seguridad y prevenir riesgos y posibles accidentes. 
 Los dispositivos de control del tránsito vehicular, serán obviamente efectivos, como la existencia 
de la necesidad para su utilización y cuyo mensaje debe ser claro y conciso. 
Teniendo como sustento técnico normativo el manual de Dispositivos de Control de Tránsito 
Automotor para Calles y Carreteras del MTC, Aprobado con R.M. N° 210-2000-MTC/15.02 
 
El cual deberá contar con los siguientes Criterios Básicos de Diseño: 
Señalización Vertical 
Señalización Horizontal 
Elementos de Seguridad Vial 
Sistema de Contención de Vehículos 
Seguridad Vial 
Conclusiones y recomendaciones  
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c. GESTION, PERMISOS Y RESOLUCIONES 
 
❖ Disponibilidad de Terreno 

La referida disposición tiene por objeto permitir que el contratista pueda ejecutar la obra según lo 
programado y, de esta manera, evitar que la ejecución de la obra se retrase y que la entidad asuma 
sobrecostos derivados del atraso en la ejecución de la obra por la falta de disponibilidad del terreno. 
 
De conformidad con lo expuesto, la disponibilidad física del terreno constituye una condición 
necesaria para convocar un procedimiento de selección para la contratación de una obra, pues 
permite que el contratista ejecute la obra según lo programado y al mismo tiempo reduce los 
riesgos11 vinculados a la falta de disponibilidad del terreno. 
 

❖ Tramites de Certificación Ambiental 
El estudio de impacto ambiental elaborado por el consultor debe contar con la resolución de 
certificación ambiental donde indique la aprobación del IGA por lo que deberá realizar los trámites 
y pagos correspondientes a la autoridad competente según la clasificación ambiental. ahora de ser 
el caso que no lo requiera se adjunta informe o documento equivalente emitido por la autoridad 
competente que no requiere certificación ambiental. 

 
❖ Tramites de CIRA 

El consultor deberá realizar los trámites, pagos y derecho de inspección ocular para la obtención 
de la aprobación del certificado de inexistencias de restos arqueológicos a través del ministerio de 
cultura, de ser el caso que lo requiera, el cual se debe adjuntar informe o documento equivalente 
donde indique que no requiere de la elaboración de CIRA. 
 

d. DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
❖ Elementos del Proyecto 

Son aquellos elementos cuyo uso determina las dimensiones y características de detalle del 
proyecto. Se consideran los reglamentos, normas generales vigentes, manuales, detalles estándar 
y principios básicos. 
 
Una vez revisado, reajustado y aprobado los Estudios de Ingeniería básica, se procederá a la 
ejecución de la Ingeniería del Proyecto y la preparación del Expediente Técnico correspondiente. 
El Consultor deberá tomar en cuenta los estudios de pre inversión del proyecto, además los 
requisitos de seguridad mencionadas en la norma A.130 R.N. E y Normas Técnicas de Edificación 
G.050-Seguridad durante la Construcción; los evaluadores de la Gerencia de Infraestructura y 
obras de la MPCP se encargarán de verificar el cumplimiento de dichos requerimientos al momento 
de la elaboración del Expediente Técnico. 
 

❖ Diseño Estructural 
Se determina y/o adecua las cimentaciones a usar en el proyecto, tomando como información 
básica los estudios de suelos, debiendo definir qué alternativa de cimentación corresponde utilizar, 
determinar las profundidades de cimentación, que tipo de material debe usarse, si hubiera 
necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en los estudios de suelos, deberá adecuar los 
cimentos a exigencias adicionales que no estuviesen contempladas en los proyectos sistémicos. 
El resto de la estructura se mantendrá igual a lo concebido en los proyectos de estructuras de los 
sistémicos.  Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes 
indicadas en los términos de referencia en el ítem Nº 4. BASE LEGAL, así como la presentación 
de los planos, memoria descriptiva, memoria de cálculo y especificaciones técnicas. 
 
Una metodología de Diseño-Refuerzo racional. Sus pasos: 
• Recopilación de antecedentes (estado actual). 
• Evaluación de estado final. 
• Ajuste de Modelos estructurales por deformabilidad. 
• Verificación a la fecha de la última mejora. (Ajuste criterios de falla) 
• Propuesta de distintas alternativas de mejoras. 
• Análisis de sensibilidad de variables para cada alternativa. 
• Adopción de una alternativa técnico económica. 

 
CONSIDERACIONES 
Periodo de Diseño Estructural 
El proyecto justificara el periodo de diseño óptimo del sistema a proyectar justificando de ser el caso el 
procedimiento desarrollado. 
 

 
11 Como serían los sobrecostos asociados con los mayores gastos generales y las penalidades aplicables a la Entidad por la 
demora en el cumplimiento de las condiciones para el inicio de la obra señaladas en el artículo 152 del Reglamento. 



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 051-2024-MPCP-CSO-1 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL 
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CUADRANTE AV. LLOQUE YUPANQUI, AV. 9 
DE OCTUBRE, AV. MANCO CÁPAC Y JR. MAYA DE BRITO, DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL 
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION: 2647274 

 

 

 

31 

Culminados los metrados y presupuestos, deberá realizarse la revisión y compatibilización final entre los 
documentos que conforman el Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la 
aprobación del Expediente Técnico, quedando así apto para su convocatoria. 
 
En el caso que el Valor Referencial del Expediente Técnico supere el Costo estimado en el Perfil del 
Proyecto de la Inversión, el responsable de la elaboración del Expediente Técnico, CON EL SUSTENTO 
DE SUS ESPECIALISTA, PROCEDERÁ A EMITIR EL INFORME TÉCNICO QUE JUSTIFIQUE EL 
INCREMENTO RESPECTIVO, previo comparativo con el perfil el cual se elevara a la OPI para su 
evaluación. 
 

8. PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 
Como parte del producto final del expediente técnico debe ser presentado por mesa de partes virtual de 
la MPCP, el cual debe contener por lo menos lo que a continuación se describe en el siguiente orden: 
 
a. Índice caratulas y separadores 

 
b. Resumen Ejecutivo 

Resumen Ejecutivo del Proyecto. Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma 
genérica, pero clara del contenido y objetivo del mismo 
 
En lo posible acompañar con un esquema del sistema estructural adoptado; las hipótesis de cálculo 
de los métodos de verificación utilizados deben ser claros, los símbolos bien definidos, indicar las 
formulas aplicadas, las referencias bibliográficas deben ser precisas y completas. Deberá contener 
como mínimo; Descripción de la Estructura, Hipótesis de Calculo, Normas de referencia, 
Dimensionamiento, Calculo de las solicitaciones, Croquis de Detalles, Bibliografía. 
 
Si los cálculos son efectuados con asistencia de un programa de cómputo, se deberá indicar: nombre, 
origen, método de cálculo, hipótesis básicas, formulas, referencias bibliográficas, procedimientos de 
ingreso de datos, interpretación de datos utilizados por el programa de cómputo.  Los cálculos y 
resultados deberán permitir su verificación parcial y global. 
 

c. Memorias descriptivas: 
La Memoria Descriptiva deberá contener la descripción de la obra, la determinación de las 
solicitaciones, desplazamientos y verificación de los estados límites, en cada uno de los componentes, 
siendo el siguiente contenido: 
a. Nombre del proyecto, 
b. Antecedentes 
c. Ubicación del Proyecto (Acceso al área en estudio, Condición climática, Mapa de la Zona y/o 

Plano de Ubicación y Altitud de la zona) 
d. Objetivo del Proyecto 
e. Descripción del Área en Estudio (Área y perímetro del terreno, Límites y medidas perimétricas, 

Área construida existente) 
f. finalidad publica de contracción  
g. Climatología  
h. Diagnóstico de la situación actual (Diagnóstico de la situación actual por cada Especialidad, 

Conclusiones y Recomendaciones del Levantamiento Topográfico; Conclusiones y 
Recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos, de Geología, Geomorfología y Geotecnia, 
Canteras y Fuentes de Agua. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación de Factibilidad 
y Levantamiento de Servicios Básicos) 

a. Metas del Proyecto (Metas Físicas expresadas en Áreas y Ambientes) 
i. Descripción técnica del proyecto 
j. Valor Referencial de Ejecución de Obra (Desagregado por Especialidades, Obras Exteriores, 

Gastos Generales, Utilidades e IGV),  
k. Fuente de Financiamiento,  
l. Modalidad de Ejecución,  
m. Plazo de Ejecución de Obra,  
n. Costo de la Supervisión de Obra (Desagregado) 

 
d. Especificaciones Técnicas   

Debe tener presente que cada partida de la obra constituye un costo parcial. Por lo tanto, la 
determinación de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente análisis de costos; es 
decir, la cuantificación técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, etc.) que se 
requieren para ejecutar la unidad de la partida; en consecuencia, NO SE ACEPTARAN ANALISIS DE 
COSTOS UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES o sin su cuantificación técnica respectiva. 
 
Deberá elaborarse de conformidad con la Norma de control interno aprobada mediante Resolución de 
Contraloría N° 320-2006-CG.  Se elaborará para cada partida que conforma el Presupuesto de la 
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Obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos, unidad de medida y forma 
de pago. 
Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del 
contrato, vale decir: 
✓ Descripción de los trabajos. 
✓ Unidad de Medida. 
✓ Métodos de Medición. 
✓ Procedimiento constructivo. 
 
Cada partida que conforma el presupuesto de la obra deberá contener sus respectivas 
Especificaciones Técnicas, detallando con precisión las reglas que definen la naturaleza de la 
presentación. La numeración de las especificaciones técnicas deberá corresponder exactamente con 
la numeración de la partida dentro de la estructura del presupuesto. 
 
Deberán elaborarse para cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra, deberán 
definir las características de los materiales, equipos a emplear, procedimientos constructivos, métodos 
de control de calidad, normas de medición y formas de pago, requeridos en la ejecución de la obra. 
 

e. Metrados  
Los Metrados constituyen la expresión cuantitativa de los trabajos que se van a realizar durante la 
ejecución de la obra y deberán incluir el sustento por partida de cada especialidad (Arquitectura, 
Estructura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas), con la plantilla respectiva y con los 
gráficos y/o croquis explicativos (obligatorio) que el caso requiera requiera (Norma de control interno 
aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG firmados por el especialista 
responsable. 
 
La presentación de los metrados será en hoja de cálculo electrónica, tipo Excel.  No se admitirán 
memorias de cálculo de metrados elaborados en forma manual, debiendo ser la planilla de metrados 
clara, precisa y fácil de identificar. 
Los Metrados del proyecto integral deberán ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a las 
Normas vigentes y en coordinación con los Proyectistas de todas las especialidades, con la planilla de 
sustento de Metrados respectiva. Una vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se 
elaborará el presupuesto tomando como sustento la base de datos de análisis de costos unitarios 
proporcionada por la GIO – SGEP y los precios de materiales de la zona obtenidas por los 
profesionales responsables del Perfil Técnico de la MPCP. 
 

f. Costos y Presupuesto 
✓ El Presupuesto de Obra se elaborará considerando todas las partidas necesarias y suficientes para 

la buena ejecución de la obra. 
✓ El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de 

precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos. Se deberán considerar el 
desagregado de los Gastos Generales. 

✓ Incluir partidas de Seguridad y Salud en el Presupuesto. 
✓ El presupuesto de la obra deberá reflejar el seguimiento del proceso constructivo. 

 
g. Análisis de Precios Unitarios  

Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, y deberán considerarse 
la composición e incidencia de mano de obra, equipo, materiales y herramientas; los rendimientos 
serán considerados de acuerdo al ámbito de ubicación de la obra. 
 

h. Listado de insumos por especialidad 
La relación de insumos deberá presentarse en forma ordenada alfabéticamente. 
 

i. Fórmulas Polinómicas 
 

j. Gastos generales, fijos y variables 
✓ Gastos Generales 
✓ Gastos de Supervisión 
✓ Gastos de Gestión 
✓ Gastos de Liquidación 

 
k. Cronograma General de Ejecución de Obra 

 
✓ Programación y Cronogramas 

Deberá elaborar una programación de todas las actividades a realizar durante la ejecución de la 
obra, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las 
obras, empleando el método PERT-CPM, de preferencia con el software MS Project, identificando 
las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto.  
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Se presentará un Calendario de Avance de Obra, Cronograma Valorizado de Obra, Calendario de 
Adquisición de Materiales y un Calendario de desembolsos. 
 

✓ Cronograma Valorizado de Avance de Obra 
Deberá consignarse un programa detallado de la obra, distribuido en el tiempo de ejecución y 
debidamente valorizado.  De preferencia, deberá usarse el Software MS Project, presentando el 
diagrama de Barras Gantt, con indicación gráfica de la ruta crítica. 
 

✓ Calendario de Adquisición de Materiales por Monto 
 

✓ Calendario de Adquisición de Materiales por Cantidad 
 

l. Estudios Básicos y Complementarios 
Deberá hacer entrega de los siguientes estudios: 
✓ Estudio Topográfico 
✓ Estudio de Trazo y Diseño Vial 
✓ Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras 
✓ Estudio de Impacto Ambiental 
✓ Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA 
✓ Estudio Hidrológico 
✓ Estudio de Trafico 
✓ Estudio de Señalización y Seguridad Vial 

 
m. Cálculos Estructurales 

✓ Diseño de Calculo Estructural.  
 

n. Gestión de Riesgo en la Planificación de la Ejecución de la Obra. (ADR-EVAR) 
✓ Análisis de Riesgo -ADR 
✓ Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales-EVAR (de ser el caso) 

 
o. Equipamiento 

✓ De ser el caso (plano clave) 
 

p. Disponibilidad de terreno 
 

q. Anexos  
✓ Padrón de beneficiarios 
✓ Panel Fotográfico. 
✓ Factibilidad de servicio de Agua Potable y Alcantarillado11 
✓ Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento11 
✓ Opinión técnica favorable del Expediente Técnico11 
✓ Informe del estado situacional y Proyectado12 
✓ Plan Maestro Optimizado PMO2 
✓ Estudio Tarifario2 

 
r. Presentación de los Planos 

Los dibujos de los Planos deberán ser presentados en AutoCAD 2015. 
Relación de láminas a presentar: 
✓ Índice de planos 
✓ Plano de Ubicación 
✓ Planos generales. 
✓ Redes de Agua (de ser el caso) 
✓ Redes de Desagüe (de ser el caso) 
✓ Plano Transversales 
✓ Plano de Estructura 
✓ Plano de Detalles 
✓ Plano de Demoliciones 
✓ Etc. 

 
NOTA:  
A la comunicación de la aprobación del expediente técnico sin observaciones, el consultor deberá ingresar 
por mesa de partes el expediente técnico físico de 01 original y 01 copia, debidamente foliadas, selladas 
y firmadas por todos los profesionales que intervienen y el consultor, siendo el tamaño de presentación 
en formato A-4.  
 

 
12 Para el caso de redes de agua y desagüe, obras de saneamiento, la siguiente documentación debe ser emitido por EMAPACOP 
S.A., de tratarse de otra tipología lo realiza el consultor de ser necesario. 
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Expediente Técnico: debe contener por lo menos la estructura ya antes detallada, así mismo deberá 
estar digitalizado y grabado en un CD / DVD y/o enlace Drive el cual se entregará en forma integral y 
conjunta con el expediente técnico.  
 
La información digital se entregará de la siguiente forma:  
CD / DVD y/o enlace Drive – N° 01 : Archivo fuente en formato Word, Excel y AutoCAD (planos)  
CD / DVD y/o enlace Drive– N° 02 : Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). El escaneo se 

realizará del Expediente Técnico definitivo debidamente foliado 
y firmado por los proyectistas y revisores de la Entidad. 

 
Fotografías:  
Serán tamaño estándar, escaneadas o impresas a color en alta resolución, con leyenda respectiva en la 
parte inferior. En caso de vistas panorámicas podrán ser pegadas en forma sucesiva. 
 
Planos:  
A nivel de planos deberá ser presentado en formato escaneado con la mejor visualización posible para su 
evaluación, así mismo la versión editable debe coincidir con la documentación escaneada y así evitar 
posibles observaciones.  
 
La entrega será de la siguiente manera:  
Contenido de planos. - será acorde al ítem de planos y láminas con el logo de la Municipalidad Provincial 
de Coronel Portillo. 
 
Planos originales. - Ploteados en calidad óptima y en formato A-1 y/o formatos adecuados para fácil 
lectura en obra.  
 
Copias de planos. - Formato A-1 y/o formatos adecuados para fácil lectura en obra. 
 

9. DURACION DEL ESTUDIO, ENTREGABLES Y/O PRODUCTOS 
El plazo para la presentación del Expediente Técnico será de 120 días calendarios. En dicho plazo está 
incluido la revisión y el levantamiento de observaciones por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 
 

INFORME PLAZO ENTREGA 

ENTREGA 
DE 

ESTUDIOS 

Hasta 40 días calendarios 
a partir del día siguiente 
de la firma del contrato 

Presentación de los siguientes estudios por mesa de partes 
virtual a través de un enlace Drive: 

• Estudio topográfico 

• Estudio de Mecánica de Suelos y Canteras 

• Análisis de Riesgo – ADR 

• Estudio Hidrológico 

PRODUCTO 
FINAL 

Hasta 105 días 
calendarios a partir del 
día siguiente de la firma 

del contrato 

Presentación por mesa de partes virtual a través de un 
enlace Drive: 

• Expediente Técnico Completo, según los términos de 
referencia numeral 8 y 9 

NOTA 

Hasta 15 días calendarios 
a partir del día siguiente 

de la entrega del Producto 
Final 

• Durante este plazo se realizará la revisión y/o 
levantamiento de observaciones del Producto Final de 
acuerdo al ítem 11 de los TDR. 

• A la comunicación de la aprobación del expediente técnico 
sin observaciones, el consultor deberá ingresar por mesa 
de partes de la MPCP el expediente técnico en 01 original 
y 01 copias, 02 CD/DVD y/o enlace Drive con el Exp. Tec. 
en formato editable y escaneado debidamente foliado, con 
la firma del personal clave, consultor y revisores de la 
Entidad acorde al ítem 9 de los TDR. 

 
10. PLAZO DE REVISION Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

 

INFORME 
PLAZO DE ENTREGA 

CONSULTORÍA 
PLAZO DE REVISIÓN 

PLAZO DE LEVANTAMIENTO 
DE OBSERVACIONES 

ENTREGA 
DE 

ESTUDIOS 

Hasta los 40 días 
calendarios contados a 

partir del siguiente día de 
firmado el contrato 

Máximo 08 días 
calendarios a partir del 

día siguiente de la 
recepción del mismo 

Máximo 07 días calendarios a 
partir del día siguiente de la 

recepción de las observaciones  
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PRODUCTO 
FINAL 

Hasta los 105 días 
calendarios contados a 

partir del siguiente día de 
firmado el contrato 

Máximo 08 días 
calendarios a partir del 

día siguiente de la 
recepción del mismo 

Máximo 07 días calendarios a 
partir del día siguiente de la 

recepción de las observaciones  

NOTA 

Si en caso no cumpliera con el levantamiento de observaciones en el plazo establecido, se 
le comunicará dos (02) veces con carta simple, y una tercera con Carta Notarial que 
deberá entregar el expediente en un máximo de 07 días calendarios, al no cumplir con el 
plazo indicado se procederá a resolver el contrato.  

 
11. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

 
DEL POSTOR: 
a) Para el desarrollo del Expediente Técnico se requerirá los servicios de una empresa consultora 

(persona jurídica) o de un profesional independiente (persona natural), con inscripción vigente en el 
Registro de Consultores de Obras del RNP a cargo del OSCE. En la especialidad de consultoría de 
obras en edificaciones y afines, en la Categoría C o superior. 
 

b) El postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o 
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, El Postor no deberá 
encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado. 
 

c) Para la suscripción del contrato deberá acreditar domicilio legal y/o correo electrónico para efectos de 
notificaciones durante la ejecución contractual, donde la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 
cursará toda la documentación oficial que se origine del proceso de elaboración, presentación, revisión 
de informes, cumplimiento de plazos, Liquidación de Consultoría de obra, etc. 

 
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE: 
 

CARGO EXPERIENCIA FUNCIONES 

Jefe de Proyecto 
(Ingeniero Civil) 

Titulado, colegiado y habilitado con 
experiencia Veintiocho (28) meses, como: 
Director y/o jefe y/o Gerente y/o 
Supervisor y/o coordinador y/o 
Consultor y/o contratista o la 
combinación de estos en: Estudios y/o 
Proyecto y/o Ingeniería; en la elaboración 
y/o la supervisión de expedientes técnicos 
o de estudios definitivos o de ingeniería 
de detalle de infraestructura vial; que se 
computa desde la colegiatura. 

Tendrá a su cargo la dirección del servicio 
y en particular procederá a la revisión y 
aprobación de los estudios. Estas 
actividades, podrán ser priorizadas de 
acuerdo a las coordinaciones que 
oportunamente se efectúen entre la 
Entidad – Gerencia de Infraestructura y/o 
áreas responsables y el especialista del 
Equipo Proyectos, además resolverán los 
alcances del servicio expresamente 
requerido y derivado. 

Especialista en 
Estructuras 

(Ingeniero Civil) 

Titulado, colegiado, habilitado con 
experiencia Mínimo doce (12) meses 
como: especialista, Ingeniero, jefe, 
responsable, revisor, evaluador, Consultor 
y/o contratista  o la combinación de estos, 
de: diseño de estructuras y/o calculo 
estructural y/o estructura vial; en la 
elaboración o la supervisión de la 
elaboración de expedientes técnicos o de 
estudios definitivos o de ingeniería de 
detalle, de obras en general; que se 
computa desde la colegiatura 

Diseño y Desarrollo del cálculo 
estructural, modelo conceptual y de 
detalle específico para el terreno en 
evaluación dentro del proyecto de 
acuerdo a los términos de referencia y las 
coordinaciones con el jefe de proyecto. 
Presentar el cálculo estructural. 

Especialista en 
suelos y 

pavimentos 
(Ingeniero Civil o 

Ingeniero Geólogo) 

Titulado, colegiado, habilitado con 
experiencia Mínimo doce (12) meses 
como: especialista, Ingeniero, jefe, 
responsable, revisor, Consultor y/o 
contratista  o la combinación de estos, de: 
estudios de geología y/o geotecnia y/o 
geotécnica y/o mecánica de suelos; en 
la elaboración o la supervisión de la 
elaboración de expedientes técnicos o de 
estudios definitivos o de ingeniería de 
detalle, de infraestructura vial; que se 
computa desde la colegiatura. 

Estará bajo la responsabilidad del jefe de 
proyecto, el cual deberá diseñar la 
estructura del pavimento cumpliendo los 
requisitos, estándares y normas legales 
pertinentes, comprender las propiedades 
del suelo y su relación con el futuro 
pavimento, diseñar soluciones para el 
modelamiento y la estabilización de los 
mismos, responsable del diseño de 
pavimento del estudio de suelos 
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Especialista 
Eléctrico 

(Ingeniero 
Electromecánico y/o 
Ingeniero Mecánico 

Electricista y/o 
Ingeniero 

Electricista y/o 
Ingeniero 

Electrónico) 

Titulado, colegiado y habilitado con 
experiencia mínima de doce (12) meses 
como Especialista y/o jefe y/o analista y/o 
responsable y/o Consultor y/o contratista 
y/o  ingeniero electrónico y/o ingeniero 
Mecánico electricista y/o electromecánico 
y/o ingeniero o la combinación de estos, 
de:  Diseño de Instalaciones eléctricas 
y/o electromecánicas y/o diseño 
eléctrico y/o de ingeniería en  la 
elaboración o en la supervisión de la 
elaboración de expedientes técnicos o 
estudios definitivos o de ingeniería de 
detalle de obras en general; que se 
computa desde la colegiatura 

Estará bajo la responsabilidad del jefe de 
proyecto, como principales funciones 
realizará: 

- Inspección general del tramo del 
proyecto, inventario de la red de telefonía 
y eléctrica existente 

- Efectuar diseño acorde al diseño 
proyectado 

- Realizar el control y participación en 
actividades de campo 
Responsable del estudio de propuesta de 
reubicación de postes ante concesionaria 
eléctrica. 

 
PERSONAL TÉCNICO 
 

CARGO FUNCIONES 

Asistente de Jefe de Proyecto 
(Bachiller y/o Ingeniero Civil o Técnico 

en Construcción Civil) 

Realizar los trabajos de apoyo técnico al jefe de proyecto durante 
la elaboración del expediente técnico. 

Auxiliar de Campo 
(Bachiller y/o Ingeniero Civil o Técnico 

en Const. Civil) 

Realizar los trabajos de campo, tales como cotizaciones, gestión y 
trámites ante otras entidades. 

Técnico CAD 
(Bachiller en Ingeniería Civil y/o 
Técnico en Construcción Civil) 

Realizar los dibujos técnicos de la especialidad de topografía, 
diseño de estructuras, arquitectura, saneamiento y eléctrico, así 
como los de Mitigación ambiental, desvío vial, seguridad y salud. 

Técnico en Metrados y Presupuestos 
(Bachiller en Ingeniería Civil y/o 
Técnico en Construcción Civil) 

Realizar los trabajos de apoyo técnico en la elaboración de 
metrados y presupuestos del PIP. 

 
La definición de Infraestructura vial, comprende los servicios de Vías urbanas de circulación peatonal 
y/o vehicular con Pavimento (Rígido y/o Flexible), Calzada y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o 
adoquinado), Separador central, isletas, obras de arte o drenaje (Bordillos, Cunetas, Box-coulvert), Muros 
de contención, Puentes vehiculares y/o peatonales, rampas peatonales; Ciclo-rutas (vías destinas de 
manera permanente a circulación de personas en bicicleta), en las siguientes intervenciones: Avenidas 
y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones 
y/o vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a 
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o alamedas y/o espacios públicos 
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o servicio de movilidad urbana. 
 
Conforme a reiteradas pronunciamientos del OSCE,  respecto a la experiencia del personal propuesto, 
que ha señalado que la experiencia es la práctica reiterada de un servicio o actividad, siendo que lo 
relevante es que la experiencia presentada sea acorde con las actividades y funciones de los encargados 
en los que se va desempeñar, se acepta lo solicitado debiendo tener en cuenta que independiente de la 
denominación de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los profesionales, lo relevante es que 
la experiencia a ser presentada guarde correspondencia con las labores que desarrollaran los 
profesionales durante la ejecución de la presentación, por lo que el postor deberá presentar 
documentación idónea que acredite fehacientemente que la experiencia del referido personal incluya 
todas las actividades que se realizarán en la ejecución del contrato a fin de que sea considerado válida. 
 
NOTA: 

• El tiempo de duración de la evaluación, levantamiento de observaciones y tramites y/o actos 
administrativos ante diversas entidades no serán considerados a efectos del cómputo de plazo 
contractual.  
 

• El tiempo de experiencia no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas. 
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• Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la normativa de 
determinada profesión establezca que la función que desempeñará el profesional, requiere de la 
habilitación en el colegio profesional. 
 

• La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para 
los titulados en el extranjero. 

 
12. FORMA DE PAGO 

Los pagos se realizarán de la siguiente manera 
 

Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

PRIMER 
 PAGO 

20% 
Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y 
proyectos del cumplimiento de la entrega del Primer entregable 

SEGUNDO 
PAGO 

20% 

Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y 
proyectos del cumplimiento de la entrega del Segundo 
entregable teniendo los contenidos del numeral 8 y 9 de los 
TDR. 

TERCER 
PAGO 

50% 

Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y 
proyectos del cumplimiento de la entrega por mesa de partes 
de la MPCP del expediente técnico sin observaciones de 01 
original y 01 copias, 02 CD/DVD y/o enlace Drive con contenido 
del Exp. Tec. en formato editable y escaneado debidamente 
foliado, con la firma del personal clave, consultor y revisores de 
la Entidad acorde al ítem 9 de los TDR 

CUARTO 
PAGO 

10% 
A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico 
Completo 

 
NOTA: SI EN CASO EL CONTRATISTA NO PRESENTARA TODO LO SOLICITADO PARA EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO, LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSIDERARÁ POR 
NO PRESENTADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, CONTABILIZANDO TODO PLAZO DE EJECUCIÓN Y 
SE EFECTUARÁ LA PENALIZACIÓN SEGÚN CLÁUSULAS DEL CONTRATO. 
 
En caso que hubiese observaciones En el Expediente Técnico, el consultor tendrá un plazo máximo de 
siete (07) días calendario para la absolución de observaciones, desde el día siguiente de haber recibido 
la documentación con dichas observaciones, caso contrario se aplicaran la penalización según cláusulas 
del contrato. Cabe señalar que: 
 
❖ Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes físico o virtual de la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo con atención de la Gerencia de Infraestructura y Obras - GIO. 
 

❖ Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo 
analítico; no se aceptarán estimaciones o apreciaciones sin el debido respaldo. El consultor será el 
responsable de todos los trabajos y estudios que se realicen, precisándose que las recomendaciones 
que se den en los términos de referencia no lo eximen de la responsabilidad técnica de todo lo que 
presente. 
 

❖ El Expediente Técnico (producto final) se deberá adjuntar con su respectivo CD Magnético/enlace 
Drive con la información solicitada (obligatoria). 

 
13. PRESUPUESTO 

La estructura de costos asciende a S/ 499,848.00 (Cuatrocientos Noventa y Nueve mil Ochocientos 
Cuarenta y Ocho 00/100 SOLES), incluido Impuestos de ley y cualquier otro concepto que pueda incidir 
sobre el valor de los servicios a contratar. 
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14. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
A suma alzada. 
 

15. SUPERVISION, COORDINACION Y CONTROL DEL EXPEDIENTE TECNICO 
La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, recibirá los 
avances, valorizaciones, informes, consultas y solicitudes del Contratista del Proyecto, la Sub Gerencia 
de Estudios y Proyectos será quien aprobara, archivara, absolverá, coordinara e informara lo conveniente 
para el control, avance y terminación del Expediente Técnico. 
 
a) La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos designará un coordinador para las coordinaciones 

respectivas en la elaboración del expediente técnico. 
 

b) De existir observaciones se consignarán en el informe emitido por el coordinador, indicándose 
claramente el sentido de éstas, dándose al consultor un plazo prudencial en función a su complejidad 
del servicio, teniendo en cuenta el ítem 11 de los TDR.    

 
16. OTRAS PENALIDADES 

Adicionalmente a la penalidad por retraso del Expediente técnico, se ha implemento un cuadro de 
penalidades, que ayudará a evitar retrasos de la Elaboración y Evaluación del Expediente Técnico. 
 
De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se pueden 
establecer penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación. Para dicho 
efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo 
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a 
penalizar. 
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N° 
SUPUESTOS DE APICACION DE 

PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento.  

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal 

según informe del área usuaria 

2 
En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 
del personal 

según informe del área usuaria 

3 
Por la presentación del Expediente Técnico o 
entregables sin haber levantado las 
observaciones realizadas. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por el 
área usuaria, debidamente 

convalidad por esta. 

4 
Por la presentación del Expediente Técnico o 
entregable sin la firma de los profesionales o 
especialistas propuestas. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por el 
área usuaria, debidamente 

convalidad por esta. 

5 
Por no presentar el CD/enlace Drive, en el 
momento de la presentación del producto 
final (Expediente Técnico o entregables). 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por el 
área usuaria, debidamente 

convalidad por esta. 

6 
Por presentar el CD/enlace Drive, sin la 
información completa de acuerdo a los 
Términos de Referencia. 

0.5 UIT por cada 
presentación en 
CD incompleto 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por el 
área usuaria, debidamente 

convalidad por esta. 

7 
En caso de no realizar el estudio de mecánica 
de suelos, conforme a la normativa 
correspondiente. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por el 
área usuaria, debidamente 

convalidad por esta. 

8 
Por no presentar liquidación de Consultoría al 
tiempo máximo estipulado 

0.5 UIT 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por el 
área usuaria, debidamente 

convalidad por esta. 

 
(*) Las penalidades se aplicarán por cada caso que se presente en la elaboración del Expediente Técnico. 

 
17. CONFIDENCIALIDAD 

La información obtenida del Contratante y la documentación elaborada dentro de los alcances del servicio 
no podrán ser divulgadas a terceros o usada para otros fines que no sean los del presente plan de trabajo. 
 

18. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 
Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los dispositivos 
legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes a la elaboración del Expediente Técnico 
contratado, este se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 
 

a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamento vigente, aplicable al objeto de 
la Elaboración del Expediente Técnico. 
 

b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de 
Referencia. 
 

c. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Pre inversión aprobada, efectuando 
oportunamente ante la Entidad, las observaciones o consultas que correspondan, lo que podrá 
efectuar en los primeros 5 días de iniciado el plazo contractual. 
 

d. Efectuar los trabajos de campo que sean necesarios para verificar el estado y características 
topográficas, geográficas, batimetría, climáticas, Estudio de Suelos, Canteras y Fuente de Agua y de 
servicios básicos, análisis de impacto ambiental todos correspondientes a la localidad y al terreno 
sobre el que se ejecuta el proyecto. 
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e. El Consultor es responsable por presentar el Proyecto Definitivo ante la Entidad efectuando los 
trámites que correspondan, así como le seguimiento respectivo hasta obtener la conformidad de los 
mismos, subsanando las observaciones que estas Entidad le puedan hacer. 
 

f. Determinar las características y la capacidad portante del terreno, mediante la ejecución del Estudio 
del Mecánica de Suelo, canteras y fuentes de agua. 
 

g. Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, 
así como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna 
elaboración del Expediente Técnico. 
 

h. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado 
para la elaboración del Expediente Técnico. 
 

i. Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del Expediente Técnico ejecutado, para lo 
cual mantendrá coordinación permanente con la Entidad sobre los trabajos a elaborar. 
 

j. El Consultor legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por los resultados que 
obtenga y que puedan fallas en la obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios 
efectuados. 
 

k. El Consultor está obligado a aplicar la reglamentación, directivas, ordenanzas municipales, parámetros 
urbanísticos y edificatorios, normas técnicas y demás documentos que sean de cumplimiento 
obligatorio para el desarrollo del Expediente Técnico, así como para sustentar adecuadamente la 
documentación técnica que formulara para La Entidad. 
 

l. De ser necesario, el Consultor brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones 
al coordinador que designará La Entidad, así como al Equipo Revisor que, eventualmente, tendrá a 
su cargo a revisión de los documentos que vaya elaborando el Consultor.  
 

m. El Contrato establecerá las demás responsabilidades y obligaciones de El Consultor; las que se 
complementaran los aquí listadas. 
 

n. En atención a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberá garantizar 
su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establecen las normas 
durante los siguientes tres (3) años, contado a partir de la conformidad otorgada, por lo que en caso 
de ser requerido por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, para cualquier 
aclaración durante la etapa de ejecución de la obra, no podrá negar su contestación y/o concurrencia. 
 

o. En caso de no contestar por escrito en un plazo máximo de 05 días y/o no concurrir a la citación antes 
indicada, se hará conocer su negativa al OSCE, para los efectos legales consiguientes, en razón de 
que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el estado.  
 

p. Es responsabilidad del Consultor, identificar las instituciones, tipos y requisitos de trámites necesarios 
para las aprobaciones y/o autorizaciones, previos a la ejecución de obra. 
 

q. Es responsabilidad del Consultor la presentación completa y oportuna de la documentación 
establecida para cada una de las Etapas de esta consultoría. 
 

r. Es responsabilidad del Consultor la presentación completa y oportuna de la Liquidación de 
Consultoría, posterior a la notificación de la Resolución de Aprobación del Expediente lo cual debe 
presentar en un plazo de Quince (15) días Calendarios ello de acuerdo a lo señalado y de conformidad 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. N° 350-2015 EF. 
 

s. Para la suscripción del contrato, deberá presentar una Carta son firma legalizada de compromiso por 
un tiempo no menos de Tres (03) años a quedar a disposición de la Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo, para cualquier consulta relacionada con el estudio, dentro de los plazos solicitados. 

 
19. CONCLUSIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO 

El servicio concluye con la entrega del Consultor a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con la 
documentación indicada en los párrafos precedentes, que deberán ser a entera satisfacción de la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como la presentación de una Carta Notarial de 
compromiso por un tiempo de Tres (03) años a quedar a disposición de la Municipalidad Provincial de 
Coronel Portillo, para cualquier consulta relacionada con el estudio, dentro de los plazos solicitados. A la 
presentación de la documentación antes señalada, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo extenderá 
la conformidad del servicio, a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, es necesario mencionar 
que el Consultor ante una solicitud de Consulta se niegue o no responda en el tiempo solicitado se 
notificara de la situación al Tribunal de Contracción por incumplimiento de sus obligaciones. 
 

20. ADELANTOS 
La Entidad otorgará adelantos directos por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) siguientes a la suscripción del contrato, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del 
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comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) siguientes a la presentación de la solicitud 
del contratista.  
 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 

CARGO DEL 
PERSONAL CLAVE 

FORMACION ACADEMICA   
GRADO O 

TÍTULO 
PROFESIONAL 

Jefe de Proyecto Ingeniero Civil Titulado 

Especialista en 
Estructuras 

Ingeniero Civil  Titulado 

Especialista en Suelos 
y Pavimentos 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geólogo Titulado 

Especialista Eléctrico 
Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Mecánico 
Electricista y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero 

Electrónico 
Titulado 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

CARGO CARGO DESEMPEÑADO 
TIPO DE 

EXPERIENCIA 
TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 

Jefe de 
Proyecto 

Director y/o Jefe y/o Gerente y/o 
Supervisor y/o Coordinador y/o Consultor 
y/o Contratista o la combinación de estos 
en: Estudios y/o Proyecto y/o Ingeniería; 
en la elaboración y/o la supervisión de 
expedientes técnicos o de estudios 
definitivos o de ingeniería de detalle de 
obras de infraestructura vial 

Obras 
Similares 

28 meses en el cargo 
desempeñado 

(computados desde 
la colegiatura) 

Especialista 
en 

Estructuras 

Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o 
Responsable y/o Revisor y/o Evaluador 
y/o Consultor y/o Contratista o la 
combinación de estos de: Diseño de 
Estructuras y/o Calculo Estructural y/o 
Estructura Vial; en la elaboración o la 
supervisión de la elaboración de 
expedientes técnicos o de estudios 
definitivos o de ingeniería de detalle 

Obras en 
General 

12 meses en el cargo 
desempeñado 

(computados desde 
la colegiatura) 
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Especialista 
en Suelos y 
Pavimentos 

Especialista y/o Ingeniero y/o Jefe y/o 
Responsable y/o Revisor y/o Consultor y/o 
Contratista o la combinación de estos, de: 
Estudios de Geología y/o Geotecnia y/o 
Geotécnica y/o Mecánica de Suelos; en la 
elaboración o la supervisión de la 
elaboración de expedientes técnicos o de 
estudios definitivos o de ingeniería de 
detalle, de infraestructura vial. 

Obras 
Similares 

12 meses en el cargo 
desempeñado 

(computados desde 
la colegiatura) 

Especialista 
Eléctrico 

Especialista y/o Jefe y/o Analista y/o 
Responsable y/o Ingeniero Electrónico y/o 
Ingeniero Mecánico Electricista y/o 
Electromecánico y/o Ingeniero en Diseño 
de Instalaciones Eléctricas y/o 
Electromecánicas y/o Diseño Eléctrico o la 
combinación de estos en Estudios, 
proyectos de ingeniería en la elaboración 
o en la supervisión de la elaboración de 
expedientes técnicos o estudios 
definitivos o de ingeniería de detalle 

Obras en 
General 

12 meses en el cargo 
desempeñado 

(computados desde 
la colegiatura) 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

 

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

RELACIÓN DE EQUIPOS 
CANTIDAD 

MÍNIMA 

Equipos de cómputo (PC de escritorio o laptop Core I5 o su 
equivalente en otras marcas) 

02 

Estación total, con calibración vigente 01 

Plotter mínimo A1 01 

Impresora Multifuncional mínimo A4 01 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el Valor Referncial, por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante 
los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Se consideran consultorías de obras similares a los siguientes: Elaboración y/o supervisión de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos o de ingeniería de detalle o la combinación de estos: de infraestructura 
vial. 
 

La definición de Infraestructura vial, comprende los servicios de Vías urbanas de circulación peatonal y/o 
vehicular con Pavimento (Rígido y/o Flexible), Calzada y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o 
adoquinado), Separador central, isletas, obras de arte o drenaje (Bordillos, Cunetas, Box-coulvert), Muros 
de contención, Puentes vehiculares y/o peatonales, rampas peatonales; Ciclo-rutas (vías destinas de 
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manera permanente a circulación de personas en bicicleta), en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o 
calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vías internas y/o jirones y/o 
vías locales y/o vías colectoras y/o vías arteriales y/o vías expresas y/o intercambio vial y/o pasos a 
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o alamedas y/o espacios públicos 
urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o servicio de movilidad urbana. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago13. 
 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden 
de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

 
13  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
 

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 50 puntos 

 

Evaluación: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres 
(3) veces el valor referencial, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor.  

M = Monto facturado 
acumulado por el postor 

por la prestación de 
servicios de consultoría 

en la especialidad 
 
 
M >= 3 veces el valor 
referencial: 

50 puntos 
 
M >= 2 veces el valor 
referencial y < 3 veces el 
valor referencial: 

30 puntos 
 
M > 1 vez el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 

10 puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 47 puntos 

 

Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 

• Componente 01: Planteamiento de metas y relación de 
actividades durante el desarrollo de la Consultoría. Siendo que 
deberá considerar como mínimo lo siguiente: 
✓ DESCRIPCION DEL SERVICIO: enfoque del servicio de 

elaboración de expediente técnico. 
✓ META: Plantear metas para el logro de la ejecución de la 

consultoría.  
✓ ACTIVIDAD: Relación de Actividades a desarrollar para la 

ejecución de la consultoría y descripción de las Actividades a 
desarrollar para la ejecución de la consultoría. i) recopilación 
histórica de información. ii) trabajo de campo. iii) trabajo de 
gabinete de acuerdo a las especialidades 

✓ INDICADOR: Medición del cumplimiento de la actividad. 
✓ CONTROL: Sistemas de control de los servicios prestados. 
✓ MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de la meta. 
✓ MEJORAS: Mejoras al desempeño funcional del equipo. 

 
Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

47 puntos 
 
 
 
 
 
No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 

 
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

✓ CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del 
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural, nominal 
y funcional del personal que participara en la elaboración del 
expediente técnico. 

✓ PLAN DE RIESGOS: plan de riesgo del desarrollo integral del 
servicio. 

✓ MITIGACION AMBIENTAL: procedimientos y/o conocimiento del 
instrumento ambiental a realizar durante el servicio de consultoría. 

✓ ANEXOS: panel fotográfico descriptivo del lugar donde se 
ejecutará la obra. 

 

• Componente 02: Programa de Asignación del Personal y 
Recursos. Matriz RACI de personal de acuerdo a las actividades que 
mencione en el Componente N° 01, coeficiente de participación e inicio 
efectivo en el servicio y cronograma de recursos que participaran en la 
Consultoría de Obra.  

 

• Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y 
del personal: Deberá realizarlo a través de la programación PERT y 
GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que mencione en 
el Componente N° 01.  

 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

Evaluación: 
Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno 
de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 

Acredita una (1) de las prácticas de 
sostenibilidad  

3 puntos 
 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad 

0 puntos 

C.1 

Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana  
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación 
considere Infraestructura Vial15 16 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.17 
 

 
15 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

 
16 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
17  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación18, y estar 
vigente19 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.2 

Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201420.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación17, y estar 
vigente18 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.3 

Práctica: 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental 
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere Infraestructura Vial21 22. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional23. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación17, y estar 
vigente18 a la fecha de presentación de ofertas. 

C.4 

Práctica: 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como 
empresa hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” 
(http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 

 
18  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 

 
19 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
20 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
21 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
22 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
23  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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C.5 

Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, 
cuyo alcance o campo de aplicación considere Infraestructura Vial24 25. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho 
sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente 
con reconocimiento internacional.26 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación27, y estar 
vigente28 a la fecha de presentación de ofertas. 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 

 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección guardan vinculación, razonabilidad 
y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje 
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
 

  

 
24 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado en función al objeto de contratación, se describe 

a manera de ejemplo la contratación de servicios de limpieza que, por la particularidad del mismo, es importante tomar en 
cuenta el ámbito geográfico en el alcance. Así, se pueden considerar términos como: “limpieza de instalaciones en la ciudad 
de…”, “limpieza de centros educativos en las ciudades de…”, “limpieza de edificaciones en la provincia de…”, “limpieza de 
ambientes hospitalarios en el departamento de…”, “limpieza de centros educativos en la Región de…”, “limpieza de 
instalaciones a nivel nacional”, entre otros. 

  
25 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
26  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation 
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/). 

 
27  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
28 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  

http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 
Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CUADRANTE AV. LLOQUE 
YUPANQUI, AV. 9 DE OCTUBRE, AV. MANCO CÁPAC Y JR. MAYA DE BRITO, DISTRITO DE 
CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” 
- CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION: 2647274, que celebra de una parte la MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con 
domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra 
parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro del ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CUADRANTE 
AV. LLOQUE YUPANQUI, AV. 9 DE OCTUBRE, AV. MANCO CÁPAC Y JR. MAYA DE BRITO, 
DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO 
DE UCAYALI” - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION: 2647274, a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes 
del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CUADRANTE AV. LLOQUE 
YUPANQUI, AV. 9 DE OCTUBRE, AV. MANCO CÁPAC Y JR. MAYA DE BRITO, DISTRITO DE 
CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” 
- CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION: 2647274. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en Pagos 
Parciales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo 
establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
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Asimismo, los pagos se realizaron de la siguiente manera: 
 

Nº DE PAGO % PAGO OBSERVACIONES 

PRIMER 
PAGO 

20% 
Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos 
del cumplimiento de la entrega del Primer entregable 

SEGUNDO 
PAGO 

20% 
Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos 
del cumplimiento de la entrega del Segundo entregable teniendo 
los contenidos del numeral 8 y 9 de los TDR. 

TERCER 
PAGO 

50% 

Al Informe otorgado por la Sub Gerencia de Estudios y proyectos 
del cumplimiento de la entrega por mesa de partes de la MPCP 
del expediente técnico sin observaciones de 01 original y 01 
copias, 02 CD/DVD y/o enlace Drive con contenido del Exp. Tec. 
en formato editable y escaneado debidamente foliado, con la firma 
del personal clave, consultor y revisores de la Entidad acorde al 
ítem 9 de los TDR 

CUARTO 
PAGO 

10% A la Resolución de Aprobación de Expediente Técnico Completo 

 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde el día 
siguiente del perfeccionamiento del contrato 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora29, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
29  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
La Entidad otorgará adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (8) días siguientes a la suscripción del 
contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 30  mediante CARTA FIANZA 
acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la 
solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (7) siguientes a la presentación de la 
solicitud del contratista. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por la 
Subgerencia de Estudios y Proyectos. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro 
de plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por tres (3) años después de la conformidad de obra otorgada 
por LA ENTIDAD 
 
 

 
30  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde:  
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

N° SUPUESTOS DE APICACION DE PENALIDAD 
FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 
a los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 
del artículo 190 del Reglamento.  

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 

del personal 

según informe del área 
usuaria 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación 
de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido 

0.5 UIT por cada 
día de ausencia 

del personal 

según informe del área 
usuaria 

3 
Por la presentación del Expediente Técnico o 
entregables sin haber levantado las 
observaciones realizadas. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por área 

usuaria, debidamente 
convalidad por esta. 

4 
Por la presentación del Expediente Técnico o 
entregable sin la firma de los profesionales o 
especialistas propuestas. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por área 

usuaria, debidamente 
convalidad por esta. 

5 
Por no presentar el CD/enlace Drive, en el 
momento de la presentación del producto final 
(Expediente Técnico o entregables). 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por área 

usuaria, debidamente 
convalidad por esta. 

6 
Por presentar el CD/enlace Drive, sin la 
información completa de acuerdo a los Términos 
de Referencia. 

0.5 UIT por cada 
presentación en 
CD incompleto 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por área 

usuaria, debidamente 
convalidad por esta. 

7 
En caso de no realizar el estudio de mecánica de 
suelos, conforme a la normativa 
correspondiente. 

0.5 UIT por cada 
presentación 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por área 

usuaria, debidamente 
convalidad por esta. 

8 
Por no presentar liquidación de Consultoría al 
tiempo máximo estipulado 

0.5 UIT 

Según el informe del revisor o 
evaluador designado por área 

usuaria, debidamente 
convalidad por esta. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

“LA ENTIDAD”  “EL CONTRATISTA” 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales31. 

 
 
  

 
31  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
32  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente. 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1 
 Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE34 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE35 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

 
33  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
34  Ibídem.  

 
35  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1 
 Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1 
 Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CUADRANTE AV. LLOQUE YUPANQUI, AV. 9 DE 
OCTUBRE, AV. MANCO CÁPAC Y JR. MAYA DE BRITO, DISTRITO DE CALLERÍA DE LA 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” - CÓDIGO ÚNICO DE 
INVERSION: 2647274, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 
3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 36 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 37 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%38 

 

 
36 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
37 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
38 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1 
 Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
OFERTA 

ECONÓMICA  

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL 
CUADRANTE AV. LLOQUE YUPANQUI, AV. 9 DE OCTUBRE, AV. 
MANCO CÁPAC Y JR. MAYA DE BRITO, DISTRITO DE CALLERÍA DE LA 
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE 
UCAYALI” - CÓDIGO ÚNICO DE INVERSION: 2647274 

 

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio que, de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
 

• La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

1           

2           

3           

4           

 
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
45  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 12 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 051-2024-MPCP-CSO-1 
Presente.- 

 
 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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