

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	08.ABR.2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN PALACIO MUNICIPAL (SEDE CENTRAL) EN EL DISTRITO DE JULIACA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO - BLOQUE ADMINISTRATIVO I						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	27						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2664624					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 12-B					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 401-2025-MPSR-J/GEIN/SGOP/PPB		Fecha de recepción	04.MAR.2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							






FORMATO																																																																																																																																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																															
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																															
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																								
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																															
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																															
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																															
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																																																																																																																																															
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																															
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																														
1																																																																																																																																															
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																															
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																																																																																																																																															
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																															
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																														
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																														
<p>El valor referencial de la ejecución de la obra se ha determinado a través del Estudio de Ingeniería Básica, donde se detalla la fecha de determinación y el total del valor referencial según el siguiente cuadro:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>PARCIAL (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo Directo</td> <td>14'100,234.47</td> </tr> <tr> <td>Gastos Generales (7.95%)</td> <td>972,998.04</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (5.00%)</td> <td>846,014.07</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">=====</td> </tr> <tr> <td>Sub Total</td> <td>15'919,246.58</td> </tr> <tr> <td>Impuesto IGV (18%)</td> <td>2'865,464.38</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">=====</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL, PRESUPUESTO OBRA</b></td> <td><b>18'784,710.96</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dicho valor referencial, incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, ensayos de control de calidad y costos laborales vigentes, gastos administrativos y financieros y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la Obra, por lo que el postor deberá consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos y variables y totales que permitan verificar el monto ofertado.</p>								DESCRIPCIÓN	PARCIAL (S/.)	Costo Directo	14'100,234.47	Gastos Generales (7.95%)	972,998.04	Utilidad (5.00%)	846,014.07	=====		Sub Total	15'919,246.58	Impuesto IGV (18%)	2'865,464.38	=====		<b>TOTAL, PRESUPUESTO OBRA</b>	<b>18'784,710.96</b>																																																																																																																						
DESCRIPCIÓN	PARCIAL (S/.)																																																																																																																																														
Costo Directo	14'100,234.47																																																																																																																																														
Gastos Generales (7.95%)	972,998.04																																																																																																																																														
Utilidad (5.00%)	846,014.07																																																																																																																																														
=====																																																																																																																																															
Sub Total	15'919,246.58																																																																																																																																														
Impuesto IGV (18%)	2'865,464.38																																																																																																																																														
=====																																																																																																																																															
<b>TOTAL, PRESUPUESTO OBRA</b>	<b>18'784,710.96</b>																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Costo</th> <th>Parcial</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"><b>A) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, GEOTECNIA, CANTERAS, FÍSICOQUÍMICO DE AGUA</td> <td>Est.</td> <td>1.00</td> <td>18,000.00</td> <td>18,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN</td> <td>Est.</td> <td>1.00</td> <td>9,000.00</td> <td>9,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL</td> <td>Est.</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO AMBIENTAL</td> <td>Est.</td> <td>1.00</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE RIESGOS</td> <td>Est.</td> <td>1.00</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR DE USO DE SOFTWARE (PAGO POR LICENCIAS Y OTROS)</td> <td>glo</td> <td>1.50</td> <td>1,500.00</td> <td>2,250.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>FOTOCOPIAS Y PLOTEOS</td> <td>glo</td> <td>1.50</td> <td>900.00</td> <td>1,350.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPRESIÓN Y ESCANEADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</td> <td>glo</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPRESIÓN Y COPIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO</td> <td>glo</td> <td>1.00</td> <td>2,500.00</td> <td>2,500.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALQUILER DE OFICINA</td> <td>mes</td> <td>1.50</td> <td>1,000.00</td> <td>1,500.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>SUB TOTAL GASTOS ESTUDIOS</b></td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">IGV</td> <td></td> <td>18%</td> <td></td> <td>45,504.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>TOTAL, DE DESAGREGADO DE GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b></td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td colspan="3"><b>298,304.00</b></td> </tr> </tbody> </table>														CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Parcial				<b>A) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>												S/				ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, GEOTECNIA, CANTERAS, FÍSICOQUÍMICO DE AGUA	Est.	1.00	18,000.00	18,000.00				ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN	Est.	1.00	9,000.00	9,000.00				ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	Est.	1.00	6,000.00	6,000.00				ESTUDIO AMBIENTAL	Est.	1.00	15,000.00	15,000.00				ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE RIESGOS	Est.	1.00	10,000.00	10,000.00				VALOR DE USO DE SOFTWARE (PAGO POR LICENCIAS Y OTROS)	glo	1.50	1,500.00	2,250.00				FOTOCOPIAS Y PLOTEOS	glo	1.50	900.00	1,350.00				IMPRESIÓN Y ESCANEADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	glo	1.00	6,000.00	6,000.00				IMPRESIÓN Y COPIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO	glo	1.00	2,500.00	2,500.00				ALQUILER DE OFICINA	mes	1.50	1,000.00	1,500.00				<b>SUB TOTAL GASTOS ESTUDIOS</b>				S/				IGV					18%		45,504.00	<b>TOTAL, DE DESAGREGADO DE GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>				S/	<b>298,304.00</b>		
						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																																																																																																																																									
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Parcial																																																																																																																																											
<b>A) OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>																																																																																																																																															
				S/																																																																																																																																											
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, GEOTECNIA, CANTERAS, FÍSICOQUÍMICO DE AGUA	Est.	1.00	18,000.00	18,000.00																																																																																																																																											
ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN	Est.	1.00	9,000.00	9,000.00																																																																																																																																											
ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	Est.	1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																											
ESTUDIO AMBIENTAL	Est.	1.00	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																											
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE RIESGOS	Est.	1.00	10,000.00	10,000.00																																																																																																																																											
VALOR DE USO DE SOFTWARE (PAGO POR LICENCIAS Y OTROS)	glo	1.50	1,500.00	2,250.00																																																																																																																																											
FOTOCOPIAS Y PLOTEOS	glo	1.50	900.00	1,350.00																																																																																																																																											
IMPRESIÓN Y ESCANEADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	glo	1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																																											
IMPRESIÓN Y COPIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO	glo	1.00	2,500.00	2,500.00																																																																																																																																											
ALQUILER DE OFICINA	mes	1.50	1,000.00	1,500.00																																																																																																																																											
<b>SUB TOTAL GASTOS ESTUDIOS</b>				S/																																																																																																																																											
IGV					18%		45,504.00																																																																																																																																								
<b>TOTAL, DE DESAGREGADO DE GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>				S/	<b>298,304.00</b>																																																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</th> </tr> <tr> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio</th> <th>Parcial</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8"><b>B) MATERIALES DE ESCRITORIO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>UTILIDADES DE ESCRITORIO</td> <td>glo</td> <td>1.50</td> <td>1500.00</td> <td>2,250.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES</b></td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">2 6 8 1 3 1</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>GASTOS POR LA</b></td> <td style="text-align: right;">S/</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">2 6 8 1 3 1</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>														CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial				<b>B) MATERIALES DE ESCRITORIO</b>												S/				UTILIDADES DE ESCRITORIO	glo	1.50	1500.00	2,250.00				<b>GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES</b>				S/				2 6 8 1 3 1								<b>GASTOS POR LA</b>				S/				2 6 8 1 3 1																																																																							
						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																																																																																																																																									
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Parcial																																																																																																																																											
<b>B) MATERIALES DE ESCRITORIO</b>																																																																																																																																															
				S/																																																																																																																																											
UTILIDADES DE ESCRITORIO	glo	1.50	1500.00	2,250.00																																																																																																																																											
<b>GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES</b>				S/																																																																																																																																											
2 6 8 1 3 1																																																																																																																																															
<b>GASTOS POR LA</b>				S/																																																																																																																																											
2 6 8 1 3 1																																																																																																																																															





FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA Y OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 19,093,014.96 (Diecinueve millones noventa y tres mil catorce con 96/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		02.ABR.2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		03.ABR.2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN JULIACA</p> <p style="text-align: center;"> C.P. Juan G. Apaza Flores (e) PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIONES</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>						
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							