

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)


1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENTE DE ESTUDIOS - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE ENEÑAS DISTRITO DE VILLA RICA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N°2653144						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	206						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2653144					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°003286-2024-GRP-GRI/SGE	Fecha de recepción	12/11/2024			
2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item		SE ADJUNTA					
DE LA ENTIDAD							
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE ADJUNTA					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

## INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	6/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
AMERICAN GROUP S&R S.A.C. / CONCRETARQ E.I.R.L				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				









**Unidos**  
para Avanzar

GOBIERNO  
REGIONAL PASCO

GERENCIA  
REGIONAL

GERENCIA  
REGIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE  
ESTUDIOS

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

ANEXO N°1

Ítem	Descripción	Und.	Cant.	CU	Parcial S/.	Sub Total S/.
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS					53,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	Serv.	1	15,000.00	15,000.00	
1.02	Especialista en Mecánica de Suelos	Serv.	1	9,000.00	9,000.00	
1.03	Especialista en Metrados Costos y Presupuesto	Serv.	1	8,000.00	8,000.00	
1.04	Especialista en Diseño de Pavimento e Infraestructura Vial	Serv.	1	8,000.00	8,000.00	
1.05	Especialista Ambiental	Serv.	1	7,000.00	7,000.00	
1.06	Especialista en Análisis de riesgo y desastres	Serv.	1	6,000.00	6,000.00	
2	PERSONAL TÉCNICO					10,000.00
2.01	Técnico CAD	Serv.	1	5,000.00	5,000.00	
2.01	Técnico METRADOR	Serv.	1	5,000.00	5,000.00	
3	ESTUDIOS BÁSICOS					40,000.00
3.01	Estudio de suelos, geología geotecnia	Gbl	1	12,000.00	12,000.00	
3.02	Estudio Topográfico y geodésico	Gbl	1	12,000.00	12,000.00	
3.03	Gestión y obtención de CIRA	Gbl	1	6,000.00	6,000.00	
3.05	Estudio Ambiental y obtención de Resolución de Instrumento de gestion.	Gbl	1	10,000.00	10,000.00	
4	OTROS GASTOS					12,562.40
4.01	Útiles de escritorio	Gbl	1	2,500.00	2,500.00	
4.02	impresiones	Gbl	1	4,000.00	4,000.00	
4.02	Movilidad y viáticos	Gbl	1	5,000.00	5,000.00	
4.03	imprevistos	Gbl	1	1,062.40	1,062.40	
5	Costo Directo (1 + 2 + 3 + 4)					115,562.40
6	UTILIDAD (10 % CD)					11,556.24
7	SUB TOTAL (CD+UT)					127,118.64
8	IGV (18%* SUB TOTAL)					22,881.36
9	TOTAL					150,000.00

**Unidos**  
para Avanzar

Edificio Estatal N° 01 San Juan Pampa