

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

El Paraíso de las Magnolias

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE APERTURA ELECTRONICA, EVALUACION DE OFERTAS Y CALIFICACION

EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL SECTOR DE HUARCON TINYAYOC DEL CASERIO DE QUISHU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI 2566417

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-03-2024-MDSM/CS-1

SOBRE LA INFORMACION GENERAL

En el Distrito de San Marcos, a los 05 días del mes marzo del año 2024, en las instalaciones de la oficina de la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de San Marcos, sito en Jr. Progreso N° 332, Distrito de San Marcos, provincia de Huari, departamento de Ancash, a las 19:30 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante FORMATO N° 04-DESIGNACION DEL COMITÉ DE SELECCIÓN 03-2024-MDSM/GM de fecha 16 de febrero, encargado de la preparación conducción y realización del procedimiento de **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-03-2024-MDSM/CS-1** cuyo objeto de convocatoria es: "EJECUCION DE OBRA CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL SECTOR DE HUARCON TINYAYOC DEL CASERIO DE QUISHU, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI 2566417, a fin de OTORGAR LA BUENA PRO". CON CUI N° 2566417, a fin de efectuar la apertura de ofertas electrónica, admisión, evaluación de ofertas presentadas y calificación de oferta correspondiente según orden de prelación.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

DATOS DE LOS MIEMBROS TITULARES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN			
Presidente	Ing. Sandro Martin Cribillero Figueroa	Dependencia	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Primer miembro	Ing. Mayer Miranda Mautino	Dependencia	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA
Segundo miembro	CPC. Erik Eduardo Cribillero Depaz	Dependencia	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes postores:

RUC/CODIGO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	FECHA DE REGISTRO EN EL PROCEDIMIENTO	ESTADO
20365181111	IZARRA CONTRATISTAS GENERALES SRL	2024-02-26 23:58:57.0	Válido
20451961196	CRISANTE EIRL	2024-02-28 16:16:54.0	Válido
20481475342	R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	2024-02-24 11:36:08.0	Válido
20493511433	ASUNCION SERVICIOS Y EDIFICACIONES SCRL	2024-02-21 14:06:29.0	Válido
20494686369	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-02-28 10:39:46.0	Válido
20531035535	SOSAGER S.R.L.	2024-02-21 09:16:20.0	Válido
20533943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	2024-02-21 10:13:14.0	Válido
20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	2024-02-21 09:41:25.0	Válido
20542191059	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	2024-02-28 20:26:41.0	Válido
20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-02-26 21:07:34.0	Válido
20547097069	M & S PROYECTS S.A.C.	2024-02-21 09:04:47.0	Válido
20600798937	GRAVITY INGENIERIA + CONSTRUCCION S.A.C.	2024-02-21 23:41:58.0	Válido
20601981905	INO CORP S.R.L.	2024-02-21 23:21:22.0	Válido
20604359393	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES COSERMIN E.I.R.L.	2024-02-21 21:29:12.0	Válido



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

El Paraíso de las Magnolias

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

20605912258	INVERSIONES & CONSULTORES VICSAL E.I.R.L. - I & C VICSAL E.I.R.L.	2024-02-27 17:26:19.0	Válido
20607571890	INMOBILIARIA PIÑARRETA S.A.C	2024-02-28 11:03:45.0	Válido
20611415631	RDP CORPORACION E.I.R.L.	2024-02-26 10:09:08.0	Válido

DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través del SEACE sus ofertas electrónicas:

N°	RUC	Nombre o Razón Social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	20604359393	CONSORCIO HUARCON	29/02/2024	20:32:52
2	20481475342	R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL	29/02/2024	20:03:11

Acto seguido, se procede con la apertura electrónica de las de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CONSORCIO HUARCON	R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL
a)	Declaración jurada del postor (Anexo N° 1)	PRESENTA	PRESENTA
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta En caso de persona jurídica el certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario según corresponda. En el caso de consorcio, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	PRESENTA	PRESENTA
c)	Declaración jurada de acuerdo al literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	PRESENTA	PRESENTA
d)	Declaración jurada de cumplimiento de Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA	PRESENTA
e)	Declaración jurada del plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	PRESENTA	PRESENTA
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	PRESENTA	NO CORRESPONDE
g)	El precio de la oferta en SOLES y; (Anexo N° 6) <ul style="list-style-type: none">El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento	PRESENTA	PRESENTA INCOMPLETO – NO CUMPLE (VER NOTA 01)
RESULTADO		ADMITIDO	NO ADMITIDO

NOTA 01: El postor **R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL** en el ANEXO N° 6 a considerado partidas a las cuales no ha asignado el precio el subtotal o parcial, no teniendo certeza de la propuesta económica; tal como se muestra en la siguiente imagen.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

El Paraíso de las Magnolias

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

COSTO TOTAL - CANTIDAD POR ÍTEM					
Nº ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, PLAN DE CONTINGENCIA, SEGURIDAD Y SALUD				
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01	ASIENTOS PARA PERSONAL TÉCNICO	m2	24.00	151.11	3,626.64
01.01.02	ASIENTOS PARA GUARDIANA	m2	15.00	142.15	2,132.25
01.01.03	ASIENTOS PARA ALMACÉN DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	m2	90.00	145.27	8,716.20
01.01.04	ASIENTOS PARA VESTUARIO DEL PERSONAL OBRERO	m2	12.00	130.43	1,573.16
01.01.05	SILLA DE PERSONAL DE OBRA	m2	8.00	461.96	3,695.68
01.01.06	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.00 X 2.40 m	und	1.00	1,082.98	1,082.98
01.01.07	ALTA PARA LA CONSTRUCCIÓN	gb	1.00	1,607.89	1,607.89
01.01.08	CONSUMO PROVISIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CONSUMO	gb	1.00	2,451.00	2,451.00
01.01.09	QUEDADO PROVISIONAL DE MALLA RASCHLELL DURANTE OBRAS	m	792.50	18.28	14,436.90
01.02	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA OBRA				
01.02.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ACM. DEL PLAN DE SEGURIDAD	gb	1.00	2,400.00	2,400.00
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	gb	1.00	12,418.18	12,418.18
01.02.03	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	gb	1.00	4,747.10	4,747.10
01.03	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL				
01.03.01	MANEJO DE BOTADERO	m2	500.00	0.90	450.00
01.03.02	INSTALACIÓN DE CONTENEDOR	und	1.00	1,703.44	1,703.44
01.03.03	MEJORAS DE CONCIENCIACIÓN	gb	1.00	2,712.00	2,712.00
01.04	MOVILIZACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
01.04.01	TRANSPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA A OBRA	gb	1.00	13,128.00	13,128.00
01.05	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.05.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	792.50	0.65	515.53
01.05.02	TRAZO Y REPLANTEO AL INICIO Y DURANTE LA OBRA	m2	792.50	1.91	1,513.98
01.06	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA PLATAFORMA				
01.06.01	CORTE DE MATERIAL SUJETO CON EQUIPO	m3	1,740.74	6.72	11,697.77
01.06.02	CORTE DE ROCA SUJETA CON MAQUINARIA	m3	430.18	13.36	5,744.00
01.06.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTACIÓN CON EQUIPO LÍMADO	m3	202.39	24.53	4,964.67
01.06.04	ACABADO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=50 M	m3	1,973.54	20.44	40,330.16
01.06.05	ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=100M	m3	1,973.54	58.64	36,700.33
01.07	CORTE Y ROTURA DE ESCALINATA				
01.07.01	DEMOLICIÓN DE ESCALINATA DE CONCRETO 6x0.10m	m2	14.40	10.10	146.00
02	ESTRUCTURA				
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	253.12	1.31	331.59
02.01.02	TRAZO DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA	m2	253.12	1.57	397.40
02.02	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.02.01	EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y ZAPATA R=0.81 kg/m2	m3	41.08	54.50	2,238.60
02.02.02	EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	51.83	54.50	2,824.74
02.02.03	RELLENADO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTACIÓN CON EQUIPO LÍMADO	m3	28.25	24.63	696.60
02.02.04	AFIRMADO DE 1/4" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	253.12	17.89	4,517.68
02.02.05	ACABADO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=140 M	m3	77.61	81.74	6,343.84
02.02.06	ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D=100M	m3	77.61	19.64	1,524.26
02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.03.01	CIMENTOS Y SOBRECIMENTOS				
02.03.01.01	CONCRETO 1:3:6 +30% P.G. PARA CIMENTO CORRIDO	m3	15.67	297.53	4,662.30
02.03.01.02	ENCUFRADO Y DESENCUFRADO PARA SOBRECIMIENTO	m2	273.08	50.96	13,945.57
02.03.01.03	CONCRETO 1:3-25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m3	20.48	407.27	8,343.89
02.03.02	SOLADOS				
02.03.02.01	CONCRETO EN SOLADOS e=10cm MEZCLA 1:12 C/H	m2	25.68	36.35	934.83
02.03.02.02	DADES DE CONCRETO Fc=210 kg/m2	m3	0.27	585.47	158.16
02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.04.01	ZAPATAS				
02.04.01.01	ZAPATAS - ACERO Fy=4200 kg/m2	kg	3,263.01	7.04	22,971.56
02.04.01.02	ZAPATAS - ENCUFRADO Y DESENCUFRADO	m2	20.85	80.82	1,699.30
02.04.01.03	ZAPATAS - CONCRETO Fc=210 kg/m2	m3	12.84	565.78	7,264.62
02.04.02	VIGAS DE CIMENTACIÓN				
02.04.02.01	VIGAS DE CIMENT. - ACERO Fy=4200 kg/m2	kg	2,358.44	6.58	14,506.34
02.04.02.02	VIGAS DE CIMENT. - ENCOF. Y DESENCOF.	m2	72.10	97.04	6,996.58
02.04.02.03	CONCRETO Fc=210 kg/m2 EN VIGAS DE CIMENTACIÓN	m3	16.06	565.78	9,084.43
02.04.02.04	CURADO DE VIGA DE CIMENTACIÓN	m2	72.10	2.16	155.74
02.04.03	COLUMNAS				
02.04.03.01	COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/m2	kg	5,600.63	4.58	25,552.15
02.04.03.02	COLUMNAS - ENCUFRADO Y DESENCUFRADO NORMAL	m2	185.08	94.88	17,523.20
02.04.03.03	COLUMNAS - CONCRETO NORMAL Fc=210 kg/m2	m3	16.87	565.87	9,540.89
02.04.03.04	CURADO DE CONCRETO COLUMNA	m2	165.08	8.15	1,345.15
02.04.04	VIGAS				
02.04.04.01	VIGAS - ACERO Fy=4200 kg/m2	kg	3,722.40	6.58	24,463.30
02.04.04.02	VIGAS - ENCUFRADO Y DESENCUFRADO NORMAL	m2	224.77	111.89	25,167.50
02.04.04.03	VIGAS - CONCRETO NORMAL Fc=210 kg/m2	m3	30.56	565.87	17,297.58
02.04.04.04	CURADO DE CONCRETO VIGAS	m2	224.77	4.11	923.80



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

El Paraíso de las Magnolias

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

02.04.00	COLUMNETAS Y SOLERAS				
02.04.01.01	COLUMNETAS Y SOLERAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	519.15	6.61	4,030.61
02.04.01.02	COLUMNETAS Y SOLERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	171.32	76.22	13,028.91
02.04.01.03	COLUMNETAS Y SOLERAS - CONCRETO f _{cc} = 175 kg/cm ²	m ³	9.08	514.04	4,667.46
02.04.01.04	CURADO DE CONCRETO COLUMNETAS Y SOLERAS	m ²	171.32	8.10	1,387.56
02.04.02	LOSAS ALIGERADAS				
02.04.02.01	LOSAS ALIGERADAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	170.60	83.32	15,925.36
02.04.02.02	LOSAS ALIGERADAS - LADRILLO 15x30x30cm	unf	5,492.75	4.54	6,923.56
02.04.02.03	LOSAS ALIGERADAS - ACERO Fy=4,200 kg/cm ²	kg	713.00	6.71	4,784.23
02.04.02.04	LOSAS ALIGERADAS - CONCRETO 210 kg/cm ²	m ³	15.36	563.77	8,592.87
02.04.02.05	CURADO DE CONCRETO ALIGERADAS	m ²	170.60	3.51	594.69
02.04.03	ESCALERAS				
02.04.03.01	ESCALERAS - ACERO Fy=4200 kg/cm ²	kg	624.10	6.12	3,819.49
02.04.03.02	ESCALERAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	97.65	97.54	1,712.26
02.04.03.03	ESCALERAS - CONCRETO 210 kg/cm ²	m ³	3.39	135.96	2,155.90
02.04.03.04	CURADO DE CONCRETO ESCALERA	m ²	17.65	5.44	96.02
02.04.04	LOSAS MACIZAS				
02.04.04.01	LOSAS MACIZAS - ACERO Fy=4,200 kg/cm ²	kg	464.00	5.90	2,914.60
02.04.04.02	LOSAS MACIZAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	26.72	52.46	1,401.73
02.04.04.03	LOSAS MACIZAS - CONCRETO 210 kg/cm ²	m ³	4.00	578.46	2,313.84
02.04.04.04	CURADO DE CONCRETO LOSAS MACIZAS	m ²	26.72	4.11	109.82
02.05	ESTRUCTURA DE TECHO Y COBERTURAS				
02.05.01	ESTRUCTURA METALICA				
02.05.01.01	TUBERIA (60x60x3MM) ASTM A500 GR. B	m	52.40	135.83	7,117.40
02.05.01.02	CORRERAS METALICAS (50x40x2) ASTM A500 GR. B	m	214.40	23.98	5,141.31
02.05.01.03	COLUMNAS DE ACERO 60x60x3MM	m	8.20	90.45	741.69
02.05.01.04	TUBERIA (50x40x2MM) ASTM A500 GR. B	m	8.00	131.57	1,053.36
02.05.01.05	CONECTOR COLUMNA CONCRETO/ACERO PLANCHAS 12"	unf	4.00	252.16	1,008.64
02.05.02	COBERTURAS				
02.05.02.01	COBERTURA CON TEJA ANDINA	m ²	167.80	82.22	16,253.12
02.05.02.02	CUMBRERA CON TEJA ANDINA	m	13.40	48.26	690.08
02.05.02.03	COBERTURA CON PLANCHAS ALUZN TR 4	m ²	10.80	67.43	728.24
02.06	OBRAS EXTERIORES				
02.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	799.09	1.31	1,048.81
02.06.01.02	TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m ²	799.09	1.57	1,254.97
02.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.06.02.01	EXCAVACION DE ZANJA Y ZAPATA R=0.81 kg/cm ²	m ³	11.78	54.50	640.92
02.06.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m ³	24.02	54.50	1,308.09
02.06.02.03	RELLENDO CON MATERIAL PROPIO, COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO	m ³	7.40	24.53	184.48

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

El Paraíso de las Magnolias

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

02.01.02.04	ACABADO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=140 M	m3	35.37	81.74	2,891.14
02.01.02.05	ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE OMAQUINA	m3	35.37	16.64	594.67
02.01.02.06	AFRIMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	24.51	17.69	435.35
02.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.04.03.01	SOLADO PARA ZAPATAS				
02.04.03.02	CONCRETO EN SOLADOS 4"=10cm MEZCLA 1:12 C-H	m2	33.94	738.35	1,297.76
02.04.03.03	CIMENTO CORRIDO				
02.04.03.04	CONCRETO 1:20 -30% P.G. PARA CIMENTO CORRIDO	m3	26.40	267.53	7,054.79
02.04.03.05	SOBRE CEMENTO				
02.04.03.06	CERVO PERIMETRICO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	86.40	58.34	5,043.56
02.04.03.07	CERVO PERIMETRICO - CONCRETO f=175 kg/m2	m3	5.43	523.82	3,304.35
02.04.03.08	DRENAJE FLUYAL (0.35x0.30 M E=10CM)				
02.04.03.09	DRENAJE FLUYAL - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	73.51	50.78	4,320.52
02.04.03.10	DRENAJE FLUYAL - CONCRETO 175 kg/m2 (0.35x0.30 M E=10CM)	m3	11.03	499.66	5,511.25
02.04.03.11	SARCIPILES				
02.04.03.12	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	39.40	75.43	2,971.94
02.04.03.13	CONCRETO f=175 kg/m2	m3	25.98	490.66	12,668.26
02.04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.04.04.01	ZAPATAS				
02.04.04.02	ZAPATAS - ACERO Fy=4200 kg/m2	kg	417.72	7.04	2,940.76
02.04.04.03	ZAPATAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	86.25	85.82	7,367.58
02.04.04.04	ZAPATAS - CONCRETO 210 kg/m2	m3	16.92	365.78	9,573.00
02.04.04.05	COLUMNAS				
02.04.04.06	COLUMNAS - ACERO Fy=4200 kg/m2	kg	802.51	6.58	5,280.52
02.04.04.07	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	75.92	34.68	7,150.23
02.04.04.08	COLUMNAS - CONCRETO NORMAL f=210 kg/m2	m3	7.55	661.57	4,994.85
02.04.04.09	VIGAS				
02.04.04.10	VIGAS - ACERO Fy=4200 kg/m2	kg	822.54	6.58	5,412.31
02.04.04.11	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	57.72	111.97	6,482.91
02.04.04.12	VIGAS - CONCRETO NORMAL f=210 kg/m2	m3	3.66	661.57	2,447.04
02.07	MURO DE CONTENCIÓN - OBRAS EXTERIORES				
02.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.07.02	LIMPIEZA DE TERRENO VARIAS	m2	126.00	0.65	81.25

Juan Francisco Ramirez Diaz
GERENTE GENERAL

02.07.03	EXCAVACIONES				
02.07.03.01	EXCAVACIÓN DE ZARILLAS Y ZAPATA R=0.81 kg/m2	m3	519.13	54.50	28,292.50
02.07.03.02	RECUBRIMIENTO MATERIAL PROPIO, COMPACTACIÓN CON EQUIPO LIVIANO	m3	392.88	24.63	9,676.63
02.07.03.03	ACABADO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D=40 M	m3	170.65	26.44	3,492.17
02.07.03.04	ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE OMAQUINA	m3	170.65	16.64	3,356.49
02.07.03.05	AFRIMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	116.00	17.69	2,062.04
02.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				
02.07.03.01	CONCRETO EN SOLADOS 4"=10cm MEZCLA 1:12 C-H	m2	134.00	38.35	5,138.90
02.07.03.02	MAESTRÍA DE PIEDRA - CONCRETO 140 kg/m2 - 70% P.G.	m3	12.21	279.81	3,416.46
02.07.03.03	MAESTRÍA DE PIEDRA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	41.75	73.90	3,166.63
02.07.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				
02.07.04.01	MURO DE CONTENCIÓN - ACERO Fy=4200 kg/m2	kg	8,327.48	6.49	54,046.35
02.07.04.02	MURO DE CONTENCIÓN - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	301.26	86.30	25,991.46
02.07.04.03	MURO DE CONTENCIÓN - CONCRETO f=210 kg/m2	m3	126.25	696.77	79,983.48
02.07.04.04	CUBIERTA DE CONCRETO MURO CONTENCIÓN	m2	1,604.55	8.10	12,996.80
02.07.05	LLORADERO				
02.07.05.01	TUBERÍA PVC Ø 4 PARA LLORADERO	m	37.53	11.85	444.38
02.07.05.02	PIEDRA SELECCIONADA PARA LLORADERO	m3	12.50	68.33	854.13
02.07.06	JUNTA DE DILATACIÓN				
02.07.06.01	JUNTA DE DILATACIÓN	m	45.00	13.32	600.00
02.08	FLETE TERRESTRE ESTRUCTURAS				
02.08.01	FLETE TERRESTRE - ESTRUCTURAS	qto	1.00	45,356.87	45,356.87
03	ARQUITECTURA				
03.01	MURIS TANTOS Y ALBANILERIA				
03.01.01	MUR DE LAZILLO XX TPO IV SOGA M:1:4 E=1.5m	m2	331.73	156.29	38,579.98
03.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDEAS				
03.01.01	TARIMADO EN MUROS INTERIORES Y EXT. ACABADO CON O.A. 1:5	m2	663.47	50.81	33,710.91
03.01.02	TARIMADO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS Y COLUMNETAS	m2	885.08	50.74	9,390.86
03.01.03	TARIMADO EN SUPERFICIE DE VIGAS	m2	218.65	60.41	13,286.00
03.01.04	VESTIDURA DE DENOVES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANDOS	m	312.50	27.36	8,552.74
03.01.05	BRUSAS EXTERIORES 4x1 cm	m	353.00	13.42	4,737.26
03.01.06	BRUSAS INTERIORES 4x1 cm	m	353.00	13.43	4,740.79
03.01	CIELO RASOS				
03.01.01	PALEADO DE CIELO RASO CON MORTERO 1:4	m2	180.59	40.79	7,366.27
03.01.02	CIELO RASO DE MADERA TORNILLO MACHIHENDADA 1/2"	m2	218.62	41.82	9,172.80



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

El Paraíso de las Magnolias

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

03.04	PISOS				
03.04.01	FALDO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10	m2	75.06	42.11	3,160.78
03.04.02	CONCRETO PISO DE 2" DE CONCRETO 1:10	m2	407.45	38.29	15,001.26
03.04.03	PISO CERAMICO DE 45x45 CM. DE ALTO TRÁNSITO	m2	46.74	66.45	3,125.87
03.04.04	PORCELANATO TIPO MARMOL TRAVERTINO 60x60 CM. ANTIDESLIZANTE, ALTO TRÁNSITO	m2	36.21	126.86	4,596.74
03.04.05	PORCELANATO TIPO TABLÓN DE MADERA 60x120 CM. ANTIDESLIZANTE, ALTO TRÁNSITO	m2	117.41	130.86	15,364.27
03.05	VEREDAS				
03.05.01	CONCRETO 1:1-175 kg/m2 EN VEREDA MAS BRUADO	m2	81.23	68.67	5,500.29
03.05.02	ENCUADRADO VEREDAS H=0.10 m.	m2	81.23	45.58	3,702.46
03.05.03	JUNTA DE DILATACION	m	31.50	14.50	456.75
03.05.04	CURADO DE CONCRETO VEREDA	m2	81.23	2.11	171.60
03.06	CONTRAZOCALOS				
03.06.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO TIPO TABLÓN DE MADERA H=0.10M	m	222.44	113.97	25,351.69
03.06.02	CONTRAZOCALO DE MARMOL TRAVERTINO H=0.10M	m	25.68	46.81	1,202.08
03.07	ZOCALOS				
03.07.01	ZOCALO DE PORCELANATO H=1.00	m2	142.72	122.48	17,400.35
03.08	ENCUADRES				
03.08.01	ENCUADRE MARMOL RUSTICO DE 90x90.30M	m2	14.30	90.02	1,287.29
03.08.02	ENCUADRE PIEDRA GRANITO SEM RUSTICO DE 20X30CM	m2	7.82	175.16	1,369.75
03.08.03	ENCUADRE TIPO LADRILLO RUSTICO	m2	7.25	121.39	1,242.58
03.09	CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA				
03.09.01	CARPINTERIA METALICA				
03.09.01.01	CARPINTERIA DE ALUMINO EN PASOS DE ESCALERA	und	36.75	93.25	3,316.16
03.09.01.02	BARRERA DE 1" 0" 0" 0" EN ESCALERAS (SEGUN DISEÑO)	m2	37.35	185.54	6,929.92
03.09.01.03	REVLLO DE PIEDRA EN CANALLETAS PLUVIALES A=0.15	m	90.66	74.26	6,734.22
03.09.02	CERRAJERIA				
03.09.02.01	BISAJERA DE ALERO ALUMINIZADA PESADO DE 4"x4" EN PUERTA	und	24.00	10.25	366.24
03.09.02.02	BISAJERA CAPUCHINA DE 2 1/2" x 2 1/2" PARA VENTANA DE MADERA	und	104.00	23.46	2,439.84
03.09.02.03	CERRADURA PARA EMPUJAR CON MANILLO TIPO PALANCA	und	1.00	223.25	223.25
03.09.02.04	CERRADURA DE ALUMINO DE 2"	und	2.02	15.73	31.46
03.09.02.05	BISAJERA TIPO ANILLO N° 16 PARA PUERTAS DE MADERA APANELADA	und	78.00	20.35	1,540.54
03.09.02.06	BRILLO PROYECTANTE PARA VENTANAS	und	25.00	25.60	639.94
03.09.02.07	MANILLO JALADOR EN PUERTA CONTRAPLACADA DE SS.H.	und	5.00	18.12	90.60
03.10	CARPINTERIA DE MADERA				
03.10.01	PUERTA DE MADERA MOHENA APANELADA	m2	45.41	184.96	8,427.03
03.10.02	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	m2	12.55	60.08	8,670.48
03.10.03	VENTANA DE MADERA MOHENA	m2	77.39	624.69	48,344.75
03.11	MANIFERAS				

Juan Francisco Ramirez Diaz
GERENTE GENERAL

03.12.01	MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA DE ALUMINO, MAS VORDO DE 8 MM	m2	17.87	231.73	4,141.02
03.12.02	MANTENIMIENTO TIPO DE SISTEMA CORREDOJO EN CRISTAL, TEMPADO DE 8 MM CON JALADORES DE METAL CROMADO	m2	8.97	364.14	3,266.34
03.12	VORDOS, CRISTALES Y SIMILARES				
03.12.01	VORDO TRANSPARENTE INCOLOR DOBLE 4 MM	m2	832.75	16.77	13,865.22
03.13	PINTURA				
03.13.01	PINTURA LATEX				
03.13.01.01	PINTURA LATEX CON DOS MANOS DE EMPASTADO EN CIELORASO	m2	300.39	25.66	7,714.02
03.13.01.02	PINTURA LATEX CON DOS MANOS DE EMPASTADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m2	653.47	25.66	16,737.91
03.13.01.03	PINTURA LATEX CON DOS MANOS DE EMPASTADO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS Y COLUMNETAS	m2	185.08	25.66	4,732.85
03.13.01.04	PINTURA LATEX CON DOS MANOS DE EMPASTADO EN SUPERFICIE DE VIGAS	m2	216.59	25.66	5,553.20
03.13.01.05	PINTURA LATEX CON DOS MANOS DE EMPASTADO EN DERRAME DE PUERTAS Y VENTANAS	m2	129.56	12.54	1,624.83
03.13.02	PINTURA ESMALTE				
03.13.02.01	PINTURA EN BARANDA DE 1" 0" 0" 0" EN ESCALERAS (SEGUN DISEÑO)	m	37.36	22.13	826.96
03.13.03	SELLADORA Y/O BARNIZ				
03.13.03.01	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA - PUERTAS	m2	32.54	16.50	536.95
03.13.03.02	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA - VENTANAS	m2	77.39	16.93	1,310.21
03.14	OBRAS EXTERIORES				
03.14.01	MUROS TABIQUES Y ALBAÑILERIA				
03.14.01.01	MURO DE LADRILLO KX TIPO IV 500x125x14 E=1.5cm	m2	312.62	116.29	36,354.58
03.14.02	REVOCOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS				
03.14.02.01	TAPAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS Y COLUMNETAS	m2	52.48	50.74	2,682.84
03.14.02.02	TAPAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS	m2	64.56	50.41	3,250.07
03.14.03	PISOS				
03.14.03.01	CEMENTO FROTACHADO Y BRUADO PIGMENTADO	m2	24.61	45.43	1,116.47
03.14.04	CARPINTERIA METALICA				
03.14.04.01	PUERTA INGRESO PRINCIPAL CON PERFILES DE ACERO DE 2" Y 1"	m2	5.00	459.53	2,297.65
03.14.05	CERRAJERIA				
03.14.05.01	BISAJERA DE ALERO ALUMINIZADA PESADO DE 4"x4" EN PUERTA	und	6.90	16.25	122.06
03.14.05.02	CERRADURA TIPO PESADA 3 GOLPES	und	1.00	122.54	122.54
03.14.05.03	MANILLO DE BRONCE 4" PARA PUERTAS	und	1.00	10.94	10.94
03.14.06	PINTURA LATEX				
03.14.06.01	PINTURA LATEX CON DOS MANOS DE EMPASTADO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS Y COLUMNETAS	m2	52.48	25.66	1,347.69
03.14.06.02	PINTURA LATEX CON DOS MANOS DE EMPASTADO SUPERFICIE DE VIGAS	m2	64.56	25.66	1,657.90
03.14.06.03	PINT. ANTICORR. Y ESMALTE 2 MANOS EN PUERTAS	m2	5.00	13.13	65.65



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

El Paraíso de las Magnolias

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Avacucho"

03.15	VARIOS				
03.15.01	SEÑALIZACION DE EVACUACION Y SEGURIDAD	und	1.00	17.60	17.60
03.15.02	SEÑALIS ORIENTATIVA Y DE SEGURIDAD				
03.15.03	OTROS				
03.15.04	LETINER METALICAS EN PORTADA DE INGRESO	und	1.00	458.55	458.55
03.15	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO				
03.15.01	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LOCAL COMUNAL	glo	1.00	30,512.48	30,512.48
03.17	FLETES TERRESTRE				
03.17.01	FLETES TERRESTRE - ARQUITECTURA	glo	1.00	22,317.13	22,317.13
04	INSTALACIONES SANITARIAS				
04.01	SISTEMA DE DESAGUE				
04.01.01	SALIDA DE DESAGUE				
04.01.01.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 2"	plo	11.00	115.39	1,269.29
04.01.01.02	SALIDA DE DESAGUE PVC DE 4"	plo	7.00	54.94	384.58
04.01.02	ADITAMENTOS VARIOS				
04.01.02.01	SUMIDOROS CHOMADO DE 2", PROVISION Y COLOCACION	und	2.00	95.79	191.58
04.01.02.02	REGISTRO CHOMADO DE 2", PROVISION Y COLOCACION	und	4.00	88.44	353.76
04.01.02.03	REGISTRO CHOMADO DE 4", PROVISION Y COLOCACION	und	4.00	94.01	376.04
04.01.03	RED DE DISTRIBUCION				
04.01.03.01	TUBERIA DE PVC SAL 2" (DESAGUE)	m	22.43	16.32	231.48
04.01.03.02	TUBERIA DE PVC SAL 4" (DESAGUE)	m	35.51	15.25	541.81
04.01.03.03	TUBERIA PVC S 25 Ø=100 MM	m	32.06	28.22	904.73
04.01.03.04	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PRE FABRICADO Y TAPA 12" X 24"	und	2.00	380.36	760.72
04.01.03.05	BLOQUES 0-1.00 M, H=1.00 M	und	3.00	975.52	2,926.56
04.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
04.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC-SAP 1/2"	glo	16.00	138.42	2,214.72
04.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA	m	79.76	25.53	2,036.27
04.02.03	TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA	m	13.16	31.43	413.62
04.02.04	REDUCCION PVC SAP DE 3/4" X 5/8"	und	1.00	32.15	32.15
04.02.05	CONO PVC SAP 3/4" X 90	und	6.00	7.67	46.02
04.02.06	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	und	2.00	127.25	254.50
04.02.07	CAJAS DE MADERA PARA VALVULA	glo	1.00	253.52	253.52
04.02.08	TANQUE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1100 LT	und	1.00	1,385.92	1,385.92
04.02.09	CISTERNA PREFABRICADO DE 1000 LTS	und	1.00	5,645.72	5,645.72
04.03	RENTON CISTERNA				
04.03.01	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/4" ROSCADA	m	2.00	23.71	47.42
04.03.02	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 1 1/2" ROSCADA	m	6.00	23.72	142.32
04.03.03	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE Ø 2" ROSCADA	m	16.10	17.22	277.24
04.03.04	TUBO DE PVC Ø 10 PESADO DE Ø 1 1/4" ROSCADA	m	18.00	16.03	288.54
04.03.05	CONO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2"	und	4.00	17.44	69.76
04.03.06	CONO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 1 1/4"	und	2.40	14.13	33.91
04.03.07	CONO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"	und	3.00	17.28	51.84
04.03.08	CONO DE PVC Ø 10 Ø 1 1/4"	und	4.00	17.90	71.60
04.03.09	CONO DE 40" PVC Ø 10 Ø 2"	und	2.00	19.48	38.96
04.03.10	TEE PVC Ø 2"	und	1.00	13.63	13.63
04.03.11	TEE PVC Ø 1 1/4"	und	1.00	13.92	13.92
04.03.12	TAPON DE FIERRO GALVANIZADO HEMBRA PARA CEBADO Ø 1 1/4"	und	2.00	18.93	37.86
04.03.13	CONO DE FIERRO Ø 3" X Ø 2"	und	1.00	55.17	55.17
04.04	VALVULAS Y LLAVES				
04.04.01	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE Ø 2"	und	1.00	210.54	210.54
04.04.02	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADA Ø 1 1/4"	und	5.00	144.40	722.00
04.04.03	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/4"	und	2.00	134.42	268.84
04.04.04	VALVULA FLUJADORA DE 3/4"	und	1.00	82.96	82.96
04.04.05	VALVULA FLUJADORA 1 1/4"	und	1.00	108.28	108.28
04.05	ADITAMENTOS VARIOS				
04.05.01	CONTROL AUTOMATICO PARA CISTERNA DE AVANZUE Y PARADA DE BOMBAS	und	2.00	380.47	760.94
04.05.02	CONEXIONES METALICAS DE Fg O PITUBERIAS	und	8.00	72.16	577.28
04.05.03	SOPORTE METALICO DE 1" Ø PARA TUBERIAS	und	3.00	60.01	180.03
04.05.04	ASISTENCIAS DE FLUCCION HASTA 4"	und	14.00	14.92	208.88
04.06	EMPALMES Y PRUEBAS HIDRAULICAS				
04.06.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION A ZANJA TAPADA PARA CISTERNA Y T.E	m	58.10	1.75	101.68
04.07	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				
04.07.01	LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	und	1.00	206.61	206.61
04.07.02	LAVATORIO TIPO OVAL	und	7.00	233.36	1,633.52
04.07.03	W.C. BLANCO TANQUE BAJO	und	7.00	272.06	1,904.42
04.07.04	URINARIO TIPO ACCESORIOS	und	3.00	87.50	262.50
04.07.05	COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS	und	18.00	44.37	798.66
04.07.06	COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	und	18.00	44.37	798.66
04.07.07	JABONERA LUGA BLANCO	und	4.00	29.27	117.08
04.07.08	ESPEJO ADJUNTO X 90	m2	4.00	240.00	960.00
04.07.09	PANILLO DE CERAMICA	und	5.00	27.53	137.65



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

El Paraíso de las Magnolias

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Avacucho"

04.01	EVACUACIÓN PLUVIAL				
04.01.01	CAÑALITA FLUYAL DE 8"	m	48.56	53.96	1,534.53
04.01.02	TUBERIA PVC SAP 10 DE 3"	m	24.54	9.31	229.47
04.01.03	ACERAZADA DE FIJACION DE TUBO DE 3"	und	17.00	15.80	266.72
04.01	FLITE TERRESTRE				
04.01.01	FLITE TERRESTRE - INST. SANITARIAS	gb	1.00	415.45	415.45
04	INSTALACIONES ELECTRICAS				
04.01	SALIDAS				
04.01.01	SALIDA DE TUBO CON TUBERIA PVC SAP 20MM CABLE AWG TW 4MM (12)	pb	31.00	161.75	5,534.55
04.01.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE	pb	21.00	188.73	3,963.33
04.01.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE	pb	2.00	167.56	335.12
04.01.04	SALIDA PARA INTERRUPTOR DE TRIPLE	pb	1.00	167.56	167.56
04.01.05	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE	pb	37.00	183.74	6,796.38
04.01.06	PCO DE TIERRA	und	1.00	881.04	881.04
04.01.07	SALIDA DEL ELECTROCOMBA	pb	2.00	253.67	507.34
04.02	CONDUCTORES Y TUBERIAS				
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NYY DE 10 mm2	und	22.22	27.10	602.16
04.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NYY DE 16mm2	und	41.20	10.93	413.24
04.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG TW DE 2.5 mm2	m	277.60	5.75	2,796.80
04.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SEL DE 25mm X 3 m.	m	549.48	11.39	10,814.35
04.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NYY DE 10 mm2	und	20.60	27.10	558.26
04.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC - SAP P.W.S.T. ELECT. DE 20 mm X 3m	m	533.88	8.66	4,623.40
04.03	TABLEROS				
04.03.01	TABLERO GENERAL	und	1.00	1,265.00	1,265.00
04.03.02	TABLERO DE DISTRIBUCION	und	2.00	702.58	1,405.16
04.04	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
04.04.01	LUMINARIA FLORESCENTE DE 200W, GRILLAL	und	31.00	161.46	5,005.26
04.04.02	LUMINARIA FLORESCENTE DE 100W, C/O FUSOR POLI PARA ADOBAR	und	15.00	152.86	2,292.90
04.05	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION				
04.05.01	RED DE TELEFONO				
04.05.01.01	TUBERIA PVC SAP DE 25MM PARA TELEFONO	m	64.60	26.87	1,735.80
04.05.01.02	CAJA PARA PUNTO DE TOMA DE TELEFONO	und	7.00	41.46	290.22
04.05.01.03	CAJA DE PUNTO DE 8"x12" DE 4"x12"	und	2.00	41.46	82.92
04.05.02	RED DE INTERNET				
04.05.02.01	TUBERIA PVC SAP DE 50 MM PARA INTERNET	m	64.60	30.26	1,954.80
04.05.02.02	CAJA PARA PUNTO DE TOMA DE INTERNET	und	7.00	32.45	227.15
04.05.03	RED DE TV CABLE				
04.05.03.01	TUBERIA PVC SAP DE 25 MM PARA TV CABLE	m	64.60	26.99	1,743.56
04.05.03.02	CAJA PARA PUNTO DE TOMA DE TV CABLE	und	7.00	32.45	227.15
04.06	EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES				
04.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 RUCOS (2) ELECTROCOMBAS 1HP	gb	2.00	1,074.27	2,148.54
04.06.02	KIT SOLAR AJUSTADA 100W 24V 350WH 20A	gb	1.00	11,059.37	11,059.37
04.07	FLITE TERRESTRE				
04.07.01	FLITE TERRESTRE - INST. ELECTRICAS	gb	1.00	156.87	156.87
1	Total costo directo (A)				S/ 1,551,380.70
2	Gastos Generales				S/ 129,596.03
2.1	Gastos Fijos				S/ 18,025.27
2.2	Gastos Variables				S/ 111,570.76
	Total gastos generales (B)				S/ 129,596.03
3	Utilidad (C)				S/ 31,027.61
	SUBTOTAL (A+B+C)				S/ 1,712,004.34
4	IGV				S/ 308,160.78
5	Monto total de la oferta				S/ 2,020,165.12

Ante tales hechos resulta menester, precisar lo prescrito por la Resolución N° 02167-2020-TCE-S1, del Tribunal de Contrataciones del Estado, que indica lo siguiente: "No es función del comité de selección (ni de este tribunal) interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores; por ende no puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la oferta, puesto que ello podría generar riesgos a la Entidad en la etapa de ejecución contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigüedades que se presenten en la oferta de los postores, ya que ello implicaría atentar contra el principio de igualdad de trato.

Asimismo, es preciso indicar que cada postor debe de ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones. La evaluación debe darse en virtud a la documentación obrante en la oferta, no pudiendo considerar hechos o datos no incluidos por el propio postor en su oferta, que no hayan sido expresamente descritos ni aseverados, y que por sí



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

El Paraíso de las Magnolias

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

solos permitan identificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse, estando impedidos de realizar interpretación alguna a la información contenida en la oferta.

Así pues, debe precisarse que toda información contenida en la oferta, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre si a fin de posibilitar al comité de selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad; es decir, si las ofertas presentadas cumplen con las características mínimas establecidas en las bases del procedimiento de selección para satisfacer las necesidades del área usuaria.

Por el contrario, al presentarse una oferta profusa, difusa, confusa o incongruente, imposibilita al comité de selección la determinación fehaciente del real alcance de la misma, por lo que este deberá no admitirla o descalificarla, según corresponda, pues, como se indico precedentemente, no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integrales y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno." Y LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL N° 3824-2023-TCE-S5; N°0358-2023-TCE-S5; N° 1953-2023-TCE-S1; N° 4563-2022-TCE-S5; N°2505-2022-TCE-S3; N° 1985-2022-TCE-S3; N°1562-2022-TCE-S3; N° 1539-2022-TCE-S3; N°1376-2022-TCE-S3; N°1190-2022-TCE-S3.

Finalmente; También debe mencionarse que de la revisión integral de propuesta se advierte que el postor R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL; no acredita las obras similares.

DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACION

La siguiente oferta fue admitida por que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o Razón Social del Postor	Ítem (s) a los que postula
1	CONSORCIO HUARCON	Ítem Único

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento. En el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento. El desempate se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA			
N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del Valor Referencial
1	CONSORCIO HUARCON	2,244,627.91	100%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

El Paraíso de las Magnolias

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES

A. PRECIO

Nº	Nombre o razón social del postor	Fórmula para asignación del puntaje	Puntaje Otorgado
1	CONSORCIO HUARCON	(Precio menor X 100) / precio del postor	100 puntos

RESULTADOS DE LA EVALUACION

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:


Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO HUARCON	105

Razón Social/Postor	Puntaje Total	Bonificación		TOTAL
		Micro y Pequeña Empresa (5%)	Provincia o Provincias colindantes (10%)	
CONSORCIO HUARCON	100	5	0	105

CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determino si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallado en las bases:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1		CONSORCIO HUARCON											
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN													
A.	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato											
	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	El postor presenta la documentación de la experiencia en la especialidad para el requisito de calificación: <table><tr><th>Nº</th><th>Monto</th><th>Acreditación</th></tr><tr><td>1</td><td>S/ 1,208,674.66</td><td>CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI- DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°2503169</td></tr><tr><td>2</td><td>S/ 855,750.08</td><td>CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIUSOS EN EL CASERIO DE PUTACA, CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH-CUI N° 2507484</td></tr><tr><td>3</td><td>S/ 631,586.18</td><td>MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE HUARCON EN EL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO</td></tr></table>	Nº	Monto	Acreditación	1	S/ 1,208,674.66	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI- DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°2503169	2	S/ 855,750.08	CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIUSOS EN EL CASERIO DE PUTACA, CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH-CUI N° 2507484	3	S/ 631,586.18
Nº	Monto	Acreditación											
1	S/ 1,208,674.66	CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI- DEPARTAMENTO DE ANCASH CON CUI N°2503169											
2	S/ 855,750.08	CREACION DEL LOCAL DE USOS MULTIUSOS EN EL CASERIO DE PUTACA, CENTRO POBLADO DE QUINHUARAGRA, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH-CUI N° 2507484											
3	S/ 631,586.18	MEJORAMIENTO DEL LOCAL COMUNAL DEL CASERIO DE HUARCON EN EL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO											



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

El Paraíso de las Magnolias

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Avacucho"

					DE SAN MARCOS-PROVINCIA DE HUARI-DEPARTAMENTO DE ANCASH
El postor acredita S/. 2,696,010.92, cumpliendo con acreditar UNA VEZ (1) EL VALOR REFERENCIAL de contratación de S/. 2,244,627.91 por lo que su oferta CALIFICA					
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA		

RESULTADOS DE LA CALIFICACION

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER LUGAR en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecido en las bases:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
1	CONSORCIO HUARCON

ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.