

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 15
ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS.
EJECUCIÓN DE OBRA
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE
REALIZA EN FORMA ELECTRÓNICA)

1 NÚMERO DE ACTA:

1-2025-LP N° 05-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1.

2 SOBRE LA INSTALACIÓN:

En Huaraz el día lunes, 26 de mayo de 2025 a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Regional de Transportes de Ancash, se reunieron los miembros del Comité de Selección, reconfirmados mediante Resolución N° 103-2025-GRA-GRI/DRTC/DA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado: **LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2025-GRA/GRI/DRTC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**, cuyo objeto es la **CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TUPAC AMARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO DE SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2642602**, a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN y CALIFICACIÓN de las OFERTAS.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN.

| Cargo | Nombres y Apellidos | Condición | Dependencia |
|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| Presidente | Cesar Gerardo Macedo Espada | Titular | Dirección de Caminos |
| Primer Miembro | Jorge Jesús García Rojas | Titular | Dirección de Caminos |
| Segundo Miembro | Maritza Loida Guerrero Mendoza | Titular | Unidad de Abastecimiento |

Que, las acciones efectuadas por el Comité de Selección se enmarcan en los alcances del:

- Texto Único Ordenado - TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 250-2020-EF., Ley N° 31535 y Decreto Legislativo N° 1564 (en adelante el TUO de la Ley).
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF; N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF, N° 308-2022-EF, N° 167-2023-EF y N° 051-2024-EF (en adelante el Reglamento).
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, “Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los Procedimientos de Selección a convocar en el Marco de la Ley N° 30225” – Bases estándar de subasta inversa electrónica para la contratación de bienes o suministro de bienes, aprobada mediante Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, emitida el 26/10/2022, vigente desde el 28/10/2022.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Habiéndose verificado el cumplimiento del cronograma de las actividades indicadas en las Bases del presente procedimiento se detalla lo siguiente:

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

Base Legal: En cumplimiento del numeral 55.2 del Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "(...) El registro de participantes es gratuito y electrónico, a través del SEACE. Tratándose de obras el registro otorga el derecho al participante a recabar el expediente técnico de obra, previo pago de un derecho que no puede ser mayor al costo de reproducción de dicho expediente".

De acuerdo al cronograma establecido en el SEACE, se registraron los siguientes participantes:

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1 | Proveedor con RUC | 10404896445 | ANTON MATTIA JIMMY ANGGELO | 23/04/2025 | Válido | | 23/04/2025 | 10404896445 | |
| 2 | Proveedor con RUC | 20144691173 | CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL | 31/03/2025 | Válido | | 31/03/2025 | 20144691173 | |
| 3 | Proveedor con RUC | 20213034708 | CONSTRUCTORA RGH CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20/05/2025 | Válido | | 20/05/2025 | 20213034708 | |
| 4 | Proveedor con RUC | 20261295246 | FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 09/04/2025 | Válido | | 09/04/2025 | 20261295246 | |
| 5 | Proveedor con RUC | 20268887785 | CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 25/04/2025 | Válido | | 25/04/2025 | 20268887785 | |
| 6 | Proveedor con RUC | 20274419637 | J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. | 03/04/2025 | Válido | | 03/04/2025 | 20274419637 | |
| 7 | Proveedor con RUC | 20323041092 | CONSTRUCTORA JC Y RF S.R.L. | 08/04/2025 | Válido | | 08/04/2025 | 20323041092 | |
| 8 | Proveedor con RUC | 20365809179 | EL HORIZONTE S.R.L. | 29/03/2025 | Válido | | 29/03/2025 | 20365809179 | |
| 9 | Proveedor con RUC | 20375458307 | CONSTRUCCIONES EQUS S.A. | 04/04/2025 | Válido | | 04/04/2025 | 20375458307 | |
| 10 | Proveedor con RUC | 20407836872 | 'CONSTRUCTORA ANAID' E.I.R.L. | 31/03/2025 | Válido | | 31/03/2025 | 20407836872 | |
| 11 | Proveedor con RUC | 20407893248 | CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L. | 08/04/2025 | Válido | | 08/04/2025 | 20407893248 | |
| 12 | Proveedor con RUC | 20408033196 | EMPRESA MULTISERVICIOS FASA S.R.L. | 17/05/2025 | Válido | | 17/05/2025 | 20408033196 | |
| 13 | Proveedor con RUC | 20484206997 | CONSTRUCTORA JORDAN SRL | 08/04/2025 | Válido | | 08/04/2025 | 20484206997 | |
| 14 | Proveedor con RUC | 20489522242 | INVERSIONES MAQ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - | 21/05/2025 | Válido | | 21/05/2025 | 20489522242 | |
| 15 | Proveedor con RUC | 20489665604 | H&G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 29/03/2025 | Válido | | 29/03/2025 | 20489665604 | |
| 16 | Proveedor con RUC | 20490485059 | VALENCIA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VALENCIA CONSULTORES Y CONSTRUCTORE | 08/04/2025 | Válido | | 08/04/2025 | 20490485059 | |
| 17 | Proveedor con RUC | 20491406063 | CONSTRUCTORA SAN MIGUEL MARIAM S.A.C. | 31/03/2025 | Válido | | 31/03/2025 | 20491406063 | |
| 18 | Proveedor con RUC | 20495675611 | JF CONSTRUCTORES SAC | 21/05/2025 | Válido | | 21/05/2025 | 20495675611 | |
| 19 | Proveedor con RUC | 20504383840 | EDIFICACIONES Y SANEAMIENTO S.R.L. | 02/04/2025 | Válido | | 02/04/2025 | 20504383840 | |
| 20 | Proveedor con RUC | 20506003351 | MEJESA S.R.L. | 21/05/2025 | Válido | | 21/05/2025 | 20506003351 | |
| 21 | Proveedor con RUC | 20506039208 | NEGRILL CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. | 31/03/2025 | Válido | | 31/03/2025 | 20506039208 | |
| 22 | Proveedor con RUC | 20514444341 | PORFISA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 02/04/2025 | Válido | | 02/04/2025 | 20514444341 | |
| 23 | Proveedor con RUC | 20515422154 | CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L. | 30/03/2025 | Válido | | 30/03/2025 | 20515422154 | |
| 24 | Proveedor con RUC | 20517230821 | CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C. | 22/04/2025 | Válido | | 22/04/2025 | 20517230821 | |
| 25 | Proveedor con RUC | 20517785530 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC | 14/04/2025 | Válido | | 14/04/2025 | 20517785530 | |
| 26 | Proveedor con RUC | 20521013011 | JNJ PERUVIAN BUSINESS GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 06/04/2025 | Válido | | 06/04/2025 | 20521013011 | |
| 27 | Proveedor con RUC | 20530258620 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C | 25/04/2025 | Válido | | 25/04/2025 | 20530258620 | |
| 28 | Proveedor con RUC | 20530835953 | CONSTRUCTORA J.&M. S.R.L. | 29/04/2025 | Válido | | 29/04/2025 | 20530835953 | |
| 29 | Proveedor con RUC | 20530862764 | CONSTRUCTORA WATTSON S.R.L. - WATTSON S.R.L. | 09/04/2025 | Válido | | 09/04/2025 | 20530862764 | |
| 30 | Proveedor con RUC | 20531064047 | CTI CORPORACION E INGENIERIA S.A.C. - CTI CORIN S.A.C. | 01/04/2025 | Válido | | 01/04/2025 | 20531064047 | |

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------|--|------------|--------|------------|-------------|-----|
| 31 | Proveedor con RUC | 20531897251 | JKMB GENERALES S.R.L. | 13/04/2025 | Válido | 13/04/2025 | 20531897251 | 🗑️📄 |
| 32 | Proveedor con RUC | 20533652213 | NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | 21/05/2025 | Válido | 21/05/2025 | 20533652213 | 🗑️📄 |
| 33 | Proveedor con RUC | 20534002646 | W_F CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. | 01/04/2025 | Válido | 01/04/2025 | 20534002646 | 🗑️📄 |
| 34 | Proveedor con RUC | 20534013923 | CORPORACION ARIES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 10/04/2025 | Válido | 10/04/2025 | 20534013923 | 🗑️📄 |
| 35 | Proveedor con RUC | 20534018054 | VGM CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11/04/2025 | Válido | 11/04/2025 | 20534018054 | 🗑️📄 |
| 36 | Proveedor con RUC | 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | 20/05/2025 | Válido | 20/05/2025 | 20534086211 | 🗑️📄 |
| 37 | Proveedor con RUC | 20534103167 | J Y G E.I.R.L. | 11/04/2025 | Válido | 11/04/2025 | 20534103167 | 🗑️📄 |
| 38 | Proveedor con RUC | 20534106778 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA D & M S.R.L. | 08/04/2025 | Válido | 08/04/2025 | 20534106778 | 🗑️📄 |
| 39 | Proveedor con RUC | 20534158069 | EMPRESA CONSTRUCTORA NUEVA VICTORIA S.R.L. | 14/05/2025 | Válido | 14/05/2025 | 20534158069 | 🗑️📄 |
| 40 | Proveedor con RUC | 20534171910 | CONSORCIO CORAMI E.I.R.L. | 05/04/2025 | Válido | 05/04/2025 | 20534171910 | 🗑️📄 |
| 41 | Proveedor con RUC | 20534378344 | CONSORCIO ALTA INGENIERIA S.A.C. | 03/04/2025 | Válido | 03/04/2025 | 20534378344 | 🗑️📄 |
| 42 | Proveedor con RUC | 20534714981 | CHD INGENIEROS E.I.R.L. | 21/05/2025 | Válido | 21/05/2025 | 20534714981 | 🗑️📄 |
| 43 | Proveedor con RUC | 20538157156 | C & P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C | 03/04/2025 | Válido | 03/04/2025 | 20538157156 | 🗑️📄 |
| 44 | Proveedor con RUC | 20541616382 | CONSTRUCTORA CHRISMA S.R.L. | 31/03/2025 | Válido | 31/03/2025 | 20541616382 | 🗑️📄 |
| 45 | Proveedor con RUC | 20542125421 | CORPORACION ALHE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 19/05/2025 | Válido | 19/05/2025 | 20542125421 | 🗑️📄 |
| 46 | Proveedor con RUC | 20542156148 | GRUPO R & A CONSTRUCCIONES, MINERIA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE S.A.C. - GRUPO R & A CMAM S.A.C. | 11/04/2025 | Válido | 11/04/2025 | 20542156148 | 🗑️📄 |
| 47 | Proveedor con RUC | 20542191059 | DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. | 31/03/2025 | Válido | 31/03/2025 | 20542191059 | 🗑️📄 |
| 48 | Proveedor con RUC | 20542513439 | CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 29/03/2025 | Válido | 29/03/2025 | 20542513439 | 🗑️📄 |
| 49 | Proveedor con RUC | 20552839073 | JARO CONTRATISTA S.A.C. | 13/04/2025 | Válido | 13/04/2025 | 20552839073 | 🗑️📄 |
| 50 | Proveedor con RUC | 20571131464 | CASAM INGENIEROS E.I.R.L. | 02/04/2025 | Válido | 02/04/2025 | 20571131464 | 🗑️📄 |
| 51 | Proveedor con RUC | 20571202400 | JG DEL PERU S.A.C. | 11/04/2025 | Válido | 11/04/2025 | 20571202400 | 🗑️📄 |
| 52 | Proveedor con RUC | 20571395364 | CINVEC S.A.C. | 21/05/2025 | Válido | 21/05/2025 | 20571395364 | 🗑️📄 |
| 53 | Proveedor con RUC | 20571419051 | INVERSIONES OCAMPO & VETTEL S.R.L. | 02/04/2025 | Válido | 02/04/2025 | 20571419051 | 🗑️📄 |
| 54 | Proveedor con RUC | 20571420067 | INVERSIONES & CONSULTING FVC S.R.L. | 29/03/2025 | Válido | 29/03/2025 | 20571420067 | 🗑️📄 |
| 55 | Proveedor con RUC | 20600309481 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ZEUX E.I.R.L. | 29/04/2025 | Válido | 29/04/2025 | 20600309481 | 🗑️📄 |
| 56 | Proveedor con RUC | 20600446143 | CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERU S.A.C. | 19/05/2025 | Válido | 19/05/2025 | 20600446143 | 🗑️📄 |
| 57 | Proveedor con RUC | 20600471644 | GRUPO CRISTO REY E.I.R.L. | 03/04/2025 | Válido | 03/04/2025 | 20600471644 | 🗑️📄 |
| 58 | Proveedor con RUC | 20600783182 | TRANSPORTES E INVERSIONES CAMILOS S.A.C. | 29/03/2025 | Válido | 29/03/2025 | 20600783182 | 🗑️📄 |
| 59 | Proveedor con RUC | 20601505739 | CORPORACIONES JAMVER S.A.C. | 21/04/2025 | Válido | 21/04/2025 | 20601505739 | 🗑️📄 |
| 60 | Proveedor con RUC | 20601782996 | CONINSA CORP S.A.C. | 29/04/2025 | Válido | 29/04/2025 | 20601782996 | 🗑️📄 |
| 61 | Proveedor con RUC | 20602267491 | INGECOL SUCURSAL DE PERU | 04/04/2025 | Válido | 04/04/2025 | 20602267491 | 🗑️📄 |
| 62 | Proveedor con RUC | 20602773265 | INGENIEROS CONTRATISTAS CASTILLO & ASOC. S.R.L. | 04/04/2025 | Válido | 04/04/2025 | 20602773265 | 🗑️📄 |
| 63 | Proveedor con RUC | 20602808964 | HL CONSTRUCTORA XIZOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 01/05/2025 | Válido | 01/05/2025 | 20602808964 | 🗑️📄 |
| 64 | Proveedor con RUC | 20602867286 | HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES S.R.L - HTCM S.R.L | 09/04/2025 | Válido | 09/04/2025 | 20602867286 | 🗑️📄 |
| 65 | Proveedor con RUC | 20602961070 | LUAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C. | 04/04/2025 | Válido | 04/04/2025 | 20602961070 | 🗑️📄 |
| 66 | Proveedor con RUC | 20603092440 | NEGOCIOS PARIS SAINT E.I.R.L. | 29/03/2025 | Válido | 29/03/2025 | 20603092440 | 🗑️📄 |
| 67 | Proveedor con RUC | 20603425104 | TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C. | 15/04/2025 | Válido | 15/04/2025 | 20603425104 | 🗑️📄 |
| 68 | Proveedor con RUC | 20603550677 | VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | 21/05/2025 | Válido | 21/05/2025 | 20603550677 | 🗑️📄 |
| 69 | Proveedor con RUC | 20603714009 | CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C. | 03/04/2025 | Válido | 03/04/2025 | 20603714009 | 🗑️📄 |
| 70 | Proveedor con RUC | 20604191522 | CGG MULTISERNING GENERALES E.I.R.L. | 28/04/2025 | Válido | 28/04/2025 | 20604191522 | 🗑️📄 |



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|-------------|---|------------|--------|------------|-------------|----|
| 71 | Proveedor con RUC | 20604451648 | CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JUANITA JRV S.A.C. | 21/05/2025 | Válido | 21/05/2025 | 20604451648 | 🔍📄 |
| 72 | Proveedor con RUC | 20604453667 | CONSTRUCTORES Y CONSULTORIA ALPAMAYO E.I.R.L. | 09/04/2025 | Válido | 09/04/2025 | 20604453667 | 🔍📄 |
| 73 | Proveedor con RUC | 20604833681 | JSG CONSTRUCTORES S.A.C. | 08/04/2025 | Válido | 08/04/2025 | 20604833681 | 🔍📄 |
| 74 | Proveedor con RUC | 20605139109 | CONSTRUCTORA URBANUZ PERU S.R.L. | 11/04/2025 | Válido | 11/04/2025 | 20605139109 | 🔍📄 |
| 75 | Proveedor con RUC | 20605201416 | ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E.I.R.L. | 31/03/2025 | Válido | 31/03/2025 | 20605201416 | 🔍📄 |
| 76 | Proveedor con RUC | 20605433091 | INVERSIONES MATRUPIT E.I.R.L. | 30/03/2025 | Válido | 30/03/2025 | 20605433091 | 🔍📄 |
| 77 | Proveedor con RUC | 20606080230 | MULTISERVIS MARGOTH S.R.L. | 30/04/2025 | Válido | 30/04/2025 | 20606080230 | 🔍📄 |
| 78 | Proveedor con RUC | 20606281162 | CONSULTORES CONSTRUCTORES SAN MIGUEL E.I.R.L. | 08/04/2025 | Válido | 08/04/2025 | 20606281162 | 🔍📄 |
| 79 | Proveedor con RUC | 20607117099 | ADALMC S.A.C. | 01/04/2025 | Válido | 01/04/2025 | 20607117099 | 🔍📄 |
| 80 | Proveedor con RUC | 20607424773 | GRUPO MACRI S.R.L. | 15/04/2025 | Válido | 15/04/2025 | 20607424773 | 🔍📄 |
| 81 | Proveedor con RUC | 20608231685 | CRG INGENIEROS E.I.R.L. | 08/04/2025 | Válido | 08/04/2025 | 20608231685 | 🔍📄 |
| 82 | Proveedor con RUC | 20608705334 | SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C. | 19/05/2025 | Válido | 19/05/2025 | 20608705334 | 🔍📄 |
| 83 | Proveedor con RUC | 20610653538 | JIN CONSTRUCTION S.A.C. | 01/04/2025 | Válido | 01/04/2025 | 20610653538 | 🔍📄 |
| 84 | Proveedor con RUC | 20610674071 | ARQCON PERU E.I.R.L. | 10/04/2025 | Válido | 10/04/2025 | 20610674071 | 🔍📄 |
| 85 | Proveedor con RUC | 99000032707 | INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO , S.A. DE C.V. | 18/05/2025 | Válido | 18/05/2025 | 99000032707 | 🔍📄 |

85 registros encontrados, mostrando 5 registro(s), de 81 a 85. Página 9 / 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 DETALLE DE LOS POSTORES.

En el día señalado en el SEACE, los siguientes postores presentaron sus ofertas por el mismo medio:

| Nro. item | Descripción del ítem | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 1 | CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TUPAC AMARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCION CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO DE SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH | | | |
| 20534158069 | CONSORCIO CERNÁ | 22/05/2025 | 16:26:40 | Electronico |
| 20484206997 | CONSTRUCTORA JORDAN SRL | 22/05/2025 | 16:37:05 | Electronico |
| 20213034708 | CONSORCIO PERSICO | 22/05/2025 | 16:48:05 | Electronico |
| 20261295246 | FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 22/05/2025 | 18:31:57 | Electronico |
| 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | 22/05/2025 | 18:48:58 | Electronico |
| 20506003351 | CONSORCIO APAGON | 22/05/2025 | 21:02:33 | Electronico |
| 20268887785 | CONSORCIO VIAL PERU | 22/05/2025 | 21:39:05 | Electronico |
| 20604451648 | CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL | 22/05/2025 | 21:39:46 | Electronico |
| 20607424773 | CONSORCIO VICTORIA | 22/05/2025 | 21:40:47 | Electronico |
| 20489522242 | CONSORCIO SAN MIGUEL ASUNCION | 22/05/2025 | 22:18:09 | Electronico |
| 20531897251 | CONSORCIO ROSARIO | 22/05/2025 | 22:46:54 | Electronico |
| 20534714981 | CONSORCIO ANCASH | 22/05/2025 | 22:55:39 | Electronico |
| 20571395364 | CONSORCIO MILAN | 22/05/2025 | 23:03:53 | Electronico |
| 20603714009 | CONSORCIO AMAZON | 22/05/2025 | 23:41:47 | Electronico |
| 20600309481 | CONSORCIO ALPAMAYO | 22/05/2025 | 23:41:58 | Electronico |
| 20600471644 | CONSORCIO CRISTO REY | 22/05/2025 | 23:45:26 | Electronico |
| 20408033196 | CONSORCIO MONTE EVEREST | 22/05/2025 | 23:52:27 | Electronico |
| 20533652213 | NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | 22/05/2025 | 23:52:52 | Electronico |
| 20530835953 | CONSORCIO J&M | 22/05/2025 | 23:57:05 | Electronico |

6 DETALLE DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Base Legal. Conforme al numeral 73.2. del Reglamento "(...) Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida".

PASO N° 1: Verificación de los documentos para la admisión de las ofertas.

El Comité de Selección, procede a realizar el primer paso, que consiste en verificar los documentos de presentación obligatoria requeridos en la sección específica de las bases estándar, que en caso de que algún postor no cumpla con su presentación será considerada

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

como NO ADMITIDA su oferta, caso contrario como ADMITIDA, y podrá avanzar a la siguiente etapa.

Documentación de presentación obligatoria - Documentación para la admisión de la oferta.

POSTOR N° 1: CONSORCIO MONTE EVEREST ('CONSTRUCTORA ANAID' E.I.R.L. y EMPRESA MULTISERVICIOS FASA S.R.L.)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI (1) |

(1) Existe errores aritméticos en el costo directo, el postor no ha contabilizado las partidas del Ítem 14.03 al 14.04:

| | | | | | |
|-------------|---|-----|-------|--------|----------|
| 14.03 | ROMPESUELOS | | | | 7,804.53 |
| 14.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 110.50 |
| 14.03.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA | m2 | 50.00 | 2.21 | 110.50 |
| 14.03.02 | MÓVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 766.84 |
| 14.03.02.01 | EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL | m3 | 7.00 | 50.58 | 354.06 |
| 14.03.02.02 | PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE | m2 | 50.00 | 4.60 | 230.00 |
| 14.03.02.03 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DE MATERIAL EXCAVADO | m3 | 8.40 | 4.95 | 41.58 |
| 14.03.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA D=17KM | m3 | 8.40 | 16.81 | 141.20 |
| 14.03.03 | OBRAS DE CONCRETO | | | | 5,864.90 |
| 14.03.03.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 0.56 | 37.10 | 20.78 |
| 14.03.03.02 | CONCRETO PREMEZCLADO f _c = 280 kg/cm ² EN LOSA SUPERIOR | m3 | 13.50 | 413.43 | 5,581.31 |
| 14.03.03.03 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 50.25 | 5.23 | 262.81 |
| 14.03.04 | PINTURAS | | | | 1,062.29 |
| 14.03.04.01 | PINTADO DE SUPERFICIES | m2 | 50.25 | 21.14 | 1,062.29 |
| 14.04 | REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO ESTOPERILES | | | | 1,757.52 |
| 14.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPERILES | und | 72.00 | 24.41 | 1,757.52 |

(...)

Por ende, la suma del costo directo no coincide con lo establecido en la oferta.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| | | |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1 | Total costo directo (A) | 42,094.12 |
| 2 | Gastos generales | S/ 8,557,405.72 |
| 2.1 | Gastos fijos | S/ 97,938.56 |
| 2.2 | Gastos variables | S/ 972,151.87 |
| | Total gastos generales (B) | S/ 1,070,090.43 |
| 3 | Utilidad (C) | S/ 599,018.40 |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | S/ 10,226,514.55 |
| 4 | IGV | S/ 1,840,772.62 |
| 5 | Monto total de la oferta | S/ 12,067,287.17 |

En pleno cumplimiento del numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; se procederá a realizar la corrección aritmética:

60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados.

El monto final ofertado corregido asciende a S/ 12,078,570.39.

| Detalle | Monto ofertado | Montos corregidos | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| | | Monto con todos los decimales | Diferencia |
| Total costo directo (A) | 8,557,405.72 | 8,566,967.77 | 9,562.05 |
| Gastos generales | | | |
| Gastos fijos | 97,938.56 | 97,938.56 | |
| Gastos variables | 972,151.87 | 972,151.87 | |
| Total gastos generales (B) | 1,070,090.43 | 1,070,090.43 | |
| Utilidad (C) | 599,018.40 | 599,018.40 | |
| SUBTOTAL (A+B+C) | 10,226,514.55 | 10,236,076.60 | 9,562.05 |
| IGV (18%) | 1,840,772.62 | 1,842,493.79 | 1,721.17 |
| Monto total de la oferta S/ | 12,067,287.17 | 12,078,570.39 | 11,283.22 |

Al revisar los límites establecidos del valor referencial esta se encuentra dentro de los límites del valor referencial, se admite la oferta.

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 2: CONSORCIO CERNA (EMPRESA CONSTRUCTORA NUEVA VICTORIA S.R.L. y CIA INMOBILIARIA MONTENEGRO S.A.C.)

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | (1) | === | === |



- (1) El postor en su anexo N° 4, adjunta la Declaración Jurada de Cumplimiento De Expediente Técnico, cabe mencionar que el presente procedimiento es la Contratación de Ejecución de Obra, siendo así que en las bases integradas se solicita la Declaración Jurada de Plazo de Ejecución de la Obra.

Es por ello, es necesario traer a colación el artículo 60 del Reglamento:

“Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, **distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;(…)**.

DE LA OFERTA DEL POSTOR

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
 LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2025-GRA/GRI/DRTC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA
 Presente.

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TUPAC AMARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO DE SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, en el plazo de doscientos setenta (270) días calendario.



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

DE LAS BASES

| |
|---|
| <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;">ANEXO N° 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA</div> |
| <p>Señores COMITÉ DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2025-GRA/GRI/DRTC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA. <u>Presente.-</u></p> <p>Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.</p> <p>[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]</p> <p style="text-align: right;">Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda</p> |



La presente se configura una observación no subsanable, tal como lo descrito precedentemente, por ende, no se admite la oferta.

RESULTADO: NO ADMITIDO

POSTOR N° 3: CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L.

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | NO CORRESPONDE | SI |



RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 4: CONSORCIO PERSICO (CONSTRUCTORA RGH CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| Declaración jurada de | Documento que acredite la | c) Declaración | d) Declaración | e) Declaración | Promesa de consorcio con | El precio de la |



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

| datos del postor | representación de quien suscribe la oferta | jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | jurada de plazo de ejecución de la obra. | firmas legalizadas, de ser el caso | oferta en soles |
|------------------|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------|
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 5: CONSORCIO ROSARIO (JKMB GENERALES S.R.L. y J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | (2) | === |

(2) En el ANEXO N° 05: Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso; no se encuentra legalizada.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

DEL CONSORCIO Y TODOS SUS INTEGRANTES.

- RESPONSABLE DE HACER CUMPLIR LA OBLIGACIÓN DE PRESTAR SERVICIOS A TIEMPO COMPLETO AL RESIDENTE DE OBRA O PLANTEL PROFESIONAL CLAVE O PERSONAL ESPECIALISTA, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA NORMATIVA LO PERMITA; ASUMIENDO TODA LA RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO Y TODOS SUS INTEGRANTES.

TOTAL, OBLIGACIONES ===== 100%

Ancash, 22 de mayo del 2025

JCA CONTRATISTAS GENERALES SRL

ING. CARLOS GUILLERMO ARAUJO CACERES
GERENTE GENERAL

J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.

RUC N° 20274419637

CARLOS GUILLERMO ARAUJO CACERES

DNI N° 26613112

GERENTE GENERAL

JKMB GENERALES S.R.L.

RUC N° 20531897251

JUAN MANUEL MORILLO BUSTAMANTE

DNI N° 47131968

GERENTE GENERAL

CONSORCIO ROSARIO

KEVIN MIHAEL ARTEAGA HUAMAN
REPRESENTANTE COMÚN

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

- a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;
- b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;
- c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)

Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

POSTOR N° 6: FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | NO CORRESPONDE | SI |

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 7: T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | NO CORRESPONDE | SI |

RESULTADO: ADMITIDO




POSTOR N° 8: CONSORCIO SAN MIGUEL ASUNCION (INVERSIONES MAQ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y CONSTRUCCIONES EQQU S.A.)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación | c) Declaración jurada de acuerdo con | d) Declaración jurada de cumplimiento | e) Declaración jurada de plazo de | Promesa de consorcio con firmas | El precio de la oferta en soles |

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------------|----|
| | de quien suscribe la oferta | el literal b) del artículo 52 del Reglamento | del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | ejecución de la obra. | legalizadas, de ser el caso | |
| SI | SI | SI | SI | SI | (3) | SI |

(3) En el ANEXO N° 05: Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso; no se encuentra legalizada.


- Responsable de la elaboración, presentación y verificación de autenticidad de los documentos presentados para las valorizaciones de obra, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, liquidación de obra y de cualquier otro documento que se presente durante el proceso de selección, durante la ejecución contractual de obra durante proceso de cierre o liquidación de obra.

-

TOTAL DE OBLIGACIONES


100 %

Lima, 22 de mayo de 2025



.....

CONSORCIADO 1
CIRO VICTOR OLIVARES RIVERA
CONSTRUCCIONES EQQU S.A.
DNI: 06585200



.....

CONSORCIADO 2
QUISPE PALOMINO, MIGUEL ANGEL
INVERSIONES MAQ S.A.C.
DNI: 20072499

CONSORCIO SAN MIGUEL ASUNCION

.....

MAXIMILIANO PALMA CERBA
Representante Común
DNI 31885268

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;

b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)

Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

POSTOR N° 9: CONSORCIO VICTORIA (GRUPO MACRI S.R.L. y CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L.)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 10: CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JUANITA JRV S.A.C. y VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN



| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | (4) | SI |

(4) En el ANEXO N° 05: Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso; no se encuentra legalizada.

• Responsable de proporcionar los documentos que acredite la experiencia del personal clave y no clave.
 • Responsable de las garantías para la ejecución de la obra, fianza de fiel cumplimiento y adelantos

Huaraz, 22 de mayo del 2025



 VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.
 VICTOR CAMPOS PILLACA
 DNI N° 10624970
 Gerente General
 Consorciado 1



 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JUANITA JRV S.A.C.
 Jhan Carlos Tongo Herrera
 DNI N° 47618279
 GERENTE GENERAL
 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JUANITA JRV S.A.C.
 JHAN CARLOS TONGO HERRERA
 DNI N° 47618279
 Gerente General
 Consorciado 2

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

- La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;
- La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;
- La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

POSTOR N° 11: CONSORCIO VIAL PERÚ (CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | (5) | === |

(5) En el ANEXO N° 05: Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso; no se encuentra legalizada.

TOTAL, OBLIGACIONES 100%

Ancash, 22 de Mayo del 2025

CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.

José Luis Grados Cuyan

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L.

JOSE LUIS GRADO CUYAN

DNI N° 17544601

TITULAR GERENTE

CONSORCIADO 2

CVJ

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Reynaldo Serna Arbieta

APODERADO

CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

REYNALDO SERNA ARBIETO

DNI N° 25516644

APODERADO

CONSORCIADO 1

Reynaldo Serna Arbieta

CONSORCIO VIAL PERÚ

Reynaldo Serna Arbieta

Representante Común

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;

b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)


Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

POSTOR N° 12: CONSORCIO APAGON (EGASEL S.R.L. y MEJESA S.R.L.)


| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|--|---|--|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | (6) | === |

(6) En el ANEXO N° 05: Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso; no se encuentra legalizada.


DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN



LIMA, 22 de Mayo del 2025



Consortiado 1
EGASEL S.R.L.
MOISES ESTEBAN JARA ZANELLI
DNI: 08958637
GERENTE GENERAL



Consortiado 2
MEJESA S.R.L.
JESUS JOSE ESCRIBA SULCA
DNI: 08583742
GERENTE GENERAL

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

- a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;
- b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;
- c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)

Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

POSTOR N° 13: CONSORCIO AMAZON (CONSTRUCTORA EDMARA S.A.C. y CORPORACION CRUNA S.R.L.)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Declaración jurada de | Documento que acredite la representación | c) Declaración jurada de | d) Declaración jurada de | e) Declaración jurada de | Promesa de consorcio con firmas | El precio de la |

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

| datos del postor | de quien suscribe la oferta | acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | plazo de ejecución de la obra. | legalizadas, de ser el caso | oferta en soles |
|------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 14: CONSORCIO MILAN (CINVEC S.A.C. y CONSTRUCTORA MINERA DE SERVICIOS MULTIPLES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI (7) |

(1) Existe errores aritméticos en el costo directo, el postor no ha contabilizado la partida 07.06.04:

| | | | | | |
|----------------|---|----|-------|--------|------------|
| 07.05.03.01 | CONCRETO Fc= 175 Kg/cm2 (PREPARADO EN OBRA) | m3 | 62.80 | 493.65 | 31.001.22 |
| 07.05.03.02 | CURADO DE CONCRETO | m2 | 40.00 | 5.81 | 232.40 |
| 07.05.04 | RELUCCION DE POSTES | | | | 107.286.41 |
| 07.05.04.01 | RELUCCION DE POSTES - M1 HR23M | | | | 73.034.03 |
| 07.05.04.01.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES | | | | 36.723.03 |

(...)

Por ende, la suma del costo directo no coincide con lo establecido en la oferta.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| | | |
|-----|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | TOTAL COSTO DIRECTO (A) | S/9,130,816.55 |
| 2 | GASTOS GENERALES | |
| 2.1 | GASTOS FIJOS | S/91,308.17 |
| 2.2 | GASTOS VARIABLES | S/913,081.66 |
| | TOTAL GASTOS GENERALES (B) | S/1,004,389.83 |
| 3 | UTILIDAD (C) | S/91,308.17 |
| | COSTO PARCIAL (A+B+C) | S/10,226,514.55 |
| 4 | IGV (18%) | S/1,840,772.62 |
| 5 | MONTO TOTAL DE LA OFERTA | S/12,067,287.17 |

En pleno cumplimiento del numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; se procederá a realizar la corrección aritmética:



60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados.

El monto final ofertado corregido asciende a S/ 12,193,885.20.

| Detalle | Monto ofertado | Montos corregidos | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | Monto con todos los decimales | Diferencia |
| Total costo directo (A) | 9,130,816.55 | 9,238,103.02 | 107,286.47 |
| Gastos generales | | | |
| Gastos fijos | 91,308.17 | 91,308.17 | |
| Gastos variables | 913,081.66 | 913,081.66 | |
| Total gastos generales (B) | 1,004,389.83 | 1,004,389.83 | |
| Utilidad (C) | 91,308.17 | 91,308.17 | |
| SUBTOTAL (A+B+C) | 10,226,514.55 | 10,333,801.02 | 107,286.47 |
| IGV (18%) | 1,840,772.62 | 1,860,084.18 | 19,311.56 |
| Monto total de la oferta S/ | 12,067,287.17 | 12,193,885.20 | 126,598.03 |



Al revisar los límites establecidos del valor referencial esta se encuentra dentro de los límites del valor referencial, por ende, se admite la oferta.

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 15: CONSORCIO J&M (CONSTRUCTORA J. & M. S.R.L. y YAEV E.I.R.L.)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) | d) Declaración jurada de cumplimiento del | e) Declaración jurada de plazo de | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| | | | | | | |
|----|----|--------------------------------|--|-----------------------|----|----|
| | | del artículo 52 del Reglamento | Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | ejecución de la obra. | | |
| SI | SI | SI | (8) | SI | SI | SI |



(8) En el ANEXO N° 03, en su declaración hace mención que *ofrece la ejecución de la obra CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA: ...*; sin embargo, se advierte que la presente convocatoria es de una Ejecución de obra, mas no una prestación de servicio.

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N° 05-2025-GRA/GR/DRTC/CS-1
 Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TUPAC AMARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO D E SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2642602**, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

- a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;
- b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;
- c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.


POSTOR N° 16: CONSORCIO ALPAMAYO (DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. y EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ZEUZ E.I.R.L.)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | (9) |

(9) El postor no condigno en su oferta los siguiente:

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

| | | | | | |
|-------|--|----|-----------|--------|---------------|
| 21.02 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | m2 | 13,291.67 | 0.67 | 8,905.42 |
| 21.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS H=0.60m - TIPO I | m | 114.58 | 228.18 | 26,144.86 |
| 21.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS H=0.70m TIPO II | m | 44.84 | 250.21 | 11,219.42 |
| 21.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS H=0.90m - TIPO III (GRADAS) | m | 55.04 | 268.22 | 14,762.83 |
| 21.06 | PINTADO DE MURALES | m2 | 324.65 | 144.07 | 46,772.33 |
| 1 | Total costo directo (A) | | | | 8,854,125.15 |
| 2 | Gastos generales | | | | 885,412.52 |
| 2.1 | Gastos fijos | | | | 97,938.56 |
| 2.2 | Gastos variables | | | | 787,473.96 |
| | Total gastos generales (B) | | | | 885,412.52 |
| 3 | Utilidad (C) | | | | 486,976.88 |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | | | | 10,226,514.55 |
| 4 | IGV 18% | | | | 1,840,772.62 |
| 5 | Monto total de la oferta | | | S/ | 12,067,287.17 |

CONSORCIO ALPAMAYO

 Representante común
 Dennis J. Maguina Rondon

El mismo que es obligatorio para determinar si la oferta incluye todos los impuestos de ley.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Anexo adjunto en las bases integradas.

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

| Nº ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|------------|---------|--------|---------|----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | Total costo directo (A) | |
| 2 | Gastos generales | |
| 2.1 | Gastos fijos | |
| 2.2 | Gastos variables | |
| | Total gastos generales (B) | |
| 3 | Utilidad (C) | |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | |
| 4 | IGV ²⁴ | |
| 5 | Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Es por ello, es necesario traer a colación el artículo 60 del Reglamento:

“Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, **distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;(…)**.

La presente se configura una observación no subsanable, tal como lo descrito precedentemente, por ende, no se admite la oferta.

RESULTADO: NO ADMITIDO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

POSTOR N° 17: CONSORCIO ANCASH (CHD INGENIEROS E.I.R.L. y JF CONSTRUCTORES SAC)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 18: CONSORCIO CRISTO REY (GRUPO CRISTO REY E.I.R.L y ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | (10) | SI |

(10) En el ANEXO N° 05: Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso; no se encuentra legalizada.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| | |
|---|---|
| <p>GRUPO CRISTO REY E.I.R.L. RUC 208047344</p> <p>FREDY ALBERTO BLAS ACHIC DNI N° 43731570 GERENTE</p> <hr/> <p>CONSORCIADO 1 GRUPO CRISTO REY E.I.R.L. BLAS ACHIC FREDY ALBERTO TITULAR GERENTE DNI N° 43731570</p> | <p>ROPRUCSA Contratistas Generales S.A.</p> <p>Franco M. Robles Gomero GERENTE GENERAL</p> <hr/> <p>CONSORCIADO 2 ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A. ROBLES GOMERO FRANCO MARTINIANO GERENTE GENERAL DNI N° 07602646</p> |
|---|---|

CONSORCIO CRISTO REY
FREDY ALBERTO BLAS ACHIC
DNI: 43731570
REPRESENTANTE COMÚN

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;

b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)

Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

POSTOR N° 19: NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | (11) | NO CORRESPONDE | (12) |

(11) En el ANEXO N° 04: Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso; no se encuentra legalizada.

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
 LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2025-GRA/GRI/DRTC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TUPAC AMARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO DE SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2642602. En el plazo de 270 (Doscientos Setenta) días calendario.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2025-GRA/GRI/DRTC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Es por ello, es necesario traer a colación el artículo 60 del Reglamento:

“Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;(…).

(12) El postor ha suprimido partidas;

| | | | |
|----------------------|---|-----|-------|
| 07.06.04.01.01.06 | SUB ESTACION - 5AM | | |
| 07.06.04.01.01.07 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375 | und | 2.00 |
| 07.06.04.01.01.08 | DISTANC. F°G° T/ANCLAJE P/MT 2.20M | und | 2.00 |
| 07.06.04.01.01.09 | MEDIA LOZA CONCRETO ARMADO 1.10/750 | und | 2.00 |
| 07.06.04.01.01.10 | PALOMILLA C.A. DE 1.10/100 | und | 2.00 |
| 07.06.04.01.01.11 | CEMENTO PORTALAND TIPO MS I | bol | 2.00 |
| 07.06.04.01.01.12 | AGREGADO COSTO HIDRANDINA | m3 | 4.00 |
| 07.06.04.01.02 | MANO DE OBRA | | |
| 07.06.04.01.02.01 | MANO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGUN HIDRANDINA P/ POSTES MT HRZ284 | und | 30.00 |
| 07.06.04.01.03 | COSTO POR INTERRUPCION | | |
| 07.06.04.01.03.01 | COSTO POR INTERRUPCION AMT HRZ284 | und | 30.00 |
| 07.06.04.02 | REUBICACION DE POSTES - HRZ285 | | |
| 07.06.04.02.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES | | |
| 07.06.04.02.01.01 | POSTE DE CONCRETO | | |
| 07.06.04.02.01.01.01 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/400/2/225/450 | und | 10.00 |
| 07.06.04.02.01.01.02 | CEMENTO PORTALAND TIPO MS I | bol | 10.00 |
| 07.06.04.02.01.01.03 | AGREGADO COSTO HIDRANDINA | m3 | 20.00 |
| 07.06.04.02.01.02 | RETENIDAS MT | | |
| 07.06.04.02.01.02.01 | VARILLA DE ANCL. C/GUAR F°G° 3/4"x2.40M | und | 4.00 |
| 07.06.04.02.01.02.02 | BLOQUE COCRE. ARM. 0.50X0.50X0.20(MT) | und | 4.00 |
| 07.06.04.02.01.02.03 | PERNO ANGULAR F°G° 5/8"x10" TUEyARAN | und | 4.00 |
| 07.06.04.02.01.02.04 | AMARRE PREFORM. F°G° P/CABLE DE 3/8" MT. | und | 4.00 |
| 07.06.04.02.01.02.05 | CABLE ACERO GALV. GRADO EHS. 3/8" 7H | m | 60.00 |
| 07.06.04.02.01.02.06 | CANAleta GUARDA A°G° 1/16"x2400mm P/RET | und | 4.00 |

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| | | | |
|----------------------|---|-----|-------|
| 07.06.04.01.01.06 | SUB ESTACION - 5AM | | |
| 07.06.04.01.01.07 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 13/400/2/180/375 | und | 2.00 |
| 07.06.04.01.01.08 | DISTANC. F*G° T/ANCLAJE P/MT 2.20M | und | 2.00 |
| 07.06.04.01.01.09 | MEDIA LOZA CONCRETO ARMADO 1.10/750 | und | 2.00 |
| 07.06.04.01.01.10 | PALOMILLA C.A. DE 1.10/100 | und | 2.00 |
| 07.06.04.01.01.11 | CEMENTO PORTALAND TIPO MS I | bol | 2.00 |
| 07.06.04.01.01.12 | AGREGADO COSTO HIDRANDINA | m3 | 4.00 |
| 07.06.04.01.02 | MANO DE OBRA | | |
| 07.06.04.01.02.01 | MANO DE OBRA ESPECIALIZADA SEGUN HIDRANDINA P/ POSTES MT HRZ284 | und | 30.00 |
| 07.06.04.01.03 | COSTO POR INTERRUPTOR | | |
| 07.06.04.01.03.01 | COSTO POR INTERRUPTOR AMT HRZ284 | und | 30.00 |
| 07.06.04.02 | REUBICACION DE POSTES - HRZ285 | | |
| 07.06.04.02.01 | SUMINISTRO DE MATERIALES | | |
| 07.06.04.02.01.01 | POSTE DE CONCRETO | | |
| 07.06.04.02.01.01.01 | POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/400/2/225/450 | und | 10.00 |
| 07.06.04.02.01.01.02 | CEMENTO PORTALAND TIPO MS I | bol | 10.00 |
| 07.06.04.02.01.01.03 | AGREGADO COSTO HIDRANDINA | m3 | 20.00 |
| 07.06.04.02.01.02 | RETENIDAS MT | | |
| 07.06.04.02.01.02.01 | VARILLA DE ANCL. C/GUAR F*G° 3/4"x2.40M | und | 4.00 |
| 07.06.04.02.01.02.02 | BLOQUE COCRE. ARM. 0.50X0.50X0.20(MT) | und | 4.00 |
| 07.06.04.02.01.02.03 | PERNO ANGULAR F*G° 5/8"x10" TUEYARAN | und | 4.00 |
| 07.06.04.02.01.02.04 | AMARRE PREFORM. F*G° P/CABLE DE 3/8" MT. | und | 4.00 |
| 07.06.04.02.01.02.05 | CABLE ACERO GALV. GRADO EHS. 3/8" 7H | m | 60.00 |
| 07.06.04.02.01.02.06 | CANALETA GUARDA A*G° 1/16"x2400mm P/RET | und | 4.00 |
| 07.06.04.01.01.05 | RETENIDAS BT | | |
| 07.06.04.01.01.05.01 | VARILLA DE ANCL. C/GUAR F*G° 5/8"x1.80M | | |
| 07.06.04.01.01.05.02 | AMARRE PREFORM. F*G° P/CABLE DE 3/8" BT. | | |
| 07.06.04.01.01.05.03 | CABLE ACERO GALV. GRADO EHS. 3/8" 7H | | |
| 07.06.04.01.01.05.04 | PERNO ANGULAR F*G° 5/8"x10" TUEYARAN | | |
| 07.06.04.01.01.05.05 | JUEGO DE CONTRAPUNTA F*G° DE 2"x0.85M | | |
| 07.06.04.01.01.05.06 | BLOQUE COCRE. ARM. 0.40X0.40X0.15(BT) | | |
| 07.06.04.01.01.05.07 | ARAND CUAD PLANA 4"x4"x1/4", 13/16" | | |
| 07.06.04.01.01.05.08 | AIS PORC. TRACCION, 54-1, RET BT | | |



Lo cual imposibilita saber de manera fehaciente el costo directo, por el valor de su oferta, es por ello que se procede a rechazar la oferta del presente postor.

RESULTADO: NO ADMITIDO

En pleno cumplimiento del numeral 28.2 del artículo 28 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a RECHAZAR la oferta:

28.2 Tratándose de ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal".



Se continuará con la revisión de las ofertas, considerando que continúan vigentes, en aplicación del numeral 60.5 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

(...)

60.5. Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

(...)

En ese sentido, el comité de selección siendo las 17:00 horas del día lunes, 26 de mayo del 2025, da por suspendido el presente acto.



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

SUBSANACIÓN DE OFERTAS:

Siendo las 11:00 horas del día viernes, 30 de mayo de 2025, se da por reaperturado el presente acto.

POSTOR N° 5: CONSORCIO ROSARIO (JKMB GENERALES S.R.L. y J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | (1) | === |

(1) El postor no ha realizado la subsanación respectiva de los Anexos N° 5, en el plazo y por el medio establecido:

| Datos del postor | | | | | | |
|---|-----------------------|--|------------------|---|-----------|---|
| RUC / Código | | 20531897251 | | | | |
| Consortio | | SI | | | | |
| Nombre o razón social | | CONSORCIO ROSARIO | | | | |
| | | Registrar Regresar | | | | |
| Nro. | Fecha de Notificación | Días para Subsanar | Estado Solicitud | Acta de Observación | Subsanado | Acciones |
| 1 | 26/05/2025 | 1 | Publicado |  (184950 KB) | No |    |
| 1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1. | | | | | | |

RESULTADO: NO ADMITIDO

POSTOR N° 8: CONSORCIO SAN MIGUEL ASUNCION (INVERSIONES MAQ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y CONSTRUCCIONES EQQUS S.A.)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| Declaración jurada de | Documento que acredite la | c) Declaración | d) Declaración | e) Declaración | Promesa de consorcio con | El precio de la |

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

| datos del postor | representación de quien suscribe la oferta | jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | jurada de plazo de ejecución de la obra. | firmas legalizadas, de ser el caso | oferta en soles |
|------------------|--|--|---|--|------------------------------------|-----------------|
| SI | SI | SI | SI | SI | (2) | == |

(2) El postor no ha realizado la subsanación respectiva del Anexo N° 5, en el plazo y por el medio establecido:

Datos del postor

RUC / Código: 20489522242

Consortio: SI

Nombre o razón social: CONSORCIO SAN MIGUEL ASUNCION

Registrar Regresar

| Nro. | Fecha de Notificación | Días para Subsanar | Estado Solicitud | Acta de Observación | Subsanado | Acciones |
|------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|
| 1 | 26/05/2025 | 1 | Publicado | (217055 KB) | No | |

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.


RESULTADO: NO ADMITIDO

POSTOR N° 10: CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA JUANITA JRV S.A.C. y VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.)


| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

El postor ha realizado la subsanación respectiva del Anexo N° 5, en el plazo y por el medio establecido:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| Solicitud de Subsanación | |
|--------------------------|---|
| Acta de Observación |  (256782 KB) |
| Por ampliación | - |
| Días para Subsanar | 1 |
| Fecha de Notificación | 26/05/2025 |
| Observación | se solicita la subsanación de la promesa de consorcio con firmas legalizadas |
| Usuario quien publicó | 76382886 |
| Fecha y hora publicación | 26/05/2025 22:59:22 PM |

| Presentación de Subsanación | |
|-----------------------------|------------------------|
| Fecha Presentación | 27/05/2025 |
| Usuario quien subanó | 20604451648 |
| Fecha y Hora Subsanación | 27/05/2025 23:16:19 PM |

| Detalle de archivos de subsanación de oferta | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---|
| Nro. | Nombre del archivo | Tipo de Archivo | Tamaño de Archivo | Documento |
| 1 | (PROMESA LP05_20252705_01.pdf KB) | pdf | 8538878 |  |



RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 11: CONSORCIO VIAL PERÚ (CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y CONSORCIO MONTENEGRO E.I.R.L)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | (3) | == |

(3) El postor NO ha realizado la subsanación respectiva del Anexo N° 5, en el plazo y por el medio establecido:

| Datos del postor | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| RUC / Código | 20268887785 | | | | | |
| Consortio | SI | | | | | |
| Nombre o razón social | CONSORCIO VIAL PERU | | | | | |
| Registrar Regresar | | | | | | |

| Nro. | Fecha de Notificación | Días para Subsanar | Estado Solicitud | Acta de Observación | Subsanado | Acciones |
|------|-----------------------|--------------------|------------------|--|-----------|---|
| 1 | 26/05/2025 | 1 | Publicado |  (176392 KB) | No |    |

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN


RESULTADO: NO ADMITIDO

POSTOR N° 12: CONSORCIO APAGON (EGASEL S.R.L. y MEJESA S.R.L.)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |

El postor ha realizado la subsanación respectiva del Anexo N° 5, en el plazo y por el medio establecido:

Solicitud de Subsanación

Acta de Observación  (177401 KB)

Por ampliación -

Días para Subsanar 1

Fecha de Notificación 26/05/2025

Observación se solicita la subsanación de la promesa de consorcio con firmas legalizadas

Usuario quien publicó 76382886

Fecha y hora publicación 26/05/2025 22:54:39 PM


Presentación de Subsanación

Fecha Presentación 27/05/2025

Usuario quien subsanó 20506003351

Fecha y Hora Subsanación 27/05/2025 18:44:20 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta

| Nro. | Nombre del archivo | Tipo de Archivo | Tamaño de Archivo | Documento |
|------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---|
| 1 | (ANEXO 05 C. APAGON LPSM52025.pdf KB) | pdf | 1227161 |  |

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 15: CONSORCIO J&M (CONSTRUCTORA J.& M. S.R.L. y YAEV E.I.R.L.)


| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Declaración jurada de | Documento que acredite la representación | c) Declaración jurada de | d) Declaración jurada de | e) Declaración jurada de | Promesa de consorcio con firmas | El precio de la |

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| datos del postor | de quien suscribe la oferta | acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | plazo de ejecución de la obra. | legalizadas, de ser el caso | oferta en soles |
|------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI (4) |

El postor ha realizado la subsanación respectiva del Anexo N° 3, en el plazo y por el medio establecido:


Solicitud de Subsanación

| | |
|--------------------------|---|
| Acta de Observación |  (192931 KB) |
| Por ampliación | - |
| Días para Subsanar | 1 |
| Fecha de Notificación | 26/05/2025 |
| Observación | se solicita la subsanacion del anexo N°03 |
| Usuario quien publicó | 76382886 |
| Fecha y hora publicación | 26/05/2025 23:00:49 PM |

Presentación de Subsanación

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Fecha Presentación | 27/05/2025 |
| Usuario quien subanó | 20530835953 |
| Fecha y Hora Subsanación | 27/05/2025 22:06:38 PM |

Detalle de archivos de subsanación de oferta

| Nro. | Nombre del archivo | Tipo de Archivo | Tamaño de Archivo | Documento |
|------|------------------------------|-----------------|-------------------|---|
| 1 | (Image_20250527_0001.pdf KB) | pdf | 192870 |  |

(4) El postor ha modificado la partida 16.05.05, el metrado de 6.17 a 6.07 m2; asimismo, partida 06.02.01 de 67.97 a 57.97 m3, por lo que no se puede saber de manera fehaciente el costo directo, por ende, el valor de su oferta, es por ello que se procede a rechazar la oferta del presente postor.

RESULTADO: NO ADMITIDO

POSTOR N° 18: CONSORCIO CRISTO REY (GRUPO CRISTO REY E.I.R.L y ROPRUCSA CONTRATISTAS GENERALES SA)

| a) Anexo N° 01 | b) Representación | c) Anexo N° 02 | d) Anexo N° 03 | e) Anexo N° 04 | f) Anexo N° 05 | g) Anexo N° 06 |
|--|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| Declaración jurada de datos del postor | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta | c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento | d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el | e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso | El precio de la oferta en soles |

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| | | | | | | |
|----|----|----|---|----|-----|----|
| | | | numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección | | | |
| SI | SI | SI | SI | SI | (5) | == |

- (5) El postor NO ha realizado la subsanación respectiva del Anexo N° 5, en el plazo y por el medio establecido:



| Datos del postor | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------|----------|
| RUC / Código | 20600471644 | | | | | |
| Consortio | SI | | | | | |
| Nombre o razón social | CONSORCIO CRISTO REY | | | | | |
| Registrar Regresar | | | | | | |
| Nro. | Fecha de Notificación | Días para Subsanar | Estado Solicitud | Acta de Observación | Subsanado | Acciones |
| 1 | 26/05/2025 | 1 | Publicado | (187562 KB) | No | |
| 1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1. | | | | | | |

RESULTADO: NO ADMITIDO



| Valor Referencial - V.R. | | Límite mínimo del V.R. | | Límite máximo del V.R. | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| 100% | 13,408,096.85 | 90% | 12,067,287.17 | 110% | 14,748,906.53 |
| N° | Nombre o razón social del postor | Oferta Económica | Dentro del límites | Condición | Resultado |
| 1 | CONSORCIO MONTE EVEREST | 12,078,570.39 | SI | Aceptado | ADMITIDO |
| 2 | CONSORCIO CERNA | 12,067,287.17 | SI | Rechazado | NO ADMITIDO |
| 3 | CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L | 12,067,287.17 | SI | Aceptado | ADMITIDO |
| 4 | CONSORCIO PERSICO | 12,067,287.17 | SI | Aceptado | ADMITIDO |
| 5 | CONSORCIO ROSARIO | 12,067,287.17 | SI | Rechazado | NO ADMITIDO (NO SUBSANÓ OBS.) |
| 6 | FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 12,067,287.17 | SI | Aceptado | ADMITIDO |
| 7 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | 12,067,287.17 | SI | Aceptado | ADMITIDO |
| 8 | CONSORCIO SAN MIGUEL ASUNCION | 12,067,287.16 | NO | Rechazado | NO ADMITIDO |
| 9 | CONSORCIO VICTORIA | 12,067,287.17 | SI | Aceptado | ADMITIDO |
| 10 | CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL | 12,067,287.17 | SI | Aceptado | ADMITIDO |
| 11 | CONSORCIO VIAL PERÚ | 12,067,287.17 | SI | Rechazado | NO ADMITIDO (NO SUBSANÓ OBS.) |
| 12 | CONSORCIO APAGON | 12,067,287.17 | SI | Aceptado | ADMITIDO |
| 13 | CONSORCIO AMAZON | 12,067,287.17 | SI | Aceptado | ADMITIDO |
| 14 | CONSORCIO MILAN | 12,193,885.20 | SI | Aceptado | ADMITIDO |



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| | | | | | |
|----|------------------------------|---------------|----|-----------|-----------------------------------|
| 15 | CONSORCIO J&M | 12,067,674.41 | SI | Rechazado | NO ADMITIDO (MODIFICÓ METRADO) |
| 16 | CONSORCIO ALPAMAYO | 12,067,643.41 | SI | Rechazado | NO ADMITIDO (MODIFICÓ METRADO) |
| 17 | CONSORCIO ANCASH | 12,067,287.17 | SI | Aceptado | ADMITIDO |
| 18 | CONSORCIO CRISTO REY | 12,064,321.45 | NO | Rechazado | NO ADMITIDO |
| 19 | NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | 1,790,231.05 | NO | Rechazado | NO ADMITIDO |

7 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.



Base Legal: En el numeral 68.4 del Artículo 68, "...Tratándose de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechaza la oferta que supere el valor referencial en más del diez por ciento (10%) y que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%)".

Paso N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.

A continuación, el Comité de Selección procede a realizar en segundo paso, que consiste en verificar que las ofertas económicas se encuentren dentro de los límites, por lo que se procede a realizar los cálculos, respectivos:



Paso N° 03: Determinación cuál es el precio ofertado que obtiene el mejor puntaje.

Base Legal: En cumplimiento del numeral 74.2. del Artículo 74 del Reglamento. "...Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente: Cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

D<onde

I = Oferta
 Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
 Oi = Precio i
 Om = Precio de la oferta más baja
 PMP = Puntaje máximo del precio

En las bases integradas se ha solicitado documentos de presentación facultativa como factores de evaluación, lo siguiente:



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN | | [Hasta 5] puntos ³³ |
|---|---|--------------------------------|
| B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL | | |
| <u>Evaluación:</u> Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. | (Máximo 3 puntos) Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad [3] puntos No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos | |

(...)

| OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN | | [Hasta 5] puntos ³³ |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA | | |
| <u>Evaluación:</u> Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno <u>Acreditación:</u> | (Máximo 2 puntos) | |

(...)

| N° | Postor | I = Oferta | FACTORES | | | Pi=Puntaje de la oferta | Orden de Prelación |
|----|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| | | | A. Precio | B. ISOS | | | |
| | | | 95 | B. Sost. Ambiental | D. Integridad | | |
| 1 | CONSORCIO MONTE EVEREST | 7,399,164.89 | 94.91 | 3 | 2 | 99.91 | 10 |
| 2 | CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L. | 12,067,287.17 | 95.00 | 3 | 2 | 100.00 | 1 |
| 3 | CONSORCIO PERSICO | 12,067,287.17 | 95.00 | 3 | 2 | 100.00 | 1 |
| 4 | FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 12,067,287.17 | 95.00 | 3 | 2 | 100.00 | 1 |
| 5 | T&T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | 12,067,287.17 | 95.00 | 3 | 2 | 100.00 | 1 |
| 6 | CONSORCIO VICTORIA | 12,067,287.17 | 95.00 | 3 | 2 | 100.00 | 1 |
| 7 | CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL | 12,067,287.17 | 95.00 | 3 | 2 | 100.00 | 1 |
| 8 | CONSORCIO APAGON | 12,067,287.17 | 95.00 | 3 | 2 | 100.00 | 1 |
| 9 | CONSORCIO AMAZON | 12,067,287.17 | 95.00 | 3 | 2 | 100.00 | 1 |

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

| | | | | | | | |
|----|------------------|---------------|-------|---|---|--------|----|
| 10 | CONSORCIO MILAN | 12,193,885.20 | 94.01 | 3 | 2 | 99.01 | 11 |
| 11 | CONSORCIO ANCASH | 12,067,287.17 | 95.00 | 3 | 2 | 100.00 | 1 |

En pleno cumplimiento del artículo 91° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Quando existan otros factores de evaluación además del precio, el mejor puntaje se determina en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados en las bases. La evaluación del precio se sujeta a lo dispuesto en el presente literal.

b) En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo.

Sorteo según el literal b):

Listado del Resultado del Desempeño

| Código/Ruc Postor | Razón Social | Puntaje Total con Bonificación | Orden de Praelación |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 20261295246 | FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 100.0 | 1 |
| 20607424773 | CONSORCIO VICTORIA | 100.0 | 2 |
| 20534086211 | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | 100.0 | 3 |
| 20534714981 | CONSORCIO ANCASH | 100.0 | 4 |
| 20484206997 | CONSTRUCTORA JORDAN SRL | 100.0 | 5 |
| 20213034708 | CONSORCIO PERSICO | 100.0 | 6 |
| 20506003351 | CONSORCIO APAGON | 100.0 | 7 |
| 20603714009 | CONSORCIO AMAZON | 100.0 | 8 |
| 20604451648 | CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL | 100.0 | 9 |
| 20408033196 | CONSORCIO MONTE EVEREST | 99.91 | 10 |
| 20571395364 | CONSORCIO MILAN | 99.01 | 11 |

Siendo las 17:00 horas del día miércoles 30 de mayo de 2025, se da por suspendido el presente acto.

Siendo las 08:00 horas del día viernes 06 de junio de 2025, se da por reaberturado el presente acto.


8 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS.

Base Legal: En cumplimiento del numeral 75.1 del Artículo 75 "Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. 75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 75.3. Tratándose de obras, se aplica lo dispuesto en el numeral 75.2, debiendo el comité de selección identificar cuatro (4) postores que cumplan con los requisitos de calificación.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

76.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 de ser el caso. 76.2. De rechazarse alguna de las ofertas de acuerdo a lo previsto en el numeral anterior, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación.

A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la última etapa que consiste en calificar la oferta:



| Orden de prelación | Nombre o razón social del postor | B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | RESULTADO |
|--------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| | | Anexo 10: Experiencia del Postor en la especialidad | |
| 1° | FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L | Presenta | DESCALIFICADA |
| 2° | CONSORCIO VICTORIA | Presenta | CALIFICADA |
| 3° | T & T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | Presenta | DESCALIFICADA |
| 4° | CONSORCIO ANCASH | Presenta | CALIFICADA |
| 5° | CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L | Presenta | CALIFICADA |
| 6° | CONSORCIO PERSICO | Presenta | CALIFICADA |
| 7° | CONSORCIO APAGON | Presenta | POR CALIFICAR |
| 8° | CONSORCIO AMAZON | Presenta | POR CALIFICAR |
| 9° | CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL | Presenta | POR CALIFICAR |
| 10° | CONSORCIO MONTE EVEREST | Presenta | POR CALIFICAR |
| 11° | CONSORCIO MILAN | Presenta | POR CALIFICAR |

(Ver de detalle Adjunto)

9 RESULTADOS DEL ACTO

De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor **CONSORCIO VICTORIA**, integrados por **CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L.**, con RUC N° 20541653156 y **GRUPO MACRI S.R.L**, con RUC N° 20607424773, que obtuvo el **segundo lugar** en el orden de prelación y cumple los requisitos de

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

calificación establecidos en las bases, por lo que se procede a declararle como ganador y adjudicarle la Buena Pro.

| Puesto | Nombre o razón social del postor | Resultado | Monto adjudicado S/ |
|--------|--|------------|---|
| 1 | CONSORCIO VICTORIA (CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L., con RUC N° 20541653156 y GRUPO MACRI S.R.L, con RUC N° 20607424773) | Adjudicado | S/ 12,067,287.17 (Doce Millones Sesenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Siete con 17/100 soles) |

10 ACUERDO ADOPTADO

El día, viernes, 06 de junio del 2025, a las 17:00 horas en el mismo lugar, los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD dan por aprobados los resultados de calificación y evaluación de las ofertas del presente procedimiento de selección, procediendo a firmar en señal de conformidad.

| | |
|-----------|--|
| 11 | <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</div> |
|-----------|--|

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 22
ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
EJECUCIÓN DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE
REALIZA EN FORMA ELECTRÓNICA)

1 NÚMERO DE ACTA:

1-2025-LP N° 05-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1.

2 SOBRE LA INSTALACIÓN:

En Huaraz el día viernes, 6 de junio del 2025 a las 17:00 horas, en las instalaciones de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Regional de Transportes de Ancash, se reunieron los miembros del Comité de Selección, reconfirmados mediante Resolución N° 103-2025-GRA-GRI/DRTC/DA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado: **LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2025-GRA/GRI/DRTC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA**, cuyo objeto es la **CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. TUPAC AMARU, PJE. LOS HALCONES Y AV. CONFRATERNIDAD INT. ESTE HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JR. FRANCISCO ARAOZ DEL BARRIO DE SHANCAYAN DISTRITO DE INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2642602**, a fin de otorgar la buena pro.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

| Cargo | Nombres y Apellidos | Condición | Dependencia |
|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| Presidente | Cesar Gerardo Macedo Espada | Titular | Dirección de Caminos |
| Primer Miembro | Jorge Jesús García Rojas | Titular | Dirección de Caminos |
| Segundo Miembro | Maritza Loida Guerrero Mendoza | Titular | Unidad de Abastecimiento |

4 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

| N° | Nombre o razón social del postor ganador | Monto adjudicado S/ |
|----|--|--|
| 1 | CONSORCIO VICTORIA (CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L., con RUC N° 20541653156 y GRUPO MACRI S.R.L, con RUC N° 20607424773) | S/ 12,067,287.17 (Doce Millones Sesenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Siete con 17/100 soles) |

5 BASE LEGAL

De acuerdo al numeral 84.3 del artículo 84 del Reglamento “84.3 Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE.”

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

6 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.


| | |
|---|--|
| 7 | <div data-bbox="287 414 654 660"></div> <div data-bbox="702 414 973 660"></div> <div data-bbox="1085 414 1404 660"></div> <div data-bbox="367 667 1340 705"><p>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</p></div> |
|---|--|

**POSTOR N° 1: FM
CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L.**



POSTOR N° 1: FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

| Experiencia N° 01. | | |
|---------------------------|--|---------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 2,434,023.74 |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL. El monto total del presente contrato asciende a S/ 2,434,023.74 (Dos Millones Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Veintitrés con 74/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. | |
| | Fecha de celebración | 16/01/2019 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 90% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 17/07/2019 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 2,434,023.74 |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 23/10/2019 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 2,743,822.38 |
| | SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación Técnico - Financiera del contrato de Obra "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS VEHICULARES Y PEATONALES EN LA AV. NORTE SUR, AV. NUEVO MILENIO, AV. SAN PEDRO DE CARABAYLLO Y AV. METROPOLITANA EN EL A.A.H.H. ASOCIACION DE VIVIENDA AUTOGESTIONARIA SAN BENTO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA" - C.U. N° 2277657, cuyo valor de inversión asciende a la suma de S/ 2,743,822.38 (dos millones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos veintidós con 38/100 Soles), conforme a los considerandos de la presente Resolución. | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 2,743,822.38 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 2,469,440.14 |



| Experiencia N° 02. | | |
|--------------------|--|-------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | INDIVIDUAL |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 11,090,200.28 |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 11,090,200.28 (Once Millones Noventa Mil Doscientos con 28/100 Soles), que incluye todos los impuestos Ley. | |
| | Fecha de celebración | 12/01/2022 |
| | Presenta Contrato de consorcio: | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | |
| | Porcentaje de participación: | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 29/12/2022 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | - |
| | Observación: En el acta de recepción de obra no se puede identificar fehacientemente en monto total que implicó la ejecución del proyecto, ya que se observan las modificaciones realizadas al contrato principal, ya que se tuvo ADICIONALES DE OBRA con DEDUCTIVOS VINCULANTES y MAYORES METRADOS, los mismos que no se consignan en dicha acta. | |
| | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> • PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 11'090,200.28 Soles incluido el IGV • SUPERVISION DE OBRA : CONSORCIO BICENTENARIO • PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA : 150 DÍAS CALENDARIO • DIFERIMIENTO DE INICIO DE PLAZO : 08 de febrero del 2022 • FECHA DE GIRO DE ADELANTO DIRECTO : 06 de abril del 2022 • FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 06 de abril del 2022 • INICIO DE EJECUCIÓN : 07 de abril del 2022 • ADICIONAL N°1 DEDUCTIVO VINCULANTE N°1 : Resolución N°105-2022-MML/PGRLM/SRAF por un plazo de 148 días calendario • AMPLIACION DE PLAZO N°01 : Resolución N°133-2022-MML/PGRLM-SRAF (por cuarenta y tres (43) días calendarios) • ADICIONAL N°2 DEDUCTIVO VINCULANTE N°2 : Resolución N°146-2022-MML/PGRLM/SRAF • ADICIONAL N°3 DEDUCTIVO VINCULANTE N°3 : Resolución N°153-2022-MML/PGRLM/SRAF • AMPLIACION DE PLAZO N°02 : Resolución N°184-2022-MML/PGRLM-SRAF </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  Carlos Casanova Linares Ingeniero Civil Reg. del Colegio de Ingenieros N° 89200 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> SUBGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Av. Bolivia N°320 (Ref. Cruce Jr. Washington con Av. Bolivia) - Cercado de Lima Teléfono: (01) 743 3434 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> CONTRATISTAS GENERALES S.A. </div> | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 25/04/2023 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | - |



| <p>Observación: El postor adjunta la Resolución de la Subgerencia Regional de Administración y Finanzas N° 036-2023-MML/GRML-SRAF, en donde se aprueba la Liquidación de contrato de ejecución de obra, por el monto siguiente:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------|--|--|------|--------------------|----------------|----------------|--------|------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------|------------------------|-------------|-------------|--------|------|------------------------|----------------|----------------|-------------|------|---|--------------|--------------|--------|------|--------------------------|-------------|--------|-------------|------|--------------------------|-------------|--------|-------------|------|------------------|--------------|--------|--------------|--|----------------------|---------------|-----------------|--------------|------|--------------------|--|--|--|------|--------------------|--------------|--------------|-------------|------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------|------------------------|------------|---|------------|------|------------------------|--------------|---|--------------|------|---|-------------|---|-------------|--|-----------------|----------------|--------------|--------------|------|---------------------|--|--|--|------|------------------|------------|------------|---|------|------------------------|--------------|--------------|---|--|-----------------|--------------|--------------|---|--|
| <p>SE RESUELVE:</p> <p>Artículo 1°.- Aprobar la Liquidación del Contrato de Ejecución de la Obra: <i>"Mejoramiento y Rehabilitación de la Av. Dominicos, Tramo Av. Santa Callao – límite con la Provincia Constitucional del Callao, Distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima – Lima con Código de Inversión N°2233865"</i>, de acuerdo a los siguientes montos, los mismos que se encuentran detallados en el Anexo N°01 denominado "CUADRO DE RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA" y que forma parte de la Resolución:</p> <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>MONTO PAGADO</td><td>S/12,821,345.10</td></tr><tr><td>SALGO A FAVOR DEL CONTRATISTA</td><td>S/915,492.30</td></tr><tr><td>TOTAL, GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA</td><td>S/13,736,837.40</td></tr></table> | CONCEPTO | TOTAL | MONTO PAGADO | S/12,821,345.10 | SALGO A FAVOR DEL CONTRATISTA | S/915,492.30 | TOTAL, GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA | S/13,736,837.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO PAGADO | S/12,821,345.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALGO A FAVOR DEL CONTRATISTA | S/915,492.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL, GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA | S/13,736,837.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>En el cuadro de resumen de liquidación de obra se observa que se consignan los montos de los adicionales N° 01,02,03 y el monto de los mayores metrados N° 01 del contrato (Según resolución adjunto en el folio 257), pero NO se consignan los montos de los deductivos vinculantes N° 01,02 y 03; los mismos que fueron consignados en el Acta de Recepción de obra y en las resoluciones adjuntas por el postor.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div><div>MUNICIPALIDAD DE LIMA</div></div><div><div>GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA</div></div></div> <div>26</div> <div>CUADRO DE RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA</div> <div>OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA AV. DOMINICOS, TRAMO AV. SANTA CALLAO - LÍMITE CON LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA. CUI N° 2233865</div> <div>CONTRATISTA: FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.</div> <div>SUPERVISOR: CONSORCIO BICENTENARIO</div> <table><tr><th>ITEM</th><th>CONCEPTO</th><th>MONTO RECALCULADO S/.</th><th>MONTO PAGADO S/.</th><th>SALDO S/.</th></tr><tr><td>1.00</td><td>MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.01</td><td>CONTRATO PRINCIPAL</td><td>8,659,237.0000</td><td>8,659,237.0000</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>1.02</td><td>ADICIONAL DE OBRA N°01</td><td>710,244.3700</td><td>671,541.4800</td><td>41,702.8900</td></tr><tr><td>1.03</td><td>ADICIONAL DE OBRA N°02</td><td>30,240.8800</td><td>30,240.8800</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>1.04</td><td>ADICIONAL DE OBRA N°03</td><td>2,616,124.6400</td><td>2,603,248.9300</td><td>32,875.7100</td></tr><tr><td>1.05</td><td>MAYORES METRADO N°01 DEL CONTRATO PRINCIPAL</td><td>214,227.3000</td><td>214,227.3000</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>1.06</td><td>AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01</td><td>13,299.2000</td><td>0.0000</td><td>13,299.2000</td></tr><tr><td>1.07</td><td>AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02</td><td>13,299.2000</td><td>0.0000</td><td>13,299.2000</td></tr><tr><td>1.08</td><td>GASTOS GENERALES</td><td>194,241.8500</td><td>0.0000</td><td>194,241.8500</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL VALORIZACIONES</td><td>10,526,034.34</td><td>10,147,456.8100</td><td>268,577.5300</td></tr><tr><td>2.00</td><td>MONTO POR REAJUSTE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.01</td><td>CONTRATO PRINCIPAL</td><td>841,940.4000</td><td>742,816.9100</td><td>98,123.4900</td></tr><tr><td>2.02</td><td>ADICIONAL DE OBRA N°01</td><td>59,331.2500</td><td>41,702.9000</td><td>16,228.3500</td></tr><tr><td>2.03</td><td>ADICIONAL DE OBRA N°02</td><td>8,826.4000</td><td>-</td><td>8,826.4000</td></tr><tr><td>2.04</td><td>ADICIONAL DE OBRA N°03</td><td>244,216.3300</td><td>-</td><td>244,216.3300</td></tr><tr><td>2.05</td><td>MAYORES METRADO N°01 DEL CONTRATO PRINCIPAL</td><td>25,135.7300</td><td>-</td><td>25,135.7300</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL REAJUSTES</td><td>1,180,550.2400</td><td>784,519.8100</td><td>396,030.4300</td></tr><tr><td>3.00</td><td>ADELANTOS OTORGADOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.01</td><td>Adelanto Directo</td><td>939,847.47</td><td>939,847.47</td><td>-</td></tr><tr><td>3.02</td><td>Adelanto de Materiales</td><td>1,879,694.95</td><td>1,879,694.95</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL ADELANTOS</td><td>2,819,542.43</td><td>2,819,542.43</td><td>-</td></tr></table> | ITEM | CONCEPTO | MONTO RECALCULADO S/. | MONTO PAGADO S/. | SALDO S/. | 1.00 | MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE | | | | 1.01 | CONTRATO PRINCIPAL | 8,659,237.0000 | 8,659,237.0000 | 0.0000 | 1.02 | ADICIONAL DE OBRA N°01 | 710,244.3700 | 671,541.4800 | 41,702.8900 | 1.03 | ADICIONAL DE OBRA N°02 | 30,240.8800 | 30,240.8800 | 0.0000 | 1.04 | ADICIONAL DE OBRA N°03 | 2,616,124.6400 | 2,603,248.9300 | 32,875.7100 | 1.05 | MAYORES METRADO N°01 DEL CONTRATO PRINCIPAL | 214,227.3000 | 214,227.3000 | 0.0000 | 1.06 | AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 | 13,299.2000 | 0.0000 | 13,299.2000 | 1.07 | AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 | 13,299.2000 | 0.0000 | 13,299.2000 | 1.08 | GASTOS GENERALES | 194,241.8500 | 0.0000 | 194,241.8500 | | TOTAL VALORIZACIONES | 10,526,034.34 | 10,147,456.8100 | 268,577.5300 | 2.00 | MONTO POR REAJUSTE | | | | 2.01 | CONTRATO PRINCIPAL | 841,940.4000 | 742,816.9100 | 98,123.4900 | 2.02 | ADICIONAL DE OBRA N°01 | 59,331.2500 | 41,702.9000 | 16,228.3500 | 2.03 | ADICIONAL DE OBRA N°02 | 8,826.4000 | - | 8,826.4000 | 2.04 | ADICIONAL DE OBRA N°03 | 244,216.3300 | - | 244,216.3300 | 2.05 | MAYORES METRADO N°01 DEL CONTRATO PRINCIPAL | 25,135.7300 | - | 25,135.7300 | | TOTAL REAJUSTES | 1,180,550.2400 | 784,519.8100 | 396,030.4300 | 3.00 | ADELANTOS OTORGADOS | | | | 3.01 | Adelanto Directo | 939,847.47 | 939,847.47 | - | 3.02 | Adelanto de Materiales | 1,879,694.95 | 1,879,694.95 | - | | TOTAL ADELANTOS | 2,819,542.43 | 2,819,542.43 | - | |
| ITEM | CONCEPTO | MONTO RECALCULADO S/. | MONTO PAGADO S/. | SALDO S/. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | CONTRATO PRINCIPAL | 8,659,237.0000 | 8,659,237.0000 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.02 | ADICIONAL DE OBRA N°01 | 710,244.3700 | 671,541.4800 | 41,702.8900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.03 | ADICIONAL DE OBRA N°02 | 30,240.8800 | 30,240.8800 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04 | ADICIONAL DE OBRA N°03 | 2,616,124.6400 | 2,603,248.9300 | 32,875.7100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.05 | MAYORES METRADO N°01 DEL CONTRATO PRINCIPAL | 214,227.3000 | 214,227.3000 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.06 | AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 | 13,299.2000 | 0.0000 | 13,299.2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.07 | AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 | 13,299.2000 | 0.0000 | 13,299.2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.08 | GASTOS GENERALES | 194,241.8500 | 0.0000 | 194,241.8500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL VALORIZACIONES | 10,526,034.34 | 10,147,456.8100 | 268,577.5300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | MONTO POR REAJUSTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | CONTRATO PRINCIPAL | 841,940.4000 | 742,816.9100 | 98,123.4900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.02 | ADICIONAL DE OBRA N°01 | 59,331.2500 | 41,702.9000 | 16,228.3500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.03 | ADICIONAL DE OBRA N°02 | 8,826.4000 | - | 8,826.4000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.04 | ADICIONAL DE OBRA N°03 | 244,216.3300 | - | 244,216.3300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.05 | MAYORES METRADO N°01 DEL CONTRATO PRINCIPAL | 25,135.7300 | - | 25,135.7300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL REAJUSTES | 1,180,550.2400 | 784,519.8100 | 396,030.4300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.00 | ADELANTOS OTORGADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Adelanto Directo | 939,847.47 | 939,847.47 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.02 | Adelanto de Materiales | 1,879,694.95 | 1,879,694.95 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL ADELANTOS | 2,819,542.43 | 2,819,542.43 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Observación: Existe incongruencias insostenibles, en el acta de recepción establecia que hubo ADICIONALES DE OBRA con DEDUCTIVOS VINCULANTES y MAYORES METRADOS, datos que no son citados en los cálculos de la resolución de liquidación. En este contexto no se puede identificar el monto que será valorado para calcular la facturación del postor, y según el III ACUERDO del ACUERDO DE LA SALA PLENA N° 002-2023/TCE, publicado el 02/12/2023, ya que no se permite determinar de manera fehaciente el monto total ejecutado, ya que al no consignar los montos de los deductivos no se puede determinar de manera indubitable y fehaciente el monto total que implicó su ejecución, ya que la resolución presenta incongruencias e información inexacta, correspondiendo declarar su invalidación.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p>Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|----------|---|-------------|
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 0.00 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 0.00 |

| Experiencia N° 03. | | |
|---------------------------|--|-------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | INDIVIDUAL |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 4,804,544.16 |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 4, 804,544.16 (Cuatro Millones Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 16/ 100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley | |
| | Fecha de celebración | 04/08/2022 |
| | Presenta Contrato de consorcio: | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | |
| | Porcentaje de participación: | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 23/02/2023 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | 4,803,131.27 |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 28/06/2023 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | - |
| | Observación: La RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 028-2023-GIP/MDSMP; resuelve lo siguiente: | |



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: "Creación de los Servicios de Transitabilidad vehicular y Peatonal en las Calles y Pasajes Internos de la Urbanización Villa Salud, Distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima, Departamento de Lima" – CUI N° 2540093, determinándose que el monto ejecutado total de obra asciende a la suma de S/. 5'062,766.44 (Cinco millones Sesenta y dos mil Setecientos sesenta y seis con 44/100 soles), incluido IGV, conforme al siguiente detalle:

Cuadro N°04

| CONCEPTO | MONTO (S/.) INCLUIDO IGV |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ejecución de Obra | 4'794,765.90 |
| Reajuste | 268,000.54 |
| Costo total de la Obra (S/.) | 5'062,766.44 |

Al realizar la revisión para determinar las modificación contractuales lo que conllevó para determinar el monto consignado S/ 4,794,765.90, se verificó el CUADRO N° 01, el cual presenta incongruencias, ya que se consigna un Monto Contractual de S/ 4'742,268.96 con IGV, el mismo que difiere al contrato y el acta de recepción de obra; tal como se muestra en la siguiente:

Cuadro N°01

| DESCRIPCION | MONTO CON IGV |
|---|------------------------|
| Monto Contractual (M.C) | S/ 4' 742,268.96 |
| Menores Metrados (Me.M) | S/ 78,480.45 |
| Monto Ejecutado (ME = MC-MeM) | S/ 4' 663,788.51 |
| Mayores Metrados (MaM) | S/ 77,067.56 |
| Reintegros Contrato Principal(RCP) | S/ 268,000.54 |
| Mayores Gastos Generales (MGG) | S/ 53,909.83 |
| Monto Autorizado (MA= ME+MaM+RCP+MGG) | S/ 5'062,766.44 |
| Monto Pagado c/ Reajuste (MP) | S/ 4'804,544.16 |
| Saldo a Favor del Contratista (SF=MA-MP) | S/ 258,222.28 |

Asimismo, se verifica, que el CUADRO N° 02: RESUMEN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA DE OBRA, se consigna los mayores metrados, mas no los menores metrados, tal y como se muestra a continuación:

RESUMEN DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRA

OBRA:

"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PASAJES INTERNOS DE LA URBANIZACION VILLA SALUD.DISTRITO DE SAN MAR PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA",CUI 2540093

AMC No.:

LP 01-2022-CS/MSMP-1

PROPIETARIO:

MSMP

CONTRATISTA:

FM CONTRATISTAS GENERALES SRL

SUPERVISOR:

CONSORCIO SUPERVISION C&R

VALOR REFERENCIAL

S/ 5,336,382.30

PRESUPUESTO CONTRATADO

S/ 4,804,544.16

V.R. SIN I.G.V.

S/ 4,524,052.67

P.C. SIN I.G.V.

S/ 4,071,647.59

A.- LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS (Expresado en Soles)

I

1.1.6

AUTORIZADO

1.1.1

Contrato Principal

3,952,363.14

1.1.2

Reintegros

227,119.10

1.1.3

Mayores Metrados

65,311.49

1.1.4

Deducción por adelanto directo

1.1.5

Deducción por adelanto de materiales

1.1.6

Mayores Gastos Generales

45,686.30

4,290,480.03

Parcial

4,290,480.03



El mismo que fue consignado en el CUADRO N° 01 y la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 1530-2022/MDSMP (folio 289)

Cuadro N°01

| DESCRIPCION | MONTOS CON IGV |
|--|-----------------|
| Monto Contractual (M.C) | S/ 4'742,266.96 |
| Menores Metrados (Me.M) | S/ 78,480.45 |
| Monto Ejecutado (ME = MC-MeM) | S/ 4'663,788.51 |
| Mayores Metrados (MaM) | S/ 77,067.56 |
| Reintegros Contrato Principal(RCP) | S/ 268,000.54 |
| Mayores Gastos Generales (MGG) | S/ 53,909.83 |
| Monto Autorizado (MA= ME+MaM+RCP+MGG) | S/ 5'062,766.44 |
| Monto Pagado c/Reajuste (MP) | S/ 4'804,544.16 |
| Saldo a Favor del Contratista (SF=MA-MP) | S/ 258,222.28 |

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR EL PAGO por concepto de Mayores Metrados el cual incluye el deducible por concepto de menores Metrados, quedando como resultado la Modificación Contractual de la Obra: "Creación de los servicios de Transitabilidad vehicular y peatonal de las calles y pasajes de la Urbanización Villa Salud - Distrito de San Martín de Porres - Provincia de Lima Departamento de Lima", con CUI N° 2540093 por el monto de 4'803,131.27, incluido IGV, con un porcentaje de incidencia del 1.60%, conforme al detalle siguiente:

| DESCRIPCIÓN | MONTO | INCIDENCIA |
|---|---------------------|------------|
| Contrato de Obra (A) | 4'804,544.16 | |
| Mayores Metrados (B) | 77,067.56 | |
| Menores Metrados (C) | 78,480.45 | 1.60% |
| MONTO MODIFICADO DE CONTRATO DE OBRA (A) + (B) - (C) | 4'803,131.27 | |

Todo ello, conlleva a determinar que el postor adjunta documentación con información incongruente e inexacta, ya que no se puede determinar de manera indubitable y fehaciente el monto total que implicó su ejecución.

4 Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación **NO**

Fecha de emisión

Fecha de recepción de obra (corroboración)

Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución

Monto total que implicó su ejecución

5 Formas de acreditación:

(i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra,

(ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o

(iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o

(iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución

Ninguna forma válida

Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:

NO

Monto total que implicó su ejecución:

0.00

Monto de la experiencia acumulada:

0.00

Experiencia N° 04.

| | | |
|------------|--|------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 4,595,763.71 |




| | | |
|------------|--|------------|
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/4,595,763.71 CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 71/100 SOLES que incluye todos los impuestos de Ley. | |
| | Fecha de celebración | 28/09/2022 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 90% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | NO |
| | Observación: En las bases se indica que cuando la experiencia es en consorcio deben presenta promesa o contrato de consorcio, que dentro de sus formalidades está establecida la firma manuscrita legalizada. Solo esos documentos son referidos en las bases integradas, mas no indica nada respecto a los testimonios. En ese sentido se procede a desestimar la presente experiencia. | |
| | En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| | Observación: En el acta de recepción de obra no se puede identificar fehacientemente en monto total que implicó la ejecución del proyecto, ya que se observan las modificaciones realizadas al contrato principal, ya que se tuvo ADICIONALES DE OBRA N° 01, 02, 03, 04 y 05, montos que no se consignan en dicha acta. | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 0.00 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 0.00 |



| Experiencia N° 05. | | |
|--------------------|---|-------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | INDIVIDUAL |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 3,985,023.25 |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 3'985,023.25 (Tres Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Veintitrés con 25/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. | |
| | Fecha de celebración | 12/10/2023 |
| | Presenta Contrato de consorcio: | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | |
| | Porcentaje de participación: | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 13/05/2024 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | 3,985,023.25 |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 22/08/2024 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 4,055,704.91 |
| | SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación Técnico Financiera de la Obra: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA LAS GARDENIAS DE LA PRADERA, LOS JAZMINES DEL NORTE, VIRGEN DE COCHARCAS IV ETAPA, LOS CLAVELES, SEÑOR DE LA SOLEDAD II ETAPA Y VILLA TERESA AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", con CUI N° 2483614, derivado del CONTRATO N° 032-2023-OGAF/MDSMP, para la contratación de la ejecución de la obra, la misma que asciende a un monto de inversión total de obra la suma S/. 4' 055,704.91 (cuatro millones cincuenta y cinco mil, setecientos cuatro con 91/100 soles), incluido IGV; precisando que existe un SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA , ascendente a S/ 78,694.26 (setenta y ocho mil, seiscientos noventa y cuatro con 26/100 soles), incluido IGV; conforme al Informe N° 085-2024-LNR-SGOPEP-GIP/MDSMP. | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 4,055,704.91 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 4,055,704.91 |



| Experiencia N° 06. | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 1 | En Consorcio o Individual: | INDIVIDUAL | | | | | | |
| | Obra similar | SI | | | | | | |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO | | | | | | |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI | | | | | | |
| | Monto contractual S/ | 2,396,949.48 | | | | | | |
| | <p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende al monto de S/ 2,396,949.48 (Dos millones trescientos noventa y seis mil novecientos cuarenta y nueve con 48/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.</p> | | | | | | | |
| | Fecha de celebración | 14/05/2024 | | | | | | |
| | Presenta Contrato de consorcio: | | | | | | | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | | | | | | | |
| | Porcentaje de participación: | | | | | | | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | | | | | | | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI | | | | | | |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 02/08/2024 | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 2,396,949.48 | | | | | | |
| | <p>  MODALIDAD DE EJECUCION : DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA ENTIDAD : PRECIOS UNITARIOS PRESUPUESTO BASE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA MONTO DE CONTRATO : S/. 2,663,277.19 (inc. IGV) PLAZO DE EJECUCIÓN : S/. 2,396,949.48 (inc. IGV) ENTREGA DE TERRENO : 60 DÍAS CALENDARIOS FECHA DE INICIO DE LA OBRA : 28.05.2024 FECHA DE TÉRMINO : 29.05.2024 CONTRACTUAL : 27.07.2024 FECHA DE TÉRMINO REAL : 24.07.2024 CONTRATISTA : FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L </p> | | | | | | | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI | | | | | | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI | | | | | | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI | | | | | | |
| | Fecha de emisión | 02/10/2024 | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 2,494,262.59 | | | | | | |
| | <p>SE RESUELVE</p> <p>ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación de la Obra del Proyecto de Inversión denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA URB. SANTA PATRICIA ETAPA I EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N° 2466061", con el siguiente detalle:</p> <table border="1"> <tr> <td>Monto Final de la Ejecución de Obra</td> <td>S/2'494,262.59 (Dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y dos con 59/100) soles</td> </tr> <tr> <td>Saldo a favor del contratista (reajustes):</td> <td>S/97,313.11 (Noventa y siete mil trescientos trece con 11/100) soles incluido el IGV</td> </tr> <tr> <td>Devolución de Monto Retenido por Garantía de fiel cumplimiento</td> <td>S/239,694.95 (Doscientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro con 95/100) soles</td> </tr> </table> | Monto Final de la Ejecución de Obra | S/2'494,262.59 (Dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y dos con 59/100) soles | Saldo a favor del contratista (reajustes): | S/97,313.11 (Noventa y siete mil trescientos trece con 11/100) soles incluido el IGV | Devolución de Monto Retenido por Garantía de fiel cumplimiento | S/239,694.95 (Doscientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro con 95/100) soles | |
| Monto Final de la Ejecución de Obra | S/2'494,262.59 (Dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y dos con 59/100) soles | | | | | | | |
| Saldo a favor del contratista (reajustes): | S/97,313.11 (Noventa y siete mil trescientos trece con 11/100) soles incluido el IGV | | | | | | | |
| Devolución de Monto Retenido por Garantía de fiel cumplimiento | S/239,694.95 (Doscientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y cuatro con 95/100) soles | | | | | | | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | | | | | | | |
| 5 | Formas de acreditación: | | | | | | | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | | | | | | | |



| | |
|---|---------------------|
| (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| Ninguna forma válida | |
| Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| Monto total que implicó su ejecución: | 2,494,262.59 |
| Monto de la experiencia acumulada: | 2,494,262.59 |

| | |
|--|----------------------|
| | |
| TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA | 13,408,096.85 |
| TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA | 9,019,407.64 |
| ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO | NO |
| CONDICIÓN OBTENIDA | DESCALIFICADA |




POSTOR N° 2:
CONSORCIO VICTORIA
(GRUPO MACRI S.R.L. y
CORPORACION ANDINA
YIRET E.I.R.L.)

POSTOR N° 2: CONSORCIO VICTORIA (GRUPO MACRI S.R.L. y CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L.)

| Experiencia N° 01. | | |
|---------------------------|--|------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 870,074.67 |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato, el cual se rige bajo el sistema de contratación PRECIOS UNITARIOS ; asciende a la suma de S/ 870,074.67 (Ochocientos setenta mil setenta y cuatro con 67/100 soles) , que incluye todos los impuestos de Ley. | |
| | Fecha de celebración | 09/11/2020 |
| 1.3 | Presenta Promesa/Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | CONSORCIADO 2 : CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L. 30% Participación • Responsable para Ejecutar conjuntamente la ejecución de Obra • Experiencia del Postor | |
| | Porcentaje de participación: | 30% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 04/04/2022 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI |
| | Monto Contractual : S/ 870,074.67 (Ochocientos Setenta Mil Setenta y Cuatro con 67/100 soles) Monto Adicional de Obra N°01 : S/ 598,309.59 Monto Deductivo Vinculante N°01 : S/ 503,654.29 Monto Adicional con Deductivo Vinculante : S/ 64,555.40 Resolución de Aprobación de Adicional de obra con Deductivo Vinculante : Resolución Gerencial General Regional N° 042-2021-GRU/GGR Nuevo Monto Contractual : S/ 934,730.07 Plazo Contractual : 90 días calendario | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 934,730.07 |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | El comité de recepción, luego de la verificación de los trabajos ejecutados y de los resultados de los ensayos de control de calidad realizados durante la ejecución de la obra por el Contratista y el supervisor, da por RECEPCIONADA la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y ACCESOS PEATONALES JOSE GALVEZ" | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 20/06/2022 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 1,036,525.58 |
| | Observación: Según sus cálculos S/ 934,730.07 es el monto pagado y existe un saldo a favor del contratista por S/ 101,795.51, que al ser sumados nos da el monto de S/ 1,063,525.58, tal como lo establece en la parte resolutive. | |
| | c) De acuerdo al Informe N° 799-2022-JAMV/SDC el Costo de la Inversión Total de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y ACCESOS PEATONALES JOSÉ GÁLVEZ Y SAN MARTÍN, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA, HUAROCHIRI, LIMA", es de S/ 1'036,525.58 (Un Millón Treinta y Seis Mil Quinientos Veinticinco con 58/100 Soles) Incluido IGV. | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |



| | | |
|----------|---|---------------------|
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 1,036,525.58 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 310,957.67 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| Experiencia N° 02. | | |
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 8,330,177.70 |
| | <p><u>CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL</u></p> <p>El monto total del presente contrato asciende a S/ 8'330,177.70 (Ocho Millones Trescientos Treinta Mil Ciento Setenta y Siete con 70/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley</p> | |
| | Fecha de celebración | 26/10/2021 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | <p><u>CONSORCIADO 1</u> : CORPORACIÓN ANDINA YIRET E.I.R.L. (95% Participación)</p> <p> Responsable para ejecutar conjuntamente la obra</p> | |
| | Porcentaje de participación: | 95% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 26/06/2023 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | <p>Al término de esta diligencia, de acuerdo al Art 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 080-2019-EF, se dio por RECEPCIONADA la obra ejecutada, en fe de lo cual firman los participantes de este acto en seis (06) originales.</p> | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 03/01/2024 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--|--|--------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|--|--|------------|--|--|--------------|--|
| | <p>Observación: Se tiene un error de S/ 0.01 al suma total inversión mas el I.G.V., el monto correcto es S/ 8,329,065.97 y no S/ 8,329,065.96; este error aritmético no afecta conocer el monto final ejecutado, al entenderse que es un error de redondeo de decimales. Pero se resalta que los únicos reajustes reconocidos son los del contrato principal y de mayores metrados, dejando de lado el reajustes del adicional de obra N° 1, de esta manera llegando al monto S/ 9,305,469.76; lo que constituye una incongruencia insostenible; porque en ningún extremo de la resolución hace mención que se dedujo o renunció a este monto. En este contexto no se puede identificar el monto que será valorado para calcular la facturación del postor, y según el III ACUERDO del ACUERDO DE LA SALA PLENA N° 002-2023/TCE, publicado el 02/12/2023, correspondiendo declarar su invalidación. Si bien es cierto que se podría usar el monto final indicado en el Acta de recepción; sin embargo, el postor al haber adjuntado la resolución de liquidación, ha mostrado que si ha existido cambio en el monto contractual, y al tener errores aritméticos para conocer el monto final no se puede dar como información suficiente y coherente.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table> <tr> <td>TOTAL DE INVERSION</td><td>7,058,530.48</td><td>7,058,530.48</td></tr> <tr> <td>IGV 18%</td><td>1,270,535.49</td><td>1,270,535.49</td></tr> <tr> <td>C. COSTO TOTAL DE LA EJECUCION</td><td>8,329,065.96</td><td>8,329,065.96</td></tr> <tr> <td>D. REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CONTRATO PRINCIPAL</td><td>861,147.15</td><td>861,147.15</td></tr> <tr> <td>MAYORES METRADOS</td><td>115,256.65</td><td>115,256.65</td></tr> <tr> <td>ADICIONAL DE OBRA N° 01</td><td>189,131.49</td><td>189,131.49</td></tr> <tr> <td>TOTAL DE REAJUSTE A RECONOCER AL CONTRATISTA</td><td></td><td>976,403.80</td></tr> <tr> <td>E. TOTAL COSTO DE LA OBRA CON REAJUSTE</td><td></td><td>9,305,469.76</td></tr> </table> | TOTAL DE INVERSION | 7,058,530.48 | 7,058,530.48 | IGV 18% | 1,270,535.49 | 1,270,535.49 | C. COSTO TOTAL DE LA EJECUCION | 8,329,065.96 | 8,329,065.96 | D. REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA | | | CONTRATO PRINCIPAL | 861,147.15 | 861,147.15 | MAYORES METRADOS | 115,256.65 | 115,256.65 | ADICIONAL DE OBRA N° 01 | 189,131.49 | 189,131.49 | TOTAL DE REAJUSTE A RECONOCER AL CONTRATISTA | | 976,403.80 | E. TOTAL COSTO DE LA OBRA CON REAJUSTE | | 9,305,469.76 | |
| TOTAL DE INVERSION | 7,058,530.48 | 7,058,530.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGV 18% | 1,270,535.49 | 1,270,535.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. COSTO TOTAL DE LA EJECUCION | 8,329,065.96 | 8,329,065.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO PRINCIPAL | 861,147.15 | 861,147.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAYORES METRADOS | 115,256.65 | 115,256.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADICIONAL DE OBRA N° 01 | 189,131.49 | 189,131.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE REAJUSTE A RECONOCER AL CONTRATISTA | | 976,403.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. TOTAL COSTO DE LA OBRA CON REAJUSTE | | 9,305,469.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Formas de acreditación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ninguna forma válida | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Experiencia N° 03. | | |
|--------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |



| | | |
|-----|--|--------------|
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 4,083,611.74 |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 4'083,611.74 (CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE CON 74/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley. | |
| | Fecha de celebración | 30/06/2022 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | 1) CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L.....(85%) • EJECUCIÓN DE LA OBRA COMO MATERIALES, MAQUINARIAS, EQUIPOS, PERSONAL Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | |
| | Porcentaje de participación: | 85% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 10/07/2023 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI |
| | Modificación Presupuestal Mayor Metrado N°1 : S/ 287,509.68 = 7.04% menor metrado N°1 : - S/ 129,038.81 = - 3.16% | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | CONFORME por lo que su aprobación de acuerdo a lo establecido en el artículo 208° del RLCE se procede a RECEPCIONAR LA OBRA. | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 17/10/2023 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Observación: Existe incongruencias insostenibles, en el acta de recepción establecía que hubo mayores metrados y menores metrados, datos que no son citados en los cálculos de la resolución de liquidación. Según su contenido señala que el monto final del contrato es S/ 6,392,149.07; pero no se observa como ha llegado a ese monto puesto que de la revisión integral de la parte considerativa al monto contractual se le descuenta S/ 10,549.08 y se le suma S/ 678,039.38 nos resulta el monto de S/ 4,751,102.04, monto que no se consigna en ningún extremo del presente documento. En este contexto no se puede identificar el monto que será valorado para calcular la facturación del postor, y según el III ACUERDO del ACUERDO DE LA SALA PLENA N° 002-2023/TCE, publicado el 02/12/2023, correspondiendo declarar su invalidación. | |



| | | |
|---|---|------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Por concepto de reajustes de precios, corresponde al contratista CONSORCIO LOS PELICANOS, el pago por la suma de S/. 678,039.38 soles incluido IGV; sin embargo, se deberá descontar por elaboración de liquidación de obra por la supervisión de obra que equivale a -S/. 10,549.08 soles incluido IGV; quedando un saldo por reconocer y cancelar al Contratista CONSORCIO LOS PELICANOS de S/.667,490.30 soles incluido IGV. - El saldo final a favor del CONSORCIO LOS PELICANOS asciende a S/.667,490.30 soles incluido IGV, que comprende los reajustes de precios, descontando la elaboración de liquidación de obra por la supervisión. - El costo final del contrato de ejecución de la obra mencionada anteriormente, asciende a S/6,392,149.07 soles incluido IGV | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | SI |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | SI |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 0.00 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 0.00 |

Experiencia N° 04.

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | INDIVIDUAL |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 2,216,085.57 |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 2'216,085.57 (DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHENTA Y CINCO CON 57/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley. | |
| | Fecha de celebración | 03/08/2022 |
| | Presenta Contrato de consorcio: | NO |
| | Se obliga a ejecutar la obra | |
| | Porcentaje de participación: | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 24/02/2023 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI |
| | - Modificación Presupuestal menor metrado N°1 : - S/ 208,804.15 Mayor Metrado N°1 : S/ 100,773.29 | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |



| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|------|-------------|-------|----|--------------------------------|--------------|----|--|-------------|----|----------------------------------|------------|----|---|------------|----|---|-----------|---|--|--------------|--|
| | Iniciado el acto se procedió con el recorrido de la obra, pudiendo verificar, tal como lo establece el numeral 5 del Art. 208 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones del proyecto que contempla el mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en la urbanización San Rafael del distrito de Nuevo Chimbote. Al término de la verificación, se constató que la obra fue ejecutada en concordancia al expediente técnico, planos, cuaderno de obra, pruebas de control de calidad, además cuenta con el Certificado de Conformidad Técnica emitido por el jefe de supervisión. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | 09/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 2,250,869.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cuadro N° 06.- COSTO FINAL DEL CONTRATO PRINCIPAL</th></tr> <tr> <th>Item</th><th>Descripción</th><th>Monto</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>Presupuesto Contrato Principal</td><td>2,216,085.57</td></tr> <tr> <td>02</td><td>Presupuesto por metrados no ejecutados</td><td>-208,804.15</td></tr> <tr> <td>03</td><td>Presupuesto por mayores metrados</td><td>100,773.29</td></tr> <tr> <td>04</td><td>Reintegro Neto Por El Reajuste De Precios</td><td>147,535.27</td></tr> <tr> <td>05</td><td>Elaboración de Liquidación de obra por la Supervisión</td><td>-4,720.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Costo Final Del Contrato De Ejecución De Obra</td><td>2,250,869.98</td></tr> </tbody> </table> | Cuadro N° 06.- COSTO FINAL DEL CONTRATO PRINCIPAL | | | Item | Descripción | Monto | 01 | Presupuesto Contrato Principal | 2,216,085.57 | 02 | Presupuesto por metrados no ejecutados | -208,804.15 | 03 | Presupuesto por mayores metrados | 100,773.29 | 04 | Reintegro Neto Por El Reajuste De Precios | 147,535.27 | 05 | Elaboración de Liquidación de obra por la Supervisión | -4,720.00 | Costo Final Del Contrato De Ejecución De Obra | | 2,250,869.98 | |
| Cuadro N° 06.- COSTO FINAL DEL CONTRATO PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Descripción | Monto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Presupuesto Contrato Principal | 2,216,085.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Presupuesto por metrados no ejecutados | -208,804.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Presupuesto por mayores metrados | 100,773.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Reintegro Neto Por El Reajuste De Precios | 147,535.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Elaboración de Liquidación de obra por la Supervisión | -4,720.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo Final Del Contrato De Ejecución De Obra | | 2,250,869.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Formas de acreditación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ninguna forma válida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 2,250,869.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 2,250,869.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Experiencia N° 05.

| | | |
|-----|---|--------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 3,069,709.86 |
| | <p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL</p> <p>El monto total del presente contrato asciende a S/ 3' 069,709.86 (TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 86/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.</p> | |
| | Fecha de celebración | 21/04/2023 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------------------------------|------------|------------|----------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| | <div>OBLIGACIONES DE CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L. ----- 40 %<ul style="list-style-type: none">• Responsable de la ejecución de obra.• Presenta, revisa, aporta y es responsable de la veracidad de los documentos que</div> <div>OBLIGACIONES DE GRUPO MACRI S.R.L. ----- 60 %<ul style="list-style-type: none">• Responsable de la ejecución de obra.</div> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de participación: | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obervación: Se acredita al 100% por tomarse en cuenta la experiencia de los dos empresas que conforman el Consorcio Asunción. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 22/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <div>MONTO CONTRACTUAL : SI 3'069,709.86 Soles.</div> <div>MONTO DEL ADICIONAL DE OBRA : SI 76,322.45 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 01 CON DEDUCTIVO MUNICIPAL N° 0694-2023-MDNCH-GM VINCULANTE</div> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reunidos con la finalidad de realizar LA RECEPCIÓN DE OBRA iniciado el acto se procedió a realizar el recorrido y verificación de los trabajos ejecutados en la obra, de acuerdo al expediente técnico de obra aprobado. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | 15/03/2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 3,180,667.13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>(E)</td><td>TOTAL GENERAL (A)+(B)+(C)+(D)</td><td>2,695,480.62</td><td>2,666,129.08</td><td>29,351.54</td></tr><tr><td>(F)</td><td>IMPUESTO GRAL. A LAS VENTAS (18%)</td><td>485,186.51</td><td>479,903.23</td><td>5,283.28</td></tr><tr><td></td><td>MONTO DEL RESUMEN DE CUENTAS (E)+(F)</td><td>3,180,667.13</td><td>3,146,032.31</td><td>34,634.82</td></tr></table> <div>El costo final del contrato de ejecución de la obra mencionada anteriormente, asciende a S/3,180,667.13 incluido IGV.</div> | (E) | TOTAL GENERAL (A)+(B)+(C)+(D) | 2,695,480.62 | 2,666,129.08 | 29,351.54 | (F) | IMPUESTO GRAL. A LAS VENTAS (18%) | 485,186.51 | 479,903.23 | 5,283.28 | | MONTO DEL RESUMEN DE CUENTAS (E)+(F) | 3,180,667.13 | 3,146,032.31 | 34,634.82 | |
| (E) | TOTAL GENERAL (A)+(B)+(C)+(D) | 2,695,480.62 | 2,666,129.08 | 29,351.54 | | | | | | | | | | | | | |
| (F) | IMPUESTO GRAL. A LAS VENTAS (18%) | 485,186.51 | 479,903.23 | 5,283.28 | | | | | | | | | | | | | |
| | MONTO DEL RESUMEN DE CUENTAS (E)+(F) | 3,180,667.13 | 3,146,032.31 | 34,634.82 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Formas de acreditación: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ninguna forma válida | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Monto total que implicó su ejecución: | 3,180,667.13 |
| Monto de la experiencia acumulada: | 3,180,667.13 |

| Experiencia N° 06. | | CONSORCIO | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obra similar | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Es un (Concurso Oferta) | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | 7,954,735.92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto contractual S/ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 7'954,735.92 (SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 92/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de celebración | 10/10/2022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1) CORPORACION ANDINA YIRET E.I.R.L(90 %) • EJECUCIÓN DE LA OBRA COMO MATERIALES, MAQUINARIAS, EQUIPOS, PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de participación: | 90% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 16/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 7,954,735.92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MONTO CONTRACTUAL (INC. IGV) : S/ 7'954,735.92 SOLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | de Conformidad Técnica emitido por el Jefe de supervisión, encontrándose el Comité de Recepción CONFORME por lo que su aprobación de acuerdo a lo establecido en el artículo 208° del RLCE se procede a RECEPCIONAR LA OBRA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | 27/12/2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 8,534,845.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>TOTAL GENERAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E)</td> <td>7,232,920.09</td> <td>6,876,834.44</td> <td>356,085.65</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>IMPUESTO GRAL A LAS VENTAS (18%)</td> <td>1,301,925.62</td> <td>1,237,830.21</td> <td>64,095.42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MONTO DEL RESUMEN DE CUENTAS (F)+(G)</td> <td>8,534,845.71</td> <td>8,114,664.65</td> <td>420,181.07</td> </tr> </table> <p>- El costo final del Contrato N° 190-2021-SGLYCP-MDNCH para ejecución de la obra mencionada precedentemente, asciende a S/. 8,534,845.71 incluido IGV.</p> | | H | TOTAL GENERAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E) | 7,232,920.09 | 6,876,834.44 | 356,085.65 | G | IMPUESTO GRAL A LAS VENTAS (18%) | 1,301,925.62 | 1,237,830.21 | 64,095.42 | | MONTO DEL RESUMEN DE CUENTAS (F)+(G) | 8,534,845.71 | 8,114,664.65 | 420,181.07 |
| H | TOTAL GENERAL (A)+(B)+(C)+(D)+(E) | 7,232,920.09 | 6,876,834.44 | 356,085.65 | | | | | | | | | | | | | |
| G | IMPUESTO GRAL A LAS VENTAS (18%) | 1,301,925.62 | 1,237,830.21 | 64,095.42 | | | | | | | | | | | | | |
| | MONTO DEL RESUMEN DE CUENTAS (F)+(G) | 8,534,845.71 | 8,114,664.65 | 420,181.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|----------|---|--------------|
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 8,534,845.71 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 7,681,361.14 |

El postor ya cumplió con acreditar una vez el monto del valor referencial, tal como se solicitó en el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad, por lo que, carece de necesidad seguir revisando las demás experiencias presentadas en su oferta.

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA | 13,408,096.85 |
| TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA | 13,423,855.92 |
| ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO | SI |
| CONDICIÓN OBTENIDA | CALIFICADA |



**POSTOR N° 3: T & T
INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.R.L.**

POSTOR N° 3: T&T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L.

| Experiencia N° 01. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|---|---|-------------------------|---|------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------|---|------------------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|------------------------|---|---|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|---|-----------|--------|--|-----------|--------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | INDIVIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obra similar | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Presenta Contrato de ejecución: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto contractual S/ | 7,011,510.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL <i>El monto total del presente contrato asciende a S/. 7'011,510.05 (Siete Millones Once Mil Quinientos Diez con 05/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de celebración | 10/12/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Presenta Contrato de consorcio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de participación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 07/10/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>Representante Legal</td><td>: RIMAC GILIO GHUINO ANDY</td></tr><tr><td>Monto del Contrato (inc. I.G.V.)</td><td>: S/ 7'011,510.05 SOLES</td></tr><tr><td>Plazo de Ejecución</td><td>: 13 de diciembre de 2018</td></tr><tr><td>Inicio de Plazo Contractual</td><td>: 13 de diciembre de 2018</td></tr><tr><td>Monto de adelanto Directo</td><td>: S/ 701,151.01 soles</td></tr><tr><td>Monto de adelanto de Materiales</td><td>: S/ 1'402,302.01 soles</td></tr><tr><td>Fecha de entrega de Terreno</td><td>: 12 de diciembre del 2018</td></tr><tr><td>Fecha de inicio contractual de la obra</td><td>: 13 de diciembre del 2018</td></tr><tr><td>Fecha de término contractual de la obra</td><td>: 09 de agosto del 2019</td></tr><tr><td>Fecha de paralización de obra N°01</td><td>: 31 de enero del 2019</td></tr><tr><td>Fecha de reinicio de obra N°01</td><td>: 03 de junio del 2019</td></tr><tr><td>Fecha de nueva culminación del plazo contractual</td><td>: 05 de diciembre del 2019</td></tr><tr><td>Fecha de paralización de obra N°02</td><td>: 30 de septiembre del 2019</td></tr><tr><td>Fecha de Reinicio de Obra N°02</td><td>: 04 de noviembre del 2019</td></tr><tr><td>Adicional con Deductivo Vinculante N°01</td><td>: 12 de enero del 2020</td></tr><tr><td>Resolución aprobación del Adicional Con deductivo Vinculante N°01</td><td>: S/ 795,691.55 Soles.</td></tr><tr><td>Plazo del Adicional con Deductivo Vinculante N°01</td><td>: RGG N°0511-2019-GRA/GGR, [20-12-2019]</td></tr><tr><td>Adicional con Deductivo Vinculante N°02</td><td>: Adicional N°01: S/ 748,176.37 Soles, Inc. IGV.</td></tr><tr><td>Resolución aprobación del Adicional Con deductivo Vinculante N°02</td><td>: Deductivo N°01: S/ 47,515.28 Soles, Inc. IGV.</td></tr><tr><td>Plazo del Adicional con Deductivo Vinculante N°02</td><td>: 75 días calendario [21-12-2019 hasta 04-03-2020]</td></tr><tr><td>Adicional con Deductivo Vinculante N°02</td><td>: S/ 43, 879.46 soles.</td></tr><tr><td>Resolución aprobación del Adicional Con deductivo Vinculante N°02</td><td>: RGG N°0137-2020-GRA/GGR, [13-05-2020]</td></tr></table> | | Representante Legal | : RIMAC GILIO GHUINO ANDY | Monto del Contrato (inc. I.G.V.) | : S/ 7'011,510.05 SOLES | Plazo de Ejecución | : 13 de diciembre de 2018 | Inicio de Plazo Contractual | : 13 de diciembre de 2018 | Monto de adelanto Directo | : S/ 701,151.01 soles | Monto de adelanto de Materiales | : S/ 1'402,302.01 soles | Fecha de entrega de Terreno | : 12 de diciembre del 2018 | Fecha de inicio contractual de la obra | : 13 de diciembre del 2018 | Fecha de término contractual de la obra | : 09 de agosto del 2019 | Fecha de paralización de obra N°01 | : 31 de enero del 2019 | Fecha de reinicio de obra N°01 | : 03 de junio del 2019 | Fecha de nueva culminación del plazo contractual | : 05 de diciembre del 2019 | Fecha de paralización de obra N°02 | : 30 de septiembre del 2019 | Fecha de Reinicio de Obra N°02 | : 04 de noviembre del 2019 | Adicional con Deductivo Vinculante N°01 | : 12 de enero del 2020 | Resolución aprobación del Adicional Con deductivo Vinculante N°01 | : S/ 795,691.55 Soles. | Plazo del Adicional con Deductivo Vinculante N°01 | : RGG N°0511-2019-GRA/GGR, [20-12-2019] | Adicional con Deductivo Vinculante N°02 | : Adicional N°01: S/ 748,176.37 Soles, Inc. IGV. | Resolución aprobación del Adicional Con deductivo Vinculante N°02 | : Deductivo N°01: S/ 47,515.28 Soles, Inc. IGV. | Plazo del Adicional con Deductivo Vinculante N°02 | : 75 días calendario [21-12-2019 hasta 04-03-2020] | Adicional con Deductivo Vinculante N°02 | : S/ 43, 879.46 soles. | Resolución aprobación del Adicional Con deductivo Vinculante N°02 | : RGG N°0137-2020-GRA/GGR, [13-05-2020] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Representante Legal | : RIMAC GILIO GHUINO ANDY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto del Contrato (inc. I.G.V.) | : S/ 7'011,510.05 SOLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de Ejecución | : 13 de diciembre de 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inicio de Plazo Contractual | : 13 de diciembre de 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto de adelanto Directo | : S/ 701,151.01 soles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto de adelanto de Materiales | : S/ 1'402,302.01 soles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de entrega de Terreno | : 12 de diciembre del 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de inicio contractual de la obra | : 13 de diciembre del 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de término contractual de la obra | : 09 de agosto del 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de paralización de obra N°01 | : 31 de enero del 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de reinicio de obra N°01 | : 03 de junio del 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de nueva culminación del plazo contractual | : 05 de diciembre del 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de paralización de obra N°02 | : 30 de septiembre del 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Reinicio de Obra N°02 | : 04 de noviembre del 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adicional con Deductivo Vinculante N°01 | : 12 de enero del 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resolución aprobación del Adicional Con deductivo Vinculante N°01 | : S/ 795,691.55 Soles. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo del Adicional con Deductivo Vinculante N°01 | : RGG N°0511-2019-GRA/GGR, [20-12-2019] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adicional con Deductivo Vinculante N°02 | : Adicional N°01: S/ 748,176.37 Soles, Inc. IGV. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resolución aprobación del Adicional Con deductivo Vinculante N°02 | : Deductivo N°01: S/ 47,515.28 Soles, Inc. IGV. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo del Adicional con Deductivo Vinculante N°02 | : 75 días calendario [21-12-2019 hasta 04-03-2020] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adicional con Deductivo Vinculante N°02 | : S/ 43, 879.46 soles. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resolución aprobación del Adicional Con deductivo Vinculante N°02 | : RGG N°0137-2020-GRA/GGR, [13-05-2020] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | 09/12/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 7,924,595.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se verifica que el Resumen de Liquidación de Contrato de obra; se consigna los adicionales con deductivo vinculante N° 01 y 02; los mismos que se hace mención en el acta de recepción de obra, acreditando el monto total ejecutado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td colspan="2">RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N° 121-2018-GRA</td><td></td></tr><tr><td>MONTO DEL CONTRATO (INC. I.G.V.)</td><td>7,011,510.05</td><td>13,442.91</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01</td><td>795,691.55</td><td>14,237.94</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°02</td><td>43,879.46</td><td>800.00</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°03</td><td>283,165.45</td><td>5,232.60</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°04</td><td>152,487.37</td><td>2,827.41</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°05</td><td>15,129.45</td><td>282.45</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°06</td><td>35,335.44</td><td>650.00</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°07</td><td>9,959.82</td><td>184.84</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°08</td><td>3,564.74</td><td>66.00</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°09</td><td>5,587.41</td><td>104.74</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°10</td><td>8,825.40</td><td>164.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°11</td><td>37,165.38</td><td>694.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°12</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°13</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°14</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°15</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°16</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°17</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°18</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°19</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°20</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°21</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°22</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°23</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°24</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°25</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°26</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°27</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°28</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°29</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°30</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°31</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°32</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°33</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°34</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°35</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°36</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°37</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°38</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°39</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°40</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°41</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°42</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°43</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°44</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°45</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°46</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°47</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°48</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°49</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°50</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°51</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°52</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°53</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°54</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°55</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°56</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°57</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°58</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°59</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°60</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°61</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°62</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°63</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°64</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°65</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°66</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°67</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°68</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°69</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°70</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°71</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°72</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°73</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°74</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°75</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°76</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°77</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°78</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°79</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°80</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°81</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°82</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°83</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°84</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°85</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°86</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°87</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°88</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°89</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°90</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°91</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°92</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°93</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°94</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°95</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°96</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°97</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°98</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°99</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr><tr><td>MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°100</td><td>27,165.38</td><td>504.40</td></tr></table> | | RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N° 121-2018-GRA | | | MONTO DEL CONTRATO (INC. I.G.V.) | 7,011,510.05 | 13,442.91 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 | 795,691.55 | 14,237.94 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 | 43,879.46 | 800.00 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°03 | 283,165.45 | 5,232.60 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°04 | 152,487.37 | 2,827.41 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°05 | 15,129.45 | 282.45 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°06 | 35,335.44 | 650.00 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°07 | 9,959.82 | 184.84 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°08 | 3,564.74 | 66.00 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°09 | 5,587.41 | 104.74 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°10 | 8,825.40 | 164.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°11 | 37,165.38 | 694.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°12 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°13 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°14 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°15 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°16 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°17 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°18 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°19 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°20 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°21 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°22 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°23 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°24 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°25 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°26 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°27 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°28 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°29 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°30 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°31 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°32 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°33 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°34 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°35 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°36 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°37 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°38 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°39 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°40 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°41 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°42 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°43 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°44 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°45 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°46 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°47 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°48 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°49 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°50 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°51 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°52 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°53 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°54 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°55 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°56 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°57 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°58 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°59 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°60 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°61 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°62 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°63 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°64 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°65 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°66 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°67 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°68 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°69 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°70 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°71 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°72 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°73 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°74 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°75 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°76 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°77 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°78 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°79 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°80 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°81 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°82 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°83 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°84 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°85 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°86 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°87 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°88 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°89 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°90 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°91 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°92 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°93 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°94 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°95 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°96 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°97 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°98 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°99 | 27,165.38 | 504.40 | MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°100 | 27,165.38 | 504.40 |
| RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N° 121-2018-GRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL CONTRATO (INC. I.G.V.) | 7,011,510.05 | 13,442.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 | 795,691.55 | 14,237.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 | 43,879.46 | 800.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°03 | 283,165.45 | 5,232.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°04 | 152,487.37 | 2,827.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°05 | 15,129.45 | 282.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°06 | 35,335.44 | 650.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°07 | 9,959.82 | 184.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°08 | 3,564.74 | 66.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°09 | 5,587.41 | 104.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°10 | 8,825.40 | 164.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°11 | 37,165.38 | 694.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°12 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°13 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°14 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°15 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°16 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°17 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°18 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°19 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°20 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°21 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°22 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°23 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°24 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°25 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°26 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°27 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°28 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°29 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°30 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°31 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°32 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°33 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°34 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°35 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°36 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°37 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°38 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°39 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°40 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°41 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°42 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°43 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°44 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°45 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°46 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°47 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°48 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°49 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°50 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°51 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°52 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°53 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°54 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°55 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°56 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°57 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°58 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°59 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°60 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°61 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°62 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°63 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°64 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°65 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°66 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°67 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°68 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°69 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°70 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°71 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°72 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°73 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°74 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°75 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°76 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°77 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°78 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°79 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°80 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°81 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°82 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°83 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°84 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°85 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°86 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°87 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°88 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°89 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°90 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°91 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°92 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°93 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°94 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°95 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°96 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°97 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°98 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°99 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°100 | 27,165.38 | 504.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la liquidación de contrato n° 121-2018-GRA, de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE TUMPA DEL DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY - REGION ANCASH", por el monto final de la obra ascendente a S/ 7'924,595.43 (Siete millones novecientos veinticuatro mil quinientos noventa y cinco con 43/100 soles) incluido IGV, con un saldo a favor del contratista de S/ 203,087.07 (Doscientos tres mil ochenta y siete con 07/100 soles) Inc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|---|---|--------------|
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 7,924,595.43 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 7,924,595.43 |

Experiencia N° 02.

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | INDIVIDUAL |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 7,600,490.11 |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 7'600,490.11 (Son: Siete millones seiscientos mil cuatrocientos noventa con 11/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, | |
| | Fecha de celebración | 07/07/2023 |
| | Presenta Contrato de consorcio: | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | |
| | Porcentaje de participación: | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 26/04/2024 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI |
| | SISTEMA DE CONTRATACIÓN : PRECIOS UNITARIOS PLAZO DE EJECUCIÓN : 210 DÍAS CALENDARIOS MONTO CONTRATADO CON IGV : S/ 7'600,490.11 SOLES FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 21 DE JULIO DEL 2023 FECHA DE ACTA DIFERIDA DE INICIO DE OBRA : 21 DE JULIO DEL 2023 FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN : 01 DE AGOSTO DEL 2023 FECHA DE TERMINO DE EJECUCIÓN : 26 DE FEBRERO DEL 2024 ADICIONAL CON DEDUCTIVO N°01 : RESOLUCION GERENCIAL N°774-2023-GM-MPS FECHA DE DENEGACION DE AMPLIACIÓN : 10 DE ENERO DEL 2024 DE PLAZO N°1 : RESOLUCION GERENCIAL N°008-2024-GM-MPS RESOLUCION DE CONFORMACION DE : R.G. N°0180-2024-GM-MPS (14/03/2024) COMITÉ DE RECEPCION : SR. MAYCOL EMILLANO ANAYA JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL : ING. MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN RESIDENTE DE OBRA : CIP N°83032 | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 07/08/2024 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |



| | |
|---|-----------------|
| Monto total que implicó su ejecución | - |
| SE RESUELVE. - | |
| ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la liquidación de CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS LOCALES EN EL P.J. MIRAFLORES ALTO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH V ETAPA - CUI N° 2212214", según se detalla | |
| CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA: T&T INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. | |
| Monto del Contrato de Obra | S/ 7.600.490 11 |
| Monto de Adicional de Obra N°01 | S/ 686.253 71 |
| Monto Pagado por Adelanto Directo (según reporte contable) | S/ 750.049 01 |
| Monto Pagado por Adelanto Materiales (según reporte contable) | S/ 1.520.098 02 |
| Monto Pagado Vía Contractual (según reporte contable) | S/ 5.154.056 56 |
| Monto Pagado Vía Adicional de Obra N°01 (según reporte contable) | S/ 686.253 71 |
| Reservados Vía Contractual | S/ 181.554 74 |
| Reservados Vía Adelanto Directo | S/ 9.154 23 |
| Reservados Vía Adelanto Materiales | S/ 41.118 96 |
| | S/ 0 00 |
| | S/ 0 00 |
| | S/ 626.674 38 |
| Saldo A FAVOR DEL CONTRATISTA | S/ 132.671 53 |
| Saldo DE FONDO DE GARANTIA RETENIDO | S/ 826.674 38 |


| | |
|---|-------------|
| Observación: En la resolución de liquidación adjunta; en ninguno de los extremos indica el monto final ejecutado, asimismo, parte del contenido es ILEGIBLE TRASCENDENTE, es decir falta NITIDEZ en los datos para poder revisar, es por ello que no se puede validar el monto final ejecutado. | |
| 4 Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | |
| Fecha de emisión | |
| Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 Formas de acreditación: | |
| (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | |
| (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| Ninguna forma válida | |
| Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | NO |
| Monto total que implicó su ejecución: | 0.00 |
| Monto de la experiencia acumulada: | 0.00 |

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA | 13,408,096.85 |
| TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA | 7,924,595.43 |
| ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO | NO |
| CONDICIÓN OBTENIDA | DESCALIFICADA |



**POSTOR N° 4: CONSORCIO
ANCASH (CHD
INGENIEROS E.I.R.L. y JF
CONSTRUCTORES SAC)**

POSTOR N° 4 - CONSORCIO ANCASH (CHD INGENIEROS E.I.R.L. y JF CONSTRUCTORES SAC)

| Experiencia N° 01. | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO | | | | | | |
| | Obra similar | SI | | | | | | |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO | | | | | | |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI | | | | | | |
| | Monto contractual S/ | 1,357,581.49 | | | | | | |
| | Fecha de celebración | 23/08/2018 | | | | | | |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI | | | | | | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI | | | | | | |
| | Porcentaje de participación: | 75% | | | | | | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI | | | | | | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI | | | | | | |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | | | | | | | |
| | Observacion: No se puede conocer la fecha de suscripcion del acta de recepcion de obra por no ser legible. | | | | | | | |
| |  | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 1,357,581.49 | | | | | | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI | | | | | | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI | | | | | | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI | | | | | | |
| | Fecha de emisión | 31/07/2019 | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | 28/12/2018 | | | | | | |
| | Que, Con fecha 28 de Diciembre del 2018, se Firmó el Acta de Recepción de la Obra la "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL JIRÓN ELIAS AGUIRRE CUADRAS 01, 02, 03, Y 04 JIRÓN AMALIA PUGA CUADRAS 01, 02, 03, 04 Y 05 JIRÓN CESAR VALLEJO CUADRAS 01,, 02, 03 Y 04 Y JIRÓN VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE CUADRAS 03 Y 04 DEL SECTOR FILA ALTA DEL DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA - CÓDIGO SNIP 379679 - PRIMERA ETAPA: JIRÓN ELÍAS AGUIRRE CUADRAS 01, 02, 03, 04 - SECTOR FILA ALTA" por los miembros de la comisión de recepción indicados en la Resolución de Gerencia Municipal N° 345-2018-MPJ/GM, de fecha 27 de Diciembre de 2018, previa verificación in situ, el cumplimiento de las Metas indicadas en el Expediente Técnico, conforme a las especificaciones técnicas, metrados y presupuesto de obra. | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 1,392,966.81 | | | | | | |
| | SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación técnico - financiera la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL JIRÓN ELIAS AGUIRRE CUADRAS 01, 02, 03, Y 04 JIRÓN AMALIA PUGA CUADRAS 01, 02, 03, 04 Y 05 JIRÓN CESAR VALLEJO CUADRAS 01, 02, 03 Y 04 Y JIRÓN VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE CUADRAS 03 Y 04 DEL SECTOR FILA ALTA DEL DISTRITO DE JAÉN, PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA - CÓDIGO SNIP 379679 - PRIMERA ETAPA: JIRÓN ELÍAS AGUIRRE CUADRAS 01, 02, 03, 04 - SECTOR FILA ALTA" con una inversión total, ascendente de la suma de S/ 1' 408,966.80 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO ML NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 80/100 SOLES) según se detalla: <table border="1"> <tr> <td>EJECUCIÓN</td> <td>S/ 1,392,966.81</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISIÓN</td> <td>S/ 16,000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>S/ 1' 408,966.80</td> </tr> </table> | EJECUCIÓN | S/ 1,392,966.81 | SUPERVISIÓN | S/ 16,000.00 | TOTAL | S/ 1' 408,966.80 | |
| EJECUCIÓN | S/ 1,392,966.81 | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | S/ 16,000.00 | | | | | | | |
| TOTAL | S/ 1' 408,966.80 | | | | | | | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO | | | | | | |
| | Fecha de emisión | | | | | | | |



| | | |
|----------|---|---------------------|
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 1,392,966.81 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 1,044,725.11 |

| Experiencia N° 02. | | |
|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 1,755,209.06 |
| | Fecha de celebración | 29/11/2018 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 70% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 22/05/2019 - 24/05/2019 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | 1,755,209.06 |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | <p>Por lo antes expuesto, el comité en pleno da por RECEPCIONADO LA OBRA: "Mejoramiento y Construcción de Pistas en el P.J. Dos de Mayo, Distrito de Chimbote, Provincia del Santa - Ancash" III etapa; sin embargo, en cumplimiento al Artículo 146°, Reglamento de La Ley de Contrataciones Del Estado, la recepción conforme por la Entidad no limita el derecho a reclamar posteriormente por los defectos o vicios ocultos.</p> <p>En señal de conformidad se suscribe la presente acta de recepción siendo las 12.35 horas del 24 del mes de mayo del 2019.</p> | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 28/08/2019 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 1,859,306.11 |



| | Monto total que implicó su ejecución | 1,716,260.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|-------------|-------|----|--|------------------|----|------------------------------|---------------|----|------------------------------|----------------|----|--|----------------|--|--|-------------------------|--|
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Iniciado el acto se procedió a realizar el recorrido de la Obra, pudiendo verificar que los trabajos ejecutados se han ceñido al Expediente Técnico aprobado por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, encontrándose CONFORME, por lo que da CONFORMIDAD a lo establecido en el artículo 208° del RLCE, se procede a RECEPCIONAR LA OBRA.</p> <p>En señal de conformidad se suscribe la presente Acta firmada por ambas partes, a horas 3:00 P.M. del día 17 de Diciembre del 2021, en un (01) original y seis (06) copias, dejando constancia que el Acta consta de dos (02) páginas las cuales son visadas por los presentes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | 31/05/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 2,093,775.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>guidamente, se procede a describir los montos del Costo Final del Contrato de ejecución de Obra, la misma a continuación se detalla en siguiente cuadro:</p> <p>Cuadro N° 03 - COSTO FINAL DEL CONTRATO PRINCIPAL, inc. IGV.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TEM</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>MONTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>Presupuesto de Obra Ofertado, según Contrato Principal</td><td>S/. 1,716,260.83</td></tr> <tr> <td>02</td><td>Presupuesto Menores Matrados</td><td>S/. 54,692.59</td></tr> <tr> <td>03</td><td>Presupuesto Mayores Matrados</td><td>S/. 173,045.32</td></tr> <tr> <td>04</td><td>Reintegro Nocturno por Reajuste de Precios</td><td>S/. 259,161.55</td></tr> <tr> <td></td><td>Costo Final del Contrato de Ejecución de Obra</td><td>S/. 2,093,775.10</td></tr> </tbody> </table> <p>Seg. Dos Millones Noventa y Tres Mil Setecientos Setenta y Cinco con 10/100 Soles, inc. IGV.</p> | TEM | DESCRIPCIÓN | MONTO | 01 | Presupuesto de Obra Ofertado, según Contrato Principal | S/. 1,716,260.83 | 02 | Presupuesto Menores Matrados | S/. 54,692.59 | 03 | Presupuesto Mayores Matrados | S/. 173,045.32 | 04 | Reintegro Nocturno por Reajuste de Precios | S/. 259,161.55 | | Costo Final del Contrato de Ejecución de Obra | S/. 2,093,775.10 | |
| TEM | DESCRIPCIÓN | MONTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Presupuesto de Obra Ofertado, según Contrato Principal | S/. 1,716,260.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Presupuesto Menores Matrados | S/. 54,692.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Presupuesto Mayores Matrados | S/. 173,045.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Reintegro Nocturno por Reajuste de Precios | S/. 259,161.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Costo Final del Contrato de Ejecución de Obra | S/. 2,093,775.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Formas de acreditación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ninguna forma válida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 2,093,775.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 1,507,518.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Experiencia N° 04.

| | | |
|-----|---------------------------------|-----------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |



| | | |
|------------|---|-------------------------|
| | Monto contractual S/ | 3,145,593.65 |
| | Fecha de celebración | 28/09/2020 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 46% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 22/11/2021 - 23/11/2021 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | 3,145,593.65 |
| | <p>1.- GENERALIDADES</p> <p>UBICACIÓN</p> <p>Localidad : SUCCHAMPAMPA</p> <p>Distrito : PULAN</p> <p>Provincia : SANTA CRUZ</p> <p>Departamento : CAJAMARCA</p> <p>ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN</p> <p>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA : INDIRECTA</p> <p>SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A PRECIOS UNITARIOS</p> <p>CONTRATISTA : CONSORCIO EJECUTOR SUCCHAMPAMPA</p> <p>VALOR REFERENCIAL : S/ 3,495,104.04</p> <p>PRESUPUESTO CONTRATADO : S/ 3,145,593.65</p> <p>PLAZO PROGRAMADO : 150 Días Calendarios</p> <p>PLAZO REAL : 205 Días Calendarios</p> <p>ENTREGA DE TERRENO : 09 de Octubre del 2020</p> <p>FECHA DE INICIO : 13 de Octubre del 2020</p> <p>FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADA : 12 de marzo del 2021</p> <p>FECHA DE TÉRMINO REAL : 30 de octubre del 2021</p> <p>RESIDENTE DE OBRA : ING. MIGUEL A. PEREZ PALOMINO (13/10/2020 al 30/10/2021)</p> <p>SUPERVISOR : JESÚS F. VINCES CALDERÓN (13/10/2020 al 08/10/2021)</p> <p>COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA : ING. HUMBERTO COTRINA MERA (09/10/2021 al 30/10/2021)</p> <p>: Designado por Resolución de Alcaldía N° 223-2021-MDP/A (04/11/2021)</p> | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | <p>Siendo las 4:30 pm del día 23 de noviembre del 2021, se da por finalizado la revisión y verificación de los trabajos ejecutados de la obra, encontrándola conforme, el comité en uso de sus atribuciones procede a recepcionar la obra SIN OBSERVACIONES.</p> | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | SI |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |



| | | |
|--|---|---------------------|
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 3,145,593.65 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 1,446,973.08 |

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| Experiencia N° 05. | | |
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 1,219,248.38 |
| | Fecha de celebración | 27/11/2019 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 95% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 24/07/2020 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | El Comité de recepción de obra, en uso de sus funciones ha verificado el levantamiento de observaciones, del Acta de Observaciones, de fecha 07 de Julio del 2020, determinando la Recepción de Obra, la obra se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico, sus modificaciones y deductivos de obra. | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 14/09/2020 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | 24/07/2020 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 1,223,972.65 |
| | <p>SE RESUELVE:</p> <p>ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, CIUDAD DE COISHCO, DISTRITO DE COISHCO - SANTA - ANCASH - SALDO DE OBRA", con un costo total de la obra de S/ 1'223,972.65 soles, y un saldo a favor del Contratista CONSORCIO GRUPO, por la suma ascendente de S/ 136 532 43 soles, incluido IGV; Teniendo el siguiente resumen de liquidación:</p> | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |



| | | |
|--|---|---------------------|
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 1,223,972.65 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 1,162,774.02 |

Experiencia N° 06.

| | | |
|------------|---|------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | NO |
| | Observación: Esta experiencia es una obra del sector de vías interurbanas pertenecientes al sector Transportes y Comunicaciones; pero este procedimiento de selección es vía pública; por lo tanto, no es una obra similar, procediéndose a desestimar la presente experiencia. | |
| | <u>PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PÚBLICA ESPECIAL N° 013-2019-MPS</u> <u>PRIMERA CONVOCATORIA</u> <u>EJECUCION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE VIAS VECINALES TRAMO AV. INDUSTRIAL</u> <u>A TANGAY CON 9.20 KM., DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA,</u> <u>DEPARTAMENTO DE ANCASH"</u> | |
| | Es un (Concurso Oferta) | |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | |
| | Monto contractual S/ | |
| | Fecha de celebración | |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | |
| | Porcentaje de participación: | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | ... |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | |



| | |
|--|-------------|
| Monto total que implicó su ejecución: | 0.00 |
| Monto de la experiencia acumulada: | 0.00 |

Experiencia N° 07.

| | | |
|------------|---|------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 1,941,382.71 |
| | Fecha de celebración | 09/11/2022 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 45% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 02/05/2023 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | 1,941,382.71 |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | <p>Culminada la verificación de los trabajos ejecutados por el contratista, se ha constatado y determinado por la supervisión de obra y los miembros del comité de Recepción de Obra, que la obra cumple con todas las partidas ejecutadas al 100%, salvo vicios ocultos.</p> <p>En señal de conformidad se suscribe la presente Acta firmada por ambas partes, a horas 10:30 am del día 02 de mayo del 2023, en seis (06) originales, dejando constancia que el Acta consta de tres (03) páginas: las cuales son visadas por los responsables de la ejecución de obra.</p> | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 21/08/2023 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 2,008,114.41 |
| | <p>El costo final del contrato de ejecución de la obra: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA H.U.P. VILLA DEL SUR PARCELA 17 DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" - 1 ETAPA, con Código Único N° 2540307, asciende a S/2,008,114.41 (dos millones ocho mil ciento catorce con 41/100 soles, incluyendo IGV).</p> | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | SI |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |



| | |
|---|---------------------|
| (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| Ninguna forma válida | |
| Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| Monto total que implicó su ejecución: | 2,008,114.41 |
| Monto de la experiencia acumulada: | 903,651.48 |

Experiencia N° 08.

| | | |
|------------|--|------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual Total S/ | 3,311,288.49 |
| | CONTRATO N° 06-2023-MPCH | 914,332.97 |
| | CONTRATO N° 07-2023-MPCH | 609,710.45 |
| | CONTRATO N° 08-2023-MPCH | 935,380.91 |
| | CONTRATO N° 09-2023-MPCH | 401,969.32 |
| | CONTRATO N° 10-2023-MPCH | 449,894.84 |
| | Fecha de celebración | |
| | CONTRATO N° 06-2023-MPCH | 09/06/2023 |
| | CONTRATO N° 07-2023-MPCH | 09/06/2023 |
| | CONTRATO N° 08-2023-MPCH | 09/06/2023 |
| | CONTRATO N° 09-2023-MPCH | 09/06/2023 |
| | CONTRATO N° 10-2023-MPCH | 09/06/2023 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 50% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | |
| | CONTRATO N° 06-2023-MPCH | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 15/12/2023 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | 914,332.97 |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| | CONTRATO N° 07-2023-MPCH | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 18/10/2023 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | 609,710.45 |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| | CONTRATO N° 08-2023-MPCH | NO |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |



| | | |
|----------|---|---------------------|
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | |
| | CONTRATO N° 09-2023-MPCH | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 01/09/2023 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | 401,969.32 |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| | CONTRATO N° 10-2023-MPCH | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 25/10/2023 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | 449,894.84 |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | SI |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 2,375,907.58 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 1,187,953.79 |

| Experiencia N° 09. | | |
|---------------------------|--|------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 1,390,486.08 |
| | Fecha de celebración | 24/05/2024 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 70% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |



| | | |
|----------|---|--------------|
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 24/01/2025 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 1,424,386.65 |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | En consecuencia, la comisión en uso de sus atribuciones PROCEDE A LA RECEPCION DE LA OBRA , suscribiéndose en señal de conformidad por quintuplicado (05) la presente, en el Caserío de Santa Rosa, a las 17 horas. del día 24 de enero del 2025 | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | SI |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 1,424,386.65 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 997,070.66 |

| Experiencia N° 10. | | |
|---------------------------|--|------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 1,862,100.00 |
| | Fecha de celebración | 17/12/2013 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 33% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | NO |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 12/05/2014 |
| | Observación: El acta de recepción es del 12 de mayo del 2014; por ende, no se puede validar la presente experiencia, en concordancia a lo indicado en las bases integradas. | |



| | | |
|----------|--|-------------|
| | En la provincia de Huamanga Distrito de Quinua, siendo las nueve horas del día Lunes 12 de mayo del 2014, se constituyen al lugar de la obra, los miembros de la comisión encargada de levantar el acta de verificación y recepción de obra, nombrada mediante la resolución N° 073-2014-MDQ/A, de fecha 09 de abril del 2014, integrado por los miembros: | |
| | B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 0.00 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 0.00 |

| Experiencia N° 11 | | |
|--------------------------|--|------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 3,143,623.36 |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 3'143,623.36 (Tres Millones Ciento Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Veintitrés con 36/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. | |
| | Fecha de celebración | 15/08/2018 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------|--------------|----------------|-----------|-------------|------|-------|--------------|--------------|-----------|-----|------|------------|------------|----------|--|-----|--------------|--------------|-----------|------|-------------|-------------|----|------------------------------|------------|----|-----------------------------|------------|--|------------|------------|--|
| | Porcentaje de participación: | 45.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 05/10/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 3,004,329.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <div>COFINANCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO Y MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO</div> <table><tr><td></td><td>%</td><td>FINANCIAMIENTO</td><td>EJECUCION</td><td>SUPERVISION</td></tr><tr><td>MVCS</td><td>96.66</td><td>3'105,669.00</td><td>3'038,495.19</td><td>67,173.81</td></tr><tr><td>MDA</td><td>3.34</td><td>107,462.30</td><td>105,128.17</td><td>2,324.13</td></tr><tr><td></td><td>100</td><td>3'213,121.30</td><td>3'143,623.36</td><td>69,497.94</td></tr></table> <table><tr><td>ITEM</td><td>DESCRIPCIÓN</td><td>PRESUPUESTO</td></tr><tr><td>01</td><td>PARTIDAS ADICIONALES DE OBRA</td><td>397,084.63</td></tr><tr><td>02</td><td>PARTIDAS DEDUCTIVOS DE OBRA</td><td>257,791.04</td></tr><tr><td></td><td>DIFERENCIA</td><td>139,293.59</td></tr></table> | | % | FINANCIAMIENTO | EJECUCION | SUPERVISION | MVCS | 96.66 | 3'105,669.00 | 3'038,495.19 | 67,173.81 | MDA | 3.34 | 107,462.30 | 105,128.17 | 2,324.13 | | 100 | 3'213,121.30 | 3'143,623.36 | 69,497.94 | ITEM | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | 01 | PARTIDAS ADICIONALES DE OBRA | 397,084.63 | 02 | PARTIDAS DEDUCTIVOS DE OBRA | 257,791.04 | | DIFERENCIA | 139,293.59 | |
| | % | FINANCIAMIENTO | EJECUCION | SUPERVISION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MVCS | 96.66 | 3'105,669.00 | 3'038,495.19 | 67,173.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MDA | 3.34 | 107,462.30 | 105,128.17 | 2,324.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | 3'213,121.30 | 3'143,623.36 | 69,497.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | PARTIDAS ADICIONALES DE OBRA | 397,084.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | PARTIDAS DEDUCTIVOS DE OBRA | 257,791.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DIFERENCIA | 139,293.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Formas de acreditación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ninguna forma válida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 3,004,329.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 1,351,948.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Experiencia N° 12.

| | | |
|------------|--|------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 2,978,625.14 |
| | Fecha de celebración | 02/03/2020 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 50% |



| | | |
|----------|---|--------------|
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 30/12/2020 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | - |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 17/02/2021 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 3,289,055.58 |
| | <p>SE RESUELVE:</p> <p>ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la Liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 002-2020-MDMP-GM, para la ejecución de la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LA MZ A DEL A.H. LOS JARDINES DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO" con Código Único de Inversiones N° 2307045, la misma que asciende a una inversión total de S/. 3'289,055.58 (Tres millones doscientos ochenta y nueve mil cincuenta y cinco con 58/100 soles) incluido el IGV.</p> | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 3,289,055.58 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 1,644,527.79 |

Experiencia N° 13.

| | | |
|------------|--|------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 1,804,940.45 |
| | Fecha de celebración | 03/05/2022 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 80% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 21/10/2022 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |



| | | |
|--|---|----------------------|
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | NO |
| | Monto total que implicó su ejecución | 1,804,940.45 |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 27/10/2022 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 1,856,530.67 |
| | SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la Liquidación del CONTRATO N° 012-2022/GAF-MDMP para la ejecución de la obra denominada: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA MZ. "L" LOTE 2 DEL A.H. VILLA EMILIA DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO", con Código Único N° 2482185, la misma que asciende a una inversión total de S/. 1'856,530.67 (Un millón ochocientos cincuenta y seis mil quinientos treinta con 67/100 Soles), incluido el IGV. | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 1,856,530.67 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 1,485,224.54 |
| TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA | | 13,408,096.85 |
| TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA | | 14,033,881.21 |
| ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO | | SI |
| CONDICIÓN OBTENIDA | | CALIFICADA |



POSTOR N° 5:
CONSTRUCTORA JORDAN
S.R.L.

POSTOR N° 5: CONSTRUCTORA JORDAN S.R.L

| Experiencia N° 01. | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|----|-------------------------|-------------------|----|---------------------------|-------|----|---------------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO | | | | | | | | | |
| | Obra similar | SI | | | | | | | | | |
| | Es un (Concurso Oferta) | SI | | | | | | | | | |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI | | | | | | | | | |
| | Monto contractual S/ | 6,600,906.00 | | | | | | | | | |
| | <p>CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO El Objeto del presente contrato es la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CALLE BENAVIDES Y LA INTERSECCIÓN DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES BOLIVAR, BOLOGNESI, LOS ANDES, HUASCAR, FILIPINAS, SAN ROMAN, JOSÉ GALVEZ, FRANCISCO IBAÑEZ Y JAEN, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES", a cargo de EL CONTRATISTA, por un monto contratado ascendente a: S/ 6'817,329.00 (seis millones ochocientos diecisiete mil trescientos veintinueve con 00/100 Nuevos Soles), con predios vigentes a mes de Setiembre del 2013, incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de ejecución del objeto de la convocatoria. El valor referencial se desglosa de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <tr> <td>Elaboración de Expediente Técnico</td> <td>S/</td> <td>216,125.00 Nuevos Soles</td> </tr> <tr> <td>Ejecución de Obra</td> <td>S/</td> <td>6'600,906.00 Nuevos Soles</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>S/</td> <td>6'817,329.00 Nuevos Soles</td> </tr> </table> | | Elaboración de Expediente Técnico | S/ | 216,125.00 Nuevos Soles | Ejecución de Obra | S/ | 6'600,906.00 Nuevos Soles | Total | S/ | 6'817,329.00 Nuevos Soles |
| Elaboración de Expediente Técnico | S/ | 216,125.00 Nuevos Soles | | | | | | | | | |
| Ejecución de Obra | S/ | 6'600,906.00 Nuevos Soles | | | | | | | | | |
| Total | S/ | 6'817,329.00 Nuevos Soles | | | | | | | | | |
| | Fecha de celebración | 27/02/2014 | | | | | | | | | |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI | | | | | | | | | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de participación: | 96.83% | | | | | | | | | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI | | | | | | | | | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI | | | | | | | | | |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 05/10/2015 | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO | | | | | | | | | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | - | | | | | | | | | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI | | | | | | | | | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI | | | | | | | | | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | 18/04/2016 | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 7,664,837.79 | | | | | | | | | |
| | <p>DICE: ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, la liquidación final del CONTRATO DE OBRA N° 03-2014/MPT-GM, correspondiente a la obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES BENAVIDES Y LA INTERSECCION DE LA PRIMERA CUADRA DE LAS CALLES BOLIVAR, BOLOGNESI, LOS ANDES, HUASCAR, FILIPINAS, SAN ROMAN, JOSE GALVEZ, FRANCISCO IBAÑEZ Y JAEN, PROVINCIA DE TUMBES-TUMBES, con un costo total de la obra, incluido reajustes por el monto de S/. 7'664,837.79 (Siete Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete con 79/100 Soles).</p> | | | | | | | | | | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | |
| 5 | Formas de acreditación: | | | | | | | | | | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | | | | | | | | | | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI | | | | | | | | | |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | | | | | | | | | | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | |
| | Ninguna forma válida | | | | | | | | | | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI | | | | | | | | | |



| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Monto total que implicó su ejecución: | 7,664,837.79 |
| Monto de la experiencia acumulada: | 7,421,862.43 |

Experiencia N° 02.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------|---|------------------------|-------------|---|---|------------------------|---|---------------------|----------------|---|-----------------------|-------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|---------------------|------------------------|---|--|------------------------|---|--|-------------------|---|------------------------------|-------------------|---|-------------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | INDIVIDUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obra similar | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto contractual S/ | 5,830,702.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 5'830,702.47 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DOS CON 47/100 SOLES), que incluye | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de celebración | 20/08/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Presenta Contrato de consorcio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de participación: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 13/06/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>VALOR CONTRATADO</td><td>:</td><td>S/ 5'830,702.47 SOLES.</td></tr> <tr> <td>CONTRATISTA</td><td>:</td><td>CONSTRUCTORA JORDAN SRL (RUC N° 20484200997).</td></tr> <tr> <td>MODALIDAD DE EJECUCION</td><td>:</td><td>A PRECIOS UNITARIOS</td></tr> <tr> <td>PLAZO OFERTADO</td><td>:</td><td>120 DIAS CALENDARIOS.</td></tr> <tr> <td>ACTA ENTREGA DE TERRENO</td><td>:</td><td>04 DE SETIEMBRE DEL 2021</td></tr> <tr> <td>FECHA DE INICIO CONTRACTUAL</td><td>:</td><td>16 DE SETIEMBRE DEL 2021</td></tr> <tr> <td>FECHA DE TERMINO DE OBRA</td><td>:</td><td>19 DE MAYO DEL 2022</td></tr> <tr> <td>DEDUCTIVO DE OBRA N°01</td><td>:</td><td>S/15,904.18 (RGGR N°054-2022/GOB.RE.GTUMBES-GGR)</td></tr> <tr> <td>ADICIONAL DE OBRA N°01</td><td>:</td><td>S/14,733.61 (RGGR N°054-2022/GOB.RE.GTUMBES-GGR)</td></tr> <tr> <td>INSPECTOR DE OBRA</td><td>:</td><td>ING. SANTOS MARCHAN HUMBERTO</td></tr> <tr> <td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>:</td><td>ING. DIAZ PEREZ ROBERTO</td></tr> </table> | | VALOR CONTRATADO | : | S/ 5'830,702.47 SOLES. | CONTRATISTA | : | CONSTRUCTORA JORDAN SRL (RUC N° 20484200997). | MODALIDAD DE EJECUCION | : | A PRECIOS UNITARIOS | PLAZO OFERTADO | : | 120 DIAS CALENDARIOS. | ACTA ENTREGA DE TERRENO | : | 04 DE SETIEMBRE DEL 2021 | FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | : | 16 DE SETIEMBRE DEL 2021 | FECHA DE TERMINO DE OBRA | : | 19 DE MAYO DEL 2022 | DEDUCTIVO DE OBRA N°01 | : | S/15,904.18 (RGGR N°054-2022/GOB.RE.GTUMBES-GGR) | ADICIONAL DE OBRA N°01 | : | S/14,733.61 (RGGR N°054-2022/GOB.RE.GTUMBES-GGR) | INSPECTOR DE OBRA | : | ING. SANTOS MARCHAN HUMBERTO | RESIDENTE DE OBRA | : | ING. DIAZ PEREZ ROBERTO |
| VALOR CONTRATADO | : | S/ 5'830,702.47 SOLES. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | : | CONSTRUCTORA JORDAN SRL (RUC N° 20484200997). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODALIDAD DE EJECUCION | : | A PRECIOS UNITARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAZO OFERTADO | : | 120 DIAS CALENDARIOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA ENTREGA DE TERRENO | : | 04 DE SETIEMBRE DEL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO CONTRACTUAL | : | 16 DE SETIEMBRE DEL 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE TERMINO DE OBRA | : | 19 DE MAYO DEL 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEDUCTIVO DE OBRA N°01 | : | S/15,904.18 (RGGR N°054-2022/GOB.RE.GTUMBES-GGR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADICIONAL DE OBRA N°01 | : | S/14,733.61 (RGGR N°054-2022/GOB.RE.GTUMBES-GGR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | : | ING. SANTOS MARCHAN HUMBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE DE OBRA | : | ING. DIAZ PEREZ ROBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | 18/08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 6,851,148.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p align="center">SE RESUELVE:</p> <p align="center">ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera Final de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP PE-IN (OVALO DE ZARUMILLA)- PUENTE ZARUMILLA - DV - EL BENDITO-PUENTE PIEDRITAS- PUENTE EL BOLSICO DE LOS DISTRITOS DE ZARUMILLA-AGUAS VERDES PROVINCIA DE ZARUMILLA Y REGION TUMBES", ejecutada por la Empresa Contratista CONSTRUCTORA JORDAN SRL, con un Costo Total de Obra ascendente a S/ 6'851,148.85 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 85/100 SOLES), un Saldo a favor del contratista por liquidación final ascendente a S/ 1'095,603.91 (UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES CON 91/100 SOLES), y la aplicación de otras penalidades establecidas en el Contrato de obra por el importe de -S/ 27,600.00 (VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES), teniendo como saldo resultante a favor del contratista el importe ascendente a S/ 1'068,003.91 (UN MILLÓN SESENTA Y OCHO MIL TRES CON 91/100 SOLES).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|---|---|--------------|
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 6,851,148.85 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 6,851,148.85 |

Experiencia N° 03.

| | | |
|-----|--|---------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 16,291,508.33 |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 16'291,508.33 (DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO CON 33/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley. | |
| | Fecha de celebración | 30/03/2023 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 60% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 08/08/2024 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | - |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 26/11/2024 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 17,220,588.68 |
| | ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la Liquidación Técnica Financiera Final del Contrato N° 005-2023/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR- Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 008-2022/GRT-CS-I (Primera Convocatoria), correspondiente a la Obra: "RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE TARAPACA, AV. PIURA, AV. ARICA, CALLE 24 DE JULIO Y PROLONGACION TARAPACA DEL BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES", con un Inicio del Plazo de Ejecución de Obra del 09 de mayo del 2023 y fecha de Termin Real de Ejecución de Obra el 09 de julio del 2024; con un Costo Total de Obra ascendente a S/ 17'220,588.68 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 68/100 SOLES), un saldo de liquidación a favor de contratista CONSORCIO JERUSALEN, por el importe de S/ 994,324.68 (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 68/100 SOLES), y la aplicación de Otras penalidades en el contrato por el importe de S/ 133,490.00 (CIENTO CINCUENTA | |



| | | |
|----------|---|----------------------|
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 17,220,588.68 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 10,332,353.21 |

El postor ya cumplió con acreditar una vez el monto del valor referencial, tal como se solicitó en el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad, por lo que, carece de necesidad seguir revisando las demás experiencias presentadas en su oferta.

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA | 13,408,096.85 |
| TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA | 24,605,364.49 |
| ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO | SI |
| CONDICIÓN OBTENIDA | CALIFICADA |



**POSTOR N° 6: CONSORCIO
PERSICO (CONSTRUCTORA
RGH CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L. y SOGU
CONSTRUCTORA S.A.C.)**

POSTOR N° 6: CONSORCIO PERSICO (CONSTRUCTORA RGH CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.)

Experiencia N° 01.

| Experiencia N° 01: | | CONSORCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------|----------|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|---|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|--|----------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------------------|----------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obra similar | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Es un (Concurso Oferta) | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | 4,108,120.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto contractual S/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 4'108,120.37 (Cuatro Millones Ciento Ocho Mil Ciento Veinte y 37/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de celebración | 14/11/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de participación: | 90% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 24/07/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | 29/11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Monto total que implicó su ejecución | 4,704,744.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación del CONTRATO N° 0004-2023-OGAF/MDCH, derivado del procedimiento de selección Licitación Pública N° 002-2023-MDCH/CS-1RA CONVOCATORIA, para la ejecución de la obra denominado: "MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CIRCUNVALACION, TUPAC AMARU, CALLE HUASCAR, PASAJE SAN PEDRO, JORGE BASADRE, PACHACUTEC, Y YOQUE YUPANQUI EN AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE CHILCA – CAÑETE – LIMA DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2435769, ejecutado por la modalidad de Contrata en la que se ha determinado un monto de inversión de obra ascendente a S/ 4,704,744.48 (Cuatro Millones Setecientos Cuatro Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 48/100 soles), incl. IGV, según cuadro descriptivo: <table><tr><th>CONCEPTO</th><th>MONTO S/</th></tr><tr><td>Ppto. Principal</td><td>S/3,481,457.94</td></tr><tr><td>Ppto. Deductivo Vinculante N°01</td><td>-S/357,064.26</td></tr><tr><td>Ppto. Menores Metrados - Contractual</td><td>-S/114,544.63</td></tr><tr><td>Ppto. Adicional N°01</td><td>S/765,682.08</td></tr><tr><td>Ppto. Menores Metrados - Adicional N°01</td><td>-S/20,151.06</td></tr><tr><td>Ppto. Mayores Metrados - Contractual</td><td>S/83,011.51</td></tr><tr><td>Monto Reajuste por Contractual</td><td>S/110,723.58</td></tr><tr><td>Monto Reajuste por Adicional</td><td>S/34,018.18</td></tr><tr><td>Monto Reajuste por Mayores Metrados</td><td>S/3,818.53</td></tr><tr><td>Reajuste que no Corresponde por Adel. de Materiales.</td><td>S/119.72</td></tr><tr><td>SUB TOTAL EJECUTADO</td><td>S/3,987,071.59</td></tr><tr><td>IGV (18%)</td><td>S/717,672.89</td></tr><tr><td>MONTO DE INVERSIÓN DE OBRA</td><td>S/4,704,744.48</td></tr></table> | | CONCEPTO | MONTO S/ | Ppto. Principal | S/3,481,457.94 | Ppto. Deductivo Vinculante N°01 | -S/357,064.26 | Ppto. Menores Metrados - Contractual | -S/114,544.63 | Ppto. Adicional N°01 | S/765,682.08 | Ppto. Menores Metrados - Adicional N°01 | -S/20,151.06 | Ppto. Mayores Metrados - Contractual | S/83,011.51 | Monto Reajuste por Contractual | S/110,723.58 | Monto Reajuste por Adicional | S/34,018.18 | Monto Reajuste por Mayores Metrados | S/3,818.53 | Reajuste que no Corresponde por Adel. de Materiales. | S/119.72 | SUB TOTAL EJECUTADO | S/3,987,071.59 | IGV (18%) | S/717,672.89 | MONTO DE INVERSIÓN DE OBRA | S/4,704,744.48 |
| CONCEPTO | MONTO S/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ppto. Principal | S/3,481,457.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ppto. Deductivo Vinculante N°01 | -S/357,064.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ppto. Menores Metrados - Contractual | -S/114,544.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ppto. Adicional N°01 | S/765,682.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ppto. Menores Metrados - Adicional N°01 | -S/20,151.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ppto. Mayores Metrados - Contractual | S/83,011.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto Reajuste por Contractual | S/110,723.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto Reajuste por Adicional | S/34,018.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto Reajuste por Mayores Metrados | S/3,818.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reajuste que no Corresponde por Adel. de Materiales. | S/119.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL EJECUTADO | S/3,987,071.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGV (18%) | S/717,672.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO DE INVERSIÓN DE OBRA | S/4,704,744.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de emisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|----------|---|---------------------|
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 4,704,744.48 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 4,234,270.03 |

| Experiencia N° 02. | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | INDIVIDUAL |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 5,905,582.08 |
| | CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 5, 905,582.08 (Cinco Millones Novecientos Cinco Mil Quinientos Ochenta y Dos con 08/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato. | |
| | Fecha de celebración | 26/10/2020 |
| | Presenta Contrato de consorcio: | |
| | Se obliga a ejecutar la obra | |
| | Porcentaje de participación: | |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 23/11/2021 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | - |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 25/03/2022 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 6,152,683.04 |
| | SE RESUELVE: Artículo Primero.- APROBAR la Liquidación de Contrato de Obra de la obra: 'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA NUEVA CIUDAD DE MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNÍN', con el monto real de ejecución que asciende a la suma de S/. 6'152,683.04 (Seis Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Tres con 04/100 soles); según el siguiente detalle: | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |



| | |
|---|---------------------|
| (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| Ninguna forma válida | |
| Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| Monto total que implicó su ejecución: | 6,152,683.04 |
| Monto de la experiencia acumulada: | 6,152,683.04 |

| Experiencia N° 03. | | |
|---------------------------|--|------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 3,607,837.76 |
| | El monto total del presente contrato asciende a S/3'607,837.76 (Tres Millones Seiscientos Siete Mil Ochocientos Treinta y Siete con 76/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley. | |
| | Fecha de celebración | 11/10/2018 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 50% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | 02/10/2019 |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | NO |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | - |
| | Se evidencia que la obra fue recepcionada | SI |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 26/02/2020 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 3,857,362.68 |
| | <p>SE RESUELVE:</p> <p>ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA denominada: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACIÓN KENNEDY "A" DEL DISTRITO DE WANCHAQ-CUSCO"; con CÓDIGO ÚNICO 2405962, por un monto de S/3'857,362.68 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 68/100 SOLES), incluido IGV, con un saldo a favor de la Entidad por el monto de S/9,711.97 (NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE CON 97/100 SOLES), en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.</p> | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | NO |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |



| | |
|---|---------------------|
| (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| Ninguna forma válida | |
| Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| Monto total que implicó su ejecución: | 3,857,362.68 |
| Monto de la experiencia acumulada: | 1,928,681.34 |

| Experiencia N° 04. | | |
|---------------------------|---|------------------|
| 1 | En Consorcio o Individual: | CONSORCIO |
| | Obra similar | SI |
| | Es un (Concurso Oferta) | NO |
| 1.2 | Presenta Contrato de ejecución: | SI |
| | Monto contractual S/ | 10,365,669.45 |
| | CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FORMA DE PAGO El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 10'365,669.45 (Diez Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con 45/100 Nuevos Soles), a suma alzada y a todo costo. | |
| | Fecha de celebración | 20/06/2014 |
| 1.3 | Presenta Contrato de consorcio: | SI |
| | Se obliga a ejecutar la obra | SI |
| | Porcentaje de participación: | 50% |
| | Firmada notarialmente por los consorciados | SI |
| 2 | Presenta Acta de recepción de obra: | SI |
| | Fecha de celebración del inicio y culminación | |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Se observa que ha existido variación del monto contractual | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 11,241,736.24 |
| | Firma Supervisor o Inspector de Obra | SI |
| 3 | Presenta Resolución de Liquidación de obra: | SI |
| | Fecha de emisión | 26/06/2016 |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | - |
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución | 11,307,337.09 |
| | SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico de CONTRATO N°547-2014-GRJ/ORAF, de fecha 20/06/2014, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES VIAS DEL DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGIÓN JUNIN", CON CODIGO SNIP N°182508, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte el consorcio CONSORCIO EOLO, conformado por las Empresas (1.SOGU CONSTRUCTORA Y SONSULTORA E.I.R.L) (2. EMPRESA DISTRUCE S.A.C.) (3. EMPRESA K&G CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (4. EMPRESA CONSTRUCCIONES MARITIMAS Y DE LA SUPERFICIE S.R.L.) (5. CORPORACIÓN SOHE E.I.R.L.) presentado por su representante común Sr. WILBER SOTOMAYOR GUTIERREZ, Sr. ANGEL ALIAGA ARAUCO, Sra. CLAUDIA MIRELLA HERRERA FLORES, por el monto contractual de S/10'365,669.45 Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 270 días calendarios, finalmente se aprueba por el monto de S/11'307,337.09 ONCE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL | |
| 4 | Presenta Constancia de la Prestación/u otra documentación | |
| | Fecha de emisión | |
| | Fecha de recepción de obra (corroboración) | |



| | | |
|----------|---|----------------------|
| | Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución | |
| | Monto total que implicó su ejecución | |
| 5 | Formas de acreditación: | |
| | (i) Contratos y su respectiva acta de recepción de obra, | |
| | (ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o | SI |
| | (iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación; o | |
| | (iv) Cualquier otra documentación de la cual se desprendiera, de manera fehaciente, que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución | |
| | Ninguna forma válida | |
| | Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución: | SI |
| | Monto total que implicó su ejecución: | 11,241,736.24 |
| | Monto de la experiencia acumulada: | 5,620,868.12 |

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA | 13,408,096.85 |
| TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA | 17,936,502.53 |
| ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO | SI |
| CONDICIÓN OBTENIDA | CALIFICADA |

