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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

"CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI,
DEPARTAMENTO ANCASH", CON CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES 2613471

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ENERO DEL 2024

RESUMEN DE MONTO DE INVERSION

DESCRIPCION TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 290,480.78
GASTOS GENERALES 28.73% S/ 83,456.06
UTILIDAD 10.00% S/ 29,048.08
SUB TOTAL (OBRAS CIVILES) S/ 402,984.92
SUB TOTAL (PLAN COVID-19) S/ 18,794.81
SUB TOTAL DE EJECUCION S/ 421,779.73
LG.V. 18.00% S/ 75,920.35
VALOR REFERENCIAL DE OBRA S/ 497,700.08
SUPERVISION DE OBRA S/ 55,131.08
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/ 50,576.56
LIQUIDACION DE OBRA S/ 15,600.00
MONTO TOTAL DE INVERSION S/ 619,007.72
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Presupuesto 0701027 “CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"
Subpresupuesto 001 SANEAMIENTO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 26/01/2024
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Dascripcion Und. Metrado Pracio Sf. Parcial 81
0 DHRAS PROVISIDNALES 15,299,63
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60x2.40mis GLB 1.00 1,638.26 1,638.26
01.02 CAMPAMENTO, ALMACEN Y GUARDIANIA m2 50.00 144.29 7,214.50
01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARDS PORTATILES mes 2.00 1,200.00 2,400.00
01,04 MOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS A ZONA DE TRABAJD GLB 1.00 4,046.87 4,046.87
02 D Y SALUD 16,406.05
02,01 ELABGRAGION, IMPLEMENTACION Y AUMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD GLe 1.00 4,500.00 4,500.00
Y SALUD EN EL TRABAJO
02.02 EQUIFQS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 5,875.60 5,075.60
02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 1,214.96 1,214.8
02.04 SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 813.80 813,80
02.08 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALLD GLB 1.00 377.89 377.89
DURANTE EL TRABAJO
02,08 CAPACITACION - SALUD Y SEGURIDAD GLB 1.00 3,524.00 3,524.00
03 QHRAS PRELIMINARES 1,202.37
103,01 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO DE LA CAPTACICN m3 254 145.82 370.38

03.02 DESMONTAJE DE POSTES DE FG=2" und 11.00 67.76 745.36
03.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30.00m (CON CARRETILLA) m3 3 26.82 86.63
04 APTACION PARA MAMANTIAL DE LALERA (03 UND) 53,946.10
04.01 OBRAS PRELIMINARES 269.11
04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZAS m2 46.72 1.61 75.22
04.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEOQ m2 48.72 261 121.94
04.01.03 REPLANTEQ FINAL DE EXTRUCTURAS m2 46.72 1.54 71.95
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,887.47

MOVIMENTODE T I ESTRUCTURAS 2,271.0
04.02.01.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADD m3 27.60 45.98 1,269.05
04.02.01.02 REFINE ¥ NIVELACION DE ZANJAS m2 38.92 2.68 104.31
04.02.01.03 RELLENO Y COMP. GIMAT, PROPIO m3 2.48 26.00 61.50
04.02.01.04 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE D=30.00m (CON CARRETILLA) m3 31.43 2682 842.05

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LINEA DE REBOSE 1,609.66
04.02.02.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO m3 7.20 45.98 331.06
04.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 12.00 2.68 3216
04.02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE AGUA, E = 10cm: m 2400 11.37 272.88
04.02.02.04 SOBRE CAMA DE APOYO DE H=25em m 24.00 26.90 645.60
04.02.02.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEADIO H=10 em m3 240 56.70 136.08
04,02.02.06 RELLEND Y COMPAGTADO COM MATERIAL PROPIO m3 1.80 2837 51.07
04.02.02.07 ACARREOC DE MATERIAL EXCEDENTE D=30.00m {CON CARRETILLA) m3 5.25 26.82 140.81
04,03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 4,716.99
04.03.01 SOLADO DE CONCRETO MEZCLA, C:H, 1:12, =4 m2 2145 40.91 877.52
04.03.02 CONCRETODE Fe= 140 Kg/en2 430 % PM (PARA ASENTADO DE PIEDRAS) md 4.67 3172 1,558.47
04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 8.72 59.48 5768.15
04.03.04 CONCRETOQ DE F's= 140 Kg/cn2 {P/ZANJA DE CORONACION) 4.07 418.39 1,702.85
04.04 CONCRETO ARMADO 12,734.12
04,04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/om2 41167 6.19 2,648.24
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ P/ MUROS 85.73 64.28 5,511.58
04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRABDO P/LOSA DE TECHO 6.08 77.03 466.80
04.04.04 CONCRETO f¢=210 kgfem2, PARA MURQS 712 540.81 3,850.57
04.04.05 CONCRETO FC=210 KG/CM2 P/TECHO 0.68 §40.81 356.93
04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DEL MEDIO FILTRANTE 740,25
04.05.01 COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 3/4"-1" 478 129.84 §17.09
04.05.02 COLOCACION DE MATERIAL FILTRANTE DE 1 1/2"a 2" 0.95 129.64 123.18
04.06 ACABADOS, REVOQUES Y ENLUCIDOS 2,730.99
04.06.01 TARRAJED EN EXTERIORES 1:2, e=1.06m m2 38.98 1,850.74
04,0602 TARRAJEQ EN MUROS INTERIORES 1.8 m2 3a.98 142.28
04.06.03 ACABADO SEMIPULIDO EN PISOS Y/O EXTERIOR DE LOSA DE PROTECCION 13.69 191.84
04.08.04 TARRAJED INTERIOR, C:A, 1:2, 6 2em+IMPERMEABILIZANTE 3678 837.08
04.07 PINTURA 1,401.87
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Presupuesto 0701027 "CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION; EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO
BASICO DE AYASH HUARIPAMPA DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH"
Subpresupuesto 001 SANEAMIENTO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 26/01/2024
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
Item Descripcidn Und. Metrado Precio S/. Parcial /.
04.07.01 PINTURA ESMALTE A DOS MANOS PARA EXTERIORES DE ESTRUC m2 51.07 27.45 1,401.87
04.08 CARPINTERIA METALICA Y ACCESORIOS 3,416.22
04.08.01 TAPA METALICA DE 0.60%0.60m {MED.EXTERIOR) G/PLANCHA ESTRIADA LAC und 8.00 367.20 2,203.74
E=4.4mm S .
04.08,02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION D=2 é‘ﬁl& 5 —’::nd& 3.00 404.16 1,212.48
04,09 CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 4@’ : t}(? 24,049.08
040901 TRABAJOS PRELI MINARES 204.60
04.09.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZAS 36,62 1.61 §7.19
04,00.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEC 35.52 2.81 9271
04.08.01.03 REPLANTEOQ FINAL DE EXTRUCTURAS 35.82 1.54 54,70
04.09.02 MOVIRIENTO DE TIERRAS 221.34
04.09.02.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO 264 45.98 121.39
04.09.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 528 268 1415
04.09.02.03 RELLENO Y COMP. C/MAT. PROPIO 0.31 25,00 1.75
04.09.02,04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m, (con carreliia) m3 281 26.82 78.05
NRAS DE CONCRETO SIMPL 1,726.55
04.09.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 4.86 59.48 289.07
04.08.03.02 CONCRETO DE Fo= 175 Kglomg, PARA DADOS m3 297 484,00 1,437.48
CARPIMTERIA MEYALICA 20,293.36
04.09.04,01 SUMINISTRO Y COLOCAGION DE COLUMNAS DE TUBO DE F"G® DE 2* L=2.90m und 4200 94,58 3,972.36
04.09.04.02 MARCO DE PERFIL ANGULAR 1 1/2°% 1 1/2° x 3116° L m 259.50 28.80 7,473.60
04.09.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALIGA N" 12 COGADAS 2'%2" m2 151.50 4417 6,691.76
04.09.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DEE ALAMBRE DE PUAS m 266.40 2,07 55145
04.09.04.05 PUERTA METALIGA DE 2.60x2.00 m, A DOS HOJAS GON TUBODE 1 112 Y und 3.00 534.73 1,604.19
MALLA ROMBO N*12
\BADUS 1,603.23
04.09,05.01 PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA MARCOS Y POSTES m2 65.68 2745 1,528.42
04.00.05,02 ACABADOD FROTACHADO EN CARA SUPERIOR DE DADOS DE POSTES m2 4.44 16.85 14.81
05 MANTERIMIENTO DE CAMARA DE ROMPE PRESION TIPO 8 (02 UND) 1,659.01
05.01 TRABAJOS PRELI MINARES 3220
05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZAS m2 20.00 1.61 32.20
05.02 ARQUITECTURA 1,108.81
REVOQUES ¥ ENLUCIDOS 24068
05.02.01,01 ESCARIFICADO DE LA SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR DE ESTRUTURAS m2 5.90 5.37 31.68
05.02.01.02 TARRAJED EN EXTERIORES 1:2, 0=2.5¢m m2 386 3990 154.01
05.02,01.03 TARRAJEQ INTERIOR, C:A, 1:2, e=2¢m+MPERMEABILIZANTE m2 204 3578 72.69
PINTURAS 350,13
05.02.02.01 FINTURA ESMALTE A DOS MANOS PARA EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m2 10.97 2145 30113
05.02.02.02 PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA MARCOS Y POSTES m2 20.00 2145 549,00
05.03 OTROS 518.00
05.03.01 ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 und 1.00 150.71 150.71
05.03.02 TAPA METALICA DE 0.6040.60m (MED.EXTERIOR) C/PLANCHA ESTRIADA LAC und 1.00 367.29 367,29
E=4.dmm
06 LINEA DE CONDUCCION (L=206.14M) 32,701.94
06.01 OBRAS PRELIMINARES 1,249.72
06.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZAS m 296.14 1.61 476.79
06.01.02 TRAZO NIVELAGION Y REPLANTEO m 206.14 261 77203
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2527474
06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO 0.60x0.80m, m3 156.09 5245 8,186.92
06.02.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE AGUA, E = 10em: m 206.14 11.37 3,367.11
06.02.03 SOBRE CAMA DE APOYO DE H =26 cm m 296.14 26.90 7,966.17
06.02.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEADO H=20 ¢m m3 35.54 56.70 2,01512
06.02.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERJAL PROPIO m3 59.80 28.37 1,662.48
06.02.08 ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m1. (coh oarretllia) 77.44 26.62 2,076.84
06,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 3,820.21
06.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC SAP DE 2" C-10 ""GB.M 1260 3,820.1
06.04 PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS 2,357.27
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Subpresupuesto 001 SANEAMIENTO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo af 26/01/2024

Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/, arcial 81,

08.04.01 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA PVG SAP DE # G-1U m 296,14 522 1,545.85

06.04.02 DESINFECCION EN TUBERIAS MVC SAP DE 2° C-10 m 20814 274 811.42

07 CAMARA DE REEUNION 3,736.10

07.01 QBRAS PRELIMINARES 23.51

07.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARBUSTOS ¥ MALEZAS m2 4,65 1.61 749

07.01.02 TRAZO NIVELAGION Y REPLANTEOQ m2 4.65 261 1214

07.01.03 REPLANTEOQ FINAL DE EXTRUCTURAS m2 2.52 1.54 3.68

07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 208.92

07.02.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO m3 234 45,08 107.58

07.02.02 REFINE ¥ NIVELACION DE ZANJAS m2 9.66 2.68 25.80

07.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 057 20.97 16.17

07.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. (con carratila) md 22 26.82 69.27

07.03 CONCRETO SIMPLE 11418

07.03.01 SOLADIO PARA BASE DE CAJAS DE INSPECCION, C:H, 1:12, 52" m2 2.52 45.31 114.18

07.04 CONCRETO ARMADO 1,494.67

07.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.58 59.48 688.76

07.04.02 AGERO DF REFUERZO fy=4,200 kglom? kg 63.22 6,24 304,49

07.04.03 CONCRETO fe=175 kpfem? m3 0.85 484.00 411.40

07.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 484.57

07,05.01 TARRAJED INTERIOR, Gy, 1:2, e=2em«IMPERMEABILIZANTE m2 3,52 35.78 12595

07.05.02 TARRAJEQ EN EXTERIORES 1:2, e=1.0cm m2 9.20 38.98 358,62

07.06 VARIOS 1,410.25

07.06.01 TAPA METALICA DE 0.60x0,60m {(MED EXTERIOR) C/PLANCHA ESTRIADA LAC und 1.00 367.29 367.29 A
E=4,4mm %

07.06.02 TAPAMETALICA DE 0.80 X 0,80 m, (MED. EXTERIOR) G/PLANGHA ESTRIADA LAG und 1.00 495.51 495,81 x
E=4,4 mm b1

07.06.03 ACCESORIOS y REBOSE und 1.00 286.73 286.73 =]

07.06.04 DADO DE CONCRETO Fe=140kg/om?2, 0.2040.20x0.20m, DESAGUE 27, TAPON und 1.00 66.18 86.18 ;
PERFORADO DL 2 2

07.08.05 PINTURA EN EXTERIOR m2 6.12 2745 167.99 i

07.06.08 EMPEORADO, 8=0.125m, a=0.69-0.80m, EMBCQUILLADD m2 9.50 53.16 208.55

08 MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO EXISTENTE (V=20.00m3) 18,085.82 ;

08.01 OBRAS PRELIMINARES 138.60 ?

08.01.01 LIMPIEZA Y DESBROGE DE ARBUSTOS Y MALEZAS m2 88.71 1.61 139.60

08.02 ESTRUCTURAS 935,07

08.02.01 ESTRUCTURA RETALICA 935.07

08.02.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA MOVIL INTERIOR und 1.00 117.80 117.80

08,02.01.02 TAPA METALICA DE 0.80x0.60m (MED.EXTERIOR) CIPLANCHA ESTRIADA LAG und 1,00 367.29 367.29
E=4.4mm

08.02.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA EXTERIOR TIPO und 1.00 449.98 449.98
MARINERO

08.03 ARQUITECTURA 2,968.17

08.03.01 PINTURAS 2,968.17

08.03.01.01 PINTURA ESMALTE A DOS MANOS PARA EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m2 108.13 2745 2,968.17

08.04 CASETA DE VALVULAS 2,241

08.04.01 ESTRUCTLRA WETALICA 367.29

08.04.01.01 TAPA METALICA DE 0,60x0.00m (MED.EXTERIOR) C/PLANCHA ESTRIADA LAC und 1.00 367.29 387.28
E=4.4mm

08.04.02 PINTURA 297.56

08.04.02,01 PINTURA ESMALTE A DOS MANOS PARA EXTERIORES DE ESTRUCTURAS m2 10.84 2145 297.56

08.04.03 INSTALACIONES HINRALLICAS ¥ OTHOS 1,583.06

08.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIDS DE INGRESO (D=2") A qggd 1,00 57024 570.24
RESERVORIO

08.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS DE SALIDA {D=2") EN 1.00 386.28 388.28
RESERVORIO o 2R

08.04.03.03 SUMINISTRO E INSTALAGION ACCESORIOS DILIMPIEZA Y REBOSE (Dig:Stakl ! %’\?’ 1.00 624.54 624.54
RESERVORIO

08.05 VEREDAS PERIMETRALES s 2,938.74

08.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 403.76

08.05.01.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERARD md 4.37 45.08 20002
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Subpresupuesto 001 SANEAMIENTO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Costo al 26/01/2024
Lugar ANCASH - HUARI - SAN MARCOS
hem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/, —I
08.05.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 21.04 2.68 56.39
08.05.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. {con carretilla) m3 5.46 26.82 146.44
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,534.98
08.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 4.05 64.23 260.37
08.05.02.02 NIVELACION Y COMPACTADC m2 21.04 12.70 267.21
08.05.02.03 CONCRETO EN VEREDAS F'C= 175 KG/CM2 m3 3.32 484.00 1,606.88
08.05.02.04 EJECUCION DE BRUNAS DE 1x 1 CM. m 58.34 47 274.78
08.05.02.05 JUNTAS DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO e=1" m 16.10 781 125.74
08.06 CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 08,856.33
TRABAJOS PRELI MINARES 85.37
08.06.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARBUSTOS Y MALEZAS m2 11.35 1.61 18.27
08.06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEQ m2 11.35 2.61 29.62
08.06.01.03 REPLANTEO FINAL DE EXTRUCTURAS m2 11.35 1.54 17.48
MOVIMIENTO DE TIERRAS 87.23
. ?6.02.01 EXCAVACION EN SUELO CONGLOMERADO m3 1.04 45.98 47.82
vo 66.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m2 2.08 2.68 5.57
08.06.02.03 RELLENO Y COMP. C/MAT. PROPIO m3 0.12 25.00 3.00
08.06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m. (con carretilla) m3 1.15 26.82 30.84
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 680.48
08.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 1.92 59.48 114.20
08.06.03.02 CONCRETO DE F'c= 175 Kglcm2, PARA DADOS m3 117 484,00 566.26
CARPINTERIA METALICA 745,77
08.06.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F°G° DE 2" L=2.90m und 16.00 94.58 1,513.28
08.06.04.02 MARCO DE PERFIL ANGULAR 1 1/2"x 1 1/2" x 3/16" L m 97.78 28.80 2,816.06
08.06.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA METALICA N°12 COCADAS 2"x2" m2 53.78 4447 2,375.46
08.06.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m 85.14 207 176.24
08.06.04.05 PUERTA METALICA DE 1.50x2.00 m. A DOS HOJAS CON TUBODE t 112" Y und 1.00 534.73 534.73
MALLA ROMBO N°12
ACABADOS 607.48
08.06.05.01 PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA MARCOS Y POSTES m2 21.05 2745 577.82
08.06.05.02 ACABADO FROTACHADO EN CARA SUPERIOR DE DADOS DE POSTES m2 1.76 16.85 29.66
09 FLETE 105,934.20
09.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 29,975.25 29,976.25
"2 FLETE RURAL GLB 1.00 75,958.95 75,858.95
IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MONITOREO ARQUEQLOGICO 34,009.56
10.01 CAPACITACION - MEDIO AMBIENTE 1.00 15,000.00 15,000.00
10.02 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS 1.00 9,504.78 9,504.78
10.03 PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO 1.00 9,504.78 9,504.78
1 PROGRAMA DE CAPACITACION 7,500.00
1.0 PROGRAMA DE CAPACITACION 1.00 2,500.00 2,600.00
11.02 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 1.00 5,000.00 5,000.00
€OSTO DIRECTO 290,480.78
GASTOS GENERALES(28.73%) 83,456.06
UTILIDAD(10%) 29,046.08
==szsmsssssammsass
SUB TOTAL {OBRAS CIVILES) 402,984.92
SUB TOTAL (PLAN COVID) 18,794.81
s=zsssz=ss=ssssases
SUB TOTAL DE EJECUCION 421,179.73
1GV (18%) 75,920.35
szmmmssmmamazmmmas
VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA 497,700.08
SUPERVISION DE OBRA 55,131.08
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 50,576.56
LIQUIDACION DE OBRA 15,600.00
szszzzsszzsszssss

MONTO TOTAL DE INVERSION 619,007.72
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