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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante

3 Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
leccién rl rovi res.
o Abc de seleccién y por los proveedores
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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LICITACION PUBLICA N°01-2024-MPY/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

EJECUCION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN LOS CC.PP. CARHUAC, RAIN CONDOR,
FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYOCULANO, DISTRITO DE
CHAVINILLO - PROVINCIA DE YAROWILCA - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacioén, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
6 https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

X
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

BASES INTEGRADAS

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,

plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.

Yo
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA

BASES INTEGRADAS

CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA
RUC Ne° 20205976079

Domicilio legal : Jr San Juan s/n frente a la Plaza de Chavinillo
Correo electronico . logisticayarowilca@gmail.com

1.2. OBJETO DE

LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
ejecuciéon de obra: “creacién del servicio de agua para riego en los CC.PP. Carhuac, Rain
Condor, Frontera, Pariapampa y Huayoculano, distrito de Chavinillo - provincia de Yarowilca -
departamento de Huanuco

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a s/ 10,065,310.52 (Diez millones sesenta y cinco mil trescientos
diez con 52/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre

del 2024
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
Diez mil}c())ﬁ%iss’gigﬁsts cinco 9,058,779.47 11,071,841.57
. . ; y 90% del valor 110% del valor
mil trescientos diez con 52/100 . .
soles referencial referencial

Importante

El precio de

las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento
contratacion
Documento
técnico

y fecha de aprobacién del expediente de FORMATO N°02 09/10/2024

Res. Alc. 349-2023-MPY/A
31/10/2023
Res. Alc. 209-2024-MPY/A

y fecha de aprobacién del expediente

Documento y fecha de actualizacién del expediente

técnico, de corresponder " 19/09/2024

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  ASN°02-2017-MPY-1
corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial ind

icado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FIANCIAMIENTO : 00 Recursos ordinarios
PREVISION PRESUPUESTARIA : Constancia N°904-2024-GM-MPY
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de doscientos setenta
(270) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en

el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Unidad de Tesoreria (Caja)

Recoger en . Unidad de abastecimento (3 pisos de la municipalidad provincial
de yarowilca)

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 Diez con 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 300.00 (trescientos con 00/100 soles)

técnico Digital: S/ 60.00 sesenta con 00/100 soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.
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Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

La ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y

Normatividades Técnicas Vigentes; las cuales regiran en todos los aspectos de esta contratacion.

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024

- DECRETO SUPREMO N° 066-2024-EF, que autoriza Transferencia de Partidas en el
Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024 a favor de diversos Gobiernos Locales

- TUO de Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°
082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Decreto
Supremo N°377-2019-EF y las demas normas modificatorias.

- Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto
de Urgencia N° 004-2017.

- Decreto Supremo N°011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)
e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

.

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluaciéon”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cdédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion'®. (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP11,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los
adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del

fideicomiso.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

11 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.
12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

©/
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de

6 13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes con atencién a la sub gerencia
de logistica; sito en Jr. San Juan s/n frente a la plaza de Chavinillo.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgard adelanto para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucidn y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento. a
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seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO Il

REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
YAROWILCA

TERMINOS DE REFERENCIA

Yevowdlow
Municipalidad Provincial

—= Unidn para el desarrollo =—

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS
CC.PP. CARHUAC, RAIN CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y
HUAYUCULANO, DISTRITO DE CHAVINIILLO, PROVINCIA DE
YAROWILCA - HUANUCO”, CUI N° 2379759

LUNIDAD

Yo
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3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
l. denominacion DE LA contratacion

Contratar la ejecucion de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CC.PP.
CARHUAC, RAIN CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO, DISTRITO DE CHAVINIILLO,
PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO”, CUI N° 2379759

II.  ANTECEDENTES

El area en estudio es los CC.PP. Carhuac, Rain Condor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano, ubicada en el
Distrito de Chavinillo, provincia de la Yarowilca, departamento de Huanuco.

Las localidades de Rain Céndor, Carhuac, Pariapampa y Huayuculano, cuentan con un &rea agricola total de
684 Has y 473 familias de agricultores, y se caracterizan por la buena calidad de sus suelos para el desarrollo
de la actividad agricola, es asi que surge la necesidad del mejoramiento de la infraestructura que permita
optimizar la deficiente produccién agricola de la zona ocasionada por el insuficiente recurso hidrico actual que
se pierde por la deficiente captacion, conduccion y almacenamiento del agua de riego, teniendo la dificultad de
no contar con acceso de carretera a la zona del proyecto (captacion y conduccion).

Los cultivos en la zona de intervencion consisten en productos como: Maiz, papa, cebada, Trigo, habas y
alfalfa, Quinua y Kiwicha los cuales son para autoconsumo en un 60 % aproximadamente y el excedente para
su comercializacion. Ademas, se dedican a la ganaderia en pequefia escala entre ellos vacuno, ovinos,
porcinos y animales menores.

7,,.';13&:,\ Cabe resaltar que la comercializacién de productos agropecuarios se efectia a través de ventas indirectas
"\ Los usuarios estan organizados en la Comisién de Usuarios; los mismos que riegan tienen turnos de riego

. gy &/distantes, con deficit hidrico, situacion que genera un stress hidrico en los cultivos y una baja produccion y
M o / productividad de los mismos.

e

Resulta, por ello es importante, que se planteen soluciones que se orienten a aumentar las eficiencias de
captacion, conduccion y almacenamiento, a través de sistemas de riego adecuado, para usar eficientemente
el recurso agua y lograr el aumento de la productividad y produccion agricola.

El presente Proyecto, nace como un pedido de los beneficiarios de CC.PP. Carhuac, Rain Condor, Frontera,
Pariapampa y Huayuculano, y que a través de los encuentros en los Presupuestos de Plan de trabajo anual,
manifiestan su inquietud en la solucién al problema de déficit del recurso hidrico para uso agricola que con el
pasar del tiempo este se viene agravando, el que trae como consecuencia que los cultivos sean regados con
una disponibilidad limitada de este recurso y no teniendo en cuenta la necesidad hidrica de los cultivos
instalados actualmente en sus parcelas.

. BASE LEGAL.
La ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y Normatividades
Técnicas Vigentes; las cuales regiran en todos los aspectos de esta contratacion.
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024
- DECRETO SUPREMO N° 066-2024-EF, que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del
Sector Publico para el Afio Fiscal 2024 a favor de diversos Gobiernos Locales
- TUO de Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Decreto Supremo N°377-2019-EF
y las demas normas modificatorias.
-Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto de Urgencia
N° 004-2017.
- Decreto Supremo N°011-79-VC.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Yarowilca
Lunioao
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IV. OBJETIVOS

Objetivos Generales

El objetivo del proyecto consiste en el “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS
CC.PP. CARHUAC, RAIN CONDOR, FRONTERA, PARIAPAMPA Y HUAYUCULANO, DISTRITO DE
CHAVINIILLO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO”, CUI N° 2379759.

Objetivos Especificos

Mayor disponibilidad de agua para riego.

Incrementar las eficiencias de riego a través de la implementacion de infraestructura de riego.

Elevar el nivel de produccion y productividad con el mejoramiento de la eficiencia de riego, manejo de
cultivos y programas de capacitacion.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

Ejecutar las medidas de mitigacion de impacto ambiental.

> METAS DEL PROYECTO

1.

Asimi

La meta programada del presente proyecto son los siguientes:
Construccion de la captacidn, comprende:
Construccion de la toma lateral de captacién con muro de encauzamiento y obras complementarias,
desarenador de concreto.

Instalacion del sistema de Conduccién, comprende:
Mejoramiento del canal Conduccion, el mismo que sera entubado de tuberia HDPE de diametro variable en
9,548.46 m.

Construccion de obras de arte, comprende:

Construccion de 390 m de tuberia colgada.

Construccion de 02 disipadores de impacto.

Construccion de 20 buzones de inspeccion.

Construccion de 20 cajas de transicién.

Construccion de 08 cruces aéreos.

Construccion de 29 tomas prediales con su respectiva compuerta.
Construccion de 10 canoas.

Construccion del reservorio, comprende
Construccion de dos reservorios de concreto armado y sus obras complementarias.
smo, se complementaradn con capacitaciones en operacion y mantenimiento del sistema de riego,

asistencias técnicas y formacion organizacional a los beneficiarios del proyecto. Se elaborara un manual de
operacion y mantenimiento del sistema de riego al término de la obra.

METAS DEL PROYECTO

item | ESTRUCTURA UNIDAD META
01 Bocatoma Und 01

02 Desarenador Und 01

03 Camara disipadora de impacto Und 02

04 Canoas Und 02

05 Buzén de Inspeccion Und 20

06 Pase aéreo (Long. 10m.) Und 02

07 Pase aéreo (Long. 15m.) Und 02

08 Pase aéreo (Long. 20m.) Und 01

09 Pase aéreo (Long. 25m.) Und 02

10 Pase aéreo (Long. 105m.) Und 01

11 Toma Lateral Und 29

12 Canal de Conduccion Entubado m 9,548.4
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13 Tuberia colgada m 390.0
14 Reservorio de concreto Und 02
15 Cajas de transicion Und 20
CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DEL PROYECTO
ASPECTO FISICO
UBICACION

El dmbito fisico del estudio, se localiza en la jurisdiccion de la Regién Huénuco, la misma que se
ubica de la siguiente manera:

Politicamente:

Regidn : Huanuco
Departamento  : Huénuco
Provincia : Yarowilca

Distrito : Chavinillo

Sector:  Carhuac, Rain Condor, Frontera, Pariapampa y Huayuculano.

Geograficamente:

Geograficamente esta ubicada en la sierra entre las coordenadas (WGS84 Zona 18):
Latitud Sur :9°51'18"

Longitud Oeste : 76°36'34"

Altitud media : 3,095.0 msnm - 4,574.0 msnm.

En la siguiente figura, se muestra el esquema de macro localizacién dentro del contexto politico-
administrativo.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacidn respectivo.

a. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de obra es de doscientos setenta (270) dias calendarios.

INICIO DEL PLAZO:

> Ejecucion contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene.
Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectue el pago
correspondiente

>  Plazo de inicio de ejecucion de obra
El plazo de ejecucién de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF:

=  Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda.

=  Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra,
segun corresponda.

=  QuelaEntidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las Bases, hubiera asumido como obligacion.

= Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasidn de la absolucion de consultas y observaciones.

Lunioao
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=  Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.
Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro
de los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En
caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de
las demas condiciones.
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra
segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento.
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.
b. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S/ 10,065,310.52 (Diez millones sesenta y cinco mil trescientos diez
con 52/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucién de la obra.
. COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO(CD) Sl 7,012,398.24
1) GASTOS GENERALES 11.20% S/. 785,706.10
2) UTILIDAD: 10.00% S/. 701,239.82
Il. SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Sl 8,499,344.17
e |GV 18% (INFRAESTRUCTURA DE RIEGO) 18.00% S/. 1,529,881.95
lll. PRESUPUESTO TOTAL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SI. 10,029,226.12
IV. PRESUPUESTO TOTAL COMPONENTE DE CAPACIT. PERM. S/. 36,084.40
e Costo Directo Capacitacién Permanente Sl 27,800.00
o Utilidad de Capacitacion Sl 2,780.00
e |GV de Capacitacion Sl 5,504.40
V. VALOR REF. DE COSTO TOTAL DE EJEC. DE OBRA (VR) SI. 10,065,310.52

c. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios.

d. ADELANTOS

Para fines de lo establecido en el Art 148 del reglamento, la clasificacion de riesgo B o superior, incluye las
clasificaciones B+ y B.

> Adelanto Directo:
Nimero de
entregas del
adelanto

1 10% CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA y el comprobante de
pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados
a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista

El contratista esta sujeto a garantizar el cumplimiento del adelanto directo sin mediar objecion y asegurar
el desarrollo del proyecto en cumplimiento del contrato.

Porcentaje del monto del

contrato original Tipo de garantia
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> Adelanto de Materiales o insumos:

Porcentaje del Plazo de entreqa de los Plazo para que el
monto del contrato | Tipo de garantia 9 contratista ~ solicite  la
" adelantos
original entrega del adelanto
CARTA FIANZA ) ]
20% Y/O POLIZA DE | 7 DIAS CALENDARIOS | 30 DIAS CALENDARIOS
CAUCION

La entrega de los adelantos se realizara en el plazo establecido, previo a la fecha prevista en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion. Para tal efecto, el contratista debe solicitar
la entrega del adelanto en el plazo establecido, anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando
a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y el
comprobante de pago respectivo.

El contratista esta sujeto a garantizar el cumplimiento del adelanto de materiales sin mediar objecion y
asegurar el desarrollo del proyecto en cumplimiento del contrato y calendario de materiales.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista debera cumplir los alcances descritos en el numeral 5 y el plazo establecido en el numeral 9
descritos en el presente requerimiento técnico minimo.
El contratista debera entregar en un (01) original, (2) copias y en digital los tramites que realiza a la
Entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, cronograma de ejecucidn, solicitud de
sustitucién del personal propuesto y otros.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el
consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

El plazo méaximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) ANOS.

v" Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que correspondan.

REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA
Persona Natural y/o Juridica.

v No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el estado.

v" No tener impedimento para ser postor o contratista, segun las causales contempladas en el articulo 11
de la ley de contrataciones del estado.

v' Persona Natural o Juridica.

v El Postor debera estar activo y habido en los registros de la SUNAT, presentar ficha ruc actualizado no
mayor a dos dias de antigliedad a la presentacion de la oferta.

Lunioao
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3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
a) DEL EQUIPAMENTO

N° DESCRIPCION DE EQUIPOS CANTIDAD
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25 01
02 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 03
03 COMPRESORA NEUMATICA 01
04 MOTOSOLDADORA 01
05 MEZCLADORA DE CONCRETO 01
06 ESTACION TOTAL 01
07 MARTILLO NEUMATICO DE 24kg 01

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita
del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de las obras, corren
por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes
0 inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta
obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

NOTA:

Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar la obra en armonia
con los procedimientos de la buena construccién y lograr su funcionalidad y correcta terminacion, es
obligacion de los participantes: Revisar detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y
comunicar por escrito, en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacion de consultas
de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como las discrepancias o
falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el caso de no hacerlo se entendera que
el postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las bases y los documentos
del expediente técnico.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL

PERSONAL CLAVE

Cargo Profesion Experiencia

Experiencia con un minimo de 24 meses de
experiencia como Residente Supervisor 0
Inspector 0 gerente de construccidn o jefe
INGENIERO RESIDENTE | Ingeniero  Civii o  Agricola, | de Supervision la combinacion de estos en:
DE OBRA colegiado y habilitado. la ejecucion de obra o inspeccion de obra o
supervisién de la obra; en obras similares al
objeto de convocatoria, que se computa
desde la colegiatura.

OTRO PERSONAL

Cargo Profesion Experiencia
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Experiencia con un minimo de 24 meses de
Ingeniero de higiene v sequridad experiencia como especialista y/o ingeniero
ingenie > nigiene 'y segur de seguridad y/o salud en el trabajo y/o
industrial o ingeniero industrial o . . .
INGENIERO ingenieria de sequridad v salud en salud ocupacional y/o medio ambiente y/o
ESPECIALISTA EN elgtraba'o oin geniero syanitario o implementacion de planes de seguridad e
SEGURIDAD Y SALUD ¢! frabajo o ing ) higiene ocupacional, en ejecucion o
ingeniero civil, titulado, colegiado y - . »
" supervision o inspeccion de obras en
habilitado.
general, que se computa desde la
colegiatura.
Experiencia con un minimo de 18 meses de
experiencia como especialista y/o ingeniero
INGENIERO . o . . . P I
Ingeniero  Civii o  Agricola, | en hidrologia y/o hidraulica, en ejecucion o
ESPECIALISTA EN . o L . I
colegiado y habilitado. supervision o inspeccion de obras en
HIDRAULICA
general, que se computa desde la
colegiatura.
Experiencia con un minimo de 24 meses de
experiencia como especialista y/o ingeniero
INGENIERO Ingeniero Civil.  colegiado de suelos y/o geotecnia y/o geologia y/o
ESPECIALISTA EN hagbilita o : 9 Y'| mecanica de suelos ylo pavimentos, en
GEOLOGIAY GEOTECNIA ' gjecucion o supervision o inspeccién de
obras en general, que se computa desde la
colegiatura.

\
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Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR - OBLIGATORIO

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.00) veces el valor referencial de
la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar: CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TALES COMO SISTEMAS O SERVICIO DE CANALES CON
FINES DE RIEGO O SERVICIOS DE PROTECCION DE RIBERAS DE RIOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentaciéon 17 de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

17" De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aguello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente:
1) El nimero maximo de consorciados es de dos (2)
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de; 30%
3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor de 50%

La promesa de Consorcio debe contar con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, en la que
se consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio. Se solicita que el postor consigne la obligacién
de cumplimiento y ejecucion del plan de manejo ambiental.

EJECUCION DE OBRA

El Contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias. Los criterios de disefio involucraran,
sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando procedimientos constructivos de
calidad, equipos y técnicas de Ultima generacién acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar
un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el Contratista es el
especialista y conoce las practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estard sujeto a la aprobacion de la
Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en
la infraestructura Educativa.

En caso de presentarse cualquier inconveniente de caso fortuito o fuerza mayor que pueda afectar el normal
desarrollo de actividades programadas y presupuestadas se podran deducir y/o ampliar las metas
establecidas en el expediente técnico

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicaré dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que
tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega del
Terreno.
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DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del Contratista un juego del expediente técnico de obra en fisico, asi
como los demés documentos necesarios para la ejecucién de la obra.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ADMINISTRATIVAMENTE

El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado
en los montos estimados de facturacion.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos cuando el
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
vigente o toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion
de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacién del
Supervisor.

La presentacidn del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran
al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor
solucion técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos deberd contar con ladocumentacion
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacién, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacién no menor a cinco dias
hébiles.

El Contratista ejecutara el Trazo Topogréafico y Replanteo de la Obra y presentara a la
Supervision para su aprobacion.

El Contratista procedera a la ejecuciéon y control de los trabajos topograficos consistentes
en el replanteo del eje de disefio, nivelacidn y levantamiento de secciones transversales,
lo que sera sometido a la aprobacion de la Supervision.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacidn natural.

El Contratista serd responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los
almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros
de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios 0 ajenos; en caso de
pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depositos temporales para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo
posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

ASPECTOS GENERALES

El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacion escrita del Supervisor, de darse
el caso dichos documentos de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de los
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por
cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
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esta situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la
accion a seguir.

= El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de Obra.

* El Contratista estd obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

= El residente de obra esta obligado a registrar en el cuaderno de obra digital: i)
ocurrencias de hechos relevantes que se presenten durante la ejecucion de la obra, ii)
ordenes, iii) consultas y iv) respuestas a las consultas.

= El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital es realizado por el
residente de obra, en la fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado
por el inspector de obra o supervisor de obra, segun corresponda, concluida la ejecucion
y recibida la obra.

= Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacién escrita del Supervisor el cual
debe de registrarse en el asiento de adicionales de obra en el Cuaderno de Obra, caso
contrario no seré reconocido para fines de pago.

= El contratista, exigira: al Residente la anotacion de los registros en los asientos en el
Cuaderno de Obra, a diario y su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucion
de la obra.

= El contratista, pagara el régimen de construccion civil vigente a la fecha de valorizacion
presentada.

PERSONAL

= ElContratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucion
de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

= El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

= El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente 0 no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

= El Contratista tiene la obligaciéon de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N.° 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

= El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario
para tal efecto.

= El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Entidad, la nédmina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

= Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion
de la obra, firmada por el residente propuesto.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos,
es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacién previa
a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.
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b. Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

c. El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera
necesaria y su framitacién respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

d. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

e. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, asi como la
Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, Resolucion Ministerial N° 087-2020-
VIVIENDA - Protocolo Sanitario Sectorial, y otras Normas aplicables.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos
y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra Unicamente
por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual nolo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dafioso.

MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar
sus caracteristicas.
Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las
Bases que sean similares 0 equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que
el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja
técnica y econdmica que lo justifique.
La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.
Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad
de los materiales y las pruebas de los equipos.
La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del
Supervisor.
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IV. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucién de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que
ocasione como consecuencia de esta obligacion

V. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo
0 en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al Supervisor con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario
para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar
las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacién y de
su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

\ En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta
1| del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.
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VI. ACCIDENTES NOTIFICACIONES

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia
de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo
bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la
ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o
materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias
de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el Contratista en
relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra
contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las
sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

VIl. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del contratista.

VIll. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo 0 material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir
esta obligacion seré de cargo del Contratista. Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la
construccién total. Si hubiese alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso
de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos
correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista. Si el Contratista
durante la ejecucidn de la obra necesita usar energia eléctrica, 0 agua, debera hacerlo asumiendo por su
cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que se
impongan por cualquier mal uso de dichos servicios. Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza
de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su
trabajo. En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos,
herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el
inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD
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procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacién y/o garantias que
tuviera pendientes el Contratista, y sera de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o
detrimento de dichos bienes, no procediendo ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista
por los bienes dejados en obra.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil
Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las
categorias de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para estimar el
presupuesto de Inversion necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente
determinantes como son los de acabados e instalaciones.

IX. DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y planos
definitivos generales y de detalle de todas las especialidades y/o partes tal como se proyecta en su
ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucion del Proyecto. Se observara el inicio de
los trabajos que no cuenten con la documentacidn requerida, previamente aprobada por el Supervisor.
Dicha documentacion, sean planos, memorias de célculo, planillas, solicitudes de autorizacion, etc. sera
presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la

(\ ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de

\ Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo. La aprobacién que preste el

&if

& Supervisor a toda la documentacidn técnica no eximiré al Contratista de su responsabilidad por la correcta

3]

"Y.o/ ejecucion de los trabajos.
e

X. PROGRAMAS DE TRABAJO
Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las
fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que
se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al
programa presentado con su propuesta.
Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico
(CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.
el diagrama de barras de GANTT no se consideraré suficiente para cumplir el requisito establecido en este
numeral.
Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado
en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su programacion.
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.
El Contratista estard obligado a presentar la reprogramaciéon de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera
como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de
trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.
La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista
de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

XIl. CALIDAD ESPECIFICADA
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién del Contratista el realizar una
correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y
realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra,
estén acorde a las normativas de calidad. A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de
ejecucion y demas actividades de control de calidad. El Supervisor tendra el derecho, cada
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XIl.

vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos,
previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevaré al
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato. En el caso que los materiales y
equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo
del Contratista. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o anélisis realizados seran comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el
caso. Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido
a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion. Todo equipo suministrado y/o utilizado
bajo el Contrato podré estar sujeto a rechazo del Supervisor o la Entidad, debido a fallas en la calidad del
trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacién previa. Toda obra, equipo 0 sus partes
componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del
Contratista y deberan contar con la aprobacién del Supervisor. El Contratista también sera responsable de
los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten
del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricaciéon o como resultado de un
defectuoso manipuleo o instalacion. Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la
ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la
autorizacién del Supervisor sera de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista
utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente
Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los
dafios y perjuicios que ocasionen.

CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por escrito. El
Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del Supervisor y las
observaciones del Contratista ademéas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La
ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él

‘); ©)) sus observaciones. El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del

X1l

XIV.

©/ Cuaderno de Obra. El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de

jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacién con los trabajos. El Contratista tendra
siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego de todos los planos y Bases de especificaciones.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de
atraso en la finalizacién de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la fecha consignada
en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de
los servicios de la supervision, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumira el pago del monto
equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion
del contrato de la ejecucién de la obra.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD contratara los servicios de un profesional o firma consultora para que realice las labores de
Supervision de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas las atribuciones y
consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra las presentes Bases y el Contrato a
suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta y oportuna ejecucién de la obra, como
0jos y oidos de la Entidad en Obra, por lo que esta obligado a comunicar inmediatamente a la Entidad
cualquier hecho que considere lesivo a los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser
solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen.
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MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificard al Contratista, 0 a su agente autorizado o representante con tres (3) dias de
anticipacién para la medicion de las obras. El Contratista preparara todo lo necesario para poder realizarlas
sin obstaculos y con la exactitud necesaria. Las mediciones se realizaran Unicamente para los trabajos ya
efectuados y se haran de acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso. Salvo que en el
Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se consideraran los materiales
almacenados por el Contratista.

VALORIZACIONES

Las Valorizaciones de ser el caso se realizaran en el marco de la ley de contrataciones del estado

y sus modificaciones; y la aplicacién de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de valorizaciones de
obra a través del Sistema Electronico de Contrataciones del Estado — SEACE” Aprobado mediante
Resolucién N° D000002-2022-OSCE-PRE.

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, seré la preparada por el contratista en coordinacidn con
el supervisor. El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del

primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original, dos (02) copias y digital,

acompafiadas de su version original y segun el caso por los computos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

1. Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)

2. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacion del equipo
minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes,
conclusiones y recomendaciones.

3. Valorizacion.

3.1. Ficha de identificacién de obra.

3.2. Resumen de valorizacién.

3.3. Reintegro por valorizacion.

3.4. Deduccion que no corresponde por adelanto (directo y materiales).

3.5. Formulas polindmicas de reajuste.

3.6. Valorizacién del presupuesto.

3.7. Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales, de ser el caso.

3.8. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

3.9. Calendario de avance de obra valorizado.

3.10. Planilla de metrados.

Cronograma de participacion del personal clave.

Constancia de permanencia del personal clave emitido por el supervisor o inspector de obra.

Informes de los especialistas del personal clave (segun corresponda).

Anexos

a) Contrato de obra y adendas (segun corresponda).

b) Resoluciones de ampliaciones de plazo, Resoluciones de adicionales y/o deductivos de obra (de
ser el caso).

c) Habilidad vigente del residente de obra y personal clave, en la primera valorizacion. Para las
valorizaciones posteriores los profesionales deben estar habilitados, que seran verificados a
través de la web.

d) Contrato de consorcio de ser el caso.

e) Copia de inscripcién a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y
materiales vigentes (de corresponder)

f) Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del cuaderno de obra. (en
todas las valorizaciones), acta de suspension y reinicio de obra (de ser el caso).

g) Resolucién de cambio del personal clave.

h) Copia de protocolos de calidad.

i) Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

I
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i) Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP,
ESSALUD), del mes correspondiente.

k) Planilla del personal obrero.

[) Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 20, sefalar
descripcion y fecha).

m) Otros documentos que considere importante.

XVIIl. ORDENES DE PAGO
ORDENES DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES
El valor del pago mensual del Contrato ejecutados durante el mes en cuestién sera:
= El'monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.
= Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
= Menos la amortizacidn de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los porcentajes
establecidos.
= Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segun lo previsto en estos
términos de referencia o en el Contrato.
Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual. Las estimaciones del
progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectien las estimaciones finales. La
inclusién de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no debera ser
interpretada como aceptacion de tal trabajo o material y en consecuencia no impedira el rechazo de aquel
trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no esté en estricto acuerdo
con las especificaciones. Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay
secuencia de dependencia. Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los
pagos mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicidn
no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusién del Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidacién Final de Pago confeccionado,
seguira el tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.

XIX. RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se realizara teniendo en cuenta el articulo 208 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (modificado por el Decreto Legislativo N°1444 y aprobado por el Decreto
Supremo N°344-2018-EF) No estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las obras,
de conformidad con el articulo 208 del Reglamento de L.C.E. En Contratista proporcionara al Comité de
Recepcidn un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de
la obra, sin perjuicio de su obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra. EI Comité
no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que
conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios
publicos correspondientes.

XX. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia
durante la ejecucién de la obra, como la afectacién a terceros o a las propiedades de éstos, por
responsabilidad civil.

XXI. OBLIGACIONES DEL TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion
de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisién,
verificacion y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra:
1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra para
efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcién de la Obra.
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2. Copia del Cuaderno de obra y fotos.

w

Pruebas de calidad segun requerimiento de la Entidad.

4. Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de
Obra, ademés de lo indicado en rubro Valorizacion Final, EL CONTRATISTA deberé entregar al
Supervisor como contenido minimo:

a.

y.

El expediente de liquidacion de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del
supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacion deberé estar foliado y visado en
todas sus paginas por el supervisor

Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones
Memoria descriptiva valorizada.

Calculo de valorizacion por presupuesto contractual, por obras adicionales, por mayores
gastos generales, por intereses, por penalidades segun corresponda.

Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.
Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los conceptos de
obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales segun corresponda

Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de
obra.

Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc. 12. Copia
de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorizacién de
la retencién de 10%

Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la
descripcidn correspondiente)

Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

Planos de replanteo o post construccidn (plano de ubicacién y localizacién en coordenadas
UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion, plano de
planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento general de
instalaciones sanitaria incluyendo evacuacién de aguas pluviales.

Planilla de metrados de lo real ejecutado.

Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion del
inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder)

Resolucién de conformacién de comité de recepcion de obra.

Resolucién de aprobacion del expediente técnico.

Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del
proyecto.

Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segln sea el caso, bases
integradas, absolucién de consultas, términos de referencia

Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales,
fijos y variables ofertados por el ejecutor.

Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones,
reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.

Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

De no presentar la Liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad al art. 209° del reglamento de
la ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracion de la
liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo
del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que éste se pronuncie dentro de los
quince (15) dias siguientes.
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacidn y aceptacién de la Obra y de los pagos correspondientes
efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la
obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones,
calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo
con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, célculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por
cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el
Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacidn de una
parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el
Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte
del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

PENALIDAD POR MORA

Con respecto a las penalidades a aplicar, en el presente proceso de convocatoria se regira la penalidad
por mora, de acorde al articulo 162 del Reglamento de Contrataciones del Estado, asi como lo dispuesto
en sus respectivos incisos, que se detallan:

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria = -—-- - -
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores: a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios en general, consultorias y ejecucién de obras: F 0.40. b) Para plazos mayores a sesenta (60)
dias: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25 B.2) Para obras: F = 0.15

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, seguin corresponda, al monto vigente del contrato o item
que debi6 ejecutarse 0, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucidn periodica o entregas
parciales, a la prestacién individual que fuera materia de retraso.

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la Entidad puede
establecer en los documentos del procedimiento de seleccion la penalidad a aplicarse.

162.4. Para los supuestos que, por la naturaleza de la contratacion, la formula indicada en el presente
articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas mediante Resolucion Ministerial
puede establecer formulas especiales para el calculo de la penalidad por mora.

e) DELAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas
al retraso 0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con
el objeto de la contratacion.

e  Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:
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Otras Penalidades

Supuestos de aplicacion de

N° : Forma de calculo Procedimiento
penalidad
Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) Seqin informe  del
dias desde el inicio de su participacion | Valor de la penalidad g

o . Inspector ylo
en la ejecucidén del contrato o del | igual a (0.5) UIT por cada )

) T g . Supervisor de obra 0
integro del plazo de ejecucion, si este | dia de ausencia del
. Responsable de la
1 es menor a los sesenta (60) dias, de | personal en obra en el . :

; o . Unidad Ejecutora de
conformidad con las disposiciones | plazo previsto. Inversiones
establecidas en el numeral 190.2 del '
articulo 190 del Reglamento.

Segun informe del
En caso el contratista incumpla con su | Valor de la penalidad | Inspector ylo
obligacion de ejecutar la prestacion | igual a (0.5 UIT) por cada | Supervisor de obra o
2 con el personal acreditado o | dia de ausencia del | Responsable de la
debidamente sustituido. personal en obra. Unidad Ejecutora de
Inversiones.
Si el contralista o su personal, N0 | o oo il (5/1000) del | Segun informe  del
permite el acceso al cuaderno de obra A
. .~ | monto de la valorizacién | Inspector ylo
al Inspector o Supervisor, segun . g )
3 del periodo por cada dia | Supervisor.

corresponda, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

de dicho impedimento.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico. El uso del cuaderno de obra digital es
obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccién para la ejecucion de
obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun lo previsto
en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

SE(_5URIDAD ] EN
SENALIZACION
Cuando el Contratista no cuenta con

OBRA Y

4 los_dispositivos de sequridad en Ia Valor de la penalidad | Segin informe del
P . 9 igual a (0.1 UIT); del | Inspector ylo
obra, tanto vehicular como peatonal, )
) X monto contratado por | Supervisor de obra 0
incumpliendo con lo propuesto, . ; )
) cada dia de | evidencia
cuando no cumple con implementarla | . - .
I incumplimiento en obra. | documentaria
sefalizacion interna y externa que la
obra requiera a fin de evitar accidentes
y brindar seguridad a los usuarios.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
Cuando el contratista no presenta
el programa de ejecucién de obra L
: . Segun informe  del
correspondiente al inicio de la
o . Inspector ylo
obra o adicionales de obra o Valor de la penalidad Supervisor de obra o
actualizacion del programa de igual a (0.1 UIT), por cada P
S . Responsable de la
5 ejecucion de obra o cronograma ocurrencia en la obra. ; .
L Unidad Ejecutora de
acelerado de ejecucion de obra I )
nversiones.
dentro de plazos que correspondan en
la ley de contrataciones y su
reglamento
PRUEBAS y ENSAYOS Segin informe del
Cuando el contratista no realiza las . Inspector ylo
o Valor de la penalidad .
pruebas y/o ensayos para verificar la | . Supervisor de obra o
. . . igual a (0.2 UIT), por cada
calidad de los materiales y los trabajos . Responsable de la
. : ocurrencia en la obra. . )
ejecutados en los plazos establecidos. Unidad Ejecutora de
6 Inversiones.

-
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POR INASISTENCIA DE LOS
ESPECIALISTAS DEL
CONTRATISTA A REUNION

CONVOCADAS POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE

Cuando el contratista de manera
injustificada, no asista con sus
especialistas a reuniones convocadas
por la Entidad, exigidos en el
expediente técnico.

“Previamente a las reuniones debera
indicarse que profesionales del plantel
asistiran a las mismas”

Valor de la penalidad
igual a (0.2 UIT), por
cada ocurrencia en la
obra.

Segun informe  del
Inspector ylo
Supervisor de obra o
Responsable de Ila
Unidad Ejecutora de
Inversiones.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO

Cuando el Contratista no cuente con
el seguro complementario de trabajo
de riesgo, para el personal que realice
trabajos de ensayos, de Estudios de
Suelos o cualquier personal técnico u
obrero durante la ejecucién de la
Obra.

Valor de la penalidad
igual a (0.2 UIT), por cada
ocurrencia en la obra.

Segun informe  del
Inspector ylo
Supervisor de obra.

PAGO DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento en
los pagos del personal al servicio del
contratista por un periodo mayor a un
mes.

Valor de la penalidad
igual a (0.2 UIT), por cada
caso determinado.

Segun informe del
Inspector ylo
Supervisor de obra.

10

MAQUINARIA'Y EQUIPAMIENTO
Cuando el contratista no cuente

con los equipos y/o maquinarias

que conforman el equipamiento
estratégico, de acuerdo al

calendario de utilizacion de

equipo, o que los tenga incompletos
para la ejecucién de la obra. La
penalidad seré por ocurrencia

Valor de la Penalidad
igual a  (5/1000) del
monto  del  contrato
original, por ocurrencia.

Segin informe del
Inspector ylo
Supervisor de obra 0
evidencia
documentaria.

11

INCUMPLIMIENTO DE
MATERIALES EN OBRA.
No cuenta con materiales necesarios
en obra de acuerdo al calendario de
adquisicién de Materiales.

Valor de la penalidad
igual a (0.2 UIT), por cada
ocurrencia en la obra.

Segin informe del
Inspector ylo
Supervisor de obra.

12

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese
materiales a la obra sin la autorizacion
del supervisor o utilice para la
ejecucion de la obra materiales de
menos calidad que los especificados
en el Expediente Técnico. La multa es
por cada material no autorizado o no
adecuado.

Valor de la penalidad
igual a (0.2 UIT), por cada
ocurrencia en la obra.

Segin informe del
Inspector ylo
Supervisor de obra.

13

INCUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS

El incumplimiento de las
especificaciones técnicas de
productos entregables  (requisitos
indicados en planos y EE. TT)),

Valor de la penalidad
igual a (0.2 UIT), por cada
ocurrencia en la obra.

Segun informe  del
Inspector ylo
Supervisor de obra.
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materiales y equipos previstos en el

Expediente Técnico de obra.

No cumple en realizar las medidas de | viajor de la penalidad | Segin informe del

m|t|gqcu')n ambiental mdmadas en el iqual a (0.2 UIT), por cada | Inspector ylo
14 | estudio de Impacto ambiental. dia de ocurrencia. Supervisor de obra.

No reporta los accidentes de trabajo

de acuerdo a lo estipulado en la Ley | Valor de la penalidad Segin informe  del
15 | 29783 de Seguridad y Salud en el | igual a (0.3 UIT), del Inspector 0

Trabajo. DS N° 005-2012-TR N°, 009- | monto  contratado  por Supervisor de obray

2005-TR Reglamento de Seguridad y | cada ocurrencia. '

Salud en el Trabajo

ANOTACION DE OCURRENCIAS

Si el residente de obra incumple en Segin informe  del
16 | doamolo o Ta- admmstaqon do | Vaor de la_penaldad | Inspecior ylo

. . P igual a (0.1 UIT) por cada | Supervisor de obra 0

riesgos y no realiza la anotacion de los ocurrencia en la obra evidencia

resultados en el Cuaderno de obra en ' documentaria

el plazo que estipula el Art. 192.2 del '

RLCE respecto a la Gestién de Riesgo

REVISION DEL EXPEDIENTE

TECNICO DE OBRA

Si dentro de los treinta (30) dias

calendario del inicio del plazo de Segin informe  del

ejecucion de obra el contratista no | Valor de la penalidad Inspecor ylo
17 | presenta al supervisor de obra, el | iguala (0.1 UIT) por cada Supervisor de obra o

informe técnico de revision del | dia de retraso en la evidencia

expediente técnico de obra, que | presentacion. documentaria

incluya entre otros, las posibles '

prestaciones adicionales, riesgos del

proyecto y otros aspectos que sean

materia de consulta.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTO

DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista permita que el Valor de la penalidad

trabajador labore sin estos o que qual a los tenga

conforme lo establece la NORMA incompletos, (0.2 UI) Segin informe del
18 | G.050. La aplicacién de penalidad pietos, . " | Inspector ylo

sera por cada trabajador que no por ocurrencia. Supervisor de obra 0

cuente con indumentaria y/o  sus evidencia

implementos y por cada vez que sea documentaria.

detectado.

PERMANENCIA DEL PLANTEL

TECNICO

En caso de que los profesionales :

del plantel técnico no permanezcan en ivilglra ?065 lSIT)pegfgggg Segun informe  del
19 | obra de acuerdo al coeficiente de c?l'a de ' auseniia del Inspector ylo

participacion 'y de acuerdo al | Supervisor de obra o

calendario de participacion  del persona. evidencia

personal. (La penalidad se aplicara documentaria.

por cada profesional ausente)
Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de sustitucion del
personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad
no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el numeral 190.4 del articulo 190 del
Reglamento.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y APLICACION DE PENALIDADES:
El procedimiento a seguir para la aplicacién de penalidades, asi como la presentacién de descargos, sera
como se indica a continuacién:

a. De detectarse infracciones cometidas por el contratista, el Supervisor o Inspector de Obra, debera
comunicarle mediante cuaderno de obra la situacién verificada (que se considerard como un pre
aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacion de las infracciones. En los casos de
infracciones reincidentes para directamente al inciso c).

No se realizara advertencia o pre aviso en caso de los numerales 1, 2, 5, 8, 15, 17, 19.

b. Elcontratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo
el Supervisor o Inspector de Obra comunicard mediante cuaderno de obra al contratista, que se
aplicara la penalidad en vista de su cumplimiento.

El supervisor o Inspector de Obra, procede a calcular la penalidad segun las consideraciones
establecidas en la tabla, de acuerdo a la forma de calculo, verificando antes que el monto acumulado
de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidades admisible, equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

d. El supervisor o Inspector de Obra mediante informe comunica a la entidad la aplicacion de la
penalidad, la cual debera ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacién final,
o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento, de acuerdo a la sugerencia del Supervisor de Obra.

e. Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto méximo
admisible, la entidad puede iniciar la resolucion del contrato de ejecucion de obra.
Las penalidades se calcularan aplicando los porcentajes sefialados, al monto contractual, las que
seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacién final, o si fuese necesario
se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la
sugerencia del supervisor y la importancia de la falta cometida.

CUADERNO DE OBRA

El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N°
009-2020-OSCE/PRE (14.08.2020), salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico,
segun lo previsto en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en los
Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los planos y toda otra
documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente. En caso de
discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente orden de
precedencia entre los mismos:
= Lanormativa pertinente
= Contrato
= Condiciones Generales del Contrato
= Bases de la presente convocatoria
= Propuesta del CONTRATISTA
= Garantias: de Fiel Cumplimiento de Contrato, de Adelantos (Directos y por materiales, insumos
0 servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).
Otros documentos que forman parte del Contrato.
= En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor
sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que
éstas sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

O/
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FORMA DE PAGO
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Valorizacién
Mensual:
= Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su
aprobacién por parte de la Entidad, una vez aprobado, el Contratista generara la factura para
proceder al tramite del pago.
= Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor
= Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la prestacién
efectuada.

NOTA IMPORTANTE:
= El Expediente Técnico serd entregado a los participantes al momento de adquirir las bases.
Previo pago por concepto de reproduccién del mismo.
= Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacion contenida en los
documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalizacién respectiva.

CLAUSULAS OBLIGATORIAS A INCLUIRSE EN EL CONTRATO
Se incluiran necesariamente y bajo responsabilidad clausulas referidas a:
1. Garantias.
= Garantia de fiel cumplimiento.
= Garantia por adelantos.
2. Solucion de controversias
= Conciliacion o arbitraje (convenio o clausula arbitral).
3. Resolucién de contrato por incumplimiento.
= Carta notarial motivada con decision de poner fin al contrato.

RESOLUCION DE CONTRATO
Para la resolucidn del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la LCE y los Articulos 165, 166
y 207 del RLCE.

SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, segun establecido en el articulo 223,243, 244,
245y 251 RLCE. Asimismo, para el caso de conciliacion o arbitraje el contratista se debera al ambito de
la jurisdiccion de la Region de Huanuco.

DEL EXPEDIENTE DE OBRA

El contratista presentara al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los treinta (30) dias calendarios del
inicio de plazo de ejecucion de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean
materia de consulta. En aplicacion del articulo 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(Modificado por el D. L. N°1444)
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3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° DESCRIPCION DE EQUIPOS CANTIDAD
01 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25 01
02 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 03
03 COMPRESORA NEUMATICA 01
04 MOTOSOLDADORA 01
05 MEZCLADORA DE CONCRETO 01
06 ESTACION TOTAL 01
07 MARTILLO NEUMATICO DE 24kg 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
= INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Formacion Académica
Ingeniero Civil o Agricola, titulado colegido y habilitado

" INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
Formacion Académica
Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingenieria de seguridad
y salud en el trabajo o0 ingeniero sanitario o ingeniero civil, 0 ingeniero ambiental titulado,
colegiado y habilitado

= INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
Formacién Académica
Ingeniero Civil o Agricola, o ingeniero de mecanica de suelos, titulado colegido y habilitado.

= INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA
Formacién Académica
Ingeniero Civil y/o ingeniero gedlogo, titulado colegido y habilitado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

" INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Tipo de Experiencia
Experiencia con un minimo de 24 meses de experiencia como Residente Supervisor o
Inspector o gerente de construccion o jefe de Supervisién la combinacién de estos en: la
ejecucion de obra o inspeccién de obra o supervisién de la obra; en obras similares al
objeto de convocatoria, que se computa desde la colegiatura

" INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD
Formacién Académica
Experiencia con un minimo de 24 meses de experiencia como especialista y/o ingeniero
de seguridad y/o salud en el trabajo y/o salud ocupacional y/o medio ambiente y/o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional, en ejecucion o supervision
0 inspeccion de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

= INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA
Formacién Académica
Experiencia con un minimo de 18 meses de experiencia como especialista y/o ingeniero
en hidrologia y/o hidraulica y/o cargos similares al cargo requerido, en ejecucion o
supervisién o inspeccion de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

= INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA
Formacién Académica
Experiencia con un minimo de 24 meses de experiencia como especialista y/o ingeniero
de suelos y/o geotecnia y/o geologia y/o mecénica de suelos y/o pavimentos, en ejecucion
0 supervision o inspeccidn de obras en general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

o FEl residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.00) veces el valor referencial
de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerarda obra similar: CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TALES COMO SISTEMAS O SERVICIO DE CANALES CON
FINES DE RIEGO O SERVICIOS DE PROTECCION DE RIBERAS DE RIOS.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
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prestacion o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implic su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacién
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante

®  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita
la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobé el
expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e  Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

8 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable agquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

" o
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (93) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

_ ) _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segiin la siguiente

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

(Anexo N° 6). formula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[93] *° puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 7] puntos?®
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién: (Maximo 3 puntos)
Acredita una (1) de las practicas de

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad

sostenibilidad ambiental o social [3] puntos

No acredita ninguna practica en

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus sostenibilidad

integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de

L . . - 0 puntos
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. P

B.1 Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y

salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere Riego:

19

20

De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

~

/




/‘ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA .
B4 LICITACION PUBLICA N°01-2024-MPY/CS. - | BASES INTEGRADAS -
OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 7] puntos?

sistema de riego, riego tecnificado, riego por aspersion, canal, presas y encausamiento]’! >2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién?#, y estar vigente®®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142°,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3

Practica:

Certificacion del sistema de gestién ambiental.

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo

alcance o campo de aplicacion considere Riego: sistema de riego, riego tecnificado, riego por aspersion,
canal, presas y encausamiento® *°,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

o/



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Sy
OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 7] puntos?
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®?.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3?, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.
B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).
B.5 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere RIEGO: SISTEMA DE RIEGO, RIEGO TECNIFICADO, RIEGO
POR ASPERSION, CANAL, PRESAS Y ENCAUSAMIENTO ** *°.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién®’, y estar vigente3®
a la fecha de presentacion de ofertas.
C. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
Evaluacion: (Maximo 2 puntos)
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y p tad N dit
discriminacion contra la mujer” resenta °°“Te” 0 que acredita que
obtuvo el sello “Empresa segura, libre
Acreditacion: de qu!en0|a y discriminacién contra la
— mujer
[2] puntos
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podr4 acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las | No presenta documento que acredita
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura, | que obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacion contra la mujer” en la ultima | libre de violencia y discriminacion
edicion ( ) contra la mujer”

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 0 puntos
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestidn antisoborno

Acreditacion: (Maximo 2 puntos)

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO | Presenta Certificado ISO 37001
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- [2] puntos
1SO37001:2017).
No presenta Certificado 1ISO 37001

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 0 puntos
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion?®, y estar vigente*' a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*?

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

39
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-
pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. Q
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccooevvviiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......c.ccevenel. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

@ efectos de generar el pago.
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Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”44

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*5

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE“®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

46

47

48

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE#] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQS®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®']

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto

51

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

50 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE*?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRS EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

52 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

53

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

Yarowilca
Lunioao
T
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9)
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicaciéon de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

54

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

O/
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademaés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

6 % De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, seguin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROY], los/el cualles seré/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

T
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesinneennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-
El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

v
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

T
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N ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”>"

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 58

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

57 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100961

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%9 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
80 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

61 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento,
deben ser legalizadas.

BASES INTEGRADAS e

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

las firmas de los integrantes del consorcio
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV62

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

62 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a
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BASES INTEGRADAS

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

T
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Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGVes

Monto total de la oferta

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

63

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY],

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

~
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV%4

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

6 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e
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IT’\gM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®5

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccidn, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9
DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)
Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

T




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

Ne CLIENTE T | conTmaTo | cormanes, RECEPOCéc;& DE LA|PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE®® T'POV'EEITCAG'(\)"B'O [FACTURADO
1

2

3

4

5

6

67

68

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

69

70

71

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
FECHA DE | EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N FECHA DEL 4 TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE - IRECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE®® N FACTURADO
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO OBRA % pE. VENTA ACUMULADO™
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ] BASES INTEGRADAS

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUERNA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O I[TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccidn consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ] BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

o




