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| CONDICIONES TECNICAS |
SERVICIO DE “TRANSPORTE TERRESTRE DE NAFTAS, HOGBS, GASOLINAS, ULSD, B100 Y
DIESEL DESDE PLANTA/REFINERIA CONCHAN Y/O TERMINAL CALLAO HASTA PUERTO LPO
(PUCALLPA)”

1.0 GENERALIDADES
1.1 OBJETO
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, requiere contratar el
servicio de “Transporte Terrestre de Naftas, HOGBS, Gasolinas, ULSD, B100 y DIESEL desde
Planta/Refineria Conchéan y/o Terminal Callao hasta Puerto LPO (Pucallpa)”.

1.2 ITEM(S): No

1.3 SISTEMA DE CONTRATACION
Precios Unitarios.

14 MONTO DEL REQUERIMIENTO
RESERVADO. En Soles, EL TRANSPORTISTA debera considerar en su cotizacion todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor
del servicio (ver modelo adjunto).

1.5 TIPO DE ACTIVIDAD
Servicio General

1.6 CLASIFICACION DEL RIESGO AREA Vs. ACTIVIDAD (Segln Tabla 3 del PROO1-390)
ALTO

1.7 SUBCONTRATACION
NO. Para la presente contratacion, no procederd la subcontratacién del servicio

1.8 ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD
La administracion estara a cargo de la Unidad Transporte Terrestre a Plantas.
La conformidad final del servicio sera aprobada por el Jefe Unidad Transporte Terrestre a
Plantas.
El plazo para remitir el Acta de Conformidad sera de quince (15) dias calendario.

19 CAUSALES DE RESOLUCION
El Contrato podra ser resuelto de conformidad con lo indicado en el Articulo 76 del Reglamento
de Contrataciones de PETROPERU
El contrato podra resolverse por terminacion anticipada.
PETROPERU podra resolver el contrato sin expresion de causa.

1.10 VISITA TECNICA OPCIONAL DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACION
No

2.0 REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
2.1 Postor
Experiencia del postor en la prestacion del servicio de transporte terrestre de hidrocarburos
liquidos, como minimo un monto facturado acumulado de S/ 800,000.00 en los ultimos cinco
(05) afios contados desde la fecha de presentacidon de cotizaciones hacia atras, hasta un
namero maximo de diez (10) servicios (ver formato A). La experiencia del postor sera
acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

e Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad de culminacion de la prestacion
de cada uno de los Servicios/Obras, donde se especifique claramente el periodo de ejecucion
y el monto ejecutado; en caso algin contrato culminado que no cuente con la respectiva
conformidad de culminacién, no se considerara valido.

e Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados.
La cancelacion de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se
acreditara documental y fehacientemente, para lo cual bastara con adjuntar voucher de
depdsito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que
la cancelacion por parte de la entidad bancaria o de la institucién a cargo del cumplimiento
de dicha prestacion conste en el mismo comprobante En caso los postores presenten varios
comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que
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3.0

4.0

5.0

corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (caracteristicas
esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados para la evaluacién, para ello,
de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o comprobantes de pagos presentados, las
condiciones técnicas, condiciones especificas, valorizacion, u otro documento que detalle las
prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que
incluyan otros servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR debera
presentar el presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestacion.
De no ser asi, dicho contrato no sera tomado en cuenta durante la evaluacién de las propuestas.

a) De las Unidades: Declaracion Jurada de Capacidad de Flota, segin Formato B.
b) De los Conductores: Declaracion Jurada sobre conductores, segin Formato C.

GARANTIAS Y POLIZA

3.1

3.2

GARANTIAS
No

SEGUROS
Si
Ver ANEXO 3

DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL

4.1

DOCUMENTOS FORMALIZACION CONTRACTUAL
No aplica

FACTURACION Y FORMA DE PAGO

51

5.2

ADELANTOS
No

FACTURACION

Valorizaciones: Seran quincenales. PETROPERU efectuara el pago por el servicio realmente
ejecutado, previa presentacion de la factura correspondiente.

PETROPERU reconocera como (nico pago por el servicio prestado por EL CONTRATISTA, el
flete ofertado en su propuesta econdmica, por el volumen transportado a temperatura
observada, de acuerdo con lo sefialado por la PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU.

EL CONTRATISTA debera enviar via electrénica la liquidaciéon de viajes correspondiente al
periodo de facturacion, firmado por el personal encargado de EL CONTRATISTA.

El Administrador de Contrato de PETROPERU daré la conformidad a la liquidacion de viajes y
proporcionara el numero de la Hoja de Entrada Servicio (HES). La conformidad y la emision de
la HES se efectuara en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario siguientes a
la recepcion o a la subsanacion de ésta, de ser el caso.

Para el caso del pago final, se debera remitir la valorizacion final aprobada a la Administracion
de PETROPERU, para la elaboracién del Acta de Conformidad de recepcion.

EL CONTRATISTA podra presentar su factura en la plataforma de Mesa de Partes Virtual
https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/. el cual deberd tener las consideraciones indicadas en la
pagina web de PETROPERU (https://www.petroperu.com.pe/proveedores/mesa-de-partes-
virtual/). S6lo las empresas extranjeras pueden enviar sus comunicaciones a la direccién de
correo mesadepartesvirtual@petroperu.com.pe, hasta que se implemente la opcion
correspondiente en la plataforma de Mesa de Partes Virtual.

La factura debera estar acompafadas de:

. Para el caso de pagos parciales: Copia del Contrato u Orden de Trabajo a Terceros (OTT),
la valorizacion aprobada.

e Para el caso del pago final: Contrato u Orden de Trabajo de Terceros (OTT) original, la
valorizacion final aprobada, el Acta de Conformidad de recepcion.

El Contratista consignara obligatoriamente en su factura el nUmero y descripciéon del Contrato u
OTT vy el nimero de HES.

Tratdndose de comprobantes de pago electronico, éstos deberan ser autorizados por la SUNAT.
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Las facturas presentadas incorrectamente o presentados antes de obtener la conformidad seran
devueltas a EL CONTRATISTA para su subsanacion, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha
de su correcta presentacion.

EL CONTRATISTA debera tener un estricto control del monto contractual, en vista que
PETROPERU, no realizara pago alguno de las facturas que sobrepasen el monto asignado en
el Contrato.

PETROPERU no reconocerd, en ningin caso, sobre costos por intransitabilidad u otros por
similar concepto, que se generen por bloqueos de carreteras ocasionados por eventos naturales
(Ilamese lluvias, nieve, huaycos, derrumbes, terremotos, tormentas eléctricas, etc.) y o por actos
provocados por el hombre como paralizaciones por reivindicacion y/o protestas sociales.

Deducciones: PETROPERU cobrard a EL CONTRATISTA los gastos en que pudiera incurrir
para cubrir las acciones u omisiones por incumplimiento de las obligaciones contractuales,
referidas a la inejecucién de las prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA. Para tal efecto,
PETROPERU realizara la deduccién con posterioridad a la sustentacion de los gastos
efectuados; sin perjuicio de las acciones legales que pudiera tomar para la solucion de las
controversias.

Asimismo, PETROPERU cobraré y/o deducird de su pago a EL CONTRATISTA los conceptos
por las penalidades sefialadas en el ANEXO N° 4 y/o las variaciones volumétricas en transito
fuera de limite permisible establecido.

En caso alguna ENTIDAD FISCALIZADORA imponga una sancién o una multa a PETROPERU
por causas imputables a EL CONTRATISTA, dicho importe se deducird del pago
correspondiente a EL CONTRATISTA.

Factoring: En caso EL CONTRATISTA decida negociar su factura, deber4 comunicarlo
necesariamente mediante Declaracion Jurada de Factoring (sea factoring electrénico o factura
negociable, asi como los datos de esta operacion tales como fechas, entidad financiera, plazos,
etc.); de no contar con esta informacién se procedera a rechazar la aceptacion de la factura, y
EL CONTRATISTA no podré realizar reclamo alguno.

En caso EL CONTRATISTA negocie su factura (Factura Negociable), deberd comunicarlo
dentro de las 24 horas de registrada en la Plataforma de SUNAT al Administrador de Contrato
mediante correo electrénico (detallando los datos de la operacion, tales como fechas, entidad
financiera, plazos, etc.).

Asimismo, la factura que seré negociada solo debera ser emitida y remitida a la Mesa de Partes
Virtual de PETROPERU de Lunes a Miércoles en el horario de 7:00 a 12:00 horas, adjuntando
en un sélo archivo: Factura, Ficha RUC, Consulta RUC, Validacién de Factura Electrénica,
Registro ante Plataforma SUNAT, Liquidacion de viajes, Guias de Remision (de ser el caso) y
copia de la Carta de Cesion de Derechos con la informacion del legitimo tenedor.

De no cumplir con lo indicado en el parrafo anterior, se cobrard a EL CONTRATISTA de su
proxima facturacion, las penalidades, variaciones en transito y/o el importe de las resoluciones
coactivas que PETROPERU haya asumido solidariamente (vinculadas a la factura negociada),
mas los correspondientes intereses que se devenguen.

FORMA DE PAGO

PETROPERU efectuara el pago de las facturas por el servicio prestado, a los sesenta (60) dias
calendario, desde la correcta presentacion en Mesa de Partes o0 a través del correo electronico.
Los pagos seran efectuados una vez por semana en los dias definidas por PETROPERU como
dia de pago.

Pago a Proveedores MYPE

El Reglamento de la Ley N° 31362 “Ley de Pago de Facturas MYPE a Treinta Dias” aprobado

mediante D.S. N° 120-2022-EF; en su articulo 2 “Acreditaciéon de la condicién de proveedor

MYPE” indica que: “El proveedor de bienes o servicios bajo el ambito de aplicacion de la Ley N°

31362, Ley de pago de facturas MYPE a treinta dias, no debe tener ventas anuales que superen

las 1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT)”.

El plazo de pago para la cancelacion de facturas emitidos por una MYPE seré a los treinta (30)

dias calendario, contados a partir de la fecha de emision de la factura. Para tal efecto la MYPE

deber& entregar lo siguiente:

a) Declaracion jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal
inmediatamente anterior a la fecha de emision de la factura.

b) Numero de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el
importe de la factura emitida, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha contra la
evasion y para la formalizacion de la economia, cuyo TUO fue aprobado por Decreto
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias.
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c) Consulta actual en linea de acreditacion del Registro Nacional de la Micro y Pequefia
Empresa, en la pagina del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo.

d) Declaracién Jurada declarando que “...a la fecha no supera el monto de ventas anuales de
1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de acuerdo a lo establecido en el articulo 2
“Acreditacion de la condicion de proveedor MYPE” del Reglamento de la Ley N° 31362 “Ley
de Pago de Facturas MYPE a Treinta Dias”.

6.0 DESCRIPCION DE ALCANCE TECNICO SEL SERVICIO
6.1 NORMATIVA TECNICA
EL CONTRATISTA debera cumplir con la normativa vigente siguiente:
= Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Transito Terrestre y modificatorias.
= Decreto Supremo 016-2009-MTC, Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de
Transito — Cédigo de Transito.
= Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administracion de
Transporte.
= Decreto Supremo N° 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de
Materiales y Residuos Peligrosos y sus modificatorias.
Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
Ley N° 28611 Ley General del Ambiente
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y sus modificatorias.
= Ley N° 26221 “Ley Organica de Hidrocarburos”.
= Decreto Supremo N° 026-94-EM, Reglamento de Seguridad para el Transporte
Hidrocarburos y sus modificatorias: D.S. N° 021-98-EM, D.S. N° 036-98-EM y D.S. N°
019.99-EM.
= Decreto Supremo N° 030-98-EM, Reglamento para la Comercializacion de Combustibles
Liquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.
= Decreto Supremo N° 045-2001-EM, Reglamento para la Comercializaciéon de Combustibles
Liquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias.
= Decreto Legislativo N° 1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los
insumos quimicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la
elaboracion de drogas ilicitas y sus modificatorias.
= Decreto Supremo N° 044-2013-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126 y sus
modificatorias.
= Decreto Supremo N° 015-2019-IN, que fija zonas geograficas para la implementacién del
Régimen Especial de Control de Bienes Fiscalizados y modificatorias.
= Decreto Supremo N° 043-2007-EM, Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos.
= D.S. N° 039-2014-EM, Reglamento de Proteccion Ambiental para las Actividades de
Hidrocarburos.
= Resolucién Ministerial N° 380-2009-MEM/DM, aprueban tipo y caracteristicas minimas del
Sistema de Posicionamiento Global para los Medios de Transporte de Petr6leo Crudo, Gas
Licuado de Petréleo, Combustibles Liquidos y otros Productos Derivados de los
Hidrocarburos.
= Resolucién de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 076-2014-OS-CD, Texto Unico
Ordenado del Reglamento de Uso de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS).
= Decreto Supremo N° 008-2016-EM, Establecen uso obligatorio de GPS en las unidades de
transporte de hidrocarburos que circulen en los departamentos de Cusco y Puno.
= Resolucién Directoral N° 010-2017-INACAL/DM, aprueban Norma Metroldégica Peruana
sobre vehiculos y vagones tanque.
*  Norma Metrolégica Peruana 023:2017 “VEHICULOS Y VAGONES TANQUE. Requisitos y
Método de ensayo”.
= "Lineamientos para elaborar un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre de
materiales y/o residuos peligrosos en el Sub-Sector Transportes”, aprobados mediante
Resolucién Directoral N° 1075-2016-MTC/16.
= Resoluciones Ministeriales N° 1275-2021-MINSA, N° 128-2020-MINEM y sus
modificatorias.
= Todas las disposiciones legales, modificatorias y normas complementarias vigentes que
sean aplicables.
La presente contratacion se rige por el Reglamento de Contrataciones de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A., aprobado mediante Acuerdo de Directorio N°039-2021-PP de fecha
08.04.2021, vigente a partir del 28.06.2021, (en adelante, el Reglamento) y supletoriamente por
el Cédigo Civil y las demas normas que resulten de aplicacion.
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6.2

6.3

6.4

6.5

LUGAR DE EJECUCION
El CONTRATISTA desarrollara el servicio en Planta/Refineria Conchan; Terminal Callao y
Planta Pucallpa.

PLAZO DE EJECUCION

El servicio tendra una vigencia hasta cuando se alcance el monto contractual o se dé inicio al
servicio del contrato del proceso principal, lo que ocurra primero, siendo el plazo estimado de
cuarenta y cinco (45) dias calendario.

La fecha de inicio sera el 04.03.2024 y sera comunicada por escrito a EL TRANSPORTISTA
seleccionado, previa presentacion de los documentos sefialados en el numeral 6.5.

ALCANCE TECNICO DEL SERVICIO

El Servicio de transporte terrestre de Naftas, HOGBS, Gasolinas, ULSD, B100 y DIESEL, se
realizar4 de acuerdo con la necesidad operativa de PETROPERU. Para asegurar el
abastecimiento, se requiere que el servicio de transporte terrestre se brinde con la suficiente
cantidad de unidades, conductores, infraestructura, logistica para atender el transporte de
volumen estimado que se detalla a continuacién

Volumen
Descripcién de Servicio Estimado
(galones)

Transporte Terrestre de Naftas, HOGBS, Gasolinas, ULSD, B100
y DIESEL desde Planta/Refineria Conchan y/o Terminal Callao 444,000
hasta Puerto LPO (Pucallpa)

Los volumenes sefialados son solo referenciales e indicativos y no deberan ser considerados
como compromiso de volumen a ser transportado por parte de PETROPERU. Es preciso
sefalar, que esta informacion de volumen es estimada y puede variar de acuerdo con las
necesidades operativas de PETROPERU. No se garantiza a EL CONTRATISTA un volumen a
transportar maximo o minimo, ni tampoco un monto minimo de facturacién, durante la vigencia
del contrato.

De acuerdo a sus necesidades operativas, PETROPERU se reserva el derecho de aumentar o
disminuir las cantidades de consumo promedio estimado sefialados, retirar o adicionar puntos
de recepcion dentro de sus instalaciones (sin que esto implique un nuevo flete o el incremento
del mismo), postergar los despachos y/o cancelar cualquier orden, parcialmente o en su
totalidad, previa comunicacion y con la debida anticipacién (salvo cuando exista riesgo de
desabastecimiento).

EL CONTRATISTA cumplird los estandares y normas inherentes al servicio de transporte
terrestre, de acuerdo al ordenamiento juridico vigente y a los procedimientos de PETROPERU,
con unidades propias o por arrendamiento financiero o por arrendamiento operativo, no se
aceptaran unidades subcontratadas.

La prestacion sera ejecutada a todo costo y debe involucrar todos los recursos necesarios como
el personal, maquinarias y/o equipos, herramientas, consumibles, materiales y todas las
facilidades y requerimientos necesarios para la ejecucion del servicio.

A solicitud de PETROPERU y bajo las mismas condiciones de este Contrato, EL CONTRATISTA
realizara la carga, transporte y descarga de otros productos terminados e intermedios.

El servicio debera ejecutarse conforme a lo establecido en las Condiciones Técnicas,
documentos contractuales, propuesta de EL CONTRATISTA, actas de acuerdo y planes de
accion que se suscriban durante el servicio, siguiendo los procesos, procedimientos, codigos,
estandares, normas gubernamentales, etc., aplicables con la naturaleza de la prestacion.

Las condiciones generales del servicio de transporte terrestre se detallan en el ANEXO N° 1.
Los requerimientos de las unidades y del personal se detallan en el ANEXO N° 2.

Personal requerido se detalla en el Adjunto N° 1 — Supervisor CASS y en Adjunto N° 2 — Perfil
de Conductor de Unidades

CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO

EL CONTRATISTA deberé presentar antes del inicio del servicio los siguientes documentos:

Copia de Pdlizas de seguros (segun lo indicado en el ANEXO N° 3).

o Evidencia del registro de su “Plan para Vigilancia, Prevenciéon y Control de COVID-19 en el
Trabajo” de acuerdo con la normativa vigente

. Supervisor CASS:
Titulado, Colegiado y Habilitado en carreras de ingenieria u otras especialidades asociadas
al servicio, se debera acreditar con copia del Titulo Profesional y Copia del Certificado de
Habilitacion vigente (otras especialidades asociadas al servicio: especialidades de ingenieria
gue estén inherentemente involucradas con la actividad operativay seguridad del Servicio
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de Transporte de Combustible, ejemplo: Industrial, Ambiental, Mecanica, Eléctrica, Quimica,
Seguridad Industrial, entre otras ingenierias relacionadas).

Los grados y titulos expedidos en el extranjero, del personal propuesto por los postores deben
encontrarse registrados en la Superintendencia Nacional de Educacion Universitaria
(SUNEDU).

Copia simple de constancias o certificados que acredite:

o Capacitacion y/o estudios de especializacion en seguridad y salud en el trabajo, estos
temas deben acumular una duracién minima de 120 horas. Deseable curso de
ambiental y calidad.

o Capacitacion en los trabajos de alto riesgo a ejecutar.

Copia simple de constancias o certificados de trabajo que acredite:

Minimo dos (02) afios de experiencia laboral en la gestion de seguridad, salud en el trabajo y
ambiental en la actividad de hidrocarburos, mineria, industrias quimicas, construccion o afin
a la actividad que realiza la empresa contratista.

Asimismo, dentro de la experiencia de dos afios, debe contar con un (01) afio de experiencia
en la actividad especifica que realizara la empresa contratista.

Experiencia que se contabilizara después de obtenida su colegiatura.
Certificado de no contar con antecedentes penales ni policiales vigentes.

e Presentar por cada una de las unidades propuestas, copia de:

a) Tarjeta de identificacion vehicular de las unidades ofertadas.

b) Ficha de Registro Medio de Transporte Terrestre de Combustibles Liquidos y otros
Productos Derivados de los Hidrocarburos vigente, emitido por OSINERGMIN (producto:
Gasolina, Diesel).

¢) Cargo del formulario de empadronamiento de las unidades de transporte con sistema
GPS emitido por OSINERGMIN, el cual debera hacer referencia de la placa de la unidad
registrada (de acuerdo con lo dispuesto Resolucion N° 120-2023-0OS/CD).

d) Copia de la Tabla de Aforo (ver numeral 2.2.6 del ANEXO N° 2).

e) Copia del Certificado o constancia de limpieza de cisternas, firmado por el profesional o
supervisor a cargo de la limpieza.

. Listado con el nombre del conductor que realizara el servicio y nombre del conductor de
reemplazo presentar copia de:

a) DNI vigente del personal conductor.

b) Curriculum Vitae sin documentar.

c) Licencia de Conducir de acuerdo con la normatividad vigente (A Categoria 1lI-C y A
Categoria IV).

d) Constancia de no presentar sanciones y/o multas en su Récord de conductor expedido por
el MTC, de encontrarse en tramite, debera presentar los voucher de pago de cada multa.

e) Certificado de no contar con antecedentes penales ni policiales vigente.

f)  Certificado de Aptitud Médico Ocupacional méaximo un afio de antigliedad, acorde a la
normativa de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, emitido por una clinica acreditada
por el MINSA (adjuntar copia de acreditacion por DIGESA, DIRESA y GERESA).

g) Certificacion MATPEL o HAZMAT nivel Il, vigencia anual.

e Hoja de Ruta, tomando en cuenta lo detallado en el ANEXO N° 1y Adjunto N° 5.

. Declaracion Jurada de Implementacién de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
segln la ley 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumplird los
requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacion sectorial
y por PETROPERU ver (Formato F).

. Declaracion Jurada de paralizacion de trabajos por riesgo inminente, ver (Formato G)

. Plan de Preparacion y Respuesta ante Emergencia del servicio

. Matriz IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales firmado por el representante legal del
transportista y vigente.

EL CONTRATISTA deberéa asegurar que:

1.1 Los conductores y Supervisor CASS hayan aprobado el curso dictado por PETROPERU
de manera virtual: Induccion CASS. La vigencia del curso es de 2 afios.

1.2 El Supervisor CASS debera aprobar adicionalmente los cursos IPERC/ATS y Curso de
Permiso de Trabajo. La vigencia de los cursos es de 2 afios.

6.6 ENTREGABLES
Se detallan en el ANEXO N° 1
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7.0

8.0

6.7 PENALIDADES
Ver ANEXO N° 4

6.8 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
¢ El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
acuerdo con lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas, se
debe cumplir lo dispuesto en los nhumerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cdodigo Civil.

« El contratista reconoce que, si infringe las obligaciones establecidas en el contrato, responde-
ra por todos los dafios y perjuicios que dicho incumplimiento ocasione a PETROPERU.

e El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes
o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por PETROPERU. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles
ylo perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. En el
caso de obras, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a
partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segun corresponda.

e Cuando, como consecuencia del retraso en la finalizacion de un servicio por causas
imputables al contratista, resulte necesario extender los servicios de la supervisién
contratada, el contratista asumira el pago del monto equivalente al de los servicios indicados,
o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor cantidad de personal
de la supervision, seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion
final, o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de la ejecucion de las garantias
de fiel cumplimiento, de haberse presentado.

e Cumplir con las demas obligaciones y/o responsabilidades establecidas en los ANEXOS N°1
y N°2 de las Condiciones Técnicas.

6.9 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE PETROPERU
e Brindar a EL CONTRATISTA las facilidades de acceso a las instalaciones de la Planta
y/lo Terminal Despachador y proporcionar las Ordenes de Despacho, estableciendo, a
través de sus representantes, la coordinacion y didlogo entre el personal de PETROPERU
y ELCONTRATISTA.

e Efectuar el pago por las prestaciones ejecutadas, conforme a lo indicado en la Clausula
Cuartadel presente Contrato

FORMATO DE SOLICITUD DE COTIZACION DETALLADA
Ver Modelo de Cotizacion adjunto

SEGURIDAD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con los lineamientos o requerimiento generales o especificos
de seguridad y proteccién del ambiente, acorde con el alcance del requerimiento.

EL CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y normas legales vigentes que norman
la proteccion y conservacion del medio ambiente; por lo tanto, es responsable legal y econémicamente
si al ejecutar la prestacion a su cargo afecta y/o contamina el medio ambiente y PETROPERU resultaria
pasible de sancion con alguna multa. El pago de la multa y demas gastos que se darian seran asumidos
por EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debe implementar las medidas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion
Ambiental, a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes o emergencias ambientales durante
la ejecucion de sus actividades.

Gestiones CASS para Contratistas (PROO1-390) — Adjudicaciones Abreviadas ante situaciones
extraordinarias o imprevisibles que afecten a PETRPEPERU se detallan en el numeral 3.0 del Anexo
1 de las Condiciones Técnicas.

La prohibicién sobre ingreso de dispositivos con fuentes de ignicion a areas operativas (Circular N°
GCAS-SSS0-346-2019), segun aplique:

. Esta terminantemente prohibido el ingreso de dispositivos con fuentes de ignicién como son:
linternas, celulares, camaras fotograficas, encendedores, etc., a las Areas Operativas de las
instalaciones de nuestra empresa.
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9.0

. Estas restricciones se fundamentan en que estos dispositivos durante su uso generan chispas y
pueden convertirse en fuentes de ignicién que podrian originar incendios y/o explosiones, que
afecten al personal y a las instalaciones, por lo que solo se permitira el uso de celulares, radios,
camaras fotograficas y linternas con caracteristicas de intrinsecamente seguros (prueba de
explosién), debidamente autorizados y certificados.

e  Se mantendra un estricto control en los accesos a las areas operativas y para aquellos casos que
se identifique algunos de estos dispositivos en el ingreso de nuestro personal a estas areas, se
estaran disponiendo las facilidades respectivas para su respectivo recaudo.

El CONTRATISTA debe cumplir con el Procedimiento Gestién CASS para Contratistas — PRO01-390
(Adjunto N° 10).

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal con lo establecido en el
“Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas de PETROPERU”
(Adjunto N° 11), el cual forma parte de Las Condiciones Técnicas y que debera considerar para su
estructura de costos. Sin embargo, el hecho de que PETROPERU le imparta indicaciones al respecto,
no lo libera de la obligacion de adoptar todas las medidas de seguridad y proteccion ambiental
necesarias, que son de su exclusiva responsabilidad y cargo.

El Contratista debe cumplir con el procedimiento PROO1-246, Gestiébn de Permisos de Trabajo
(Adjunto N°12).

EL CONTRATISTA se obliga a respetar e implementar Lineamientos de Paralizacion de trabajos
“‘STOP WORK” o similar y hacer cumplir a su personal la paralizacion de trabajos que impliquen un
riesgo no controlado o lo considere inseguro mediante el uso de la tarjeta PETROPERU T-Cuida o
similares.

EL CONTRATISTA debera cumplir, en lo que corresponda con los estandares del Sistema de
Gestiéon _de PETROPERU, que se detallan a continuacion y debera guardar la debida
confidencialidad del caso:

o Politica de Gestion Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad de Procesos, Seguridad y
Salud en el Trabajo

o Politica de Gestion Social

« Politica Corporativa Reglamento y Procedimientos de la Informacion de PETROPERU.

« Sistema de Integridad — Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y el
Fraude

« El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) de PETROLEOS DEL
PERU - PETROPERU S.A.

e Otras Politicas que sean aprobadas durante la ejecucién contractual

GESTION DOCUMENTARIA EN EL APLICATIVO TEAMS

EL CONTRATISTA deberd subir y mantener toda la documentacion generada durante la
Administracion del Contrato en el Aplicativo TEAMS, para lo cual PETROPERU proporcionara los
accesos respectivos a las personas designadas por EL CONTRATISTA.

10.0 VERIFICACION DE DOCUMENTACION

PETROPERU se reserva el derecho de corroborar la veracidad de la informacion y/o documentacion
presentada por TRANSPORTISTA en su cotizacion y la presentada por EL CONTRATISTA antes y
durante la ejecucion del contrato.

De encontrar informacion falsa, inexacta, adulterada o que no se ajuste a la realidad, PETROPERU
tomara las acciones que correspondan.

11.0 PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA debera cumplir con la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de
Seguridad de la Informacion de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la informacién a
la que acceda en virtud del contrato y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la
informacion detectada.

No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacion de PETROPERU otorgados para su
uso, no avisar a tiempo de fallas en los mismos al area de Tecnologias de Informacion y
Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de
la Politica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de la Informacién de PETROPERU.

DICIONES TECNICAS P4dgina 9 de 62



-

12.0 “PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS
DE CORRUPCION Y DE SOBORNO” Y “SISTEMA DE INTEGRIDAD”
EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Cdédigo de Integridad de
PETROPERU; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupcion y el Fraude; y, iii)
los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Codigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha contra la
Corrupcion y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados
en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/

Asimismo, en el Adjunto N° 6 y 7 del presente documento se detallan las clausulas correspondientes,
para conocimiento y cumplimiento de EL CONTRATISTA.

13.0 ANEXOS, ADJUNTOS Y FORMATOS
ANEXO N° 1 Condiciones Generales del Servicio de Transporte Terrestre
ANEXO N° 2 Los requerimientos de las unidades y de personal
ANEXO N° 3 Las pdlizas de seguro
ANEXO N° 4 Los indicadores claves de desempefio (KPI's) y la aplicacién de penalidades

Adjunto N° 1 — Supervisor CASS

Adjunto N° 2 — Perfil de Conductor de Unidades

Adjunto N° 3 — Programa de Capacitaciones

Adjunto N° 4 — Induccién y Reinduccion

Adjunto N° 5 - HOJA DE RUTA

Adjunto N° 6 — Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos de
Corrupcion y de Soborno

Adjunto N° 7 — Clausula Sistema de Integridad

Adjunto N° 8 — Reporte de Resultados Operativos y SSOMA

Adjunto N° 9 — Cuadro de sanciones aplicable en instalaciones y operaciones de GSUM —
PETROPERU

Adjunto N° 10 — PROCEDIMIENTO GESTION CASS PARA CONTRATISTAS — PRO0O1-390
Adjunto N° 11 — MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIIDAD, SALUD Y PROTECCION
AMBIENTAL PARA CONTRATISTAS DE PETROPERU”

Adjunto N° 12 — PROCEDIMIENTO GESTION PERMISOS DE TRABAJO- PROO1-246

Modelo de Cotizacion

Formato A — Experiencia del Postor

Formato B — DECLARACION JURADA CAPACIDAD DE FLOTA

Formato C — Declaracion Jurada sobre Conductores

Formato D — Programa de dotacion de Uniformes y EPPs

Formato E — CHECK LIST INSPECCION DE UNIDAD y CONDUCTOR

Formato F — DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Formato G- DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO
INMINENTE
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ANEXO N° 1 — Condiciones Generales del Servicio de Transporte Terrestre

1.0

2.0

3.0

Centro o Base de Operaciones.
Las instalaciones del(os) centro(s) de operacion(es) para este servicio (direccion, area, planos, etc.),
deberan contar con areas como oficinas, estacionamientos, talleres u otros para la operacion.

Todas las areas deberan ser seguras, sefializadas y con equipamiento de respuesta de emergencia.
Asimismo, deberdn ser inspeccionadas continuamente por el Supervisor CASS de EL
CONTRATISTA.

No se permite dentro de las instalaciones areas, servicios y/o personal que no estén relacionadas
con el servicio de transportes o con su representada. Asimismo, EL CONTRATISTA, podra contar
con otras instalaciones en caso la capacidad del centro o base de operaciones sea limitada.

Inspecciones

PETROPERU directamente o a través de un tercero autorizado, podra durante la vigencia del
contrato inspeccionar y/o evaluar “in situ” de manera inopinada el servicio prestado por EL
CONTRATISTA de acuerdo a lo indicado en el “Formato E — Check List Inspeccién de Unidad y
Conductor”; la inspeccion podra incluir la revision de la flota, el servicio de mantenimiento, asi como
el cumplimiento de la legislacion vigente, de los programas de seguridad, salud ocupacional,
ambiente, gestion social, derechos laborales, etc.

Al finalizar la inspeccidn y/o evaluacion, el representante asignado por EL CONTRATISTA debera
firmar el Acta con los resultados. Siendo sus resultados materia de ejecucion por EL CONTRATISTA.

Gestion CASS para Contratistas — Adjudicaciones Abreviadas ante situaciones extraordinarias

o imprevisibles que afecten a PETRPEPERU

El originador y/o administrador del Contrato, con el soporte de la funcién seguridad de la Sede,
deben tomar todas las medidas necesarias para atender la emergencia cumpliendo todas las
medidas de ambiente y seguridad.

Antes de iniciar el servicio el originador debe solicitar a la empresa contratista una Declaracion
Jurada de Implementacién de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Formato F); asimismo

esta declaracion jurada debe formar parte de la gestién de regularizacion y la Declaracién Jurada

de paralizacion de trabajos por riesgo inminente, ver (Formato G)

El administrador de Contrato antes del inicio del servicio debe asegurar la implementacion de las

medidas minimas exigidas por normatividad vigente (Ley 29783 y D.S. 005 212 — TR), tales como:

Dentro de las Unidades Operativas y Administrativas:

- El personal debe ingresar con programacion de siniestro o emergencia, presentar induccién
especifica (propia del contratista) y SCTR (Pension y Salud): asi como, contar con la induccion
reducida de PETROPERU para contrataciones por emergencias, brindada por el administrador
de contrato responsable del area donde ocurre la emergencia.

- Matriz IPERC por puestos de trabajo, donde se estipule los controles para las actividades

- Charla sobre el IPER del proceso involucrado, por parte del Responsable del Area en relacion
al siniestro o emergencias suscitada.

- El Supervisor Responsable de la Empresa Contratista, debe asegurar la difusion y cumplimiento
de la informacién documentada (Procedimiento, Estandares, Instructivos) aplicable a la actividad
a desarrollar al personal involucrado en la emergencia.

- Ejecutar el Andlisis de Trabajo Seguro de PETROPERU.

- Asegurar que se cuente con el personal CASS de la Empresa Contratista de acuerdo con lo
establecido en el item 6.2.B. del Procedimiento Gestiébn CASS para Contratistas — PROO1-390
o el responsable de la empresa contratista asuma la responsabilidad del supervisor/asistente
CASS, segun aplique.

Esta disposicidn no contraviene en que la empresa contratista deba cumplir con todos los requisitos

de la ley aplicables al servicio.

4.0 De los Procesos Operativos.

4.1 Pre-Cargay Preparacioén del Servicio

EL CONTRATISTA debe disponer para el servicio, unidades (tractos-cisternas) y camionetas

en Optimas condiciones y equipados de acuerdo a lo sefialado en el ANEXO N° 2. EL

CONTRATISTA debe disponer para el servicio, personal (conductores y/o supervisores) en

buenas condiciones de salud y preparacion de acuerdo a lo sefialado en el ANEXO N° 2.

Asimismo, antes de realizar el servicio de transporte, es obligacion de EL CONTRATISTA

remitir a PETROPERU para su programacion de carga lo siguiente:

e Check List de unidades y conductores, el cual NO debe tener observaciones criticas y sera
avalado con la firma y sello del Supervisor de EL CONTRATISTA, como garantia de las
condiciones requeridas.
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4.2

4.3

e Check List de neumaticos, donde se indique el nivel de cocada de los neumaticos, nUmero
de reencauches, asi como el nivel de presion de estos y la verificacion del marcador de
ajuste de tuercas de los heumaticos, este registro debera ser visado por la supervision de
EL CONTRATISTA.

e Reqgistro de Alcohotest, donde se evidencie el nombre y firma del personal programado,
asi como el nimero y el resultado de la prueba de alcohotest, este documento debe ser
avalado por la supervision QHSSE de EL CONTRATISTA, como garantia del resultado de
la prueba realizada. El equipo de alcohotest debera mantenerse calibrado para el servicio
y se acreditara con el envio del certificado de calibracion.

e Reporte de Fatiga y Somnolencia, debe velar por reducir los eventos generados a causa
de la fatiga y somnolencia de su personal. Por lo tanto, debera remitir previo a cada
programacion a PETROPERU, el reporte de fatiga y somnolencia del conductor

En caso se defina otra frecuencia esta debera ser validada por el Administrador de contrato
de PETROPERU.

PETROPERU se reserva el derecho de impedir o anular la programacion de carga de unidades
y/o conductores que presenten observaciones, trasgresiones o estén en proceso de
investigacion. EL CONTRATISTA se hace responsable de la veracidad de los documentos
enviados.

PETROPERU podra verificar “in situ” el Check List previo a la carga, en caso se encuentre que
la informacion no es consistente con la documentacién enviada por EL CONTRATISTA, se le
aplicard una penalidad de acuerdo al ANEXO N° 4. En caso de encontrarse informacion falsa,
inexacta, adulterada o que no se ajuste a la realidad, PETROPERU tomara las acciones que
corresponda.

Carga de Combustible

Es responsabilidad de EL CONTRATISTA:

e Elaborar un Procedimiento Escrito de Trabajo (PET), el cual debera ser presentado a
PETROPERU, siendo potestad de PETROPERU solicitar mejoras en el documento.

e Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de las
instalaciones de PETROPERU (Plantas/Terminales/ Refineria) de acuerdo con los
protocolos, procedimientos o instructivos de las Plantas/Terminales/Refineria de
PETROPERU.

e Remitir con 48 horas de anticipacion la documentacion de unidades y personal que estan
proximos a vencer, para que permita a PETROPERU actualizar la informacion en el
sistema ERP SAP de PETROPERU como en los sistemas ERP de las Plantas/Terminales
de PETROPERU.

* No presentar observaciones de la unidad tales como: faros en mal estado, abolladuras en
el tanque u otro que afecte la integridad de la unidad.

e Mantener vigente la actualizacion de Declaraciones Juradas de Salud de los
conductores programados y/u otros documentos de compromiso que solicite LA PLANTA
DESPACHADORA.

e En caso LA PLANTA DESPACHADORA cuente con balanza en sus instalaciones, EL
CONTRATISTA asegurara que las unidades programadas al momento de ingresar tengan
sus tanques de consumo de combustible cargados completamente, con la finalidad
de la correcta toma de pesaje de la unidad antes de su salida.

e Asegurarse que, al momento de cargar, la unidad debe tener su tanque de consumo
totalmente abastecido y contar con todos los dispositivos de seguridad y/o elementos de
la unidad tales como llanta de repuesto, kit antiderrame, entre otros a fin no exceder los
pesos y medidas establecidos.

e Los conductores deberan portar la ficha de datos de Seguridad del producto a cargar en
las unidades (camidn-cisterna). En caso dicha ficha no se encuentre publicada en la
pagina web de PETROPERU, debera solicitarla en version espafiol al Administrador de
Contrato de PETROPERU.

e Cumplir con las disposiciones de seguridad de las Plantas/Terminales/Refineria de
PETROPERU tales como: uso adecuado de EPP, cumplimiento de procedimientos y
reglamento interno de transito de las instalaciones tales como limites de velocidades
establecidas y otros requisitos exigidos y sefialados en la induccion QHSSE de
PETROPERU.

Transporte de Combustible

Para el transporte de hidrocarburos y biocombustibles, la Hoja de Ruta sera el documento que
normara el transito de las unidades que se dirigen desde y hacia LAS PLANTAS
DESPACHADORA y RECEPTORA de PETROPERU. Este documento determina los tiempos,
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velocidades maximas, puntos autorizados para descanso, puntos de pernocte y horarios a
controlar.

Elaborar un Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (PETS), el cual debera ser presentado
a PETROPERU, siendo potestad de PETROPERU solicitar mejoras en el documento.

Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de las
instalaciones de PETROPERU de acuerdo con los protocolos, procedimientos o instructivos
de LAS PLANTAS DESPACHADORA y RECEPTORA de PETROPERU.

4.3.1 Hoja de Ruta (Transito de unidades).

La Hoja de Ruta se modificara a solicitud de PETROPERU o EL CONTRATISTA, cuando
haya cambios significativos de la ruta, el cual se sefiala en el Adjunto N° 6. EL
CONTRATISTA propondra su cambio, por modificaciones en la via y/o cambios en el
medio ambiente.

EL CONTRATISTA declara conocer los lugares o puntos de entrega del combustible, sus
condiciones administrativas, operativas y SSOMA, locales, instalaciones y facilidades de
recepcion y descarga, facilidades de transporte, puntos de control y descanso, rutas
principales y alternas, estado de carreteras, y en general aguellas condiciones relevantes
para la ejecucion del servicio; condiciones que EL CONTRATISTA declara haber tenido
en consideracion para presentar su propuesta econOmica; por lo tanto, EL
CONTRATISTA renuncia desde ya a presentar reclamos motivados en el
desconocimiento de tales conceptos.

Las horas de conducciéon de los conductores no deben exceder lo sefialado por la
normativa legal vigente, asi como las disposiciones y/o estandares que pueda establecer
PETROPERU, por lo que EL CONTRATISTA debera velar y controlar que ello se cumpla,
asi como de prever conductores de reemplazo.

Los puntos de control y descanso se mencionan en la Hoja de Ruta, los cuales podran
modificarse durante la ejecucién del servicio, de acuerdo a las condiciones o estandares
de seguridad que PETROPERU establezca. El round trip esta alineado a la Hoja de Ruta
referencial.

El transito de las unidades se realiza en convoy de maximo cuatro (04) cisternas, por
ningun caso la cisterna debe desplazarse sola, salvo cuente con una camioneta escolta
de EL CONTRATISTA o tenga la autorizacion del Administrador del Contrato.

4.3.2Cumplimiento de la Hoja de Ruta

EL CONTRATISTA debera implementar como practica preventiva de seguridad en el
manejo, el accionamiento de las alarmas sonoras (o "chicharras") por debajo del limite
méaximo de velocidad (70 km/h) con la finalidad de prevenir el exceso del limite exigido
por ley. El porcentaje (%) de cumplimiento de la hoja de ruta que realiza el contratista, se
determina en funcion a los siguientes criterios:

a. Parada no autorizada o prohibida

b. Cumplimiento del horario de Trabajo

c. Cumplimiento de las paradas técnicas (pausas activas)

d. Transgresiones sobre el limite maximo de velocidad establecido por tramo en la
Hoja de Ruta (incluye curvas y zonas pobladas)

e. Numero de reconocimientos de eventos por camaras interna y externa
identificando los actos subestandares de los conductores (incumplimiento al
reglamento de transito, malos habitos de manejo entre otros)

4.3.3Aseguramiento de la Calidad del Combustible

EL CONTRATISTA debera prestar el servicio de transporte terrestre de tal manera que
permita el aseguramiento de la calidad del combustible en la operacién, con la finalidad
de preservar las condiciones y especificaciones de calidad del producto que recibe en LA
PLANTA DESPACHADORA hasta su entrega en las instalaciones de LA PLANTA
RECEPTORA, por ello, a fin de evitar contaminaciones por particulados, agua u otros
agentes contaminantes asociados al servicio de transporte, debera implementar las
siguientes practicas para el transporte de hidrocarburos y biocombustibles:

a. Instructivo de Limpieza de Cisterna en base al procedimiento establecido por la
Resolucién Ministerial N°063-2011-0OS-CD. El informe resultante de la limpieza debe
contemplar los anexos donde se estipula las evidencias del trabajo efectuado
(espacios confinados). Siendo PETROPERU quien se reserve el derecho de aceptar
el instructivo de Limpieza.

b. El Recuperador de Vapores debe estar operativo (Sin obstruccion).
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c. Sedebe tener en cuenta que no se podra realizar las operaciones de carga y descarga
cuando se presente condiciones climatolégicas adversas (lluvias, vientos fuertes,
tormentas eléctricas, etc.).

4.3.4Devolucién de cisternas

En el proceso de recepcion y fiscalizacion de cisternas, ademas del control y
determinacion del volumen, PETROPERU efectuara muestreos de calidad del producto,
conforme a los estandares y procedimientos vigentes de control de calidad de
PETROPERU.

En caso de que el resultado del muestreo indique alteraciones y/o cambios en los
parametros de calidad de los productos transportados (dichos parametros seran de
conocimiento de EL CONTRATISTA al inicio del servicio), estos podran ser rechazados
por PETROPERU.

Cabe precisar que las cisternas podran ser devueltas cuando se presenten las siguientes
situaciones:

a. El producto que se traslada es notoriamente contaminado o adulterado con borra
y/o agua y/o algun otro liquido (verificacién de apariencia, presencia de sélidos, BSW
superior a especificacion minima u otros).

b. El producto transportado no cumple con las especificaciones técnicas descritas en
el informe de ensayo de LA PLANTA DESPACHADORA de PETROPERU (variacion
y/o reproducibilidad del APl mayor a 0.3 u otros).

c. Los sellos y dispositivos de seguridad han sido violentados.

d. Las cisternas presenten fugas y/o problemas estructurales de hermeticidad.

e. Envios de cisternas fuera de programacion.

En cualquiera de las situaciones anteriormente mencionadas, EL CONTRATISTA
asumira el costo por el traslado de la devolucidn del producto, si PETROPERU incurriera
en algun gasto por descarga, reprocesamiento, verificacion u otros que demande dicho
proceso, sera EL CONTRATISTA quien asuma los costos incurridos.

4.3.5Siniestro o Robo

En caso de que, durante el transporte de combustible, se presentase un evento
(accidente de transito o robo del producto) que ocasione la pérdida parcial o total del
volumen transportado, EL CONTRATISTA indemnizara a PETROPERU el valor del
volumen perdido, el cual sera determinado de acuerdo con la liquidacion de descarga de
LA PLANTA RECEPTORA, el volumen perdido también podra determinarse por
diferencia de pesos entre el producto recibido respecto del despachado. Cabe sefialar,
antes de autorizar la descarga del producto recuperado, PETROPERU realizara la
verificacion de calidad de este, caso contrario lo devolverd para reprocesamiento o
solicitara la indemnizacion del volumen total.

El valor de la indemnizacion seré determinado considerando el Precio de Venta de LA
PLANTA RECEPTORA vigente al momento del evento y cualquier costo o gasto adicional
relacionado, el cual serd descontado de los siguientes pagos de fletes.

En funcion a la magnitud del evento, donde el volumen perdido sea muy alto,
PETROPERU considerara como indemnizacion el cobro del volumen total despachado y
consignado en la Guia de Remisién.

Si de la evaluacion del evento se identifica que hay un volumen que puede ser recuperado
para reprocesamiento, éste sera trasladado a la Refineria Conchan o Talara, en cuyo
caso EL CONTRATISTA asumira el total de los costos incurridos en este proceso.

En todos los casos de siniestro o robo, se considera no realizado el servicio de transporte.

4.3.6 Auxilio mecéanico en ruta

El vehiculo para auxilio mecanico debe ser utilizada para todos los casos no previsibles
tales como: fallas mecanicas en ruta, desperfectos u otras contingencias, equipada
adecuadamente para la ejecucion de esta labor. EL CONTRATISTA debera cumplir con
los requerimientos de seguridad establecidos por su empresa de acuerdo con la
legislacion vigente y asegurarse de:

a. Contar con la documentacion vigente (revision técnica vehicular, tarjeta de
propiedad, SOAT) para el auxilio mecanico.

b. Contar con una permanencia y una respuesta inmediata de auxilio mecénico.

c. Contar con el equipamiento necesario (herramientas, equipos, ropa de trabajo u
otros) para la atencién del auxilio mecanico.
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4.4 Descarga de Combustible

4.4.1Recepciéon de Combustibles

a. Elaborar un Procedimientos Escrito de Trabajo (PET), el cual debera ser presentado
a PETROPERU siendo potestad de PETROPERU solicitar mejoras en el
documento.

b. Tener al personal entrenado y autorizado para realizar estas operaciones dentro de
las instalaciones de LA PLANTA RECEPTORA de PETROPERU de acuerdo con los
protocolos, procedimientos o instructivos establecido en dichas plantas.

c. Mantener vigente la actualizacién de Declaraciones Juradas de Salud de los
conductores programados y/u otros documentos de compromiso que solicite LA
PLANTA RECEPTORA.

d. No debe realizar actividades del proceso de descarga que son de responsabilidad
del Operador de la PLANTA RECEPTORA de PETROPERU.

e. Antes de la descarga del producto, el conductor profesional debe entregar a la
PLANTA RECEPTORA de PETROPERU, el Informe de Ensayo de calidad.

f.  El punto de entrega de hidrocarburos y biocombustibles sera en la boquilla de la
valvula del sistema de recepcion de la PLANTA RECEPTORA.

g. Las facilidades y equipamientos (mangueras, codo visor, acoples y otros) del
proceso de descarga para el caso de transferencias internas, las brindard La
PLANTA RECEPTORA de PETROPERU.

h. Cumplir con las disposiciones de seguridad de la PLANTA RECEPTORA de
PETROPERU tales como: uso adecuado de EPP, cumplimiento de procedimientos
y reglamento interno de transito de las instalaciones tales como limites de
velocidades establecidas y otros requisitos exigidos.

4.4 2Fiscalizacion y Control de Volumen Recibido

e Control volumétrico por pesaje en balanzas

La PLANTA RECEPTORA cuenta con Balanza electronica calibrada, por lo que el
volumen a 60°F recibido serd determinado por la diferencia pesos y convertidos a
volumen mediante los tickets de pesaje y el API del producto.

En caso la balanza no esté disponible se empleara cualquiera de los siguientes métodos
de control volumétrico:

Cubicacién y aforo de cisterna:

El volumen de recepcion sera determinado a 60°F, conforme a los procedimientos del
Standard API 2545, ratificado por el ASTM D-1085-65, utilizando la Tabla de Aforo de
cada cisterna, medicion del nivel del producto con una wincha, toma de temperaturas,
lectura del APl y el uso de factores de correccion usando las tablas 5B y 6B del ASTM-
D1250-80; para lo cual la Planta/Terminal/Refineria de PETROPERU contara con los
instrumentos de medicion certificados.

Control volumétrico por contémetro:

El volumen de recepcion sera determinado a 60°F, conforme a los procedimientos
establecidos en la PLANTA RECEPTORA, utilizando la lectura directa de los
contdmetros de la Planta, los cuales cuentan con sensores para toma de temperaturas
y lectura del API, con los que se determinar& el Volumen a 60°F recibidos. Para lo cual
la Planta/Terminal/Refineria de PETROPERU contaréa con los instrumentos de medicién
(SKIDS) certificados.

Condiciones operativas:

- El conductor solicitard que en la guia de remision o boleta de recepciéon se deje
constancia de la fiscalizacion: datos del contometro, pesos, medidas de nivel de
producto, API, volumen a 60 °F y variacion en transito, asi mismo, no debera
retirarse de la PLANTA RECEPTORA sin recibir esta informacién. Alternativamente,
PETROPERU podréa enviar mediante correo electrénico u otro medio informatico la
informacion de los volumenes recibidos y las variaciones en transito.

- El volumen por transportar se determina a temperatura estandar (volumen a 60°F).

- Los faltantes a volumen corregido (60°F) (variaciones por contracciones
volumétricas por temperatura y transporte) seran asumidas por PETROPERU hasta
un limite permisible como porcentaje del (volumen a 60°F) cargado en la PLANTA
DESPACHADORA de PETROPERU, definida en las condiciones técnicas.
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- Sien el destino final, el volumen fiscalizado en la cisterna se encuentra dentro del
limite permisible a 60°F, para los productos blancos se reconocera el pago a
temperatura observada cargada en LA PLANTA DESPACHADORA.

Controversias:

- En caso el método de fiscalizacion establecido presente algin inconveniente, la
Planta Receptora usara temporalmente, hasta que este operativo el método
principal, el método de menor incertidumbre en la fiscalizacion.

- En el caso de que el método de fiscalizacién en la recepcion sea por aforo y las
cisternas presenten desviaciones y/o anomalias y/o manipulaciébn en su
infraestructura (tales como, discos de referencia adulterados, mesa de medicion
adulteradas, deformaciones, desniveles del tanque, fugas, falta de hermeticidad,
tuberias de fondo sin producto etc.) y/o incongruencias en las tarjetas de cubicacion
ylo tablas de aforo, éstas no tendran la confiabilidad para aplicar el procedimiento
de fiscalizacion antes definido, por lo que PETROPERU considerara el
procedimiento de medicién de niveles, densidad APl y temperatura de los tanques
de la PLANTA RECEPTORA, y lo consignara en el documento de recepcion,
sefialando la observacién y/o desviacion.

- En caso haya una desviacion mayor al limite permisible entre el volumen medido por
el Aforo de la cisterna y el volumen medido en el tanque de la Planta Receptora, se
evaluara la condicién de la unidad y de encontrarse algun hallazgo se considerara
el volumen medido en el tanque de la PLANTA RECEPTORA de PETROPERU.

- Cada recepcion sera registrada en una “Boleta de Recepcion de Combustibles
establecido por la PLANTA RECEPTORA de PETROPERU S.A.” el cual debera ser
suscrito por el representante de la PLANTA RECEPTORA de PETROPERU. En
caso de tener alguna disconformidad, el conductor realizara las anotaciones o
descargo respectivo en dicho documento, sin que esta disconformidad exima la firma
del conductor.

En caso la PLANTA RECEPTORA cuente con Balanza, el volumen a 60°F recibido
sera determinado por la diferencia pesos y convertidos a volumen mediante los tickets
de pesaje y el API del producto. Es preciso indicar que, otra metodologia que puede
emplearse es la medicion mediante Contdmetros, segun lo informado o determinado por
la PLANTA RECEPTORA.

e Las variaciones volumétricas a volumen corregido (60°F) (variaciones por
contracciones volumétricas por temperatura y transporte) serdn asumidas por
PETROPERU hasta un limite permisible como porcentaje del volumen (a 60°F)
cargado en LA PLANTA DESPACHADORA, en el caso que las cisternas presenten
desviaciones y/o anomalias y/o manipulacion en su infraestructura EL CONTRATISTA
asumira el 100% de la variacion.

e A continuacion, en la siguiente tabla se detalla los porcentajes de limites permisibles:

Producto Limite Permisible a 60° F (%)
Volatil -0.20
No volatil -0.15

Los Limites permisibles podran ser ajustados durante la vigencia del contrato
conforme a una evaluacion estadistica del proceso y se comunicara oportunamente
al CONTRATISTA.

Si el producto transportado no esta indicado en la tabla anterior, PETROPERU
mediante comunicacion escrita definird al CONTRATISTA el Limite Permisible a 60°F
para dicha clase de producto.

e Es responsabilidad de EL CONTRATISTA indemnizar a PETROPERU por
Variaciones fuera del Limite Permisible detectadas en la medicién en LA PLANTA
RECEPTORA respecto al volumen consignado en LA PLANTA DESPACHADORA. El
valor de la indemnizacion resultara del Precio de Venta (valor que incluye todos los
impuestos y recargos aplicables) de LA PLANTA RECEPTORA mas un 20% por
gastos administrativos, todo lo anterior multiplicado por el volumen gue esté fuera del
limite permisible y sera descontado de los siguientes pagos de fletes.

5.0 Comunicaciones

5.1 Equipos de Comunicacién
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En caso, se encuentre que en la ruta no haya sefial de teléfono EL CONTRATISTA debera
considerar un Teléfono Satelital para el convoy. Asimismo, contar con enlaces por
radiofrecuencia entre cada unidad (tracto-cisterna) de la flota.

EL CONTRATISTA debera definir si los conductores portaran su teléfono mévil mientras estén
en transito. Esta prohibido el uso del celular en los procesos de carga y descarga.

5.2 Servicio y Re-transmisibilidad de GPS (Sistema de Posicionamiento Global para Monitoreo
de laflota) y uso de Camaras

Todas las unidades (tractos-cisternas) y camionetas que estan a disposicién del servicio

deberan estar equipados con un GPS activo y sus sensores desde el inicio del servicio, que

permita que la plataforma GPS de PETROPERU (o la empresa contratada por PETROPERU)

controle el cumplimiento de la Hoja de Ruta, ubicacién y velocidad de las unidades en la ruta

y otras situaciones, incluidas emergencias.

El sistema GPS debera tener los siguientes alcances como minimo:

e No seran mayores a 3 afios de antigliedad

e Capacidad de almacenaje de datos: Geo cercas poligonales o rectangulares de minimo 4

puntos, minimo 300 Geo cercas.

Equipos con memoria interna minimo 100,000.00 eventos

Conectarse como minimo a 50 canales de GPS

Funcionar con protocolo TCP/IP.

Contar con configuracion remota.

Contar con dispositivo de alerta sonora de control y exceso de velocidad minimo, la cual

debe sonar asi no exista cobertura GPRS.

e Sensores de control de apertura y cierre de la tapa de caja de valvulas y “capuchones” o
tapa de caja de manhole.

e Sensor de panico remoto durante el servicio.

e Tener un centro de control o monitoreo (in house o tercerizado).
Asimismo, cada vehiculo debera contar con los siguientes accesorios minimos integrados
al equipo y sistema GPS.

Cuatri — banda GSM debera tener los siguientes alcances:

Memoria interna minimo de 9000 registros

Mas de 70 canales de recepcion

Tecnologia minima 3G.

Dual(GPRS/SATELITAL) y multi operador (tres operadores con cobertura

nacional)

(4) entradas digitales (para bot6n de panico, sensor de apertura, etc.), deberéa ser

compatible con sensores de otras marcas.

(1) entrada multifuncional.

(3) salidas digitales (chicharra, activacion de accesorios, etc.) deberd ser

compatible con otras marcas.

(1) entrada analdgica.

(1) puerto serial RS232 (para sensor de temperatura, Garmin, médulo satelital, etc)

Antenas internas, GPS interna opcional.

Soporte vibracién, gases inflamables, cambios de temperatura (-10 a 40°C), entre

otros. Tener un centro de monitoreo propio.

Informacidn del Sistema de ubicacion Automatica Vehicular (UAV):

AN N N N N N AL NN

<

En el sistema debe configurarse el reporte, y su histérico almacenado, de la siguiente
informacion:

v' Coordenadas de la unidad de transporte (longitud, latitud y altura), el tiempo de la
toma de dichos datos, con fecha y hora (UTC/GMT-5h), placa de la unidad de
transporte y cédigo de identificacion del equipo GPS (ID).

Tiempo de toma de informacién maximo de 1 minuto en tramos no curvos.
Tiempo de toma de informacién en segundos para curvas.

Para el caso de equipo GPS dual, en caso de que no exista cobertura en modo
celular, el UAV Dual automaticamente debe cambiar a modo satelital, debiendo
retrasmitir la informacion del GPS cada 05 minutos.

ANRNEN

El formato de presentacion del video debe de incluir la siguiente informacion: fecha, hora y
puntos de ubicacion. Asimismo; debe de estar implementada en la plataforma de monitoreo
para identificar la placa del tracto y cisterna de la unidad.

En caso de presentarse variaciones en transito, PETROPERU podra solicitar a EL
CONTRATISTA los archivos de grabacion en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato.
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Adicionalmente, en los casos donde PETROPERU solicite informacién de las grabaciones a
EL CONTRATISTA cuyos viajes excedan el limite permisible de variacion, EL CONTRATISTA
debera de enviar la grabacién con el formato de presentaciéon en un plazo maximo de siete
(07) dias posterior a la fecha de descarga.

EL CONTRATISTA podra implementar dispositivos y sensores que superen el estandar antes
indicado.

EL CONTRATISTA debera proporcionar a PETROPERU la autorizacién del uso de aplicativos
especificos del proveedor de GPS con sus accesos respectivos para el control de variables e

indicadores de transporte, asi como emision de reportes. Asimismo, debera proporcionar la
link, clave y usuario de GPS de toda la flota en servicio.

Es obligacion de EL CONTRATISTA realizar la retransmision de la informacion de su GPS a la
Plataforma GPS de PETROPERU. En este caso, EL CONTRATISTA debera brindar la
informacion en un plazo no mayor a siete (07) dias calendario de solicitado.

5.3 Reportabilidad

531

5.3.2

53.3

534

535

Incidentes, Accidentes y Emergencias Operativas:

a) Alerta QHSSE: Reporte generado por un incidente o hallazgo en las operaciones del
servicio de transporte terrestre de acuerdo con el formato de referencia brindado por
PETROPERU S.A. La informacion deber4 ser comunicada inmediatamente a
PETROPERU S.A. mediante via telefénica, mensajeria instantdnea, correo
electronico u otro medio que garantice el menor tiempo de comunicacién y detalle del
incidente en un plazo méaximo una (01) hora de ocurrido el evento.

b) Reporte Preliminar: Reporte inicial generado por EL CONTRATISTA que consolida
los principales datos del incidente, accidente y/o emergencia; detallando las acciones
inmediatas y las posibles causas del evento, de acuerdo con el formato referencial
brindado por PETROPERU S.A. en un plazo maximo de una (01) hora de ocurrido el
evento.

¢) Reporte Final: Reporte final de investigacion del evento de acuerdo con el formato
referencial de la RM 050:2013 TR/085:2013 TR. En un plazo méaximo de cinco (05)
dias habiles de ocurrido el evento.

d) Reporte a Autoridades Competentes: EL CONTRATISTA debera enviar el reporte
preliminar y final de los incidentes peligrosos, accidentes y emergencias a las
autoridades competente: Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, Ministerio
Publico (en caso aplique), OSINERGMIN y OEFA en los plazos establecidos por estos
con copia a PETROPERU S.A.

e) Reporte de Planes de Remediacion: Si a causa del accidente se produce un
impacto ambiental donde se requiera la contratacion de un servicio de remediacion.
EL CONTRATISTA esté obligado a presentar el plan de remediacion junto con las
evidencias de los avances de este.

f) Reporte de GPS: debe contener como la informacién solicitada por el administrador
del contrato y en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reportar inmediatamente todo incidente que
ocurra durante el servicio de transporte, caso contrario PETROPERU aplicar4d una
penalidad.

Reporte de evidencias de las acciones correctivas y preventivas del Sistema de
Gestion. EL CONTRATISTA debera presentar la subsanacién de las acciones correctivas
y preventivas que afecte el Sistema de Gestion de PETROPERU S.A. en los plazos
establecidos para el tratamiento de los hallazgos del Sistema de Gestién de PETROPERU
S.A.

Reporte de Salud del Conductor. EL CONTRATISTA debe realizar una verificacion del
estado de salud de su personal previo a ser programado de acuerdo con los requerimientos
establecidos por PETROPERU S.A.

Reporte Diario de Posicionamiento: Reporte consolidado diario generado de la posicion
geogréfica y tiempo estimado de arribo de toda la flota que brinda el servicio. Este reporte
deberéa remitirse tres (03) veces al dia, en la que sefiale la posicion de la flota programada,
cargada y descargada, en los horarios de 08:00hrs, 13:00hrs y 18:00hrs o los que defina
la administracién contractual. Contempla todos los datos de la flota (cisternas y
conductores).

Reporte de Transgresiones: Reporte consolidado de cumplimiento de la hoja de ruta de
toda flota que brinda el servicio. Se consideran analisis grafico cuantificado (cantidad y
duracién) representado mediante un ranking de conductores por transgresiones tales como
exceso de velocidad, paradas no autorizadas, incumplimiento de las pausas activas,

DICIONES TECNICAS

P4dgina 18 de 62



5.4

5.5

transito en vias no autorizadas, manejo fuera de horario establecido, entre otras sefialadas
en la hoja de ruta o indicadas por el Administrador de Contrato. El reporte debera remitirse
a las 08:00 am de cada primer dia habil de la semana siguiente correspondiente a la
evaluada y se debera enviar un reporte consolidado mensual el cual debera ser entregado
a PETROPERU el tercer dia habil del siguiente mes evaluado.

En caso PETROPERU lo requiera, podra modificar y ajustar los plazos de entrega de dichos
reportes.

5.3.6 Reporte Diario de Tiempos: Reporte consolidado diario de las desviaciones de todos los
tiempos parametrizadas en la Hoja de Ruta del servicio, tales como: transito de punto a
punto, paradas por checkpoints (en caso aplique), pausas activas, alimentacién, pernocte,
carga, descarga, permanencia y/o demoras en planta despachadora y de recepcion, entre
otros. El reporte debera remitirse a PETROPERU S.A. a mas tardar a las 08:00 am de cada
primer dia habil de la semana siguiente correspondiente a la evaluada.

En caso PETROPERU lo requiera, podra modificar y ajustar los plazos de entrega de dicho
reporte.

5.3.7 Reporte de Indicadores de Gestion de Calidad Operativa y SSOMA (KPIS): Reporte
consolidado mensual del servicio, de los incidentes, hallazgos, cumplimiento de hoja de
ruta, transgresiones y desviacién de tiempos del servicio de transporte, asi como su control
estadistico e histdrico por ocurrencia y severidad. Debera remitirse en el formato referencial
indicado por PETROPERU S.A. al Administrado de Contrato a mas tardar el quinto dia habil
del mes siguiente.

5.3.8 Informes del Programa de Gestién: EL CONTRATISTA deberd enviar un informe
consolidando las evidencias del cumplimiento de sus programas de gestion (incluye
Gestion Social, Gestion de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Gestién de Calidad
y Gestiobn de Mantenimiento) para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Debera
remitirse al Administrador de Contrato de PETROPERU S.A. a mas tardar el séptimo dia
habil del mes siguiente.

5.3.9 Informes de Simulacros planificados para el Servicio de PETROPERU S.A. EL
CONTRATISTA debera enviar el plan del simulacro cinco (05) dias habiles de efectuarse
el mismo. Asimismo, debera entregar el informe final a PETROPERU S.A. con un plazo
méaximo de 07 dia habiles de haberse realizado.

5.3.10 Reporte de Cumplimiento de acuerdo de actas de reuniones y comités: EL
CONTRATISTA debera cumplir con el envio de evidencias de los acuerdos establecidos
en las reuniones con PETROPERU S.A. en los plazos establecidos en las actas.

5.3.11 Reporte de Control documentario de Unidades y Conductores del Servicio. EL
CONTRATISTA debe enviar actualizado su control documentario de unidades y
conductores al Administrador de Contrato de PETROPERU S.A., adjuntando los
documentos actualizados previo a la fecha de vencimiento . La renovacion o]
modificacion de cualquier control documentario debera informarse de manera inmediata a
la administracion de PETROPERU.

5.3.12 Reporte de Horas de Trabajo o Ruster de los conductores asignados al Servicio. EL
CONTRATISTA debe enviar el control de horas de trabajo, horas extras y control de
descansos que asegure el cumplimiento de la jornada laboral y el descanso del personal.
Dicho reporte, debera ser remitido en los plazos establecidos por el Administrador de
Contrato de PETROPERU S.A.

5.3.13 Reporte de pago de planillas y viaticos de conductores y personal de supervision.
EL CONTRATISTA debera remitir constancia del cumplimiento de los pagos oportunos a
su personal en los plazos establecidos por el Administrador de Contrato de PETROPERU
S.A.

Participacion de Comités

EL CONTRATISTA estad obligado a participar en el Comité Central de Transportistas de
PETROPERU, el cual se realiza en la ciudad de Lima o de manera virtual y exige la participacion
al cien por ciento (100%) del Gerente General o Representante Legal de la empresa.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de participar en el Comité Descentralizado de Evaluacién
de Transportistas (CODET), el cual se realizara con una frecuencia establecida por PETROPERU
y deberan asistir el Profesional QHSSE y Profesional Operativo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de participar de manera presencial o virtual en los comites,
caso contrario afectard su evaluacion de desempefio y PETROPERU aplicara penalidad de
acuerdo al ANEXO N° 4.

Participaciéon Gerencial ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de PETROPERU
El Gerente General de EL CONTRATISTA, debera exponer ante nuestro Sub Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SCSTT), los resultados del proceso de investigacion de los
accidentes, dentro de un plazo de cinco (5) dias calendario siguientes de haber ocurrido el
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evento, considerando incidentes peligrosos, accidentes graves o fatales ocurrido en el servicio
de transporte terrestre que brindan a nuestra empresa.

EL CONTRATISTA, estara obligado a reportar los resultados de la investigacion de accidentes
en el Comité Central de Transportistas.

EL CONTRATISTA tiene la obligacion de participar en los comités y los representantes
solicitados, caso contrario PETROPERU aplicara una penalidad de acuerdo al ANEXO N° 4.

6.0 Gesti6on del Personal

EL CONTRATISTA es responsable por la adecuada gestion de su talento humano, de los procesos
adecuados de seleccion y contratacion de este, velando por el cumplimiento de los requisitos del
servicio y de la idoneidad para los puestos, tanto de su personal profesional y conductor, verificando
con debida diligencia los antecedentes de dicho personal, implementado los controles necesarios
para el asegurar un 6ptimo servicio.

6.1 Gestion de Planillas y Remuneraciones

EL CONTRATISTA debe tener a su personal conductor y profesionales asignados al servicio
en planilla, con contratos de trabajo bajo cualquier modalidad, que cumpla la legislacion laboral
vigente.

Los contratos de trabajo y las condiciones de trabajo deberan ser difundidos a todo el personal
asignado al servicio, de tal forma que tengan conocimiento de sus obligaciones, derechos,
infracciones, descuentos y otros.

EL CONTRATISTA deberd contar con un sistema de pagos de planilla via transferencia
electronica, que permita el control de los pagos de planilla, y su verificacion dentro del periodo
respectivo.

EL CONTRATISTA debe considerar para su personal conductor una remuneracion superior a
los estandares del mercado (escala minima de remuneraciones S/ 2,000.00 soles, netos), que
garantice plenamente que la ejecucion del servicio se brinde de manera 6ptima, asimismo;
debera tener implementado una escala de remuneraciones para su personal técnico y
profesional, acorde a su experiencia, acreditaciones y responsabilidades.

Para efectos de las verificaciones que efectie PETROPERU, EL CONTRATISTA se
compromete a gestionar la autorizacion de su personal para la provision de sus datos
personales.

6.2 Régimen Laboral de Trabajo y descansos

EL CONTRATISTA debera establecer politicas que aseguren el Régimen Laboral de Trabajo,
control y registro de horas de trabajo, horas extras y control de descansos, que garantice el
cumplimiento de la normativa legal de trabajo y un adecuado desempefio del operador en el
servicio.

El control de horas hombre que efectie EL CONTRATISTA debera considerar el transito real
de las unidades.

6.3 Gestion de Viaticos (alimentacién, hospedaje y otros)

La entrega y control de viaticos a los conductores debe ser gestionado adecuadamente, de tal
forma que no genere practicas deshonestas y/o influya negativamente en el desempefio del
conductor y conlleve a un impacto negativo en el servicio.

La rendicién de cuenta de los viaticos debera estar procedimentado y adecuarse a las normas
laborales y legislacién vigente.

EL CONTRATISTA podra implementar convenios con restaurantes y/o lugares autorizados de
alimentacion en ruta, para una mejor gestion y control de la alimentacién de sus conductores.
Dichos restaurantes y/o lugares autorizados de alimentacion seran ingresados a la Hoja de
Ruta y considerados como de parada autorizada. Cabe sefialar, estos lugares deberan reunir
las condiciones minimas de salubridad y de ser el caso, contar con las autorizaciones de
funcionamiento respectivas.

Asimismo, EL CONTRATISTA podra implementar convenios con hospedajes o lugares
autorizados para pernocte, para asegurar el descanso adecuado de sus conductores, para ello
debera informar su ubicacion y coordenadas, a fin de que se incorporen a la Hoja de Ruta
como puntos autorizados.

6.4 Retiro de personal conductor del servicio de transporte
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6.5

6.6

6.7

6.8

El Reglamento Interno de Trabajo de EL CONTRATISTA debe establecer faltas y sanciones
de acuerdo con la gravedad: leves, graves y muy graves.

En los servicios prestados a PETROPERU, se consideran faltas muy graves, y seran causal

de retiro inmediato del conductor:

—  Afectacién Patrimonial.

- Afectacion a la Integridad de la informacion brindada a PETROPERU.

—  Transgresiones graves y reiterativas en 3 meses consecutivos.

— Incumplir Politica de alcohol y drogas (pruebas de haber ingerido alcohol, sustancias
toxicas, drogas o similar).

— Accidentes provocados como resultado del proceso de investigacion del evento

— Actos de deshonestidad (hurto, afectacién de la calidad de los productos, entrega de
informacion falsa u otro similar)

En caso los conductores sean retirados por faltas muy graves, EL CONTRATISTA debera
remitir el informe respectivo y/o la denuncia policial de ser el caso.

Asimismo, debera implementar un cuadro de sanciones, suspensiones progresivas y retiro
definitivo del conductor en los siguientes casos:

— Alto indice de variaciones volumétricas de acuerdo con el control estadistico de
variaciones.

— Alto indice de excesos de velocidades muy graves

— Alto indice de paradas no autorizadas o prohibidas

— Alto indice de incidentes y/o accidentes

Retiro de personal profesional del servicio de transporte

De presentarse las situaciones que se detallan a continuacion, los Profesionales a cargo y/o
el Profesional QHSSE, seran suspendidos y se aplicara las penalidades indicadas en el
ANEXO N° 4.

ACTOS DE DESHONESTIDADES:

- Presentar documentos falsificados y/o alterados correspondientes al servicio (check list,
alcohotest, etc).

- No reportar hechos deshonestos o alterarlos que sean conocimiento comprobado del
profesional.

- Participar o ser complice de hechos deshonestos tales como hurto o alteracién de la calidad
y composicion del producto transportado en camiones cisternas.

- Reportar una informacién falsa o no precisa que oculte un acto de deshonestidad.

- Otros que demuestren deshonestidad en el servicio.

ALCOHOL Y DROGAS:
Presentarse a laborar con signos de haber ingerido alcohol y/o drogas. Asi como a negarse a
tomar el examen cualitativo y/o cuantitativo respectivo. (Tolerancia maxima de alcohol: 0.0%)

REPORTABILIDAD:
Ocultar informacién o cualquier incidente o accidente que ocurra en el transcurso o con ocasion
del trabajo.

FICHA DE EVALUACION
En caso de que obtenga dos evaluaciones desaprobadas consecutivas o 3 evaluaciones
desaprobadas acumuladas (nota inferior a 50/100 puntos).

EL CONTRATISTA se obliga a respetar e implementar Lineamientos de Paralizacion de
trabajos “STOP WORK?” o similar y hacer cumplir a su personal la paralizacién de trabajos que
impliqguen un riesgo no controlado o lo considere inseguro mediante el uso de la tarjeta
PETROPERU T-Cuida o similares.

El CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a la Ley N° 29742 “Ley de
Prevencion y sancion del hostigamiento sexual” y promover el ejercicio de tolerancia cero al
acoso u hostigamiento sexual en cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un
ambiente libre de acoso, hostigamiento, discriminacién y violencia, asi como promover un lugar
de trabajo saludable y seguro que permita el bienestar fisico y mental de nuestros trabajadores.

En caso de reemplazo (para el Contrato Especifico o durante la ejecucion contractual) del
Profesional Operativo y/o Profesional QHSSE propuestos con el que se acredit6 el RTM,
EL CONTRATISTA debera solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho reemplazo, para
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8.0

lo cual debera alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacién del nuevo
personal propuesto el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado.

6.9 En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecucién contractual) de conductores con los
cuales se suscribio el Contrato Especifico, EL CONTRATISTA debera solicitar a PETROPERU
la autorizacion de dicho reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento correspondiente,
asi como la documentacion del nuevo conductor propuesto el cual debe cumplir con lo
solicitado en las Condiciones Técnicas.

6.10 El cambio de conductores y profesionales (QHSSE, Operaciones) sin la comunicacién y previa
aprobacion de PETROPERU, califica como incumplimiento de obligacién contractual,
aplicandose la penalidad respectiva, registrandose su incumplimiento en la Base de Datos de
Proveedores Calificados de PETROPERU.

6.11 En caso el personal del CONTRATISTA incumpla con las normas de seguridad dentro de las
instalaciones de PETROPERU, se aplicaran las infracciones que sefala el “CUADRO DE
SANCIONES APLICABLE EN INSTALACIONES Y OPERACIONES DE GSUM -
PETROPERU S.A.” Adjunto N° 9.

Plan de Preparacidon y Respuesta ante Emergencias

El riesgo del traslado de los productos desde LA PLANTA DESPACHADORA hasta la instalaciéon
de la PLANTA RECEPTORA, es asumido por EL CONTRATISTA; consecuentemente, en caso
de ocurrir algan derrame, incendio y contaminacion durante el transporte del combustible, EL
CONTRATISTA notificara inmediatamente a PETROPERU y a la autoridad gubernamental
competente y tomaré accion inmediatamente para limpiar el derrame y prevenir que se produzcan
mas dafos. EL CONTRATISTA pagaray sera responsable por todos los costos y gastos incurridos
para las operaciones de limpieza y todas las multas, cargos, penalidades civiles y
compensaciones impuestos por cualquier agencia gubernamental como resultado de dicho
derrame.

EL CONTRATISTA debe implementar un Plan de Preparacion y Respuesta ante Emergencias “a
la medida” de la operacién. Dicho Plan debera ser presentado a PETROPERU para su
aprobacion. La aprobacion del Plan de Preparacion y Respuesta ante Emergencias tendra una
vigencia anual o hasta cuando cambien las condiciones o los productos transportados.

El Plan de Preparacién y Respuesta ante Emergencias debe incluir las diferentes actividades de
prevencion, control y mitigacion de las potenciales situaciones de emergencia identificadas para
el servicio de transporte, con el enfoque de proteccion a las personas, el ambiente y los bienes;
debera contener un listado de empresas de Remediacién por zonas de acuerdo al alcance del
servicio; la capacitacion tedérico-practica de los conductores y personal operativo de la empresa;
asi como realizar simulacros en ruta en forma periddica y contemplar la comunicacién con
PETROPERU.

PETROPERU se reserva el derecho a revisar y solicitar a EL CONTRATISTA informacion
complementaria ante escenarios especificos de riesgo identificados para la ruta.

EL CONTRATISTA se obliga a participar en la(s) campafia(s) de comunicacion y capacitacion
sobre Planes de Contingencia que PETROPERU realice.

EL CONTRATISTA debera contar con convenios o contratos con empresa(s) remediadora(s) para
los servicios de segunda respuesta, remediacion y disposicion de residuos en casos de
emergencias de derrame en el servicio, asi como, con empresas que realicen operaciones de
asistencia a emergencia tales como: grias, servicio de trasiego, talleres de mantenimiento, entre
otros.

Simulacros EL CONTRATISTA debera cumplir con su programa de simulacros establecido en el
Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente y en su Plan de Preparacion y Respuesta
ante Emergencia; asimismo debera hacer participe de este a PETROPERU en su realizacion.

Programa de Control de Fatigay Somnolencia.

EL CONTRATISTA debera contar con un Programa de Fatiga y Somnolencia para su personal
conductor, el cual debera ser presentado a PETROPERU juntos con los documentos solicitados
antes del inicio del servicio. Para dicho programa debera considerar como minimo:

v Realizar la actividad de conduccién en horario diurno.

v El régimen de trabajo para los conductores no debera trasgredir la normatividad vigente.
Implementar un control de pernocte para sus conductores, en un lugar adecuado, sea
proximo a LA PLANTA DESPACHADORA, en ruta 0 préximo a LA PLANTA RECEPTORA,
verificado por su area SSOMA. Podra pernoctar en su unidad si esta cuenta con climatizacién
independiente (Aire acondicionado y calefaccion) cerca al lugar de descanso.
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v' Para el control del descanso y suefio de los conductores, debera implementar el uso de un
dispositivo electronico para el control de la fatiga y somnolencia del conductor, que alerte
cualquier indicio de fatiga y somnolencia antes del inicio de la conduccién y asegure el estado
optimo de vigilia del conductor durante su horario de trabajo, que permita cuantificar la
duracion del suefio, e integrado a un aplicativo informatico para obtener informacién de las
horas de pernocte antes de su inicio de labores, asi como desarrollar estadisticas por su &rea
SSOMA. Opcionalmente podra implementar dispositivos u otros controles que
complementen el control, como valor agregado al servicio.

v' La toma de alimentos se debera realizar en puntos autorizados y controlados por su area
SSOMA, conforme a lo establecido en la(s) Hoja(s) de Ruta(s) vigente(s); en ninglin caso se
efectuara en lugares no autorizados.

Plan de Contingencia de Suministro.

En situaciones de contingencias en el suministro, debido a casos fortuitos o de fuerza mayor en
la ruta, EL CONTRATISTA debera poner a disposicién su flota dedicada al servicio para efectuar
el transporte de combustible desde la planta de despacho alterna.

El transito de las unidades desde la planta alterna se efectuara en convoys y debera ser
monitoreado permanentemente via GPS por su centro de control y reportar diariamente a la
Supervision de PETROPERU. Por otro lado, si EL CONTRATISTA considera necesario podra
adicionar al monitoreo una supervisién en ruta y/o escoltas bajo su propio costo.

Adicionalmente por contingencia o necesidad de PETROPERU se considera el suministro de los
combustibles a través de las siguientes rutas:
e Planta Conchan/Terminal Callao hasta Planta Pucallpa

Los volumenes de combustible a transportar se determinaran en funcion de la situacién y magnitud
de la contingencia y del tiempo estimado de duracion de la misma.

Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo.

EL CONTRATISTA cuenta con su propio “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-
19 en el Trabajo”, en observacion de lo dispuesto por los “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion al COVID-19” de
acuerdo a la normativa vigente.

Al inicio del servicio, EL CONTRATISTA deberé remitir a PETROPERU, la evidencia del registro
de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo” de acuerdo a lo
normativa vigente, siendo su incumplimiento causal de resolucién de Contrato. Asimismo, dicho
incumplimiento ser& comunicado a las Entidades competentes para las acciones que
correspondan.

Todo trabajador de EL CONTRATISTA que incumpla las medidas y procedimientos de seguridad
y salud establecidos por PETROPERU contra el COVID-19, o presente informacion falsa
relacionada a seguridad y salud ocupacional, serd suspendido de manera indeterminada de
ingresar a las instalaciones de PETROPERU a nivel nacional.

Toda multa o sancion econémica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a
PETROPERU y tenga como origen el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA — La
normativa legal peruana relacionada a la prevencién del COVID-19, — Las medidas y
procedimientos de seguridad y salud de PETROPERU contra el COVID-19, sera asumida
integramente por estas empresas, segun corresponda.

El Contratista debera asumir las responsabilidades para el cumplimiento del Plan para la
Vigilancia, Prevencién y Control de COVID 19 de PETROPERU que se describen a continuacion:
- Verificar la implementacién y cumplimiento de sus planes contra la COVID-19.

- Cumplir las medidas de seguridad y salud ocupacional contra la COVID-19 del presente
procedimiento.

- Asegurar la difusion, ejecucion y cumplimiento del presente procedimiento por parte de su
personal y proveedores.

- Evaluar los puestos de trabajo que necesitan una reinduccién en sus actividades, debido a la
paralizacién de labores. Gestionar dicha capacitacion.

- Cumplir con la vigilancia médica de su personal en relaciéon con la enfermedad COVID19, y
reportar inmediatamente cualquier caso sospechoso o confirmado de la misma al servicio
médico de PETROPERU. En caso de tener casos confirmados de la COVID-19, deben
efectuar la investigacion de contactos directos y reportar al Servicio Médico de PETROPERU.

- Llevar el control y registro de la vacunacion contra la COVID-19 de su personal.
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Plan de gestién social

El Transportista debe contar con un programa de Responsabilidad Social, relacionado con
sensibilizacion en seguridad vial a las poblaciones mas criticas de la ruta.

Evaluacién de Ruta.

EL CONTRATISTA, para el inicio del servicio o cuando se modifique la ruta, realizara con personal
especializado una “Evaluacion de Ruta”, que debera contemplar, tramo a tramo, como minimo lo
siguiente:

a) Caracteristicas de la ruta
Limitaciones de horario de transito
Lugares de comercio ilicito de combustibles o denominado de alto riesgo por robo.
Servicios higiénicos y duchas.
Lugares de lavado externo de unidades.
Visibilidad, topografia y tipo de superficie del camino
Condicién general de la carretera
Condiciones de la calzada y condiciones de trafico
Velocidad maxima recomendada por segmento, curvas y zonas pobladas
— Areas autorizadas para: reparacion de neumaticos, reparacion mecanica, alimentacion,
alojamiento nocturno.
— Peligros identificados: Cruces escolares, alta frecuencia de accidentes, intersecciones
riesgosas o de alto trafico, zona de derrumbes, etc.
— Otros: Puentes, curvas pronunciadas o sinuosas, zonas pobladas, hospitales, centros
médicos, peajes, comisarias, zonas de cruce de animales, cursos de agua, badenes o
gibas, etc.

b) Puntos para estacionamiento autorizados
Los conductores deberan descansar en los Puntos de Estacionamiento autorizados, asi como
lugares de alimentacion, los que deberan ser incluidos en la hoja de ruta e informados a
PETROPERU.

¢) Tiempos de conduccién
Se debera cumplir con lo establecido en la normatividad vigente, asi como las disposiciones
de PETROPERU.

d) Velocidades recomendadas en condiciones éptimas
Las velocidades de transito seran propuestas por EL CONTRATISTA de acuerdo al articulo
162° y siguientes del D.S. N° 016-2009-MTC y autorizadas por PETROPERU, dentro del
marco de la Hoja de Ruta.

e) Autorizaciones
EL CONTRATISTA actualizara la “Hoja de Ruta” referencial y propondra a PETROPERU su
aprobacion.

La Evaluacion de Ruta inicial se debera presentar en un informe a la Supervision de

PETROPERU, dentro de los quince (15) dias calendario del inicio el servicio.

Matriz de Aspectos Ambientales

EL CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU antes de iniciar el servicio:

- Matriz de Aspectos Ambientales

- Matriz de Identificacién de Peligros, evaluacién de riesgo y determinacién de controles—
(IPERC), asociados al transporte y entrega de los productos, asi como de las actividades de
mantenimiento en taller propio. Debera estar actualizado con los riesgos que implican la
exposicion al virus COVID-19.

Ambos documentos deberan ser firmados por el representante legal de EL CONTRATISTA.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, su Reglamento aprobado por el D.S. N° 005-2012-TR y sus modificatorias, por lo que
debera asegurar el establecimiento y funcionamiento efectivo del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo, considerando la cantidad de su personal asignado al servicio.
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ANEXO N° 2 — Requerimientos de las Unidades y del Personal

1.0 OBJETO

1.1 Garantizar que el transporte de combustible se realice de manera oportuna, segura y asegurando
la calidad del producto, con unidades en 6ptimas condiciones, que cumplan los requisitos de
seguridad, estandares sefialadas en el presente anexo.

1.2 Garantizar que el personal involucrado en el servicio, sea competente, entrenado, capacitado y/o
certificado, de acuerdo a cada perfil requerido.

2.0 UNIDADES (TRACTO-CISTERNA)

2.1  Requerimientos

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

EL CONTRATISTA debera contar con un minimo de cincuenta (50) unidades disponibles
y operativas necesarias para el cumplimiento del servicio de transporte. La cantidad total
de unidades estard en funcién a los requerimientos de combustible de LA PLANTA
RECEPTORA de PETROPERU, los programas de mantenimiento de las unidades
(tracto-cisterna) y al round trip.

Las unidades (tracto-cisterna) podran ser propias o por arrendamiento financiero
(elevado a escritura publica) o por arrendamiento operativo (con contrato de alquiler
certificado o con firmas legalizadas por Notario Publico). En caso de que se encuentren
en trdmite de transferencia de propiedad el (los) vehiculo(s) se debera acreditar con copia
de los documentos de trdmite de transferencia respectivos (copia del contrato compra
venta certificado o con firmas legalizadas por Notario Publico. Se aceptaran unidades
subcontratadas (hasta un méaximo de 30% de las unidades ofertadas previa evaluacion y
aprobacion de PETROPERU S.A.

Las unidades (tracto-cisterna) deberan contar con la Ficha de Registro Medio de
Transporte Terrestre de Combustibles Liquidos y otros Productos derivados de los
Hidrocarburos vigente a nombre de EL CONTRATISTA, emitido por OSINERGMIN.

El CONTRATISTA deber4d cumplir con la normativa para el Control de Bienes
Fiscalizados, determinado por el organismo de control y fiscalizacion (SUNAT) en caso
aplique.

EL CONTRATISTA debera contar con unidades adicionales a las indicadas en el numeral
2.1.1. para poder atender la programacion requerida por PETROPERU, para casos de
retiro de unidades por desperfectos, calidad y/o por temas de incremento de demanda
y/o abastecimiento por plantas alternas en casos de contingencias, previa comunicacion
y aprobacion de parte de PETROPERU, estas unidades deberan cumplir con los
estandares exigidos por PETROPERU, contar con las pélizas indicadas en los items 2.2,
2.3y 2.4 del ANEXO N° 3. Los conductores para la flota adicional deberan cumplir con
los estdndares exigidos en la normativa vigente para el transporte de hidrocarburos,
ademés deberan contar con sus SCTR — Pension y Salud vigentes, asi como de su
induccion antes de iniciar el servicio.

En caso de reemplazo de unidades (antes de la formalizacién contractual, al inicio o
durante la ejecucion contractual) el postor ganador de la Buena Pro/Contratista debera
solicitar a PETROPERU la autorizacién de dicho reemplazo, para lo cual deberé alcanzar
el sustento correspondiente, asi como la documentacion de las nuevas unidades (tracto-
cisternas) las cuales deberan ser de igual o mejores caracteristicas de las unidades
ofertadas.

Todas las unidades deberdn mantenerse durante el servicio en 6éptimas condiciones
técnicas basicas (mecénicas, eléctricas y electrénicas, sistemas de freno, direccion,
estado de neumaticos, parabrisas, limpia parabrisas, espejos laterales, retrovisor y
cinturones de seguridad, etc.).

Las unidades (tracto-cisterna) deberan llevar en todo momento de la ejecucion del
servicio la identificacién de las Naciones Unidas, el codigo NFPA e INACAL, de acuerdo
a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Cumplir los pesos y medidas para las necesidades de la ruta, de acuerdo a la normativa
legal vigente. En caso de contar con unidades con autorizacién para cargar por arriba de
las 48TM de peso bruto vehicular, EL CONTRATISTA deberé presentar a PETROPERU
copia de las autorizaciones del tracto y cisterna antes del inicio del servicio.

El tanque sera de acero y debera tener una placa con el nombre del fabricante, la norma o
cédigo de construccion, la fecha de fabricacién, capacidad nominal, numero de
compartimientos y margen de espesor de pared para corrosion de acuerdo a la Norma
Metrolégica NMP-023:2021.
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2.1.11.

2.1.12.

Las cisternas deberan ser fabricadas bajo estricto cumplimiento de la normatividad
técnica peruana vigente y de estandares internacionales de ingenieria relacionada a la
fabricacion de tanques y recipientes para liquidos combustibles. Se considerara que la
fabricacion de las cisternas cumple con el requerimiento de seguridad si cumple con
cualquiera de los estandares de ingenieria siguientes: API, ASTM, ASME, ANSI, NFPA
y/o UL. Estar construidas de acero al carbono recubiertas con pintura epéxica, de aluminio o
de acero inoxidable y tener pintado en un lugar visible en la parte delantera del tanque, la
fecha de la dltima limpieza interna.

El CONTRATISTA deberd comprobar y comprometerse a que las unidades encargadas de
realizar el servicio de transporte no contengan alguno de los siguientes materiales, por resultar
incompatibles con el producto materia de transporte:
= ZINC GALVANIZADO
BUNA N
NEOPRENE
URETHANE RUBBER
POLYURETHANE
SELLANTES DE TUBERIA EN BASE A ALCOHOL
ALUMINIO
BRONCE
COBRE
PLOMO

2.2  Caracteristicas y Equipamiento

EL CONTRATISTA empleara para el transporte del biocombustible y combustible, unidades
(tracto- cisterna) que deberan contar, como minimo, con las siguientes caracteristicas y
equipamiento:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.
2.2.9.

Antigiiedad de las unidades.- Las unidades (tracto-cisterna) no excederan de los diez (10)
aflos de antigledad. (se contard a partir del 1 de enero del afio siguiente al de su
fabricacion).

Capacidad de las Cisternas.- La capacidad minima de las cisternas sera de 9,000
galones, los cuales cargaran a su capacidad total (segun Certificado de Inspeccion),
cumpliendo los pesos y medidas para las necesidades de la ruta, de acuerdo a la
normativa legal vigente; asimismo PETROPERU se reserva el derecho de autorizar la
carga de unidades que no cumplan con lo sefialado.

Ergonomia y control de fatiga.- Los tractos deberan contar con equipo de aire
acondicionado, calefactor, asiento ergonémico, tapasoles, comunicacion UHF (onda
corta), control bluetooth en timén y colchonetas gruesas, estos dos Ultimos para aquellos
tractos de afios de fabricacion igual o mayores al 2017.

N° de compartimientos. — Las unidades deberan contar con un (01) compartimiento e
implementadas con cables internos de disipacion de corriente estética.

Certificado de Inspeccidn o Verificacién. - Las unidades que presten servicio de transporte
deberan contar con un certificado de Inspeccion, verificacion u otro documento analogo
0 complementario, que acredite que dicha inspeccion se realizé bajo la Norma
Metrolégica Peruana vigente. Cabe indicar que dicho certificado debera ser expedido por
una Unidad de Verificacién Metroldgica autorizada por la entidad competente, conforme
lo establece la normativa que regula la materia.

Tablas de aforo. - Deberan estar vigentes (maximo con un afio de antigiiedad), asociadas
al Certificado de Inspeccion o Verificacion, donde se consignen los datos de alturas en
milimetros. El Aforo de cisternas deberan estar bajo el método de medicién directa al
100% de la capacidad de la cisterna y un 5% por encima del disco de referencia, de
acuerdo a las normas vigentes UL-58, Norma APl STANDARD 2555 “LIQUID
CALIBRATION OF TANKS”. En las tablas de aforo se debera consignar informacion
relacionada a las condiciones de trabajo efectuadas durante la Inspeccidn o Verificacion
(altura de disco de cubicacion, alturas de posicion desde el nivel de piso hacia los
extremos inferiores del tanque-cisterna, posicion central del disco, presiéon de llantas,
etc.). Dichas tablas deberan ser firmadas por profesionales de ingenieria. Se debera
remitir una copia a PETROPERU para el inicio del servicio. La tabla de aforo debe
coincidir con su tabla de cubicacion, caso contrario, PETROPERU utilizara la metodologia
de menor incertidumbre.

Lineas de descarga independientes con sus respectivos indicadores de productos,
leyenda de nimero de compartimiento y cantidad.

Sistema de descarga ventral.

Tapas de escotilla herméticas equipada con vélvula de venteo de presion positiva
(presion de vacio).
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2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

2.2.17.

2.2.18.

2.2.19.

2.2.20.

2.2.21.

Sistema de recuperacion de vapores y de prevencién de sobrellenado y derrames; si el
sistema de recuperacion de vapores es invasivo a la estructura de la cisterna, presentar
prueba de hermeticidad del tramo de recuperacién a una presion maxima de 3 PSI
considerando que la tuberia de recuperacion de vapores es de 3 in de didmetro y su
presién de disefio de 6 PSI.

Seguridad del tanque de consumo de combustible.- Deberan contar con medidas de
seguridad que evite su manipulaciéon en ruta, debiendo implementarse canastillas de
seguridad, precintos de seguridad, uso de candados, con un control de custodia de sus
llaves, entre otros.

PETROPERU se reserva el derecho de aceptar unidades con tanques de consumo
subestandares.

Los MANHOLES e indicadores de nivel (flechas) deberan estar instalados en el centro
de los compartimientos de la cisterna.

Los MANHOLES deberan contar con “capuchén” o “cobertor” metalico y candado. Las
llaves de este candado seran entregadas a las plantas.

Las cisternas deberan con una plataforma antideslizante en la superficie superior del tanque
y contar con barandas de proteccidn segun medidas estdndares.

Para el acceso a la plataforma de la escalera de la cisterna se debera contar con guia de
manos o soporte de acceso.

La plataforma de acceso a la escalera debera cumplir con el estandar. No debera presentarse
espacios abiertos (“open hole”) en las planchas de la plataforma de acceso.

Los cables que conecten el tanque cisterna al tracto no deberan interrumpir el paso de subida
a la plataforma y a la escalera del techo de la cisterna.

Contar con caja de valvula y sensor de acuerdo a lo indicado en el numeral 5.2 del ANEXO
N° 1 de las Condiciones Técnicas.

La caja de valvula(s) contara con puerta(s) adecuada(s) de apertura rapida que faciliten el
acceso a la valvula de descarga y el conexionado de la(s) manguera(s).

La caja de valvula para unidades de 01 compartimento deber& tener dimensiones de largo y
ancho que permitan el conexionado adecuado de la manguera de carga en LA PLANTA
DESPACHADORA y de descarga en LA PLANTA RECEPTORA. Se recomienda que estas
dimensiones no deben ser mayores a 0.70m x 0.60m respectivamente.

La valvula de descarga debera estar ubicada cerca de la puerta de la caja de valvula, de tal
forma que permita el escurrimiento o “desconche” completo en la descarga.

2.3 Responsabilidades de EL CONTRATISTA

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

EL CONTRATISTA debera cumplir con el estandar y los procedimientos para el ingreso
de unidades de carga a las instalaciones de PETROPERU.

EL CONTRATISTA debera cumplir con la “Hoja de Ruta para el Transporte de
Combustibles” establecida en los estandares operacionales y de seguridad de
PETROPERU.

La entrega de combustible en las operaciones se efectuara de acuerdo a un programa
semanal o mensual, elaborado por PETROPERU.

EL CONTRATISTA, debera proponer, informar y tomar las acciones necesarias previas
ante cualquier indicio de hechos fortuitos tales como, huelgas, paros, etc. con la finalidad
de minimizar los riesgos de desabastecimiento a PETROPERU.

EL CONTRATISTA, a su cuenta y costo, obtendra todos los permisos, licencias,
certificados u otras autorizaciones administrativas que pudieran requerir las autoridades
para el suministro del combustible y la prestacion de los servicios relacionados con el
mismo. EL CONTRATISTA debe contar y presentar todas las autorizaciones que exige
la Ley.

2.4 Neumaticos.

Los neumaticos delanteros del tracto (o del primer eje) deben ser direccionales (El labrado o
disefio de la banda de rodamiento debe ser recto y no zigzag). No esta permitido el uso de
llantas reencauchadas en éste tipo de neumaticos.

e 040 00,0

Los neumaticos posteriores del tracto (o del segundo y tercer eje) deben ser de traccién dual (El
labrado o disefio de la banda de rodamiento debe ser tener versatilidad para transitar en rutas
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2.5

mixtas {Asfaltados/Trocha} y largas, resistencia a los cortes, desgarros, penetracion de piedras,
drenaje de agua en condiciones himedas y adherencia a la superficie seca, entre otros). Esta
permitido sé6lo un (01) reencauche en éste tipo de neumaticos, las cuales deben estar
debidamente certificadas a través del sello de la empresa que lo realiz6, en los flancos de cada
neumatico.

Los neumaticos de la cisterna o del semirremolque (del cuarto al sexto eje) deben ser de traccién
dual (El labrado o disefio de la banda de rodamiento debe ser tener versatilidad para transitar
en rutas mixtas {Asfaltados/Trocha} y largas, resistencia a los cortes, desgarros, penetracion de
piedras, drenaje de agua en condiciones himedas y adherencia a la superficie seca, entre).
Esta permitido hasta dos (02) reencauches en este tipo de neumaticos, las cuales deben estar
debidamente certificadas a través del sello de la empresa que lo realizé, en los flancos de cada
neumatico.

a

G —
L0) -1 (0)0) 0 0,0
gy

SoOlo estan permitidos los neumaticos radiales, no estdn permitidos los neumaticos
convencionales ni extra anchos (llantas balon).

La medida de la banda de rodadura (cocada) de todos los neumaticos no deben ser menores
de cuatro (04) milimetros.

Mantenimiento de la flota
Mantenimiento Preventivo:
Del Tracto:

El CONTRATISTA deberéa contar con un Plan de Mantenimiento Preventivo por cada marca y
modelo de tracto que disponga para el servicio, el mismo que debe realizarlo con un personal
de mantenimiento que cuente como minimo con un afio de experiencia en mantenimiento de
camiones de la marca del vehiculo y que los repuestos e insumos para efectuar dicho
mantenimiento sean originales de acuerdo con la marca del tracto. Todas las actividades de
mantenimiento deben realizarse en talleres que cumplan con la normatividad legal vigente en
materia de seguridad, salud y medio ambiente, asi como permitir a PETROPERU la realizacion
de visitas y/o inspecciones a sus instalaciones. Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable
de controlar, gestionar y registrar el cumplimiento de dicho plan.

De la Cisterna:

EL CONTRATISTA debera contar con un Plan de Mantenimiento Preventivo de sus cisternas,
el mismo que debe realizarlo en talleres que cumplan con la normatividad legal vigente en
seguridad, salud y medio ambiente, asi como permitir realizar a PETROPERU: inspecciones y/o
visitas a sus instalaciones. Asimismo, EL CONTRATISTA es responsable de controlar, gestionar
y registrar el cumplimiento de éste Plan de Mantenimiento.

De los Sistemas Criticos:

EL CONTRATISTA debera contar con el Plan de Mantenimiento Preventivo de los siguientes
Sistemas Criticos:

- De corte de emergencia (Switch de cierre de valvula de fondo que no permite la descarga del
combustible).

- De deteccién de sobrellenado Scully (Detecta el sobrellenado del combustible en cisterna).

- Valvula de alivio de presion y vacio (PPVs).

- De puesta a tierra (Conexion debera ser compatible con el sistema de puesta a tierra de la
instalacion de carga/descarga).

- De corte de energia (Interruptor o switch de bateria maestro debera colocarse fuera de la
cabina).
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La frecuencia de inspeccion, prueba y mantenimiento, deben estar basadas en las
recomendaciones del fabricante, practicas internas y/o experiencia historica. En todos los casos
la frecuencia nunca serd menor a las recomendaciones del fabricante. Los procedimientos,
check list de verificacién y lista de inventario de estos sistemas deben ser desarrollarse de
acuerdo al “Manual de Inspeccion, Pruebas, y Mantenimiento de Sistemas Criticos", que otorga
el fabricante o proveedor del equipo.

EL CONTRATISTA debera presentar a PETROPERU un reporte del taller autorizado respecto
de los mantenimientos preventivos y correctivos efectuados a cada unidad (tracto- cisterna), asi
como un informe que indique el estado de la flota. Este reporte de mantenimiento se entregara
con frecuencia mensual y es requisito para el pago de sus prestaciones posteriores.

2.5.1. Limpieza interna de las cisternas, al inicio del servicio y cada seis (06) meses en caso se
presente problemas de suciedad y/o particulados de ser el caso, se debera realizar una
limpieza y lavado interior de las cisternas y deberéa contar con:

Fecha, lugar, hora de inicio y termino, y firma del profesional(es) responsable(s).

Norma empleada en la limpieza.

Protocolo de desgasificado donde se evidencie los percentiles obtenidos en el
explosimetro.

Fecha de ultima calibracion del explosimetro utilizado (antigliedad méaxima de un afio).
Protocolos de limpieza respectivos.

Sustancias utilizadas en la limpieza.

Permiso de autorizacion para trabajos en espacio confinado.

Récord fotogréfico interior (antes y después de la limpieza).

Conclusion de la evaluacion final.

Si se dispone de residuos en una EPS, detallar la cantidad, la autorizacion y el nombre
de la empresa EPS.

Para acreditar dicha limpieza debera contar con el certificado o constancia respectivo
firmada por el profesional o supervisor a cargo de la limpieza. En caso de necesidad
operativa y previa coordinacion, EL CONTRATISTA podra efectuar la limpieza interna en
menor frecuencia a la establecida.

2.5.2. Prueba de Hermeticidad, las certificaciones de prueba de hermeticidad tendran una
validez de seis (06) meses y deberan contar con:

Fecha, lugar, hora de inicio y termino, personas empleadas.

Norma empleada en la Prueba.

Calibracion del manémetro utilizado (antigiedad maxima de un afio).

Rango del manémetro coherente con lo especificado en la Norma NFPA-385
Protocolo(s) de hermeticidad respectivo.

Fluido de pruebay su proporcion.

Caracteristicas técnicas de los equipos utilizados: bomba hidraulica/compresor
neumatico.

Récord fotogréfico (incluir medicién de presion segiin mandmetro).

Conclusion de la evaluacion final.

Antes del término de la vigencia del certificado o cuando el tanque sufra modificaciones,
EL CONTRATISTA debera realizar dicha prueba (segin el método de prueba de
hermeticidad sefialado en el punto 2.5.4) y presentar un nuevo certificado.

2.5.3. Prueba de Soldadura -Inspeccion Visual, las certificaciones tendran una validez de seis
(06) meses y deberan contar con los protocolos de prueba respectivos y un récord
fotografico (estructura interior y exterior) de cada cisterna; asimismo, antes del término
de la vigencia de la inspeccion visual o cuando el tanque sufra modificaciones, previa
ejecucién y presentacion del protocolo de desgasificacion de la cisterna, el
CONTRATISTA debera realizar esta inspeccion (segun el método de inspeccién visual
sefalado en el punto 2.5.4) y presentar un nuevo certificado.

2.5.4. Inspeccién por Ensayos No Destructivos (END), en caso de necesidad de reparaciones
0 mantenimientos correctivos por fisuras internas o problemas estructurales en los
tanques-cisterna, EL CONTRATISTA debera efectuar una inspeccién por ensayos no
destructivos (END) a la cisterna (en el interior y exterior de la misma). La inspeccién END
tiene como objetivo determinar la integridad estructural y la presencia de
discontinuidades relevantes en las zonas criticas (chasis, cisterna, mamparos internos y
kingpin). EL CONTRATISTA deber4 entregar un informe de resultados por las
inspecciones END efectuadas.

En la inspeccién por ensayos no destructivos deberan emplearse los siguientes métodos:

= Inspeccién Visual: que considere el tipo y espesor del material, disefio estructural,
verificacion de dafio superficial y deteccion de discontinuidades superficiales en las zonas
criticas de la cisterna, en las uniones soldadas y en el metal base adyacente, verificacion
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de estructura interior, descarte de elementos ajenos al disefio original y otros. El informe
de esta inspeccion estara acompafiado de la presentacion de un record fotografico.

El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Art. 9 —
Visual Testing, y el criterio de evaluacion debera ser conforme a Code of Federal
Regulations Section 180.407 Requirements for test and inspection of specification cargo
tanks.

Inspeccién por Particulas Magnetizables: Para la deteccion de discontinuidades
superficiales en las uniones soldadas y en el metal base adyacente de las zonas criticas.
El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Ed.2010,
y el criterio de evaluacion debera ser conforme a la norma ASME VIII Div. 1 Ed. 2010-
App 6.

Inspeccidn por Liquidos Penetrantes: Para la deteccion de discontinuidades superficiales
(tal como grietas, porosidad, falta de fusion, etc.) en el material base y en las uniones
soldadas de las zonas criticas.

El procedimiento se desarrollara de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Ed 2010,
y el criterio de evaluacion debera ser conforme a la norma ASME VIII Div. 1 Ed. 2010-
App 8y AWS D1.1 Ed 2010.

Inspeccién por Ultrasonido: Para la evaluacion de espesores y deteccion de
discontinuidades volumétricas (raiz, zona de penetracion) en soldaduras de las zonas
criticas.

El procedimiento se desarrollar4 de acuerdo a la norma ASME B&PV Section V, Art.4-
Art.5, y el criterio de evaluacién debera ser conforme a NFPA 385 - Estandar for tank
vehicles for fammable and combustible liquids (y/o norma de fabricacion) y ASME VIlI
Div. 1 Ed. 2010-App 12.

Prueba de Hermeticidad: Evaluacion de presencia de fugas de la cisterna con utilizacion
de baja presion y comprobacion de estanqueidad de los compartimientos, conforme al
procedimiento y criterio de evaluacion establecido en la norma NFPA 385 - Estandar for
tank vehicles for fammable and combustible liquids (y/o norma de fabricacion).

Notas:

1. ASME B&PV (American Society For Mechanical Engineers - Boiler and Pressure
Vessel Code)

Los informes (o reportes) de las inspecciones por ensayos no destructivos deberan
ser suscritos por profesionales de ingenieria colegiados, habilitados, y que cuenten
con  certificacion  vigente conforme a los estandares  aplicados
(ASME/NFPA/AWS/NST u otro) y serdn entregados a la supervision de
PETROPERU. Las inspecciones por ensayos no destructivos deberan efectuarse
cada vez que se realice la reparacion a las cisternas que hayan presentado fallas de
fisuras en las zonas criticas (tanto interior como exteriormente), bajo las condiciones
técnicas antes sefialadas.

2.6 Documentos que deberd portar cada Vehiculo

Para cada vehiculo, el conductor deberéa portar todos los documentos vigentes (original o copia,
segun sea el caso) para su transito en ruta e ingreso a las instalaciones de la PLANTA
DESPACHADORA, entre ellos sin ser limitativos:

Tabla de Aforo

Certificado de Inspeccion o
Verificacién

Guia Remision PETROPERU
Guia Remision Transportista
Ficha de Registro Medio
Transporte Combustible y OPDH
como constancia en el Registro de
Hidrocarburos-OSINERGMIN
vigente

Certificado Prueba Hermeticidad
Certificado de epoxificacion interna
de las cisternas.

Certificado Inspeccién Soldadura
Certificado de revision técnica
vehicular vigente de acuerdo con
Ley.

Matriz IPERC del servicio.

Tarjetas de Identificacion Vehicular
del tracto - cisterna

SOAT

Poliza Responsabilidad Civil

MSDS del Producto Transportado
Hoja de Ruta

Cartilla de Emergencia

Plan de Contingencias

Documento de Identidad (DNI)
Licencia de Conducir

Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo (SCTR — Pension)

Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo (SCTR — Salud)
Certificado HAZMAT/MATPEL nivel 11.
Pase Laboral, Declaraciones Juradas
de Salud, entre otros.
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3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2.7  Equipamiento Minimo de Seguridad

Cada unidad (tracto-cisterna) contara con un equipamiento minimo de seguridad conforme al
estandar vigente de PETROPERU y debe cumplir como minimo los requisitos establecidos
en el articulo 41° del D.S. N° 030-98-EM.

Como minimo cada unidad debera contar con un (01) extintor portatil contraincendios de 13,6
Kg (30Ib) de polvo quimico o de mayor capacidad nominal, con rango no menor a 20A-80BC,
segun NTP 350.043 o equivalente, con certificacion UL.

2.8 Kit Antiderrame

Cada unidad (tracto-cisterna) debera contar con los Kit antiderrame de acuerdo a la normativa
vigente y considerando la ficha de datos de Seguridad del Producto.

2.9 Botiquin de Primeros Auxilios:

Cada unidad (tracto-cisterna) contara con un botiquin, cuyos componentes deben ser
reemplazados antes de su fecha de vencimiento. El botiquin contendra como minimo lo
sefialado en la normativa vigente.

2.10 Kit de Limpiezay Desinfecciéon COVID-19:

Cada unidad debera contar con un kit de limpieza y desinfeccién contra el COVID-19, el cual
contendra lo recomendado por el MINSA y lo establecido en su “Plan para Vigilancia,
Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo”.

DE LOS CONDUCTORES

EL CONTRATISTA debera contar con el nimero suficiente de conductores necesarios para
realizar el servicio, incluyendo los de relevo en carretera (Debera ser sefialado en la Hoja de Ruta),
asimismo es responsable de que sus conductores cumplan cabalmente con lo solicitado en el
Adjunto N° 2.

En caso de reemplazo (al inicio o durante la ejecucion contractual) de conductores con el cual se
suscribié el contrato, el Contratista debera solicitar a PETROPERU la autorizacion de dicho
reemplazo, para lo cual debera alcanzar el sustento correspondiente, asi como la documentacion
del nuevo conductor propuesto.

PROFESIONAL DE OPERACIONES DE EL CONTRATISTA O COORDINADOR DE EL
CONTRATISTA

EL CONTRATISTA deberéa contar con un Profesional corporativo de Operaciones, quien coordinara
la programacion (unidades y conductores) y serd quien verificard las condiciones de seguridad
establecidas para la operacién antes de entregar la unidad al conductor.

SUPERVISOR CASS DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA debera contar con un Supervisor CASS corporativo de Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud (CASS), quien velara porque el servicio de transporte se desarrolle con 6ptimas
condiciones de seguridad, salud, proteccion ambiental y relaciones comunitarias, ver Adjunto N°
1.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Todo el personal de EL CONTRATISTA para el ingreso a las instalaciones de carga, recepcion y
almacenamiento de combustibles deberan contar y usar obligatoriamente los equipos de proteccion
personal (EPP) correspondientes, sefialados como minimo en el Formato D adjunto y que cumplan
con el estandar de PETROPERU. Cabe sefialar, el uso del EPP se producira de acuerdo a las
tareas o labores del servicio, teniendo en consideracion los procedimientos vigentes.

CAPACITACION

EL CONTRATISTA capacitara a su personal asignado al servicio, siguiendo los lineamientos
relativos a capacitacion sefialados en el D.S. 005-2012-TR “Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo”, las mismas que formaran parte del “Plan de Capacitacion” y “Programa de Induccion y
re-Induccién” propuestos a PETROPERU S.A., considerando como referencia el Adjunto N° 4y
N° 5. El entrenamiento del personal debe considerar temas de Desarrollo Sostenible.

El CONTRATISTA debera registrar y reportar mensualmente la ejecucion del Programa de
Capacitacién, como parte del reporte mensual del PASSA.
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ANEXO N° 3 - Pdlizas de Seguro

1.0 OBJETO

= Salvaguardar a EL CONTRATISTA y a PETROPERU ante eventuales siniestros durante el
transporte terrestre, desde la recepcion de la carga (combustible) hasta su entrega al
destinatario (tanques de almacenamiento de LA PLANTA RECEPTORA).

= Permitir a EL CONTRATISTA cubrir los gastos ocasionados por los dafios personales,
materiales y ambientales derivados de los efectos de un accidente.

2.0 SEGUROS

EL CONTRATISTA es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de ejecucién
del contrato, todos los seguros que por ley deben ser contratados. Asimismo, debera contratar,
adicionalmente, las coberturas de seguros indicadas en el presente Anexo. Las poélizas deberan
ser contratadas por EL CONTRATISTA, a su total costo, con una Compariia de Seguros autorizada
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Las polizas que deberan ser contratadas por EL CONTRATISTA serén las siguientes:

2.1 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y Pensiones) y Seguro de
Vida
Durante la vigencia del presente Contrato, EL CONTRATISTA serd responsable de
contratar y mantener vigente para sus empleados y obreros, el Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo y Seguro de Vida, toda vez que EL CONTRATISTA preste servicios a
empresas que realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso de
PETROPERU S.A.

2.2  Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)

Durante la vigencia del presente Contrato, EL CONTRATISTA serd responsable de
contratar y mantener vigente para todas las unidades propias, por arrendamientos financiero
0 por arrendamiento operativo, que sean utilizados durante el cumplimiento del contrato.

2.3 Pdliza Seguro de Transporte

EL CONTRATISTA deberé contratar una Pdliza de Seguro de Transporte que incluya las
coberturas siguientes:

1. Accidente al Medio de Transporte, incluido carga y descarga.
2. Daiio Malicioso, Vandalismo y Terrorismo.
3. Robo y Asalto.

La suma asegurada de la pdliza resultara de la conjuncion de la capacidad de la cisterna y
el valor comercial de la carga.

La péliza de seguro deberé estar endosada a favor de PETROPERU S.A. El endoso no
debe ser extensivo al pago de la prima.

2.4  Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual
EL CONTRATISTA debera contratar una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual por un monto minimo de US$ 2°000,000.00 (Un millon de Dolares
Americanos), el cual cubra los dafios a terceros (bienes y personas), el cual debera tener
cobertura nacional para el transporte por carretera, e incluir las clausulas de vias no
autorizadas.
Esta Poliza debera incluir la cobertura de Dafios al Ambiente, Gastos de Remediacién y
Limpieza. La suma asegurada sera no menor a 60 UIT, de acuerdo a lo exigido por la
normativa vigente.
Esta Péliza debera incluir a PETROPERU, sus agentes, funcionarios y empleados como
Asegurado Adicional y Terceros Beneficiarios.

2.5 Disposiciones Generales (para Poliza Seguro de Transporte de Carga y Podliza de

Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual)

= Las pélizas de seguros tienen caracter de primarias, con respecto a los intereses de
PETROPERU y cualquier otro seguro contratado por PETROPERU, es en exceso y no
concurrente.

= La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacion contra PETROPERU S.A., sus
agentes, funcionarios y empleados.

» Las polizas de seguros deberan incluir una disposicién por la cual se estipule que la
aseguradora debera cursar notificacion por escrito a PETROPERU, en caso fuera a
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producirse alguna modificacion, anulacién de las pélizas o incumplimiento de pago de
las primas.

En caso de ofertar unidades con Arrendamiento Operativo, las unidades deberan ser
incluidas en la Pdliza de EL CONTRATISTA.

2.6  Obligaciones que debe cumplir el CONTRATISTA

Las polizas de seguros deberan ser emitidas por Compafila de Seguros sujetas al
ambito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Las polizas de seguros deberan mantenerse vigentes durante el plazo de tiempo que
dure el servicio. No mantener actualizada o en vigencias las polizas de seguro,
ocasionara la suspension del servicio y la aplicacién de penalidad indicada en el ANEXO
N° 4.

Entregar a PETROPERU, copia de las polizas y/o endoso de seguro y comprobantes
de pago que acredite el pago integro de las primas. Si la prima estuviera sujeta a
financiamiento, se debera adjuntar copia del documento financiero y el comprobante de
pago de las primas de acuerdo a dicho financiamiento.

En el supuesto caso que las polizas de seguros sean insuficientes 0 no puedan
ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, EL CONTRATISTA
asumira directamente el pago de la indemnizacion a terceras personas, asi como a
PETROPERU y a su personal.

En caso de siniestro, el importe del deducible sera asumido por EL CONTRATISTA.
PETROPERU seré4 integramente indemnizado.

Las indemnizaciones que se paguen a PETROPERU por pérdida o dafio de producto
de su propiedad no estaran afectas a ningun descuento por deducible.

EL CONTRATISTA es responsable de cualquier dafio que pueda sufrir el personal a su
cargo que interviene en la ejecucién del servicio, para lo cual debera contar con los
seguros obligatorios requeridos por ley laboral para la ejecucion de su actividad,
quedando PETROPERU liberado de cualquier responsabilidad.

El CONTRATISTA esta obligado a reportar todo siniestro a la compafiia de seguros y
luego comunicarlo por escrito a PETROPERU en el plazo de 12 horas. Todo pago o
multa por causa de incumplimiento, serd asumido en su totalidad por EL
CONTRATISTA.

Es responsabilidad del CONTRATISTA tener vigente todas las pdlizas de seguros que
correspondan segun la legislacion vigente.
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ANEXO N° 4 - Indicadores Claves de Desempefio (KPI's) y PENALIDADES

1.0 INDICADORES CLAVES DE DESEMPENO (KPI’s)

11

12

1.3

14

15

1.6

El desempefio del contrato que se suscriba con EL CONTRATISTA sera evaluado mediante
el uso de indicadores claves de desempefio, los cuales apuntaran al cumplimiento de los
siguientes objetivos:
a) Objetivos Operativos
i. Asegurar la oportuna disponibilidad del producto en el destino.
b) Objetivos de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
i. Mejorar las competencias del personal en SSOMA.
ii. Reducir los incidentes, accidentes o emergencias ambientales.
Los KPI's deberan ser evaluados segun se indica en el presente numeral e indicaran el
desempefio de EL CONTRATISTA en el cumplimiento de los objetivos de transporte
requeridos.
Las metas a alcanzar para los KPI's podran cambiar durante la vigencia del contrato que se
suscriba para reflejar las modificaciones que se obtengan producto del mejoramiento
continuo en el desempefio.
EL CONTRATISTA enviara un reporte mensual de indicadores al Administrador de Contrato
mediante el formato propuesto por PETROPERU, (Ver Reporte de Resultados Operativos y
SSOMA adjunto) el cual contempla informacion de los resultados de la operacion durante el
mes de ejecucion del servicio, pudiendo este ser modificado durante la vigencia del contrato.
Asimismo, enviara un informe con evidencias del cumplimiento de los programas
establecidos en su Sistema de Gestion.
PETROPERU podra resolver el contrato, en caso de que los KPI's de EL CONTRATISTA no
logren cumplir con las metas establecidas, siempre y cuando quede demostrado que son
responsabilidad de EL CONTRATISTA.
En el siguiente cuadro se muestra los indicadores propuestos y las metas establecidas.
Cabe indicar que estas podran ser modificadas y/o actualizadas y/o mejoradas durante el
servicio previo acuerdo con EL CONTRATISTA:
Meta Nivel
INDICADOR Y DESCRIPCION Aceptable y

frecuencia

OPERACIONES

Cumplimiento del Plan de Mantenimiento:

Comprende la ejecucion de las érdenes de trabajo generadas de la flota completa
que ejercio el servicio en el mes de acuerdo con el plan de mantenimiento
preventivo para el tracto, la cisterna y los sistemas criticos.

Formula: 100%

Cantidad de Mantenimientos realizados

" Cantidad de Mantenimientos programados

Cumplimiento de Hoja de Ruta:

La hoja de ruta es un documento validado previamente por el Administrador de
Contrato. Este indicador descuenta las transgresiones o incumplimientos a la
hoja de ruta de EL CONTRATISTA durante el recorrido desde que la unidad
carga en la Planta Despachadora hasta que descarga en el lugar de destino
Planta Receptora.

Formula:

-1 (©)+ (p)+(h)+(m) 95%
N° de eventos registrados en GPS por minuto

Donde:

(c) = N° de excesos de velocidad.

(p) = N° de faltas por paradas no permitidas.

(h) = N° de faltas por trabajar fuera de horario.

(m) = N° de faltas por incumplimiento de pausas activas.

Siendo
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Meta Nivel

INDICADOR Y DESCRIPCION Aceptable y
frecuencia

C = N° excesos de velocidad (leve x 1 + moderada x 3 + graves x 5
+ muy graves x 10 + criticos x 20)

Definicion:

e Excesos de velocidad leve: Exceder de 1 a 5 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad moderado: Exceder de 6 a 9 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos de velocidad grave: Exceder mas de 10 km las velocidades
establecidas en la hoja de ruta.

e Excesos develocidad muy grave: Exceder mas de 1 km/h las velocidades
en curvas

e Excesos de velocidad criticas: Exceder los 70 km (limite de velocidad
establecido por el MTC para el transporte de materiales peligrosos.

e N° de reconocimientos de eventos por camaras internas y externas: N° de
actos subestandares detectados a través de las camaras internas y externas
a los conductores.

e Faltas por paradas no permitidas: Para el calculo del valor, se contabiliza
el tiempo expresado en minutos desde que el vehiculo se detiene en una
zona que no esta contemplada en la hoja de ruta (no debera considerarse
los eventos que se presenten producto de una situacion extraordinaria como
huaicos, sismos, accidentes, mantenimientos correctivos entre otros que
son reportados inmediatamente al Administrador de Contrato) hasta que
inicie su recorrido.

e Faltas por trabajar fuera de horario: El horario establecido para el transito
de unidades es fijado por el Administrador de Contrato y la Empresa de
Transporte Terrestre. Para el calculo del valor se contabiliza el tiempo
expresado en minutos a partir de culminado el horario de trabajo hasta la
Ultima actividad registrada por el vehiculo. (no se considera aquellos
eventos que son autorizados por el Administrador de Contrato, para lo cual
deberéa guardar dicha justificacion).

e Faltapor incumplimiento de pausas activas: Se contabiliza el nimero de
pausas activas incumplidas por el tiempo de duracion de esta (expresado
en la unidad de medida que reporta el GPS)

e Numero de eventos registrados en GPS por minutos: Para el célculo de
este valor se debera descargar la informacion del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) de todas las unidades programadas durante
el mes y contabilizar el nimero de eventos reportados por este sistema
(descontando los eventos pertenecientes a los procesos de carga,
descarga, pernocte y almuerzo).

3 |Variaciones en Transito:

Es la cantidad de combustible (expresado en galones) que fueron despachado
en Plantas y/o Terminales de PETROPERU menos la cantidad de combustible
recibido en Plantas y/o Terminales y/o Clientes Directos de PETROPERU.

Para el célculo de las variaciones no se debe considerar los limites méaximos
permitidos segun los requerimientos en Condiciones Técnicos.

0.10%
Formula:
Total de volumen pérdido en transito (galones)
"~ Total de volumen transportado (galones)
4 |Cumplimiento de la Programacién de Unidades:
Comprende el cumplimiento de la Programacion realizada por el Administrador
de Contrato.
95%

Formula:
N° de unidades despachadas

~ N° de unidades programadas
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Meta Nivel

INDICADOR Y DESCRIPCION Aceptable y
frecuencia

B |AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Horas Hombre Formacién en SSOMA

Es el total de horas de formacién en SSOMA realizadas a los conductores a
través de induccién, capacitacion y otras charlas en materia de ambiente,
seguridad y salud ocupacional (incluye paradas de seguridad y la difusion de la | 5 horas por
1 | historieta El Mas Cafia) brindadas por la Empresa de Transporte Terrestre a los | conductor al
conductor que efectlian el servicio. mes

Formula:
Horas Hombre Formacion en HSE

Numero de conductores
Cumplimiento de Observaciones Planeadas de Trabajo (OPT)

Es un proceso sistematico y formal para verificar la adecuada ejecucion de un
trabajo o tarea establecida en un PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo
Sequro).

Formula: 3%
Numero de OPTs efectuadas = 3% * (N)

N: Numero de viajes efectuados en el mes.

Cumplimiento del PASSA

El PASSA comprende todas las actividades que debe ejecutar EL
CONTRATISTA para cumplir con sus objetivos y metas de Ambiente, Seguridad
y Salud Ocupacional. Estas actividades comprenden: capacitaciones,
inducciones, campafias, simulacros, y otras establecidas por su empresa.

Para validar el desemperio real de la Empresa de Transporte Terrestre se debe
considerar lo siguiente:

e El PASSA debera ser aprobado en caso aplique por el comité de
seguridad/supervisor CASS de EL CONTRATISTA al inicio del afio, no
pudiendo modificarse dicho cronograma sin la actualizacién mediante

3 actas de Comité SST y en coordinacion con el Administrador de 100%

Contrato.

e Las evidencias del cumplimiento y las entrevistas efectuadas a los
conductores que realizan los servicios daran credibilidad al
cumplimiento de las actividades.

e Para la revision de este cumplimiento, se podréa solicitar el soporte de
la Jefatura QHSSE Comercial y Cadena de Suministro de
PETROPERU.

Formula:

Numero de actividades ejecutadas del PASSA
Numero de actividades planificadas del PASSA

Reporte de actos y condiciones subestandar

Son los reportes de actos y/o condiciones subestandares realizados por el
conductor programado durante el mes para el servicio de transporte terrestre de
combustible.

EL CONTRATISTA debera contar con algun registro que valide el o los reportes
4 | efectuados.

2 por
conductor
programado

Formula: al mes

N° de conductores que han reportado actos y condiciones sub estandar

Numero de conductores programados durante el mes
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2.0 PENALIDADES

PETROPERU podré aplicar a EL CONTRATISTA las penalidades cuyos supuestos se detallan en
el presente numeral de manera automatica y sin necesidad de requerimiento judicial ni
extrajudicial:

2.1 EL CONTRATISTA garantiza que los combustibles se entregaran en las fechas establecidas
en las correspondientes programaciones de PETROPERU, cada vez que se presente un
retraso injustificado en la ejecucion del servicio, EL CONTRATISTA se hara acreedor a una
penalidad de una (01) UIT por cada dia de atraso y por unidad. Asimismo, cada vez que EL
CONTRATISTA no presente lo solicitado en las Condiciones Técnicas dentro del plazo
establecido, se hara acreedor a una penalidad de 0.5 UIT por cada dia de atraso.

2.2 EL CONTRATISTA asumirda el cien por ciento (100%) de los costos generados por el
traslado de emergencia del combustible, si incumplié las fechas de entrega estipuladas en
la programacion correspondiente. Para efectos del presente numeral, se define como
traslado de emergencia al uso del medio de transporte terrestre mas rapido a la PLANTA
RECEPTORA.

2.3 EI CONTRATISTA al inicio del servicio debera remitir a PETROPERU, la evidencia del
registro de su “Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo” de
acuerdo a la norma vigente, siendo su incumplimiento causal de resolucion de Contrato.
Asimismo, dicho incumplimiento sera comunicado a las Entidades competentes para las
acciones que correspondan de acuerdo a lo indicado en el numeral 11 del ANEXO N° 1.

2.4 Las penalidades de Ambiente, Seguridad y Salud aplicables al servicio se tomaran en
cuenta lo indicado en lo que corresponda en el Procedimiento vigente Gestion CASS para
Contratistas - PRO0O1-390 vigente.

2.5 Encaso el Contratista, sus trabajadores y/o personal:

- Intente o cometa actos de sustraccion (robo o hurto) de bienes o sustancias de propiedad
de PETROPERU, o

- Atente contra su seguridad o la seguridad de terceros, o

- Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas,

PETROPERU como medida inmediata prohibira el ingreso del trabajador relacionado con

dicho incumplimiento a cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin

perjuicio de adoptar las medidas pertinentes contra el Contratista.

2.6 En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de
contrato evaluara resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver
el contrato, se seguiran aplicando las penalidades.

2.7  Asimismo, PETROPERU considerara la aplicacion de penalidades a EL CONTRATISTA
por cada evento o infraccidn segun lo indicado a continuacion:

RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA INFRACCION PENALIDAD

AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el “Manual
Corporativo de Seguridad, Salud y Protecciéon Ambiental para Contratistas de PETROPERU”,
que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, segun determine el proceso
de investigacion a cargo de PETROPERU:

a. Accidente Mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .....

b. Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia) ............cc.coeeeeuneanen.

C. Incidente PeligroS0, .........uueuiiuiiiii i

d. Accidente leve (s6lo si la compafiia registra anteriormente por lo menos 2 accidentes
leves o 1 incapacitante en el contrato vigente) ...........................

5%
2%
1%

1%

El contratista tendra cinco dias habiles para presentar sus descargos, pudiendo ser
ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato.

DE LA Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante total o
EMPRESA parcial permanente, PETROPERU evaluaré la continuidad del contrato de la compafiia
contratista.

*

No informar de inmediato y/o ocultar a PETROPERU, cualquier incidente o accidente de 2% (*)
trabajo.

No realizar los examenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periddicos y/o de retiro) 1%
del personal a su cargo, de acuerdo con la normativa legal y los riesgos de su actividad
(aplicacion de la penalidad por persona).

No contar con los supervisores CASS en la operacién, de acuerdo con el perfil y nivel de 1% (*)
riesgo establecido en las Condiciones Técnicas.

Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no intrinsecos 1% (*)
(teléfono celular, camara fotografica) o sustancias prohibidas (drogas, alcohol), dentro de las
instalaciones de PETROPERU.
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Incumplir algiin control establecido en la matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacion de

Riesgos y Determinacién de Controles (IPERC), en el Permiso de Trabajo, en el Andlisis de 0.6% (*)
Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.

Adulteracién de documentos y/o documentacion vencida. 0.3% (*)
Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro). 1% (*)
Ingreso o intento de ingreso a las Instalaciones en estado etilico, bajo efectos de drogas o 0.3% (*)
estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el negarse a pasar los

controles de verificacién respectivos.

No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las dependencias | 0.3% (**)
de seguridad de la sede de trabajo correspondiente

No respetar las normas de conduccién de vehiculos que se utilicen como parte del Contrato 1% (**)
dentro de las instalaciones de PETROPERU y/o en relacion a sus procesos, que se

encuentran establecidas en el lineamiento LINA1-056 y/o en el Manual Corporativo de

Seguridad, Salud y Proteccién Ambiental para Contratistas.

Emplear equipos de proteccion personal sin certificacion, deteriorados, en condiciones | 0.5% (**)
insalubres (ejemplo: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al personal que no

sean nuevos.

Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Proteccion Personal | 0.1% (**)
deteriorados. Aplicable por cada personal identificado.

No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud| 0.5% (*¥)
Ocupacional del CONTRATISTA para el servicio, de acuerdo con lo requerido en el
procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Proteccion

Ambiental para Contratistas.

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y/o| 0.5% (**)
disposicion final de los residuos sélidos generados como resultado del desarrollo de sus

actividades en areas operativas o tépicos médicos, segun aplique al tipo de residuo y al

alcance del trabajo a cargo del contratista.

No adoptar medidas para el control y minimizacién de los impactos generados por siniestros

0 emergencias (ej: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con ocasién del desarrollo de 2% (**)
sus actividades, o no efectuar la limpieza y descontaminacion de las areas afectadas como
consecuencia.

Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la manipulacion de
componentes (infraestructuras, equipos o vehiculos) destinados al almacenamiento,

transporte, despacho, recepcion o procesamiento de materiales peligrosos (hidrocarburos,

sustancias guimicas o residuos).

Alteracion o manipulacion del sistema de medicion referencial del producto en cisterna, segin |  0.5% (**)
aplique.

Incumplimiento y/o inoperatividad de controles operacionales de sus actividades, como en el |  0.5% (**)
proceso de carga en las islas de despacho, en el manejo de vehiculos, en el sistema de
sobrellenado de cisternas.

Ingreso de equipos a las instalaciones sin sistemas de proteccion y/o retiro de estos (guardas, |  0.5% (**)
proteccion de valvulas de carga de cisterna, entre otros ).

Derrame de producto ocasionado por cisterna o vehiculo en mal estado o defectuoso. 0.3% (**)
No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, conos, | 0.1% (**)
sefializaciones, entre otros.

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO: 0.5 UIT
- Incumplir con las condiciones especificas del servicio sefialados en el Anexo N° 01y 02 de | Por cada
las Condiciones Técnicas. evento
SEGUROS LouIr
=== . . . . . - Por cada
- No mantener actualizada o en vigencia las poélizas de seguro requeridos para este servicio, evento
sefialados en el Anexo N° 03 del presente Condiciones Técnicas.

CoviID-19

En caso los trabajadores del Contratista incumplan las medidas de prevencion y proteccion 0.1 UIT por

contra el COVID-19, indicadas en la normativa legal peruana o las establecidas por
PETROPERU

cada evento

En caso el Contratista no cumpla lo establecido en el Plan de Prevencion y Proteccion 5UIT
contra el Coronavirus (COVID-19) o no provea los recursos necesarios para su por cada
cumplimiento evento
MEDIO AMBIENTE 2uIm
P T— . . . por cada
- Generar faltas a normas legales vigentes sobre medio ambiente. evento
ACTOS DE DESHONESTIDAD:
- Presentar documentos falsificados y/o alterados y/o adulterados correspondientes al
DE LA servicio (CheckList, Alcohotest, etc.).
SUPERVISION - No reportar hechos deshonestos o alterarlos que sean conocimiento comprobado del 5.0UIT
Y/O supervisor, o reportar una informacién falsa o no precisa que oculte un acto de por cada
CONDUCTORES deshonestidad. evento

- Que personal asignado al servicio participe o sea complice de hechos de deshonestidad
tales como hurto y/o alteracién de la calidad del producto transportado en camiones cisterna
y/o adulteracion de la estructura o dispositivos de seguridad de la cisterna.
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- Que personal asignado al servicio realice un intento de soborno o intento de fraude o el
soborno o el fraude se concreticen
- Otros actos realizados por el personal asignado al servicio que demuestren deshonestidad
durante la ejecucion en el servicio.
ALCOHOL Y DROGAS:
. . ) . 5.0 UIT
- Presentarse a laborar con signos de haber ingerido alcohol y/o drogas. Asi como a or cada
negarse a tomar el examen cualitativo y/o cuantitativa respectivo. (Tolerancia méxima de P
. evento
alcohol: 0.0%).
ACCIDENTES DE TRANSITO:
- - ——— . . . 5.0UIT
- Si luego de la investigacién correspondiente, resulta responsable (directo o compartido).de or cada
un accidente de transito con cisterna cargada (alto potencial), por accion u omision, con pevento
intencion o negligencia.
REPORTABILIDAD 2.0 UIT
Ocultar informacion o cualquier incidente o accidente que ocurra en el transcurso o con por cada
ocasion del trabajo. evento

(*) Penalidad (% de la valorizacién mensual, incluye impuestos), por evento.
(**) Penalidad (% del monto contractual, incluye impuestos), por evento.
UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

PETROPERU comunicard a EL CONTRATISTA el incumplimiento via correo electrénico,
procediendo a aplicar la penalidad correspondiente.

Las penalidades se aplicaran hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual, que se aplicaran y/o descontaran sobre el monto de pago de las facturas que
tuviere pendiente EL CONTRATISTA, en el pago final que se realice o si fuese necesario se
cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

En caso alguna ENTIDAD FISCALIZADORA apliqgue a PETROPERU una penalidad por faltas
cometidas en el servicio de transporte imputables a EL CONTRATISTA, PETROPERU trasladara
el pago de dicha penalidad a EL CONTRATISTA o repetira contra éste, segln corresponda; sin
perjuicio de las acciones adicionales que PETROPERU pudiera tomar contra EL CONTRATISTA
por incumplimiento de obligaciones.

La aplicacion de las penalidades indicadas en esta seccion no enerva el derecho de PETROPERU
de exigir la indemnizacién por dafio ulterior, de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo Civil.
No se aplicara penalidades cuando se configuren hechos de caso fortuito o fuerza mayor.

No se aplicaran penalidades a EL CONTRATISTA cuando el incumplimiento sea originado por
PETROPERU, el cual debe estar debidamente fundamentado.

Asimismo; EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta lo sefialado el “CUAI?RO DE SANCIONES
APLICABLE EN INSTALACIONES Y OPERACIONES DE GSUM - PETROPERU” - Adjunto N° 9 de las
presentes Condiciones Técnicas.

DEFINICIONES APLICABLES AL CUADRO DE PENALIDADES:

Penalidad por Evento: En caso un tipo de incumplimiento sea detectado dos o més veces durante el desarrollo de una
misma accién de supervision, se aplicara una Unica penalidad, la cual correspondera al evento detectado en su conjunto. Si
se verifica la reincidencia del incumplimiento durante una accién de supervisién posterior, ésta dara lugar a la imposicion de
una nueva penalidad.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, da lugar a descanso, ausencia justificada
al trabajo y tratamiento. Para fines estadisticos, no se tomara en cuenta el dia de ocurrido el accidente. Segun el grado de
incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

= Total Temporal: cuando la lesion genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgara tratamiento
médico hasta su plena recuperacion.

= Parcial Permanente: cuando la lesion genera la pérdida parcial de un miembro u érgano o de las funciones del mismo.

= Total Permanente: cuando la lesi6on genera la pérdida anatémica o funcional total de un miembro u érgano; o de las
funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo mefique.

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en
su trabajo o a la poblacion.

Accidente Leve: Suceso cuya lesion, resultado de la evaluacién médica, que genera en el accidentado un descanso breve
con retorno maximo al dia siguiente a sus labores habituales.

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacion con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre
lesiones corporales, o en el que éstas soélo requieren cuidados de primeros auxilios.

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa 0 con ocasion del trabajo y que produzca en el
trabajador una lesion organica, una perturbacion funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel
que se produce durante la ejecucion de 6rdenes del empleador, o durante la ejecucion de una labor bajo su autoridad, y aun
fuera del lugar y horas de trabajo.
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Adjunto N° 1 — Supervisor CASS

1. FUNCION PRINCIPAL

a.

b.

C.

d.

Liderar y controlar la ejecucién del Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente del
Transportista.

Mejorar la integridad y relacionamiento de la Empresa de Transportes con sus partes interesadas
en general y especificamente con los actores de orden ambiental y de seguridad y salud
ocupacional.

Dirigir en coordinacion con PETROPERU, el proceso de investigacion de accidentes, incendios,
derrames que pudieran estar presentes durante la ejecucion del trabajo.

Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal ambiental, seguridad y salud ocupacional.

2. RESPONSABILIDADES DEL PUESTO

a.

b.

®

«Q ™

-

Asegurar la actualizacion y cumplimiento de controles de la Matriz IPERC para el
Proyecto/Servicio.

Implementar PETS (PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO) necesarios para las
actividades consideradas como criticas.

Difundir oportunamente los Procedimientos de Trabajo SSOMA con el fin de garantizar su estricto
cumplimiento.

Supervisar el cumplimiento del analisis de riesgo de todos los trabajos que se realizan.
Implementar y administrar el PASSA (PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTE) del servicio.

Asegurar la difusién y cumplimiento de las Politicas de la Empresa y Cédigo de Conducta.
Elaborar de manera mensual informes estadisticos y mantener el registro actualizado de
accidentes, incidentes e impactos, y presentar en fechas establecidas.

Realizar la induccién y capacitaciones en ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Asegurar que todo el personal que ingrese lo haga solo después de contar con la Aptitud Médica
e Induccidn en Induccion en ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Elaborar y hacer seguimiento mensual al Programa de Capacitacién, Inspecciones, Simulacros
inherente en ambiente, seguridad y salud ocupacional.

Organizar y coordinar las capacitaciones internas y externas para el personal en temas de
SSOMA.

Detener cualquier actividad que ponga en riesgo a trabajadores e instalaciones o bienes del
servicio.

Efectuar inspecciones mensuales y auditorias anuales. Asimismo, elaborar reporte y/o informes
respectivos.

Reportar en forma inmediata al personal asignado de PETROPERU todo accidente grave, fatal
e impacto ambiental o situacion que desde el punto de vista de ambiente, seguridad y salud
ocupacional comprometa a PETROPERU.

Hacer el seguimiento de la siniestralidad de transito para informar al responsable asignado de
PETROPERU y autoridades competentes en el plazo establecido y realizar el monitoreo de
control de velocidad, e impulsar las medidas de mejora segun los incidentes.

Garantizar que los sistemas de proteccion colectiva y EPP se encuentre en 6ptimas condiciones
para su uso, y que correspondan a las condiciones existentes en el lugar de trabajo

Analizar, reportar y participar en las investigaciones de accidentes, incidentes que incurre la
organizacion, desarrollando para ello medidas de prevencion.

Asistir a las Reuniones de Seguridad y cumplir con los acuerdos y reportes resultados.
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Adjunto N° 2 — Perfil de Conductor de Unidades

1.1 Funcién Principal

Es responsable de la ejecucion del transporte terrestre de combustibles, desde LA PLANTA
DESPACHADORA hasta LA PLANTA RECEPTORA, para lo cual debe tener pleno conocimiento,
entrenamiento, amplia experiencia y proceder dentro de las normas legales establecidas, utilizar
las técnicas y estandares mas altos de seguridad, calidad, proteccion al medio ambiente y
desarrollo sostenible fijadas por PETROPERU.

1.2 Requerimientos del Conductor

a) Educacion: Segun la normativa vigente.

b) Experiencia minima: Tres (03) afios como conductor de vehiculos Semi trailer en el transporte
terrestre de carga liquida en general. Dos (02) afios en el transporte terrestre de materiales
peligrosos. Los afios de experiencia deberan estar comprendidos entre los ultimos siete (7)
afios contados desde la fecha de presentacion de propuestas hacia atras.

c) Edad: Entre 28 y 65 afios o lo que indique la ley para Licencia de Conducir.

d) Curriculum Vitae sin documentar.

e) DNI vigente del personal conductor.

f)  Licencia de conducir de acuerdo a normatividad vigente (A Categoria IlI-C y A Categoria IV).

g) Constancia de no presentar sanciones y/o multas en su Récord de conductor expedido por el
MTC, de encontrarse en tramite, debera presentar los voucher de pago de cada multa.

h) Certificado de no contar con antecedentes penales ni policiales vigente.

i) Certificado de Aptitud Médico Ocupacional méximo un afio de antigliedad, acorde a la
normativa de Seguridad y Salud Ocupacional vigente, emitido por una clinica acreditada por
el MINSA (adjuntar copia de acreditacion por DIGESA, DIRESA y GERESA).

j)  Certificacion MATPEL o HAZMAT nivel I, vigencia anual, realizado por una empresa
acreditada por el MTC.

k) Certificado de Manejo Defensivo.

I)  Certificado de capacitacion del conductor que valide las competencias sefialadas en las letras
c, d, e, y f sefialadas en el numeral 1.3 Competencias del puesto, del presente adjunto. En
caso de que la capacitacion sea impartida por la empresa transportista, debera adjuntar la
calificacién del conductor, considerando como nota aprobatoria 14.

m) Constancia CERTIADULTO del Registro del Ministerio del Trabajo y Promocion del Empleo,
obtenido del link https://www.empleosperu.gob.pe/

Durante la ejecucion del servicio PETROPERU podra solicitar la verificacion del cumplimiento de
los requerimientos de los Conductores.

1.3 Competencias del puesto

EL CONTRATISTA es responsable que cada conductor tenga las competencias del puesto
descritas:

a) Capacidades fisicas, mentales y manejo de estrés.

b) Capacidad para efectuar labores operacionales, segun los procedimientos establecidos.

¢) Conocimiento de los Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro de las operaciones de
carga/transito/descarga.

d) Conocimiento de la MATRIZ IPERC y MATRIZ de AA de las actividades que realiza.

e) Conocimiento del Plan de Respuesta ante emergencia, entrenamiento y capacidad para
atender todo tipo de emergencias en los puntos de carga, en ruta y en la descarga.

f)  Conocimiento y capacidad para uso adecuado de equipos de seguridad y de emergencias.

g) Habilidades para mantener adecuada comunicacion con las comunidades adyacentes a la ruta
asignada.

h) Alta Confidencialidad: posee informacion que deben mantenerse en confidencialidad por
razones de seguridad y/o para evitar su utilizacién en beneficio de terceros y/o perjuicio de la
empresa.

i)  Aprobar el curso dictado por PETROPERU de manera virtual: Induccién QHSSE. La vigencia
del curso es de 2 afios.

j) Acreditar estar capacitado en el curso de Induccion Prevencion y Control COVID-19.

k) Acreditar experiencia en manejo/operacion del camidn-cisterna de la marca y modelo que va
a operar (con constancias de su empleador por un minimo de 03 afios). Esto se puede
acreditar de manera opcional/alternativa con capacitacion teérico-practica real en operacion y
mecéanica basica (reconocimiento de partes de su unidad) por parte de la casa matriz del
vehiculo.

I) Acreditar conocimiento tedrico-practico de la ruta vigente del servicio con constancias de
capacitacion/entrenamiento.
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1.4 Obligaciones del Conductor

Cumplir los requisitos legales vigentes y normas y politicas establecidas por PETROPERU, para el
desarrollo normal de sus actividades en el transporte y las operaciones de carga y descarga.
Cumplir con las politicas y procedimientos internos de su empresa y de PETROPERU.

Cumplir con la politica de alcohol y drogas de PETROPERU.

Cumplir con las horas maximas de conduccion y descanso de acuerdo a la reglamentacion vigente.
Estar en buenas condiciones fisicas y mentales, al momento de conducir.

Es responsable de su presentacion personal.

Es responsable de la presentacion de su unidad.

Respetar a las comunidades durante su transito.

Respetar y no dafiar el Medio Ambiente

Respetar los limites de velocidad.

Respetar las disposiciones generales de salud para la prevencion del COVID-19.

Contar con la documentacién requerida actualizada y vigente.

No llevar pasajeros.

Transportar solo carga autorizada.

Portar su licencia de conducir vigente cuando realice su labor.

Portar su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Portar su Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensiones).

Portar la Hoja de datos de seguridad (MSDS) del combustible.

Verificar el buen estado de: la operatividad y funcionalidad de la unidad y del acoplado, la seguridad
y sefializacion de la unidad, los EPP y su uso correcto, los equipos y accesorios de seguridad, los
equipos de respuesta para emergencia, el botiquin de primeros auxilios y los extintores (ubicacion y
condicion).

Portar la Hoja de Ruta del servicio en que esta incluido.

Reportar todos los incidentes en ruta.

Reportar las condiciones y actos sub-estandares.

Reportar condicion de salud y de sus familiares al Supervisor CASS.

Pasar por prueba poligrafica contratado por EL CONTRATISTA, cuando PETROPERU lo solicite.

1.5 Responsabilidades y Tareas

Poseer su licencia de conducir vigente.

Efectuar las operaciones de transporte programadas por el supervisor de operaciones, con
eficiencia, puntualidad, honestidad y oportunidad, bajo los mas altos estandares de calidad,
seguridad integral y proteccién al medio ambiente.

Verificar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos de la unidad asignada y el suministro
necesario de combustible del tanque de combustible del tracto.

Verificar y comprobar el buen estado de los EPP’s, uniformes, de los equipos y herramientas, de los
Kit de Emergencias y los sistemas de comunicacion.

Cumplir los procedimientos de carga, fiscalizacion y descarga del combustible, tanto en la PLANTA
DESPACHADORA como en la PLANTA RECEPTORA

Verificar el buen estado y la adecuada instalacién de los elementos de seguridad (precintos) de las
tapas y conexiones de la cisterna que aseguran su hermeticidad.

Operar las valvulas y accesorios de la cisterna para las operaciones de carguio y descarga, coordinar
con el operador de la isla de despacho y el de la estacién de recepcion para el conexionado de las
valvulas y mangueras respectivas.

Activar y/o ejecutar los planes de contingencia cuando corresponda, segun el nivel o tipo de
emergencia que se presente en el ejercicio de sus funciones.

Efectuar los primeros auxilios, en caso de accidentes durante las operaciones de transporte de
combustibles.

Participar activamente en los planes de induccién, capacitacion, asi como en los simulacros y
entrenamientos programados.

Participar en la evaluacion de ruta y proponer las mejoras respectivas.

Tramitar, custodiar y/o entregar los documentos administrativos de control relacionados con el
transporte, carga y descarga (guias de remision, seguros, MSDS del combustible, etc.) que
correspondan tanto de LA PLANTA DESPACHADORA y de LA PLANTA RECEPTORA.

Efectuar sus actividades de acuerdo a indicaciones especificas de su Supervisor de operaciones y/o
Supervisor CASS u otro inmediato, asimismo recibe supervision a través del sistema GPS.

El conductor, una vez que ingresa a la jurisdiccion de LAS PLANTAS, debe respetar las politicas y
normas que rigen dentro de esta.

Facilitar toda la documentacion y accesos al personal de PETROPERU.

Realizar las maniobras de estacionamiento de las unidades en el lugar de fiscalizacion (losa de
concreto con una superficie horizontal nivelada), punto de descarga y realizar las actividades
establecidas para tal efecto.
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Adjunto N° 3 — Programa de Capacitaciones

1.0 Alcance

1.1 Definir el entrenamiento y/o capacitacion periodica para todo trabajador de los CONTRATISTAS
de PETROPERU para la atencion de servicios de abastecimiento de combustibles e incluirlo en
el Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente-PASSA.

1.2 Los programas de capacitaciones y simulacros deben establecerse en funcion a los riesgos
identificados en el servicio para lo cual debera considerarse la identificacion de Peligros,
evaluacion de riesgos y determinacion de controles-IPERC de todo el proceso.

1.3 EL CONTRATISTA seréa responsable de la implementacion y cumplimiento del Programa de
Capacitaciones y Simulacros, bajo modalidad presencial o virtual.

2.0 Objetivos

2.1 Mejorar las competencias en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores
asignados al servicio; y cumplir la normativa legal vigente.

3.0 Contenido de los Programas de Capacitacion

3.1 Todos los trabajadores designados para la atencion de los servicios de transporte terrestre de
combustibles desde LA PLANTA DESPACHADORA hacia LA PLANTA RECEPTORA, asi como
trabajadores nuevos debido a cambios de personal, deberan ser capacitados en materia de
ambiente, seguridad y salud ocupacional, cumpliendo con el Programa Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional del afio en curso.

3.2 El contenido minimo a considerar para las capacitaciones deberé ser:

= Politicas de Seguridad, Calidad, Proteccibn al Medio ambiente y Desarrollo sostenible de
PETROPERU y de EL CONTRATISTA.

= Reglamento Interno Seguridad y Salud en el Trabajo-RISST de PETROPERU y de EL

CONTRATISTA.

Procedimientos Operacionales de carga, transporte y descarga de combustibles.

MATPEL Iy II.

Trabajos en Altura

Manejo defensivo.

Energias Peligrosas (Bloqueo).

Reglamento de Transito

Evaluacién de Riesgos de la Ruta asignada.

Planes de Contingencia y Procedimientos de Respuesta a Emergencias.

Conocimiento y uso de EPPs.

Prevencion y Proteccion Contra Incendios

Primeros Auxilios ABC.

5 S “Orden y Limpieza”

Higiene Ocupacional (Agentes fisicos, quimico, bioldgicos)

Disposicion de Residuos Sélidos.

Seguridad Basado en Comportamiento

IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales.

Hoja de ruta del servicio de PETROPERU

4.0 Estructura del Programa de Capacitaciones y Simulacros

= Debera considerar: Actividad, Publico objetivo, Fecha estimada, Responsable de la ejecucién y
presupuesto asignado. El programa de simulacros debe estar incluido en el Plan de Contingencias
de EL CONTRATISTA.

| Actividad | Pablico Objetivo | Fecha Estimada | Responsable | Presupuesto Asignado

5.0 Verificacién y Medicion de resultados

El personal debera ser evaluado para verificar su aprendizaje mediante el desarrollo de examenes.
Asimismo, se debera evaluar la eficacia de las capacitaciones mediante inspecciones inopinadas,
OPTs efectuadas y uso de los sistemas de comunicacion (camaras y GPS) para medir el
cumplimiento de los estandares establecidos por la empresa y por PETROPERU.
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Adjunto N° 4 —Induccién y Reinduccion

1.0 Alcance

1.1 Todo trabajador que ingresa a laborar para la atencién de los servicios de transporte terrestre de
hidrocarburos 'y biocombustibles desde el Terminal/Planta despachadora hasta el
Terminal/Planta receptora deberan pasar por un proceso de induccion en cualquiera de los
siguientes escenarios:

= Personal es nuevo de EL CONTRATISTA.

= Personal no es nuevo de EL CONTRATISTA, pero es transferido a la operacién o ruta del
servicio de PETROPERU.

= El personal retorna de su periodo vacacional o de su descanso médico y es asignado al
servicio de PETROPERU.

1.2 EL CONTRATISTA sera responsable de la implementacién y cumplimiento de estos sistemas de
induccion y reinduccion, bajo modalidad presencial o virtual.

2.0 Objetivos

2.1 Proveer capacitacion y entrenamiento inicial, continuo y sostenido; y cumplir la normativa legal
vigente.

3.0 Contenido de los Programas de Induccion

3.1 Todos los trabajadores operativos (y nuevos por cambio de personal) para la atencion de los
servicios de transporte de combustibles desde las plantas de despacho hacia las plantas de
recepcion, deberan tener el siguiente, pero no limitado, entrenamiento y capacitacion:

= Induccién General: Donde se contemplan los aspectos generales minimo:
v Politicas de PETROPERU y de EL CONTRATISTA.
v" Planes de Contingencia y Procedimientos de Respuesta a Emergencias.
v" IPERC y Matriz de Aspectos Ambientales.
v" Conocimiento y uso de EPPs.
v' Segregacion de Residuos Sdlidos (peligrosos y no peligrosos).
= Induccién Especifica: Donde se contemplan los trabajos de alto riesgo especificos a la
actividad a realizar y los procedimientos operacionales.
MATPEL Ly II.
Manejo Defensivo.
Trabajo en Altura.
Hoja de ruta del Servicio a brindar a PETROPERU.
Procedimientos operacionales de carga, transporte y descarga de hidrocarburos e
insumos, segun sea el caso, adecuados a la operacion de PETROPERU.

3.2 EL CONTRATISTA debera adecuar los programas de induccién y reinduccién a su Programa
Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional.

4.0 Planes

4.1 El desarrollo de las inducciones de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional debera estar
incluido en el Plan de Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

4.2 EL CONTRATISTA es responsable de la evaluacion continua de los tépicos desarrollados en su
Plan de Induccion, asi como de la evaluacidon y acreditacion de la capacitacién de sus
trabajadores, evidenciando mediante registro de asistencia, récord fotografico, entre otros.

AN N N NN

5.0 Medicién de resultados

5.1 El personal debera ser evaluado para verificar su aprendizaje mediante el desarrollo de
examenes. Asimismo, se debera evaluar la eficacia de las inducciones mediante inspecciones
inopinadas, OPTs efectuadas y uso de los sistemas de comunicacién (camaras y GPS) para
medir el cumplimiento de los estandares establecidos por la empresa y por PETROPERU.
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Adjunto N° 5 - HOJA DE RUTA

Evaluacion de Ruta
EL CONTRATISTA al inicio del Servicio, realizara con personal especializado la evaluacion y
adecuacion de la Hoja de Ruta (Articulo 81° del D.S. N° 017-2009-MTC) presentada para la
elaboracién del Contrato, la que debera contemplar, tramo a tramo, como minimo la informacion
siguiente:

Datos Generales:

- Consignar el nimero de la hoja.

- La placa del vehiculo.

- El nombre del conductor o conductores y su nimero de licencia de conducir.
- El origen y destino.

- Lahorade salida y de llegada.

- La modalidad del servicio.

- Las jornadas de conduccién de cada uno de los conductores.

Datos Especificos:

- Caracteristicas de la ruta

- Limitaciones de horario de transito

- Tipo de superficie del camino

- Condiciones generales de la carretera

- Condiciones de trafico

- Visibilidad

- Topografia

- Velocidad maxima recomendada por segmento.

Areas autorizadas para:

- Reparacion de llantas

- Reparacion mecénica

- Alimentacion/ restaurantes
- Alojamiento/ turno.

Riesgos identificados:

- Cruces escolares

- Alta frecuencia de accidentes

- Intersecciones riesgosas o de alto trafico
- Zona de derrumbes

- Puentes autorizados

- Curvas pronunciadas

- Zonas pobladas

- Cursos de agua

- Badenes o gibas.

- Puntos para estacionamiento autorizados
- Zonas de comercio ilicito de combustibles o denominado de alto riesgo por robo
- Paradas de emergencia

- Plan de contingencia.

Jornadas maximas de conduccion.

Se debera cumplir con lo establecido en el articulo 30° del Reglamento Nacional de Administracion

de Transporte, aprobado con DS. 017-2009-MTC y sus modificaciones, con el fin de establecer

estdndares de seguridad en lo referido a transporte nacional y regional o interprovincial de
mercancias.

a) El transito de las Unidades se deberia efectuar de preferencia en el horario diurno.

b) El conductor no debera realizar jornadas de conduccion efectiva continua de méas de cinco (05)
horas en el servicio diurno o mas de cuatro (04) horas en el servicio nocturno, y deberan gozar
de un tiempo de descanso entre cada jornada de conduccién no menor de una (01) hora; en caso
que la jornada de conduccion efectiva sea menor de dos (02) horas, el tiempo de descanso sera
no menor de treinta (30) minutos. La duracién acumulada de jornadas de conduccién no debera
exceder de diez (10) horas en un periodo de veinticuatro (24) horas. El exceso en la jornada de
conduccion, sera sancionable cuando supere en treinta minutos o mas la que corresponde al
servicio diurno o nocturno, entendiéndose el que se realiza entre las 6:00 am y las 09:59 pm
como servicio diurno y el servicio nocturno el comprendido entre las 10:00 pm y las 5:59 am.
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Adjunto N° 6 — Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de delitos
de Corrupcién y Gestion Antisoborno

En virtud de la presente clausula, el Contratista declara haber recibido y leido la Politica de
Prevencion de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupciény
de Gestién Antisoborno de PETROPERU adjunta al presente contrato; manifestando
comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o0 asociados,
directores, integrantes de los 6rganos de administracion, representantes legales, apoderados, y
toda persona natural o juridica que actlia por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su
representacion; con énfasis en los siguientes aspectos:

1. Utilizar recursos en la ejecucion del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra
transferencia de recursos, incluyendo garantias reales, efectuadas en favor dePETROPERU,
que proceden de fondos licitos.

2. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupcién bajo
las formas de: Cohecho Activo Genérico, Especifico o Transnacional, Trafico de Influencias,
Colusién Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales
como la Ley N° 30424 y sus normas modificatorias, en relacién con la celebracién y la
ejecucion del presente contrato.

3. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general,
cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relacién con la celebracién y la ejecucion
del presente contrato.

4. Que ni el, ni sus socios o0 asociados (con la titularidad del 10% o mas de acciones o
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por
delito de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como
Narcotrafico, Delitos Tributarios o Aduaneros, Mineria llegal, Corrupcién u otros que genere
ganancias ilegales; Cohecho Activo Genérico, Especifico y Transnacional, Trafico de
Influencias, Colusion Simple y Agravada o Soborno; en el &mbito nacional o internacional; b)
Se encuentran comprendidos en la Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del
departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América), ListadeTerroristas del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista relacionada con el Financiamiento de la
Proliferacion de Armas de Destruccidon Masiva emitida por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

5. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para
evitar acto o practica indebidos o conductas ilicitas; en la materia sobre la que versael
presente contrato.

6. Poner a disposicion de PETROPERU informacion veraz y completa, y en caso ésta sufra
variaciones, presentar la informacién actualizada en un plazo de quince (15) dias habiles.
PETROPERU puede solicitar la informacion que considere pertinente en cumplimiento de la
legislacion de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

7. Comunicar a PETROPERU vy las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o practica indebidos o conductas ilicitas de la que tuvieraconocimiento en
relacion con la celebracion y la ejecucion del presente contrato.

PETROPERU puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho,
mediante notificacién escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, consideraque el
Contratista ha incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta clausula,
situando a PETROPERU frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda
generarle sanciones administrativas, civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERU
brinde informacion a las autoridades competentes e inicie las acciones legales pertinentes,
incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables”.
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Adjunto N° 7 — Clausula Sistema de Integridad

El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en
PETROPERU, asumiendo un compromiso con las normas del sistema, asi como fortalecer
la cultura ética basada en la politica de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupciény a
cualquier acto irregular, proporcionando asi las directrices a seguir para desarrollar
acciones preventivas y detectar actos irregulares.

En ese sentido, el CONTRATISTA/CLIENTE se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en:
i) el Codigo de Integridad de PETROPERUI; ii) la Politica Corporativa de Integridad y Lucha
Contra la Corrupcion y el Fraude; v, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo
que le sea aplicable a las obligaciones a su cargo.

El Cédigo de Integridad de PETROPERU, la Politica Corporativa de Integridad y Lucha
Contra la Corrupcién y el Fraude, asi como los Lineamientos del Sistema de Integridad se
encuentran publicados en el portal de PETROPERU, en el siguiente enlace:

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/”
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Adjunto N° 8 — Reporte de Resultados Operativos y SSOMA

Ver archivo adjunto
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| Adjunto N° 10 — PROCEDIMIENTO GESTION CASS PARA CONTRATISTAS — PRO01-390 |

Ver archivo adjunto
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Adjunto N° 11 - MANUAL CORPORATIVO DE SEGURIIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
PARA CONTRATISTAS DE PETROPERU”

Ver archivo adjunto
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Adjunto N° 12 — PROCEDIMIENTO GESTION PERMISOS DE TRABAJO- PROO1-246

Ver archivo adjunto
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Modelo de Cotizacién

San Isidro, .... de ...... de 2024
Sefiores:
Petroleos del Perli - PETROPERU S.A.

Referencia: Contratacion del servicio “Transporte Terrestre de Naftas, HOGBS, Gasolinas, ULSD,
B100 y DIESEL desde Planta/Refineria Conchan y/o Terminal Callao hasta Puerto LPO

(Pucallpa)”

De nuestra consideracion:

El presente tiene por objeto alcanzar nuestra cotizacién, para la prestacion del servicio de la referencia,
conforme a lo requerido en las Condiciones Técnicas la cual considera todos los tributos, seguros, costos
laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que sea aplicable y todo
aquello que pueda incidir sobre el valor del servicio.

Flete Unitario Volumen Monto Total Soles
L incluido IGV Referencial incluido IGV
Descripcion (soles/galon) (galones) *
[Pl i [M=PxV]
Transporte Terrestre de NFCC, Nafta Primaria, HOGBS,
Gasolinas, ULSD, B100 y DIESEL desde Planta/Refineria 444,000
Conchan y/o Terminal Callao hasta Puerto LPO (Pucallpa)
Monto Total Soles incluido IGV (¥)

Asimismo, nuestra propuesta de flete para el transporte terrestre de combustibles en caso de
contingencias o por necesidad de PETROPERU, segun lo indicado en el numeral 9 del ANEXO N° 1 de
las condiciones técnicas del servicio de la referencia es:

Flete Unitario
incluido IGV

(soles/galdn)

Descripcion

Planta Conchan/Terminal Callao hasta Planta Pucallpa

Nota:
(*) Consignar el monto total incluido IGV con 2 cifras decimales.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad;
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Formato A —Experiencia del Postor

............ , ede ... de 2024

Sefores: )
Petréleos del Peri - PETROPERU S.A.

Referencia:  Contratacion del servicio “Transporte Terrestre de Naftas, HOGBS, Gasolinas, ULSD,
B100 y DIESEL desde Planta/Refineria Conchan y/o Terminal Callao hasta Puerto LPO
(Pucallpa)”

De nuestra consideracion:

| o T ,identificadocon D.N.L.N® ...t , segun Poder inscrito en
la Partida N® ..o, , del Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral N°
....... — Sede .............., en mi calidad de ..........................., actuando en representacion de la
EMPreSa  cvvviriiiiiieieieeeene , con RUC N° ... , con domicilio legal en

.................................................. , declaramos bajo juramento que contamos con experiencia en el
servicio de transporte terrestre de hidrocarburos liquidos, el cual se detalla a continuacion:

N° Documento (Comprobante
Ne . de Pago / Contrato con Descripcion Fech Monto facturado
Servicio Cliente Conformidad de servicio) Servicio echa (incluye IGV)

1

2

3

10

TOTAL

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad;

Experiencia del postor en la prestacion del servicio de transporte terrestre de hidrocarburos liquidos, como minimo un monto
facturado acumulado de S/ 800,000.00 en los ultimos cinco (05) afios contados desde la fecha de presentacion de
cotizaciones hacia atras, hasta un nimero méximo de diez (10) servicios.

En su propuesta técnica el postor, debera acreditar la experiencia solicitada, mediante la presentacion de copia simple de
comprobantes de pago, en los cuales se detalle el servicio prestado y cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente (adjuntar vouchers de depdsito o reporte de estados de cuenta bancarios donde pueda verificarse el pago
efectuado, o que la cancelacién conste en el mismo comprobante siempre que tal precision sea dada por el cliente del postor
0 una entidad bancaria o financiera) o en su defecto, copia de contratos con su respectiva conformidad de culminacion de
servicios prestados, en la cual se visualice el nombre del servicio prestado, el plazo de ejecucién, el monto contractual y
demas clausulas que correspondan.

En los casos que los postores cuenten con trabajos prestados a PETROPERU (servicios culminados y con acta de
conformidad), que acreditan experiencia solicitada en las Bases del proceso, podran solicitar mediante Declaracién Jurada
gue la misma sea considerada, sefialando ademas el nimero de contrato de la prestacién efectuada.
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Formato B — DECLARACION JURADA CAPACIDAD DE FLOTA

............ ,de ... de 2024

Sefiores:
Petroleos del Pertd - PETROPERU S.A.

Contratacion del servicio “Transporte Terrestre de Naftas, HOGBS, Gasolinas, ULSD,
B100 y DIESEL desde Planta/Refineria Conchan y/o Terminal Callao hasta Puerto LPO
(Pucallpa)”

Referencia:

De nuestra consideracion:

Por el presente documento, YO .....ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiii , identificado con DNI N°
......................... , con domicilioen ...................................., Representante Legal de la Empresa de
Transportes .......cccovvvvvieinnnnnnn. ,con RUC N®........ooooiea, , DECLARO BAJO JURAMENTO que en

caso de ser seleccionados el servicio se realizara con la unidad que se detalla a continuacion, la cual
cumple con los requerimientos solicitados en las Condiciones Técnicas del servicio de la referencia:

Indicar tipo de unidad:

TRACTO CISTERNA
No
. ) ) N° DE REGISTRO
N | piaca | afto |PROPIEDAD | o aca | afio | PROPIEDAD | CAPACIDAD | bioy, | EPoxicaDa | (e R sily
) ) (Gls) ENTOS ) N VIGENTE
)
1
50

Disponibilidad de unidades inmediata
Requerimiento minimo cincuenta (50) unidades, en todo caso detallar el nimero unidades disponibles.
En todo caso indicar fecha de disponibilidad de unidades.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad;

(*) Indicar propiedad de la unidad
A = Propia
B = Arrendamiento Financiero
C = Arrendamiento Operativo
D = Subcontratada (hasta un maximo de 30% de las unidades ofertadas previa evaluacion y aprobacion de
PETROPERU S.A)

(**) El Registro de OSINERGMIN vigente de la Unidad deberéa considerar en Producto: Gasolina, Diesel.
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Formato C — Declaracién Jurada sobre Conductores

............ , oede .. de 2024

Sefiores:
Petroleos del Pert - PETROPERU S.A.

Referencia:  Contratacion del servicio “Transporte Terrestre de Naftas, HOGBS, Gasolinas, ULSD,
B100 y DIESEL desde Planta/Refineria Conchan y/o Terminal Callao hasta Puerto LPO
(Pucallpa)”

De nuestra consideracion:

Por el presente documento, YO ......cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiii, , identificado con DNI N°
......................... , con domicilioen ...................................., Representante Legal de la Empresa de
Transportes ........ccocveveveiiinnnnn. ,con RUC N°.................... , DECLARO BAJO JURAMENTO que

servicio de la referencia se realizara con el nimero suficiente de conductores necesarios, incluyendo los
de relevo en carretera, asimismo soy responsable que los conductores cumplen cabalmente con los
requerimientos solicitados en el Adjunto N° 2 Perfil de Conductor de Unidades.

Atentamente,

Firmay Sello;
Nombre; Representante Legal; N° doc. Identidad,;
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Formato D — Programa de dotacién de Uniformes y EPPs

............ , oeede ... de 2024
Sefiores: )
Petréleos del Pertd - PETROPERU S.A.
Referencia: Contratacion del servicio “Transporte Terrestre de Naftas, HOGBS, Gasolinas,

ULSD, B100 y DIESEL desde Planta/Refineria Conchan y/o Terminal Callao hasta
Puerto LPO (Pucallpa)”

De nuestra consideracion:

El presente tiene por objeto detallar la dotacion de uniformes y EPPs a nuestro personal, los cuales se
mantendran en buen estado y operativos para la funcién que realicen, sin defectos ni fallas que pongan
en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores; la frecuencia de cambio se definir4 en funcién a la
complejidad de cada labor y no debera exceder la fecha de vencimiento establecida por el fabricante y
se comunicara oportunamente a PETROPERU.

item UNIFORMES Y EPPs | Posicion Cantidad

1.00 | UNIFORMES Indicar: Conductor/ Supervisor Indicar: Cantidad

por personal
1.01 Pantalones tipo jean

1.02 : Camisa con logotipo del CONTRATISTA.

1.03 | Chaqueta de proteccion o casaca con logotipo en
pecho.

2.00 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

2.01 : Casco de proteccion (norma ANSI Z89.1)

2.02  Chalecos reflectivos color naranja (Clase 3,
ANSI/ISEA 107-1999)

2.03 | Lentes de seguridad antiniebla, claros (norma ANSI
7787.1)

2.04 | Lentes de seguridad antiniebla, oscuros (norma ANSI
Z787.1)

2.05 : Guantes de cuero napa

2.06 | Guantes de Nitrilo de proteccion para hidrocarburos,
norma 1SO 9000, 9002

2.07 | Protectores auditivos, norma ANSI| S3.19-74

2.08 | Respiradores de medio rostro con canister para
vapores organicos y sus cartuchos respectivos, norma
NIOSH 42-CFR-84 ANSI Z88.2 — 1980 MSHA, OSHA.

2.09 | Respiradores contra particulas y niveles molestos de
vapores organicos, norma NIOSH 42-CFR-84

2.10  Calzado de seguridad (norma ANSI Z41) con punta
reforzada, vulcanizada (resistente al agua), planta
antideslizante resistente a Hidrocarburos.

2.11 : Arnés con anillo tipo D, segun norma ANSI Z359 1-
2009 y doble linea de vida.

2.12 i Botas de Jebe, norma INACAL

2.13 | Linterna de mano anti-explosion de dos (02) baterias
como minimo

2.14 | Protector Solar

(otros ...)

Atentamente,

Firma;
Nombre; Cargo; N° doc. Identidad; y Sello
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Formato E — CHECK LIST INSPECCION DE UNIDAD y CONDUCTOR
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CHECK LIST DE INSPECCION DE UNIDAD Y CONDUCTOR 1de2

DATOS GENERALES

DATOS DEL CONDUCTOR Y DE LA UNIDAD

Supervisor Operativo:

Nombre Completo:

Profesional QHSSE:

Placa del Tracto:

Operacion / N° Proceso:

Placa de la Cisterna:

Fecha y Hora: |Lugar:

Kilometraje:

DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR

(9

NC

F. VENC.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Licencia de conducir de acuerdo a la categoria del vehiculo. (Vigente)

DNI conductor (Vigente)

SCTR Salud y Pension (Vigente)

AlwW N~

Certificado MATPEL o HAZMAT Nivel I (<=01 afio de emision)

DOCUMENTOS DE LA UNIDAD

NC

F. VENC.

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Ficha de Registro de transporte de hidrocarburos

Tarjeta de propiedad del tracto y cisterna (Vigente)

Tarjeta Circulacion de Mercancias - MTC

SOAT (Vigente)

Certificado de Inspeccion Técnica Vehicular (Tracto y cisterna) (Vigente)

Péliza de Responsabilidad Civil (Vigente)

Poliza Vehicular (Vigente)

Tarjeta de cubicacion (Vigente)

V| (Nl |W|N |

Certificado de cubicacion (Vigente)

—
o

Tabla de aforo (Vigente)

—
—

Certificado de Prueba Hermeticidad (<= 06 meses de emitido)

—
N

Certificado Inspeccion de soldadura (<= 06 meses de emitido)

—
w

Cartilla de teléfonos de emergencia (Actualizada)

REVISION DEL TRACTO

NC

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Letrero "Peligro Combustible" con pintura reflectante de 15c¢m alto por 2m de ancho

Encendido y apagado del motor

Luces delanteras (alta-baja), posteriores, laterales, freno, intermitentes, Circulina

Faros neblineros.

Alarma sonora de retroceso.

Estado de baterias (Protegida con caja aislante)

Interruptor eléctrico central (Master) / Pintado ON/OFF

Instalaciones eléctricas, recubrimientos, aislantes, en optimo estado

V| o(VN|lojun|h~h|W|[N |

Tubo de escape (con silenciador) y matachispa

—
o

Buen estado de la tornamesa (quinta rueda)

—
-

Bastidor, muelles, freno.

—
N

Espejos retrovisores interiores y laterales

—
w

Equipos de Comunicacion (Celular, Radio Hands Free)

—
~

Cinturones de seguridad (para el conductor y pasajeros).

—
wu

Parabrisas y limpiaparabrisas en optimas condiciones.

—
(o)}

Estado de tanque de combustible, tapa, candado.

—
~N

Estado de puertas, chapas, lunas, seguros.

—
(o]

Bocina operativa (Claxdn y corneta)

—
o}

01 Extintor PQS tipo ABC de 04 kg, en cabina

N
o

Gata hidraulica.

N
—

Una manguera de jebe para colocar aire en llantas

N
N

Llaves de rueda (del tracto y de la carreta) y palancas para enllante.

N
w

Un recipiente con liquido de freno.

N
N

Caja de Herramientas

N
ul

02 Tridngulos de seguridad

N
()]

01 cable de acero o cadena (para mover otro vehiculo)

N
~N

02 cufias (tacos de madera)
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CHECK LIST DE INSPECCION

DE UNIDAD Y CONDUCTOR

Pagina:

2de2
DATOS GENERALES DATOS DEL CONDUCTOR Y DE LA UNIDAD
Supervisor Operativo: Nombre Completo:
Profesional QHSSE: Placa del Tracto:
Operacion: Placa de la Cisterna:
Fecha y Hora: Lugar: Kilometraje:

REVISION DE LA CISTERNA

C [NC DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

Estado, placa, fecha de fabricacion, # compartimientos y capacidad.

Marcacidn de la capacidad, clpula y vélvula por compartimiento

N° compartimientos con identificacion y capacidad en la valvula de descarga

Recuperador de vapores, incluye tapas

1 Rombo INDECOPI por lado visible. (Metalicos e intercambiables)

1 Rombo NFPA por cada compartimiento, en los lados visibles. (Metalicos e intercambiables)

1 NUimero UN por los cuatro lados. (Metalicos e intercambiables)

Cintas reflectantes de seguridad al contorno de la cisterna

Vo (N|jlaojnn| A |W|N|—

Barra y/o caja metdlica de proteccion de las valvulas de descarga

—
o

Punto a tierra (Borne de bronce para conexion a tierra)

—
[

Buen estado de la plancha de arrastre y del King Pin

12

Logo de empresa transportadora

13

Estado de las vélvulas y sistema de descarga

14

Bandeja para derrames

15

Superficie antideslizante en la parte superior

16

Tapas manhole herméticamente cerradas, revision de hermeticidad (sin picaduras)

17

Barandas de proteccion de la cisterna

18

Escalera de acceso a la parte superior de la cisterna

19

Drenaje de la pasarela del tanque

KIT ANTIDERRAME DE LA CISTERNA

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

03 Conos grandes de seguridad con cinta reflectiva

01 Cinta sefializadora de peligro

01 Rollo de cinta de alta presion Duck Tape

01 Martillo con cabeza de goma

01 Linterna haldgena antichispa.

20 Conos de madera, para roturas y/o fisuras del tanque.

01 Recogedor plastico

02 Extintores PQS - ABC de 13.6 Kg 0 30 Lbs. 20A-80BC

Vi |IN|oun|BDh|W|IN|—

30 pafios absorbentes

10

02 mangas absorbentes de 1.20 m. x 3" de espesor.

11

05 Sacos de polietileno y/o similares

12

06 Estacas de madera por 1M.

13

01 Pala anti-chispa.

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

01 Arnés para proteccion de caidas.

01 Respirador de polvo

01 Respirador de gases con 01 par de cartuchos extra

01 Par de guantes de polietileno/Nitrilo.

01 Par de guantes de seguridad cuero napa

01 Casco de seguridad

02 Gafas de seguridad claro y oscuro

01 Ropa de trabajo (mameluco o pantaldn jean) y/o chaleco con cintas reflectivas

ViVl |Dh|W|IN|—

01 Par de zapatos de seguridad

VERIFICACION DE LLANTAS (4mm MIN DE COCADA)

[Ce [20 | [Taa ][ 18 22
2 s e ] [as [ 7 [ 22 I
[ 1[a J &8 1 [az ][ 1e 20 ||€][£
[ J 7 1 [C1a J[ 15 J[ 19

DEJO CONSTANCIA DEL ESTADO DE MI UNIDAD Y ASUMO LA
RESPONSABILIDAD CON SEGURIDAD

Firma del Conductor

Firma del Supervisor
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Formato F — DECLARACION JURADA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

Lima, ....de ......... de 2024

Sefores: )

Petrdleos del Peri — PETROPERU S.A.

Presente. —

Y O i identificado con DNIN° .................. , Gerente General
/ Representante Legal de la empresa ...........cccoeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeiceeeeene,. con RUC T N°
......................... , con domicilio legal en .......................ccce it i, declaro bajo juramento

que: La empresa a la cual represento ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo,
conforme a lo ordenado por la Ley N° 29783 y su reglamento; asimismo, se implementara y cumplira los
requerimientos aplicables de ambiente y seguridad exigidos por la reglamentacion sectorial y por
PETROPERU.

Gerente General / Representante Legal
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Formato G — DECLARACION JURADA DE PARALIZACION DE TRABAJOS POR RIESGO
INMINENTE

Yo , Representante Legal / Gerente General de la empresa

con RUC , me comprometo a garantizar la

identificacion de todos los peligros y riesgos asociados a mis actividades, asi como ejecutar los controles
de eliminacién, sustitucion, controles de ingenieria, controles administrativos y/o correcto uso de los
Equipos de Proteccién Personal requeridos para la ejecucion de un trabajo seguro. Del mismo modo, de
identificar o concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores de mi
empresa o de terceros, GARANTIZO LA PARALIZACION O PROHIBICION INMEDIATA DE TRABAJOS
Y/O TAREAS.

Garantizo que:

= Las ordenes de paralizacién o prohibicién de trabajos por riesgo grave o inminente deben
ser inmediatamente ejecutadas.

= Antes de reiniciar las actividades operativas, me comprometo a levantar las condiciones
subestandares identificadas.

= Encaso la paralizacién de trabajo haya sido por causa de mi representada, ésta se ejecutara
sin perjuicio a PETROPERU, quien no asumird ningln costo asociado por las horas

paralizadas.

Representante Legal / Gerente General

DICIONES TECNICAS Padgina 61 de 62



ELABORADO POR: APROBADO POR:

ANGEL CASTILLO ARAUJO ERNESTO MANUEL CHUNGA PALACIOS

Jefe(i) Unidad Transporte Terrestre a Plantas Gerente (e) Departamento Distribucién
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