

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 6/03/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD APOYO PALPA, DISTRITO DE PALPA PROVINCIA DE PALPA DEPARTAMENTO DE ICA | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | -- | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 65 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2427360 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | FORMATO 8A | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | MEMORANDO Nº 071-2023-GORE.ICA-GRINF | | Fecha de recepción | 1/02/2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | -- | De oficio | -- | Con motivo de observaciones | -- | |
| | | Fecha de la tercera versión | -- | De oficio | -- | Con motivo de observaciones | -- | |
| | | Fecha de la cuarta versión | -- | De oficio | -- | Con motivo de observaciones | -- | |
| | | Fecha de la quinta versión | -- | De oficio | -- | Con motivo de observaciones | -- | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | NO | X | | |
| | | Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| FORMATO | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VALOR REFERENCIAL, MODIFICAR EL MONTO Y LA ESTRUCTURA Y FORMA DE PAGO, MODIFICAR EL CUADRO DE LOS DESAGREGADOS | | | | | | | |
| -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- | -.- |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| -.- | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3. | INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | |
| DEL PROVEEDOR | | | | | | | |
| Nº item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

COTIZACIÓN DE SERVICIOS

Señoras:
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Atención: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO

FECHA 27/02/2023
N° DE COT. 006-2023-JLTM

De nuestra consideración:

El que suscribe, Don (ña) JORGE LUIS TERRY MEZA, identificado con DNI N° 46696711, CONSULTOR DE OBRA CON CATEGORÍA "D" EN EDIFICACIONES Y AFINES, presento mi COTIZACIÓN que fue solicitada para el "Servicio de Consultoría de Supervisión del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD APOYO DE PALPA, DISTRITO DE PALPA-PROVINCIA DE PALPA-DEPARTAMENTO DE ICA", la misma que presenta los siguientes detalles:

| ITEM | DETALLE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO S/ INC. IGV | PRECIO TOTAL S/ INC. IGV |
|-------------------------|---|------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD APOYO DE PALPA, DISTRITO DE PALPA-PROVINCIA DE PALPA-DEPARTAMENTO DE ICA" CUI 2427360 | Servicio | 1 | S/5,456,404.73 | S/5,456,404.73 |
| TOTAL GENERAL (INC IGV) | | | | | S/5,456,404.73 |

Declaro que he revisado en forma detallada la documentación remitida y que nuestra cotización CUMPLE con los TÉRMINOS DE REFERENCIA enviados e incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

| | |
|--|---|
| RAZON SOCIAL | : JORGE LUIS TERRY MEZA |
| RUC | : 10466967110 |
| DIRECCIÓN DE DOMICILIO FISCAL | : Calle Pablo Picasso Urb. El Bosque N° 577, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |
| VALEZ DE LA COTIZACIÓN | : 30 días calendario |
| PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIO) | : 555 días calendario |
| FORMA DE PAGO | : Según Términos de Referencia |
| PLAZO DE GARANTÍA | : Según Términos de Referencia |
| NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO | : JORGE LUIS TERRY MEZA |
| N° DE TELÉFONO DE CONTACTO | : 982-518-9399 |
| CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO | : jltm_8@hotmail.com |
| PERFIL Y DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (SI/NO) | : NO |

Jorge Luis Terry Meza
DNI 46696711
Firma y Sello
JORGE LUIS TERRY MEZA
Representante Legal

DE LA ENTIDAD

N° Item


Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE RECURSOS DE SUPERVISIÓN - CONTINGENCIA

| ESTRUCTURA DE RECURSOS DE SUPERVISIÓN - CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Item | Detalle | Unidad | Cant. | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad | Unidad |
| 1.01 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.02 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.03 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.04 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.05 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.06 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.07 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.08 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.09 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.10 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.11 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.12 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.13 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.14 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.15 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.16 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.17 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.18 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.19 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.20 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.21 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.22 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.23 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.24 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.25 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.26 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.27 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.28 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.29 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.30 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.31 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.32 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.33 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.34 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.35 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.36 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.37 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.38 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.39 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.40 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.41 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.42 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.43 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.44 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.45 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.46 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.47 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.48 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.49 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.50 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.51 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.52 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.53 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.54 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.55 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.56 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.57 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.58 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.59 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.60 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.61 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.62 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.63 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.64 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.65 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.66 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.67 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.68 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.69 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.70 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.71 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.72 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.73 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.74 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.75 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.76 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.77 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.78 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.79 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.80 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.81 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.82 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.83 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.84 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.85 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.86 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.87 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.88 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.89 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.90 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.91 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.92 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.93 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.94 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.95 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.96 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.97 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.98 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.99 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.00 | Supervisión de Ejecución del Proyecto | Horas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ESTRUCTURA DE RECURSOS DE SUPERVISIÓN - EJECUCION DE OBRA

| ESTRUCTURA DE RECURSOS DE SUPERVISIÓN - EJECUCION DE OBRA | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| "EJECUCION DE OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA | | | | | | | | | |

| FORMATO | | | | |
|--|---|------------|--|-----------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
| | DE OBRA | MONTO | 5,458,404.73 | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | |
| | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 28/02/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 3/03/2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| | JORGE LUIS TERRY MEZA, JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI y LUIS ALBERTO TATAJE RAMIREZ | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | |
| 5. | <p align="center"> GOBIERNO REGIONAL DE ICA <small>SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES</small>  LIC. ADM. JOSE JULIO FLORES HERNANDEZ SUBGERENTE </p> | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |