


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17.07.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	ADMINISTRACIÓN DEL MÓDULO DE FAMILIA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CATORCE (14) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA AMBIENTES DEL MÓDULO DE FAMILIA CENTRAL DE LA CSJLL						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	19-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N°60-2024-ADMFC-GAD-CSJLL-PJ		Fecha de recepción	24.05.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	HOJA DE ENVIO N°1827-2024-LOG-UAF-GAD-CSJLL-PJ	15.05.2024			
RECEPCIÓN DEL BIEN: RESPECTO AL LITERAL C) NO CORRESPONDE EL NUMERAL PRECISADO SOBRE GARANTIA COMERCIAL								



Firmado digitalmente por
CABANILLAS CAPRISTAN, Jose
Antonio F AU 20477560429 soft
Motivo: DUY B
Fecha: 18/07/2024 13:32:34 -05:00

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
	2	1	1	HOJA DE ENVIO N°1827-2024-LOG-UAF-GAD-CSJLL-PJ	15.05.2024		
	FORMA DE PAGO: LOS LITERALES E) Y F) RESPECTIVAMENTE, NO CORRESPONDEN AL NUMERAL PRECISADO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO						
	3	1	1	HOJA DE ENVIO N°1827-2024-LOG-UAF-GAD-CSJLL-PJ	15.05.2024		
	OTRAS PENALIDADES: EL NUMERAL PRECISADO EN LOS SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD NO CORRESPONDE						
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	1	1	1	HOJA DE ENVIO N°15-2024-ADMFC-GAD-CSJLL-PJ	15.05.2024		
	SE CORREGIRÁ EN LAS EETT. LO CONCERNIENTE AL LITERAL C) NO CORRESPONDE EL NUMERAL PRECISADO SOBRE GARANTIA COMERCIAL						
	2	1	1	HOJA DE ENVIO N°15-2024-ADMFC-GAD-CSJLL-PJ	15.05.2024		
	SE CORREGIRÁ EN LAS EETT. LO CONCERNIENTE A LA FORMA DE PAGO: DE LOS LITERALES E) Y F)						
	3	1	1	HOJA DE ENVIO N°15-2024-ADMFC-GAD-CSJLL-PJ	15.05.2024		
	SE CORREGIRÁ EN LAS EETT. LO CONCERNIENTE A OTRAS PENALIDADES: EL NUMERAL PRECISADO EN LOS SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD						
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	SE CORRIGIO LAS EETT. LO CONCERNIENTE AL LITERAL C) NO CORRESPONDE EL NUMERAL PRECISADO SOBRE GARANTIA COMERCIAL					
	2	SE CORREGIO LAS EETT. LO CONCERNIENTE A LA FORMA DE PAGO: DE LOS LITERALES E) Y F)					
	3	SE CORREGIO LAS EETT. LO CONCERNIENTE A OTRAS PENALIDADES: EL NUMERAL PRECISADO EN LOS SUPUESTOS DE APLICA DE PENALIDAD					
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			31.05.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		18.06.2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.						
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.						
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, det						
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO X



Firma Digital

Firmado digitalmente por

CABANILLAS CAPRISTAN Jose

Antonio FAU 204775504 29 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 18.07.2024 15:32:52 -05:00

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)	
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>
4	<div><div>Firma Digital</div><div>Firmado digitalmente por CABANILLAS CAPRISTAN Jose Antonio FAU 20477550429 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 18.07.2024 15:32:57 -05:00</div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>

