
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 04:35:49

Para la definición de obras similares considera, el termino "que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarias",
sírvase aclarar a que se refieren los términos obras generales, primarias y secundarias, en todo caso detallar.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se aclara que las Obras generales y/o primarias y/o secundarias son de obras de saneamiento. Con base a las normas de
diseño de las obras de saneamiento del Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos lo siguiente:

- Obras generales: Captación y conducción de agua para consumo humano; Planta de Tratamiento de agua para
consumo humano; Almacenamiento de agua para consumo humano; Estaciones de Bombeo de agua para consumo
humano; Estaciones de bombeo de aguas residuales; Plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Obras primarias: Redes de distribución primaria de agua para consumo humano; Redes primarias de aguas residuales.
- Obras secundarias: Redes de distribución secundaria de agua para consumo humano; Redes secundarias de aguas
residuales que incluyen conexiones domiciliarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 04:38:01

Para la experiencia de postor considera "... durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se
computaran desde la suscripción del acta de recepción"; a fin que el comité determine la antigüedad de las obras es
necesario que los postores presentemos dichas actas de recepción, a pesar que la bases permite otras formas de
acreditación de la experiencia, sírvase confirmar la obligatoriedad de presentar las actas.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta
Según las bases estándar aprobadas por el OSCE, la acreditación de la experiencia, se realizará considerando lo
siguiente:

1) copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción de obra;
2) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
3) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.

En el literal B) de la experiencia del postor en la especialidad de los requisitos de calificación señala dentro de los
requisitos: "(...) en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas
que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra", al respecto el comité de selección computará la
experiencia para los casos 2) y 3) no solamente con el documento acta de recepción de obra, sino también con el dato de
la fecha de recepción de obra que figura en las resoluciones de liquidación o que figura en las constancias de prestación o
cualquier otra documentación que emita la Entidad contratante".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 04:39:43

Para la experiencia del postor en la especialidad, se excluye algunos tipos de obras, confirmar si en la exclusión están las
plantas desaladoras (planta modulares) y los emisores submarinos o subacuático (construido en el mar, lago o rio),
sírvase aclarar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara la consulta.
No se confirma. No se encuentra excluido, las plantas desaladoras por ósmosis inversa, emisores submarinos o acuáticos
(construidos en el mar, lago o rio)
El literal B) del numeral 3.2 de los requisitos de calificación indica:
Se excluye como obras similares lo siguiente:
Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o
denominación sea de infraestructura de Piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de
disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas
de agua con filtración lenta. Sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 04:42:00

Considerando que en una experiencia existan componentes que están consideradas como similar y como excluida, si no
se desprende el monto por separado, el comité realizara su propio a análisis e interpretación a fin de establecer la parte
similar para validar el monto, confirmar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se confirma.
El presente procedimiento de selección tiene como objetivo la contratación de la ejecución de una obra en saneamiento,
para este caso la definición de obra similar detalla trabajos en saneamiento.
Tener presente lo siguiente:
1. La Resolución N° 2399-2020-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece en su sumilla lo siguiente:
¿(¿) si un contrato de obra puede ser considerado como similar según el texto de las bases, aquél debe ser considerado
en su integridad, y no efectuarse particiones, ello es así dado que el resultado (la obra ejecutada) no puede dividirse, por
lo que no resulta razonable considerar que éste deba ser disgregada a razón de las valorizaciones de sus partidas, a
efectos de que solo una parte de ellas pueda ser tomada como experiencia válida¿.
2. La Resolución N° 1950-2019-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece en su sumillado lo siguiente:
"(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse
conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la
misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará
que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una
oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las
ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 04:47:44

Considerando que, para acreditar la experiencia, solicitan contratos, actas de recepción y/o conformidades, para las
experiencias presentada del extranjero deben cumplir con la apostilla o firma de ministerio de relaciones exteriores, a fin
que tenga validez en el Perú. Sírvase confirmar que es obligatorio su presentación para el proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta
Se precisa que, los documentos emitidos en el extranjero que el postor remita para acreditar la Experiencia del Postor en
la Especialidad, deberán cumplir con los criterios para su validez en el Perú, en tal sentido, deben estar legalizados por
los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate
de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que
estos cuenten con la Apostilla de la Haya de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2 Contenido de las ofertas de las
bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 04:50:09

La directiva N° 005-2019-OSCE/CD, sobre el contenido mínimo de la promesa de consorcio establece en el numeral
7.4.2, ítem d), "consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a
ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas
obligaciones", confirmar si estas actividades directamente vinculadas son: a) Ejecución de la obra, equipamiento y
montaje hasta la puesta de servicio, y  b) operación asistida; sírvase confirmar su obligatoriedad para ser considerado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 5 1 286
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta
De acuerdo al 1.7 del capítulo I de la sección específica de las bases, el presente procedimiento de selección es llave en
mano, en consecuencia cada consorciado deberá ejecutar todas actividades directamente vinculadas al objeto de la
contratación, en el porcentaje de su participación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 04:54:28

considerando que el anexo Nº 04, establece dos (02) plazos, siendo uno de la ejecución de la obra y la otra de la
operación asistida, confirmar que serán 600 y 180 días calendario,  respectivamente, el mismo que debe ser consignado
en el anexo Nº 04. Aclarar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 4 1 285
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Se debe consignar en concordancia con lo indicado en el ítem 1.9 de la Sección Específica de las bases:

... en el plazo de 600 días calendario (prestación principal) y 180 días calendario (prestación accesoria).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 04:59:22

Confirma que los profesionales y/o técnicos detallados en los cuadros Nº 08, 09 y 10, no están considerados en los
supuestos de la otras penalidades Nº 01y 02. Sírvase aclarar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.38.1 1 90
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma.
Los profesionales y/o técnicos detallados en los cuadros Nº 08, 09 y 10, si están considerados en los supuestos de la
otras penalidades Nº 01 y 02.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 05:03:28

Para acreditación de la experiencia, una opción de acreditar dicha experiencia es a través de acta de recepción; sírvase
confirmar si debe ser la recepción total de la obra o también se podrá acreditar con una recepción parcial de alguna parte
del contrato, sírvase confirmar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta
De acuerdo a las bases estándar aprobadas por el OSCE mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD señala como
acreditación en el literal b) Experiencia del Postor en la Especialidad, lo siguiente: "La experiencia del postor se acreditará
con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas
resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación
de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución;
(...)". Asimismo, en concordancia con el PRONUNCIAMIENTO N° 134-2022/OSCE-DGR en la cual señala que: "En tanto
una obra se considera ejecutada sólo cuando se alcanza el resultado prometido, el contrato de obra genera una
obligación de resultado; razón por la cual una obra que no concluyó, sin importar la causa que generó ello, en tanto el
Reglamento no hace distinción al respecto, no puede ser tomada en cuenta para acreditar la experiencia del postor¿;
según la Opinión N° 88-2011/DTN".
Por lo tanto, el comité de selección considerará lo establecido en las bases estándar en la cual señala los requisitos de
acreditación de las experiencias solicitadas en la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida así como
el monto total que implicó su ejecución, por lo que se acreditará con acta de recepción total de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 05:04:47

Confirmar en caso de experiencia realizada en consorcio, si es que no dice que la obligación del consorciado fue
ejecución de obra , el comité asumirá para considerar valida haciendo sus propias interpretaciones.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El comité de selección en concordancia a lo que establece la Resolución N° 1950-2019-TCE-S2, no se encuentra en
calidad de interpretar y/o asumir y/o inferir alguna característica o información adicional que los documentos presentados
en las ofertas presentadas por los postores no lo señalen; por ende, no puede asumir hechos que no se desprenden de
forma clara, expresa y fehacientemente de la oferta. Es responsabilidad de cada postor acreditar cada una de las
experiencias tal cual han sido descritas en las bases del procedimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 11
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 05:07:59

Para el camión volquete de 4x2 de 6 m3, no es comercial el volumen requerido, sírvase alcanzar la cotización del
proveedor de ese equipo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A 257
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se procede a actualizar la relación de insumos (Ver Tomo 29) reemplazando el camión volquete
4x2 de 6 m3 por el camión volquete 4x2 de 8m3 con su cotización respectiva adjunta al TOMO 22 folio 68 En tal sentido,
se actualizaron los análisis de precios unitarios de las partidas correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
3.1.18
3.1.41
Se elimina Camión volquete 4x2 140 - 210 HP 6m3
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 12
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 05:11:05

Para el equipamiento estratégico, consideran grupo electrógeno o sistema de batería + iluminación; sírvase aclarar la
potencia mínimo del grupo electrógeno y la potencia de sistemas de baterías e iluminación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A 257
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se aclara la consulta. Se ha actualizado el nombre del recurso referente al grupo electrógeno, donde se precisa que debe
ser de 11 KW al igual que el sistema de baterías e iluminación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se ha actualizado el nombre del recurso referente al grupo electrógeno:
3.1.18
3.1.41
13. Grupo electrógeno ó sistema baterías + iluminación de 11 Kw Inc. Combustible
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IDDEA INGENIERIA S.A.C.

20605308423 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 13
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 05:16:16

Considerando el principio de presunción de veracidad, ante una incongruencia de fechas, nombre, dirección u otros, entre
los documentos entre si, que se adjunta para acreditar la experiencia del postor en la especialidad (Documentos
incongruentes), se eliminará toda la oferta o solo dicha experiencia, pese que un participante pudo vulnerado el principio
de presunción de veracidad. Sírvase Aclarar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Ante una incongruencia de fechas, nombre, dirección u otros, entre los documentos entre si, que se adjunta para acreditar
la experiencia del postor en la especialidad (Documentos incongruentes), no se eliminará toda la oferta, sólo se eliminará
los documentos incongruentes de dicha experiencia del postor en la especialidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 14
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA del GERENTE DE OBRA (ADMINISTRADOR
DE OBRA), se aceptará los siguientes cargos:

Supervisor de obra
Jefe de frente
Jefe de supervisión y Control de calidad
Supervisor de campo y control de calidad
Supervisor residente
Supervisor de campo
Ingeniero coordinador del proyecto
Ingeniero Residente y supervisor
Ingeniero residente
Jefe de construcción
Residente de obra
Ingeniero de producción
Ingeniero de producción / Jefe de frente

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 15
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien reducir a 3 AÑOS el tiempo de experiencia para el cargo de GERENTE DE OBRA
(ADMINISTRADOR DE OBRA), dado que resulta excesivo solicitar 4 años de experiencia teniendo en cuenta que el plazo
de ejecución de la obra es de 2.17 años (26 meses).
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El tiempo de experiencia del Gerente de Obra se encuentra regulado por la ficha de homologación "Perfil profesional del
personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado mediante Resolución Ministerial 228-
2019/VIVIENDA del 09.07.2019.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 16
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien confirmar que, para el caso de la EXPERIECIA DE RESIDENTE DE OBRA, se aceptará los
siguientes cargos:

Ingeniero supervisor de obra
Ingeniero residente de obra
Residente
Jefe de supervisión de la obra
Ingeniero gerente de obra
Ingeniero residente

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 17
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien reducir a 3 AÑOS el tiempo de experiencia para el cargo de RESIDENTE DE OBRA, dado que
resulta excesivo solicitar 4 años de experiencia teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la obra de la presente
licitación es de 2.17 años (26 meses), y que las bases estándar establecen como mínimo el tiempo 3 años en experiencia
en el cargo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El tiempo de experiencia del Residente de Obra se encuentra regulado por la ficha de homologación "Perfil profesional del
personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado mediante Resolución Ministerial 228-
2019/VIVIENDA del 09.07.2019.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 18
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

para el caso de la EXPERIENCIA del ESPECIALISTA DE CALIDAD, se aceptará los siguientes cargos:

Ingeniero de control y aseguramiento de calidad

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 19
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien reducir a 2 AÑOS el tiempo de experiencia para el cargo de ESPECIALISTA DE CALIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El tiempo de experiencia del Especialista en Calidad se encuentra regulado por la ficha de homologación "Perfil
profesional del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado mediante Resolución
Ministerial 228-2019/VIVIENDA del 09.07.2019

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 20
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA del ESPECIALISTA DE OBRAS ELECTRICAS
O ELECTROMECANICAS, se aceptará los siguientes cargos:

Especialista eléctrico
Ingeniero especialista en instalaciones eléctrica
Especialista en obras electromecánicas
Especialista en instalaciones en eléctricas y electromecánicas
Supervisor especialista en instalaciones electromecánicas
Supervisor especialista en instalaciones eléctricas
Supervisor especialista en instalaciones eléctricas y/o electromecánicas
Ingeniero supervisor
Ingeniero supervisor del área eléctrica e instrumentación
Ingeniero Supervisor de obras electromecánicas

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 21
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita al Comité de selección tenga a bien aceptar los siguientes documentos para acreditar la experiencia del
Personal Clave:

Certificado de trabajo
Constancia de trabajo
Constancia
Contrato de trabajo
Contrato de trabajo y adenda

Siempre y cuando cumplan con el requerimiento propio del cargo y con los requisitos mínimo que debe cumplir los
documentos de acreditación (página 22).
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, respecto de la acreditación de la
experiencia se tiene lo siguiente:
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. Adicionalmente, de
acuerdo a la OPINIÓN Nº 105-2015/DTN, los certificados de trabajo presentados para acreditar la experiencia del
personal profesional propuesto deben ser emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas oficinas
de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello) para los que se ejecutaron los
trabajos que le otorgaron la experiencia que se busca acreditar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 22
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien reducir a 2 AÑOS el tiempo de experiencia para el cargo de ESPECIALISTA DE OBRAS
ELÉCTRICAS O ELECTROMECÁNICAS.
Se solicita tenga a bien confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA del ESPECIALISTA AMBIENTAL, se aceptará
los siguientes cargos:

Ingeniero de seguridad e impacto ambiental
Jefe de Medio Ambiente

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El tiempo de experiencia del Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas se encuentra regulado por la ficha de
homologación "Perfil profesional del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado
mediante Resolución Ministerial 228-2019/VIVIENDA del 09.07.2019.
Y, con respecto a la experiencia:
Se confirma parcialmente.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 23
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien reducir a 2 AÑOS el tiempo de experiencia para el cargo de ESPECIALISTA DE OBRAS
ELÉCTRICAS O ELECTROMECÁNICAS.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El tiempo de experiencia del Especialista en obras Eléctricas o Electromecánicas se encuentra regulado por la ficha de
homologación "Perfil profesional del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado
mediante Resolución Ministerial 228-2019/VIVIENDA del 09.07.2019.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 24
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien reducir a 2 AÑOS el tiempo de experiencia para el cargo de ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN
OBRA Y SALUD OCUPACIONAL
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El tiempo de experiencia del Especialista en Seguridad en obra y Salud Ocupacional se encuentra regulado por la ficha de
homologación "Perfil profesional del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado
mediante Resolución Ministerial 228-2019/VIVIENDA del 09.07.2019.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 25
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita al comité de selección tenga a bien aceptar el título profesional de INGENIERO GEÓLOGO para el cargo de
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTECNA
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 - 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se acepta.
Se precisa que de acuerdo a la Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones,
el profesional responsable es un ingeniero civil, registrado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 26
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA del ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN SCADA, se aceptará los siguientes cargos:

Ingeniero supervisor del área eléctrica e instrumental
Ingeniero superior de obras electromecánicas
Ingeniero especialista en automatización y SCADA e instalación
Ingeniero especialista electromecánico
Ingeniero especialista en automatización e instalaciones electromecánicas
Ingeniero especialista en automatización y SCADA, instalaciones eléctricas y electromecánicas

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 - 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 27
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA del ESPECIALISTA en PLANEAMIENTO Y
COSTO, se aceptará los siguientes cargos:

Ingeniero de metrados, costo y valorizaciones
Jefe de oficina técnica, planeamiento y costo
Ingeniero jefe de oficina técnica
Ingeniero de costos y valorizaciones
Especialista de metrados, costo y presupuesto
Especialista en planeamiento
Ingeniero en planeamiento
Ingeniero de control de costo

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 - 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se confirma parcialmente.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 28
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien confirmar que, para el caso de la EXPERIENCIA del ESPECIALISTA EN PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE, se aceptará los siguientes cargos:

Ingeniero supervisor de obras
Ingeniero coordinador
Ingeniero supervisor
Ingeniero jefe de campo ¿ área de producción
Asistente del ingeniero
Supervisor de obra
Especialista en sistema de alcantarillado

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 - 62
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se confirma parcialmente.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.
Es de aclarar que el cargo de coordinador, ni el de asistente, ni el especialista en alcantarillado se ajusta a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 29
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita al comité de selección tenga a bien aceptar el título profesional de INGENIERO CIVIL para el cargo de
ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 - 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se confirma parcialmente.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó e+K31or, ni el de asistente, ni el
especialista en alcantarillado se ajusta a lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 30
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita al comité de selección tenga a bien aceptar el título profesional de INGENIERO CIVIL para el cargo de
ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 - 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se acepta lo solicitado.
El especialista en planta de tratamiento de agua potable, debe ser un Ingeniero Sanitario, debido a que debe ser un
especialista que pueda asesorar con relación al expediente técnico y la obra en su especialidad.
Por otro lado el especialista solicitado guarda relación en la especialidad con las fichas homologadas (RM N° 229-2019-
VIVIENDA) para el especialista en planta de tratamiento para la elaboración de los estudios en la categoría E.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 31
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita tenga a bien reducir a 18 MESES el tiempo de experiencia para los siguientes cargos:

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN SCADA
ESPECIALISTA DE PLANEAMIENTO Y COSTOS
ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
ESPECIALISTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ESPECIALISTA EN EMISOR SUBMARINO
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO O TRASPORTE VIAL
ARQUEÓLOGO DIRECTOR DEL PROYECTO
PROFESIONAL AGRÓNOMO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 - 60
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se acepta lo solicitado.
El perfil de los especialistas, solicitado en las bases es acorde a la ejecución de una obra de saneamiento urbano tipo E, y
guarda relación con la Resolución Ministerial N.° 228-2019-VIVIENDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 32
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Con el objetivo de evitar confusiones, solicitamos se confirmar si la DENOMINACIÓN y NOMENCLATURA para el uso de
todos los actos del presente proceso de selección, entendiéndose como ANEXOS, FORMATOS u otros documentos
como CARTAS FIANZAS, será la siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE
CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿, CUI 2331579 (SNIP N° 112210)

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Anexo Anexo -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que el presente proceso corresponde a la siguiente denominación:

LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1.

EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI
2331579 (ANTES SNIP N° 112210)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 33
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Con el objetivo de evitar confusiones, solicitamos se confirmar si la DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA para el
uso de todos los actos del presente proceso de selección, entendiéndose como ANEXOS, FORMATOS u otros
documentos como CARTAS FIANZAS, será la siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE
CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA¿, CUI 2331579 (SNIP N° 112210)

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Anexo Anexo -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que el presente proceso corresponde a la siguiente denominación:

LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1.

EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI
2331579 (ANTES SNIP N° 112210)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 34
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita al comité de selección tenga a bien adjuntar los Anexos en versión editable (Word).

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta

El comité de selección ha incluido en las bases todos los anexos en versión PDF, y el postor puede editar sus propios
formatos en word.

Respecto del Anexo N° 06, cabe señalar que según el Pronunciamiento N° 109-2022/OSCE-DGR, no es obligación de la
Entidad publicar el presupuesto en formato excel, sin embargo con ocasión de la integración de las bases se facilitará el
excel, el cual deberá ser verificado por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 35
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Solicitamos al comité de selección suprimir el siguiente texto del Anexo 6:
"ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]"

Con la finalidad de no generar confusiones entre los postores, entendiéndose que el presente procedimiento de selección
no es convocado por ítem.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico Anexo Anexo 288
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge su CONSULTA y suprimirá el, siguiente texto del Anexo N° 06: ITEM N° (INDICAR NUMERO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se suprimirá el siguiente texto del Anexo N° 06: ITEM N° (INDICAR NUMERO)
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 36
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita se confirme si la VIGENCIA PODER para la etapa de PRESENTACIÓN DE OFERTAS y el
PERFECCIONAMIENTO DE
CONTRATO no necesariamente deben haber sido expedida dentro de los últimos 30 días previos a la fecha de su
presentación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que según la normativa actual, no es obligatorio que la vigencia de poder sea extendida dentro de los
últimos 30 días previos a la fecha de su presentación para la presentación de oferta y el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 37
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Se solicita se confirme que la acreditación de la habilitación (copia) de los profesionales (Personal Clave y No clave) será
presentada para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Todos los profesionales deberán estar habilitados desde el inicio de su participación efectiva en el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 38
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Confirmar que la Entidad aceptara el mes completo de los documentos de la experiencia adquirida por el profesional
cuando no especifica los días. Además, si se presenta experiencia ejecutada paralelamente (traslape), el cómputo del
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El área usuaria aclara que, en caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los días, se confirma que se considera el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se
considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no
se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 39
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

Solicitamos se precise a quien debería estar dirigido la Cartas fianzas. ¿Si es al Comité de selección o a la Entidad?
Asimismo, se solicita indicar que datos del postor, procedimiento de selección, entidad o cualquier otra información
adicional se tiene que precisar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que las Cartas Fianzas deberán de estar dirigidos a la Entidad.

Así mismo, las Cartas Fianzas, deben contener, nombre de la entidad, nombre del postor adjudicado, nombre y
nomenclatura del procedimiento de selección y el monto de la fianza, precisando que ello debe ser coordinado con el
equipo de ejecución contractual, área legal de Abastecimiento y Control Patrimonial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 40
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 10:59:38

REQUISITO PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO:

Se solicita se precise que el requisito c) Solicitud para la constitución del fideicomiso es FACULTATIVO, es decir, es de
decisión del postor adjudicador de presentar la solicitud o no, de conformidad con el artículo 184 del Reglamento.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
La Entidad en el ítem 2.5.1 de la sección específica de las bases ha establecido la obligación del contratista de constituir
un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, acorde al art. 184.1 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

20109565017 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 41
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:38:39

Sírvase confirmar que para el Equipamiento Estratégico se aceptará equipos de mayor y/o igual capacidad de la
requerida.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 a.1 257
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El área usuaria aclara, que de acuerdo al numeral 3.1.18.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se
confirma que el postor podrá considerar equipos y maquinarias que superen lo mínimo solicitado en cantidad, potencia y
capacidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

20109565017 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 42
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:38:39

Sírvase confirmar, que se aceptará cartas de compromiso de compra venta y/o alquiler de equipos para acreditar el
Equipamiento Estratégico
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 a.1 257
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Se aceptará de acuerdo a lo establecido en numeral 2.3 literal j) de la sección específica de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

20109565017 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 43
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:38:39

Sírvase confirmar que para el Especialista Ambiental adicionalmente se aceptará las siguientes profesiones: Ingeniero de
Minas, Ingeniero Industrial, Ingeniero agrónomo
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 a.2 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma.
La formación académica del Especialista Ambiental se encuentra regulado por la ficha de homologación "Perfil profesional
del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado mediante Resolución Ministerial
228-2019/VIVIENDA del 09.07.2019.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

20109565017 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 44
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:38:39

Sírvase confirmar que para el Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional adicionalmente se aceptará las
siguientes profesiones: Ingeniero de Minas, Ingeniero Químico, Ingeniero Electrónico
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 a.2 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma.
La formación académica del especialista en Seguridad en Obras y Salud Ocupacional se encuentra regulado por la ficha
de homologación "Perfil profesional del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado
mediante Resolución Ministerial 228-2019/VIVIENDA del 09.07.2019.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

20109565017 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 45
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:38:39

Sírvase confirmar que para el Gerente de Obra (Administrador de Contrato) también serán válidas las experiencias en
obras en General, esto debido que las  funciones que este profesional realiza no es directamente con la obra y las
funciones principales son Administrativas por lo que podrían cumplir cabalmente con los trabajos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 a.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma.
La experiencia del Gerente de Obra se encuentra regulado por la ficha de homologación "Perfil profesional del personal
clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado mediante Resolución Ministerial 228-
2019/VIVIENDA del 09.07.2019.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

20109565017 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 46
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:38:39

Sírvase confirmar que se aceptará los siguientes cargos para el Residente de obra:  Ingeniero Residente, Residente
General, Residente II, Residente de Saneamiento, Ing. Residente.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 a.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se confirma parcialmente.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

20109565017 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 47
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:38:39

Sírvase confirmar que para el Especialista de Obras Eléctricas o Electromecánicas también se aceptará que se acredite
la experiencia en obras generales, debido que las funciones de este profesional es la instalación e implementación de
equipo electromecánicos, lo cual por el cargo que tiene ya ha realizado estas labores sin necesidad que sea en obras de
saneamiento.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 a.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma.
La experiencia del Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas se encuentra regulado por la ficha de
homologación "Perfil profesional del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado
mediante Resolución Ministerial 228-2019/VIVIENDA del 09.07.2019.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

20109565017 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 48
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:38:39

Sírvase confirmar que el Grupo Electrógeno no tendrá una potencia y/o capacidad mínima. Caso contrario solicitaríamos
que en las bases integradas se indique cuáles serán para cumplir con dicho requerimiento sin llegar a descalificaciones.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 a.1 257
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se aclara la consulta. Se ha actualizado el nombre del recurso referente al grupo electrógeno, donde se precisa que debe
ser de 11 kW al igual que el sistema de baterías e iluminación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se ha actualizado el nombre del recurso referente al grupo electrógeno:
3.1.18
3.1.41
13. Grupo electrógeno ó sistema baterías + iluminación de 11 Kw Inc. Combustible
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112210) (ANTES SNIP N° 112210)
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Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

20109565017 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 49
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:38:39

Sírvase confirmar que para el presente proceso no se presentará Carta de línea de crédito.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 na 257
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que para el presente proceso no se requiere Carta de línea de Crédito.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

20109565017 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 50
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:38:39

Sírvase confirmar que para la experiencia de los profesionales y para la definición de obras similar se aceptará obras que
dentro de sus alcances hayan ejecutado las actividades mencionadas en la definición de obras de saneamiento. esto
debido que no todas las obras describen las actividades en su objeto de contratación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 3.2 b 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma. No se aceptará.
El presente procedimiento de selección tiene como objetivo la contratación de la ejecución de una obra en saneamiento,
para este caso la definición de obra similar detalla trabajos en saneamiento, no es factible discriminar si los alcances de
las obras presentadas como experiencia, consideran actividades mencionadas en la definición de obras similares.
Lo manifestado se basa en lo siguiente:
1. La Resolución N° 2399-2020-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece en su sumilla lo siguiente:
¿(¿) si un contrato de obra puede ser considerado como similar según el texto de las bases, aquél debe ser considerado
en su integridad, y no efectuarse particiones, ello es así dado que el resultado (la obra ejecutada) no puede dividirse, por
lo que no resulta razonable considerar que éste deba ser disgregada a razón de las valorizaciones de sus partidas, a
efectos de que solo una parte de ellas pueda ser tomada como experiencia válida¿.
2. La Resolución N° 1950-2019-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece en su sumillado lo siguiente:
"(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente ente sí y debe encontrarse
conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la
misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará
que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una
oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las
ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
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LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

20109565017 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 51
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:38:39

Solicitamos que se adjunte para las bases integradas el presupuesto (Metrado y Precios Unitarios) y el análisis de precios
unitarios en los formatos editables (excel y s10).
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1.3 na 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara la consulta.

Respecto del Anexo N° 06, cabe señalar que según el Pronunciamiento N° 109-2022/OSCE-DGR, no es obligación de la
Entidad publicar el presupuesto en formato excel, sin embargo con ocasión de la integración de las bases se facilitará el
anexo 6 en excel, el cual deberá ser verificado por el postor.

El presupuesto, los metrados y análisis de precios unitarios se encuentran en pdf en el Expediente Técnico, no se
entregarán ni en excel ni en S10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 52
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:12:28

Ver pág. 63 y 64.

Para una mayor participación de postores, se solicita se acepte al INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE
(EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO AUTOMATIZACIÓN, SCADA). con la formación académica de:

-	INGENIERO ELECTRICISTA

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP II 3.1.17.2 63
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se acoge la consulta.
El Ingeniero Electricista no se ajusta a la formación requerida para el cargo.
El ingeniero asistente de residente (Equipamiento mecánico automatización, scada) debe guardar relación en cuanto a la
formación académica con el Especialista en obras eléctricas y electromecánicas, para una obra de tipo E, que se
encuentra regulado en la R.M. N° 228-2019-VIVIENDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
SUCURSAL PERU

20602371442 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 53
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 14:12:28

Ver pag. 63 y 64

Para una mayor participación de postores, se solicita se acepte al INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENTE
(EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO AUTOMATIZACIÓN, SCADA) el siguiente cargo:

-	Especialista electricista en sistema de utilización de MT y BT

De esta forma se promoverá la libre competencia y concurrencia de los postores y de los profesionales en el mercado

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP II 3.1.17.2 63
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N°2 de la Ley N°30225
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se acoge la consulta.
El Ingeniero Electricista no se ajusta a la formación requerida para el cargo.
El ingeniero asistente de residente (Equipamiento mecánico automatización, scada) debe guardar relación en cuanto a la
formación académica con el Especialista en obras eléctricas y electromecánicas, para una obra de tipo E, que se
encuentra regulado en la R.M. N° 228-2019-VIVIENDA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION
SUCURSAL PERU

20610309462 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 54
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:09:55

Para el Adelanto Directo se ha dispuesto 5 adelantos del 2% cada uno, se consulta si es posible presentar un solo
adelanto del 10%?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico II 2.5.2 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se modifica el item 2.5.2 de la sección específica de las bases, donde se especifica que se otorgará un (01) adelanto
directos hasta por el 10% del monto de la Prestación Principal del contrato original.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se modifica el ítem 2.5.2 de la sección específica de las bases, donde se especifica:
"
2.5.2 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará UN (01) adelanto directo hasta por el 10% del monto de la Prestación Principal del contrato original.

3.1.14.2 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará hasta UN (01) adelanto directo hasta por el 10% del monto de la Prestación Principal del contrato
original.

..."
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION
SUCURSAL PERU

20610309462 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 55
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:09:55

Solicitamos aceptar el cargo de Ingeniero principal Residente de Obra, para el cargo de Gerente de Obra, jefe Residente
de Obra,
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3.1 257
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.

De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION
SUCURSAL PERU

20610309462 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 56
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:09:55

confirmar que para la etapa de presentación de oferta se podrá presentar documentos de procedencia extranjera sin
apostillar o legalizar, ya que esta condición seria para la etapa de perfeccionamiento de contrato
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se confirma.
Se precisa que, los documentos emitidos en el extranjero que el postor remita para acreditar la Experiencia del Postor en
la Especialidad, deberán cumplir con los criterios para su validez en el Perú, en tal sentido, deben estar legalizados por
los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate
de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que
estos cuenten con la Apostilla de la Haya, de acuerdo a los establecido en el D.S. N° 076-2005-RE, Reglamento Consular
del Perú.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION
SUCURSAL PERU

20610309462 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 57
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 16:09:55

Solicitamos para el Residente de Obra, se amplié los cargos y se acepte experiencia como Jefe de Supervisor, Gerente
de Obra, Ingeniero Principal Residente de obra
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3.2 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.

De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION
SUCURSAL PERU

20610309462 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 58
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:03:52

Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia, se solicita se amplíe los cargos y se acepte a: Especialista en Suelos y
Pavimentos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III RTM 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.

De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION
SUCURSAL PERU

20610309462 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 59
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:03:52

Solicitamos se suprima, al Especialista en emisor submarino, o se publique la pluralidad de dicho cargo en el mercado
laboral.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III RTM 63
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. Se acoge parcialmente, con la finalidad de dar mayor pluralidad del cargo.
El requisito para el especialista en emisor submarino será: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero de Mecánica
de Fluidos o Ingeniero Hidráulico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se ampliará el requerimiento para el cargo de Especialista en emisor submarino en el ítem 3.1.17.2 cuadro N° 08.
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION
SUCURSAL PERU

20610309462 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 60
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:27:18

Se consulta a la entidad aclarar donde se encuentra el costo del PROFESIONAL ASISTENTE DE INGENIERIA (5),
(personal de apoyo) ya que no se observa en los gastos generales, de lo contrario, se solicita suprimir dicho cargo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico RTM 3.1.17.2 64
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
En atención a la observación / consulta, se aclara que el costo de los profesionales asistentes de ingeniería (5) se
encuentran en el folio 92 tomo 30.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION
SUCURSAL PERU

20610309462 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 61
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:27:18

Se consulta a la entidad aclarar donde se encuentra el costo por Control Covid, no se observan partidas para este fin.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico ex.tec 1 3
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. El presupuesto no está considerando los costos COVID, teniendo en cuenta que, el
27.10.2022 se publicó el Decreto Supremo N° 130-2022-PCM que deroga el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM,
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y la salud de las
personas como consecuencia del COVID -19, en el marco del cual, se sustenta la no inclusión del presupuesto del Plan
de vigilancia, prevención y control del COVID 19.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION
SUCURSAL PERU

20610309462 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 62
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:27:18

Solicitamos que la cantidad de asistentes logísticos de (1), no se ajusta a la realidad de la magnitud del proyecto, se pide
considerar 2 o 3 asistentes logísticos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico ex.tec GG 3
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Cotnrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que se ha considerado dos personales logísticos (uno en obra y otro en oficina).
(Ver tomo 30, folios 93 y 94)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION
SUCURSAL PERU

20610309462 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 63
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:27:18

Se Observa a la entidad que se ha considerado (1) ingeniero Especialista en Costos-Valorizaciones y Programación de
Obra, esto implicaría que 1 solo personal realice estas diversas funciones, lo que no se ajusta a la magnitud del proyecto,
se pide considerar profesionales distintos para estas actividades, es decir, (1)  ingeniero Especialista en Costo,
(1)Valorizaciones , (1) Programación de Obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 GG 4
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que se ha considerado adicional al Especialista en Costos - Valorizaciones y
Programación de Obras, dos (02) asistentes técnicos de Ingeniería, Metrados y Presupuestos, Valorizaciones (ver tomo
30, folio 93)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION
SUCURSAL PERU

20610309462 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 64
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:27:18

Se pide a la entidad adjuntar el detalle del estimado de Movilizacion de personal-Pasajes y Viaticos del personal

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 GG 3
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se aclara que el cálculo de movilización de personal -pasajes y viáticos del personal se encuentran adjuntos en el folio 87
y 88 del tomo 30

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 65
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Solicitamos que se indique que la cantidad de años de antigüedad máxima que será aceptada para acreditar los equipos
mínimos solicitados a la suscripción del contrato será de 5 años.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.1 257
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se exige años de antigüedad de los equipos, por tanto no será necesario acreditar los años de antigüedad del equipo
ofertado.
Las Bases Estándar aplicables al objeto del presente procedimiento de selección establecen que no se puede requerir
características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente
técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 66
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Sírvase confirmar que se puede acreditar con carta de compromiso de Alquiler y/o venta el equipamiento estratégico a la
suscripción del contrato.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.1 257
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. Se confirma.
De acuerdo al 2.3 de la sección específica, el postor debe presentar copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificación del equipamiento estratégico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 67
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Se solicita facilitar  que cargos estan facultados para suscribir Carta de Compromiso de Alquiler de equipos, por ejemplo
Gerente General, Representante Legal, etc
Caso contrario, confirmar que un puesto distinto no será motivo de descalificación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.1 -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
La persona facultada para suscribir la carta de compromiso de alquiler de un equipo es el propietario del equipo. En caso
de una persona jurídica, será quien tenga facultades para hacerlo según la constitución de la empresa o delegación de
facultades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 68
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Solicitamos al comité de selección confirmar que para acreditar el equipamiento estratégico se podrá acreditar equipos de
mayor potencia y/o capacidad que los solicitados en las bases
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.1 -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. Se confirma.
De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1.18 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, el postor podrá
considerar equipos y maquinarias que superen lo mínimo solicitado en cantidad, potencia y capacidad, se adiciona
"siempre y cuando para estos no se haya establecido características con rangos (límites inferiores y superiores)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adicionará lo siguiente:
3.1.18 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA PRESTACIÓN PRINCIPAL

"..., siempre y cuando para estos no se haya establecido características con rangos (limites inferiores y superiores)."
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 69
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
Sírvase confirmar que, para acreditar el equipamiento estratégico en caso se acredite con carta compromiso de compra
venta o alquiler este deberá indicar, la descripción, cantidad, marca y año de antigüedad para así poder cumplir con los
requisitos solicitados.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.1 -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al 2.3 de la sección específica, el postor debe presentar copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificación del equipamiento estratégico. El ítem 3.1.18 de la sección específica indica que dichos equipos deberán contar
con la información de capacidad y potencia de la maquinaria propuesta, según lo requerido por la Entidad. El postor podrá
considerar equipos y maquinarias que superen lo mínimo solicitado en cantidad, potencia y capacidad. No se exige ni
marca ni antigüedad del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 70
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO y al equipo indicado en el ITEM 12.
a) Solicitamos confirmar que la capacidad y/o potencia de dicho equipo podrá ser cualquiera.
b) No será motivo de descalificación no consignar capacidad y/o potencia para este equipo.
c) Caso contrario aclarar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.1 -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se confirma.
a) La potencia del equipo será de 1.5 ton
b) El postor debe consignar capacidad y potencia de la maquinaria propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se incluye la potencia:
3.1.18
12. Camión grúa tipo pluma con brazo mecánico de 1.5 ton
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 71
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO y al equipo indicado en el ITEM 13.
a) Solicitamos confirmar que la capacidad y/o potencia de dicho equipo podrá ser cualquiera.
b) No será motivo de descalificación no consignar capacidad y/o potencia para este equipo.
c) Caso contrario aclarar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.1 -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
a) No se confirma..
b) Se debe cumplir con lo especificado en los RTM. Por lo tanto, sí será materia de descalificación no consignar
capacidad y/o potencia para este equipo.
c) Se ha actualizado el nombre del recurso referente al grupo electrógeno, donde se precisa que debe ser de 11 Kw al
igual que el sistema de baterías e iluminación, lo cual también ha sido considerado en el presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se ha actualizado el nombre del recurso referente al grupo electrógeno:
3.1.18
3.1.41
13. Grupo electrógeno ó sistema baterías + iluminación de 11 Kw Inc. Combustible
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 72
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO y al equipo indicado en el ITEM 21.
a) Solicitamos confirmar que la capacidad y/o potencia de dicho equipo podrá ser cualquiera.
b) No será motivo de descalificación no consignar capacidad y/o potencia para este equipo.
c) Caso contrario aclarar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.1 -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
a) Se confirma
b) No será motivo de descalificación no consignar capacidad y/o potencia para este equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 73
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO y al equipo indicado en el ITEM 25.
Solicitamos el siguiente cambio:
donde dice: Cortadora de pavimento C35-35HP i/combus; debe decir: Cortadora de pavimentos 35HP, toda vez que C35
es un modelo que corresponde a una marca especifica y por otro lado, los proveedores de equipos únicamente te cotizan
maquina seca como alquiler.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.1 -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizó el nombre del recurso (Cortadora de pavimento 35 HP ), retirando el modelo de la
cortadora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se actualizó:
3.1.18
3.1.41
25. Cortadora de pavimento 35HP
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 74
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al tipo de cambio para "B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD" solicitamos confirmar que se
podrá utilizar el TIPO DE CAMBIO CONTABLE si la moneda no tiene tipo de cambio VENTA en la plataforma de tipo de
cambio de la SBS.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se confirma.
El Comité de Selección aclara que de acuerdo al Anexo 10 de las Bases, se señala que el tipo de cambio venta debe
corresponder al publicado por la SBS del Perú correspondiente a la fecha de suscripción del contrato de la experiencia
presentada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 75
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al tipo de cambio para "B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD" solicitamos confirmar que
para el calculo del monto de la experiencia, no se aplicará redondeos, salvo al monto final que se acredita de cada obra.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se confirma.
Respecto al tipo de cambio para "B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD" para el cálculo del monto de
la experiencia, si se aplicará redondeos a dos cifras decimales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 76
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al tipo de cambio para "B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD" solicitamos confirmar que
para el calculo del monto de la experiencia se podrá mostrar la cantidad de decimales que se requiera sin restricciones.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Respecto al tipo de cambio para "B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD" para el cálculo del monto de
la experiencia el Postor podrá mostrar la cantidad de decimales que requiera, el comité aplicará el redondeo a dos
decimales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 77
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al tipo de cambio para "B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Confirmar que la recepción se podrá garantizar fehacientemente con un documento donde se indique que el total de los
trabajos han sido terminados y que el proyecto pasará a una etapa de marcha blanca y/o etapa de mantenimiento y/o
garantía. Condición que es muy común en otros paises.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

"...
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o
cualquier otra documentación    de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto
total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.
..."
Respecto al tipo de cambo:

"...Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.
..."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 78
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a sección 2.5.1 ADELANTOS
Solicitamos lo siguiente:
a) Confirmar que  el adelanto directo podrá ser 5 adelantos directos de 2% cada uno o un adelanto de 10% del monto de
la Prestación Principal del contrato original.
b) Confirmar que será necesario presentar CARTA FIANZA POR ADELANTO DIRECTO a la presentación de la solicitud
del adelanto, toda vez que en los últimos años la cantidad de obras sin culminar y/o abandonadas no han podido ser
reactivadas por el motivo de que no se pudo recuperar el dinero invertido en dichas obras parciales.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.5 - 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

 Se aclara la consulta.
a) No se confirma. Se modifica el ítem 2.5.2 de la sección específica de las bases, donde se especificada que se otorgará
un (01) adelanto directo hasta por el 10% del monto de la Prestación Principal del contrato original.
b) No se confirma. La Entidad en el ítem 2.5.1 de la sección específica de las bases ha establecido la obligación del
contratista de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se actualiza:
"...
2.5.2 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará UN (01) adelanto directo hasta por el 10% del monto de la Prestación Principal del contrato original.

3.1.14.2 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará hasta UN (01) adelanto directo hasta por el 10% del monto de la Prestación Principal del contrato
original.

..."

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 79
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a sección 2.5.2 ADELANTOS
Solicitamos lo siguiente:
a) Confirmar que se podrá presentar carta fianza bancaria como opción a la de fideicomiso.
b) En caso no se permita presentar Carta fianza bancaria por los adelantos, solicitamos  nos confirmen que se podrá
formar el fideicomiso en cualquier banco de elección del contratista, siempre que este sea de primera categoría

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.5 - 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
a) No se confirma. La Entidad en el item 2.5.1 de la sección específica de las bases ha establecido la obligación del
contratista de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra.

b) No se confirma. En concordancia con lo indicado em el art. 184.7 del Reglamento de la Ley de Contratacones, la
Empresa que presta los servicios fiduciarios se encuentra autorizada por la SBS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 80
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD,
Confirmar como término similar a "¿acta de recepción de obra...", los siguientes términos:
- Certificado de desempeño
- Certificado de desempeño de la obra
- Certificado de culminación
- Acta de entrega
- Acta de entrega recepcion
- Recepción en pleno derecho
- Recepción definitiva de pleno derecho
- Recepción definitiva de pleno derecho del contrato
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 - 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

"...
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o
cualquier otra documentación    de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto
total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.
..."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 81
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Con el objetivo de evitar confusiones, solicitamos confirmar si la DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIO y/o OBJETO
DE LA CONVOCATORIA,  para el uso de todos los actos del presente proceso de selección, entendiéndose como
anexos, formatos u otros documentos como línea de crédito, será la siguiente:
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELÍ, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA", CUI 2331579 (ANTES SNIP 112210)
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.2 - 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que el presente proceso corresponde a la siguiente denominación:

LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1.

EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI
2331579 (ANTES SNIP N° 112210)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 82
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Con el objetivo de evitar confusiones, solicitamos confirmar si la nomenclatura para el uso de todos los actos del presente
proceso de selección, entendiéndose como anexos, formatos u otros documentos como línea de crédito, será la siguiente:
LP N° 001-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU y/o LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1.2 - 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que el presente proceso corresponde a la siguiente denominación:

LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1.

EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI
2331579 (ANTES SNIP N° 112210)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 83
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a las interferencias identificadas en el Expediente Técnico y eventualmente a las inteferencias no identificadas
que se podrían suscitar a la fecha de inicio de la ejecución contractual, se solicita ACLARAR LO SIGUIENTE:

a) Confirmar que las entidades prestadoras de servicios se harán responsables de todas las interferencias identificadas y
no identificadas en el Expediente Técnico, dentro del área de Influencia del Proyecto. SIendo resposables solidarios las
entidades publicas de la liberacion de espacios.

b) Se solicita CONFIRMAR que para el inicio de la ejecución contratual de la Obra, las obras necesarias para la liberación
de interferencias ejecutadas por entidades publicas deberan ser ejecutadas al 100%, ya que dentro del Cronograma no
se contempla los tiempos de ejecución de dichas obras preliminares pero que son fundamentales para liberar frente de
trabajo.

c) Se solicita ACLARAR si en caso de que la ejecución de interferencias afecten los trabajos contractuales el impacto
será calculado, conciliado y reconocido por el cliente de acuerdo a la normatividad vigente de contrataciones.

d) Confirmar que en el cronograma se podrá agregar hitos de liberación de interferencias antecedentes a los frentes de
trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
A) El criterio durante la ejecución es evitar afectar o alterar las interferencias, empleando las partidas ya previstas en el
presupuesto (Ver los títulos de Trabajos Preliminares, "partidas de protección") y sus gastos generales (Pago para
gestiones con empresas de servicios y actividades previas a la ejecución). En el expediente no se ha identificado la
necesidad de alterar o modificar alguna interferencia relacionada a servicios. Por lo tanto, es responsabilidad del
Contratista realizar las coordinaciones y gestiones con las empresas de servicio, para proceder de acuerdo a lo descrito.

B) Se reitera que no se ha identificado la necesidad de alterar o modificar alguna interferencia relacionada a servicios.

C) y D) Los hechos no previstos en el expediente técnico que podrían sucederse durante la ejecución; serán evaluados de
acuerdo a la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 84
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Se solicita al comité de selección que se adjunte en las bases integradas el presupuesto (Metrado, lista de insumos y
precios unitarios) y el análisis de precios unitarios en los formatos editables.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos EXPEDIENTE TOMO XXIII -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara la consulta.

Respecto del Anexo N° 06, cabe señalar que según el Pronunciamiento N° 109-2022/OSCE-DGR, no es obligación de la
Entidad publicar el presupuesto en formato excel, sin embargo con ocasión de la integración de las bases se facilitará el
anexo 6 en excel, el cual deberá ser verificado por el postor.

El presupuesto, los metrados, lista de insumos, y precios unitarios se encuentran en pdf en el Expediente Técnico, no se
entregarán en formatos editables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 85
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Se solcita al comité de selección confirmar que para la experiencia de los profesionales y para la definición de obras
similar se aceptará obras que dentro de sus alcances hayan ejecutado las actividades mencionadas en la definición de
obras de saneamiento. esto debido que no todas las obras describen las actividades en su objeto de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se confirma.
No se aceptará.
El presente procedimiento de selección tiene como objetivo la contratación de la ejecución de una obra en saneamiento,
para este caso la definición de obra similar detalla trabajos en saneamiento, no es factible discriminar si los alcances de
las obras presentadas como experiencia, consideran actividades mencionadas en la definición de obras similares.
Lo manifestado se basa en lo siguiente:
1. La Resolución N° 2399-2020-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece en su sumilla lo siguiente:
¿(¿) si un contrato de obra puede ser considerado como similar según el texto de las bases, aquél debe ser considerado
en su integridad, y no efectuarse particiones, ello es así dado que el resultado (la obra ejecutada) no puede dividirse, por
lo que no resulta razonable considerar que éste deba ser disgregada a razón de las valorizaciones de sus partidas, a
efectos de que solo una parte de ellas pueda ser tomada como experiencia válida¿.
2. La Resolución N° 1950-2019-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece en su sumillado lo siguiente:
"(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente ente sí y debe encontrarse
conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la
misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará
que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una
oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las
ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 86
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a la valorización de la prestación accesoria.
a) Facilitar el Anexo N° 01 y Anexo N° 02
b) Confirmar que las valorizaciones serán mensuales.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.6.2 - 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
a) Los anexos solicitados se encuentran en formato PDF, en el 3.1.40 de los RTM.

b) Se confirma. Las valorizaciones serán mensuales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 87
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a la valorizacion de la prestación principal que estan a SUMA ALZADA.
Muchos de estos componentes contienen recursos como equipos y personas que su costo no es fijo sino variable según
la duración del proyecto. Conforme a ello, de generarse una ampliación de plazo que involucre una ampliación de plazo
de uno de estos componente.
a) Confirmar que será reconocido al cliente los recursos como mano de obra y equipos segun el tiempo adicional que
esten permaneciendo en obra.
b) Caso contrario, será responsabilidad de la entidad, a nivel de costo y gasto,  la ejecución de los componentes cuyo
plazo se haya visto perjudicado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.6.2 - 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
a) No se confirma. Los componentes intangibles son a suma alzada, por lo que no se reconocerá costos adicionales por
ampliaciones de plazo.
b) No se confirma. La responsabilidad es del Contratista. El Contratista debe ejecutar todas las partidas del contrato,
según el marco legal vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 88
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

PRECIO DE LA OFERTA
Se solicita confirmar, si es necesario colocar los montos parciales a los títulos y sub títulos de los componentes que
conforman el costo directo (PRECIO DE LA OFERTA).
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que se deberá consignar en cada una de las partidas, el precio y el parcial, no siendo obligatorio
consignar los montos de los títulos y subtítulos de los componentes.

Si se debe consignar la sumatoria (Costo directo) de cada Sub Presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
En el Anexo 6 se modificará lo siguiente: DICE: TOTAL PRESUPUESTO
DEBE DECIR: TOTAL COSTO DIRECTO
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112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 89
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se solicita al comité de selección especificar que
incluye obras generales y/o primarias y/o secundarias.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se aclara que las Obras generales y/o primarias y/o secundarias son de obras de saneamiento. Con base a las normas de
diseño de las obras de saneamiento del Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos lo siguiente:

- Obras generales: Captación y conducción de agua para consumo humano; Planta de Tratamiento de agua para
consumo humano; Almacenamiento de agua para consumo humano; Estaciones de Bombeo de agua para consumo
humano; Estaciones de bombeo de aguas residuales; Plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Obras primarias: Redes de distribución primaria de agua para consumo humano; Redes primarias de aguas residuales.
- Obras secundarias: Redes de distribución secundaria de agua para consumo humano; Redes secundarias de aguas
residuales que incluyen conexiones domiciliarias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 90
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Confirmar si para acreditar la experiencia del personal clave y del postor en la especialidad se hará en base al año de 365
días.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que la experiencia en la especialidad se hará en base al año de 365 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 91
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Para el caso de consorcios, INDICAR el porcentaje mínimo que puede tener un consorciado que aporta el total de la
facturación, y con ello cumplir el requisito de experiencia del postor.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 - 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité señala que la información requerida, está señalada en el Numeral 3.1.16.2 DEL POSTOR, descrito en los
Requisitos Técnicos Mínimos de las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 92
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al EXPEDIENTE TECNICO - Documentos de Disponibilidad fisica de los terrenos
Se solicita al comité de selección confirmar que si se cuenta con la disponibilidad física de los terrenos donde se
ejecutarán las partidas de la Obra.
Caso contrario, indicar a que fecha se prevee a liberación de espacios.

En caso, la entidad no pueda gestionar la liberación de espacios, confirmar que no será motivo de penalización o sanción
contra el contratista si se incumple el contrato.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos EXPEDIENTE - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al Expediente Técnico se cuenta con la disponibilidad de terrenos para la ejecución de los componentes del
proyecto.
De ocurrir durante la ejecución del contrato casos fortuitos, que afecte la ejecución de la obra, estos serán analizados
según lo estipula la ley de contrataciones del Estado y su reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 93
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Se solicita confirmar que durante la ejecución del presente proyecto, todo trato con terceros (liberación de terrenos,
compensaciones a los propietarios de los predios afectados, etc.) estará a cargo de la entidad.
En caso, la entidad no pueda gestionar la liberacion de espacios, confirmar que no será motivo de penalización o sancion
contra el contratista si se incumple el contrato.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al Expediente Técnico se cuenta con la disponibilidad de terrenos para la ejecución de los componentes del
proyecto.
De ocurrir durante la ejecución del contrato casos fortuitos, que afecte la ejecución de la obra, estos serán analizados
según lo estipula la ley de contrataciones del Estado y su reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 94
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD,
a) Solicitamos confirmar que podremos presentar proyectos tipo EPC. Esto dado que son experiencias con mayor grado
de complejidad y cumplen con lo solicitado.
b) Asi mismo, solicitamos que el comité confirme que cumplirá con lo dispuesto por la Resolución N° 02339-2020-TCE-S2
y Resolución N° 2637-2019-TCE-S2, la cual dice: " ... si un contrato de obra puede ser considerado como similar según el
texto de las bases, aquél debe ser considerado en su integridad, y no efectuarse particiones, ello dado que el resultado
no puede dividirse, por lo que no resulta razonable considerar que este deba se disgregado a razón de las valorizaciones
de sus partidas, a efectos de que solo una parte de ella pueda ser tomada como experiencia válida..."
c) Caso contrario, solicitamos detallar el sustento técnico legal para no admitir un contrato tipo EPC.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se confirma a) y b)
a) Se puede presentar proyectos tipo EPC.
b) El presente procedimiento de selección tiene como objetivo la contratación de la ejecución de una obra en
saneamiento, para este caso la definición de obra similar detalla trabajos en saneamiento, no es factible discriminar si los
alcances de las obras presentadas como experiencia, consideran actividades mencionadas en la definición de obras
similares.
Lo manifestado se basa en lo siguiente:
1. La Resolución N° 2399-2020-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece en su sumilla lo siguiente:
¿(¿) si un contrato de obra puede ser considerado como similar según el texto de las bases, aquél debe ser considerado
en su integridad, y no efectuarse particiones, ello es así dado que el resultado (la obra ejecutada) no puede dividirse, por
lo que no resulta razonable considerar que éste deba ser disgregada a razón de las valorizaciones de sus partidas, a
efectos de que solo una parte de ellas pueda ser tomada como experiencia válida¿.
2. La Resolución N° 1950-2019-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado establece en su sumillado lo siguiente:
"(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente ente sí y debe encontrarse
conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la
misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará
que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una
oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las
ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (...)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 95
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a la "hoja resumen" FOLIO 0004 del TOMO XXIII:
a) Confirmar que no será necesario presentar esta hoja toda vez que no aparece como entregable dentro de las bases.
b) Confirmar que no será motivo de descalificación el no presentar esta hoja.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos EXPEDIENTE - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se confirma a) y b).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 96
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al monto parcial de cada disciplina y/o componente que se detalla a continuación: OBRAS CIVIL;
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO; LINEAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
POTABLE; LINEAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO; PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUA POTABLE; PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EMISORES; PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL; INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACION SANITARIA; PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA);
SUMINISTRO ELÉCTRICO - MEDIA TENSION; DESVIO DE TRANSITO; PLAN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL; PUESTA EN MARCHA : OPERACIÓN ASISTIDA PTAR ( 06 meses); PUESTA EN MARCHA :
OPERACIÓN ASISTIDA PTAP (06 meses ).
Confirmar que será necesario poner en letras el monto parcial en cada uno de los presupuestos de estas DISCIPLINAS
Y/O COMPONENTES, más no será necesario y/o exigible poner en letras dichos montos en la "Hoja resumen" descrita
en la paginas 570 y pagina 571 de las bases.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - 570
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que sólo es obligatorio el monto en números.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 97
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al nombre de cada disciplina y/o componente que se detalla a continuación: OBRAS CIVIL; EQUIPAMIENTO
HIDRAULICO Y ELECTRICO; LINEAS, REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; LINEAS,
REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO; PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE;
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; EMISORES; PLAN DE MANEJO AMBIENTAL;
INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCACION SANITARIA; PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA); SUMINISTRO
ELÉCTRICO - MEDIA TENSION; DESVIO DE TRANSITO; PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL; PUESTA
EN MARCHA : OPERACIÓN ASISTIDA PTAR ( 06 meses); PUESTA EN MARCHA : OPERACIÓN ASISTIDA PTAP (06
meses ).
Confirmar que será necesario utilizar dichas descripciones y/o nombres en los distintos formatos, anexos solicitados para
la presentación de la propuesta.
Caso contrario, solicitamos homologar todas las descripción y/o nombres para evitar confusiones.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El comité confirma que se deberá de utilizar las descripciones y/o nombres en los distintos formatos, anexos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 98
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al resumen del presupuesto, pagina 570 y 571 de las bases:
a) Confirmar que los porcentajes de Gastos Generales FIJOS, Gastos Generales VARIABLES, UTILIDAD e IGV deben
ser expresando con 8 decimales.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma.
Con respecto a los porcentajes de los gastos generales fijos, gastos generales variables y utilidad pueden ser expresados
con más de dos (2) decimales, pero el precio total de la oferta y los subtotales que lo componente debe ser expresados
con dos (2) decimales, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.1.1. g) del capítulo II de la sección específica de las
bases.

Con respecto a los presupuestos desagregados que sustentan la oferta a suma alzada debe ser expresado con dos (2)
decimales, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.1.1. g) del capítulo II de la sección específica de las bases.

Se precisa también que se ha actualizado el desagregado de gastos generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 99
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al resumen del presupuesto, pagina 570 y 571 de las bases:
a) Confirmar que donde se debe colocar el nombre del  "Proyecto" debe ir la DENOMINACION aprobada con motivo de la
absolución de las consultas.
b) Confirmar que donde se debe colocar la "fecha" debe ir la fecha a la que fue elaborado el Presupuesto del expediente,
es decir: 30/05/2022
c) Confirmar que donde dice:
VALOR REFERENCIAL TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA (I + II), debe decir:
VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA (I + II).
d) Confirmar que es necesario poner en letras el monto del VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA en el resumen de
la pagina de la referencia.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara la consulta.
Se confirma parcialmente.
a) Se confirma lo indicado por el postor.
b) No se confirma. En caso lo consigne, deberá ser con fecha 30/05/2022.
c) Se confirma lo indicado por el postor
d) No se confirma. Es suficiente en números. En caso de presentarse en números y letras y hubiera divergencia,
prevalece este último, en concordancia a lo establecido en el artículo 60 numeral 60.4 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Respecto al resumen del presupuesto, en el Anexo 6 de las bases integradas se modificará lo siguiente: DICE: VALOR
REFERENCIAL TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA (I + II),
DEBE DECIR: VALOR TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA (I + II).
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 100
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto al Anexo N° 06.
Solicitamos que con motivo de la integración de las bases supriman lo siguiente:
ÍTEM N° (INDICAR NUMERO)
Toda vez que esta presentación no es por ITEMS.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - 288
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge su CONSULTA y suprimirá el, siguiente texto del Anexo N° 06: ITEM N° (INDICAR NUMERO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se suprimirá el, siguiente texto del Anexo N° 06: ITEM N° (INDICAR NUMERO)
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 101
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Se solicita CONFIRMAR si los costos por nuevas autorizaciones, CIRAs, ensayos, servidumbre, transporte, y otros costos
afines incurridos por nuevas explotaciones de canteras será asumido por la Entidad, en caso se valide que el expediente
técnico tiene deficiencias en su estudio y/o análisis y/o cálculos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos EXPEDIENTE - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se confirma.
Los casos particulares, que conlleven a ampliaciones de plazo y/o adicionales se regirán por la ley de contrataciones y su
reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 102
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD,
En los requisitos se indica que la acreditación del monto facturado se computará desde la suscripción del "acta de
recepción". Sin embargo, considerando que no se cuente con dicha acta, se solicita confirmar que la experiencia se
computará desde la fecha de término de obra que se encuentra consignada en los certificados o constancias de
prestación emitidas por las entidades. Dichos certificados también corroboran que las obras han sido concluidas conforme
a las condiciones pactadas, y considerando que en las bases indica que se puede acreditar la experiencia del postor con:
"(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación"
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta
Según las bases estándar aprobadas por el OSCE, la acreditación de la experiencia, se realizara considerando lo
siguiente:

1) copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción de obra;
2) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
3) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución.

En el literal B) de la experiencia del postor en la especialidad de los requisitos de calificación señala dentro de los
requisitos:
"(...) en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra", al respecto el comité de selección computará la
experiencia para los casos 2) y 3) no solamente con el documento acta de recepción de obra, sino también con el dato de
la fecha de recepción de obra que figura en las resoluciones de liquidación o que figura en las constancias de prestación o
cualquier otra documentación que emita la Entidad contratante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 103
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Confirmar que las Canteras, Fuente de Agua  y Botaderos descritos en el Expediente Técnico son de libre disponibilidad
para el contratista y que su utilización no originará pago alguno por lo que de sugerir algún abono que al Contratista se le
exigiera realizar, este monto deberá ser cargo de la entidad.
En ese mismo tenor, confirmar que podremos poner hitos en el cronograma referentes a liberación de Canteras, fuentes
de Agua, DMEs, Zona de campamentos Liberación de interferencias.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con el MEMORÁNDO Nº 3922-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.1, se aclara la consulta.
El Área usuaria confirma que en el expediente técnico se ha consignado áreas para botaderos de libre disponibilidad
asignados por la Municipalidad. Respecto al agua y agregados, su costo está considerado en los análisis de costos de las
partidas. El contratista debe verificar todos los costos de su oferta económica, por lo que cualquier cargo es de
responsabilidad del contratista.

No se confirma lo indicado por el postor referente a los hitos. No se podrá poner hitos en el cronograma referente a
liberación de Canteras, fuentes de Agua, DMEs, Zona de campamentos Liberación de interferencias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 104
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Confirmar, que las áreas auxiliares designadas a campamentos, patio de máquinas e instalaciones temporales por parte
del Contratista serán de libre acceso sin costo alguno, toda vez que estos costos no han sido considerados en el
presupuesto.
Caso contrario el cliente reconocerá el costo y plazo generado por dicho concepto.
En ese mismo tenor, confirmar que podremos poner hitos en el cronograma referentes a liberación de areas.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se confirma que el contratista podrá instalar el campamento y demás áreas auxiliares dentro de
los terrenos asignados para la infraestructura proyectada, ya que éstas cuentan con libre disponibilidad. Se precisa que la
documentación de libre disponibilidad de predios y vías públicas se encuentra en el Tomo 49 de Saneamiento Físico
Legal. Asimismo, se indica que los costos para los campamentos y demás áreas auxiliares se encuentran contemplados
en las partidas de obras provisionales; por consiguiente, no resulta procedente incluir nuevo hitos en el cronograma de
obra, respecto de la liberación de áreas para este fin.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 105
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se solicita al comité de selección confirmar que se
podrá considerar como obra similar a la: Intervención, ampliación y construcción del plan hidráulico acueducto; siempre y
cuando se cumpla con incluir actividades de obras generales y/o primarias y/o secundarias

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El Área usuaria confirma parcialmente lo indicado por el postor, siempre que sea equivalente a lo solicitado.
Las Obras generales y/o primarias y/o secundarias son de obras de saneamiento, con base a las normas de diseño de las
obras de saneamiento del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION SUCURSAL
PERU

20605171941 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 106
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:40:27

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se solicita al comité de selección confirmar que se
podrá considerar como obra similar a la: construcción de acueductos; siempre y cuando se cumpla con incluir actividades
de obras generales y/o primarias y/o secundarias
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El Área usuaria confirma parcialmente lo indicado por el postor, siempre que sea equivalente a lo solicitado.
Las Obras generales y/o primarias y/o secundarias son de obras de saneamiento, con base a las normas de diseño de las
obras de saneamiento del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 107
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

La partida 01.05.01.07.02 Caja de rebose - limpia t.rocoso inc. Eliminación desmonte a pulso (CP-V) no considera en la
elaboración del análisis unitarios las subpartidas de Excavación y relleno con material de préstamo en terreno rocoso.
Consideramos que estas subpartidas deben incluirse en el análisis respectivo. Favor de incluirlo o indicarnos como se
pagarán estas sub partidas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se procede a actualizar e incluir las sub-partidas de excavación, relleno y refine en terreno
rocoso en los análisis de precios unitarios de la partida observada 01.05.01.07.02 del presupuesto del Reservorio
Proyectado REP 01. (Ver Tomo 24, folio 298).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 108
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

De la pregunta anterior vemos que la partida 01.05.01.07.02 Caja de rebose - limpia t.rocoso inc. Eliminación desmonte a
pulso (CP-V) tiene por precio unitario S/ 3,324.64. Sin embargo en la partida 01.05.01.07.02 Caja de rebose - limpia t.
Normal inc. Eliminación desmonte a pulso (P-V) tiene por precio unitario S/ 6,802.93. Lo que nos hace ver que una caja
en terreno normal tiene mayor precio que una caja en terreno rocoso. Favor de rectificar.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se precisa que no existe partida de excavación en terreno "normal" para caja de rebose con
número 01.05.01.07.02 (tomo 24, folio 298); por lo que el precio referido de S/.6802.93 corresponde a las partidas
05.03.07.05 (tomo 26, folio 1269), 05.04.02.12.03 (tomo 26, folio 1291) y 05.07.02.10.03 (tomo 26, folio 1343),
pertenecientes a las cajas de rebose de la PTAP. En tal sentido, el área usuaria aclara que la diferencia de precios en la
caja de rebose se debe no solo al tipo de terreno, sino también de las dimensiones variables que tiene dicha estructura,
según se detalla en los planos (Ver planos PI-2331579-REP-EST Nº03, PI-2331579-PTAP-EST Nº03, PI-2331579-PTAP-
EST Nº07 y PI-2331579-PTAP-EST Nº016).
Cabe indicar que los precios unitarios de dicho componente han sido actualizados. (Ver Tomo 24 y 26).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 109
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

La partida 01.05.01.07.03 Dados de anclajes de accesorios de concreto f'c 140 kg/cm2 D 400 - 450 (Cemento V), no
considera en la elaboración del análisis unitarios las subpartidas de Concreto f'c 140 kg/cm2 en dados de anclaje y
Encofrado (incl. habilitación de madera) para dados de anclaje. Consideramos que estas partidas deben incluirse en el
análisis respectivo. Favor de incluirlo o indicarnos como se pagarán estas sub partidas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que de acuerdo a los planos estructurales, la resistencia del concreto para los dados
de anclaje será de f'c 210 kg/cm2; asimismo, en razón de la consulta 189 se ha procedido a ampliar la alternativa de tipo
de cemento a utilizar considerando también aceptable el tipo HS. En tal sentido, se actualizan los análisis de precios
unitarios y se procede a incluir las subpartidas Concreto f'c 210 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento Portland Tipo V
o HS) y Encofrado (incl. habilitación de madera) para anclajes y/o dados, en la partida 01.05.01.07.03 del presupuesto.
Ver Tomo 24, folio 298

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 110
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En la partida 01.05.03.03.02, 01.08.06.03.02 Concreto f'c 175 kg/cm2 + 25% P.M. para sobrecimiento (Cemento P-V), de
acuerdo a su descripción, el aporte de concreto debería ser el 75%. Sin embargo en la elaboración del análisis solo se ha
considerado el 70%. Solicitamos se rectifique el análisis unitario.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que en razón a la revisión de las partidas referidas y los planos asociados, se ha
procedido a actualizar los planos de cerco perimétrico en relación a las características de agresividad del suelo; por lo
tanto, se modifican para los cimientos y sobrecimientos una resistencia de f´c 280 kg/cm2. (Ver Tomo 18 folios 42 -20).
Asimismo, se procede a actualizar las la denominación de las partidas (01.05.03.04.01 Concreto f'c 280 kg/cm2
p/sobrecimientos reforzados (Cemento P-V ó HS) y 01.08.06.04.01 Concreto f'c 280 kg/cm2 p/sobrecimientos reforzados
(Cemento P-V o HS)), análisis de precios unitarios y subpartidas que corresponden. (Ver Tomo 24, folios 320 y 524)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 111
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Dado que este es un concurso cuya modalidad de contratación es a precios unitarios y en esta modalidad de contratación
establecemos nuestra propuesta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos
del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y las cantidades referenciales. Solicitamos puedan verificar los
precios unitarios considerados, dado que existen partidas con una misma descripción pero con diferentes precios
unitarios.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se deja constacia que la consulta es ambigüa; sin embaargo, se ha procedido a actualizar las siguientes partidas en base
al sustento de excavaciones, relleno e eliminación en redes:
Excavaciones: 01.04.01.02.01; 01.04.02.02.01; 01.04.02.02.02; 01.05.01.02.01; 01.05.01.02.02; 01.05.02.02.01;
01.05.03.02.01; 01.05.04.02.01; 01.06.01.02.01; 01.06.01.02.02; 01.06.02.02.01; 01.06.02.02.02; 01.06.03.02.01;
01.06.03.02.02; 01.06.03.02.03; 01.06.04.02.01; 01.06.04.02.02; 01.06.04.02.03; 01.06.05.02.01; 01.07.01.02.01;
01.07.02.02.01; 01.07.03.02.01; 01.07.03.02.02; 01.07.04.02.01; 01.07.04.02.02; 01.07.05.02.01; 01.08.01.02.01;
01.08.02.02.01; 01.08.03.02.01; 01.08.04.02.01; 01.08.04.02.04; 01.08.05.02.01; 01.08.06.02.01; 01.08.07.02.01;
02.03.01.02.03.01; 02.03.02.02.03.01; 02.03.03.02.03.01; 02.04.01.03.03.01; 02.04.02.01.02.01; 02.04.02.02.02.01;
02.04.02.02.02.02; 02.04.03.01.02.01; 02.04.03.02.02.01; 02.04.04.01.02.01; 02.04.04.02.02.01; 02.04.04.02.02.02;
02.04.04.02.02.03; 02.04.05.03.03.02; 03.01.02.01; 03.01.02.02; 03.01.02.03; 03.01.02.04; 03.01.02.05; 03.01.02.06;
03.01.02.07; 03.01.04.01.02.01; 03.01.04.01.02.02; 03.01.04.02.02.01; 03.01.04.02.02.02; 03.01.04.03.02.01;
03.01.04.03.02.02; 03.01.04.04.02.01; 03.01.04.04.02.02; 03.01.04.05.02.01; 03.01.04.05.02.02; 03.01.04.06.02.01;
03.01.04.06.02.02; 03.01.04.07.02.01; 03.01.04.07.02.02; 03.02.02.01.01; 03.02.02.01.02; 03.02.02.01.03;
03.02.02.01.04; 03.02.02.01.05; 03.02.02.01.06; 03.02.02.01.07; 03.02.02.01.08; 03.02.02.01.09; 03.02.02.01.10;
03.02.02.01.11; 03.02.02.01.12; 03.02.02.01.13; 03.02.02.01.14; 03.02.02.01.15; 03.02.02.01.16; 03.02.02.01.17;
03.02.02.01.18; 03.02.02.01.19; 03.02.02.01.20; 03.02.02.01.21; 03.02.02.01.22; 03.02.02.01.23; 03.02.02.01.24;
03.02.02.01.25; 03.02.02.01.26; 03.02.02.01.27; 03.02.02.01.28; 03.02.02.01.29; 03.02.02.01.30; 03.02.02.01.31;
03.02.02.01.32; 03.02.02.01.33; 03.02.02.01.34; 03.02.02.01.35; 03.02.02.01.36; 03.02.02.01.37; 03.02.02.01.38;
03.02.02.01.39; 03.02.02.01.40; 03.02.02.01.41; 03.02.02.01.42; 03.02.02.01.43; 03.02.02.01.44; 03.02.02.01.45;
03.02.02.01.46; 03.02.02.01.47; 03.02.02.01.48; 03.02.02.01.49; 03.03.02.01; 03.03.02.02; 03.03.02.03; 03.03.02.04;
03.03.02.05; 03.03.02.06; 03.04.02.01; 03.04.02.02; 03.04.02.03; 03.04.02.04; 03.05.01.02.01; 03.05.01.02.02;
03.05.01.02.03; 03.05.01.02.04; 03.05.01.02.05; 03.05.01.02.06; 03.05.01.02.07; 03.05.02.02.01; 03.05.02.02.02;
03.06.02.01; 03.06.02.02; 03.06.02.03; 03.07.02.01; 04.01.02.01; 04.01.02.02; 04.01.02.03; 04.01.02.04; 04.01.02.05;
04.01.02.06; 04.02.02.01; 04.02.02.02; 04.02.02.03; 04.02.02.04; 04.02.02.05; 04.02.02.06; 04.02.02.07; 04.02.02.08;
04.02.02.09; 04.03.02.01; 04.03.02.02; 04.03.02.03; 04.03.02.04; 04.03.02.05; 04.03.02.06; 04.03.02.07; 04.03.02.08;
04.03.02.09; 04.03.02.10; 04.03.02.11; 04.03.02.12; 04.03.02.13; 04.04.02.01; 04.04.02.02; 04.04.02.03; 04.04.02.04;
04.04.02.05; 04.04.02.06; 04.04.02.07; 04.05.01.02.01; 04.05.01.02.02; 04.05.01.02.03; 04.05.01.02.04; 04.05.01.02.05;
04.05.01.02.06; 04.05.01.02.07; 04.05.01.02.08; 04.05.01.02.09; 04.05.01.02.10; 04.05.01.02.11; 04.05.01.02.12;
04.05.02.02.01; 04.05.02.02.02; 04.05.02.02.03; 04.05.02.02.04; 04.05.02.02.05; 04.05.02.02.06; 04.05.02.02.07;
04.05.02.02.08; 04.05.02.02.09; 04.05.02.02.10; 04.05.02.02.11; 04.05.02.02.12; 04.05.02.02.13; 04.05.02.02.14;
04.05.02.02.15; 04.05.02.02.16; 04.05.02.02.17; 04.05.02.02.18; 04.05.02.02.19; 04.05.02.02.20; 04.05.02.02.21;
04.05.02.02.22; 04.05.02.02.23; 04.05.02.02.24; 04.05.02.02.25; 04.05.02.02.26; 04.05.02.02.27; 04.05.02.02.28;
04.05.02.02.29; 04.05.02.02.30; 04.05.02.02.31; 04.05.02.02.32; 04.05.02.02.33; 04.05.02.02.34; 04.05.02.02.35;
04.05.02.02.36; 04.06.01.02.01; 04.06.01.02.02; 04.06.01.02.03; 04.06.02.03.01; 05.03.02.01; 05.03.02.02;
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

05.04.01.02.01; 05.04.02.02.01; 05.05.02.01; 05.06.02.01; 05.06.02.02; 05.07.01.02.01; 05.08.02.01; 05.08.02.02;
05.09.02.01; 05.09.02.02; 05.10.02.01; 05.10.02.02; 05.11.02.01; 05.12.02.01; 05.13.02.01; 05.14.02.01; 05.15.02.01;
05.16.02.01; 05.18.02.02.01; 05.19.01.02.03.01; 05.20.03.03.01; 06.02.01.01; 06.02.02.01; 06.03.01.02.01; 06.04.02.01;
06.05.02.01; 06.06.02.01; 06.07.02.01; 06.08.02.01; 06.09.02.01; 06.10.02.01; 06.11.02.01; 06.12.02.01; 06.13.02.01;
06.14.01.02.01; 06.14.02.02.01; 06.15.02.01; 06.16.02.01; 06.17.01.02.01; 06.17.02.02.01; 06.18.01.02.01;
06.18.02.02.01; 06.19.01.02.01; 06.19.02.02.01; 06.20.01.02.01; 06.20.02.02.01; 06.21.02.01; 06.22.02.01; 06.23.02.01;
06.24.02.01; 06.25.02.01; 06.26.02.01; 06.27.02.01; 06.28.02.01; 06.29.02.01; 06.30.02.01; 06.33.01.01.02.01;
06.33.01.01.02.02; 06.33.01.01.02.03; 06.33.01.02.02.01; 06.33.01.02.02.02; 06.33.01.03.02.01; 06.33.01.03.02.02;
06.33.01.04.02.01; 06.33.01.04.02.02; 06.33.01.04.02.03; 06.33.01.04.02.04; 06.33.01.04.02.05; 06.33.01.04.02.06;
06.33.01.04.02.07; 06.33.01.04.02.08; La absolución completa se encuentra en el pliego de absolución

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 112
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

De lo indicado en la pregunta anterior podemos mostrar que para la partida "Excavaciones terreno rocoso c/compresora
hasta 3,00 m prof. (sin emplear explosivos)" se tiene lo siguiente: para los ítem 06.07.02.01, 06.08.02.01, 06.09.02.01 y
06.10.02.01 el precio es de S/ 155.07, para los ítem 06.12.02.01 y 06.13.02.01 el precio es de S/ 135.56 y para los item
06.04.02.01, 06.05.02.01, 06.16.02.01 y 06.30.02.01 el precio es de S/ 294.54.
Solicitamos la debida corrección en los precios establecidos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se ha actualizado y uniformizado los análisis de precios unitarios de todas las partidas
observadas.(Ver Tomo 27, folios: 1665,1672,1680,1688,1705,1712,1636,1648,1755,2002).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 113
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En el plano PI-2331579-DETAL plano 01 Detalles de Buzones Proyectados no se indica que los buzones mayores a
3.00m de profundidad lleven armadura en los muros. En los análisis unitarios presentados tampoco figura colocación de
armaduras para este tipo de buzones y en las especificaciones técnicas de la partida no indica nada al respecto.
Solicitamos confirmación que los buzones no llevaran armadura en los muros así sean de profundidades mayores a
3.00m.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizó el plano PI-2331579-DET BZ 01 (antes PI-2331579-DETAL Plano-01),
describiendo la armadura correspondiente para los buzones con mayor profundidad a 3m; así mismo, se ha completado
detalles estructurales de buzones (plano PI-2331579-DET BZ 02 y PI-2331579-DET BZ 03) y detalles hidráulicos de
buzones (del plano PI-2331579-DET BZ 04 al PI-2331579-DET BZ 08) (Ver TOMO 17 del folio 1 al 9). Así mismo, se
procede a actualizar las especificaciones técnicas (Ver TOMO 38) y los APUS (ver tomo 26) de las partidas:
- 04.05.02.05.03 al 04.05.02.05.07
- 04.05.02.05.09 al 04.05.02.05.10
- 04.05.02.05.12 al 04.05.02.05.16
- 04.05.02.04.06 al 04.05.02.04.09
- 04.05.02.04.15 al 04.05.02.04.17
- 04.05.02.04.23 al 04.05.02.04.25
- 04.05.01.05.06 al 04.05.01.05.08
- 04.05.01.06.03 al 04.05.01.06.04

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 114
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En el plano PI-2331579-DETAL plano 01 Detalles de Buzones Proyectados vemos que el detalle de la caída de buzón
esta conformado por tubería de PVC, 1 yee de PVC, 1 codo de 45° de PVC y 1 codo de 90° de PVC, sin embargo en el
análisis de precio unitario solo se indica la colocación de tubería de PVC, 1 curva de PVC 90° y una tee de PVC.
Solicitamos la corrección del análisis considerando lo indicado en el plano.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizó el análisis de los precios unitarios (ver tomo 26) y especificaciones técnicas de las
partidas: 04.05.01.06.05 y 04.05.02.05.18, e incorporando las partidas 04.05.01.06.06, 04.05.01.06.07, 04.05.02.05.17,
04.05.02.05.19, 04.05.02.05.20, 04.05.02.05.21 y 04.05.02.05.22; referentes a los buzones con caídas especiales (Ver
TOMO 38), en base al plano actualizado PI-2331579-DET BZ 01 (antes PI-2331579-DETAL Plano-01) (ver Tomo 17, folio
1).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 115
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

De la planilla de presupuesto entregada vemos que solo se esta considerando partida para "Caída especial para Buzones
DN 200 mm". De tener la necesidad de colocar caída para diámetros diferente al indicado, esto se considerará como
adicional de obra. Favor de confirmar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que durante la elaboración del expediente técnico solo se ha identificado la necesidad
de caídas especiales con diámetro de 200mm; por lo tanto, en el supuesto de que en la fase de ejecución contractual,
resulte indispensable la realización de diámetros mayores, se procederá conforme se indica en el artículo 34 del TUO de
la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 116
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

De las especificaciones técnicas del expediente, para las partidas de Eliminación de desmonte o material excedente (por
ejemplo la partida 01.04.01.02.04), se indica lo siguiente: "Comprende la carga de material de desmonte al vehículo, su
transporte y descarga en los lugares permitidos para la acumulación del material sobrante, así como el pago y trámites de
la disposición de material en centros autorizados proveniente del exceso de material producto de la excavación de zanja,
demolición y la limpieza del área de trabajo; y todos los trabajos complementarios correspondientes realizados".
Respecto al costo de la disposición de material, esto no se ha considerado en los análisis de precios del presupuesto,
correspondiente de eliminación de material excedente. Solicitamos su inclusión en los análisis de precios unitarios
respectivos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que el proyecto ha revalidado autorización para el depósito de material excedente no
peligroso, sin que ello implique pago alguno; en tal sentido, se actualiza la documentación correspondiente que incluye el
OFICIO N° 187-2023-A-MDCH con la Resolución de Alcaldía N° 065-2023-A/MDCH y el Acuerdo de Consejo N° 11-2023-
MDCH; documentos mediante los cuales se ubica, establece y autoriza el lugar para el depósito de material no peligroso
excedente de obra. (Ver TOMO 50 folios del 325 al 289).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 117
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para la partida 01.05.01.07.03 Dados de  anclajes de accesorios de Concreto f'c 140 kg/cm2  D 400 - 450  (Cemento V),
según se indica en las especificaciones técnicas "Los anclajes serán diseñados de concreto simples o armados en todos
los accesorios de la línea". Sin embargo en el análisis unitario no se incluye subpartidas para el concreto y el encofrado.
Solicitamos su inclusión en el análisis unitario.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que de acuerdo a los planos estructurales, se ha actualizado la resistencia del
concreto para los dados de anclaje será de f'c 210 kg/cm2; asimismo, se ha procedido a ampliar la alternativa de tipo de
cemento a utilizar considerando también aceptable el tipo HS. En tal sentido, se actualizan los análisis de precios unitarios
y se procede a incluir las subpartidas de concreto f'c 210 kg/cm2 D 400 - 450 (Cemento Portland Tipo V o HS) y
Encofrado (incl. habilitación de madera) p/anclajes y/o dados de accesor-líneas en la partida 01.05.01.07.03 del
presupuesto. Ver Tomo 24 folios 298.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 118
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Solicitamos se indique el tipo de tubería a desmontar para la partida 03.05.02.01.14 Desmontaje y retiro de  tubería  DN
90-110 mm por reemplazar ; Incl eliminación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se ha actualizado el nombre de la partida 03.05.02.01.14 Desmontaje y retiro de tubería AC DN
90-110 mm por reemplazar; Incl eliminación, precisando que el material de la tubería a desmontar es de asbesto cemento
(AC).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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1
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 119
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Solicitamos se indique las dimensiones de la losa removible indicada en la partida 01.04.03.11.03 Losa removible
(Cemento P-V), la cual está dada por unidad.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que las dimensiones en la partida 01.04.03.11.03 Losa removible (Cemento P-V o
HS) son de : 1.30 x 0.33 x 0.10 , tal como indica el plano PI-2331579 IH 04 lámina 2/2. Ver Tomo 07 folios 36.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 120
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Solicitamos verificar las partidas de ítems 06.17.01.07.04, 06.18.01.07.04, 06.19.01.07.04 y 06.20.01.07.04 "Losa
Removible concreto f'c=210 kg/cm2 (Cemento P-V), 0.60x0.90x0.10m", ubicadas en la cámara húmeda de las cámara de
bombeo de desagüe, dado que en los planos se indica que son "Ducto de Inspección con tapa y marcos metálicos
cubierto con fibra de vidrio".
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizaron las especificaciones técnicas, eliminando las partidas 06.17.01.07.04,
06.18.01.07.04, 06.19.01.07.04 y 06.20.01.07.04 e incorporando las partidas: 06.17.01.06.01, 06.06.18.01.06.01,
06.19.01.06.01, 06.20.01.06.01, 06.32.07.01.11, 06.32.08.01.02, 06.32.08.04.19, 06.32.08.04.20, 06.32.08.04.21,
06.32.08.04.22 y 06.32.08.05.23 correspondiente a "Tapa y marco metálico cubierto con fibra de vidrio y asa p/ducto de
insp...". (Ver tomo 39)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 121
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Solicitamos planos de detalle de zanjas para la instalación de tuberías en los diferentes tipos de suelos encontrados en el
proyecto.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se adjuntó el plano PI-2331579-DETAP Plano N°10 referente a detalle de zanjas y entibados en
terreno normal, semirocoso y rocoso (Ver tomo 17, folio 10)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 122
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En el tomo 38 - Estudio Mecánica de suelos, se encuentra el documento Estudio de Cantera, el cual indica en el folio
000757  que se ha identificado un depósito de material excedente al costado del área del proyecto, con un área de
1500m2 y un volumen de material a recibir de 4,500m3. Con estos datos se a debido de asumir la distancia promedio de
5km que figura en todas las partidas de eliminación de material excedente indicadas en el presupuesto entregado.
Sin embargo, de acuerdo a la planilla de metrados, vemos que se tiene 51,598.53 m3 procedente de las excavaciones
puntuales (m3) y además se tiene los excedentes de las excavaciones lineales (m) para las instalaciones de tuberías:
108,448.80m en terreno normal, 43,137.66m en terreno semirocoso y 29,665.43m en terreno rocoso. Con lo que el
botadero considerado no se abastecería para el volúmen necesario a eliminar.
Solicitamos se nos indique que otros botaderos se podrían estar usando que puedan abastecer el volumen a eliminar y
además se rectifique las partidas de eliminación considerando las distancias promedios a usar y el costo real de acuerdo
a estas distancias.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que el proyecto ha revalidado la autorización para el depósito de material excedente
no peligroso; en tal sentido, se actualizó la documentación correspondiente que incluye el OFICIO N° 187-2023-A-MDCH
con la Resolución de Alcaldía N° 065-2023-A/MDCH y el Acuerdo de Consejo N° 11-2023-MDCH; documentos mediante
los cuales se ubica, establece y autoriza el lugar para el depósito de material no peligroso excedente de obra. En ellos se
puede revisar, en el Informe N° 202-2023-GJCG-SIDU-MDCH; que la potencia del depósito de material excedente es de
181,987.12 m3 mientras que el estimado de material no peligroso a eliminar por el proyecto es de 99,966.97 m3 (Ver
punto 2.2); con lo cual queda garantizada la capacidad necesaria para el material que se necesite eliminar en el proyecto.
De otra parte se precisa que la distancia promedio ha sido actualizada a 1.8 km, en razón de las coordenadas de
ubicación referidas en la autorización. Por consiguiente, se actualizó el presupuesto y la documentación referida se
adjuntó en el tomo 50 folios del 325 al 289.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 123
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En el Tomo 31 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTE 1, se indica en el folio 0564 lo siguiente: "Para el caso de
suelos normales, el primer relleno comprendido hasta 0.30m por encima de la clave del tubo será de material propio
"selecto" zarandeado, colocado y compactado manualmente mediante el uso de pisones fabricados en obra. El segundo
relleno por encima de los 0.30m de la clave de la tubería será de material propio seleccionado que se realizará
empleando compactadores de plancha o vibro apisonadores". Vale decir que a excepción de la cama de asiento de la
tubería que es rellenada con arena gruesa, el resto del relleno de zanja se hará con material propio procedente de la
excavación.
Solicitamos confirmación de lo indicado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizaron las especificaciones técnicas de las partidas 03.01.02.11, 03.01.02.12,
03.01.02.13, 03.01.02.14, 03.01.02.15, 03.01.02.16 y 03.01.02.17 (ver tomo 37) correspondientes a Relleno
comp.zanja(máq)p/tub.t-normal"S" según diámetro y profundidad, en concordancia con los planos de las galerías filtrantes
PI-2331579 GF-01, PI-2331579 GF-02 y PI-2331579 IH-05

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 124
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Favor de alcanzarnos las especificaciones del relleno a realizar para la instalación de tuberías en terreno semirocoso,
dado que en las especificaciones técnicas entregadas al respecto solo se indica de rellenos en terrenos normales y
terrenos rocoso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizaron las especificaciones técnicas generando las siguientes partidas: 03.05.01.02.18.
Relleno comp.zanja(máq) p/tub.t-semirocoso DN 63 - 90 de 1,01 m a 1,25 m prof, y 03.05.01.02.19. Relleno
comp.zanja(máq) p/tub.t-semiroca DN 110 - 160 de 1,01 m a 1,25 m prof. (ver tomo 37)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 125
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Confirmar si el proyecto ha identificado todas las interferencias de servicio y otros, de ser afirmativo, solicitamos sirvan
adjuntar a los postores los planos con la ubicación de dichas interferencias e indicar en que partidas se están
considerando dichos trabajos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se implementaron nuevos planos de interferencias PI-2331579 PG INT. N° 01, PI-2331579 PG
INT. N° 02, PI-2331579 PG INT. N° 03, PI-2331579 PG INT. N° 04 y PI-2331579 PG INT. N° 05 (Ver tomo 7 folios del 45
al 49).. Así mismo, se precisa que no se obtuvo respuesta por parte de la empresa de telefonía VIETTEL PERU S.A.C , a
pesar que se les notificó. Las cartas cursadas se encuentran adjuntas en el tomo 50, folios del 251 al 215

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 126
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

De no haber identificado las interferencias de servicios existentes en el proyecto, confirmar que de existir y encontrarse
en obra y afectaran el procedimiento constructivo y plazo de obra será debidamente tratado como un evento no previsto
por la entidad. 
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se implementaron nuevos planos de interferencias PI-2331579 PG INT. N° 01, PI-2331579 PG
INT. N° 02, PI-2331579 PG INT. N° 03, PI-2331579 PG INT. N° 04 y PI-2331579 PG INT. N° 05 (Ver tomo 7 folios del 45
al 49).. Así mismo, en relación a sus metas de ejecución y con respecto a los hechos y situaciones durante la ejecución de
obras, se precisa que se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 127
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Confirmar que, durante el corte de servicio de agua potable en los diversos sectores durante la intervención de la
rehabilitación o mejoramiento de las instalaciones existentes, la entidad estará a cargo del abastecimiento de agua a la
población.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma. En atención a la consulta, se precisa que la Entidad no estará a cargo del abastecimiento de agua para la
población. Corresponde al contratista realizar las coordinaciones programadas, diligentes y oportunas con la EPS
SEDAPAR a fin de implementar las obras provisionales (Ver partida 03.05.02.01.13 Mantenimiento servicio agua potable
con empalme conex. dom. a red provisional DN 50) para no dejar desabastecida de agua a la población mientras duren
los cortes por trabajos de rehabilitación de redes y conexiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 128
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Sírvase confirmar, que las Fuentes de Agua, Canteras y DME´S, se encuentran liberados y/o autorizados para su uso.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se confirma que se cuenta con las autorizaciones en mención, precisando lo siguiente:
- Fuente de Agua: Se encuentra actualizada la documentación correspondiente mediante RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA N° 0080-2022-ANA-AAA.CHCH-ALA-CHA de fecha 07.12.2022, mediante la cual se amplía por dos
(02) años más la autorización de ejecución de obra de aprovechamiento hídrico, con ello se asegura la acreditación de
disponibilidad hídrica. (Ver TOMO 50 folios 278 al 274)
- Canteras: Se aclara que no aplica liberación y/o autorización, en razón a que el material agregado está presupuestado
puesto en obra. En tal sentido, las canteras fueron evaluadas mediante los análisis de laboratorio correspondientes (Ver
TOMO 44, folios del 60 al 288); como puede verificarse en la cantera Chaparra, con lo cual quedan asegurados los
agregados del proyecto.
- DME´S: Se encuentra actualizada la documentación correspondiente mediante el OFICIO N° 187-2023-A-MDCH con la
Resolución de Alcaldía N° 065-2023-A/MDCH y el Acuerdo de Consejo N° 11-2023-MDCH; documentos mediante los
cuales se ubica, establece y autoriza el lugar para el depósito de material no peligroso excedente de obra. (Ver tomo 50
folios del 325 al 289).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 129
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se solicita información  de los botaderos tenidos en cuenta para la elaboración del expediente técnico y si los mismos
cuentan con las autorizaciones debidas; documentos de confirmación que recibirán todo tipo de material sea peligroso o
no y si tienen la capacidad de recibir el volumen total del proyecto.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que el proyecto revalidó la autorización para el depósito de material excedente no
peligroso; en tal sentido, se encuentra actualizada la documentación correspondiente que incluye el OFICIO N° 187-2023-
A-MDCH con la Resolución de Alcaldía N° 065-2023-A/MDCH y el Acuerdo de Consejo N° 11-2023-MDCH; documentos
mediante los cuales se ubica, establece y autoriza el lugar para el depósito de material no peligroso excedente de obra.
Asimismo, en el adjunto Informe N° 202-2023-GJCG-SIDU-MDCH; se precisa que la potencia del depósito de material
excedente es de 181,987.12 m3 mientras que el estimado de material no peligroso a eliminar por el proyecto es de
99,966.97 m3 (Ver punto 2.2); con lo cual queda garantizada la capacidad necesaria para el material que se necesite
eliminar en el proyecto. De otra parte, se precisa que la distancia promedio ha sido actualizada a 1.8 km, en razón de las
coordenadas de ubicación referidas en la autorización. Por consiguiente, se procedió a actualizar la documentación de
saneamiento físico legal incluyendo los documentos referidos (Ver tomo 50 folios del 325 al 289).

De otra parte, con respecto a los materiales peligrosos se consideró en el presupuesto su disposición final en un relleno
de seguridad. (Ver partida 03.05.02.01.15 Eliminación de material peligroso proveniente de desmontaje de tubería AC; DN
90mm y 03.01.02.01.16 Eliminación de material peligroso proveniente de desmontaje de tubería AC; DN 100mm).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 130
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Favor de indicar que materiales a eliminar serán considerados como peligrosos y en que botaderos autorizados podamos
realizar esta eliminación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que los materiales peligrosos identificados en la ejecución del proyecto se encuentren
dentro del ANEXO III del DS N° 014-2017-MINAM (por ejemplo: las tuberías de asbesto cemento); éstos serán dispuestos
en un relleno de seguridad ubicado en Chincha, se adjunta la cotización obtenida (ver tomo 23, folios 1099). Por
consiguiente, se actualizó el presupuesto. (Ver partida 03.05.02.01.15 Eliminación de material peligroso proveniente de
desmontaje de tubería AC; DN 90mm y 03.01.02.01.16 Eliminación de material peligroso proveniente de desmontaje de
tubería AC; DN 100mm).(ver tomo 24).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 131
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se solicita añadir en el análisis de las partidas de eliminación de desmonte el pago de "DISPOSICION FINAL  DE
DESMONTE  EN CENTRO  DE ACOPIO AUTORIZADO", según el tipo de material a eliminar; caso contrario adjuntar la
resolución del botadero autorizado el cual indique que recibirá el desmonte sin pago alguno.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que el proyecto revalidó la autorización para el depósito de material excedente no
peligroso, sin que ello implique pago alguno; en tal sentido, se encuentra actualizada la documentación correspondiente
que incluye el OFICIO N° 187-2023-A-MDCH con la Resolución de Alcaldía N° 065-2023-A/MDCH y el Acuerdo de
Consejo N° 11-2023-MDCH; documentos mediante los cuales se ubica, establece y autoriza el lugar para el depósito de
material no peligroso excedente de obra. (Ver tomo 50 folios del 325 al 289).
- Con respecto al material peligroso, éstos serán dispuestos en un relleno de seguridad ubicado en Chincha, se adjunta la
cotización obtenida (ver tomo 23, folios 1099). Por consiguiente, se actualizó el presupuesto. (Ver partida 03.05.02.01.15
Eliminación de material peligroso proveniente de desmontaje de tubería AC ; DN 90mm y 03.01.02.01.16 Eliminación de
material peligroso proveniente de desmontaje de tubería AC ; DN 100mm) (Ver Tomo 24).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 132
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se solicita separar las partidas que consideran el suministro e instalación juntos, dado que las compras de materiales son
con mucho tiempo de anticipación, caso contrario confirmar si estas partidas se cobrarán en porcentaje una vez llegado el
material a la obra, previo sustento de guía de remisión.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se ha actualizado el presupuesto, desagregando las partidas de Suministro, Instalación y
Montaje para el equipamiento especializado de las cámaras de bombeo de desagües y planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR), y que debido a su naturaleza requiere ser importado. (Ver Tomo 24).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 133
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Confirmar si se solicitará verificar en todos los tramos que la deflexión en la tubería instalada no supere el nivel máximo
permisible del 5% del diámetro interno del tubo. Para la verificación de esta prueba se hará pasar una bola de madera
compacta o un mandril (cilindro metálico de 30 cm de largo) con un diámetro equivalente al 95% del diámetro interno del
tubo, la misma que deberá rodar libremente en el interior del tubo, o deslizarse al ser tirado por medio de un cable desde
el buzón extremo, en el caso del cilindro metálico.-Indicar a los cuantos días como mínimo, de completada la instalación
del tramo se realizará dicha prueba.-En caso de indicarse la prueba a los 30 días o más, en los tramos a rehabilitar, para
llevar a cabo las pruebas de manera adecuada, tendría que desviarse el flujo, limpiar el tramo, etc. y la Prueba de
alineamiento de tubería enterrada, con método de la luz y espejos, para Tubería; indicar que consideraciones se tendrían
que tener en cuenta y a que partida se cargaría dicho costo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se confirma que se verificará todos los tramos mediante la prueba referida; por consiguiente, se
actualizaron las especificaciones técnicas de esas partidas precisando sus procedimientos y consideraciones para su
ejecución. La prueba de deflexión se hará a los 30 días después de concluida la instalación. Del mismo modo se actualizó
la especificación para la prueba de nivelación y alineamiento (Ver tomo 38, folio 813).

Asimismo; se actualizó el presupuesto incluyendo las partidas correspondientes a estas pruebas: en redes a rehabilitar:
04.05.01.09.05, 04.05.01.09.06, 04.05.01.09.07, 04.05.01.09.08, 04.05.01.09.09, 04.05.01.09.10, 04.05.01.09.11,
04.05.01.09.12; en redes proyectadas: 04.05.02.09.03, 04.05.02.09.04, 04.05.02.09.05, 04.05.02.09.06. (Ver Tomo 24
folios 96 y 101)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 134
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Dado que los metrados son entregados por la entidad, los cuales no pueden ser modificados, confirmar si en el caso
existiera variación de estas, se consideraría como un mayor metrado de obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

Durante la ejecución del contrato de haber mayores metrados se evaluará su aplicación de acuerdo al Art 205 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 135
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Confirmar que la oferta no debe considerar retrasos o paralizaciones debido a los eventos señalados a continuación, y
que, de producirse alguno de éstos, el impacto y plazo deberá ser calculado, conciliado y reconocido por el cliente: ¿
Movimientos Sísmicos Fuertes.¿ Las huelgas, manifestaciones ,poblaciones aledañas al proyecto y/o trabajadores
externos (no pertenecientes al contratista) cercanos al proyecto por causas no atribuibles al contratista.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se confirma.
De ocurrir eventos fortuitos que pudieran ocasionar paralizaciones y/o ampliaciones de plazo se analizarán durante la
ejecución del contrato, según lo estipula la ley de contrataciones y su reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 136
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Según estudio de Suelo Folio 001180 en las conclusiones N° 05 "Se utilizará Cemento Tipo V, en razón de que los
resultados de sulfatos y sales solubles totales son altos"; por tal motivo se recomienda modificar las partidas que indican
Cemento Tipo I por Tipo V.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se actualizó el presupuesto considerando el tipo de cemento apropiado para la infraestructura
principal e edificaciones. Asimismo, se admite el uso de cemento tipo HS, en el cual se verifican similares características
al Cemento tipo V. En consecuencia; se procedió a actualizar las especificaciones técnicas (ver tomo 47,48, 49 y 50), el
presupuesto (Ver tomo 24), en sus análisis de precios unitarios y los planos estructurales (Ver tomo 12 y 13) que
correspondan.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 137
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Confirmar que la fecha base del presupuesto será Mayo 2022.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. En atención a la consulta, se confirma que la fecha base del presupuesto es mayo de 2022.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 138
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se solicita corregir la unidad de la partida 07.02.03.03.06 "Termofusión de tubería HDPE DN  125mm" que indica "PG" el
cual debería ser "und".
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizó el nombre de la partida 07.02.03.03.06 por la partida 07.02.03.03.08 Instalación de
accesorios de HDPE DN 125mm p/electrofusión, precisando como unidad de medición la unidad (und) (ver tomo 24 folio
222)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:
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1
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 139
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para la CÁMARA REDUCTORA DE PRESIÓN, Se observa que en el análisis de precios unitarios de la partida "Cámara
p/válvula reductora y medición (N°02,03,08,09 y 10) c/maq. t. normal p/matriz DN 80 a 100 (Cemento PV)" solo se está
considerando una tapa de seguridad y no la tapa de Plancha de Fierro Corrediza de Seguridad tal como se indica el plano
PI-2331579-IH; se solicita corregir dicho análisis.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. En atención a la consulta, se actualizó el analisis de precios unitarios de las partidas:
1.- 03.02.14.01 Cámara p/válvula reductora y medición (N°02,03,08,09 y 10) c/maq. t. normal p/matriz DN 80 a 100
(Cemento P-V o HS);
2.- 03.02.15.01 Cámara p/válvula reductora y medición (N°04 y 06) c/maq. t. normal p/matriz DN 100 a 100 (Cemento P-V
ó HS)
3.- 03.02.16.01 Cámara p/válvula reductora y medición (N°01, 05 y 06) c/maq. t. normal p/matriz DN 150 a 150 (Cemento
P-V ó HS)
En la cual se incluye la subpartida Tapa corrediza c/plancha LAC estriada 1/8" de 0.75x0.75m riel C" empotrado de
2"x1"x1/8" y marco "L" de 3/4"x1/8".
Ver Tomo 25, folios 947,949 y 951.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 140
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se observa que en las partidas de suministro de las tuberías y accesorios de las "CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA PROYECTADAS" y "CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A REHABILITAR", se están considerando de
Diámetro 20mm (3/4"); sin embargo en los planos PI-2331579-DETAP Indica que el diámetro es de 1/2"; se solicita
corregir dicha incongruencia de las partidas involucradas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizó el análisis de precios unitarios de las partidas en las conexiones proyectadas:
03.06.04.01, 03.06.04.02, 03.06.04.05, 03.06.04.06, 03.06.04.07, 03.06.04.08; y en las conexiones a rehabilitar:
03.07.04.01, 03.07.04.02, 03.07.04.05, 03.07.04.06, 03.07.04.07, 03.07.04.08 (ver TOMO 25, folios
1031, 1032, 1033, 1038, 1039 y 1040)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 141
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se observa que la partida "Suministro de caja de concreto y marco y tapa termoplástico para medidor de agua 15 a 20"
no guarda relación con lo indicado en plano PI-2331579-DETAP; el cual indica que la caja es TERMOPLASTICA.
Solicitamos modificación de la partida de acuerdo a lo que se indica en los planos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizó el nombre y el análisis de precios unitarios de las partidas: 03.06.05.01 y
03.07.05.01, "Suministro de caja, marco y tapa termoplástica con visor y seguro (CTPS-E-004:2005 o su actualización),
para medidor DN 15 - 20 mm" , tal como se indica en los planos, (Ver TOMO 25 folios 1034 y 1051).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 142
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se observa que en los análisis de las partidas "Suministro de elemento de empotramiento  de tubería de PVC-U  DNXX a
DNXX" no se está considerando el Codo de 45° PVC-UF ISO 4435; por lo que se solicita modificar dichos análisis
unitarios o añadir la partida relacionada al codo indicado.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que en las partidas correspondientes a Suministro de elemento de empotramiento de
tubería de PVC-U, DN 200 x 160; DN 250 x 160; DN 315 x 160; DN 355 x 160, se ha considerado el insumo cachimba de
PVC para conexión domiciliaria UF. Las cachimbas cotizadas (Ver cotización en tomo 22 folio 434) y consideradas en el
presupuesto son completas (Base + Codo 45°), para los diferentes diámetros considerados en la partida de suministro de
elemento de empotramiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 143
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En el plano PI-2331579-DETAP (02) se observa detalle de dos tipos de conexiones corta y larga; sin embargo las partidas
son estándar; no existe partida que muestre la diferencia de cantidad de accesorios entre ambas. Solicitamos sean estas
diferenciadas en el presupuesto.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se diferenciaron las conexiones en dos tipos (cortas y largas), generándose las siguientes
partidas para las conexiones proyectadas: del 03.06.04.05 al 03.06.04.08 y para las conexiones a rehabilitar: del
03.07.04.05 al 03.07.04.08. Así mismo, se actualizó en los planos PI-2331579 - CXAP del 01 al 25 (Ver Tomo 15),
metrados (Ver Tomo20) y el presupuesto (Ver Tomo 24).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 144
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En el plano PI-2331579-DETAL (02) se observa detalle de dos tipos de conexiones Normal y Profunda; sin embargo las
partidas son estándar; no existe partida que muestre la diferencia de cantidad de accesorios entre ambas.  Solicitamos
sean estas diferenciadas en el presupuesto.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se diferenciaron las conexiones proyectadas y a rehabilitar en dos tipos (normal y profunda):
conexiones proyectadas no profundas (de la partida 04.06.01.04.01.01. a la partida 04.06.01.04.01.06), conexiones
proyectadas profundas (de la partida 04.06.01.04.02.01 a la partida 04.06.01.04.02.02), conexiones a rehabilitar no
profundas (de la partida 04.06.02.05.01.01 a la partida 04.06.02.05.01.04) y conexiones a rehabilitar profundas ( de la
partida 04.06.02.05.02.01 a la partida 04.06.02.05.02.04). Así mismo, se actualizaron los planos PI-2331579- CXALC del
01 al 25 (Ver Tomo 17), metrados (Ver Tomo 20) y el presupuesto (Ver Tomo 24)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 145
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En el Tomo XVII, según el contenido del índice se debe encontrar los Planos del emisor submarino, pero al momento de
revisar la información, estos planos no se encuentran, favor de complementar la información de dicho tomo y alcanzar los
planos de emisor submarino.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que los planos del emisor submarino se encuentran en el tomo 18, folios 46-52.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 146
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En el Tomo XXX, según el contenido del índice se debe encontrar la programación de obra, pero al momento de revisar la
información no se encuentra la programación, favor de complementar la información de dicho tomo y alcanzar la
programación de obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que se ha verificado que en el Tomo 35 y 36 se encuentra la programación de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 147
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Faltan los tomos XLV (Plan de intervención social parte 1), XLVI (Plan de intervención social parte 2, Plan de
fortalecimiento institucional y gestión operativa del proyecto, Panel fotográfico) y XLVII (Informe de consistencia y
Formato 8A), favor alcanzar dicha información.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se adjunta el tomo LI (Plan de intervención social parte 1) y tomo LII(Plan de intervención social
parte 2, Plan de fortalecimiento institucional y gestión operativa del proyecto, Panel fotográfico). Así mismo, se aclara que
el tomo referente al informe de consistencia y formato 8A se ha retirado por no ser parte del expediente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 148
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para la CDB-03, la partida 02.02.04.04 "Clasificador y transportador de arena tipo tornillo Dimensiones= 5434x1785x2885
incl Tablero , panel de control. y Montaje local  y apoyo en la puesta en marcha de clasificador de arena." y para la PTAR
(Equipos pretratamiento) la partida 06.32.01.01.48 "Suministro e instalación de Clasificador y transportador de arena tipo
tornillo Dimensión= 4027 x 1585 x 2208; cap= 90%", se ha revisado las especificaciones técnicas y en ambas dice lo
mismo, favor de confirmar si es así, en tal caso alcanzar las especificaciones técnicas por cada equipo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que ambas partidas consideran equipos de diferente capacidad siendo esta
característica las más relevante para la necesidad del proyecto; por consiguiente, se rectificó y renombró la partida
02.02.04.04 a 02.02.04.06 Suministro de Clasificador y transportador de arena tipo tornillo ; Q=16 L/S correspondiente a la
CBD 03 y la partida 06.32.01.01.48 a 06.32.01.01.50 Suministro de clasificador y transportador de arena tipo tornillo,
Q=8L/s correspondiente a la PTAR. En consecuencia, se actualizó las especificaciones (ver tomo 37 y 39) y el
presupuesto según lo señalado. (Ver Tomo 24)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 149
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En las redes de agua potable se tienen partidas de desmontaje y retiro de tuberías a reemplazar, en las cuales no se ha
considerado las partidas para la eliminación de estas tuberías desmontadas. Solicitamos considerar las partidas de
eliminación de tuberías a desmontar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizó el presupuesto considerando la eliminación de material peligroso con una distancia
promedio de R=443 km proveniente de desmontaje de tubería de asbesto cemento (AC) a máquina en las partidas
generadas 03.05.02.01.15 Eliminación de material peligroso proveniente de desmontaje de tubería AC; DN 90mm y
03.01.02.01.16 Eliminación de material peligroso proveniente de desmontaje de tubería AC; DN 100mm. (Ver Tomo 24).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 150
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

De la consulta anterior tenemos que existen tuberías a desmontar de asbesto cemento, las cuales son consideradas
como material peligroso. En la elaboración del presupuesto base no se ha considerado el costo que requiere la
eliminación de estos tipos de materiales. Solicitamos sea incluido en el presupuesto los costos de eliminación y
disposición del material peligroso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizó el presupuesto considerando la eliminación de material peligroso con una distancia
promedio de R=443 km proveniente de desmontaje de tubería de asbesto cemento (AC) a máquina en las partidas
generadas 03.05.02.01.15 Eliminación de material peligroso proveniente de desmontaje de tubería AC; DN 90mm y
03.01.02.01.16 Eliminación de material peligroso proveniente de desmontaje de tubería AC; DN 100mm. (Ver Tomo 24).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 151
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Referente a los estudios de canteras, no se observa todos los análisis de laboratorio que se requieren según la norma de
suelos y cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificación
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que el expediente sí cuenta con ensayos en el estudio de canteras. Así mismo, se
procedió a complementar los ensayos de la Cantera Chaparra para cumplir con la norma técnica peruana de concreto,
afirmado y relleno seleccionado. En tal sentido, se actualizó el estudio de canteras adjuntando ensayos complementarios
(Ver TOMO 44, folios del 60 al 288).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 152
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

No se visualiza un documento donde indique que la Cantera Chaparrí cuenta con la cantidad y calidad requerida de los
agregados necesarios para la ejecución del proyecto.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que con respecto a la cantidad de agregados necesarios para la ejecución del
proyecto; el expediente presenta el sustento correspondiente en el estudio de canteras (Ver tomo 44, folio 297). Así
mismo, con respecto a la calidad de agregados, se procedió a complementar los ensayos de la Cantera Chaparra para
cumplir con la norma técnica peruana de concreto, afirmado y relleno seleccionado. En tal sentido, se actualizó el estudio
de canteras adjuntando ensayos complementarios (Ver TOMO 44, folios del 60 al 288).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 153
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para los Desarenador tipo Vortex (ítem 02.02.04.03) y los Clasificadores y transportador de arena tipo tornillo
(02.02.04.04) de la Cámara de Bombeo CBD 03, solicitamos confirmar que el Contratista entregará, un solo juego de
repuestos para los 02 equipos, indicados en las especiaciones técnicas del expediente técnico (folio 0281, folio 0284).

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma. En atención a la consulta, se aclara que el contratista entregará un (01) juego de repuestos por cada
equipo: 02.02.04.03 Suministro de desarenador tipo vórtex Qmax 85.00L/S (CBD-03) y 02.02.04.06 Suministro de
clasificador y transportador de arena tipo tornillo, Q= 16 L/S de la Cámara de Bombeo CBD 03.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 154
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para los Puente rodante; desegrasador, desarenador (ítem 06.32.01.01.47) y los Clasificadores y transportador de arena
tipo tornillo (06.32.01.01.48) para el pre tratamiento de las aguas residuales en la PTAR, solicitamos confirmar que el
Contratista entregará, un solo juego de repuestos para los 02 equipos, indicados en las especiaciones técnicas del
expediente técnico (folio 1536, folio1539).
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma. En atención a la consulta, se aclara que el contratista entregará un (01) juego de repuestos por cada
equipo: 06.32.01.01.47 Puente rodante, desgrasador desarenador incl. repuestos; y 06.32.01.01.50 Suministro de
clasificador y transportador de arena tipo tornillo, Q=8L/s para el pre tratamiento de las aguas residuales en la PTAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 155
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para las Rejas mecánicas fina tipo Step Screen (ítem 06.32.01.02.06) para el pre tratamiento de aguas la PTAR,
solicitamos confirmar que el Contratista entregará, un solo juego de repuestos para los 02 equipos, indicados en las
especiaciones técnicas del expediente técnico (folio 1547).
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma. En atención a la consulta, se aclara que el contratista entregará un (01) juego de repuestos por cada
equipo: 06.32.01.02.06 Reja mecánica fina tipo step screen de acero inox, E= 3mm, Pot=1.5KW, IP65 para el pre
tratamiento de aguas la PTAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 156
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para los raspadores de lodos de los sedimentadores circulares (ítem 06.32.06.01.25) para el tratamiento secundario de
las aguas residuales en la PTAR, solicitamos confirmar que el Contratista entregará, un solo juego de repuestos para los
03 equipos, indicados en las especiaciones técnicas del expediente técnico (folio 1607).

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma. En atención a la consulta, se aclara que el contratista entregará un (01) juego de repuestos por cada
equipo: 06.32.06.01.25 Suministro de raspador de tracción para sedimentador circular según especificaciones, incl.
desnatador, vertedero, manpara-tolva, deflector, carro de tracción, puente móvil para el tratamiento secundario de las
aguas residuales en la PTAR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 157
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para grupos electrógenos:
Favor confirmar cual será la potencia en sitio, el voltaje de cada GE, altura, ya que hay contradicciones entre las
especificaciones técnicas, partidas y planos de los diagramas unifilares.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. En atención a la consulta, se indica lo siguiente (ubicación de G.E./Potencia prime/Voltaje):
-CBD-01/ 25 KW/380V
-CBD-02/ 25 KW/380V
-CBD-03/ 300 KW/440V
-EB-01/ 200 KW/440V
-PTAR/ 120 KW/440V
-PTAP/ 800 KW/440V
Por lo que se procedió a actualizar y compatibilizar los documentos técnicos del expediente en relación a los grupos
electrógenos; los mismos que serán del tipo encapsulado e insonorizado, previstos para trabajar en modo Prime. La
potencia y el voltaje de cada grupo electrógeno se detalla en los planos de diagramas unifilares y la memoria de cálculo;
asimismo, se precisa que el proyecto se ubica cercano a nivel del mar, por lo que las variaciones por altitud no son
relevantes. En consecuencia, se actualizaron las especificaciones técnicas de las partidas: 06.35.01.01.07.01 (G.E de
PTAR), 05.20.01.01.06.01 (G.E. de PTAP), 02.04.01.01.06.01 (G.E. de EB-01), 02.04.03.01.08.01(G.E. de CBD-01),
02.04.04.01.08.01 (G.E. de CBD-02) y 02.04.05.01.06.01 (G.E. de CBD-03) (Ver Tomos 37,38y 39). Del mismo modo, se
actualizaron el dimensionamiento de los cuartos que contienen a los grupos electrógenos , teniendo en cuenta el
dimensionamiento de los equipos:
- CBD-03: PI-23331579-CBD-03-EST-10 al 14, PI-23331579-AUT-16 y 17, PI-23331579-IE-CBD-03(2/3) y PI-2331579-IH-
12,13 y 14
- CBD-02:PI-23331579-CBD-02-EST-06 al 08, PI-23331579-AUT-12, PI-23331579-IE-CBD-02(2/3) y PI-2331579-IH-10 y
11
- CBD-01: PI-23331579-CBD-01-EST-05 al 07, PI-23331579-AUT-05, PI-23331579-IE-CBD-01(2/3) y PI-2331579-IH-08 y
09
- PTAP: PI-23331579-PTAP-EST-30 al 32, PI-23331579-AUT-27, PI-23331579-IE-PTAP-01,02 y 04 y PI-2331579-PTAP-
01 y 18.
- PTAR: PI-23331579-PTAR-EST-56 al 58, PI-23331579-TEL-07, PI-23331579-IE-PTAR-01,04,05 y 07 y PI-2331579-
PTAR-04,56,59 y 60;
finalmente, se actualizan los metrados y presupuestos en relación a las actualizaciones antes mencionadas (Ver Tomo 20,
21 y 24).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 158
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para grupos electrógenos:
Favor confirmar si necesita un analizador de energía con PROFIBUS DP, o pueden dar alternativas.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se confirma que los grupos electrógenos deben de contar con un analizador de energía mas no
es necesario utilizar la conexión de control (PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, ETHERNET, F.O., etc.), ya que no formará
parte del sistema SCADA. Se aclara, que el funcionamiento de los equipos de grupo electrógeno estará supeditado al
tablero de transferencia automática. En consecuencia, se procederá a actualizar la especificación técnica de las partidas:
06.35.01.01.07.01(G.E de PTAR), 05.20.01.01.06.01 (G.E. de PTAP), 02.04.01.01.06.01 (G.E de EB-01),
02.04.03.01.08.01(G.E. de CBD-01), 02.04.04.01.08.01 (G.E. de CBD-02) y 02.04.05.01.06.01 (G.E. de CBD-03) (Ver
Tomos 37,38 y 39)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 159
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para grupos electrógenos, favor confirmar si es necesario ITM especiales con regulación de 0.4 a 1.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se confirma que los interruptores termomagnéticos consultados deben ser con regulación 0.4 a
1; tal como se indica en las especificaciones técnicas de las partidas: 02.04.01.01.07.03, 02.04.03.01.09.05,
02.04.03.01.09.06; 02.04.04.01.09.05; 02.04.04.01.09.06; 02.04.05.01.07.05; 05.20.01.01.07.05; 05.20.01.01.07.07;
06.35.01.01.08.02 y 06.35.01.01.08.03. (ver tomo 37,38 y 39)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 160
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para lo grupos electrógenos, los planos indica que todos los grupos son prime pero en las especificaciones técnicas del
proyecto indican que son stand by, favor de aclarar.
Además confirmar si todos los equipos requeridos son insonorizados
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizaron las especificaciones técnicas de los grupos electrógenos para trabajo en modo
prime (partidas: 06.35.01.01.07.01(G.E de PTAR), 05.20.01.01.06.01 (G.E. de PTAP), 02.04.01.01.06.01 (G.E.de EB-01),
02.04.03.01.08.01(G.E. de CBD-01), 02.04.04.01.08.01 (G.E. de CBD-02) y 02.04.05.01.06.01 (G.E. de CBD-03))(Ver
Tomos 37,38y 39). Asimismo, se confirma que todos los equipos requeridos serán insonorizados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 161
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

De acuerdo al cuadro de cargas de las estaciones referentes del proyecto (Indicada en el folio 0729 del archivo TOMO
01.2 MEMORIA DESCRIPTIVA), vemos que la potencia por contratar para la PTAP es tres veces la requerida para la
suma de los otros componentes y esto es suponemos debido a la energía requerida para desalinizar con la ósmosis
inversa. Solicitamos nos indiquen quien paga la energía durante los períodos de puesta en marcha y operación asistida.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se precisa que el contratista es quien pagará la energía eléctrica durante el periodo de puesta
en marcha y operación asistida. Al respecto, se indica que el Expediente Técnico considera los costos de operación
asistida: partida 05.01 Electricidad en kWh 06 meses. (Ver Tomo 30 folio 141)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 162
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Sobre el item N° 13 del equipamiento estratégico ¿grupo electrógeno o sistema de baterías + iluminación¿, se consulta
entidad si se puede reemplazar por torres de iluminación de 6 KW ya que estos equipos son soluciones modernas y
rentables para necesidades de iluminación en obras.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se precisa que se debe de utilizar equipos de características iguales o superiores a lo indicado
en el equipamiento estratégico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 163
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Sobre el item N° 24 del equipamiento estratégico ¿Grúa hidráulica autopropulsada de 9 TON¿, se consulta a la entidad si
el equipo puede ser reemplazado por un camión grúa con brazo articulado de la misma capacidad o superior.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se precisa que se mantiene la descripción del recurso como grúa hidráulica autopropulsada de
9 Ton.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 164
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Sobre el ítem N° 25 del equipamiento estratégico ¿Cortadora de pavimento C35-35HP i/combus¿, se solicita a la entidad
modificar el requerimiento ya que la capacidad del motor del equipo se encuentra sobreestimada. Actualmente en el
mercado de equipos ligeros la máxima potencia de motor de cortadoras de pavimento en stock es de 27HP. Los equipos
de mayor capacidad de motor dejaron de importarse luego de la pandemia del COVID-19, debido a que tenían poca
rotación y no eran considerados para las actividades de construcción en el país. Por lo tanto, se sugiere a la entidad
considerar cortadoras de pavimento con motores entre 20 ¿ 27 HP las cuales, por su versatilidad y disponibilidad en el
mercado, serían las más apropiadas para ejecutar la obra.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se precisa que se mantiene la descripción y potencia del recurso "cortadora de pavimento de
35HP" ya que se cuenta en el mercado con esa descripción como se muestra en la cotización adjunta en el tomo 23 folio
1083.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 165
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Sobre el acápite 5.5.1 Recursos físicos mínimos requeridos, cuadro N° 5 Equipo Mínimo. Se solicita 1 camioneta pick up
4x4, la cual no se encuentra dentro del cuadro de equipamiento estratégico mínimo de la licitación en referencia. Se
solicita a la entidad aclarar si en ambos puntos hacen mención al mismo equipo o si son unidades independientes.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Son unidades independientes. La mencionada camioneta no está considerada en el equipamiento estratégico mínimo,
pero se solicita como recurso físico mínimo para la operación asistida

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 166
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En e tomo XVIII, en el plano con código PI-2331579-PTARG, señala los elementos y accesorios del quemador de gas con
números, pero no se encuentra el cuadro de la lista de accesorios para poder identificarlos, favor complementar el plano y
agregar el cuadro de la lista de accesorios.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizó el plano PI-2331579-PTARG-56 (ver tomo 8 folio 12) referente al quemador de gas,
completando la lista de accesorios del sistema en mención. Así mismo, se actualizaron las partidas de 06.32.16.02
Equipo, accesorios y tuberías - caseta quemador de gas del presupuesto (Ver Tomo 24, folios 191 y 192), y
especificaciones técnicas correspondientes (tomo 39)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 167
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para la cámara de rejas, confirmar las medidas del canal (Ancho y Alto) y el flujo de entrada; ya que no se encuentra
detalle de la misma.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que la información solicitada se encuentra en el plano PI-2331579-PTARG-17 (Ver
Tomo 08 folio 51). En tal sentido se precisa que el canal de la cámara de rejas finas según planos del expediente, mide en
ancho 0.70m con 1.14 m de alto, ello se puede verificar también con la diferencia de cotas señalada en los planos (Cota
67.51- Cota 66.37 = 1.14 m). Además se precisa que el fondo del canal tiene una ligera pendiente establecida por diseño,
esto puede comprobarse revisando la memoria de cálculo del expediente, donde se menciona el ancho de 0.70 m y
aproximadamente 1.10 m de alto, dejando 4 cm de diferencia para la pendiente señalada. Además, se precisa que el flujo
de entrada máximo es de 105 l/s.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 168
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para el pretratamiento, confirmar si aceptan equipos alternativos al desarenador de HPPE especificado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma. En atención a la consulta, se informa que en las especificaciones técnicas del desarenador, no se ubica la
referencia de "HPPE" indicada por el participante. De cualquier manera, se aclara que en concordancia con la
participación plural de proveedores; se aceptarán equipos alternativos de similar o superior calidad a los especificados en
el expediente, previa aprobación de la supervisión y que no incremente el costo de la obra. Además se señala que en el
mercado existe una oferta suficiente de proveedores con equipos que cumplen lo especificado, y buscando garantizar la
calidad de la obra, debe tenerse en cuenta también su experiencia, dado que ella es un factor importante para la calidad
de sus productos. La Entidad buscará siempre garantizar la calidad de la obra para evitar el riesgo de contratistas que
podrían instalar equipos de inferior calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 169
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para el pretratamiento, confirmar cuál sería el flujo de entrada, composición en la entrada y granulometría de la arena.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que en la memoria de diseño del expediente técnico se menciona que la capacidad de
tratamiento por unidad está comprendida entre 25 a 110 L/s; y el flujo de la arena se estima en promedio en 0.5 m3
equivalente a 800 Kg. Sobre la granulometría de la arena se estima que se removerá hasta un diámetro de 0.2 mm que no
fueran removidos en el desarenador de la cámara de bombeo (Ver Tomo 02 folio 463 y 464).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 170
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para el pretratamiento, confirmar si los difusores de burbuja gruesa serían para el desarenador, y cual sería el
requerimiento de aire.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se confirma que para el pretratamiento se utilizarán difusores de burbuja gruesa. En tal sentido
se precisa que en la memoria de diseño se señala que se ha previsto la instalación de quince (15) difusores de burbuja
gruesa en cada unidad de desarenación y la cantidad de aire será de 300 m3/hr (Ver Tomo 2 folio 463).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 171
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para el sistema de aireación con burbuja fina (tanque de aireación instantánea), favor confirmar si aceptan difusores
alternativos y tuberías de PVC norma Europea.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se confirma que se aceptarán equipos (difusores y tuberías) alternativos de norma Europea de
similar o superior calidad a los equipos especificados en el expediente, previa opinión de la supervisión, ya que deben
compatibilizarse adecuadamente con el resto de equipamiento y evitar mayores costos al proyecto. En tal sentido, no se
restringe la participación plural de proveedores. Asimismo, se precisa que en el mercado se cuenta con una suficiente
oferta de equipos que cumplen con lo especificado. No obstante, buscando garantizar la calidad de la obra, debe
valorarse también la calidad de los equipos en relación a la experiencia del proveedor. Una menor experiencia podría
resultar en una menor calidad. La entidad a través de la supervisión, buscará garantizar la calidad de la obra teniendo en
cuenta el cumplimiento de los requisitos especificados y la experiencia del proveedor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 172
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para el sistema de aireación con burbuja fina (tanque de aireación instantánea),  confirmar cual es el requerimiento de
aire en m3/h?, señalar AOR y SOTR. Enviar planos de elevación y planta del tanque.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que la información solicitada se encuentra en la memoria de diseño del expediente
según la cual se requiere un sistema de aireación que proporcione aire a razón de 107.7 m3/h. (Ver Tomo 02 folio 435).
Los planos del tanque de aireación instantánea en elevación y planta PI-2331579-PTARG-31 y PI-2331579-PTARG-32, se
ubican en el Tomo 8 folios 36 y 37 Asimismo, en relación a las características del difusor se actualizó las especificaciones
técnicas precisándose que estos consideren un SOTE cercano al 6.5 %/m para un caudal de 5 m3/hr. En cuanto al AOR y
SOTR dado la ubicación de la PTAR cercana a nivel del mar; ambos parámetros serán cercanos entre sí, y estarán por
sobre 1.125 Kg de O2/hr (Ver Tomo 39 folios 1607).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 173
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para los filtros percoladores, alcanzar plano de la base central.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que la información solicitada se encuentra en el expediente. Ver en el plano PI-
2331579-PTARG-34 (Ver Tomo 08 Folio 34) la base del filtro en planta, ver "Fondo de filtro Percolador - Nivel de Fondo".
En el plano PI-2331579-PTARG-36 (Ver Tomo 08 Folio 32) se muestra el detalle del fondo, ver "Planta Típica de Módulo
de Concreto" y se muestra además una sección en "Det. De Montaje de Módulo de concreto". Asimismo, la base central
se aprecia en planta en el plano PI-2331579-PTARG-35 (Ver Tomo 08 Folio 33) "Planta: Alimentación a distribuidor" y
"Corte A-A", "Corte B-B" y "Corte C-C". Finalmente, un plano completo en planta del filtro con su base central se muestra
en el plano PI-2331579-PTARG-34 "Planta General - Filtro Percolador" y cortes se muestran en el plano PI-2331579-
PTARG-35.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 174
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Aclarar si el clarificador secundario es de 2 brazos (o doble puente).

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que el barredor de lodos del sedimentador, del plano del expediente técnico PI-
2331579-PTARG-37 (Ver Tomo 08 Folio 31), es de un solo brazo, con puente móvil. Asimismo, en la partida
06.32.06.01.25 Suministro de raspador de tracción para sedimentador circular según especificaciones, incl. desnatador,
vertedero, mampara-tolva, deflector, carro de tracción, puente móvil de las especificación técnica del expediente también
se menciona que se contará con 1 brazo rascador (Ver Tomo 39 folio 1624).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 175
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para el quemador de Biogás, confirmar cuál es la máxima velocidad del viento en el sitio de instalación.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara y precisa que el quemador proyectado en el expediente técnico será de combustión
cerrada donde la temperatura de combustión se mantiene constante porque las paredes del recipiente con adiabáticas (no
intercambia calor con el medio ambiente) de acuerdo al Plano PI-2331579-PTARG-56 (Ver Tomo 08 folio 12); por
consiguiente, la velocidad de viento no es un factor preponderante en su operación y funcionamiento, y por tanto tampoco
para su adquisición.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 176
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se le solicita a la entidad Alcanzar el estudio de mercado realizado, para el requemiento del personal No Clave de la
obra, ya se que observa que se está solicitando un ESPECIALISTA EN EMISOR SUBMARINO, cuando en el mercado
actual esa especialidad no se encuentra, al no haber demasiados proyectos que contengan ese componente.
Se solicita a la Entidad Eliminar esta especialidad o en su defecto reevaluar los requisitos para el especialista en Emisor
submarino, en virtud de que el postor ganador pueda conseguir dentro de las especialidades del mercado un profesional
que pueda desarrollar la función, caso contrario se estaría direccionando la licitación a las pocas empresas que han
ejecutado este componente atentando contra el artículo 2 de la Ley del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17 3.1.17.2 63
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado Item b)
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
El área usuaria acoge parcialmente la observación, considerando mayor pluralidad del cargo.
El requisito para el especialista en emisor submarino será: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero de Mecánica
de Fluidos o Ingeniero Hidráulico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 177
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se solicita reducir el tiempo de experiencia para el Comunicador (a) Social de 2 a (01) UN año de experiencia y
considerar la experiencia en OBRAS EN GENERAL, ya que la destreza de la especialidad de un profesional es aquella
que adquiere a través del tiempo sin importar el tipo de obra en la que haya laborado.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos TDR IS - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El área usuaria no acoge la solicitud, porque considera que lo solicitado es lo que se requiere para la ejecución del
proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 178
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se solicita reducir el tiempo de experiencia para el Capacitador  (a) Social de 2 a (01) UN año de experiencia y considerar
la experiencia en OBRAS EN GENERAL, ya que la destreza de la especialidad de un profesional es aquella que adquiere
a través del tiempo sin importar el tipo de obra en la que haya laborado.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos TDR IS - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El área usuaria no acoge la solicitud, porque considera que lo solicitado es lo que se requiere para la ejecución del
proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 179
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se solicita que para el Coordinador de Intervención Social se considere la experiencia en OBRAS EN GENERAL, ya que
la destreza de la especialidad de un profesional es aquella que adquiere a través del tiempo sin importar el tipo de obra
en la que haya laborado.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos TDR IS - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El área usuaria no acoge la solicitud, porque considera que lo solicitado es lo que se requiere para la ejecución del
proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 180
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se solicita que para el Coordinador de Intervención Social se considere la carrera de Licenciada (o) en Educación

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico TDR IS - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El área usuaria no acoge la solicitud, porque considera que lo solicitado es lo que se requiere para la ejecución del
proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 181
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Se solicita a la entidad proporcionar todos los Anexos a presentar en la oferta en versión editable

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta

El comité de selección ha incluido en las bases todos los anexos en versión PDF, y el postor puede editar sus propios
formatos en word.

Respecto del Anexo N° 06, cabe señalar que según el Pronunciamiento N° 109-2022/OSCE-DGR, no es obligación de la
Entidad publicar el presupuesto en formato excel, sin embargo con ocasión de la integración de las bases se facilitará el
excel, el cual deberá ser verificado por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 182
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

DE LAS BASES - LAS GARANTÍAS
INDICA QUE EL POSTOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ COLOCAR UNA FIANZA DEL 10% DEL MONTO DE
CONTRATO MÁS UNA GARANTÍA ADICIONAL POR 10% DEL MONTO DE CONTRATO DE LA PRESTACIÓN
ACCESORIA, SE SOLICITA ACLARAR SI EL MONTO DE LA FIANZA ES DEL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PRINCIPAL+ ACCESORIA)

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara la consulta:
El postor ganador debe otorgar la garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto del contrato de la prestación
principal y la garantía por el 10% del monto del contrato de la prestación accesoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
2.3 de la Sección Específica de las bases integradas se modificará de la siguiente manera:
....
a) Garantía de fiel cumplimiento, por la prestación principal del contrato.
b) Garantía de fiel cumplimiento, por prestaciones accesorias.
....
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 183
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

DE LAS BASES - 3.1.19.1 PRESTACIÓN PRINCIPAL - PARA EJECUCIÓN DE OBRA
SE SOLICITA ALCANZAR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°306-2021-ANA-AAA-JZ-V, DE FECHA 08/02/2021 QUE
AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CAPATACIÓN Y QUE EN SUS CONSIDERANDOS ESTABLECES QUE
LA CONSTRUCCIÓN SERÁ EN ÉPOCA QUE ENTRE EN MANTENIMIENTO EL CANAL DANIEL ESCOBAR; PARA
ESTABLECER LA IMPLICANCIA QUE TIENE DENTRO DE  LOS 20 MESES DE PLAZO DE EJECUCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - 3.1.19.1 -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
La RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°306-2021-ANA-AAA-JZ-V, DE FECHA 08/02/2021, no aplica para el presente
proyecto.
Se suprimirá el párrafo en el 3.1.19.1 Tener en cuenta la Resolución Directoral N° 306-2021-ANA-AAA-JZ-V de fecha
08/02/2021 que autoriza la ejecución de la obra de captación, y que en sus considerandos establece que la construcción
será en época que entre en mantenimiento el Canal Daniel Escobar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se suprimirá el párrafo en el 3.1.19.1
Tener en cuenta la Resolución Directoral N° 306-2021-ANA-AAA-JZ-V de fecha 08/02/2021 que autoriza la ejecución de
la obra de captación, y que en sus considerandos establece que la construcción será en época que entre en
mantenimiento el Canal Daniel Escobar
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 184
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

DE LAS BASES 3.1.34 RECEPCION DE OBRA DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL
SE SOLICITA CONFIRMAR SI LA PRESTACIÓN PRINCIPAL TENDRÁ ENTREGAS PARCIALES.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - 3.1.34 -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se confirma.
La prestación principal no tendrá entregas parciales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se actualiza el siguiente numeral:
3.1.34 RECEPCIÓN DE OBRA DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL

La recepción se realizará de acuerdo a los plazos y procedimientos establecidos en el Art. 208 del Reglamento.
...

3.1.35 RECEPCIÓN Y PLAZO DE LA PRESTACIÓN ACCESORIA

Para la prestación accesoria la recepción y conformidad será de acuerdo a lo establecido en el Art. 168 del RLCE.
....
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 185
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS TOMO 31 : III.-OBLIGACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE EN EL CASO EXISTIERA ALGUNA NECESIDAD DE UN SANEAMIENTO FISICO
LEGAL DE TERRENO, LOS COSTOS DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA, PARA SU LIBRE
DISPONIBILIDAD Ó USO DE SERVIDUMBRES, SERÁ ASUMIDO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se confirma.
LA MUNICIPALIDAD ES LA RESPONSABLE DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 186
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS TOMO 31 : III.-OBLIGACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS

SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL CONTRATISTA PROPORCIONARA LA CASETA PARA EL PERSONAL DE LA
SUPERVISIÓN QUE INCLUYE TODOS LOS GASTOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, YA QUE SE OBSERVA QUE
EL PRESUPUESTO REFERENCIAL EN EL DETALLE DE LOS APU TIENE UN ÁREA DE 38.88M2 EN 03
SUBPRESUPUESTOS; PERO EN LOS GASTOS GENERALES NO SE OBSERVA EL COSTOS DE LOS SERVICIOS Y
GASTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma. En atención a la consulta, se suprimió el numeral V CASETA DE INSPECCIÓN del TOMO 31. Así mismo,
se aclara que el expediente técnico del proyecto ha considerado un presupuesto independiente para la supervisión, de
acuerdo a lo cual, existe una partida para el pago de alquiler de oficina en obra, pago de servicios, gestiones
administrativas, entre otros. (Ver Tomo 30, Folios 149 al 151).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 187
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

DEL PRESUPUESTO / ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

EN EL PRESUPUESTO REFERENCIAL SE TIENE 02 PARTIDAS DE MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE
EQUIPOS Y HERRAMIENAS A LO CUALES ESTA CONSIDERADOUN TOTAL DE 34783.06, LO CUAL ES UN MONTO
QUE NO CUBRE EL TRASLADO DE TODA LA MAQUINARIA ENTENDIENDO QUE VARIAS ESTRUCTURAS SERAN
TRABAJADOS EN PARALELO; IGUALMENTE SE OBSERVA QUE EN EL LISTADO DE RECURSOS SE TIENE EL
USO DE CAMION CISTERNA, VOLQUETES, CAMIONETAS, ENCOFRADOS METÁLICOS, ELECTROBOMBAS,
MEZCLADORAS, CARGADORES FRONTAL, RETROEXCAVADORAS, EXCAVADORAS PARA ZONAS PROFUNDAS,
MINICARGADORES,  COMPACTADORAS, COMPRESORAS 87HP 250-330, MARTILLOS, MOTONIVELADORAS,
RODILLO NEUMATICO, TRACTOR, ETC.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se precisa que el monto en mención, correspondiente a la partida 01.01.03, solo está referido a
la movilización y desmovilización interna entre los frentes de trabajo, dentro de la obra.
Así mismo, se aclara que, en el costo por hora de la maquinaria y equipos (Ver Hoja de Recursos en tomo 29 y 30 y
Cotizaciones en Tomo 22 y 23) se encuentra incluido el costo de movilización y desmovilización al lugar de obra (tramo
entre el almacén o depósito de los equipos (Lima) hasta el punto de entrega en campamento de obra (Chala).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 188
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

PLANOS DE PROYECTO / ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS
EN EL PROYECTO SE OBSERVA QUE LOS BUZONES SON CONSTRUIDOS INSITU, SE CONSULTA SI SE PUEDE
UTILIZAR LO BUZONES PREFABRICADOS.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se precisa que se mantiene la consideración de buzones construidos in situ de acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico. Sin embargo, en obra el contratista puede
presentar su propuesta de cambio, la cual deberá ser evaluada y aprobada por la Supervisión y/o la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 189
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

ESPECIFICACIONES / PLANOS / APU / ESTUDIO DE SUELOS

DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTUDIO DE SUELOS, Y PLANOS SE OBSERVA COMO
INSUMO AL CEMENTO TIPO V, PARA LO CUAL CONSULTAMOS SI SE PUDIERÁ UTILIZAR EL CEMENTO TIPO HS
EN LUGAR DEL TIPO V.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se admite el uso de cemento tipo HS, en el cual se verifican similares características al
Cemento tipo V. En consecuencia; se procedió a actualizar las especificaciones técnicas (Ver tomo 37, 38, 39 y 40), el
presupuesto (ver del tomo 24), en sus análisis de precios unitarios (ver tomo 24, 25, 26, 27 y 28) y los planos estructurales
(Ver tomo 12 y 13) que correspondan

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 190
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

PRESUPUESTO / PARTIDAS DE RELLENO CON MATERIAL PROPIO/PLANOS DE GALERÍAS FILTRANTES

NO SECONSIDERÓ EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL LOS
TRABAJOS DE SELECCIÓN Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL PROPIO, SE SOLICITA CONSIDERARLO DE
ACUERDO A DETALLE DE PLANOS.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que los análisis de precios unitarios de las partidas de relleno con material propio, sí
consideran la mano de obra, materiales y equipos suficientes para la selección y colocación del material propio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 191
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

PRESUPUESTO / PARTIDAS DE ENTIBADO

EN LAS PARTIDAS DE ENTIBADOS EN ZANJAS, EL NOMBRE SE PUEDE OBSERVAR "ENTIBADO METALICO
AMBAS CARAS , TIPO CAJON , DE ZANJA DE ¿..... DE PROF (INCL.INSTALACION, MANTEMINIENTO Y RETIRO )";
ESTA LIMITADO A TIPO CAJON

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se renombró y actualizaron las partidas de entibado en zanjas, suprimiendo la denominación
limitativa de "tipo cajón" (Ver Tomo 24). Así mismo, se aclara que en las especificaciones técnicas, la partida observada
describe a un entibado metálico en general, no limitado a un tipo en especial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 192
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

PRESUPUESTO / SUBPRESUPUESTO GALERIAS FILTRANTES

EN LAS PARTIDAS DE RELLENO DE ZANJAS SE OBSERVA QUE SE HA COLOCADO EL COSTO DEL MATERIAL DE
PRÉSTAMO ESPECIFICAMENTE LAS PARTIDAS DE LAS REDES EN TERRENO NORMAL Y SEMIROCOSO, PERO
NO SE HA COLOCADO EL COSTO DEL MATERIAL PROPIO TRABAJADO LISTO PARA RELLENO DE ACUERDO A
LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTE MATERIAL SE DEBE CLASIFICAR, ZARANDEAR, Y
ACARREAR A PIE DE ZANJA PARA LUEGO REALIZAR LA ACTIVIDAD DEL RELLENO DE ZANJA, POR TANTO SE
SOLICITA AGREGAR ESTE COSTO AL PRESUPUESTO REFERENCIAL.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que en las partidas de relleno de zanja de las galerías filtrantes, el costo del material
propio sí considera la mano de obra, materiales y equipos suficientes para la selección y colocación del material propio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 193
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

PRESUPUESTO / PARTIDAS DE CORTE+ROTURA, ED Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE ASFALTO
CALIENTE DE E=2"

EN EL DETALLE DE LOS COSTOS UNITARIOS NO SE OBSERVA EL COSTO DE LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL
PELIGROSO, YA SEA PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE ASFALTO O RETIRO DE TUBERÍAS EXISTENTES.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que en los análisis de precios unitarios de la partida de corte + rotura considera la
subpartida de "Eliminación de desmonte" para los residuos de pavimento flexible. Así mismo, se aclara de que solo la
tubería de asbesto cemento es considerado material peligroso, no así el material producto de la rotura del pavimento,
siendo este último dispuesto en el depósito de material excedente no peligroso. Para lo cual, se actualizó el presupuesto
considerando la eliminación de material peligroso con una distancia promedio de R=443 km proveniente de desmontaje de
tubería de asbesto cemento (AC) a máquina en las partidas generadas 03.05.02.01.15 Eliminación de material peligroso
proveniente de desmontaje de tubería AC ; DN 90mm y 03.01.02.01.16 Eliminación de material peligroso proveniente de
desmontaje de tubería AC ; DN 100mm (Ver Tomo 24).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :
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Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 194
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

PRESUPUESTO / PARTIDA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO E POLIPROPILENO -
RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA PERFORADA

EN EL DETALLE SOLO SE OBSERVA QUE SE HA CONSIDERADO EL SUMINISTRO LA INSTALACIÓN DEL
GEOTEXTIL Y LA INSTALACIÓN, PERO NO SE HA CONSIDERADO LA COLOCACIÓN EN LOS MUROS LATERALES
DE LA BOLONERÍA, TAL COMO SEÑALA EN LAS SECCIONES DE LAS ZANJAS DE LAS GALERIAS FILTRANTES.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que la boloneria observada que se encuentra en los detalles de construcción de
zanja, se refieren únicamente a la composición del suelo natural, es decir, lo que se va encontrar al excavar, por lo tanto,
no es un material de relleno. En tal sentido, este detalle es referencial y no implica costo alguno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 195
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

PLANO N°05/CODIGO DE PLANO PI-2331579-IH / GALERÍAS FILTRANTES BUZON DE INSPECCIÓN : PLANTA,
CORTE Y DETALLES

SE OBSERVA EL DETALLE DE CONSTRUCCION DE ZANJA, DONDE SEÑALA UNA CIMENTACIÓN ESTABLE, SE
SOLICITA ACLARAR A QUE ESTA REFERIDA ESTA CIMENTACIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que la "cimentación estable" de la zanja de las galerías filtrantes corresponde a una
cama de apoyo de gravilla de 1/4". En ese sentido, se actualizaron los planos PI-2331579-IH 05 (Ver Tomo 07 folio 35), PI
2331579-GF-01 y 02 (Ver Tomo 14 folios 79 y 80).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 196
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

PRESUPUESTO / TIPO DE TERRENO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS/ESTUDIO DE SUELOS

CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGUE CBD-01 EN EL REGISTRO DE EXPLORACIÓN C-146, SEÑALA TIPO DE
MATERIAL CALICHE CEMENTADO/ CLASIFICACIÓN ROCOSO A 0.70M DE PROF., C-147 ROCOSO A 0.90M PROF.
PERO EN EL PRESUPUESTO, LAS PARTIDAS DE EXCAVACIONES SOLO SE OBSERVA TERRENO NORMAL, POR
LO QUE SE CONSULTA SI AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN SE EN SITU SE TIENE TERRENO CALICHE
CEMENTADO COMO DICEN LOS REGISTROS, SE PROCEDERA AL CAMBIO DE LA ESPECIFICACIÓN POR TIPO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizó el presupuesto incluyendo las partidas de excavación en roca (01.06.02.02.02),
refine en terreno rocoso (01.06.02.02.03) y eliminación en terreno rocoso (01.06.02.02.06). (Ver Tomo 24).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 197
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

PRESUPUESTO / TIPO DE TERRENO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS

EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA CÁMARA DE BOMBEO CDB-02, SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL
PRESUPUESTO REFERENCIAL, TIPO DE TERRENO NORMAL, LA CAMARÁ HUMEDA TIENE UNA PROFUNDIDAD
DE 10.00M, SE OBSERVA EN LAS EXPLORACIONES - ESTUDIOS DE SUELOS C-144, SEÑALA ROCA A 6.00M
PROF Y LA C-145 SEÑALA ROCOSO A 4.50M., SE SOLICITA QUE SE CONSIDE EN LA ESTRUCTURA DEL
PRESUPUESTO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LA CBD-02, TANTO TERRENO NORMAL COMO TERRENO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que la ubicación incial de la CBD-02 considerada en el estudio de suelos fue
modificada durante el estudio definitivo, quedando como se muestran en el plano de general de alcantarillado Plano PI
2331579 PGD 01 (Ver Tomo 7 folio 54) y teniendo como nueva referencia a las calicatas C-55, C-56 C-57 y C-58, las
cuales están clasificadas como terreno normal, por lo que el presupuesto y la planilla de metrado no se modifican.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 198
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En la partida 01.05.01 Reservorio Elevado REP-1 V=2,000 m3, no se ha considerado la actividad de Acarreo, ya que se
van a excavar masivamente aproximadamente 1,852 m3 entre material rocoso y normal.
FAVOR INCLUIR LA PARTIDA DE ACARREO DE MATERIAL.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se precisa que en la zona existe una vía de acceso vehicular al terreno donde se proyecta
ejecutar el reservorio elevado REP-01. (ver plano PI-2331579-PG-RDM 01/TOMO 07 folio 44)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 199
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En la partida 03.01 Galerías Filtrantes, se van a ejecutar excavaciones hasta una profundidad de 9.00 mts. Y no se ha
considerado la actividad de Acarreo de material.
FAVOR INCLUIR LA PARTIDA DE ACARREO DE MATERIAL
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se precisa que en la zona existe una vía de acceso vehicular al terreno donde se proyecta
ejecutar las galerías filtrantes. (ver plano PI-2331579-PG-RDM 01/TOMO 07 folio 44)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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1
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 200
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En las partidas de excavaciones para terreno normal tanto para Redes Secundarias de agua Potable Proyectadas como a
Rehabilitar, se han considerado los mismos rendimientos, por lo cual se evidencia que no se ha tenido en consideración
que las redes a rehabilitar su rendimiento en excavación es mucho menor por la existencia de las interferencias, por lo
que se deberá de modificar su rendimiento y por lo tanto el APU y Presupuesto respectivo.
FAVOR MODIFICAR RENDIMIENTO EN LAS EXCAVACIONES PARA REDES DE AGUA POTABLE PARA REDES A
REHABILITAR.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se precisa que el rendimiento para las partidas de excavación para redes secundarias de agua
potable proyectadas como a rehabilitar son las mismas. Así mismo, el presupuesto considera partidas propias para el
trabajo de interferencias, toda vez que éstas se dan en zonas puntuales y no en todo el trazado de las redes a rehabilitar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 201
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En la partida 03.02 Troncal Estratégica, existen excavaciones de hasta 3.50 mts de profundidad, en la cual en la
estructura del presupuesto no se ha considerado la actividad del acarreo de material proveniente de excavaciones.
AGADECERE INCLUIR LA PARTIDA DE ACARREO DE MATERIAL.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se precisa que en la zona existen vías de acceso vehicular a lo largo del trazo proyectado de la
troncal estratégica (ver plano PI-2331579-PG-RDM 01/TOMO 07 folio 44).
Así mismo, el presupuesto para troncal estratégica incluye partidas para eliminación de material excedente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 202
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En el componente 03.05 Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable tanto Proyectadas y por
Rehabilitar, existen aproximadamente 64,600 mts. de excavaciones, en la cual no se ha considerado la actividad de
Acarreo del material proveniente de excavaciones.
FAVOR CONSIERAR LA PARTIDA DE ACARREO DE MATERIAL

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se precisa que en la zona existen vías de acceso vehicular a lo largo del trazo proyectado de las redes secundarias y
conexiones domiciliarias proyectadas y por rehabilitar (ver plano PI-2331579-PG-RDM 01/TOMO 07 folio 44).
Así mismo, el presupuesto para el componente 03.05 Redes secundarias de agua potable incluye partidas para
eliminación de material excedente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 203
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En el ítem 3.1.19.1 de las Bases: Obligaciones del Contratista, se indica tener en cuenta la Resolución Directoral N° 306-
2021-ANA-AAA-JZ-V de fecha 08/02/2021 que autoriza la ejecución de la obra de captación, y que en sus considerandos
establece que la construcción será en época que entre en mantenimiento el Canal Daniel Escobar.

Por tanto, la construcción de la Galería en la programación de obra a presentar es tentativa, debiendo definirse durante la
ejecución de obra, pudiendo originar un desfase en el avance de obra programado que no sería imputable al Contratista.

Confirmar y adjuntar Resolución Directoral N° 306-2021-ANA-AAA-JZ-V

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se confirma.
La RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°306-2021-ANA-AAA-JZ-V, DE FECHA 08/02/2021, no aplica para el presente
proyecto.
Se suprimirá el párrafo en el 3.1.19.1 Tener en cuenta la Resolución Directoral N° 306-2021-ANA-AAA-JZ-V de fecha
08/02/2021 que autoriza la ejecución de la obra de captación, y que en sus considerandos establece que la construcción
será en época que entre en mantenimiento el Canal Daniel Escobar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se suprimirá el párrafo en el 3.1.19.1
tener en cuenta la Resolución Directoral N° 306-2021-ANA-AAA-JZ-V de fecha 08/02/2021 que autoriza la ejecución de la
obra de captación, y que en sus considerandos establece que la construcción será en época que entre en mantenimiento
el Canal Daniel Escobar.
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 204
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

De acuerdo a lo indicado en las Bases en lo referente a Obligaciones del Contratista se indica:

El Contratista inmediatamente después de la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones
con las Entidades Públicas y Empresas Concesionarias de Servicios Públicos, mediante cartas y gestiones a fin de
asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a
autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

La inobservancia del contratista de realizar dichas coordinaciones con las Entidades
Públicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Públicos, acerca de los trabajos en la vía pública de instalaciones
de servicio, ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, será de entera y exclusiva responsabilidad, por lo que
corresponde bajo su cuenta la adopción de acciones necesarias que eviten atrasos a los trabajos proyectados.

En el escenario que el Contratista haya sido diligente y oportuno en estas gestiones y tratándose de autorizaciones por
parte de terceros, es probable que algunas actividades no se puedan iniciar no siendo por tanto responsabilidad del
Contratista, originando probablemente desfases en la programación de obras.

Se consulta su opinión al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De ocurrir eventos fortuitos que pudieran ocasionar paralizaciones y/o ampliaciones de plazo se analizarán durante la
ejecución del contrato, según lo estipula la ley de contrataciones y su reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 205
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Indicar ¿Cuáles son las especificaciones Técnicas que debe cumplir la grava filtrante para la tubería HDPE de la Galería
Filtrante?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizaron las especificaciones técnicas de las partidas 03.01.02.11 a la 03.01.02.17
referentes al Relleno comp.zanja(máq)p/tub.t-normal "S" según diámetro y profundidad (Ver Tomo 37 folio 577 y 578),
incluyendo la siguiente precisión:
La grava deberá tener las siguientes características:
- Gravedad específica: < 2.5
- No más del 25% en peso de los granos deben tener más de una cara de fractura.
- No más del 2% en peso de los granos deben ser planos o alargados.
- La relación entre la máxima dimensión y la mínima no debe exceder de 5.
- La grava debe estar visiblemente libre de arcilla, pizarra o impurezas orgánicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 206
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Las Especificaciones técnicas de la Galería Filtrante en lo referente a Relleno compactado de zanjas, no aplica al
proyecto; en razón que en el Plano PI 2331579-GF-01, se indica que sobre la clave del tubo se encuentra proyectado un
empaque de grava de diferentes alturas.

Se solicita definir.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizaron las especificaciones técnicas de las partidas 03.01.02.11 a la 03.01.02.17 (Ver
Tomo 37 folio 577), en concordancia con el plano PI 2331579-GF-01 (Ver tomo 14, folio 80), según el cual, primero se
coloca un empaque filtrante que envuelve a la tubería rellenándola sobre su clave, este empaque a su vez es envuelto por
un geotextil; y por sobre él; recién se coloca el relleno que corresponde de acuerdo al plano.

Las partidas actualizadas en especificación son:
03.01.02.11. Relleno comp.zanja(máq)p/tub.t-normal"S" DN 400 - 450 de 5,01 m a 6,00 m prof.
03.01.02.12. Relleno comp.zanja(máq)p/tub.t-normal"S" DN 400 - 450 de 6,01 m a 7,00 m prof.
03.01.02.13. Relleno comp.zanja(máq)p/tub.t-normal"S" DN 500 - 600 de 5,01 m a 6,00 m prof.
03.01.02.14. Relleno comp.zanja(máq)p/tub.t-normal"S" DN 500 - 600 de 6,01 m a 7,00 m prof.
03.01.02.15. Relleno comp.zanja(máq)p/tub.t-normal"S" DN 700 - 800 de 6,01 m a 7,00 m prof
03.01.02.16. Relleno comp.zanja(máq)p/tub.t-normal"S" DN 700 - 800 de 7,01 m a 8,00 m prof.
03.01.02.17. Relleno comp.zanja(máq)p/tub.t-normal"S" DN 700 - 800 de 8,01 m a 9,00 m prof.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 207
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Confirmar que el material de relleno sobre el filtro de grava para la tubería de la galería filtrante, se realiza totalmente con
material propio seleccionado.

Asimismo, de acuerdo a las Especificaciones técnicas de excavaciones para la Galería Filtrante, en caso se encuentre
material de relleno el contratista deberá separar estos suelos contaminados para su eliminación y posterior reemplazo; lo
que deviene en tener que culminar el relleno con material de préstamo

Este material de préstamo no previsto en el APU constituye una partida Adicional al presupuesto ofertado

Se solicita su apreciación.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que se ha considerado material de préstamo para el filtro de grava con la
especificación de gravilla de 1/4" a 1/2" lavada, para el relleno entre el empaque filtrante y el nivel estático de agua o cota
0 msnm. En ese sentido, se actualizó el presupuesto incluyendo una partida de suministro del material señalado (partida
03.01.02.26. Provisión de material de préstamo (Gravilla ¼¿ a ½¿) para relleno en suelo removido), mientras que su
instalación será parte de los recursos en las partidas de relleno y compactación de zanja (Ver Tomo 24). Así mismo, se
actualizó el detalle de zanja de las galerías filtrantes en los planos: PI 2331579-GF-01 y PI 2331579-GF-02 (ver Tomo 14).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 208
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En Plano PI 2331579-GF-01 de las Galerías Filtrantes se indica: ¿Para la cama de apoyo y primer relleno de tuberías,
será de material seleccionado propio de la zona, siempre y cuando cumpla con las características de material selecto.

En las Especificaciones Técnicas de Relleno compactado para tuberías para la Galería Filtrante se indica que la cama de
apoyo se realizará con arena gruesa.

Se tiene entendido que la cama de apoyo para tuberías que se encuentran en contacto con el agua está conformada por
grava seleccionada-

Se solicita su opinión al respecto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que la cama de apoyo será de gravilla de 1/4 a 1/2", luego se colocará el geotextil que
envolverá y conformará el empaque filtrante de grava conteniendo la tubería, y las cuatro capas de grava graduada de 1
1/2" a 1/2". En ese sentido, se actualizaron los planos PI 2331579-GF-01 (Ver Tomo 14 - folio 80); y las especificaciones
técnicas 03.01.02.11 a la 03.01.02.17 referentes al Relleno comp. zanja(máq)p/tub.t-normal "S" según diámetro y
profundidad de las galerías filtrantes (Ver Tomo 37, folios 577 y 578)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 209
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En Plano PI 2331579-GF-01 de las Galerías Filtrantes se indica en el detalle de Construcción de la zanja deberá
colocarse en los lados laterales Bolonería de 2¿ ¿ 45¿, material que no se encuentra incluido en los Análisis de Costos.

Se solicita Incluir en el APU.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que la boloneria observada que se encuentra en los detalles de construcción de
zanja, se refieren únicamente a la composición del suelo natural, es decir, lo que se va encontrar al excavar, por lo tanto,
no es un material de relleno. En tal sentido, este detalle es referencial y no implica costo alguno

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 210
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

En los registros de exploración de las calicatas practicadas en las CBD-01, CBD-02 Y CBD-03 se describen suelos
conformados por material rocoso para la excavación de estas estructuras

En contraposición a este Estudio en el presupuesto solo se indica ¿Excavación en terreno normal¿

Se deja constancia de esta eventualidad que traerá como consecuencia dado el Sistema de contratación a Precios
Unitarios; Adicionales y Deductivos en las partidas de excavación.

Solicitamos su apreciación al respecto.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. En atención a la consulta, se aclara lo siguiente:
-Para el caso de la CBD N° 03 el presupuesto sí ha considerado partidas de excavación, refine y eliminación en terreno
rocoso (partidas: 01.08.01.02.01, 01.08.01.02.02 y 01.08.01.02.03).
-La ubicación inicial de la CBD-02 considerada en el estudio de suelos fue modificada durante el estudio definitivo,
quedando como se muestran en el plano general de alcantarillado (Plano PI 2331579 PGD 01) PGD 01 (Ver Tomo 7 folio
54) y teniendo como nueva referencia a las calicatas C-55, C-56 C-57 y C-58 (Ver plano PI-2331579-PG-UC PLANO 01),
las cuales están clasificadas como terreno normal, por lo que el presupuesto y la planilla de metrado no se modifican.
-Para la CBD-01, se actualizó el presupuesto incluyendo las partidas de excavación en roca (01.06.02.02.02), refine en
terreno rocoso (01.06.02.02.03) y eliminación en terreno rocoso (01.06.02.02.06). (Ver Tomo 24).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 211
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Según los TERMINOS DE REFERENCIA pagina N° 16, PUNTO 3.1.12.2 indica que la fecha base del presupuesto es el
30.05.22
Por lo que el presupuesto base tiene una antigüedad mayor a 9 meses; y según REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO - TÍTULO IV - ACTUACIONES PREPARATORIAS - CAPÍTULO I -
REQUERIMIENTO Y PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN - Artículo 34. Valor referencial - Indica:
34.1. En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no
puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto
de obra o del presupuesto de consultoría de obra, según corresponda,  pudiendo actualizarse antes de la convocatoria.
Indicar cual será la nueva fecha base del presupuesto.
En caso haya sido actualizado compartir la ultima versión del presupuesto y sus respectivos análisis de precios.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité especial aclara que la fecha de aprobación del presupuesto es el 30.05.2022; y el proceso ha sido convocado el
día 24.02.2023; como se puede apreciar se encuentra dentro de los nueve (09) meses de antigüedad, tal como lo indica el
Articulo 34 del Reglamento Nacional de Construcciones. Valor Referencial, del reglamento de la ley de Contrataciones del
Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 212
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Del archivo TOMO 01.2 - Memoria Descriptiva, en el folio 0731, en el punto e.21) Abastecimiento de agua potable -
Estación 8, se indica " El abastecimiento de agua destinado a la oficina, vigilancia y servicios higiénicos será suministrado
por la red pública del servicio de abastecimiento de agua administrado por la EPS Grau".
Se tiene entendido que la EPS Grau se encuentra ubicada en Piura. Favor de corregir.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se actualizó la memoria descriptiva, indicando el nombre correcto de la EPS (EPS SEDAPAR),
(Ver Tomo 1 folio 21).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 213
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para la PTAP se ha considerado la adquisición de contenedores de planta de desalación prefabricadas.
Esto complica el proyecto porque deberíamos buscar al proveedor que el PNSU aceptó como válido para el presupuesto
y estaremos amarrados a la buena o mala decisión de selección del proveedor para la fase de puesta en marcha y
operación asistida. En la práctica vamos a tener que contar con los fabricantes para estos dos temas.
Solicitamos saber si ya se tiene el proveedor de las PTAP contenerizadas y si es posible cambiar al proveedor en cuyo
caso cuales son las condiciones mínimas a exigirse al proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que no existe un único equipo y/o proveedor definido en el expediente técnico para la
planta contenerizada de osmosis inversa; por la tanto, el contratista tiene la libertad de proponer otros equipos y/o
proveedores, siempre y cuando se cumpla con las características mínimas requeridas en el expediente. Las condiciones
mínimas a exigirse al proveedor del equipo de osmosis inversa son las que se describen en las especificaciones técnicas
de la partida 05.18.02.03.01 Suministro de planta de osmosis inversa (1500 m3/d)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 214
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Para la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, si la operación y mantenimiento (OyM fuera de USD 0.18 /m3
(ya que es una planta con componentes de aireación, bombas de recirculación de agua y lodos, microfiltración y
desinfección) entonces en los 180 días el volumen por tratar sería de 105 L/s x 86.4 x 180 días = 1´632,960 m3 que al
costo unitario señalado el costo sería de USD 293,984.
La Planta de Potabilización (por desalinización) tratará: 114 L/s, en los 180 días el volumen producido sería de 114 x 86.4
x 180 = 1´772,928 m3.
El presupuesto a suma alzada es de S/ 3´589,627 a una tasa de S/ 3.8 por USD equivale a USD 944,638.8. Descontando
el costo de OyM de la PTAR (USD 293,984) el saldo para operar y mantener la PTAP sería de USD 650,654  que dividido
entre el agua por producir nos da: USD 0.37 por m3, valor muy bajo en el mercado, el cual debe estar en el orden de USD
0.8 a 1 por m3 de los cuales el 60% aproximadamente será costo de energía.
Solicitamos rectificación en cuanto al presupuesto realizado.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que el costo de operación no debe estimarse según el horizonte del año 10 de los
sistemas de tratamiento proyectados, ni tampoco en base a los caudales brutos o de bombeo de agua cruda. El cálculo o
la estimación se propone en base al año de inicio de puesta en marcha u operación y al caudal de producción neta para
ambos sistemas de tratamiento. Tomando en consideración lo señalado se ha verificado que los costos propuestos en el
expediente se encuentran acordes a la oferta del mercado. Ver los caudales a tratar en memoria descriptiva de la PTAR y
PTAP (ver tomo 2) y la estructura de costo para la O&M de la PTAR, CBD y PTAP en el tomo de costos y presupuestos
(tomo 30, Folios del 140 al 145).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 215
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

Del archivo TOMO 22 COTIZACIONES PARTE 2, vemos en el folio 0859 la cotización de la proveedora AQA QUIMICA
SA donde se muestra el costo del sistema de potabilización de agua de mar por osmosis inversa a USD 9,536,338.00 y
su instalación y puesta en marcha a USD 198,456.00.
Si consideramos el tipo de cambio a la fecha del presupuesto 30/05/2022 a USD= S/ 3.669 tendríamos un costo de S/
34,998,824.12 y S/ 728,135.06. Sin embargo en el presupuesto elaborado se han considerado para el sistema de
potabilización S/ 15,120,164.20 y para su instalación S/ 514,486.00.
Solicitamos rectificación al presupuesto entregado o enviarnos la cotización con la cual trabajaron el presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se precisas que la cotización en mención corresponde a la cotización más elevada referenciada
para la segunda etapa del proyecto, es decir los seis módulos de la PTAP. Así mismo, se aclara que la implementación de
la planta de tratamiento de agua potable (PTAP), se está planificando en dos (02) etapas; una primera etapa para el Año
(10) y una segunda etapa para el Año (20). El alcance de ejecución de obras para la presente licitación corresponde
únicamente a la primera etapa. Asimismo, la PTAP se ha proyectado de modo modular, definiéndose cuatro (04) módulos
para la primera etapa y dos más para completar seis (06) módulos en la segunda etapa. El precio unitario del
presupuesto, se encuentra sustentado en la selección de la cotización más apropiada para el proyecto (tomo 23 folio del
863 al 879) y verificando que se cumplan los criterios técnicos necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.

20100754755 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 216
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:43:23

De la anterior consulta vemos que en el mismo archivo TOMO 22 COTIZACIONES PARTE 2, vemos en el folio 0878 se
muestra la cotización de la proveedora FLUENCE donde se muestra el costo del sistema de potabilización de agua de
mar por osmosis inversa a USD 1,020,000.00 y su supervisión de instalación y arranque a USD 35,000.00 por cada
unidad.
Si consideramos el tipo de cambio a la fecha del presupuesto 30/05/2022 a USD= S/ 3.669 tendríamos un costo de S/
3,742,380.00 y S/ 128,415.00, precios que se asemejan a lo indicado en el presupuesto.
Sin embargo de la cotización no se ha tomado en cuenta que los precios son neto sin impuestos, Incoterms CIF Callao,
debiendo asumirse el costo que esto representa (aproximadamente entre 15% y 20% adicional del valor del bien).
Además el costo de USD 35,000 es solo por la supervisión de la instalación y arranque, debiéndose adicionar el costo por
la instalación.
De haber considerado esta propuesta en el presupuesto, solicitamos considerar las rectificaciones indicadas.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que para el caso de la planta desalinizadora no corresponden los impuestos Ad
Valoren ni Impuesto Selectivo al Consumo en concordancia con el tratamiento arancelario de subpartida nacional N°
8421.21.90.00 (Verificar en la web de la sunat) , para Plantas desalinizadoras de agua de mar de hasta 20,000 m3/día. De
otra parte, si se han considerado los gastos de agente de aduanas, comisión de puerto y comisión del agente marítimo.
Asimismo, se ha calculado el flete para su transporte desde el puerto del Callao hacia Chala. De todos estos costos se ha
obtenido el "costo directo" que se señala en el presupuesto. (tomo 24, folio 124 )

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ARTEGI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E.I.R.L.

20565671198 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 217
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:55:57

Solicitamos a la entidad que se adjunte el expediente tecnico en la absolucion de consultas y observaciones en los
formatos editables (excel y S10)
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 a 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que el expediente técnico se encuentra registrado en el portal del OSCE y en el repositorio como lo indica
las bases.

Respecto del Anexo N° 06, cabe señalar que según el Pronunciamiento N° 109-2022/OSCE-DGR, no es obligación de la
Entidad publicar el presupuesto en formato excel, sin embargo con ocasión de la integración de las bases se facilitará el
anexo 6 en excel, el cual deberá ser verificado por el postor.

El presupuesto, los metrados y análisis de precios unitarios se encuentran en pdf en el Expediente Técnico, no se
entregarán ni en excel ni en S10

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 218
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

Se consulta si en el Anexo 6 ¿ Precio de la Oferta, se deberá colocar al lado de los montos los porcentajes de Gastos
fijos, Gastos variables, Utilidad y IGV; con la finalidad de no incurrir en errores.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos Anexo 6 6 587
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta
En el Anexo N° 6 de las bases integradas, se puede consignar el porcentaje con hasta 8 decimales para los gastos fijos,
gastos variables y utilidad. El caso del IGV se puede consignar 18%.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 219
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

Se observa que para el presupuesto de la prestación principal no se ha colocado el pie de presupuesto que tienen las
bases estándar, en su lugar se ha colocado un formato resumen de valor referencial, se consulta si debemos presentar
este formato resumen y no el pie de presupuesto de las bases estándar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos Anexo 6 6 570
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité adjunta formato reformulado del Anexo N° 06 en concordancia con las bases estándar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 220
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

Se observa que la entidad no ha proporcionado el Cronograma Gantt de la ejecución de obra, dado que no se encuentra
en el Expediente Técnico. Se solicita incorporar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos Exp. Tec. Tomo XXX Cron
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. No se acoge la observación. Se aclara que el diagrama Gantt actualizado se encuentra en el
tomo 35 y 36.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 221
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

En el presupuesto de la Operación Asistida de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, observamos que en las partidas
del subtitulo ¿Materiales¿, al realizar la multiplicación de la cantidad por el tiempo y por el precio unitario, los montos
parciales no coinciden, arrojando otro monto distinto de tal forma que no cuadra el monto total del presupuesto en
mención, así mismo en el Anexo 6 ¿ Precio de oferta encontramos las mismas cantidades para esas partidas. Sin
embargo, al revisar el Excel de la oferta económica del presupuesto de la operación Asistida de la PTAP proporcionado
por la entidad, encontramos que tales cantidades tienen mas de dos decimales, teniendo algunas cantidades hasta seis
decimales. Se solicita corregir la incongruencia.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos Exp. Tec. Presupuest 242
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se aclara la observación. Se acoge la observación.
Se actualizó los valores de la cantidad de los materiales del presupuesto de la Operación Asistida de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable, redondeándolos a dos decimales; sin embargo, para el caso de precio unitario de la  partida
05.01 Electricidad en kWh 06 meses se ha considerado nueve (09) decimales para la operación matemática y obtención
del precio parcial de la partida en mención, siendo el valor del precio unitario referido el siguiente: 0.362049995 (Ver folio
141 del Tomo 30).
Ello también ha ocurrido en el precio unitario de la partida 03.01  Uniformes y Materiales de protección individual del Costo
de Puesta en Marcha de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y CBD, el cual debe ser considerado con tres (03)
cifras decimales para su operación matemática y obtención del precio parcial de la partida en mención, siendo el valor del
precio unitario referido el siguiente: 726.495 (Ver folio 144 del Tomo 30)
A su vez, se actualizó el presupuesto del Plan de Manejo Ambiental, redondeando a dos decimales el valor del metrado
de las partidas 01.02.01, 01.02.02, 01.02.03, 01.02.04, 01.02.05, 01.02.06 y 01.02.07, correspondientes al componente
01.02. Implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos. (Ver folio 119 del tomo 30) Finalmente,
también se actualizó el presupuesto de la supervisión, redondeando a dos decimales los precios unitarios de los
componentes ""Especialista en Arqueología"" y ""Oficinas de campo y sede central"" del valor referencial del presupuesto
de la supervisión. (Folio 150 del tomo 30). Así mismo, se suprimió la frase ""materiales de oficina"" del item b.1 y la frase
""Materiales y"" del item b.5 del presupuesto de la supervisión (folio 150 y 151 del tomo 30)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se actualiza en los R.T.M.

3.1.12.2 3.1.12.2 MONTO DE PRESUPUESTO (VALOR REFERENCIAL)

Cuadro N° 05.- RESUMEN DE PRESUPUESTO

Cuadro N° 06.- DETALLE DE PRESUPUESTO DE LA PRESTACIÓN PRINCIPAL Y PRESTACIÓN ACCESORIA
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 222
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

Se consulta si existe una política de exención fiscal o reembolso para los equipos importados. Por favor, háganos saber la
política específica.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos Exp. Tec. Equipos Equi
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El PNSU no ejecuta exención fiscal o reembolso por equipos importados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 223
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

SE OBSERVA LAS SIGLAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA:
BASES DICE: LP Nº 01-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1
SEACE DICE: LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1
SOLICITAMOS INDICAR QUE SIGLAS Y NUMERACIÓN SE VA A CONSIDERAR EN LOS FORMATOS Y TODOS LOS
DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que el presente proceso corresponde a la siguiente denominación:

LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1.

EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI
2331579 (ANTES SNIP N° 112210)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 224
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
En calidad de postor y de conformidad con el Art. 2, numeral 2.2, punto i) del D.U. N° 020-2022, OBSERVAMOS y
SOLICITAMOS que el postor adjudicado tenga la opción de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar la
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, conforme se prevé
en dicho Decreto de Urgencia. Cabe señalar que la mencionada norma refiere textualmente lo siguiente: Artículo 2. Fondo
de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos 2.1. Autorizase a las entidades para que, en los
documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema
Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la
obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la
retención del monto total de la garantía correspondiente.2.2. Dicha autorización se extiende a los procedimientos de
selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente:(El
subrayado es agregado). En tal sentido, cualquier procedimiento de selección sin excepción iniciado antes del 14 de
agosto del 2022, deberá considerar como medio alternativo a la obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento y
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, la posibilidad de la retención del monto total de las garantías
correspondientes. Por lo que solicitamos que la referida alternativa de retención para las garantías de fiel cumplimiento y
fiel cumplimiento de prestaciones accesorias sean incluidas en las bases integradas de este procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3 A) 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. No se acoge la observación.
El comité aclara que el D.U. N° 020-2022, tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 225
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

EN LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, ITEM B) GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR
PRESTACIONES ACCESORIAS, SE CONSULTA SI DE DEBE PRESENTAR PARA ESTE PROCESO Y CUAL SERIA
EL MONTO CORRESPONDIENTE. DE NO CORRESPONDER SIRVASE ELIMINAR DE LOS REQUISITOS A FIN DE
EVITAR CONFUSIONES. ACLARAR.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.3 B) 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que deberán presentar también LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES
ACCESORIAS, debido que el proceso lo contempla, (10% del monto ofertado)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se actualizará el numeral:
2.3
....
b) Garantía de fiel cumplimiento, por prestaciones accesorias, de ser el caso
....
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 226
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

Sírvase confirmar que para acreditar el Literal g) El precio de la Oferta en Soles (S/), solo bastará con la presentación del
Anexo N° 6 PRECIO DE LA OFERTA sin ningún otro documento adicional tal como indica el PRONUNCIAMIENTO N°
740-2019/OSCE-DRG. Los documentos adicionales al Anexo N°6 serán presentados para la firma de contrato.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2.1.1 G) 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El procedimiento contempla un Sistema de Contratación MIXTA de acuerdo a lo establecido en el expediente de
contratación; así mismo en el Capítulo II del Procedimiento de Selección, numeral 2.2 contenido de las ofertas, 2.2.1
Documentación de presentación obligatoria, literal g, indica : "El precio de la oferta en soles y:
* El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
* Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del
reglamento. (...); bajo este contexto deberán de adjuntar todo el Anexo N°06, que forma parte de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 227
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

Sírvase confirmar que para acreditar el Literal g) El precio de la Oferta en Soles (S/), en la columna Precio S/. se está
considerando el símbolo (S/.). A partir del 15 de diciembre de 2015, la unidad monetaria ha cambiado de nombre de
Nuevo Sol a Sol. Su símbolo también ha sido cambiado de S/. a S/, por lo que solicitamos cual símbolo se debe
considerar en la oferta a fin de que las ofertas no sean NO ADMITIDA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 2.2.1.1 G) 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que la unidad monetaria de las bases será modificada a SOL (S/); así mismo se confirma que para la
propuesta presentada se aceptara indistintamente cualquier unidad monetaria ( S/ o S/.)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 228
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

SÍRVASE CONFIRMAR QUE, EN CASO DE PRESENTAR CARTAS PARA ACREDITAR LA DISPONIBILIDAD DE
EQUIPOS, ESTAS PODRÁN SER DIRIGIDOS A LA ENTIDAD Y/O ALGÚN INTEGRANTE DEL CONSORCIO, DE SER
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.1 257
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité confirma que los documentos para la suscripción del contrato deberán de estar dirigida a la Entidad, y/o a algún
integrante del Consorcio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 229
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE, PARA LA ACREDITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA ETAPA DE
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, NO ES NECESARIO ACREDITAR CARACTERÍSTICAS, AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Y DEMAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO QUE NO CONSTEN EN EL EXPEDIENTE TECNICO. ACLARAR.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.1 257
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. Se confirma.
Se adiciona lo siguiente: "No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del
equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas,
irrazonables o innecesarias".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adiciona lo siguiente:
Numeral 3.1.18 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA PRESTACIÓN PRINCIPAL
..............................
No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan
previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 230
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

SE SOLICITA CONFIRMAR QUE, PARA LA ACREDITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO EN LA ETAPA DE
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, BASTARÁ QUE LA CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER Y/O VENTA DEL
EQUIPO, SE ENCUENTRE FIRMADA POR UN REPRESENTANTE DE VENTAS Y/O JEFE DE VENTAS Y/O GERENTE
DE VENTAS Y/O ESPECIALISTA DE VENTAS Y/O ANALISTA DE VENTAS Y/O GERENTE GENERAL Y/O GERENTE
DE ADMINISTRACIÓN Y/O GERENTE COMERCIAL, Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/U OTRO PROFESIONAL
COMPETENTE. ACLARAR.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.1 257
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se confirma.

La persona facultada para suscribir la carta de compromiso de alquiler de un equipo es el propietario del equipo. En caso
de una persona jurídica, será quien tenga facultades para hacerlo según la constitución de la empresa o delegación de
facultades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 231
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

SOLICITAMOS SE SIRVA CONSIDERAR LA FORMACION ACADEMICA PARA EL ESPECIALISTA AMBIENTAL DE
INGENIERO FORESTAL Y/O FORESTAL POR REUNIR LAS CONDICIONES Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
SOLICITADOS PARA LA EXPERIENCIA SOLICITADA. CON LA FINALIDAD DE UNA MAYOR PARTICIPACION DE
POSTORES PUEDAN CONCURSAR.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.2 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
La formación académica del Especialista Ambiental se encuentra regulado por la ficha de homologación "Perfil profesional
del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado mediante Resolución Ministerial
228-2019/VIVIENDA del 09.07.2019.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 232
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

EN LAS BASES PAGINA 259 EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SE CONSULTA SI PARA
SUSTENTAR LA EXPERIENCIA LA FECHA A CONSIDERAR PARA LA CONVERSIÓN DEL MONTO DE OBRA DE
ACUERDO AL TIPO DE CAMBIO DE LA SBS, SERÁ LA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O DE INICIO DE LOS
TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B) 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta
El Comité de Selección aclara que de acuerdo al Anexo 10 de las Bases señala que el tipo de cambio venta debe
corresponder al publicado por la SBS del Perú correspondiente a la fecha de suscripción del contrato de la experiencia
presentada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 233
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se considerará obras similares a:
Construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o
rehabilitación o la combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o
líneas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias
y/o secundarias.
SE CONSULTA, si para la acreditación y ADMISION de la experiencia se podrá presentar redes y/o colectores y/o
interceptores y/o líneas de agua potable y/o alcantarillado y/o aguas residuales y/o desagüe y/o planta de tratamiento de
agua potable y/o planta de tratamiento de agua residual o emisores; de manera independiente, cada termino mencionado.
Sírvase ACLARAR.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B) 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
Se aclara que las Obras generales y/o primarias y/o secundarias son de obras de saneamiento. Con base a las normas de
diseño de las obras de saneamiento del Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos lo siguiente:

- Obras generales: Captación y conducción de agua para consumo humano; Planta de Tratamiento de agua para
consumo humano; Almacenamiento de agua para consumo humano; Estaciones de Bombeo de agua para consumo
humano; Estaciones de bombeo de aguas residuales; Plantas de tratamiento de aguas residuales.
- Obras primarias: Redes de distribución primaria de agua para consumo humano; Redes primarias de aguas residuales.
- Obras secundarias: Redes de distribución secundaria de agua para consumo humano; Redes secundarias de aguas
residuales que incluyen conexiones domiciliarias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 234
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se considerará obras similares a:
Construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o
rehabilitación o la combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o
líneas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de
tratamiento de agua residual o emisores; y/o afines a los antes mencionados, que incluyan obras generales y/o primarias
y/o secundarias.
Solicitamos indicar que monto será considerado en el ANEXO 10, el monto total del contrato o el monto solo de partidas
como, por ejemplo: Aguas residuales y/o líneas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales, en caso se presentará
en un solo contrato.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B) 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que de acuerdo al Anexo 10 de las Bases, deberá de indicar el monto total del contrato a presentar, que
correspondería a las obras similares, según lo que indica las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 235
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

PARA LA ADMISION DE LA OFERTA SE DEBE PRESENTAR EL LITERAL g) EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES
(S/) Y; EN LOS FACTORES DE EVALUACION TAMBIEN SE SOLICITA EL ANEXO 6, SE CONSULTA SI ES
NECESARIO DUPLICAR EL ANEXO Nº 6 ó SOLO BASTARA CON PRESENTAR DENTRO DE LOS DOCUMENTOS
PARA LA ADMISION DE LA OFERTA. ACLARAR.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico IV A 261
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que solo deberá de presentar una sola vez todo el Anexo N° 06.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
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LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 236
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

Solicitamos confirmar si es necesario colocar la fecha del presupuesto (Costo al) ofertado en el Anexo Nº 6 - PRECIO DE
LA OFERTA para que la propuesta sea Admitida. En caso sea afirmativa la consulta, confirmar la fecha.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 6 6 288
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma.
Se aclara que no es necesario colocar la fecha en (Costo al: ), en el entendido que el presupuesto está referenciado al 30
de mayo del 2022. De colocarse deberá ser: (Costo al: 30 de Mayo de 2022)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 237
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

ANTE UNA INCONGRUENCIA ENTRE LAS PARTIDAS DE LAS BASES, EL EXCEL ADJUNTO PROPORCIONADO
POR LA ENTIDAD CUAL PREVALECE PARA QUE LA OFERTA SEA ADMITIDA. SÍRVASE ACLARAR.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 6 6 288
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se confirma.
Se aclara que no es necesario colocar la fecha en (Costo al: ), en el entendido que el presupuesto está referenciado al 30
de mayo del 2022. De colocarse deberá ser: (Costo al: 30 de Mayo de 2022)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 238
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

DEL ANEXO Nº 6, PRECIO DE LA OFERTA, Solicitamos ELIMINAR el título ITEM Nº [INDICAR NÚMERO] por no
corresponder a dicho proceso.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 6 6 288
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge su CONSULTA y suprimirá el, siguiente texto del Anexo N° 06: ITEM N° (INDICAR NUMERO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se suprimirá el, siguiente texto del Anexo N° 06: ITEM N° (INDICAR NUMERO)
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 239
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

CON RESPECTO A LOS ANEXOS Nº 7, 8, 11, 12 Y 13, SIRVASE INDICAR QUE NO SON APLICABLES PARA ESTE
PROCESO Y/O ALGUNOS SE DEBEN PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. SIRVASE ACLARAR.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 7 1 588
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que los anexos están establecidos en las bases estándar.
Anexo 7, 8 y 11, NO APLICA para el presente procedimiento de selección.
Anexo 12 y 13, SI APLICA para la etapa de suscripción del Contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 240
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

CON RESPECTO AL ANEXO Nº 9, DECLARACIÓN JURADA, ES OBLIGATORIO LA PRESENTACIÓN EN LA OFERTA.
EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y/O EN QUE ETAPA SE DEBE PRESENTAR. ACLARAR.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 9 1 591
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité aclara, que la presentación de Anexo 09 de corresponder es según el art. 49.4 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. De corresponder se presentará en la etapa de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CCCC DEL PERU S.A.C.

20554399585 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 241
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 20:23:06

SOLICITAMOS CONFIRMAR SI UN ESPECIALISTA QUE PARTICIPO EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO EN UNA ESPECIALIDAD PUEDE PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 1 1 1
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. Se confirma.
Un especialista que participó en la elaboración del expediente técnico, puede participar en la ejecución de la obra,
siempre y cuando no esté comprendido en los impedimentos del art. 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.
SUCURSAL DEL PERU

20601748283 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 242
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:00:41

DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL
Se solicita la legibilidad del documento, ya que no se visualiza con claridad.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico folio 411 - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se acoge la consulta porque es ambigua al no especificar los folios ilegibles. Así mismo, se aclara que toda la
información presentada es pública y se encuentra en registros públicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.
SUCURSAL DEL PERU

20601748283 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 243
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:00:41

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Eliminación de desmonte en terreno normal R= 5 km con maquinaria)
..."Comprende la carga del material de desmonte al vehículo, su transporte y descarga en los lugares permitidos para la
acumulación del material sobrante, así como el pago y trámites de la disposición de material en centros autorizados
proveniente del exceso de material¿...
Se solicita la cotización del botadero ya que dentro del análisis de costos sólo se considera volquete y cargador sobre
llantas o confirmar que es de libre disponibilidad.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico folio 0073 - 56
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
En atención a la consulta, se aclara que el proyecto revalidó la autorización para el depósito de material excedente no
peligroso, sin que ello implique pago alguno por parte del contratista; en tal sentido, se actualizó la documentación
correspondiente que incluye el OFICIO N° 187-2023-A-MDCH con la Resolución de Alcaldía N° 065-2023-A/MDCH y el
Acuerdo de Consejo N° 11-2023-MDCH; documentos mediante los cuales se ubica, establece y autoriza el lugar para el
depósito de material no peligroso excedente de obra. (Ver TOMO 50 folios del 325 al 289). Por tanto, no corresponde
adjuntar una cotización.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.
SUCURSAL DEL PERU

20601748283 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 244
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:00:41

Confirmar que, durante la ejecución, los impactos de la propagación del COVID-19 y/o las medidas implementadas por el
gobierno para enfrentarlo, podrán ser consideradas como causales para la solicitud de ampliación de plazo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se confirma lo indicado por el postor.
A la fecha la fecha la OMS declaró el fin de la pandemia y ya no existe estado de emergencia por Covid -19.
Sin embargo el contratista deberá cumplir con las directivas y disposiciones vigentes para la vigilancia, prevención y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2.
De ocurrir eventos fortuitos que pudieran ocasionar paralizaciones y/o ampliaciones de plazo se analizarán durante la
ejecución del contrato, según lo estipula la ley de contrataciones y su reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.
SUCURSAL DEL PERU

20601748283 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 245
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:00:41

ANEXO 06 - PRESUPUESTO
Respecto al pie de Presupuesto, confirmar que no será motivo de descalificación no indicar el porcentaje de Gastos
Generales y Utilidades
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta
Se puede consignar el porcentaje con hasta 8 decimales. No será motivo de descalificación no indicar el porcentaje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.
SUCURSAL DEL PERU

20601748283 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 246
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:00:41

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
La lista de equipamiento mínimo cuenta con equipos que serán utilizados para actividades específicas, en ese sentido, se
solicita confirmar que la permanencia del equipo mínimo debe ser de acorde al calendario de utilización de equipo y que
no será necesario contar con el equipo mínimo en stand by durante todo el período de obra.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - - -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El área usuaria confirma que la permanencia del equipo mínimo será acorde al calendario de utilización de equipo y que
no será necesario contar con el equipo mínimo en stand by durante todo el período de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.
SUCURSAL DEL PERU

20601748283 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 247
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:00:41

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
..."d) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado en
cumplimiento del artículo 175 del Reglamento"...
Se solicita que el postor adjudicatario presente la Programación de Obra CPM de manera virtual para el
perfeccionamiento del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico BASES 2.3 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara. No se confirma.
Según  lo  señalado  en  el CAPITULO  II,  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  SELECCIÓN.  NUMERAL  2.4
PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO, se precisa que no se aceptará de manera virtual la Programación de Obra

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 248
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Solicitamos confirmar para acreditar el equipamiento estratégico, no será necesario acreditar los años de antigüedad del
equipo ofertado.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.41 A.1 97
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. Se confirma lo indicado por el postor.
Se adiciona lo siguiente: "No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del
equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas,
irrazonables o innecesarias".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adiciona lo siguiente:
Numeral 3.1.18 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA PRESTACIÓN PRINCIPAL
..............................
No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan
previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 249
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Solicitamos confirmar si se aceptarán, cartas de compromiso compra venta de equipos que se encuentran fuera del
territorio peruano.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.41 A.1 97
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. Se confirma.
Se aclara que se aceptarán cartas de compromiso compra venta de equipos que se encuentran fuera del territorio
peruano. En el numeral 2.3 de las bases se considera la formalidad exigida para los documentos que provengan del
extranjero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 250
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Solicitamos  se acepte acreditar equipos de mayor capacidad y/o potencia y/o características similares aun cuando se
encuentre en un rango a lo solicitado en las bases.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.41 A.1 97
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1.18 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases, el postor podrá
considerar equipos y maquinarias que superen lo mínimo solicitado en cantidad, potencia y capacidad, se adiciona
"siempre y cuando para estos no se haya establecido características con rangos (límites inferiores y superiores)".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adiciona lo siguiente:
Numeral 3.1.18 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA PRESTACIÓN PRINCIPAL
............
¿, siempre y cuando para estos no se haya establecido características con rangos (limites inferiores y superiores).
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 251
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Confirmar que el equipamiento estratégico podrá ser acreditado con copia simple de carta de compromiso de compra y/o
alquiler y/o venta de equipos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.41 A.1 97
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.

De acuerdo al 2.3 de la sección específica, el postor debe presentar copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificación del equipamiento estratégico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 252
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar  la formación académica del Especialista de Calidad se solicita se considere las siguientes profesiones.
- Ingeniero Mecánica de Fluidos
- Ingeniero de Materiales
Esto con la finalidad de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se acoge lo solicitado por el postor.
La formación académica del Especialista en Calidad se encuentra regulado por la ficha de homologación "Perfil
profesional del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado mediante Resolución
Ministerial 228-2019/VIVIENDA del 09.07.2019.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 253
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar  la formación académica del Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional se solicita se
considere las siguientes profesiones.
- Ingeniero Químico
- Ingeniero Ambiental
- Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales
Esto con la finalidad de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. No se acoge lo solicitado por el postor
La formación académica del Especialista en Seguridad en Obras y Salud Ocupacional se encuentra regulado por la ficha
de homologación "Perfil profesional del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado
mediante Resolución Ministerial 228-2019/VIVIENDA del 09.07.2019.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 254
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar  la formación académica del Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia se solicita se considere las
siguientes profesiones.
- Ingeniero Geólogo
- Ingeniero Geotécnico
Esto con la finalidad de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.41 A.2 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
No se acoge lo solicitado por el postor
Se precisa que de acuerdo a la Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones,
el profesional responsable es un ingeniero civil, registrado y habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 255
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se observa el cargo del personal Especialista en Sistemas de Automatización, Comunicación e Integración Scada que se
indica en las bases, ya que según los gastos generales del Expediente Ténico, el cargo correcto seria Especialista
Electrónico, Telecomunicaciones, Scada , en ese sentido se solicita al área usuaria se corrija el cargo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación.
El cargo será: Especialista Electrónico, Telecomunicaciones, Scada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se corregirá el cargo a Especialista Electrónico, Telecomunicaciones, Scada en el item 3.1.17.2 cuadro N° 08, item
3.1.17.3 cuadro N° 09.
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 256
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se observa el cargo del personal Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia, ya que según los gastos generales del
Expediente Ténico, el cargo correcto seria Especialista en Mecanica de Suelos, en ese sentido se solicita al área usuaria
se corrija el cargo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación.
El cargo será: Especialista en Mecánica de Suelos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se corregirá el cargo a Especialista en Mecánica de Suelos en el ítem 3.1.17.2 cuadro N° 08, ítem 3.1.17.3 cuadro N° 09.
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 257
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se observa el cargo del personal Especialista de Planeamiento y Costos, ya que según los gastos generales del
Expediente Ténico, el cargo correcto seria Especialista en Costos- Valorizaciones y Programación de Obras, en ese
sentido se solicita al área usuaria se corrija el cargo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 62
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. El cargo será: Especialista en Costos- Valorizaciones y Programación de Obras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se corregirá el cargo a Especialista en Costos- Valorizaciones y Programación de Obras en el ítem 3.1.17.2 cuadro N° 08,
ítem 3.1.17.3 cuadro N° 09.
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 258
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se observa el cargo del personal Asistente de Ingenieria, ya que según los gastos generales del Expediente Ténico, el
cargo correcto seria Ingeniero Asistente de Residente, en ese sentido se solicita al área usuaria se corrija el cargo.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 6.2
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. El cargo será: Ingeniero Asistente de Residente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
 Se corregirá el cargo a Ingeniero Asistente de Residente 3.1.17.2 cuadro N° 08, ítem 3.1.17.3 cuadro N° 09.
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LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 259
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar  la formación académica del Especialista en Emisor Submarino, se solicita se incluya la profesión de
ingeniero civil,  según lo indicado en los gastos generales del Expediente Técnico, asimismo se  considere otras
profesiónes que tambien realizan dichas labores como el Ingeniero de Mecánica de Fluidos y el Ingeniero Hidráulico. Esto
con la finalidad de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 63
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. Se acoge lo solicitado por el postor.
El requisito para el especialista en emisor submarino será: Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero de Mecánica
de Fluidos o Ingeniero Hidráulico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se ampliará el requerimiento para el cargo de Especialista en emisor submarino en el ítem 3.1.17.2 cuadro N° 08.
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 260
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del Gerente de Obra (Administrador de Contratos), se solicita que también se consideren los
siguientes cargos:
Gerente de proyectos y/o Gerente de Infraestructura y planeamiento y/o Gerente de Operaciones y/o Gerente de
Proyectos y Obras y/o Director de contratos y/o Gerente de construcción y/o Gerente de supervisión y/o la combinados de
estos, todo ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 261
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del Residente de Obra se solicita que también se consideren los siguientes cargos:
Jefe de Supervisión y/o Jefe de Inspección y/o Residente de Supervisión y/o Residente General y/o Jefe de Frente y/o
Residente de Obras Secundarias o la combinación de estos, todo ello en aras de fomentar la mayor participación de
profesionales del mercado laboral.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 262
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del Especialista de Calidad, se solicita que lo cargos solicitados en las bases se consideren
como : Especialista y/o Ingeniero  y/o supervisor y/o jefe y/o Responsable y/o coordinador o la combinación en/de: Control
de Calidad  y/o Aseguramiento de la calidad y/o Programa de Calidad  y/o protocolos de calidad  y/o la combinación de
estos,  todo ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 263
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del Especialista de Calidad, se solicita que también se consideren los siguientes cargos que
son similares como:  Especialista y/o Ingeniero  y/o supervisor y/o jefe y/o Responsable y/o coordinador en/de: Calidad I
y/o Calidad II y/o del área de calidad y/o Control Aseguramiento de la calidad y/o Área Control de Calidad y/o Coordinador
de Gestión de Calidad   y/o la combinación de estos,  todo ello en aras de fomentar la mayor participación de
profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 264
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del Especialista de Obras Eléctricas o Electromecánicas, se solicita que también se
consideren los siguientes cargos:  Especialista y/o Ingeniero  y/o superviso y/o jefe y/o Responsable y/o coordinador
en/de: Equipamiento electromecánico   y/o Electromecánico y/o Mecánico Electricista y/o Instalaciones electromecánicas
y/o mecánico eléctrico y/o equipamiento hidráulico y electromecánico  la combinación de estos,  todo ello en aras de
fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 265
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del Especialista de Obras Eléctricas o Electromecánicas, se solicita que también se
consideren los siguientes cargos:
Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o supervisor y/o Residente o la combinación en/de:    Instalaciones
eléctricas y electromecánicas y/o Instalaciones mecánicas y eléctricas y/o Instalaciones mecánicas y electromecánicas
y/o mecánicas e instalaciones eléctricas y/o Instalaciones Mecánicas y Eléctricas  o la combinación de las
denominaciones antes mencionadas, todo ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado
laboral.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 266
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del Especialista Ambiental, se solicita que lo cargos solicitados en las base se consideren
como : Especialista y/o Ingeniero  y/o supervisor y/o jefe y/o Responsable y/o coordinador o la combinación en/de:
Ambiental, Mitigación Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y Mitigación Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente o
SSOMA o la combinación de estos,  todo ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado
laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 267
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del Especialista Ambiental, se solicita que también se consideren los siguientes cargos :
Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o supervisor o la combinación en/de: Medio Ambiente y Seguridad
y/o Medioambiental y/o Seguridad y Medio Ambiente y/o Monitoreo Ambiental y/o la combinación de estos, todo ello en
aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 268
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del  Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional, se solicita que también se
consideren los siguientes cargos: Ingeniero y/o Especialista y/o jefe y/o Responsable y/o supervisor o la combinación
en/de: Seguridad y/o Seguridad y Medio Ambiente y/o Seguridad y Salud y/o Prevencionista y/o Salud Ocupacional y/o
Seguridad, Señalización y evacuación y/o la combinación de estos,  todo ello en aras de fomentar la mayor participación
de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 258
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.1 del capítulo III de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se
valora de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la
función propia del cargo o puesto requerido", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 269
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia, se solicita que lo cargos solicitados en
las base se consideren  como : Especialista y/o  Ingeniero  y/o Supervisor y/o Inspector y/o Jefe y/o Responsable y/o
Residente o la combinación de estos: en Mecánica de Suelos y/o Geotecnia  y/o Suelos o la combinación de estos,  todo
ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.2 de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se valora de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en la columna
requisitos del cuadro N° 8 precedente, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria
correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 270
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del  Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia, se solicita que también se consideren
los siguientes cargos: Ingeniero  y/o Especialista y/o Responsable y/o Jefe en: Suelos y pavimentos y/o geólogo o la
combinación de estos ,  todo ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.2 de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se valora de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en la columna
requisitos del cuadro N° 8 precedente, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria
correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 271
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del  Especialista en Sistemas de Automatización, Comunicación e Integración Scada, se
solicita que lo cargos solicitados en las base se consideren  como  : Especialista y/o  Ingeniero  y/o Supervisor y/o
Inspector y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente o la combinación de estos:  Equipamiento electrónico y/o
Automatización y/o telecomunicación y/o Scada y/o Integración Scada y/o telemetría o la combinación de estos ,  todo ello
en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.2 de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se valora de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en la columna
requisitos del cuadro N° 8 precedente, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria
correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 272
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del  Especialista en Sistemas de Automatización, Comunicación e Integración Scada, se
solicita que también se consideren los siguientes cargos: Ingeniero  y/o Especialista y/o Responsable y/o Jefe en:
Electrónica y/o Comunicaciones y voz y data y/o cableado estructurado o la combinación de estos ,  todo ello en aras de
fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 61
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.2 de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se valora de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en la columna
requisitos del cuadro N° 8 precedente, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria
correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 273
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del  Especialista de Planeamiento y Costos, se solicita que también se consideren los
siguientes cargos: Ingeniero  y/o Especialista y/o Responsable y/o Jefe en: Metrados y/o planeamiento  y/o valorizaciones
y/o programación o la combinación de estos ,  todo ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del
mercado laboral.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 62
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.2 de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se valora de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en la columna
requisitos del cuadro N° 8 precedente, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria
correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 274
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del  Especialista en Emisor Submarino, se solicita que también se consideren los siguientes
cargos: Ingeniero  y/o Especialista y/o Responsable y/o Jefe en: Instalaciones Hidráulicas y/o  Instalaciones Submarinas
o la combinación de estos ,  todo ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.3 -- 63
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.2 de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se valora de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en la columna
requisitos del cuadro N° 8 precedente, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria
correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 275
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del  Ingeniero Asistente de Residente ( Equipamiento Electromecánico, Automatización y
Scada) , se solicita que lo cargos solicitados en las base se consideren  como se indica  : Especialista y/o  Ingeniero  y/o
Supervisor y/o Inspector y/o Jefe y/o Responsable y/o Residente o la combinación de estos:  Equipamiento electrónico y/o
Automatización, telecomunicación y/o SCADA y/o integración SCADA y/o  telemetría o la combinación de estos ,  todo
ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 64
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.2 de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se valora de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en la columna
requisitos del cuadro N° 8 precedente, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria
correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 276
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del  Profesional asistente de ingeniería, se solicita que también se consideren los siguientes
cargos: Asistente de Residente y/o Ingeniero de Campo o la combinación de estos ,  todo ello en aras de fomentar la
mayor participación de profesionales del mercado laboral.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 64
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.2 de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se valora de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en la columna
requisitos del cuadro N° 8 precedente, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria
correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 277
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para acreditar la experiencia del  Arqueólogo Director del Proyecto, se solicita que lo cargos solicitados en las base se
consideren  como : Especialista y/o  Supervisor  y/o Jefe y/o Responsable y/o Director y/o coordinador o la combinación
de estos:   Arqueología y/o Monitoreo Arqueológico y/o Implementación de Planes de Monitoreo Arqueológico o la
combinación de estos ,  todo ello en aras de fomentar la mayor participación de profesionales del mercado laboral.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1.17.2 -- 64
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
De acuerdo al numeral 3.1.17.2 de la sección específica de las bases, se tiene lo siguiente "Asimismo, se valora de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en la columna
requisitos del cuadro N° 8 precedente, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.", por lo que adjuntarán la documentación sustentatoria
correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 278
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se solicita al área usuaria, para acreditar la experiencia de profesionales en obras de saneamiento se solicita se
considere las obras en:  sistemas de agua potable y/o redes de agua potable y/o líneas de agua potable y/o líneas de
alcantarillado y/o líneas de aguas residuales y/o desagüe y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o  planta de
tratamiento de agua residual o emisores o la combinación de estos que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 A.3 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
La experiencia de profesionales en obras de saneamiento son definidos en la ficha de homologación "Perfil profesional del
personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano Tipo E" aprobado mediante Resolución Ministerial 228-
2019/VIVIENDA del 09.07.2019. En tal sentido, debe entenderse que la experiencia de los profesionales en cualquiera de
las actividades mencionadas o la combinación de estas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
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LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 279
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se solicita al área usuaria, para acreditar la experiencia del postor en obras similares, se considere los proyectos de
ejecución de obras en:  sistemas de agua potable y/o redes de agua potable y/o líneas de agua potable y/o líneas de
alcantarillado y/o líneas de aguas residuales y/o desagüe y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o  planta de
tratamiento de agua residual o emisores o la combinación de estos que incluyan obras generales y/o primarias y/o
secundarias.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta. Los términos sugeridos, se encuentran en la definición de obras similares indicadas en el numeral
3.2 B.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 280
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se observa el Anexo 06, ya que se indica el texto ITEM N° [INDICAR NUMERO], por lo que se solicita se suprima ,
teniendo en cuenta que el procedimiento de selección no es por Item.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Anexos 6 -- 288
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité acoge su CONSULTA y suprimirá el, siguiente texto del Anexo N° 06: ITEM N° (INDICAR NUMERO)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se suprimirá el siguiente texto del Anexo N° 06: ITEM N° (INDICAR NUMERO)
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 281
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se observa el Anexo 06, ya que en la plantilla de presupuesto, se indica el nombre del proyecto que  no concuerda  con el
objeto de la convocatoria, en ese sentido se solicita uniformizar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 6 -- 288
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité aclara que el presente proceso corresponde a la siguiente denominación:

LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU-1.

EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", CUI
2331579 (ANTES SNIP N° 112210)

Por tanto, en el Anexo N° 6 se encuentra correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 282
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se ha observado en la documentación recibida del expediente técnico, que existen dos ubicaciones destinadas a la
disposición final de residuos sólidos. Una de las cuales sí cuenta con Resolución de Alcaldía donde se otorga la
disponibilidad de terreno a favor del MVCS para su uso como relleno sanitario o botadero. Al respecto, se requiere
conocer si éste cuenta con plan de manejo de residuos sólidos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. No se cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos no peligrosos. Se aclara que se
actualizó la documentación correspondiente a los botaderos, incluyendo el OFICIO N° 187-2023-A-MDCH con la
Resolución de Alcaldía N° 065-2023-A/MDCH y el Acuerdo de Consejo N° 11-2023-MDCH; documentos mediante los
cuales se ubica, establece y autoriza el lugar para el depósito de material no peligroso excedente de obra; y se precisa
que la gestión y manejo de residuos sólidos no peligrosos generados en la obra se realizarán de conformidad a lo
establecido en el DS N° 002-2022-VIVIENDA (material de descarte). Así mismo, el contratista en la ejecución de obra
podría mejorar el Plan de Manejo de Residuos presentado en el IGAPAP (Ver Tomo 53,54 y 55). Cabe indicar que, los
residuos peligrosos serán dispuestos en un relleno de seguridad ubicado en la localidad de Chincha.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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1
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 283
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se solicita información de los botaderos y si los mismos cuentan con las autorizaciones correspondientes. Además, se
requiere confirmación que dichos botaderos recibirán todo tipo de material sea peligroso o no.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se confirma que se cuentan con las autorizaciones correspondientes a los sitios destinados
para la disposición final de material peligroso y no peligroso. Se aclara que se actualizó la documentación correspondiente
al " botadero", incluyendo el OFICIO N° 187-2023-A-MDCH con la Resolución de Alcaldía N° 065-2023-A/MDCH y el
Acuerdo de Consejo N° 11-2023-MDCH; documentos mediante los cuales se ubica, establece y autoriza el lugar para el
depósito de material no peligroso excedente de obra. Así mismo, los residuos peligrosos serán dispuestos en un relleno
de seguridad ubicado en la localidad de Chincha. (Ver TOMO 23, folio 1099)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 284
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

De la consulta anterior, confirmar si la distancia promedio para la eliminación de los materiales es de 5 km. ¿En caso de
ser mayor la distancia se reconozcan al contratista, mayores los adicionales de obra?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que la distancia promedio para la eliminación de los residuos sólidos no peligrosos
se ha actualizado de 5 km a 1.8 km; y en caso de ser mayor, se procederá de acuerdo al artículo 205 y 206 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 285
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Respecto a los módulos de PVC que su utilizará como relleno en los filtros percoladores de la PTAR, ítem 06.32.04.01.09
¿ folios 1594 y 1595, de las especificaciones técnicas; se solicita que se presente una lista de referencias de un mínimo
de 10 instalaciones de módulos estructurados de PVC o en Polipropileno que son similares solo en la región de América;
debido a que  precisar a dos instalaciones en el Perú, está restringiendo a  la participación de un menor número de
proveedores de este material para la obra.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge parcialmente la observación. A fin de incentivar la participación de los proveedores se actualizó la lista de
referencias, reduciendo de 10 a 5 instalaciones en América y de 2 a por lo menos 1 referencia en Perú, las cuales
deberán estar todas en funcionamiento y sin grietas visibles. Por lo tanto, se actualizó las especificaciones técnicas de la
partida 06.32.04.01.09 (Ver tomo 39).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 286
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXII.  Folio 1005 - 1014. Item 05.18.02.03.01 - Se observa que los equipos que componen la planta de osmosis
inversa tienen marcas específicas de equipos, lo que restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos
son igual o mayor especificación técnica. Sírvase aclarar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.18.02.03.01 Suministro de planta de
osmosis inversa (1500 m3/d) primera etapa (1-10) años; (Ver tomo 38)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 287
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXII.  Folio 1060. Item 05.18.06.01.07 Sistema de cloración, se indica que los proveedores deben presentar una
lista de referencias de equipos similares o iguales instalados los últimos 10 años. Se pide especificar el número mínimo
de referencias.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.18.06.01.07 Suministro de tuberías,
accesorios, válvulas de regulación de vacío, llaves, cloradores, manifold, inyectores, filtro (Ver Tomo 38), precisando un
número mínimo de 10 referencias de equipos de cloración al vacío con especificaciones similares e instalados en dicho
periodo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 288
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXII.  Folio 1060. Item 05.18.06.01.07 Sistema de cloración, se indica que los proveedores deben presentar un
mínimo de 10 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de cloración al vacío y presentar una lista de
referencias de equipos similares o iguales instalados los últimos 10 años. Estas condiciones restringen el número de
proveedores a participar para el suministro. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores, ya que, según
requerimiento, solo una empresa sería la que cumpliría, por lo que restringe la pluralidad de proveedores locales. Caso
contrario se solicita disminuir los años de experiencia.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge parcialmente la observación. A fin de incentivar la participación de los proveedores se actualizó los años de
experiencia de la especificación técnica de la partida 05.18.06.01.07 Suministro de tuberías, accesorios, válvulas de
regulación de vacío, llaves, cloradores, manifold, inyectores, filtro (Ver Tomo 38), reduciendo de 10 a 5 años de
experiencia en el diseño y fabricación de equipos de cloración al vacío sustentados en una lista de referencias de diez
(10) equipos similares o iguales instalados en dicho periodo. Así mismo, se aclara que las cotizaciones se encuentran en
el TOMO 23, folios del.563 al 568

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 289
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXII.  Folio 1125. Item 05.20.01.01.07.09.  Se indica marca del tablero y accesorios: Schneider Electric y WEG.
Lo que restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos con igual o mayor especificación técnica. Se
solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la elaboración del precio unitario.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.20.01.01.07.09 Suministro Tablero de
banco de condensadores automáticos (BC), 440V-3Ø-60HZ, retirando las marcas (ver TOMO 38). Así mismo, se aclara
que las cotizaciones se encuentran en el TOMO 23 (folios 946 y 947) del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 290
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXII.  Folio 1134. Item 05.20.01.01.07.19 Indica que los transformadores deben ser fabricados por
Westinghouse, Square D o equivalentes. Lo que restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos con
igual o mayor especificación técnica. Además, no se especifica que empresas cumplirían la categoría de "equivalentes".
Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la elaboración del precio unitario.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.20.01.01.07.18 Transformador de 4 KVA
440/220V, retirando las marcas (ver TOMO 38). Así mismo, se aclara que las cotizaciones se encuentran en el TOMO 23
(folios 1030-1032) del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 291
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXII.  Folio 1157. Item 05.20.05.01.01.07. Indican marca y modelo del medidor electrónico. Lo que restringe la
participación de otros proveedores que poseen equipos con igual o mayor especificación técnica. Se solicita adjuntar
todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la elaboración del precio unitario.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.20.02.01.01.07 Transformix trifásico de
125 KV BILL, CLASE 0.2, bobinas tensiones 22.9/ Ø 3 / 0.22/ Ø 3 KV, bobina corriente 10 / 5ª, retirando las marcas (ver
TOMO 38). Así mismo, se aclara que las cotizaciones se encuentran en el TOMO 23 (folio 834) del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 292
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXII.  Folio 1159. Item 05.20.05.01.01.08. Indican instalar las medias lozas en los sistemas eléctricos de
ENOSA, pero se identifica que esta empresa suministra electricidad a los departamento de Tumbes y Piura. Se pide
indicar la empresa correcta de sistemas eléctricos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.20.02.01.01.08 Media loza soporte CO.
CAV 1300 KG, 1.15 X 1.00 ML ancho, 350 mm Diam. interior, cambiando de ENOSA a SEAL. (Ver TOMO 38)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 293
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXII.  Folio 1157. Item 05.20.05.01.03.04. Indican marca, modelo y país de procedencia del transformador seco.
Lo que restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos son igual o mayor especificación técnica. Se
solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la elaboración del precio unitario.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.20.02.01.03.04 Transformador tipo seco
de 2000 KVA, 22.9 / 0.46 KV A 1000 msnm, grupo de conexión YNYN6, BILL 125 KV con celda de protección
incorporada, retirando la marca, modelo y país de procedencia (ver TOMO 38). Así mismo, se aclara que las cotizaciones
se encuentran en el TOMO 23 (folios 1048-1050) del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 294
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXII.  Folio 1210. Item 05.20.06.07.01. Indican que el Gobierno Regional de Junín designará los profesionales
para realizar las pruebas especificadas, pero el proyecto en mención se encuentra fuera de la jurisdicción de este
gobierno Regional. Se pide indicar la entidad correcta para la designación de los profesionales para la pruebas.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.20.03.07.01 Inspección y pruebas
eléctricas (Ver TOMO 38)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 295
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXII.  Folio 1210. Item 05.20.06.07.01. Indican que la pruebas de puesta a tierra , serán bajo los parámetros de
ELECTROCENTRO, pero observa que esta empresa suministra a Junín, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Ayacucho y
provincias de Lima, lo cual se ubica fuera de la jurisdicción del proyecto en mención. Se pide indicar la empresa correcta
para tomar sus parámetros como referencia.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.20.03.07.01 Inspección y pruebas
eléctricas, cambiando de ELECTROCENTRO a SEAL. (Ver TOMO 38)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 296
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1536. Item 06.32.01.01.47 El equipo de puente móvil con todos sus componentes debe ser
suministrado por un fabricante con experiencia mínima de 30 años de diseño y fabricación de equipos de pre-tratamiento
de aguas servidas y domésticas. Además, adjuntar una lista con al menos 3 referencias de instalaciones de tratamiento
de aguas residuales con equipos similar en los últimos 10 años. Esto que restringe la participación de otros proveedores
que poseen equipos con igual o mayor especificación técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los
proveedores que formaron parte de la elaboración del precio unitario. Caso contrario se solicita disminuir los años de
experiencia.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. A fin de incentivar la participación de los proveedores se actualizó los años de experiencia de la
especificación técnica de la partida 06.32.01.01.47 Puente rodante; desgrasador, desarenador, incl. deflector repuestos
(Ver Tomo 39), reduciendo de 30 a 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de pretratamiento de
aguas servidas y doméstica. Así mismo, se aclara que las cotizaciones se encuentran en el TOMO 23 (Folios 886-
891,544-549)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 297
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1539-1540. Item 06.32.01.01.480. El equipo clasificador de arena debe ser suministrado por un
fabricante con experiencia mínima de 30 años de diseño y fabricación de equipos de pre-tratamiento de aguas servidas y
domésticas. Además, adjuntar una lista con al menos 3 referencias de instalaciones de tratamiento de aguas residuales
con equipos similar en los últimos 10 años. Esto que restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos
con igual o mayor especificación técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron
parte de la elaboración del precio unitario. Caso contrario se solicita disminuir los años de experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. A fin de incentivar la participación de los proveedores se actualizó los años de experiencia de la
especificación técnica de la partida 06.32.01.01.50 Suministro de clasificador y transportador de arena tipo tornillo, Q=8L/s
(Ver Tomo 39), reduciendo de 30 a 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de pretratamiento de
aguas servidas y doméstica. Así mismo, se aclara que las cotizaciones se encuentran en el TOMO 23 (Folio 895-899,535-
539)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 298
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII. Folio 1541. Item 06.32.01.01.49. Indican que el Tanque PVC acumulación de grasas debe tener garantía
de por vida. Se pide especificar un tiempo de garantía acorde a lo ofertado comunmente por los proveedores.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida ítem 06.32.01.01.53 Tanque PVC de
acumulación de grasas V= 2,500 L, reduciendo la garantía de por vida a 20 años para el material del Tanque de
acumulación de grasas (Ver Tomo 39)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 299
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1541. Item 06.32.01.01.49. Indican que el proveedor que suministre el tanque PVC acumulación de
grasas debe tener experiencia de más de 10 años en la fabricación de tanques.  Esto que restringe la participación de
otros proveedores que poseen equipos son igual o mayor especificación técnica. Se solicita adjuntar todas las
cotizaciones de los proveedores, ya que, según requerimiento, solo una empresa sería la que cumpliría, por lo que
restringe la pluralidad de proveedores locales. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que
formaron parte de la elaboración del precio unitario. Caso contrario se solicita disminuir los años de experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. A fin de incentivar la participación de los proveedores se actualizó los años de experiencia de la
especificación técnica de la partida 06.32.01.01.53 Tanque PVC de acumulación de grasas V= 2,500 L (Ver Tomo 39),
reduciendo de 10 a 05 años de experiencia en la fabricación de tanques.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 300
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1547. Item 06.32.01.02.06. Indican que el equipo reja mecánica debe ser suministrado por un
fabricante con experiencia mínima de 30 años de diseño y fabricación de equipos de pre-tratamiento de aguas residuales
domésticas. Además adjuntar una lista con al menos 3 referencias de instalaciones de tratamiento de aguas residuales
con equipos similares en los últimos 10 años. Esto que restringe la participación de otros proveedores que poseen
equipos con igual o mayor especificación técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que
formaron parte de la elaboración del precio unitario. Caso contrario se solicita disminuir los años de experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. A fin de incentivar la participación de los proveedores se actualizó los años de experiencia de la
especificación técnica de la partida 06.32.01.02.06 Reja mecánica fina tipo step screen de acero inox., e=3mm,
Pot=1.50KW, IP65 (Ver Tomo 39), reduciendo de 30 a 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de
pretratamiento de aguas servidas y doméstica. Así mismo, se aclara que las cotizaciones se encuentran en el TOMO 23
(Folio 895-899,535-539)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 301
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1550. Item 06.32.01.02.07.  Indican que el equipo tornillo transportador debe ser suministrado por un
fabricante con experiencia mínima de 30 años de diseño y fabricación de equipos de pre-tratamiento de aguas residuales.
Además adjuntar una lista con al menos 3 referencias de instalaciones de tratamiento de aguas residuales con equipos
similares en los últimos 10 años. Esto que restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos son igual o
mayor especificación técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la
elaboración del precio unitario. Caso contrario se solicita disminuir los años de experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. A fin de incentivar la participación de los proveedores se actualizó los años de experiencia de la
especificación técnica de la partida 06.32.01.02.07 Tornillo transportador de acero inox., ¿=273mm, CAPAC=2m3/h, 3
Tolvas, Pot=1.10KW, IP65 (Ver Tomo 39), reduciendo de 30 a 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de
equipos de pretratamiento de aguas servidas y doméstica. Así mismo, se aclara que las cotizaciones se encuentran en el
TOMO 23 (Folio 895-899,535-539)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 302
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1553. Item 06.32.01.02.08 Indican que el equipo compactador y lavador  debe ser suministrado por
un fabricante con experiencia mínima de 30 años de diseño y fabricación de equipos de pre-tratamiento de aguas
residuales domésticas. Además adjuntar una lista con al menos 3 referencias de instalaciones de tratamiento de aguas
residuales con equipos similares en los últimos 10 años. Esto que restringe la participación de otros proveedores que
poseen equipos son igual o mayor especificación técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores
que formaron parte de la elaboración del precio unitario. Caso contrario se solicita disminuir los años de experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. A fin de incentivar la participación de los proveedores se actualizó los años de experiencia de la
especificación técnica de la partida 06.32.01.02.08 Compactador y deshidratador de acero inox. , capac=2.5m3/h IP65
(Ver Tomo 39), reduciendo de 30 a 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de pretratamiento de
aguas servidas y doméstica. Así mismo, se aclara que las cotizaciones se encuentran en el TOMO 23 (Folio 895-899,535-
539)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 303
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1555. Item 06.32.01.03.07. Se indica marca del difusor de aire de burbuja gruesa: TIDEFLEX. Esto
restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos son igual o mayor especificación técnica. Se solicita
adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la elaboración del precio unitario.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.32.01.03.07 Difusor de aire de burbuja
gruesa de ¿=3/4¿ y boquilla de 3.5¿, retirando las marcas (ver TOMO 39). Así mismo, se aclara que las cotizaciones se
encuentran en el TOMO 23 (folios 521-524) del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 304
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1595. Item 06.32.04.01.09. Se indica que el proveedor demuestre al menos 5 años de experiencia
continua en la fabricación y suministro de módulos de PVC en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales y que
presente una lista de referencia de un mínimo de 10 instalaciones de módulos estructurados de PVC en aplicaciones de
tratamiento de aguas residuales, en la región de América y de por lo menos 2 referencias en Perú. Esto restringe la
participación de otros proveedores que poseen equipos son igual o mayor especificación técnica. Se solicita adjuntar
todas las cotizaciones de los proveedores, ya que, según requerimiento, solo una empresa sería la que cumpliría, por lo
que restringe la pluralidad de proveedores locales. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que
formaron parte de la elaboración del precio unitario. Caso contrario se solicita disminuir los años de experiencia y lista
referencia.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge parcialmente la observación. A fin de incentivar la participación de los proveedores se actualizó la lista de
referencias, reduciendo de 10 a 5 instalaciones en América y de 2 a por lo menos 1 referencia en Perú, las cuales
deberán estar todas en funcionamiento y sin grietas visibles. Por lo tanto, se actualizó las especificaciones técnicas
06.32.04.01.09 Suministro de relleno plástico para filtro percolador con módulos lamelares según especificaciones (Ver
Tomo 23, folios 550-555).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 305
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1598. Item 06.32.04.01.10. Se indica que el equipo rociadores o distribuidores rotativos debe ser
suministrado por un fabricante con experiencia mínima de 30 años de diseño y fabricación de equipos de rociadores o
distribuidores rotativos. Además, adjuntar una lista con al menos 3 referencias de instalaciones de tratamiento de aguas
residuales con equipos similares en los últimos 10 años. Esto restringe la participación de otros proveedores que poseen
equipos son igual o mayor especificación técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores, ya que,
según requerimiento, solo una empresa sería la que cumpliría, por lo que restringe la pluralidad de proveedores locales.
Caso contrario se solicita disminuir los años de experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. A fin de incentivar la participación de los proveedores se actualizó los años de experiencia de la
especificación técnica de la partida 06.32.04.01.12 Distribuidor rotativo para filtros percoladores; D=14m, caudal promedio
16.7 L/s (Ver Tomo 39), reduciendo de 30 a 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de rociadores o
distribuidores rotativos. Así mismo, se aclara que las cotizaciones se encuentran en el tomo 23 (folios 544- 549,886-891)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 306
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1608. Item 06.32.04.01.25. Indican que los equipos sedimentadores deben ser suministrado por un
fabricante con experiencia mínima de 30 años de diseño y fabricación de equipos de sedimentadores tipo puente.
Además adjuntar una lista con al menos 3 referencias de instalaciones de tratamiento de aguas residuales con equipos
similares en los últimos 10 años. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la
elaboración del precio unitario

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. A fin de incentivar la participación de los proveedores se actualizó los años de experiencia de la
especificación técnica de la partida 06.32.06.01.25 Suministro de raspador de tracción para sedimentador circular según
especificaciones, incl. desnatador, vertedero, mampara-tolva, deflector, carro de tracción, puente móvil (Ver Tomo 39),
reduciendo de 30 a 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de sedimentadores tipo puente. Así
mismo, se aclara que las cotizaciones se encuentran en el TOMO 23 (folios 544-549, 886-891)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 307
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1615. Item 06.32.07.01.12. Se indica marca y modelo del panel de control de PLC(siemens, Simatic
S7-200). Esto restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos son igual o mayor especificación
técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la elaboración del precio
unitario
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.32.07.01.13 Tablero eléctrico y panel de
control automático del equipo de microfiltración (filtro de discos), retirando la marca y modelo (ver TOMO 39). Así mismo,
se aclara que las cotizaciones se encuentran en el TOMO 23 (folios 540-543 y 895-899) del expediente técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 308
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1615. Item 06.32.07.01.12.  Indican que los equipos micro tamiz deben ser suministrados por un
fabricante con experiencia mínima de 30 años de diseño y fabricación de equipos pre tratamiento de aguas residuales
domésticas. Además adjuntar una lista con al menos 3 referencias de instalaciones de tratamiento de aguas residuales
con equipos similares en los últimos 10 años. Esto que restringe la participación de otros proveedores que poseen
equipos con igual o mayor especificación técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que
formaron parte de la elaboración del precio unitario. Caso contrario se solicita disminuir los años de experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. A fin de incentivar la participación de los proveedores se actualizó los años de experiencia de la
especificación técnica de la partida 06.32.07.01.12 Suministro de equipo de microfiltración (filtro de discos) (Ver Tomo 39),
reduciendo de 30 a 20 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de pre tratamiento de aguas residuales
domésticas. Así mismo, se aclara que las cotizaciones se encuentran en el TOMO 23 (folios 540-543 y 895- 899)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 309
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1619. Item 06.32.08.02.01. Indica que la garantías corren a partir de las recepción de
SEDALORETO, pero se identifica que esta empresa suministra al departamento de IQUITOS. Se pide indicar la empresa
correcta a tomar como referencia.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.32.08.02.01 Suministro de tuberías,
accesorios, válvulas, difusores, cloradores p/sistema dosificador de cloro, indicando el nombre correcto de la EPS (EPS
SEDAPAR), Ver Tomo 39 (folio 1640)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 310
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1619. Item 06.32.08.02.01. Indican que los proveedores deben presentar un mínimo de 10 años de
experiencia en el diseño y fabricación de equipos de cloración al vacío y presentar una lista de referencias de equipos
similares instalados los últimos 10 años.  Esto que restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos
con igual o mayor especificación técnica. Además, se pide especificar el número mínimo de referencias.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge parcialmente la observación. Se mantiene los años de experiencia del fabricante por contar con varias
empresas en el mercado con mayores años de experiencia. Por otro lado, se actualizó la especificación técnica de la
partida 06.32.08.02.01 Suministro de tuberías, accesorios, válvulas, difusores, cloradores p/sistema dosificador de cloro
(Ver Tomo 39), precisando un número mínimo de 10 referencias de equipos de cloración al vacío con especificaciones
similares e instalados en dicho periodo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 311
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1622. Item 06.32.08.03.01. Indican marca de Clorador: JESCO. Esto que restringe la participación
de otros proveedores que poseen equipos son igual o mayor especificación técnica.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.32.08.03.01 Suministro de tuberías,
accesorios, válvulas de regulación de vacío, cilindros de cloro p/sala de almacén de cloro, suprimiendo marcas. (Ver
Tomo 39 folio 1642 y 1643).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 312
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1626. Item 06.32.08.03.03 Piden un mínimo de 10 años de experiencia en diseño y fabricación de
equipos similares. Esto que restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos son igual o mayor
especificación técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la
elaboración del precio unitario. Caso contrario se solicita disminuir los años de experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge parcialmente la observación. Se actualizó los años de experiencia de la especificación técnica de la partida
06.32.08.03.03 Sumin. e inst. de montacarga p/cilindro de cloro, incl. riel montacarga L=11m (Ver Tomo 39), reduciendo
de 10 a 05 años de experiencia en diseño y fabricación de equipos similares. Así mismo, se aclara que las cotizaciones se
encuentran en el TOMO 22 (Folios 0307-0329).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 313
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1659. Item 06.32.10.01.40 Piden un mínimo de 10 años de experiencia en diseño y fabricación de
equipos de bombeo. Esto que restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos son igual o mayor
especificación técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la
elaboración del precio unitario. Caso contrario se solicita disminuir los años de experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge parcialmente la observación. Se actualizó los años de experiencia de la especificación técnica de la partida
06.32.10.01.39 Electrobomba tipo sumergible Q=6.20 Lps, HDT=22.0m, Pot=2.5HP s/especif. técnicas (Ver Tomo 39),
reduciendo de 10 a 05 años de experiencia en diseño y fabricación de equipos similares. Así mismo, se aclara que las
cotizaciones se encuentran en el TOMO 23 (Folios 0617-0666).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 314
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1665. Item 06.32.11.01.34 Piden un mínimo de 10 años de experiencia en diseño y fabricación de
equipos de bombeo. Esto que restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos son igual o mayor
especificación técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la
elaboración del precio unitario. Caso contrario se solicita disminuir los años de experiencia.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge parcialmente la observación. Se actualizó los años de experiencia de la especificación técnica de la partida
06.32.11.01.33 Electrobomba tornillo helicoidal (motor+bomba) POT=2.5 HP, Q=4.30 lps, HDT=30.0 m(Ver Tomo 39),
reduciendo de 10 a 05 años de experiencia en diseño y fabricación de equipos de bombeo. Así mismo, se aclara que las
cotizaciones se encuentran en el TOMO 23, folios 636-637, 646)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 315
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1689. Item 06.32.14.01.16  Los sopladores y difusores  debe ser suministrado por un fabricante con
experiencia mínima de 10  años de diseño y fabricación de sopladores. Además adjuntar una lista con al menos 3
referencias de instalaciones de tratamiento de aguas residuales con equipos similares en los últimos 10 años. Esto que
restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos con igual o mayor especificación técnica. Se solicita
adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la elaboración del precio unitario. Caso
contrario se solicita disminuir los años de experiencia.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge parcialmente la observación. Se actualizó los años de experiencia de la especificación técnica de la partida
06.32.14.01.16 Suministro de soplador de aire tipo centrífugo p/desarenador 300m3/h, P=1.6m, POT=4.0HP, seg especif.
Técnicas (Ver Tomo 39), reduciendo de 10 a 05 años de experiencia en diseño y fabricación de sopladores; por
consiguiente, se redujo la presentación de "una lista con al menos 3 instalaciones similares en aplicaciones de aguas
residuales en los últimos 10 años" a "en los últimos 05 años". Así mismo, se aclara que las cotizaciones se encuentran en
el TOMO 23, Folio 573-576

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 316
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1840. Item 06.35.05.01.01.07. Se indica marca del medidor electrónico: ELSTER.  Esto que restringe
la participación de otros proveedores que poseen equipos con igual o mayor especificación técnica. Se solicita adjuntar
todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la elaboración del precio unitario.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.35.02.01.01.07 Transformix trifásico de
125 KV BILL, Clase 0.2, bobinas tensiones 22.9/Ø3 / 0.22/Ø3 KV, bobina corriente 10 / 5A, suprimiendo marcas. (Ver
Tomo 39). Así mismo, las cotizaciones se adjuntan en el expediente técnico ver TOMO 23 folio 834.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 317
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1850. Item 06.35.02.01.03.01. La especificación hace referencia a subestaciones para el HOSPITAL
NEOPLASICAS. Indicar si las especificaciones observadas son las correctas para el proyecto
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.35.02.01.03.01 Celda remonte 24 KV,
400A para ingreso de cables N2XSY, 3-1X50mm2, 18/30 KV. con conectores especiales para ingreso de cables N2XSY,
suprimiendo "HOSPITAL NEOPLÁSICAS". (Ver Tomo 39). Así mismo, se confirma que la referida especificación técnica
corresponde al proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 318
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1852. Item 06.35.02.01.03.01.  Hacen referencia a un conjunto de unión ORMALINK (un sistema
patentado por Ormazabal).  Esto que restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos con igual o
mayor especificación técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la
elaboración del precio unitario.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.35.02.01.03.01 Celda remonte 24 KV,
400A para ingreso de cables N2XSY, 3-1X50mm2, 18/30 KV. con conectores especiales para ingreso de cables N2XSY,
suprimiendo el modelo de la marca en mención. (Ver Tomo 39). Así mismo, las cotizaciones se encuentran en el
expediente técnico (ver TOMO 23 folio 591).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 319
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXXIII.  Folio 1860. Item 06.35.05.01.03.04. Se indica marca, modelo y país de procedencia del transformador tipo
seco. Esto que restringe la participación de otros proveedores que poseen equipos con igual o mayor especificación
técnica. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de los proveedores que formaron parte de la elaboración del precio
unitario.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.35.02.01.03.04 Transformador tipo seco
de 200 KVA, 22.9 / 0.46 KV A 1000 msnm, grupo de conexión YNYN6, BILL 125 KV con celda de protección incorporada,
suprimiendo la marca, modelo y país de procedencia del transformador tipo seco (Ver Tomo 39). Así mismo, las
cotizaciones se encuentran en el expediente técnico (ver TOMO 23, folios 1048-1050)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 320
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XVII. Falta adjuntar los planos de emisor submarino. Se solicita adjuntar los documentos

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. Se acoge la observación. Se adjuntan los planos del emisor submarino (Ver tomo 18, folios 46-
52)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 321
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XLIII. Saneamiento Físico Legal - en el folio 1080 se observa que el # de partida registral de la cámara de bombeo
de desagüe CBD-01 no coincide con el # indicado en el cuadro del folio 1081 y 1023. Sírvase aclarar

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la documentación referente al número de partida de la CBD-01 del cuadro resumen
(folio 629 del tomo 49). Así mismo, se aclara que en el folio 628 (antes 1080) se describen dos códigos de partida, uno es
el número de partida de la CBD 01 como tal (N° P06304730) y el otro es el número del antecedente registral. Con
respecto al folio 573 (antes 1023) se trata de información previa de diagnóstico a la obtención de la partida de la CBD 01;
por tal motivo no coincide, ya que se trata de un antecedente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 322
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XLIII. Saneamiento Físico Legal - en el folio 1079 se observa que el # de partida registral de la cámara de bombeo
de desagüe CBD-02 no coincide con el # indicado en el cuadro del folio 1081 y 965. Sírvase aclarar
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la documentación referente al número de partida de la CBD-02 del cuadro resumen
(folio 629 del tomo 49). Así mismo, se aclara que en el folio 627 (antes 1079) se describen dos códigos de partida, uno es
el número de partida de la CBD 02 como tal (N° P06306830) y el otro es el número del antecedente registral. Con
respecto al folio 513 (antes 965) se trata de información previa de diagnóstico a la obtención de la partida de la CBD 02;
por tal motivo no coincide, ya que se trata de un antecedente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 323
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XLIII. Saneamiento Físico Legal - se observa que la partida registral del item 19 (Acceso al REP 01) del folio 1081
no está adjunta en el documento. Sírvase aclarar
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- -
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la documentación referente al número de partida del acceso al REP-01 del cuadro
resumen (folio 629 del tomo 49). Asimismo, se aclara que los documentos correspondientes al acceso al reservorio
proyectado REP 01; se encuentran inscritos en dos partidas, ya que el señalado acceso se tramitó en dos (02) tramos. El
primer tramo (ítem 18) se encuentra inscrito en el asiento D 00003 de la partida N°12017881 (Ver Tomo 49 folio 612);
mientras que el segundo tramo (ítem 19) se encuentra inscrito en la partida 12020285 (Ver Tomo 49 folio 32).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 324
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XLIII. Saneamiento Físico Legal - en el folio 1067 se observa que el # de partida registral de las galería filtrantes y
pozo colador no coincide con el # indicado en el cuadro del folio 1081 y 846. Sírvase aclarar
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge parcialmente la observación. Se actualizó la documentación referente al número de partida registral de las
galerías filtrantes y el pozo colector del cuadro resumen (folio 629 del tomo 49). Sin embargo, se aclara que el folio 615
(antes folio 1067) corresponde a la inscripción de la servidumbre para la línea de impulsión desde la planta de tratamiento
de agua potable (PTAP) al reservorio proyectado (REP 01). La partida correspondiente a la galería filtrante y el pozo
colector se encuentra en el folio 616 y el folio 347.
Así mismo, se precisa que él área requerida para la galería filtrante y el pozo colector cuenta con la documentación
correspondiente. Para el caso de la galería filtrante GF 01, pozo colector y el tramo de la galería filtrante GF 02 que va
desde la progresiva +340 aprox. hasta +438.55; la disponibilidad se sustenta mediante la Resolución N° 830-2019/SBN-
DGPE-SDAPE (folio 347) con un área de 2292,65 m2, mediante la cual se dispone la reasignación de la administración
del predio a SEDAPAR. Por otro lado, para el caso de la galería filtrante GF 02 desde la progresiva 0+00 hasta 0+340
aprox., su inscripción se sustenta mediante la Resolución N° 989-2019/SBN-DGPE-SDDI, con un área de 987,05 m2 e
inscrita en la partida 12022969. Con respecto al folio 846 se trata de información previa de diagnóstico a la obtención de
la partida de la de galerías filtrantes; por tal motivo no coincide, ya que se trata de un antecedente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 325
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XLIII. Saneamiento Físico Legal - en el folio 832 se observa que le área donde se realizara trabajos de las galerías
filtrantes y pozo colector se encuentra registrada parcialmente, ya que parte del terreno se encuentra sobre el océano y
sobre quebrada "zona de dominio restringido". Por ello, al momento de la ejecución se presentarán restricciones no
especificadas según ley. Sírvase aclarar
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que mediante Resolución N° 830-2019/SBN-DGPE-SDAPE (Ver Tomo 49 folio
347), la SBN dispuso la Reasignación de la Administración del predio referido a las galerías filtrantes y pozo colector a
favor de SEDAPAR, para que se destine a la infraestructura de Agua Potable y Saneamiento del Proyecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 326
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XLIII. Saneamiento Físico Legal - en el folio 1067 se observa que el # de partida registral de la galería filtrantes y
pozo colador no coincide con el # indicado en el cuadro del folio 1081, 1036 y 754. Sírvase aclarar
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge parcialmente la observación. Se actualizó la documentación referente al número de partida registral de las
galerías filtrantes y el pozo colector del cuadro resumen (folio 629 del tomo 49). Sin embargo, los demás folios en
mención no corresponden a las galerías filtrantes ni pozo colector.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 327
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XLIII. Saneamiento Físico Legal - en el folio 1071 se observa que el # de partida registral de PTAP no coincide con
el # indicado en el cuadro del folio 1081 y 846. Sírvase aclarar
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la documentación referente al número de partida registral de la PTAP del cuadro
resumen tomo 49, folio 629 (antes folio 1081). Con respecto al folio 394 (antes 846) se trata de información previa de
diagnóstico a la obtención de la partida de la PTAP; por tal motivo no coincide, ya que se trata de un antecedente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 328
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XLIII. Saneamiento Físico Legal - en el folio 1071 se observa que el # de partida registral de PTAR no coincide
con el # indicado en el cuadro del folio 626. Sírvase aclarar
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que el folio 619 (antes 1071), tomo 49 corresponde a la inscripción de la planta de
tratamiento de agua potable (PTAP), mientras que el folio 174 (antes 626), tomo 49 corresponde al análisis de diagnóstico
de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 329
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XLIII. Saneamiento Físico Legal - en el folio 1076 se observa que el # de partida registral de PTAR no coincide
con el # indicado en el cuadro del folio 626. Sírvase aclarar
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el cuadro resumen de partidas registrales (ver tomo 49, folio 629), lo cual coincide
con lo indicado en el folio 624 (antes 1076). Así mismo, se aclara que el folio 174 (antes 626), tomo 49 se trata de
información previa de diagnóstico a la obtención de la partida de la PTAR; por tal motivo no coincide, ya que se trata de
un antecedente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 330
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XLIII. Saneamiento Físico Legal - en el folio 1064 se observa que el # de partida registral de REP 01 no coincide
con el # indicado en el cuadro del folio 531. Sírvase aclarar
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el cuadro resumen de partidas registrales (ver tomo 49, folio 629), lo cual coincide
con lo indicado en el folio 612 (antes 1064). Así mismo, se aclara que el folio 79 (antes 531) se trata de información previa
de diagnóstico a la obtención de la partida del REP-01; por tal motivo no coincide, ya que se trata de un antecedente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 331
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XLIII. Saneamiento Físico Legal - en el folio 461 se indica que son 35 habilitaciones urbanas, pero se observa que
soo 12 de ellas tienen partida registral. Sírvase aclarar
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la lista de habilitaciones urbanas que se cuentan con partida registral (21), con
resolución municipal de aprobación de manzaneo y lotización (13) y con constancia de posesión (01) (Ver tomo 50 del
folio 538 al folio 719). No obstante a ello, se aclara que mediante Resolución de Alcaldía N° 179-2020 de fecha
04.11.2020, la Municipalidad Distrital de Chala resuelve aprobar la libre disponibilidad de las vías destinadas a la
ejecución de obras del proyecto "Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Distrito
de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa" con SNIP N° 112210, cuya vigencia es reconocido por la
MDCH mediante Oficio N° 290-2023-A/MDCH

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 332
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se observa que en el presupuesto no se han considerado partidas que son importantes para el proceso constructivo del
emisor submarino:  SERVICIO DE ULTRASONIDO (CONTROL DE CALIDAD) A TODAS LAS PEGAS POR
TERMOFUSION. Se solicita adicionar dichos costos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el presupuesto (ver tomo 24) y especificaciones técnicas (ver tomo 40), incluyendo
la partida 07.02.03.06.01 Pruebas de ultrasonido Control de Calidad a Todas las Pegas por Termofusión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 333
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

El emisor submarino tendrá una longitud de 1,553 m y solo cuenta con 280 unidades de lastres de concreto. Esta
cantidad de lastres es insuficiente para la longitud mencionada, además que la separación entre ellos es grande, 5.55 m.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge parcialmente la observación. Se actualizó el metrado y presupuesto de la longitud del emisor submarino (tramo
sumergido bajo el mar), cuya longitud es 1040 m (Ver tomo 24). No obstante la medida calculada de 5.55 m no es la
correcta, ya que la separación de los lastres desde la progresiva 0+000 a la 0+500 es de 3.50m y de la progresiva 0+500
a la 1+040 es de 4.00m, según plano PI-2331579/PL-01 (Ver Tomo 18).
Cabe precisar, que en la Tabla N° 05-Datos del cuerpo receptor, ubicado en el tomo 2 folio 40, y en planos, se actualizó
"Longitud del Emisario submarino desde la cámara de carga hasta el difusor" con el valor de 1791.54m, ubicando la
cámara de carga a la salida de la PTAP e instalando una (01) válvula de aire en la progresiva 0+610 del emisor submarino
(tramo terrestre).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 334
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

La función de los lastres de concreto en este tipo de estructuras submarinas es de darle peso necesario para que este
emisor submarino tenga una buena fijación (anclaje) al fondo marino, de no tener el peso necesario puede ocasionar el
colapso de la estructura antes la presencia de fuertes oleajes. Por ello, se recomienda la construcción de lastres con 3
metros de separación, lo que lleva a un aumento de metrado de 238 aproximadamente. Adicionalmente, ante el aumento
de lastres que llevará el emisor, también se tendrá incrementar la cantidad de los cilindros vacíos, ya que estos son el
sistema de flotación de este emisor.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se precisa que la cantidad de lastres determinada por el proyectista responde a un diseño y
sustentos precisados en la memoria de cálculo del emisario submarino (Ver Tomo 2); por lo tanto, se mantienen las
cantidades definidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 335
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

El item 07.02.03.03.07 Válvulas Duck Bill DN 125 del presupuesto no contempla lo siguientes accesorios para su
instalación TEE DE HDPE  de 355mm con reducción a 110mm para instalación de bridas (8 und), Bridas ciegas de HDPE
de 110mm (8 und) y ¿ flange adapter  de HDPE  de  110mm  (8 und). Se solicita adicionar dichos costos.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge parcialmente la observación. Se actualizó el plano, presupuesto, cotizaciones, especificaciones técnicas y
metrado en base a lo siguiente:
-Se consideró la electrofusión de un collarín de derivación HDPE DN355X125mm SDR11 con un acople de HDPE DN
125X125mm, en vez de una tee HDPE 125X355 (Ver partida 07.02.03.03.01 y 07.02.03.03.02)
-En vez de brida ciega HDPE DN 110 se consideró brida ciega PN10 DN 125 (4 und) (Ver partida 07.02.03.03.06).
-Se ha considerado flange adapter HDPE DN 125 (4und) (Ver partida 07.02.03.03.03) de acuerdo al plano actualizado PI
23315579-DET-ESUB ( Ver tomo 18).
-Se ha considerado adicional acople de HDPE DN125x125mm (4und)(Ver partida 07.02.03.03.02) Las cotizaciones
referentes a las partidas en mención se encuentran en el (tomo 23 folios 1092)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 336
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Definir cuál será la potencia en sitio, el voltaje de cada GE (grupo electrógeno), altura en sitio y el régimen que necesita,
ya que se presentan contradicciones entre las especificaciones técnicas, el presupuesto y los diagramas unifilares.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizaron las especificaciones técnicas (partidas: 06.35.01.01.07.01 (G.E de PTAR),
05.20.01.01.06.01 (G.E. de PTAP), 02.04.01.01.06.01 (G.E. de EB-01), 02.04.03.01.08.01 (G.E. de CBD-01),
02.04.04.01.08.01 (G.E. de CBD-02) y 02.04.05.01.06.01 (G.E. de CBD-03)); y por ende, presupuesto (ver tomo 24) y
APU (ver tomo 15,17 y 18). Se aclara que los grupos electrógenos serán del tipo encapsulados, insonorizados y están
previstos para que trabajen en modo Prime. La potencia y el voltaje de cada grupo electrógeno se detalla en los planos de
diagramas unifilares y la memoria de cálculo; asimismo, se precisa que el proyecto se ubica cercano a nivel del mar
(aprox. 56 msnm-PTAR), por lo que las variaciones por altitud no son relevantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 337
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Confirmar si los grupos Electrógenos requieren necesariamente un analizador de energía con PROFIBUS DP. De
requerirlo, es posible presentar la alternativa de módulo de control que realice mediciones de parámetros mecánicos y
eléctricos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica (partidas: 06.35.01.01.07.01 (G.E de PTAR),
05.20.01.01.06.01 (G.E. de PTAP), 02.04.01.01.06.01 (G.E. de EB-01), 02.04.03.01.08.01 (G.E. de CBD-01),
02.04.04.01.08.01 (G.E. de CBD-02) y 02.04.05.01.06.01 (G.E. de CBD-03)) (Ver tomo 37,38 y 39), precisando que los
grupos electrógenos deben de contar con un analizador de energía mas no es necesario utilizar la conexión de control
(PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, ETHERNET, F.O., etc.), ya que no formará parte del sistema SCADA. Así mismo, se
aclara que el funcionamiento de los equipos de grupo electrógeno estarán supeditados al tablero de transferencia
automática

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 338
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Confirmar si los grupos Electrógenos necesitan ITM Especiales con regulación de 0.4 a 1.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se confirma que los ITM Especiales son con regulación de 0.4 a 1, tal como se indica en las especificaciones técnicas de
las partidas: 02.04.01.01.07.03, 02.04.03.01.09.05, 02.04.03.01.09.06; 02.04.04.01.09.05; 02.04.04.01.09.06;
02.04.05.01.07.05; 05.20.01.01.07.05; 05.20.01.01.07.07; 06.35.01.01.08.02 y 06.35.01.01.08.03. (Ver tomo 37, 38, 39)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 339
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

¿Es mandatorio o recomendable contratar gente de la localidad para actividades de construcción no especializadas,
cómo peones/oficiales. Si es si, existe un número determinada por cada trabajador de obra.?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. Es recomendable contratar gente de la localidad para la mano de obra no calificada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 340
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

¿Existe una normativa legal que indique que por cada trabajador extranjero que se incorpore al proyecto, se debe tener
un número mínimo de trabajadores peruanos.?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 3.1.36 89
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta.
El DECRETO LEGISLATIVO N° 689. en su art. 4 indica que las empresas nacionales o extranjeras podrán contratar
personal extranjero en una proporción de hasta del 20% del número total de sus servidores, empleados y obreros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 341
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Aclarar si es plazo para liquidación del contrato de obra será de 30 días o 60 días ya que las bases se leen 30 días, y en
el desglose de los gastos generales se detallan 60 días.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 B 259
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

e aclara la consulta. El plazo para la liquidación del Contrato de obra se ajusta a lo indicado en el art. 209 del RLC.
En el desglose de gastos generales se estipula un plazo estimado con fines del costeo de dicha actividad.
El plazo de 30 días indicado en el 3.1.36 de las bases es el plazo para el pago luego de que la liquidación se encuentre
consentida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 342
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO XXIII. Presupuesto - en el folio 0004. Se observa un error en la suma total del Costo directo, Gastos generales y
utilidad. Sin embargo, no se afecta el monto final del presupuesto. Por lo que se solicita realizar dichas correcciones.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el presupuesto (Ver tomo 24, folio 4). Así mismo, se actualizó el desagregado de
gastos generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 343
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Item 5.16 SUBCONTRATACIÓN de la operación asistida, se autoriza la contratación de servicios especiales como la
disposición de sólidos, lodos, análisis de calidad de agua, mantenimiento de redes, entre otros.  Se solicita indicar un
valor porcentual máximo de subcontratación para esta etapa del proyecto.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación.
La subcontratación y su porcentaje se rige de conformidad con el Art. 147 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 344
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se solicita confirmar la capacidad de tratamiento de la PTAP, ya que en el folio 848 del resumen ejecutivo se indica 95.71
l/s, mientras que en el folio 825 del mismo documento se indica una capacidad de 191.42 l/s.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que la capacidad de trabajo (capacidad de tratamiento) de la PTAP es de 191.42
L/s (ver tomo 01, folio 115), mientras que la capacidad de producción de agua potable de la PTAP es de 95.71 L/s (ver
tomo 01, folio 139)
Se precisa que la eficiencia de tratamiento de la Planta de Osmosis Inversa es de 50% produciendo un caudal de 95.71
L/s de agua de rechazo y 95.71 L/s de agua potable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 345
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se solicita confirmar la meta de las conexiones domiciliarias de agua potable, ya que en el folio 825 del resumen ejecutivo
y en el presupuesto se indican que serán 2910 unidades, mientras que en la página 164 del RTM se indica 2802
unidades.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. Se acoge la observación. La meta de las conexiones domiciliarias de agua potable es 2910
unidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se corrige el Cuadro N° 04.- RESUMEN DE METAS, a 2910 unidades
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 346
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se solicita confirmar la meta de las conexiones domiciliarias de alcantarillado, ya que en el folio 825 del resumen
ejecutivo y en el prepuesto se indican que serán 3162 unidades, mientras que en la página 164 del RTM se indica 2802
unidades.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. Se acoge la observación. La meta de las conexiones domiciliarias de alcantarillado es 3162
unidades

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se corrige el Cuadro N° 04.- RESUMEN DE METAS, a 3162 unidades
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 347
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se solicita confirmar la meta de la PTAR, ya que en el folio 848 del resumen ejecutivo y la página 164 del RTM presentan
contradicción en los valores.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, porque el folio 848 del resumen ejecutivo no hace mención a la PTAR. Sin embargo, se
aclara que ha actualizado el Cuadro N°4: Resumen de Metas del RTM, el cual se encuentra compatibilizado con el cuadro
de metas del resumen ejecutivo. Ver Tomo 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se actualizó en los RTM el Cuadro N°4: Resumen de Metas
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 348
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Con relación a los Grupo Electrógenos, ¿Es necesario que sea analizador de redes Profibus Dp o puede ser ModBus?.
Se solicita confirmar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica (partida: 06.35.01.01.07.01 (G.E de PTAR),
05.20.01.01.06.01 (G.E. de PTAP), 02.04.01.01.06.01 (G.E. de EB-01) que sirve de referencia de las partidas
02.04.03.01.08.01 (G.E. de CBD-01), 02.04.04.01.08.01 (G.E. de CBD-02) y 02.04.05.01.06.01 (G.E. de CBD-03)) (Ver
tomo 37,38 y 39), precisando que los grupos electrógenos deben de contar con un analizador de energía mas no es
necesario utilizar la conexión de control (PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, Modbus, ETHERNET, F.O., etc.), ya que no
formará parte del sistema SCADA. Así mismo, se aclara que el funcionamiento de los equipos de grupo electrógeno
estarán supeditados al tablero de transferencia automática.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 349
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Con relación a los Grupo Electrógenos, confirmar si todos los equipos los requieren insonorizados.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se confirma que todos los equipos de grupo electrógeno son insonorizados de acuerdo a las especificaciones técnicas
(partidas: 06.35.01.01.07.01 (G.E de PTAR), 05.20.01.01.06.01 (G.E. de PTAP), 02.04.01.01.06.01 (G.E. de EB-01),
02.04.03.01.08.01 (G.E. de CBD-01), 02.04.04.01.08.01 (G.E. de CBD-02) y 02.04.05.01.06.01 (G.E. de CBD-03)), planos
y demás documentación técnica considerada en el expediente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 350
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Con relación a los Grupo Electrógenos, según planos indica que todos los G.E son prime pero en las especificaciones
técnicas indican que son stand by. Se requiere aclarar cuál de las 2 categorías considerar en la cotización de los grupos
electrógenos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizaron las especificaciones técnicas (partidas: 06.35.01.01.07.01 (G.E de PTAR),
05.20.01.01.06.01 (G.E. de PTAP), 02.04.01.01.06.01 (G.E. de EB-01), 02.04.03.01.08.01 (G.E. de CBD-01),
02.04.04.01.08.01 (G.E. de CBD-02) y 02.04.05.01.06.01 (G.E. de CBD-03)) (Ver tomo 37,38 y 39), presupuesto (ver tomo
24). Se aclara que los grupos electrógenos están previstos para que trabajen en modo Prime.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 351
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Con relación a los Grupo Electrógenos, ¿Los tableros de transferencia automática y su instalación están incluidos en la
partida?, de ser así ¿Desean que la transferencia automática este dentro de grupo electrógeno?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que el Suministro y Montaje de los tableros de transferencia automática tienen
cada uno una partida independiente; por ejemplo ver APUS de la partida 02.04.01.01.07.01 Tablero de transferencia
automática (TTA) p/grupo electrógeno de 400A (EB-01) (Ver TOMO 24). Se precisa que los tableros de transferencia
automática van instalados en la salas de tableros, ver como referencia el plano PI 2331579 - IE EB 01 LAMINA 1 y 2 (ver
tomo 10, folios 48 y 47).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 352
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Con relación a los Grupo Electrógenos, ¿El cableado será desde el grupo hasta el tablero de transferencia automática o
hasta el tablero general?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
En atención a la observación, se aclara que el grupo electrógeno se conectará con el tablero de transferencia automática,
tal como se indica en los planos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 353
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Con relación a los Grupo Electrógenos, ¿El combustible para las pruebas de los grupos electrógenos está incluido en la
partida?
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el presupuesto (ver tomo 24,25, 26, 27, 28) y especificaciones técnicas (Ver tomo
37,38, 39 y 40), incluyendo el costo de combustible para las pruebas de los grupos electrógenos dentro del análisis de
precios unitarios de la partida de montaje de grupo electrógeno (partidas: 06.35.01.01.07.02 (G.E de PTAR),
05.20.01.01.06.02 (G.E. de PTAP), 02.04.01.01.06.02 (G.E. de EB-01), 02.04.03.01.08.02 (G.E. de CBD-01),
02.04.04.01.08.02 (G.E. de CBD-02) y 02.04.05.01.06.02 (G.E. de CBD-03))

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 354
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

En el folio 1971 de las especificaciones técnicas. partida 06.32.01.01.48 - Suministro e instalación de Clasificador y
transportador de arena tipo tornillo Dimensión= 4027 x 1585 x 2208; cap= 90%, no está considerado los precios de los
recursos materiales, correspondiente al Tablero Eléctrico y Panel de Control para los mencionados equipos, así como
también, el precio de los sub contratos para el montaje y puesta en marcha de los clasificadores de arena y el tablero
eléctrico y panel de control. Solicitamos incorporar estos precios en la partida correspondiente a fin corregir el
presupuesto de obra de dicho ítem o partida.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el presupuesto (Ver tomo 24 y 27) y las especificaciones técnicas (Ver tomo 39) de
la partida observada, actualizando la partida y desglosándola a 06.32.01.01.50 Suministro de clasificador y transportador
de arena tipo tornillo, Q=8 L/S, 06.32.01.01.51 Tablero eléctrico y panel de control para clasificador y transportador de
arena tipo tornillo (pre tratamiento) y a 06.32.01.01.52 Montaje y puesta en marcha del clasificador de arenas, tablero
eléctrico y panel de control

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 355
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

En el folio 1974 de las especificaciones técnicas. partida 06.32.01.02.06 - Reja mecánica fina tipo Step Screen de acero
inox., e=3mm, POT=1.50KW, IP65, de los APU, no está considerado los precios de los recursos materiales,
correspondiente al Tablero Eléctrico y Panel de Control para las 02 rejas mecánicas, así como también, el precio de los
sub contratos para el montaje y puesta en marcha de las rejas mecánicas finas y el tablero eléctrico y panel de control.
Solicitamos incorporar estos precios en la partida correspondiente a fin corregir el presupuesto de obra de dicho ítem o
partida.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el presupuesto (Ver tomo 24 y 27) y las especificaciones técnicas (Ver tomo 39) de
la partida observada, actualizando la partida y desglosándola a 06.32.01.02.06 Reja mecánica tipo step screen de acero
inox., E=3mm, POT=1.50KW, IP65, 06.32.01.02.09 Tablero eléctrico y panel de control para 02 rejas finas step scrren, 01
tornillo transportador y 01 compactador, lavador y deshidratador de sólidos y a 06.32.01.02.10 Montaje e instalación y
puesta en marcha de rejas finas, tornillo transportador, compactador, lavador y deshidratador de sólidos y tablero eléctrico
y panel de control.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 356
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

En el folio 1974 de las especificaciones técnicas. partida 06.32.01.02.07 - Tornillo transportador de acero inox.,
Ø=273mm, CAPAC=4 m3/h, 3 tolvas, POT=1.10KW, IP65, de los APU, no está considerado los precios de los recursos
materiales, correspondiente al Tablero Eléctrico y Panel de Control para el mencionado equipo, así como también, el
precio de los sub contratos para el montaje y puesta en marcha de tornillo transportador y el tablero eléctrico y panel de
control. Solicitamos incorporar estos precios en la partida correspondiente a fin corregir el presupuesto de obra de dicho
ítem o partida.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el presupuesto (Ver tomo 24 y 27) y las especificaciones técnicas (Ver tomo 39) de
la partida observada, actualizando la partida y desglosándola a 06.32.01.02.07 Tornillo transportador de acero inox.,
¿=273mm, Capac=2m3/h, 3 tolvas, POT=1.10KW, IP65, 06.32.01.02.09 Tablero eléctrico y panel de control para 02 rejas
finas step scrren, 01 tornillo transportador y 01 compactador, lavador y deshidratador de sólidos y a 06.32.01.02.10
Montaje e instalación y puesta en marcha de rejas finas, tornillo transportador, compactador, lavador y deshidratador de
sólidos y tablero eléctrico y panel de control.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 357
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

En el folio 1974 de las especificaciones técnicas. partida 06.32.01.02.08 - Compactador y deshidratador de acero inox.,
CAPAC=4 m3/h, POT=2.20KW, IP65, de los APU, no está considerado los precios de los recursos materiales,
correspondiente al Tablero Eléctrico y Panel de Control para el mencionado equipo, así como también, el precio de los
sub contratos para el montaje y puesta en marcha del compactador y deshidratador de sólidos y tablero eléctrico y panel
de control. Solicitamos incorporar estos precios en la partida correspondiente a fin corregir el presupuesto de obra de
dicho ítem o partida.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el presupuesto (Ver tomo 24 y 27) y las especificaciones técnicas (Ver tomo 39) de
la partida observada, actualizando la partida y desglosándola a 06.32.01.02.08 Compactador y deshidratador de acero
inox., Capac=2.5m3/h IP65, 06.32.01.02.09 Tablero eléctrico y panel de control para 02 rejas finas step scrren, 01 tornillo
transportador y 01 compactador, lavador y deshidratador de sólidos y a 06.32.01.02.10 Montaje e instalación y puesta en
marcha de rejas finas, tornillo transportador, compactador, lavador y deshidratador de sólidos y tablero eléctrico y panel
de control.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 358
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

En el folio 2004 de las especificaciones técnicas. partida 06.32.07.01.12 - Suministro e instalación de equipo
microfiltración de 10 micras, de los APU, no está considerado los precios de los recursos materiales, correspondiente al
Tablero Eléctrico y Panel de Control para el mencionado equipo, así como también, el precio de los sub contratos para el
montaje y puesta en marcha del equipo de microfiltración y tablero eléctrico y panel de control. Solicitamos incorporar
estos precios en la partida correspondiente a fin corregir el presupuesto de obra de dicho ítem o partida.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el presupuesto (Ver tomo 24 y 27) y las especificaciones técnicas (Ver tomo 39) de
la partida observada, actualizando la partida y desglosándola a 06.32.07.01.12 Suministro de equipo de microfiltración
(filtro de discos), 06.32.07.01.13 Tablero eléctrico y panel de control automático del equipo de microfiltración (filtro de
discos) y a 06.32.07.01.14 Montaje y puesta en marcha del equipo de microfiltración (filtro de discos), tablero eléctrico y
panel de control.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 359
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

De fiel cumplimiento del contrato, dice: ¿debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. ¿Esto es
del período de ejecución de la obra, es decir, el tiempo que dure la prestación principal, que equivale a 20 meses? Se
solicita confirmar dicho periodo.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico -- -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. No se acoge la observación.
Se está solicitando 02 garantías de fiel cumplimiento, una por la prestación principal del contrato y la otra por la prestación
accesoria:
1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato por la prestación principal debe mantenerse vigente desde el inicio del
contrato hasta la liquidación de la obra, en concordancia con art. 149 de la ley.
2. La garantía de fiel cumplimiento de la prestación accesoria debe mantenerse vigente desde el inicio del contrato hasta
la conformidad del servicio de la prestación accesoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 360
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, dice: ¿debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas. ¿Esto es por los 6 meses que dura la operación asistida o hay más?, se solicita confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico - -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. No se acoge la observación.
No se confirma lo indicado por el postor.
Se precisa que la carta fianza por prestaciones accesorias se mantiene vigente hasta la conformidad del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 361
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

EETT de Líneas y Redes de Alcantarillado Folio 763 Se observa que la válvula de la partida 04.02.06.02 no tiene
especificación de PN. Se pide indicar la presión nominal de esta.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizaron las especificaciones técnicas de la partida 04.02.06.02, precisando una presión
nominal PN16 (Ver tomo 38). Así mismo, se han precisado las presiones nominales en las siguientes partidas:
04.03.06.03 y 04.04.06.02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 362
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

EETT de Líneas y Redes de Agua Potable Folio 643 Se observa que la válvula de la partida 03.02.09.02 no tiene
especificación de PN. Se pide indicar la presión nominal de esta, ya que las siguientes partidas toman como referencias
las especificaciones esta válvula: 03.05.01.07.03, 03.05.07.04, 03.02.10.06, 03.02.11.03, 03.02.12.03, 03.02.13.02,
03.04.06.02 y 03.03.05.02
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el nombre de la partida 03.02.09.02 en las especificaciones técnicas (Ver tomo 37
folio 660) como en las partidas 03.05.01.07.03, 03.05.07.04, 03.02.10.06, 03.02.11.03, 03.02.12.03, 03.02.13.02,
03.04.06.02 y 03.03.05.02, precisando una presión nominal de PN 16. Así mismo, se actualizó la denominación de la
partida en el metrado y presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 363
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

EETT de Líneas y Redes de Agua Potable Folio 646 Se observa que la válvula de la partida 03.02.14.02 no tiene
especificación de PN. Se pide indicar la presión nominal de esta, ya que las siguientes partidas toman como referencias
las especificaciones esta válvula: 03.02.15.02 y 03.02.16.02.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el nombre de la partida 03.02.14.02 en las especificaciones técnicas (Ver tomo 37
folio 662) como en las partidas 03.02.15.02 y 03.02.16.02, precisando una presión nominal de PN 16. Así mismo, se
actualizó la denominación de la partida en el metrado y presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 364
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

EETT de PTAR Folio 1753 Se observa que la válvula de la partida 06.34.01.02.06.05 no tiene especificación de PN. Se
pide indicar la presión nominal de esta, ya que las siguientes partidas toman como referencias las especificaciones esta
válvula:
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el nombre de la partida 06.34.01.02.06.05 Válvula check de bronce unión roscada
PN 10 DN 25 en las especificaciones técnicas (Ver tomo 39 folio 1773), precisando una presión nominal de PN 10. Así
mismo, se actualizó la denominación de la partida en el metrado y presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 365
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

EETT de PTAR Folio 1753 Se observa que la válvula de la partida 06.34.01.02.06.05 no tiene especificación de PN. Se
pide indicar la presión nominal de esta, ya que las siguientes partidas toman como referencias las especificaciones esta
válvula: 06.34.02.02.06.05 y 06.34.03.02.06.05
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el nombre de la partida 06.34.01.02.06.05 Válvula check de bronce unión roscada
PN 10 DN 25 en las especificaciones técnicas (Ver tomo 39 folio 1773) como en las partidas 06.34.02.02.06.05 y
06.34.03.02.06.05, precisando una presión nominal de PN 10. Así mismo, se actualizó la denominación de la partida en el
metrado y presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 366
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

EETT de PTAR Folio 1753 Se observa que la válvula de la partida 06.34.01.02.06.06 no tiene especificación de PN. Se
pide indicar la presión nominal de esta, ya que las siguientes partidas toman como referencias las especificaciones esta
válvula: 06.34.02.02.06.06 y 06.34.03.02.06.06
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el nombre de la partida 06.34.01.02.06.06 Válvula flotadora de bronce de control
directo PN 10 DN 20 en las especificaciones técnicas (Ver tomo 39 folio 1773) como en las partidas 06.34.02.02.06.06 y
06.34.03.02.06.06, precisando una presión nominal de PN 10. Así mismo, se actualizó la denominación de la partida en el
metrado y presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 367
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

EETT de PTAR Folio 1651 Se observa que la válvula de la partida 06.32.10.01.17 tiene más de una presión nominal
especificada. Se pide indicar la presión nominal a tomar como referencia para la cotización.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el nombre de la partida 06.32.10.01.17 Válvula de alivio control piloto bridada PN
16 DN 80 para desagüe en las especificaciones técnicas (Ver tomo 39 folio 1671), precisando una presión nominal de PN
16.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 368
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

EETT de Equipamiento Mecánico y Eléctrico. Folio 250. Se observa que las válvulas de la partida 02.01.01.01.41 y
02.01.01.01.42 no indica la PN del equipo. Se pide indicar la presión nominal a tomar como referencia para la cotización.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el nombre de las partidas 02.01.01.01.41 y 02.01.01.01.42 en las especificaciones
técnicas (Ver tomo 37 folio 256), precisando una presión nominal de PN 16. Así mismo, se actualizó la denominación de la
partida en el metrado y presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 369
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

EETT de Equipamiento Mecánico y Eléctrico Folio 245. Se observa que la válvula de la partida 02.01.01.01.24 y
02.01.01.01.25 no tiene especificación de PN. Se pide indicar la presión nominal de esta, ya que las siguientes partidas
toman como referencias las especificaciones esta válvula: 02.01.02.01.25, 02.01.02.01.26, 02.01.02.01.27,
02.01.05.01.26
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el nombre de las partidas 02.01.01.01.24 y 02.01.01.01.25 en las especificaciones
técnicas (Ver tomo 37 folio 251) como en las partidas 02.01.02.01.25, 02.01.02.01.26, 02.01.02.01.27, 02.01.05.01.26,
precisando una presión nominal de PN 16. Así mismo, se actualizó la denominación de la partida en el metrado y
presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 370
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

EETT de Equipamiento Mecánico y Eléctrico Folio 309. Se observa que la válvula de las partidas 02.03.01.02.06.01,
02.03.01.02.06.02, 02.03.01.02.06.03, 02.03.01.02.06.04,02.03.01.02.06.05 y 02.03.01.02.06.06 no tiene especificación
de PN. Se pide indicar la presión nominal a tomar como referencia para la cotización. Además, sirve como referencia para
las siguientes partidas: 02.03.01.03.04.13, 02.03.02.02.06.01, 02.03.02.02.06.02, 02.03.02.02.06.03, 02.03.02.02.06.04,
02.03.02.02.06.05, 02.03.02.02.06.06, 02.03.02.03.04.13, 02.03.03.02.06.01, 02.03.03.02.06.02, 02.03.03.02.06.03,
02.03.03.02.06.04, 02.03.03.02.06.05, 02.03.03.02.06.06 y 02.03.03.03.04.14.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el nombre de las partidas 02.03.01.02.06.01, 02.03.01.02.06.02, 02.03.01.02.06.03,
02.03.01.02.06.04, 02.03.01.02.06.05 y 02.03.01.02.06.06 en las especificaciones técnicas (Ver tomo 37 folio 320) como
en las partidas 02.03.01.03.04.13, 02.03.02.02.06.01, 02.03.02.02.06.02, 02.03.02.02.06.03, 02.03.02.02.06.04,
02.03.02.02.06.05, 02.03.02.02.06.06, 02.03.02.03.04.13, 02.03.03.02.06.01, 02.03.03.02.06.02, 02.03.03.02.06.03,
02.03.03.02.06.04, 02.03.03.02.06.05, 02.03.03.02.06.06 y 02.03.03.03.04.14, precisando una presión nominal de PN 10.
Así mismo, se actualizó la denominación de la partida en el metrado y presupuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 371
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXI. Folio 277. Partida 02.02.03.02. No se observa especificación técnica de la electrobomba. Se señala como
referencia al mismo número de partida mencionado anteriormente. Se solicita indicar el número correcto de partida a
tomar como referencia.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 02.02.03.02 Sum e inst electrobomba
sumergible Q=6.50 LPS ADT= 14.00m, incl. Cable sumergible y sist fast out de la especificación técnica (Ver Tomo 37
folio 285).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 372
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO  XXII. No se identificas las cotizaciones relacionadas a SCADA y Comunicaciones. Se solicita adjuntar las
cotizaciones utilizadas para la elaboración del Expediente Técnico.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que el expediente técnico cuenta con las cotizaciones de dos (02) proveedores:
Coray y Ercon en el tomo 23, folios 942-945 y 984-991.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 373
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO  XXII. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de transformadores utilizadas para la elaboración del Expediente
Técnico, , ya que se ubican solo una cotización de este suministro.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que la cotización adjunta en el expediente (ver TOMO 23, folios 1021-1059 es
referencial. Adicionalmente, se adjunta lista que acredita la pluralidad de proveedores existentes en el mercado nacional
de transformadores eléctricos. (ver tomo 23, folio 1074)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 374
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO  XXII. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de sensores del proyecto, utilizados para la elaboración del
Expediente Técnico, ya que no se ubican cotizaciones de este suministro.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que el expediente técnico cuenta con las cotizaciones de 2 proveedores: Coray y
Ercon en el tomo 23, folios 900-925 y 948-993.Adicionalmente, se adjunta lista que acredita la pluralidad de proveedores
existentes en el mercado nacional de sensores. (ver tomo 23 folio 1072)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 375
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO  XXII. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de compuertas del proyecto, utilizadas para la elaboración del
Expediente Técnico, ya que se ubican solo una cotización de este suministro.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que la cotización adjunta en el expediente (ver tomo 22 folios 109-110) es
referencial. Adicionalmente, se adjunta lista que acredita la pluralidad de proveedores existentes en el mercado nacional
de compuertas. (ver tomo 23 folio 1071)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 376
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

TOMO  XXII. Se solicita adjuntar todas las cotizaciones de sopladores del proyecto, utilizados para la elaboración del
Expediente Técnico, ya que no se ubican cotizaciones de este suministro.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que la cotización adjunta en el expediente (ver tomo 23 folio 569-576) es
referencial. Adicionalmente, se adjunta lista que acredita la pluralidad de proveedores existentes en el mercado nacional
de equipos sopladores. (ver tomo 23 folio 1073)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 377
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se solicita adjuntar los planos que muestren el detalle de las compuertas ubicadas en la PTAR, ya que no se ubican
dentro del tomo de planos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que en los Planos PI-2331579-PTARG-39, plano PI-2331579-PTARG-28 y PI-
2331579-PTARG-36 se muestran el detalle de las compuertas ubicadas en la PTAR. (Ver tomo 08 folios 29,40 y 32)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 378
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXI. Folio 483. Se ubica una descripción general de la partida 02.05.03.01.02.01. Se pide adjuntar la ficha técnica
o especificaciones a detalle de estos equipos. Además, que esta partida sirve como referencia técnica de las partidas
02.05.03.02.02.01, 02.05.03.03.02.01, 02.05.03.04.02.01 y 02.05.03.05.02.01.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 02.05.03.01.02.01 Sensor de caudal
electromagnético, comunicación a transmisor DN de acuerdo a planos de ingeniería (Ver Tomo 37 folio 494)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 379
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXI. Folio 506. Se ubica una descripción general de la partida 02.05.03.03.02.08. Se pide adjuntar las ficha
técnica o especificaciones a detalle de estos equipos. Además, que esta partida sirve como referencia técnica de las
partidas 02.05.03.04.02.08, 05.22.07.02.01, 05.22.07.02.03 y 02.05.03.05.02.08.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 02.05.03.03.02.08 Limit switch (sensor de
posición de compuerta) (Ver Tomo 37 folio 518)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 380
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXII. Folio 1264. Se ubica una descripción general de la partida 05.22.02.02.02. Se pide adjuntar la ficha técnica
o especificaciones a detalle de estos equipos. Además, que esta partida sirve como referencia técnica de las partidas
05.22.03.02.02, 05.22.04.02.02, 05.22.05.02.02 y 05.22.06.02.02.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.22.02.02.02 Sensor transmisor de caudal
electromagnético, comunicación PROFIBUS DP V1 (Ver Tomo 38 folios 1281)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 381
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXII. Folio 1265. Se ubica una descripción general de la partida 05.22.02.02.03. Se pide adjuntar la ficha técnica
o especificaciones a detalle de estos equipos. Además, que esta partida sirve como referencia técnica de las partidas
05.22.03.02.03, 05.22.04.02.03, 05.22.05.02.03 y 05.22.06.02.03.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.22.02.02.03 Sensor multiparamétrico
(turbidez, pH, etc) 4-20 MA, Transmisor con comunicación ethernet IP hacia switch ethernet (Ver Tomo 38 folios 1282)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 382
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXII. Folio 1281. Se ubica una descripción general de la partida 05.22.07.02.04. Se pide adjuntar la ficha técnico
o especificaciones a detalle de estos equipos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.22.06.02.04 Sensor de presión
piezoresistivo, rango de 0-20 bar comunicacion Profibus PA (Concentrador) (Ver Tomo 38 folios 1297)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 383
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXII. Folio 1281. Se ubica una descripción general de la partida 05.22.07.02.05. Se pide adjuntar las ficha técnica
o especificaciones a detalle de estos equipos.  Además, que esta partida sirve como referencia técnica de la partida
05.22.08.02.02.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.22.06.02.05 Sensor de intrusismo
infrarrojo, cobertura 100 m2 (Ver Tomo 38 folios 1298), la cual sirve de referencia de la partida actualizada
05.22.07.02.02.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 384
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXII. Folio 1284. Se ubica una descripción general de la partida 05.22.07.02.10. Se pide adjuntar la ficha técnica
o especificaciones a detalle de estos equipos.  Además, que esta partida sirve como referencia técnica de la partida
05.22.08.02.04.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.22.06.02.10 Sensor detector de fuga gas
cloro, comunicación 4-20MA (Ver Tomo 38 folios 1300), la cual sirve de referencia de la partida actualizada
05.22.07.02.04.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 385
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXII. Folio 1284. Se ubica una descripción general de la partida 05.22.07.02.11. Se pide adjuntar la ficha técnica
o especificaciones a detalle de estos equipos.  Además, que esta partida sirve como referencia técnica de la partida
05.22.08.02.05.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 05.22.06.02.11 Sensor de peso de balanza
de tanque de cloro, incluye display transmisor, comunicación 4-20MA (Ver Tomo 38 folios 1301), la cual sirve de
referencia de la partida actualizada 05.22.07.02.05.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 386
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXIII. Folio 1936. Se ubica una descripción general de la partida 06.37.02.01.05. Se pide adjuntar la ficha técnica
o especificaciones a detalle de estos equipos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.37.02.01.05 Sensor multiparamétrico
(turbidez, pH, etc) 4-20 MA, transmisor con comunicación ethernet IP hacia switch ethernet (Ver Tomo 39 folios 1933).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 387
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXIII. Folio 1945. Se ubica una descripción general de la partida 06.37.02.01.05. Se pide adjuntar las ficha técnica
o especificaciones a detalle de estos equipos.  demás que esta partida sirve como referencia técnica de la partida
06.37.08.02.08
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.37.02.01.05 Sensor multiparamétrico
(turbidez, pH, etc) 4-20 MA, transmisor con comunicación ethernet IP hacia switch ethernet (Ver Tomo 39 folios 1933).Así
mismo, se aclara que la partida referida no corresponde al folio 1945 del Tomo 33 sino al folio 1936

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 388
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXIII. Folio 1945. Se ubica una descripción general de la partida 06.37.03.02.01. Se pide adjuntar la ficha técnica
o especificaciones a detalle de estos equipos.  Además, que esta partida sirve como referencia técnica de la partida
06.37.07.02.01, 06.37.08.02.06 y 06.37.09.02.02.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.37.03.02.01 Sensor de intrusismo
infrarrojo, cobertura 100m2 (Ver Tomo 39 folios 1944)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 389
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXIII. Folio 1962. Se ubica una descripción general de la partida 06.37.08.02.04. Se pide adjuntar la ficha técnica
o especificaciones a detalle de estos equipos.  Además, que esta partida sirve como referencia técnica de la partida
06.37.07.02.01.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.37.08.02.04 Sensor de presión
piezoresistivo, rango de 0-20 bar, comunicación profibus PA (Ver Tomo 39 folios 1958)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 390
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXIII. Folio 1962. Se ubica una descripción general de la partida 06.37.08.02.09 Se pide adjuntar la ficha técnica
o especificaciones a detalle de estos equipos.  Además, que esta partida sirve como referencia técnica de la partida
06.37.09.02.04
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.37.08.02.09 Sensor detector de fuga gas
cloro, comunicación 4-20 MA (Ver Tomo 39 folios 1959)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 391
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Tomo XXXIII. Folio 1963. Se ubica una descripción general de la partida 06.37.08.02.10 Se pide adjuntar la ficha técnica
o especificaciones a detalle de estos equipos.  Además, que esta partida sirve como referencia técnica de la partida
06.37.09.02.05
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó la especificación técnica de la partida 06.37.08.02.10 Sensor de peso de balanza
de tanque de cloro, incluye display transmisor, comunicación 4-20MA (Ver Tomo 39 folios 1960)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 392
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Del ITEM 03.01 GALERIAS FILTRANTES; las especificaciones técnicas de todas las partidas de relleno en terreno
saturado no se encuentra su DESCRIPCIÓN, se solicita adjuntar dicha información.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. La observación del postor está mal planteada por no ser puntual, ya que se ha indicado "
todas las partidas" sin identificar cuál o cuáles son las partidas observadas. Sin embargo, se actualizaron las
especificaciones técnicas (Ver tomo 37) y presupuesto (Ver tomo 25) de las partidas de relleno en terreno saturado
referentes a las Galerías Filtrantes, en concordancia con los planos actualizados PI 2331579-GF-01, PI 2331579-GF-02 y
PI-2331579-IH-05 (Ver Tomo 14 Folios 78, 79 Y tomo 7 folio 35), donde se muestra el detalle de la zanja en las galerías
filtrantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 393
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Del plano PI-2331579-GF-01 y PI-2331579-GF-02 en específico el ¿DETALLE CONSTRUCCION DE ZANJA¿ se hace
mención del colocado de la geomembrana a lo largo de la tubería perforada, pero no se encuentra ningún detalle de la
longitud de anclaje, puesto que esta longitud a incluir influye en el ancho de zanja excavado; por lo que se le solicita
adjuntar dichos detalles.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó los planos: PI 2331579-GF-01 y PI 2331579-GF-01 (Ver Tomo 14 Folios 79 y 80),
precisando que se modificó el detalle de la zanja mediante la consideración de geotextil no tejido como envolvente al
empaque de cuatro (04) capas de grava mediante un traslape superior de 0.50m; por lo tanto, el ancho de zanja
permanece.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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1
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 394
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Del plano PI-2331579-GF-01 y PI-2331579-GF-02 en específico ¿DIMENSION DE ANCHO DE ZANJA SEGÚN
DIAMETRO DE TUBERIA¿, se solicita confirmar que los anchos totales de zanja (AZ+AT) incluyen los anchos de anclaje
de las geomembranas a instalar.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó los planos: PI 2331579-GF-01, PI 2331579-GF-02, PI 2331579-IH-05 (Ver Tomo 14
Folios 78, 79 Y tomo 7 folio 35), precisando que se modificó el detalle de la zanja mediante la consideración de geotextil
no tejido como envolvente al empaque de cuatro (04) capas de grava mediante un traslape superior de 0.50m; por lo
tanto, el ancho de zanja permanece.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 395
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Del ITEM 03.01 GALERIAS FILTRANTES; desde la partida 03.01.02.11 hasta 03.01.02.17 son clasificados como material
saturado, verificando los análisis de precios unitarios no se consideró material de préstamo para el relleno de la zanja por
encima de los filtros ya que las excavaciones tienen las profundidades que varían de 6 a 9 metros. Así mismo tampoco se
consideró el relleno de material con ¿Filtro capa 4- (1/2¿)¿ como se puede ver en los planos PI-2331579-GF-01 y PI-
2331579-GF-02. Por lo que se solicita incluir dichas partidas en los APUs.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el detalle de zanja de las galerías filtrantes en los planos PI-2331579-GF-01 y PI-
2331579-GF-02 (Ver Tomo 14 Folios 79 y 80); y por lo tanto, se actualizaron las partidas en mención. Asimismo, se
incluyeron dos nueva partidas (partida 03.01.02.26. Provisión de material de préstamo (Gravilla ¼¿ a ½¿) para relleno en
suelo removido y 03.01.02.27 Eliminación de material removido en terreno normal R=1.80 km con maquinaria); en el
mismo sentido, se actualizó los análisis de precios unitarios considerando la gradación faltante de 1/2" para el material de
grava del empaque filtrante. (Ver Tomo 25).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 396
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Del ITEM 03.01 GALERIAS FILTRANTES; desde la partida 03.01.02.11 hasta 03.01.02.17; en los análisis de precios
unitarios se incluyen una subpartida de ¿Material de préstamo piedra grava de ¾¿-11/2¿(provisión y colocación)¿ que
tiene un incidencia de 0.94m3, 1.33m3 y 1.79m3 para tuberías de 400-450, 500-600 y 700-800 respectivamente; se
solicita adjuntar el sustento de dichas cantidades. Así mismo la cantidad considerada no es compatible con el plano de
PI- PI-2331579-GF-01 y PI-2331579-GF-02 en cual se puede ver los detalles de la zanja y las dimensiones totales de las
mismas; por lo cual se le solicita realizar dichos cálculos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizaron los análisis de precios unitarios y se incluyeron los sustentos de incidencia de
las partidas 03.01.02.11 hasta 03.01.02.17 referente a "Relleno comp. Zanja (máq) p/tub.t-normal "S"" según diámetro y
profundidad (Ver Tomo 21, folios 1037 y 1038), considerando que se actualizó el detalle de zanja de las galerías filtrantes
en los planos PI-2331579-GF-01 y PI-2331579-GF-02 (Ver Tomo 14 Folios 79 y 80).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 397
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

De las partidas 03.01.02.18, 03.01.02.19 y 03.01.02.20 se indica que el botadero está ubicado a D=5km, pero dentro del
expediente técnico entregado por SEACE no se puede ubicar ningún plano. Para la cual se le solicita que adjunte el plano
georreferenciado con coordenadas UTM. Así mismo se solicita adjuntar los permisos correspondientes por el uso de área
destinas a los botaderos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se aclara que el proyecto ha revalidado la autorización para el depósito de material excedente
no peligroso; en tal sentido, se encuentra actualizada la documentación correspondiente que incluye el OFICIO N° 187-
2023-A-MDCH con la Resolución de Alcaldía N° 065-2023-A/MDCH y el Acuerdo de Consejo N° 11-2023-MDCH;
documentos mediante los cuales se ubica, establece y autoriza el lugar para el depósito de material no peligroso
excedente de obra. De otra parte, se precisa que la distancia promedio ha sido actualizada a 1.8 km, en razón de las
coordenadas de ubicación referidas en la autorización. Por consiguiente, se procedió a actualizar la documentación de
saneamiento físico legal incluyendo los documentos referidos (Ver TOMO 50 folios del 325 al 289).
De otra parte, con respecto a los materiales peligrosos se ha considerado en el presupuesto su disposición final en un
relleno de seguridad ubicado en Chincha. (Ver partida 03.05.02.01.15 y 03.01.02.01.16).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 398
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

De las partidas 03.01.02.18, 03.01.02.19 y 03.01.02.20 se puede verificar dentro de los APUs que no se está incluyendo
el costo por la disposición final y el derecho por uso del botadero. Se solicita añadir dichos costos.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que el APU de las partidas 03.01.02.18, 03.01.02.19 y 03.01.02.20 no se está
incluyendo el costo por disposición final y el derecho por uso de botadero porque la Municipalidad Distrital de Chala no
realizará cobro alguno para la disposición final de material no peligroso.
Así mismo, se precisa que se actualizó la documentación correspondiente a la autorización de disposición final de material
no peligroso excedente de obra que incluye el OFICIO N° 187-2023-A-MDCH con la Resolución de Alcaldía N° 065-2023-
A/MDCH y el Acuerdo de Consejo N° 11-2023-MDCH (Ver TOMO 50 folios del 325 al 289j).
Con respecto al material peligroso, éstos serán dispuestos en un relleno de seguridad ubicado en Chincha, cuya
cotización de adjunta en el tomo 23 folio yy. Por consiguiente, se actualizó el presupuesto. (Ver partida 03.05.02.01.15 y
03.01.02.01.16). (Ver Tomo 24).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 399
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se solicita sustentar y adjuntar las cantidades e incidencias de los materiales de préstamos que fueron considerados en
los ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS de las partidas 03.02.02.03.01 hasta 03.02.02.03.50, ya que no se cuenta con la
sección tipo de ZANJA.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el análisis de precios unitarios de las partidas 03.02.02.03.01 hasta 03.02.02.03.50
y se adjunta el sustento de las incidencias de los materiales correspondientes. (Ver tomo 21 folios del 1339 al 1345)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 400
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se solicita adjuntar los planos de detalles de las siguientes cámaras:
¿	Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  aire de 1,76 - 2,00 m prof.
¿	Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  aire de 2,01 - 2,50 m prof.
¿	Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  purga de 1,76 - 2,00 m prof
¿	Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  purga de 2,01 - 2,50 m prof.
¿	Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  purga de 2,51 - 3,00 m prof
¿	Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  purga de 3,01 - 3,50 m prof.
¿	Cámara tipo circular DI=1,5 m p/válvula  purga de 3,51 - 4,00 m prof
¿	Cámara p/válvula reductora y medición (N°02,03,08,09 y 10)
¿	Cámara p/válvula reductora y medición (N°04 y 06)
¿	Cámara p/válvula reductora y medición (N°01, 05 y 06)
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. No se acoge la observación. Se aclara que los detalles solicitados se encuentran en los
siguientes planos:

DETAP-04: Detalle típico instalaciones hidráulicas válvula de purga: planta, cortes y detalles (VER TOMO 17)
DETAP-05: Detalle típico instalaciones hidráulicas válvula de aire: planta, cortes y detalles (VER TOMO 17)
IH-15: INSTALACIONES HIDRAULICAS CAMARA REDUCTORA Y MEDICION: SECTORES 02, 03, 08, 09 Y 10 (VER
TOMO 7)
IH-16: INSTALACIONES HDIRAULICAS CAMARA REDUCTORA Y MEDICION: SECTORES 04 Y 06 (VER TOMO 7)
IH-17: INSTALACIONES HDIRAULICAS CAMARA REDUCTORA Y MEDICION: SECTORES 01, 05 Y 07 (VER TOMO 7)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 401
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se pudo observar dentro de las partidas de los componentes de redes de agua y alcantarillado están la ejecución obras
civiles menores como por ejemplo: Válvulas de aire, purga, cámaras, buzones. Para la cual se está considerando el pago
de la construcción de estás de forma global; pero dentro de los análisis de precios unitarios, existen subpartidas como
excavación, concreto, encofrado, acero, escaleras entre otros. Como ejemplo se indica la partida ¿03.02.05.01 Cámara
tipo circular DI=1,5 m p/válvula  aire en t. normal de 1,76 - 2,00 m prof.¿, la forma de pago es por UNIDAD, y dentro de
los APUs se puede observar los siguientes trabajos: Excavación¿. 10.55m3, refine¿ 4.90 m2, relleno¿. 4.6 m3, concreto
210¿ 1.71m3 entre otros. Por lo expuesto se solicita al ENTIDAD adjuntar todos los detalles, planos y metrados que
sustentes dichas cantidades que forman parte del precio global.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. La observación del postor está mal planteada por no ser puntual, ya que ha indicado "las
partidas de los componentes de redes de agua y alcantarillado" sin identificar cuál o cuáles son las partidas observadas.
Sin embargo, se aclara que se ha actualizado el sustento de las cámaras de válvula de aire, purga y buzones (Ver tomo
21, folios 1346-1445).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 402
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

De las partidas 03.05.01.09.01 y 03.05.01.09.02 se solicita a la entidad adjuntar el plano de disposición final de material
peligroso proveniente del corte y rotura del pavimento flexible, así indicar si dicha partida contempla el pago por la
disposición final de dicho material, ya que dentro de los análisis de precios unitarios no se puede visualizar.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se precisa que el material proveniente de las partidas 03.05.01.09.01 y 03.05.01.09.02 no es
considerado material peligroso, de acuerdo al Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM Anexo V lista B en el código B2130.
Esto se debe, a que en el momento de aplicar la carpeta asfáltica en caliente existe un compuesto volátil llamado Bisfenol
A que le daba un carácter de riesgo o peligro; sin embargo, el carácter volátil del compuesto hace que en un corto tiempo
se elimine en el ambiente. Por este motivo la carpeta asfáltica existente, por su antigüedad, ya no resulta peligrosa. Por lo
tanto, no corresponde plano de disposición final de material peligroso para el material proveniente de estas partidas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 403
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se solicita adjuntar los detalles de zanjas y entibados típicos para todas las redes de impulsión, redes secundarias,
conexiones. Se pudo observar dentro de los planos de PI-2331579-ALC D-1 al d-109 que no se cuenta con dichos
detalles.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación. Se acoge la observación. Se incluyó el plano PI-2331579-DETAP 10 (Ver Tomo 17 folio 10).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

25/04/2024 09:47Fecha de Impresión:



PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

1
LP-SM-1-2023-VIVIENDA/PNSU-1

Obra
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 404
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Se solicita adjuntar los detalles de planos de buzones, dentro del expediente técnico se ubica un plano PI-2331579-
DETAL 01 que no guarda relación con los planteados dentro del listado de presupuesto. Así mismo se solicita adjuntar los
sustentos de las cantidades colocadas dentro del análisis de precios unitarios como subpartidas ejemplos: excavación,
concreto, encofrado, acero, escaleras entre otros.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se actualizó el plano PI-2331579-DET-BZ-01 (antes PI-2331579- DETAL 01) (Ver Tomo 17 folio
09) y se adicionaron más planos (PI-2331579-DET-BZ-02 al PI-2331579-DET-BZ-08) referente a detalle de buzones. Así
mismo, se actualizó el análisis de precios unitarios de las siguientes partidas: del 04.05.01.05.01 al 04.05.01.05.08, del
04.05.01.06.01 al 04.05.01.06.04, del 04.05.02.04.01 al 04.05.02.04.25, del 04.05.02.05.01 al 04.05.02.05.16, incluyendo
el sustento de las cantidades en las subpartidas que corresponden (Ver Tomo 20 de metrados y Tomo 26 de APU).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2331579 (SNIP N°
112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 405
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Para las partidas de relleno que se consideran en la LÍNEA, REDE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO, se está planteando dentro de los APUs los rellenos como una subpartida y colocando una
incidencia, pero no se encuentra los detalles de zanjas para poder verificar dichas cantidades, por lo que se solicita
adjuntar el sustento de dichas cantidades.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se incluyó el plano PI-2331579-DETAP 10 (Ver Tomo 17 folio 10) referente a detalle de zanjas.
Asimismo; se adjunta en el presupuesto los sustentos de la incidencias de relleno (Ver tomo 21 folios del 1339 al 1345).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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112210) (ANTES SNIP N° 112210)

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 406
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Precios de materiales de cantera: En el folio 61 de las cotizaciones 1 Civiles, líneas e hidráulica, se encuentra la
cotización de la Concretos y Agregados del Sur para agregados de la obra. A través de comunicación vía telefónica con la
empresa mencionada, se nos indicó que los precios cotizados no corresponden a material puesto en obra como indica el
documento, ya que el distrito de Chala se encuentra a más de 220km de distancia desde la cantera ubicada en Camaná.
Se nos ha indicado que lo mejor es optar por cotizaciones y uso de una cantera que se encuentra en Cháparra ya que
obvias razones, el costo del transporte encarecería en gran medida el costo del proyecto si se trae el material desde
Camaná. Se hace mención a esta cotización debido a que se identifica que los agregados de los APUS de concretos
tienen estos precios (Ejemplo APU 01.04.01.04.13 Concreto f¿c 310 kg/cm2 para vigas folio 228, APU sub partida
Concreto f¿c 310 kg/cm2 C:A:P c/meezclad. Folio 2339). Por favor actualizar los costos de agregados para todas las
partidas que incluyen estos componentes, confirmando que el material cotizado sea realmente puesto en el distrito de
Chala.
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
No se acoge la observación. Se aclara que los insumos mencionados están considerados y se encuentran dentro de la
cotización de la empresa Concretos y Agregados del Sur (Ver Tomo 22 folio 61), que además precisa en su propuesta,
que los agregados serán puestos en OBRA, por lo que en el presupuesto se han considerado dichos montos en buena fe
de la información recibida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL
PERU

20602979173 10/03/2023Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 407
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 21:01:54

Precio y fuente de abastecimiento de agua en el componente Materiales en partidas de Concreto: En las sub partidas de
concreto se encuentra el material ¿ Agua, incluye transporte a pie de obra (camión cisterna y motobomba) ¿ a un precio
de 21.19 SOLES/m3. Por favor indicar cuál es la proforma de la cual se obtiene este valor referencial y en qué folio se
encuentra dentro de las cotizaciones presentadas en el expediente técnico. En caso de no existir la fuente cotizada, por
favor incluirla e indicar con exactitud la ubicación y fuente de abastecimiento de agua para el concreto que se utilizará en
el proyecto, ya que se conoce que la mayor parte de la población de Chala (>65%) utiliza agua no tratada a través de
camiones cisterna que extraen agua proveniente de pozos en las quebradas de los ríos Chala y La Caleta. (fuente:
Memoria descriptiva, folio 820, 821 con numeradora manual)

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General EXP. TEC. -- --
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la observación.
Se acoge la observación. Se aclara que el precio de 21.19 soles corresponde a una cotización de la empresa de
transporte El Manantial Chala SAC e incluye transporte a pie de obra (camión cisterna y motobomba); por consiguiente,
se incluye la cotización respectiva (Ver Tomo 23 folio 1082).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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