

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código :	20606954981	Fecha de envío :	20/03/2023
Nombre o Razón social :	QAYA CONSULTORIA & INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	15:33:21

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas, veo que solicitan platinas electrosoldadas, sin embargo en el mercado es soporte de platina soldada, la electro soldadura se aplica para malla galvanizada de diferentes numero como la #10 comúnmente usada para geotanques; pero en platinas es soldadura común, el cual es el soporte que solicitan.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap III **Literal:** 5 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las platinas deben de ser soldadas, en soldadura común; electrosoldada, o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código :	20606954981	Fecha de envío :	20/03/2023
Nombre o Razón social :	QAYA CONSULTORIA & INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	15:33:21

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

dice "Brida plana de 4 pulgadas de PVC o Tierra (66 unidades); supondría que debería decir "PVC o fierro o metal"

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap III **Literal:** 5 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación debería decir PVC o fierro o metal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código :	20606954981	Fecha de envío :	20/03/2023
Nombre o Razón social :	QAYA CONSULTORIA & INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	15:33:21

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El plazo de entrega se estipula en 30 días calendario, del día siguiente del perfeccionamiento del contrato; ¿ a que se refiere ese termino perfeccionamiento del contrato? ¿es equivalente a la firma del mismo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el termino "Perfeccionamiento de Contrato" se refiere a que el plazo de entrega se empieza a contrabilizar desde el día siguiente de firmado el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código : 20606954981

Fecha de envío : 20/03/2023

Nombre o Razón social : QAYA CONSULTORIA & INGENIERIA S.A.C.

Hora de envío : 15:33:21

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto a los plazos de entrega, si se da el caso por demora logística por causa de los fenómenos naturales que están aconteciendo en el territorio nacional, ¿Qué manera se puede justificar la demora sin incurrir a la penalidad?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** cap III **Literal:** 4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considera justificado el retraso en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable, en este caso la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme al numeral 162.5 del artículo 162 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código :	20606954981	Fecha de envío :	20/03/2023
Nombre o Razón social :	QAYA CONSULTORIA & INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	15:33:21

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con respecto a las formas de pago, si bien es cierto se establece que se puede entregar el 50% de los materiales es decir 33 geotanques; con respecto a la factura ¿se emitiría a la entrega del 50% de los bienes para que esta sea constatada en la primera guia de remisión? o ¿como seria el procedimiento en ese caso?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 11 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proveedor debe emitir la factura ha efectos que la remisión de los bienes pueda darse de manera oportuna y sin complicaciones en tránsito. Sin que eso signifique se va a efectuarse pago alguno, se precisa que el primer pago se podrá tramitar al 100% (66 Geotanques) de los bienes entregados en almacen del Gobierno Regional.

Asimismo: se indica que el costo del traslado de los bienes adquiridos (66 Geotanques) del almacen al Distrito de Suyo será asumido por la Entidad, Asimismo, la instalación de los bienes estará a cargo del Contratista y se realizara en el distrito de suyo (previa coordinación con el área usuaria).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código :	20606954981	Fecha de envío :	20/03/2023
Nombre o Razón social :	QAYA CONSULTORIA & INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	15:33:21

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto a la garantía de fiel cumplimiento ¿esta se solicita dentro del plazo de 8 días hábiles para el perfeccionamiento del contrato? y ¿El procedimiento y/o oficina de entrega de la documentación?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: cap III Literal: 3.2 Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la garantía de fiel cumplimiento se debe ingresar junto con los documentos para la suscripción de contrato, en el plazo que establece la normativa vigente, asimismo, se aclara que dicha información debe ser presentada en la oficina de tramite documentario del Gobierno Regional de Piura, Sede Central Av. Fortunato Chirichigno s/n Urb. San Eduardo El Chipe-PIURA/PIURA/PIURA, De no existir atención presencial: <https://tramites.regionpiura.gob.pe>
Horario: Desde 08:00 hasta 16:00

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código :	20606954981	Fecha de envío :	20/03/2023
Nombre o Razón social :	QAYA CONSULTORIA & INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	15:33:21

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El 40% restante se cancela con respecto a la conformidad de funcionamiento, en las bases no se indica los días en que se tendrían para la instalación y funcionamiento de los bienes entregados. ¿Cuántos días se tendría que tener en cuenta para poner en funcionamiento los bienes entregados? o es fecha según avance por parte del personal técnico y beneficiarios del proyecto en cuanto a la preparación del terreno para la instalación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: cap III Literal: 11 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En ocasión de la presentación de la documentación para la perfeccionar el contrato, el contratista debe presentar un plan de instalación donde indique los plazos de instalación de los 66 geotanques.

El avance de instalación depende del proveedor, el terreno se encuentra acondicionado por parte del beneficiario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código :	20606954981	Fecha de envío :	20/03/2023
Nombre o Razón social :	QAYA CONSULTORIA & INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	17:36:56

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿En caso no tenga Orden de servicio/Orden de compra y/o contrato se puede sustentar con el comprobante de pago, constancias de deposito y/o transferencia; o también con el detalle de la operacion en el estado de cuenta?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: anexo 8 Literal: anexo 8 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que en las bases se indica la manera que el postor debe acreditar la experiencia del postor en la especialidad: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código :	20609025884	Fecha de envío :	21/03/2023
Nombre o Razón social :	REAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:16:07

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Por favor sírvase a confirmar la denominación del objeto de la convocatoria, la misma que debe consignarse en la oferta a presentar.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.8 **Literal:** 1.2 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la denominación de la prestación es : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655.

Asimismo, la nomenclatura del procedimientos a consignar es AS-SM-5-2023-GRP-ORA-OEC-AS-1 Primera Convocatoria; en concordancia con el SEACE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código :	20609025884	Fecha de envío :	21/03/2023
Nombre o Razón social :	REAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:16:07

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

No se ha especificado que características y/o requisitos funcionales deben ser acreditadas por el postor según lo requerido en el numeral 2.2.1. del capítulo II de las Bases Integradas.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1. **Literal:** 2.2.1. **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las características y/o requisitos que deben ser acreditados según lo requerido son:

- * Diametro 7m. Minimo
- * Material: HDPE.
- * Espesor: Minimo 1 m.
- * Altura: Minimo 1 m.
- * Protección doble anti cortes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código :	20609025884	Fecha de envío :	21/03/2023
Nombre o Razón social :	REAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:16:07

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Sírvase a especificar los accesorios que llevara cada geotank.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: cap III

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se encuentra especificado en los TDRs, en el punto 5.- Especificaciones Técnicas de los Bienes a Adquirir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código :	20609025884	Fecha de envío :	21/03/2023
Nombre o Razón social :	REAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:16:07

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto al anexo 4, se presentara desagregado según el requerimiento o se debe consignar el plazo máximo.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** III **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, se aclara que se debe consignar el plazo maximo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-GRP-ORA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA EN LAS LOCALIDADES DE LA TINA, CHACHAQUITO, SAN JOAQUIN, SANTA ROSA, CANOAS, ZAPACILLAS, MALVAS Y VALLE HERMOSO DEL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CUI: 2469655

Ruc/código :	20609025884	Fecha de envío :	21/03/2023
Nombre o Razón social :	REAL SERVICES GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	22:16:07

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Sirvase a confirmar si la Conformidad sera emitida por la Sub Gerencia de Obras como lo indica el requerimiento, ello debido a que el requerimiento esta visado por la Dirección Regional de Producción.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** cap III **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La conformidad la emitira el área usuaria que es la Dirección Regional de la Producción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null