

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-22-2024-GR-CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROYECTO INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO , COLORADO DISTRITO DE LIMATAMBO Y MOLLEPATA PROVINCIA DE ANTA , DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Ruc/código :	20611418494	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	MEGACORP SERVICE E.I.R.L.	Hora de envío :	10:34:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LOS DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO POR LAS CAMIONETAS INCLUYE LOS DIAS FERIADOS Y DOMINGOS..?, YA QUE CONSIDERAN ENTRE 23 DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO, LO CUAL INVOLUCRA QUE LAS CAMIONETAS ESTARAN DE DESCANSO 7 DIAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: VII Literal: PLAZO Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA SOBRE LA OBSERVACION DE LOS DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO LOS CUALES SE CIÑEN Estrictamente a los dias que se consideran como laborables en obra , los dias feriados y domingos son considerados como dias no laborables, por tanto los dias laborables de las camionetas podrian variar de acuerdo al mes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACLARA SOBRE LA OBSERVACION DE LOS DIAS EFECTIVOS DE TRABAJO LOS CUALES SE CIÑEN Estrictamente a los dias que se consideran como laborables en obra , los dias feriados y domingos son considerados como dias no laborables, por tanto los dias laborables de las camionetas podrian variar de acuerdo al mes

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura :AS-SM-22-2024-GR-CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA EL PROYECTO INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO , COLORADO DISTRITO DE LIMATAMBO Y MOLLEPATA PROVINCIA DE ANTA , DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Ruc/código :	10004878154	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	TORRES MAMANI MARITZA ANGELICA	Hora de envío :	23:44:34

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

están solicitando el alquiler de 04 unidades vehiculares en bloque la observación es que a fin de tener mayor pluralidad de postores y la libre participación de pequeñas empresas y tener un mejor precio sugiero nos den la oportunidad de ofertar en forma individual, es por ello pido se pueda oferta por ítem por cada unidad vehicular.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

prohíbe la libre participación de pequeñas empresas como las mypes.

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE A LA CONSULTA SOBRE LA CONTRATACION DE LA CAMIONETA DE MANERA INDIVIDUAL O POR ÍTEM PUESTO QUE DICHA CONTRATACION ES PARA UN SOLO PROYECTO Y LA POSIBILIDAD DE QUE LA CONTRATACION DE LAS CAMIONETAS SE DE DE FORMA INDIVIDUAL O POR ÍTEM CONLLEVARIA A QUE SE PUEDA INCURRIR EN UN POSIBLE FRACCIONAMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null