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Lugar JUNIN - SATIPO - RIO NEGRO

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 OBRAS PRELIMINARES  39,026.58

01.01    TRABAJOS PROVISIONALES  4,047.81

      CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA  ALMACEN Y GUARDIANA GLB01.01.01  1.00  2,383.28  2,383.28

      CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.00M X 3.00M. und01.01.02  1.00  814.53  814.53

      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA 

OBRA

GLB01.01.03  1.00  850.00  850.00

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES  22,690.87

      FLETE RURAL SAN LUIS GLB01.02.01  1.00  11,871.83  11,871.83

      FLETE TERRESTRE SAN LUIS GLB01.02.02  1.00  10,819.04  10,819.04

01.03    SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  10,787.90

      ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GLB01.03.01  1.00  1,000.00  1,000.00

      EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GLB01.03.02  1.00  5,535.00  5,535.00

      EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA GLB01.03.03  1.00  390.00  390.00

      SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB01.03.04  1.00  862.90  862.90

      CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB01.03.05  1.00  3,000.00  3,000.00

01.04    MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL  1,500.00

      MITIGACION Y MEDIO AMBIENTE GLB01.04.01  1.00  1,500.00  1,500.00

02 SISTEMA DE AGUA POTABLE C.N SAN LUIS  161,101.92

02.01    CAPTACION TIPO LADERA (01 UND)  10,247.63

02.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES  78.22

         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.01.01.01  23.63  1.01  23.87

         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m202.01.01.02  23.63  2.30  54.35

02.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  342.00

         EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m302.01.02.01  7.59  25.36  192.48

         NIVELACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL m202.01.02.02  10.21  2.59  26.44

         ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00 MT m302.01.02.03  7.50  16.41  123.08

02.01.03       CONCRETO SIMPLE  2,115.90

         CONCRETO F'C = 100 KG/CM2 PARA CIMIENTOS m302.01.03.01  0.18  303.95  54.71

         CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 P/CORONACIÓN m302.01.03.02  3.78  425.85  1,609.71

         ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m202.01.03.03  17.54  25.74  451.48

02.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  2,473.10

         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m302.01.04.01  2.12  543.73  1,152.71

         ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg02.01.04.02  105.21  6.03  634.42

         ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO m202.01.04.03  26.65  25.74  685.97

02.01.05       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  582.18

         TARRAJEO EXTERIOR, e= 1:5 m202.01.05.01  16.87  23.66  399.14

         TARRAJEO EXTERIOR, e= 1:4 m202.01.05.02  2.48  22.82  56.59

         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 1:2, e=2cm m202.01.05.03  5.04  25.09  126.45

02.01.06       FILTROS  139.57

         FILTRO  PARA CAPTACION DE GRAVA DE 3/4" A 1" m302.01.06.01  1.35  84.08  113.51

         FILTRO  PARA CAPTACION DE GRAVA DE 1 1/2" A 2" m302.01.06.02  0.31  84.08  26.06

02.01.07       SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS  391.27

         SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN CAPTACIÓN und02.01.07.01  1.00  324.02  324.02

         INSTALAC. DE ACCESORIOS P/CAPTACIÓN und02.01.07.02  1.00  67.25  67.25

02.01.08       CARPINTERIA METALICA  386.04

         TAPA METALICA DE (0.80X0.50M.), CON MECANISMO DE SEGURIDAD und02.01.08.01  2.00  193.02  386.04

02.01.09       PINTURA  185.74

         PINTURA LATEX 2 MANOS, EN ESTRUCTURAS EXTERIORES m202.01.09.01  16.87  11.01  185.74

02.01.10       INSTALACIONES HIDRAULICAS  214.26

         PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und02.01.10.01  4.00  42.37  169.48

         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G°. und02.01.10.02  2.00  22.39  44.78

02.01.11       CERCO PERIMETRICO CAPTACION  3,339.35

02.01.11.01          TRABAJOS PRELIMINARES  66.20

            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.01.11.01.01  20.00  1.01  20.20

            TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m202.01.11.01.02  20.00  2.30  46.00
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02.01.11.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  21.06

            EXCAVACION MANUAL EN TN m302.01.11.02.01  0.62  28.98  17.97

            ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m m302.01.11.02.02  0.74  4.18  3.09

02.01.11.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  305.39

            SOLADO E=4" F'C=100 KG/CM2 m202.01.11.03.01  0.96  34.87  33.48

            CONCRETO F'C= 175 KG/CM m302.01.11.03.02  0.58  468.81  271.91

02.01.11.04          CARPINTERIA METALICA Y HERRERA  2,946.70

            SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA N°10 m202.01.11.04.01  41.40  52.53  2,174.74

            TUBO DE F°G° NEGRO D=2" und02.01.11.04.02  6.00  78.96  473.76

            SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE 

MALLA OLIMPICA.

und02.01.11.04.03  1.00  298.20  298.20

02.02    LINEA DE CONDUCCION (L = 1175.24ML.)  60,009.02

02.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  3,231.91

         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m02.02.01.01  1,175.24  0.68  799.16

         TRAZO Y REPLANTEO m02.02.01.02  1,175.24  2.07  2,432.75

02.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  43,542.64

         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANJA DE 0.4X0.7m 

P/TUBERIA

m02.02.02.01  1,175.24  9.30  10,929.73

         REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T-NORMAL m02.02.02.02  1,175.24  4.14  4,865.49

         CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M C/ MATERIAL PROPIO 

SELECCIONADO

m02.02.02.03  1,175.24  7.24  8,508.74

         PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 

ZARANDEADO e=0,30 m

m02.02.02.04  1,175.24  7.76  9,119.86

         SEGUNDO RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 

e=0,3m

m02.02.02.05  1,175.24  8.61  10,118.82

02.02.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  9,155.12

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 1 " m02.02.03.01  1,175.24  7.79  9,155.12

02.02.04       SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS  83.53

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS GLB02.02.04.01  1.00  83.53  83.53

02.02.05       PRUEBA HIDRAULICA  3,995.82

         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA m02.02.05.01  1,175.24  3.40  3,995.82

02.03    RESERVORIO 05 M3.  13,010.05

02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  35.06

         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.03.01.01  10.59  1.01  10.70

         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m202.03.01.02  10.59  2.30  24.36

02.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  363.42

         EXCAVACION MANUAL EN TN m302.03.02.01  4.05  28.98  117.37

         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO m202.03.02.02  48.07  3.14  150.94

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m302.03.02.03  5.07  18.76  95.11

02.03.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  202.11

         CONCRETO F'C 100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO 

P-I)

m302.03.03.01  0.68  297.22  202.11

02.03.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  7,478.54

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.03.04.01  48.56  27.57  1,338.80

         CONCRETO  F'C=210 KG/CM2 m302.03.04.02  5.61  543.73  3,050.33

         ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg02.03.04.03  512.34  6.03  3,089.41

02.03.05       REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  1,517.25

         TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE LOSA FONDO-PISO, RESERVORIO 

E=20MM C:A 1:3

m202.03.05.01  33.50  23.80  797.30

         TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MUROS P/RESERVORIO APOYADO 

E=20MM C:A 1:3

m202.03.05.02  30.25  23.80  719.95

02.03.06       VALVULAS Y ACCESORIOS  606.32

         INST. DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO (E=Ø 1" y S=Ø 2") und02.03.06.01  1.00  606.32  606.32

02.03.07       CARPINTERIA METALICA  816.91

         ESCALERA DE TUBO F°G° CON PARANTES DE 1 1/2 PELDAÑOS 1" und02.03.07.01  1.00  350.00  350.00

         TAPA METALICA PARA CAJA DE INSPECCION  DE 0.60 M X 0.60 M CAJA DE 

VALVULAS

und02.03.07.02  2.00  193.39  386.78

         VENTILACION CON TUBERIA SW ACERO S/DISEÑO DE 3" und02.03.07.03  1.00  80.13  80.13

02.03.08       CERRAJERIA  15.84
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         CANDADO INCLUYENDO ALDABAS und02.03.08.01  1.00  15.84  15.84

02.03.09       PINTURA  530.62

         PINTURA DE TAPAS METALICAS m202.03.09.01  0.25  46.79  11.70

         PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES 2 MANOS m202.03.09.02  33.50  15.49  518.92

02.03.10       ADITAMENTOS VARIOS  848.84

         PROVISION Y COLOCACION DE JUNTA WATER STOP DE PVC E=4" m02.03.10.01  5.18  22.95  118.88

         JUNTA DE DILATACIÓN CON SELLO ELASTOMERICO m202.03.10.02  2.62  278.61  729.96

02.03.11       PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD  348.96

         PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und02.03.11.01  1.00  42.37  42.37

         PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE CISTERNA+EQ.BOMBEO P/LLENADO m302.03.11.02  5.20  58.96  306.59

02.03.12       OTROS  55.89

         EVACUACION AGUA DE PRUEBA C/EMPLEO DE LINEA DE SALIDA m302.03.12.01  5.00  4.59  22.95

         LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS APOYADOS m202.03.12.02  3.00  10.98  32.94

02.03.13       EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO DEL RESERVORIO APOYADO V: 5M3  190.29

         TUBERIAS Y NIPLES GLB02.03.13.01  1.00  190.29  190.29

02.04    SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON DOSIFICADOR  2,479.60

02.04.01       CASETA DE CLORACIÓN  2,479.60

         COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m202.04.01.01  3.89  45.95  178.75

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA N°10 m202.04.01.02  6.72  52.53  353.00

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA F° G° DE 2" m02.04.01.03  37.25  27.50  1,024.38

         APOYO DE TABLONES DE MADERA m202.04.01.04  2.10  35.82  75.22

         SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN SISTEMA DE 

CLORACION

GLB02.04.01.05  1.00  561.84  561.84

         SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DEL SISTEMA DE CLORACION und02.04.01.06  1.00  286.41  286.41

02.05    CERCO PERIMETRICO DE RESERVORIO (5M3)  5,150.56

02.05.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS  22.31

         EXCAVACION MANUAL EN TN m302.05.01.01  0.77  28.98  22.31

02.05.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  256.53

         CONCRETO  f'c 140kg/cm2 p/solados y/o SUB BASES m302.05.02.01  0.77  333.15  256.53

02.05.03       CARPINTERIA METALICA Y HERRERA  4,871.72

         TUBO DE F°G° NEGRO D=2" und02.05.03.01  8.00  78.96  631.68

         SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE 

MALLA OLIMPICA.

und02.05.03.02  1.00  298.20  298.20

         SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA OLIMPICA N°10 m202.05.03.03  55.20  52.53  2,899.66

         PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE PARA METALES m202.05.03.04  55.20  18.88  1,042.18

02.06    LINEA DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION (L = 972.66 ML.)  50,009.73

02.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES  3,822.56

         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m02.06.01.01  972.66  0.68  661.41

         TRAZO Y REPLANTEO m02.06.01.02  972.66  3.25  3,161.15

02.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  36,037.05

         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANJA DE 0.4X0.7m 

P/TUBERIA

m02.06.02.01  972.66  9.30  9,045.74

         REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T-NORMAL m02.06.02.02  972.66  4.14  4,026.81

         CAMA DE APOYO PARA TUBERÍAS e=0.10M C/ MATERIAL PROPIO 

SELECCIONADO

m02.06.02.03  972.66  7.24  7,042.06

         PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 

ZARANDEADO e=0,30 m

m02.06.02.04  972.66  7.76  7,547.84

         SEGUNDO RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO ZARANDEADO 

e=0,3m

m02.06.02.05  972.66  8.61  8,374.60

02.06.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  6,309.43

         SUMINISTRO E INST. TUB. Ø 1" PVC C-10 m02.06.03.01  584.37  8.29  4,844.43

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=3/4" ML02.06.03.02  86.78  6.25  542.38

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2" - C-10 m02.06.03.03  301.51  3.06  922.62

02.06.04       SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS  533.65

         SUMINISTRO E INST. ACCESORIOS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

(L=257.91 ML)

GLB02.06.04.01  1.00  533.65  533.65

02.06.05       PRUEBA HIDRAULICA  3,307.04

         PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA m02.06.05.01  972.66  3.40  3,307.04

30/05/2023  09:29:16Fecha :



S10 Página  4

Presupuesto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES 

NATIVAS DE SAN MIGUEL Y SAN LUIS DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE 

JUNIN II ETAPA

Presupuesto 1202056

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO 22/05/2023Costo alCliente

Lugar JUNIN - SATIPO - RIO NEGRO

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

02.07    VALVULA DE AIRE de 1" (02 UND.)  691.39

02.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES  2.39

         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.07.01.01  0.72  1.01  0.73

         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m202.07.01.02  0.72  2.30  1.66

02.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  10.43

         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m302.07.02.01  0.36  28.98  10.43

02.07.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  200.73

         CONCRETO F'C= 175 KG/CM m302.07.03.01  0.24  468.81  112.51

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE VALVULA m202.07.03.02  3.20  27.57  88.22

02.07.04       REVOQUES Y ENLUCIDOS  33.26

         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3 E=1.5 CM m202.07.04.01  1.60  20.79  33.26

02.07.05       ACCESORIOS  138.08

         SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE 1" GLB02.07.05.01  2.00  69.04  138.08

02.07.06       CARPINTERIA METALICA Y HERRERA  306.50

         TAPA METALICA DE (0.60X0.60M.)+MARCO DE METAL und02.07.06.01  2.00  153.25  306.50

02.08    VALVULA DE PURGA DE 1" (2 UND.)  725.54

02.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES  3.05

         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.08.01.01  0.92  1.01  0.93

         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m202.08.01.02  0.92  2.30  2.12

02.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  6.96

         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m302.08.02.01  0.24  28.98  6.96

02.08.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  237.69

         CONCRETO F'C= 175 KG/CM m302.08.03.01  0.30  468.81  140.64

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE VALVULA m202.08.03.02  3.52  27.57  97.05

02.08.04       REVOQUES Y ENLUCIDOS  33.26

         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3 E=1.5 CM m202.08.04.01  1.60  20.79  33.26

02.08.05       ACCESORIOS  138.08

         SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE 1" GLB02.08.05.01  2.00  69.04  138.08

02.08.06       CARPINTERIA METALICA Y HERRERA  306.50

         TAPA METALICA DE (0.60X0.60M.)+MARCO DE METAL und02.08.06.01  2.00  153.25  306.50

02.09    VALVULA DE PURGA DE 3/4" (1 UND.)  368.72

02.09.01       TRABAJOS PRELIMINARES  1.52

         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.09.01.01  0.46  1.01  0.46

         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m202.09.01.02  0.46  2.30  1.06

02.09.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  3.48

         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m302.09.02.01  0.12  28.98  3.48

02.09.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  118.84

         CONCRETO F'C= 175 KG/CM m302.09.03.01  0.15  468.81  70.32

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE VALVULA m202.09.03.02  1.76  27.57  48.52

02.09.04       REVOQUES Y ENLUCIDOS  16.63

         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3 E=1.5 CM m202.09.04.01  0.80  20.79  16.63

02.09.05       ACCESORIOS  75.00

         ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA DE 3/4" GLB02.09.05.01  1.00  75.00  75.00

02.09.06       CARPINTERIA METALICA Y HERRERA  153.25

         TAPA METALICA DE (0.60X0.60M.)+MARCO DE METAL und02.09.06.01  1.00  153.25  153.25

02.10    VALVULA DE PURGA DE 1/2" (4 UND.)  1,448.50

02.10.01       TRABAJOS PRELIMINARES  6.09

         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.10.01.01  1.84  1.01  1.86

         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m202.10.01.02  1.84  2.30  4.23

02.10.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  13.91

         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m302.10.02.01  0.48  28.98  13.91

02.10.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  470.69

         CONCRETO F'C= 175 KG/CM m302.10.03.01  0.59  468.81  276.60

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.10.03.02  7.04  27.57  194.09

02.10.04       REVOQUES Y ENLUCIDOS  66.53
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         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3 E=1.5CM m202.10.04.01  3.20  20.79  66.53

02.10.05       ACCESORIOS  209.76

         ACCESORIOS DE VALVULA DE CONTROL DE 1/2" GLB02.10.05.01  4.00  52.44  209.76

02.10.06       CARPINTERIA METALICA Y HERRERA  613.00

         TAPA METALICA DE (0.60X0.60M.)+MARCO DE METAL und02.10.06.01  4.00  153.25  613.00

02.10.07       PINTURA  68.52

         PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m202.10.07.01  3.20  15.75  50.40

         PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE PARA METALES m202.10.07.02  0.96  18.88  18.12

02.11    VALVULA DE CONTROL (2 UND)  656.88

02.11.01       TRABAJOS PRELIMINARES  2.39

         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.11.01.01  0.72  1.01  0.73

         TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m202.11.01.02  0.72  2.30  1.66

02.11.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  8.11

         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m302.11.02.01  0.28  28.98  8.11

02.11.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  156.62

         CONCRETO F'C= 175 KG/CM m302.11.03.01  0.24  468.81  112.51

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE VALVULA m202.11.03.02  1.60  27.57  44.11

02.11.04       REVOQUES Y ENLUCIDOS  33.26

         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3 E=1.5 CM m202.11.04.01  1.60  20.79  33.26

02.11.05       ACCESORIOS  150.00

         ACCESORIOS DE VALVULA DE PURGA DE 3/4" GLB02.11.05.01  2.00  75.00  150.00

02.11.06       CARPINTERIA METALICA Y HERRERA  306.50

         TAPA METALICA DE (0.60X0.60M.)+MARCO DE METAL und02.11.06.01  2.00  153.25  306.50

02.12    CAMARA ROMPE PRESION CRP-1" (3UND) 3/4" (1 UND)  9,790.45

02.12.01       TRABAJOS PRELIMINARES  48.75

         TRAZO Y REPLANTEO m02.12.01.01  15.00  3.25  48.75

02.12.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  700.54

         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m302.12.02.01  11.96  28.98  346.60

         REFINE Y COMPACTACION MANUAL EN T.N. PARA ESTRUCTURAS m202.12.02.02  14.88  6.15  91.51

         RELLENO CON MATERIAL DE PROPIO SELECCIONADO m302.12.02.03  1.48  17.86  26.43

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m302.12.02.04  12.58  18.76  236.00

02.12.03       CONCRETO SIMPLE  1,043.17

         CONCRETO  F´C=100KG/CM2 PARA SOLADOS m202.12.03.01  10.08  34.87  351.49

         CONCRETO  F´C=140KG/CM2 PARA DADOS m302.12.03.02  2.00  345.84  691.68

02.12.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  4,424.65

         CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m302.12.04.01  2.92  529.24  1,545.38

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.12.04.02  47.84  27.57  1,318.95

         ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg02.12.04.03  258.76  6.03  1,560.32

02.12.05       ACABADOS  908.27

         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:3 E=1.5 CM m202.12.05.01  14.08  20.79  292.72

         TARRAJEO DE EXTERIORES C:A 1:4 e=2.00 cm. m202.12.05.02  34.64  17.77  615.55

02.12.06       CARPINTERIA METALICA Y HERRERA  577.20

         TAPA SANIT. DE ACERO INOXIDABLE DE 0.50X0.4M e=1/8" und02.12.06.01  4.00  69.75  279.00

         TAPA SANIT. DE ACERO INOXIDABLE DE 0.60X0.6M e=1/8" und02.12.06.02  4.00  74.55  298.20

02.12.07       PINTURA  587.87

         PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m202.12.07.01  34.64  15.75  545.58

         PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE PARA METALES m202.12.07.02  2.24  18.88  42.29

02.12.08       EQUIPAMIENTO  1,500.00

         ACCESORIO DE CRP RED D= 1" GLB02.12.08.01  3.00  400.00  1,200.00

         ACCESORIO DE CRP D=3/4", C-10 GLB02.12.08.02  1.00  300.00  300.00

02.13    CONEXIONES DOMICILIARIAS (15 UND)  6,513.85

02.13.01       TRABAJOS PRELIMINARES  294.75

         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m02.13.01.01  75.00  0.68  51.00

         TRAZO Y REPLANTEO m02.13.01.02  75.00  3.25  243.75
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02.13.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  2,630.55

         EXCAVACION DE ZANJA MANUAL T-NORMAL H=0.80M. m02.13.02.01  75.00  9.30  697.50

         REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0,40x0,70 m P/TUBERIA m02.13.02.02  75.00  5.18  388.50

         CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO 

e=0,10m

m02.13.02.03  75.00  3.98  298.50

         PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 

ZARANDEADO e=0,30 m

m02.13.02.04  75.00  7.76  582.00

         SEGUNDO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0,30 m m02.13.02.05  75.00  7.70  577.50

         RELLENO CON MATERIAL DE PROPIO SELECCIONADO m302.13.02.06  0.57  17.86  10.18

         ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m m302.13.02.07  18.27  4.18  76.37

02.13.03       CONCRETO SIMPLE  462.85

         SOLADO E=4" F'C=100 KG/CM2 m202.13.03.01  2.55  34.87  88.92

         CONCRETO  FC=140KG/CM2 m302.13.03.02  0.75  333.15  249.86

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m202.13.03.03  4.50  27.57  124.07

02.13.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA INC. 

ACCESESORIOS

 2,480.70

         SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA INC. 

ACCESESORIOS

und02.13.04.01  15.00  165.38  2,480.70

02.13.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  645.00

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=1/2" und02.13.05.01  75.00  5.20  390.00

         PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION TUBERIA m02.13.05.02  75.00  3.40  255.00

03 UBS PARA VIVIENDAS- SAN LUIS(13 UNIDADES)  256,582.66

03.01    CASETA DE LETRINA  119,932.23

03.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES  309.87

         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.01.01.01  81.12  1.12  90.85

         TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m203.01.01.02  81.12  2.70  219.02

03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  2,684.83

         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m303.01.02.01  19.95  28.98  578.15

         NIVELACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL m203.01.02.02  81.12  2.59  210.10

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m303.01.02.03  24.94  19.14  477.35

         AFIRMADO EN FONDO DE UBS m203.01.02.04  95.25  14.90  1,419.23

03.01.03       CONCRETO SIMPLE  34,889.27

         CONCRETO F'C 100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO 

P-I)

m303.01.03.01  16.32  297.22  4,850.63

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m203.01.03.02  58.11  27.57  1,602.09

         SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H=1:8 + 25%P.M m303.01.03.03  4.12  287.15  1,183.06

         CONCRETO  F´C=140KG/CM2 P/PISO m303.01.03.04  35.88  391.78  14,057.07

         ENCOFRADO PARA VEREDA m203.01.03.05  8.78  27.57  242.06

         CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 PARA VEREDAS m303.01.03.06  30.42  425.85  12,954.36

03.01.04       CONCRETO ARMADO  10,234.08

03.01.04.01          COLUMNAS  5,687.33

            ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg03.01.04.01.01  497.02  6.03  2,997.03

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.01.04.01.02  40.76  27.57  1,123.75

            CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m303.01.04.01.03  2.96  529.24  1,566.55

03.01.04.02          VIGAS  4,546.75

            ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg03.01.04.02.01  388.33  6.03  2,341.63

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.01.04.02.02  32.76  27.57  903.19

            CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m303.01.04.02.03  2.46  529.24  1,301.93

03.01.05       ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA  13,021.39

         CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 1"X3" m03.01.05.01  91.00  17.58  1,599.78

         VIGUETA DE MADERA 2"X3"X11" und03.01.05.02  39.00  15.52  605.28

         COBERTURA CON TEJA ANDINA 0.72x1.14MX5MM m203.01.05.03  116.48  92.86  10,816.33

03.01.06       MURO DE LADRILLO  13,673.98

         MURO DE LADRILLO CARAVISTA APAREJANDO DE SOGA m203.01.06.01  156.65  87.29  13,673.98

03.01.07       TARRAJEO  7,721.88

         TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m203.01.07.01  156.65  19.81  3,103.24

         TARRAJEO DE COLUMNAS m203.01.07.02  31.20  22.82  711.98
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         TARRAJEO DE VIGAS m203.01.07.03  32.76  22.82  747.58

         DERRAME EN PUERTAS Y VENTANAS ML03.01.07.04  121.55  25.99  3,159.08

03.01.08       ZOCALOS  2,894.67

         ZOCALO DE CEMENTO PULIDO m03.01.08.01  109.98  26.32  2,894.67

03.01.09       CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA  11,209.80

         PUERTA DE MADERA INCL. MARCO und03.01.09.01  13.00  702.62  9,134.06

         VENTANA DE MADERA TORNILLO INC. MALLA MOSQUITERO m203.01.09.02  7.80  266.12  2,075.74

03.01.10       PINTURA  3,884.95

         PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR BLANCO m203.01.10.01  156.65  15.49  2,426.51

         PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES COLOR MARFIL m203.01.10.02  29.12  15.49  451.07

         PINTURA EN COLUMNNA Y VIGAS m203.01.10.03  63.96  15.75  1,007.37

03.01.11       INSTALACIONES SANITARIAS  16,555.05

03.01.11.01          DESAGUE  15,435.16

            INODORO TANQ. BAJO SIFON JET LOZA BLANCA CON ACCESORIOS 

COMPLETOS

und03.01.11.01.01  13.00  576.12  7,489.56

            LAVATORIO DE LOSA I/GRIFO CROMADO 1 CAÑO und03.01.11.01.02  13.00  81.27  1,056.51

            SALIDA DE DESAGUE EN PVC  Ø 2" pto03.01.11.01.03  39.00  29.50  1,150.50

            SALIDA A CAJA DE REGISTRO EN PVC  Ø 4" m03.01.11.01.04  13.00  39.59  514.67

            SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACION Ø 2" pto03.01.11.01.05  13.00  75.99  987.87

            TUBERIA PVC C-10 DE 2" m03.01.11.01.06  104.00  7.92  823.68

            TUBERIA DE PVC SAL Ø 4" m03.01.11.01.07  58.50  16.78  981.63

            SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und03.01.11.01.08  13.00  8.30  107.90

            SUMIDERO DE BRONCE DE 4" und03.01.11.01.09  13.00  58.68  762.84

            CAJA DE REGISTRO DE SAGUE 12X24" und03.01.11.01.10  13.00  120.00  1,560.00

03.01.11.02          AGUA  1,119.89

            SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto03.01.11.02.01  39.00  19.63  765.57

            TUBERIA PVC C - 10 D=1/2" m03.01.11.02.02  74.75  4.74  354.32

03.01.12       INSTALACIONES ELECTRICAS  2,852.46

         SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto03.01.12.01  13.00  127.42  1,656.46

         SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA INCLUYE ACCESORIOS und03.01.12.02  13.00  92.00  1,196.00

03.02    BIODIGESTOR 600L (13 UND)  24,946.17

03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  152.46

         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.02.01.01  39.91  1.12  44.70

         TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m203.02.01.02  39.91  2.70  107.76

03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  3,172.45

         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m303.02.02.01  67.15  28.98  1,946.01

         RELLENO Y COMPACTACION MAT. PROPIO m303.02.02.02  64.84  16.50  1,069.86

         NIVELACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL m203.02.02.03  39.91  2.59  103.37

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m303.02.02.04  2.78  19.14  53.21

03.02.03       INSTALACION DE BIODIGESTOR 600L  21,621.26

         CONCRETO F'C 100 KG/CM2 PARA SOLADOS Y/O SUB BASES (CEMENTO 

P-I)

m303.02.03.01  7.93  297.22  2,356.95

         SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE PVC 

DE 600 LTS.

und03.02.03.02  13.00  1,330.19  17,292.47

         TUBERIA PVC C-10 DE 2" m03.02.03.03  52.00  7.92  411.84

         CAJA DE REGISTRO DE SAGUE 12X24" und03.02.03.04  13.00  120.00  1,560.00

03.03    CAJAS DE LODOS  5,139.35

03.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  31.78

         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.03.01.01  8.32  1.12  9.32

         TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m203.03.01.02  8.32  2.70  22.46

03.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  193.01

         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m303.03.02.01  6.66  28.98  193.01

03.03.03       CONCRETO SIMPLE  2,509.56

         CONCRETO F'C= 175 KG/CM m303.03.03.01  3.64  468.81  1,706.47

         ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m203.03.03.02  31.20  25.74  803.09

03.03.04       CARPINTERIA METALICA  2,405.00

         TAPA METALICA DE (0.40X0.60M.)+MARCO DE METAL und03.03.04.01  13.00  185.00  2,405.00
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03.04    CAJA DE NATAS  5,117.31

03.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES  15.89

         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.04.01.01  4.16  1.12  4.66

         TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m203.04.01.02  4.16  2.70  11.23

03.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  120.56

         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m303.04.02.01  4.16  28.98  120.56

03.04.03       CONCRETO SIMPLE  2,145.56

         CONCRETO F'C= 175 KG/CM m303.04.03.01  3.87  468.81  1,814.29

         ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m203.04.03.02  12.87  25.74  331.27

03.04.04       ACCESORIOS Y TUBERIA  430.30

         TUBERIA PVC C-10 DE 2" m03.04.04.01  13.00  7.92  102.96

         TEE DE PVC 2"X2" und03.04.04.02  13.00  25.18  327.34

03.04.05       CARPINTERIA METALICA  2,405.00

         TAPA METALICA DE (0.40X0.60M.)+MARCO DE METAL und03.04.05.01  13.00  185.00  2,405.00

03.05    POZO PERCOLADOR  19,691.96

03.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES  119.45

         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.05.01.01  31.27  1.12  35.02

         TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m203.05.01.02  31.27  2.70  84.43

03.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  4,096.38

         EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m303.05.02.01  75.90  28.98  2,199.58

         REFINE, NIVELACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL m203.05.02.02  31.27  2.59  80.99

         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m303.05.02.03  94.87  19.14  1,815.81

03.05.03       CONCRETO ARMADO  4,225.91

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA m203.05.03.01  23.71  27.57  653.68

         ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.05.03.02  225.01  6.03  1,356.81

         CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, P/LOSA MACIZA m303.05.03.03  2.89  539.51  1,559.18

         TAPA DE CONCRETO DE 0.6X0.6 P.POZP DE ABSORCIÓN und03.05.03.04  13.00  50.48  656.24

03.05.04       TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA  9,791.33

         MURO DE LADRILLO P/POZO m203.05.04.01  157.24  62.27  9,791.33

03.05.05       FILTROS  1,458.89

         FILTRO DE GRAVA m303.05.05.01  18.46  79.03  1,458.89

03.06    LAVADERO DOMICILIARIO (13 UND.)  10,546.08

03.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES  72.66

         TRAZO Y REPLANTEO m03.06.01.01  35.10  2.07  72.66

03.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  989.19

         EXCAVACION MASIVA MANUAL m303.06.02.01  32.76  28.70  940.21

         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO m203.06.02.02  15.60  3.14  48.98

03.06.03       MUROS DE LADRILLO  891.46

         MURO DE LADRILLO DE SOGA m203.06.03.01  7.80  114.29  891.46

03.06.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO  3,903.98

         CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m303.06.04.01  4.42  529.24  2,339.24

         ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg03.06.04.02  59.05  6.03  356.07

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.06.04.03  43.84  27.57  1,208.67

03.06.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  992.89

         TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO Y ARENA m203.06.05.01  36.53  27.18  992.89

03.06.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  870.87

         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2" - C-10 m03.06.06.01  39.00  3.06  119.34

         SUMINISTRO E INST. TUB. Ø 2" PVC C-10 m03.06.06.02  39.00  19.27  751.53

03.06.07       ACCESORIOS  2,825.03

         GRIFERIA PARA LAVADERO und03.06.07.01  26.00  87.98  2,287.48

         CODO PVC-SAP 1/2" X90° und03.06.07.02  39.00  2.80  109.20

         CODO PVC SAL 2" X 90° und03.06.07.03  65.00  4.93  320.45

         SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und03.06.07.04  13.00  8.30  107.90

03.07    UBS PARA I.EDUCATIVA Y LOCAL COMUNAL (2 UNIDADES)  71,209.56

03.07.01       CASETA DE LETRINA  53,616.82
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03.07.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  112.69

            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.07.01.01.01  29.50  1.12  33.04

            TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m203.07.01.01.02  29.50  2.70  79.65

03.07.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  909.22

            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m303.07.01.02.01  17.56  28.98  508.89

            NIVELACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL m203.07.01.02.02  0.93  2.59  2.41

            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m303.07.01.02.03  20.79  19.14  397.92

03.07.01.03          CONCRETO SIMPLE  8,931.00

            CIMIENTO C:H, 1:10 + 30% P.G. m303.07.01.03.01  5.76  272.60  1,570.18

            SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H=1:8 + 25%P.M m303.07.01.03.02  1.84  287.15  528.36

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m203.07.01.03.03  24.48  27.57  674.91

            CONCRETO F'C=175 KG/CM2 LOSA PISO m303.07.01.03.04  13.35  461.24  6,157.55

03.07.01.04          CONCRETO ARMADO  2,676.41

03.07.01.04.01             COLUMNAS  1,263.55

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg03.07.01.04.01.01  134.73  6.03  812.42

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.07.01.04.01.02  4.63  27.57  127.65

               CONCRETO F'C= 175 KG/CM m303.07.01.04.01.03  0.69  468.81  323.48

03.07.01.04.02             VIGAS  1,412.86

               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.07.01.04.02.01  10.95  27.57  301.89

               ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg03.07.01.04.02.02  125.93  6.03  759.36

               CONCRETO F'C= 175 KG/CM m303.07.01.04.02.03  0.75  468.81  351.61

03.07.01.05          ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA  426.16

            CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 1"X3" m03.07.01.05.01  8.00  17.58  140.64

            CORREAS DE MADERA 2" x2" x 6.3M m03.07.01.05.02  8.00  20.17  161.36

            VIGUETA DE MADERA 4"X3"X3M und03.07.01.05.03  8.00  15.52  124.16

03.07.01.06          COBERTURA  3,893.59

            COBERTURA CON PLANCHA ZINCADAA ONDULADA 1.80MX0.83 E=0.22 m203.07.01.06.01  34.02  114.45  3,893.59

03.07.01.07          MUROS Y TABIQUES  6,871.11

            MURO DE LADRILLO DE SOGA m203.07.01.07.01  60.12  114.29  6,871.11

03.07.01.08          REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  4,023.90

            TARRAJEO EN MUROS INTERIORES m203.07.01.08.01  168.01  19.81  3,328.28

            ENCHAPE CERAMICO 30X20 CM m203.07.01.08.02  10.08  69.01  695.62

03.07.01.09          PISOS Y PAVIMENTOS  8,498.84

            CONFORMACION DE BASE GRANULAR H=0.10M, PARA PISOS Y 

VEREDAS

m303.07.01.09.01  25.95  75.94  1,970.64

            PISO DE CEMENTO  PULIDO COLOREADO m203.07.01.09.02  11.19  17.82  199.41

            PISO CERAMICO 30X30CM und03.07.01.09.03  3.60  69.01  248.44

            VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2. m303.07.01.09.04  12.60  461.24  5,811.62

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA m203.07.01.09.05  1.66  34.53  57.32

            BRUÑAS DE 1" m03.07.01.09.06  29.20  7.24  211.41

03.07.01.10          CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA  5,812.44

            PUERTA DE MADERA INCL. MARCO und03.07.01.10.01  6.00  702.62  4,215.72

            VENTANA DE MADERA TORNILLO INC. MALLA MOSQUITERO m203.07.01.10.02  6.00  266.12  1,596.72

03.07.01.11          PINTURA  2,720.67

            PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES COLOR BLANCO m203.07.01.11.01  168.01  15.49  2,602.47

            PINTURA EN PUERTAS DE CALAMINA m203.07.01.11.02  6.84  17.28  118.20

03.07.01.12          INSTALACIONES SANITARIAS  3,772.27

03.07.01.12.01             AGUA  1,840.64

               SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto03.07.01.12.01.01  16.00  19.63  314.08

               RED DE DISTRIBUCION PVC  DESAGÜE  Ø 1/2" m03.07.01.12.01.02  30.00  40.40  1,212.00

               VALVULA DE PASO 1/2" und03.07.01.12.01.03  6.00  29.53  177.18

               ACCESORIOS PARA AGUA GLB03.07.01.12.01.04  2.00  68.69  137.38

03.07.01.12.02             DESAGUE  1,931.63

               SALIDA DE DESAGUE EN PVC  Ø 2" pto03.07.01.12.02.01  10.00  29.50  295.00

               SALIDA A CAJA DE REGISTRO EN PVC  Ø 4" m03.07.01.12.02.02  6.00  39.59  237.54

               SALIDA DE PVC SAL P/VENTILACION Ø 2" pto03.07.01.12.02.03  6.00  75.99  455.94
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               TUBERIA PVC C-10 DE 2" m03.07.01.12.02.04  34.92  7.92  276.57

               TUBERIA DE PVC SAL Ø 4" m03.07.01.12.02.05  16.00  16.78  268.48

               REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" und03.07.01.12.02.06  2.00  18.53  37.06

               REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 2" und03.07.01.12.02.07  2.00  14.51  29.02

               SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und03.07.01.12.02.08  8.00  8.30  66.40

               ACCESORIOS DE DESAGUE und03.07.01.12.02.09  2.00  132.81  265.62

03.07.01.13          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  1,950.00

            SUMIN. E INST. LAVATORIO BLANCO und03.07.01.13.01  6.00  180.00  1,080.00

            SUMIN. E INST. INODORO Y TANQUE Y ACCESORIOS und03.07.01.13.02  6.00  130.00  780.00

            SUMIN. E. DE DUCHA Y ACCESORIOS und03.07.01.13.03  2.00  45.00  90.00

03.07.01.14          CAJA DE INSPECCIÓN Y/O REGISTRO  240.00

            CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE 12x24 und03.07.01.14.01  2.00  120.00  240.00

03.07.01.15          CONEXIONES DOMICILIARIAS  1,703.20

            EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 0.40 x 0.30 m m03.07.01.15.01  40.00  9.30  372.00

            REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T-NORMAL m03.07.01.15.02  40.00  2.72  108.80

            RELLENO CON MATERIAL PROPIO m03.07.01.15.03  40.00  25.36  1,014.40

            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC D=1/2" m03.07.01.15.04  40.00  5.20  208.00

03.07.01.16          INSTALACIONES ELECTRICAS  1,075.32

            SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto03.07.01.16.01  6.00  127.42  764.52

            SALIDA PARA INTERRUPTORES SIMPLES pto03.07.01.16.02  6.00  51.80  310.80

03.07.02       BIODIGESTOR 1300 LITROS (2 UND)  9,045.19

03.07.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  67.84

            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.07.02.01.01  17.76  1.12  19.89

            TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m203.07.02.01.02  17.76  2.70  47.95

03.07.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  2,351.98

            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m303.07.02.02.01  27.50  28.98  796.95

            NIVELACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL m203.07.02.02.02  35.84  2.59  92.83

            RELLENO Y COMPACTACION MAT. PROPIO m303.07.02.02.03  8.88  16.50  146.52

            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m303.07.02.02.04  68.74  19.14  1,315.68

03.07.02.03          INSTALACION DE BIODIGESTOR 1300L  5,200.00

            SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE PVC 

DE 1300 LTS.

und03.07.02.03.01  2.00  2,600.00  5,200.00

03.07.02.04          CAJAS DE LODOS  651.78

            ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO NORMAL m203.07.02.04.01  11.20  25.74  288.29

            CONCRETO F'C= 175 KG/CM m303.07.02.04.02  0.56  468.81  262.53

            TAPA DE CONCRETO DE 0.6X0.6 P.POZP DE ABSORCIÓN und03.07.02.04.03  2.00  50.48  100.96

03.07.02.05          EQUIPAMIENTO HIDRAULICO  773.59

            CAJA DE REGISTRO DE SAGUE 12X24" und03.07.02.05.01  2.00  120.00  240.00

            TUBERIA PVC C-10 DE 2" m03.07.02.05.02  30.00  7.92  237.60

            TUBERIA DE PVC SAL Ø 4" m03.07.02.05.03  7.00  16.78  117.46

            ACCESORIOS  Ø  1 1/2" PVC SAP EN PASE AEREO GLB03.07.02.05.04  2.00  48.38  96.76

            PRUEBA HIDRAULICA PVC TUB. PARA DESAGUE m03.07.02.05.05  37.00  2.21  81.77

03.07.03       POZO PERCOLADOR  6,925.23

03.07.03.01          TRABAJOS PRELIMINARES  18.38

            LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m203.07.03.01.01  4.81  1.12  5.39

            TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m203.07.03.01.02  4.81  2.70  12.99

03.07.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  725.30

            EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m303.07.03.02.01  13.55  28.98  392.68

            REFINE, NIVELACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL m203.07.03.02.02  3.24  2.59  8.39

            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACION m303.07.03.02.03  16.94  19.14  324.23

03.07.03.03          CONCRETO ARMADO  2,706.99

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/LOSA MACIZA m203.07.03.03.01  12.41  27.57  342.14

            ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg03.07.03.03.02  26.50  6.03  159.80

            CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, P/LOSA MACIZA m303.07.03.03.03  3.90  539.51  2,104.09

            TAPA DE CONCRETO DE 0.6X0.6 P.POZP DE ABSORCIÓN und03.07.03.03.04  2.00  50.48  100.96

03.07.03.04          TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA  3,316.50
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            MURO DE LADRILLO P/POZO m203.07.03.04.01  53.26  62.27  3,316.50

03.07.03.05          MATERIAL FILTRANTE  158.06

            RELLENO CON MATERIAL GRANULAR m303.07.03.05.01  2.00  79.03  158.06

03.07.04       LAVADERO PUBLICO (2UND)  1,622.32

03.07.04.01          TRABAJOS PRELIMINARES  11.18

            TRAZO Y REPLANTEO m03.07.04.01.01  5.40  2.07  11.18

03.07.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  152.19

            EXCAVACION MASIVA MANUAL m303.07.04.02.01  5.04  28.70  144.65

            REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL A PULSO m203.07.04.02.02  2.40  3.14  7.54

03.07.04.03          MUROS DE LADRILLO  137.15

            MURO DE LADRILLO DE SOGA m203.07.04.03.01  1.20  114.29  137.15

03.07.04.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  600.45

            CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m303.07.04.04.01  0.68  529.24  359.88

            ACERO DE REFUERZO f'y = 4200 KG/CM2 kg03.07.04.04.02  9.08  6.03  54.75

            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m203.07.04.04.03  6.74  27.57  185.82

03.07.04.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS  152.75

            TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO Y ARENA m203.07.04.05.01  5.62  27.18  152.75

03.07.04.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  133.98

            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1/2" - C-10 m03.07.04.06.01  6.00  3.06  18.36

            SUMINISTRO E INST. TUB. Ø 2" PVC C-10 m03.07.04.06.02  6.00  19.27  115.62

03.07.04.07          ACCESORIOS  434.62

            GRIFERIA PARA LAVADERO und03.07.04.07.01  4.00  87.98  351.92

            CODO PVC-SAP 1/2" X90° und03.07.04.07.02  6.00  2.80  16.80

            CODO PVC SAL 2" X 90° und03.07.04.07.03  10.00  4.93  49.30

            SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und03.07.04.07.04  2.00  8.30  16.60

04 PRESUPUESTO DEL COMPONETE DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL  4,372.50

04.01    PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA  4,372.50

04.01.01       ACTIVIDADES PREVIAS  590.00

         ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTTERPERSONAL Y GRUPAL GLB04.01.01.01  1.00  400.00  400.00

         PLANIFICACIÓN GLB04.01.01.02  1.00  190.00  190.00

04.01.02       ACTIVIDADES EN FASE DE LA EJECUCIÓN  3,782.50

         FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES GLB04.01.02.01  1.00  3,500.00  3,500.00

         SENSIBILIZACIÓN COLECTIVA GLB04.01.02.02  1.00  197.00  197.00

         CIERRE DE FASE DE EJECUCIÓN GLB04.01.02.03  1.00  85.50  85.50

05 PRESUPUESTO DEL COMPONETE DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO - JASS

 4,439.00

05.01    PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTION DEL SERVICIO Y ASISTENCIA 

TECNICA

 4,439.00

05.01.01       ACTIVIDADES PREVIAS  439.00

         ACTIVIDADES PREPARATORIAS GLB05.01.01.01  1.00  249.00  249.00

         PLANIFICACIÓN GLB05.01.01.02  1.00  190.00  190.00

05.01.02       ACTIVIDADES EN FASE DE LA EJECUCIÓN  4,000.00

         ACTIVIDADES DE GESTION SOCIAL GLB05.01.02.01  1.00  500.00  500.00

         FORTALECIMIENTO DE CAPACIADES JASS GLB05.01.02.02  1.00  3,500.00  3,500.00

COSTO DIRECTO  465,522.66

GASTOS GENERALES 10%  46,552.27

UTILIDAD (7%)  32,586.59

-----------------------------------

SUB TOTAL  544,661.52

IGV (18%)  98,039.07

========================

COSTO DE EJECUCION DE OBRA  642,700.59

SUPERVISION (4%)  25,708.02

========================

COSTO TOTAL DE OBRA  668,408.61
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