





FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL - MDZ						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, DEL IOARR DENOMINADO: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL R2104293 (PUENTE PARCO), TRAYECTORIA: EMP. PE- 3S (JOSE CARLOS MARIATEGUI) - POMA PATACOLLO - EMP. R2104085, EN LA LOCALIDAD ANCOPUTO DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO", CON CUI N° 2638140; SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA - TDR.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	...						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2638140					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-C					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 252-2024-MDZ/GIDUR/EECHM/UEI		Fecha de recepción	9/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<b>2.9</b>	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIO</b>						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10</b>	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1</b>	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>						
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	Se adjunta a la presente estructura de costos.						
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 80, 000.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Se adjunta a la presente estructura de costos.							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		9/08/2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		13/08/2024
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, susentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación							
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<b>5.</b>	  <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>						
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

**CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSION IOARR RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL R2104293 (PUENTE PARCO), TRAYECTORIA: EMP. PE- 3S (JOSE CARLOS MARIATEGUI) - POMA PATACOLLO - EMP. R2104025, EN LA LOCALIDAD ANCOPUTO DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO**

ITEM A.		1.00	DESCRIPCION	UND.	CANT.	COEF.	S/.	PARCIAL	TOTAL
	A.1		PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO						
		1.1	JEFE DE ESTUDIO	UND.	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		1.2	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA Y OBRAS DE ARTE	UND.	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		1.3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA	UND.	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		1.4	ESPECIALISTAS EN HIDROLOGIA e HIDRAULICA	UND.	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		1.5	ESPECIALISTAS EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		1.6	ESPECIALISTA PARA EL ESTUDIO DE TRAFICO	UND.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		1.7	ESPECIALISTA EN SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	UND.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		1.8	ARQUEOLOGO	UND.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		1.9	ESPECIALISTA PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	UND.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		1.1	ESPECIALISTA PARA LA GESTION DE RIESGO EN LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS	UND.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		1.11	TOPOGRAFO		1.00	1.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
		1.12	PERSONAL TECNICO						
		1.12.1	ASISTENTE EN DIBUJO Y METRADOS	UND.	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>SUB TOTAL S/.</b>									<b>26,300.00</b>
<b>B.</b>			<b>SERVICIOS DE TERCEROS</b>						
	B.1		<b>ESTUDIOS BASICOS</b>						
		1.10	ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	GLB	1.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00
		1.20	ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGIA Y GEOTECNIA	GLB	1.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00
		1.30	ESTUDIOS DE HIDROLOGIA e HIDRAULICA	GLB	1.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00
		1.40	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00
		1.50	ESTUDIO CIRA	GLB	1.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00
	B.2		<b>EQUIPOS</b>						
		1.10	ALQUILERES DE EQUIPO TOPOGRAFICO	GLB	1.00		1,200.00	1,200.00	1,200.00
	B.3		<b>VIATICOS Y/O MOVILIDAD</b>						
		1.10	ALQUILER DE MOVILIDAD	GLB	1.00		1,180.00	1,180.00	1,180.00
		1.20	VIATICOS	GLB	1.00		888.20	888.20	888.20
<b>886.00</b>									<b>38,268.20</b>
<b>C</b>			<b>MAT. MOVILIARIOS Y UTILES DE OFICINA</b>						
	C.1		<b>MATERIALES PARA OFICINA</b>						
		1.10	LAPICEROS	UND	20.00		1.00	20.00	20.00
		1.20	CUADERNOS	UND	10.00		6.00	60.00	60.00
		1.30	ARCHIVADOR	UND	10.00		9.00	90.00	90.00
		1.40	PAPEL BOND	MILLAR	10.00		50.00	500.00	500.00
		1.50	PLOTEO DE PLANOS	UND	100.00		3.50	350.00	350.00
		1.60	IMPRESIONES	UND	1,000.00		0.30	300.00	300.00
		1.70	COPIAS	UND	1,000.00		0.10	100.00	100.00
<b>SUB TOTAL S/.</b>									
<b>COSTO DIRECTO S/.</b>									<b>64,568.20</b>
<b>UTILIDAD</b>								<b>5%</b>	<b>3,228.41</b>
<b>SUBTOTAL</b>									<b>67,796.61</b>
<b>IGV</b>								<b>18%</b>	<b>12,203.39</b>
<b>COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO</b>									<b>80,000.00</b>

