

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12.12.2024						
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO – EN LA CALLE CARLOS BACA FLOR CDRAS. 2,3,4,5 – URB. SANTO DOMINGUITO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" con Código único de inversiones N° 2659111						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	48						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			CUI N° 2659111			
	Documento que declaró la viabilidad			RGG N° 375-2024-SEDALIB S.A.-40000-GG			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 822-2024-SEDALIB S.A.-46000-SGO			Fecha de recepción	11.12.2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	Reestructuración de los términos de referencia			Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión	Modificación de los Términos de Referencia			Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN

O B R A:

RENOVACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALCANTARILLADO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO - EN LA CALLE CARLOS BACA FLOR CDAS. 2, 3, 4, 5 - URB. SANTO DOMINGUITO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

UBICACIÓN

SANTO DOMINGUITO

FECHA

30/08/2024

PLAZO: 75 días

COSTO DIRECTO

999,174.13

VALOR REFERENCIAL

1,176,027.95

1. SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN

76,970.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES	UNIT.	PARCIAL	INICIO	SUB-TOTAL	TOTAL
<u>PERSONAL CLAVE</u>							
	Supervisor de Obra	2.50	9,000.00	22,500.00	1.00	22,500.00	63,750.00
	Especialista en Calidad	2.50	5,500.00	13,750.00	1.00	13,750.00	
	Especialista Ambiental	2.50	5,500.00	13,750.00	1.00	13,750.00	
	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	2.50	5,500.00	13,750.00	1.00	13,750.00	
<u>UTILES DE OFICINA Y AMORTIZACION DE EQUIPOS</u>							
	Útiles de oficina, equipos de cómputo, varios	2.50		180.00	1.00	450.00	1,450.00
	Mobiliario	2.50		400.00	1.00	1,000.00	
<u>VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO</u>							
	Camioneta Pick-up 4x2 (1TON)	2.50	7,000.00	17,500.00	0.50	8,750.00	8,750.00
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>							
	Póliza de Seguro Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR)		3000.00		1.00	3,000.00	3,020.00
	Póliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores				20.00	20.00	

2. SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

4,840.64

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES	UNIT.	PARCIAL	INICIO	SUB-TOTAL	TOTAL
PERSONAL							
	Supervisor de Obra	2.00	9,000.00	18,000.00	0.25	4,500.00	4,500.00
ÚTILES DE OFICINA Y AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS							
	Útiles de oficina, equipos de cómputo, varios	2.00	170.32	340.64	1.00	340.64	340.64

RESUMEN:

SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA	76,970.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN	4,840.64
TOTAL HONORARIOS	81,810.64
GASTOS GENERALES 10%	8,181.06
UTILIDAD 5%	4,090.53
TOTAL	94,082.24
IGV (18%)	16,934.80
MONTO VALOR REFERENCIAL	111,017.04



3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	S/ 111,017.04	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	Ciento once mil diecisiete con 04/100 soles					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					

De ser afirmativa la respuesta, detallar:	
5.	<div><div><p>Ing. Rosmary Noelia Moreno Rodríguez Ejecutivo de Procedimientos de Selección (e)</p></div><div><p>CPC: William Leonel Sosa Nuñez Jefe de Oficina de Logística</p></div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

