


<div> <div>FORMATO</div> <div>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</div> <div>ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2025-CS-MDH/C-1 - PRIMERA CONVOCATORIA</div> </div> <div>ESKTOP-PT3QRL5</div>									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		7/03/2025						
1.2	AREA USUARIA		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE HUANCA UMUYTO DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD HUANCA UMUYTO DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		12		1.5 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		<div>Código</div> <div>Documento que declaró la viabilidad</div>						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO				FECHA DE RECEPCION		
			PEDIDO SERV N° 0241				24/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRA PAQUETE(S)		SI		NO				
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO				
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO				
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL AREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones									

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO.

N° Item

Ajustes realizados al Requerimiento

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL PARA SERVICIO DE CONSULTORIA						
LABORACION DE ESTUDIO DE INVERSIÓN A NI VEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAQUIRA						
PROYECTO:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD HUANCALAMAYO DEL DISTRITO DE HUAQUIRA - PROVINCIA DE					
UBICACION:	COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC					
PLAZO:	60 DIAS CALENDARIO					
FECHA:	ENERO DEL 2025					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	DIAS	10.00	150.00	1,500.00	9,900.00
1.2	Técnico en Topografía	DIAS	10.00	150.00	1,500.00	
1.3	Asistentes de Topografía	DIAS	10.00	80.00	800.00	
1.4	Primeros	DIAS	10.00	80.00	800.00	
1.5	Asistentes Empedronadores	DIAS	10.00	80.00	800.00	
1.6	Coordinadores de viviendas	DIAS	10.00	80.00	800.00	
1.7	Puntos Geodésicos	DIAS	10.00	80.00	800.00	
2.1	PERSONAL PROFESIONAL	PTOS	2.00	2,500.00	5,000.00	
2.2	Jefe de Proyecto (Ingeniero Sanitario y/o Civil)	MES	2.50	10,000.00	25,000.00	65,000.00
2.3	Especialista en Hidrología e Hidráulica (Ingeniero Sanitario y/o Civil)	MES	1.00	8,000.00	8,000.00	
2.4	Especialista en Geología y Geotecnia (Ingeniero Civil)	MES	1.00	8,000.00	8,000.00	
2.5	Especialista en Topografía (Ingeniero Topógrafo)	MES	1.00	8,000.00	8,000.00	
2.6	Especialista en Costos y Presupuestos (Ingeniero Civil)	MES	1.00	8,000.00	8,000.00	
2.7	Especialista en Gestión de Riesgo	MES	1.00	8,000.00	8,000.00	
3.1	ESTUDIOS BASICOS	MES	1.00	8,000.00	8,000.00	
3.1.1	Costo de Ensayos de Clasificación de Suelos	MES	1.00	8,000.00	8,000.00	
3.1.1.1	Costo de Ensayos de Clasificación de Suelos E.50 del RNE					32,187.83
3.1.1.2	RESERVORIO	UND	6.00	350.00	2,100.00	
3.1.1.3	CONDUCCION	UND	2.00	350.00	700.00	
3.1.1.4	RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA	UND	4.00	350.00	1,400.00	
3.1.1.5	RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA	UND	5.00	350.00	1,750.00	
3.1.2	Costo de Ensayos de Capacidad Portante	UND	4.00	350.00	1,400.00	
3.1.2.1	CAPTACION	UND	6.00	300.00	1,800.00	
3.1.2.2	RESERVORIO	UND	2.00	300.00	600.00	
3.1.3	Costo de Ensayos Químicos en Suelos	UND	2.00	300.00	600.00	
3.1.3.1	CAPTACION	UND	6.00	300.00	1,800.00	
3.1.3.2	RESERVORIO	UND	2.00	300.00	600.00	
3.1.4	Costo de Ensayos en Agregados de Cantera	UND	6.00	225.00	1,350.00	
3.1.4.1	AGREGADO FINO	UND	2.00	225.00	450.00	
3.1.5	AGREGADO GRUESO	UND	1.00	300.00	300.00	
3.1.5.1	Costo de Diseño de Mezclas de Concreto	UND	1.00	300.00	300.00	
3.1.5.2	F'c = 100 kg/cm ²	UND	1.00	250.00	250.00	
3.1.5.3	F'c = 140 kg/cm ²	UND	1.00	250.00	250.00	
3.1.5.4	F'c = 175 kg/cm ²	UND	1.00	250.00	250.00	
3.1.5.5	F'c = 210 kg/cm ²	UND	1.00	300.00	300.00	
3.1.5.6	F'c = 280 kg/cm ²	UND	1.00	300.00	300.00	
3.2	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA	UND	1.00	300.00	300.00	
3.2.1	Análisis de Fuentes de agua por laboratorio especializado	UND	3.00	2,500.00	7,500.00	
3.3	ALQUILER	UND	9.00	80.00	720.00	
3.3.1	ALQUILER DE CAMIONETA 4x4	UND	9.00	80.00	720.00	
3.4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	UND	9.00	80.00	720.00	
3.4.1	Petroleo B-S50	UND	9.00	80.00	720.00	
3.5	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS	UND	1.00	1,500.00	1,500.00	
3.5.1	ARQUEOLOGICOS CIRA	UND	1.00	1,500.00	1,500.00	
3.6	Derechos de trámite CIRA	UND	1.00	3,000.00	3,000.00	
3.6.1	TRAMITES DE ACREDITACION HIDRICA	UND	2.00	1,700.00	3,400.00	
3.7	Tramites de acreditación Hídrica y Actualización (ANA ALA)	UND	2.00	1,700.00	3,400.00	
3.7.1	Utiles de Escritorio	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	
3.8	OTROS GASTOS	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00	
3.8.1	GASTOS DE ALIMENTACION	UND	1.00	597.83	597.83	
	COSTO DIRECTO					107,087.83
	UTILIDAD 10% CD					10,708.78
	SUB TOTAL					117,796.61
	IGV 18% DEL SUB TOTAL					21,203.39
	TOTAL COSTO CONSULTORIA S/.					139,000.00



3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

Dólares

Otro: Señalar otra moneda

139,000.00

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

24/02/2025

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

26/02/2025

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

☒

NO

☐

de ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)


SI

☐

NO

☒

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>
5.	<div data-bbox="582 470 922 611" data-label="Text">  <p> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAPISTÁN HUACAPISTÁN - APURÍMAC Lic. Adm. Marco A. Carrasco Ccoyuri CLAD. 55555 JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS </p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					