

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y OTORGAMIENTO DE
BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA CONCURSO
PÚBLICO N° CP-SM-23-2023-AMSAC-1

En la ciudad de Lima, a los 15 días del mes de marzo del 2024, siendo las 8:30 am, se reunieron virtualmente los miembros del Comité de Selección designados mediante Memorando de Reconformación N° 003-2024-GAF de fecha 04 de enero del 2024; en esta oportunidad encargados de organizar, conducir y ejecutar el proceso por Adjudicación Simplificada N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 derivada de Concurso Público N° 23-2023-AMSAC-1, para la “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA**”, conformado por las siguientes personas:

- Sra. Juana Yauri León, Presidente Titular del Comité
- Sr. Ketty Rodriguez Chinchay, miembro Titular del comité.
- Sr. Cesar Eduardo López Dalia Titular, miembro titular del comité.

La reunión fue convocada por el presidente del Comité de Selección con la finalidad de evaluar y calificar las propuestas presentadas a través de la página web del SEACE el 27/02/2024 desde las 00:01 hasta las 23:59 horas.

1. Se inició la reunión dando a conocer la relación de postores registrados electrónicamente al proceso de selección.

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10043410178	FRANCIA SERRANO PEDRO MIGUEL	14/02/2024	Válido		14/02/2024	10043410178	
2	Proveedor con RUC	10736274111	HERNANDEZ HERNANDEZ SILVIA	14/02/2024	Válido		14/02/2024	10736274111	
3	Proveedor con RUC	10751674738	RAMIREZ SOCOLA JEANPEERS ROQUELIN	14/02/2024	Válido		14/02/2024	10751674738	
4	Proveedor con RUC	20269520699	HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.	14/02/2024	Válido		14/02/2024	20269520699	
5	Proveedor con RUC	20536581643	INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C.	16/02/2024	Válido		16/02/2024	20536581643	
6	Proveedor con RUC	20538609316	RODSIL S.A.C	26/02/2024	Válido		26/02/2024	20538609316	
7	Proveedor con RUC	20541613014	SOLUCIONES AMBIENTALES R Y L S.A.C.	16/02/2024	Válido		16/02/2024	20541613014	
8	Proveedor con RUC	20542147408	GRUPO ARANIBAR S.A.C.	20/02/2024	Válido		20/02/2024	20542147408	
9	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/02/2024	Válido		16/02/2024	20542513439	
10	Proveedor con RUC	20543335879	V & A CONSULTING ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/02/2024	Válido		14/02/2024	20543335879	

28 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 3.

   **1** **2** **3**   

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20568896476	CONSTRUCTORES & CONSULTORES SEÑOR DE UNCHOO S.A.C.	14/02/2024	Válido		14/02/2024	20568896476	
12	Proveedor con RUC	20574763381	TOVACORP S.A.C.	14/02/2024	Válido		14/02/2024	20574763381	
13	Proveedor con RUC	20600230060	GLOBAL ENGINEERS S.A.	14/02/2024	Válido		14/02/2024	20600230060	
14	Proveedor con RUC	20600326326	CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L.	14/02/2024	Válido		14/02/2024	20600326326	
15	Proveedor con RUC	20601083397	GRUMEGA E.I.R.L.	18/02/2024	Válido		18/02/2024	20601083397	
16	Proveedor con RUC	20601242657	CREDCO CREA DISEÑO & CONSTRUCCION S.R.L. - CREDCO S.R.L	13/02/2024	Válido		13/02/2024	20601242657	
17	Proveedor con RUC	20602281346	GRUPO CESKAF S.A.C.	21/02/2024	Válido		21/02/2024	20602281346	
18	Proveedor con RUC	20603017375	CALDINA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/02/2024	Válido		14/02/2024	20603017375	
19	Proveedor con RUC	20603251017	EMPRESA LDV E.I.R.L.	13/02/2024	Válido		13/02/2024	20603251017	
20	Proveedor con RUC	20604073635	UNITEC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/02/2024	Válido		14/02/2024	20604073635	

28 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20. Página 2 / 3.









Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20604694621	IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C.	23/02/2024	Válido		23/02/2024	20604694621	
22	Proveedor con RUC	20605431934	INSUCO PERU S.A.C.	14/02/2024	Válido		14/02/2024	20605431934	
23	Proveedor con RUC	20606316110	MACASSI CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	13/02/2024	Válido		13/02/2024	20606316110	
24	Proveedor con RUC	20607654744	ZEPOL CORPORATION S.A.C.	14/02/2024	Válido		14/02/2024	20607654744	
25	Proveedor con RUC	20607968820	GRUPO INVERSIONES A Y C S.A.C.	13/02/2024	Válido		13/02/2024	20607968820	
26	Proveedor con RUC	20611163313	SINNER INGENIERIA S.A.C.S.	21/02/2024	Válido		21/02/2024	20611163313	
27	Proveedor con RUC	20611499591	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	23/02/2024	Válido		23/02/2024	20611499591	
28	Proveedor con RUC	20611781491	ELM GLOBAL COMPANY S.A.C.	16/02/2024	Válido		16/02/2024	20611781491	

28 registros encontrados, mostrando 8 registro(s), de 21 a 28. Página 3 / 3.









2. Se procedió con la apertura y descarga digital de la(s) propuesta(s) presentada(s) de manera electrónica, a través del SEACE:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20603251017	CONSORCIO CGI	27/02/2024	22:06:03	20603251017	27/02/2024	23:47:49	Enviado	Valido		
2	20600326326	CONSORCIO CASAPALCA	27/02/2024	17:44:38	20600326326	27/02/2024	17:45:13	Enviado	Valido		
3	20600230060	GLOBAL ENGINEERS S.A.	27/02/2024	21:44:46	20600230060	27/02/2024	21:49:41	Enviado	Valido		
4	20604073635	UNITEC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/02/2024	23:27:46	20604073635	27/02/2024	23:30:52	Enviado	Valido		
5	20536581643	CONSORCIO NORTE	27/02/2024	22:29:59	20536581643	27/02/2024	22:30:15	Enviado	Valido		
6	20604694621	CONSORCIO SUPERVISOR	27/02/2024	18:41:40	20604694621	27/02/2024	18:41:55	Enviado	Valido		
7	20538609316	CONSORCIO EXPLORACION CENTRO	27/02/2024	21:40:41	20538609316	27/02/2024	21:41:17	Enviado	Valido		

7 registros encontrados, mostrando 7 registro(s), de 1 a 7. Página 1 / 1.

3. De conformidad con lo establecido en el numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento, se procedió a revisar la documentación de presentación obligatoria, obteniéndose el siguiente resultado:

Factores de Calificación	Postores	
	CONSORCIO NORTE (INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)	CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C - JUCABA SAC)
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple
Vigencia de Poder / DNI	Cumple	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple
D.J. cumplimiento Términos de Referencia (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple
D.J. Plazo de entrega (Anexo N° 4) 365 días calendario	Cumple	Cumple
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5)	Cumple	Cumple
El precio de la oferta en (SOLES). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6	Cumple	Cumple
Situación de la Propuesta	ADMITIDA	ADMITIDA

Factores de Calificación	Postores	
	GLOBAL ENGINEERS S.A.	CONSORCIO CASAPALCA (CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L. - SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA)
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple

Factores de Calificación	Postores	
	GLOBAL ENGINEERS S.A.	CONSORCIO CASAPALCA (CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L. - SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA)
Vigencia de Poder / DNI	Cumple	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple
D.J. cumplimiento Términos de Referencia (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple
D.J. Plazo de entrega (Anexo N° 4) - 365 días calendario	Cumple	Cumple
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5)	No Aplica	Cumple (*)
El precio de la oferta en (SOLES). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6	Cumple	Cumple
Situación de la Propuesta	ADMITIDA	ADMITIDA (*)

Factores de Calificación	Postores	
	CONSORCIO CGI (EMPRESA LDV E.I.R.L. - CORPORACIÓN GRUPO IBIZA SAC)	UNITEC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple
Vigencia de Poder / DNI	Cumple	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple
D.J. cumplimiento Términos de Referencia (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple
D.J. Plazo de entrega (Anexo N° 4) - 365 días calendario	Cumple	Cumple
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5)	Cumple	No aplica
El precio de la oferta en (SOLES). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6	Cumple	Cumple
Situación de la Propuesta	ADMITIDA	ADMITIDA

Factores de Calificación	Postores
	CONSORCIO SUPERVISOR (IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C. - RPS INGENIERY & TECNOLOGIA EIRL)
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple

Factores de Calificación	Postores
	CONSORCIO SUPERVISOR (IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C. - RPS INGENIERY & TECNOLOGIA EIRL)
Vigencia de Poder / DNI	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple
D.J. cumplimiento Términos de Referencia (Anexo N° 3)	Cumple
D.J. Plazo de entrega (Anexo N° 4) - 365 días calendario	Cumple
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5)	Cumple
El precio de la oferta en (SOLES). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6	Cumple
Situación de la Propuesta	ADMITIDA

NOMBRE DEL CONSORCIO	RUC
CONSORCIO NORTE integrado por: - INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)	20536581643 20495865747 20600673581
CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C - JUCABA SAC)	20538609316 20568071876
GLOBAL ENGINEERS S.A.	20600230060
CONSORCIO CASAPALCA (CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L. - SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA)	20600326326 20486439654
CONSORCIO CGI (EMPRESA LDV E.I.R.L. - CORPORACIÓN GRUPO IBIZA SAC)	20603251017 20542059291
UNITEC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20604073635
CONSORCIO SUPERVISOR (IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C. - RPS INGENIERY & TECNOLOGIA EIRL)	20604694621 20515284177

Culminada la revisión de las propuestas, se observó la oferta del siguiente postor:

CONSORCIO CASAPALCA, la Promesa de Consorcio, no cuenta con firmas legalizadas; por lo que se solicita legalizar las firmas.

En ese contexto, concordante con el Art. 60 del Reglamento *“Durante el desarrollo **de la admisión, evaluación y calificación**, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión corrija algún error material o formal de los documentos presentados, **siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta**”*, se otorgó el plazo de un (01) día hábil, mediante Acta de Subsanación publicada en fecha 07.03.2024, para subsanar la observación.


Vencido el plazo, se verificó en la plataforma del SEACE, obteniendo el siguiente resultado:

El postor **CONSORCIO CASAPALCA** cumplió con subsanar la observación en el plazo establecido; por tanto, la propuesta se considera **ADMITIDA**.

Nombre o razón social
CONSORCIO CASAPALCA

Solicitud de Subsanación

Acta de Observación


(744587 KB)

Días para Subsanar
1

Fecha de Notificación
07/03/2024

Observación
Promesa de Consorcio sin firmas legalizadas

Usuario quien publicó
10197617

Fecha y hora publicación
07/03/2024 17:43:17 PM


Presentación de Subsanación

Fecha Presentación
08/03/2024

Usuario quien subsanó
20600326326

Fecha y Hora Subsanación
08/03/2024 15:59:34 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta

Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Documento
1	(SUBSANAR 0072024AMSAC.pdf KB)	pdf	559008	

4. Luego de haber revisado los documentos de presentación obligatoria a las propuestas admitidas, el Comité de Selección procedió a establecer el orden de prelación de las propuestas conforme a la establecido en el Art. 74 del RLCE, en función a los **factores de evaluación** descrito en las bases, obteniéndose el siguiente resultado:

N r o	POSTORES		A. PRECIO		
	NOMBRE	RUC	Val. Est. S/	3,670,732.47	
			Oferta Menor	2,202,361.98	
			Oferta del Postor	Puntaje Económico	% Val. Ref
1	CONSORCIO NORTE (INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)	20536581643 20495865747 20600673581	2,885,436.21	70.98	78.61%
2	CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C - JUCABA SAC)	20538609316 20568071876	2,750,916.61	74.46	74.94%
3	GLOBAL ENGINEERS S.A.	20600230060	4,037,808.24	50.73	110.00%
4	CONSORCIO CASAPALCA (CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L. - SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA)	20600326326 20486439654	2,202,361.98	93.00	60.00%
5	CONSORCIO CGI (EMPRESA LDV E.I.R.L. - CORPORACIÓN GRUPO IBIZA SAC)	20603251017 20542059291	2,314,008.82	88.51	63.04%
6	UNITEC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20604073635	10,759,896.46	19.04	293.13%
7	CONSORCIO SUPERVISOR (IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C. - RPS INGENIERY & TECNOLOGIA EIRL) (*)	20604694621 20515284177	2,868,440.04	DESCALIFICADA	

- 4.1 (*) En esta etapa de la revisión y evaluación del ANEXO 6 (Precio de la oferta) de la propuesta del postor **CONSORCIO SUPERVISOR integrado por IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C. - RPS INGENIERY & TECNOLOGIA EIRL**, se evidencia en el anexo 6A el postor ha omitido del precio de una (01) partida, ítem 3.02.02 (folio 26), tal como se aprecia en la siguiente imagen:

Propuesta del postor



El postor ha omitido el precio unitario la partida 3.02.02

MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUERICHA CABLE CARRIL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	P. UNITARIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 1.70 m	m	800.00	2.50	2,000.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
2.01	COBERTURA VEGETAL				
2.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10,000.00	2.50	25,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
3.01.	LIMPIEZA MANUAL				
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	4.00	21,780.00
3.02	OBRAS DE CONCRETO				
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	1.00	10.00
3.02.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00		
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	1.00	80.00

De lo precitado, al evidenciar que no cumple con el total de precios de las partidas señaladas en las bases, la propuesta del postor **CONSORCIO SUPERVISOR integrado por IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C. - RPS INGENIERY & TECNOLOGIA EIRL** se considera **DESCALIFICADA**.

4.2 En el caso de la acreditación de los otros factores de evaluación: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL, INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA y SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, se detalla la puntuación otorgada:

ORD	DOCUMENTO	POSTORES					
		CONSORCIO NORTE (INFRAESTRUTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)	CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C - JUCABA SAC)	GLOBAL ENGINEERS S.A.	CONSORCIO CASAPALCA (CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L. - SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA)	CONSORCIO CGI (EMPRESA LDV E.I.R.L. - CORPORACIÓN GRUPO IBIZA SAC)	UNITEC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
FACTORES DE EVALUACIÓN							
OTROS FACTORES DE EVALUACION		7	7	7	7	7	7
1)	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL - Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya) - Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social (estándar SA 8000:2014) - Certificación del sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015)) - Responsabilidad hídrica (Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua) - Certificación del sistema de gestión de la energía (ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya) PUNTOS: 3	NO ACREDITA	PRESENTA RODSIL SAC ISO 45001:2018 Fecha Vcto: 10.01.2027 PAG. 153 ISO 14001:2015 Fecha Vcto: 19.11.2026 PAG. 158 JUCABA SAC ISO 45001:2018 Fecha Vcto.: 25.02.2027 PAG. 150 ISO 14001:2015 Fecha Vcto: 25.02.2027 PAG. 160 CUMPLE	PRESENTA ISO 45001:2018 Fecha Vcto.: 19.05.2026 PAG. 229 ISO 14001:2015 Fecha Vcto.: 19.05.2026 PAG. 231	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA
2)	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - Certificación del sistema de gestión antisoborno (norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente NTP ISO 37001:2017) PUNTOS: 2	NO ACREDITA	PRESENTA RODSIL SAC Fecha Vcto: 22.11.2026 PAG. 164 JUCABA SAC Fecha Vcto.: 15.12.2026 PAG. 165-166 CUMPLE	PRESENTA Fecha Vcto.: 23.05.2026 PAG. 233	NO ACREDITA	PRESENTA CORPORACION GRUPO IBIZA SAC fecha Vcto.: 21.11.2024 PAG.:333 EMPRESA LDV EIRL Fecha Vcto.: 01.06.2026 PAG. 334	NO ACREDITA
3)	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Se evaluará que el postor cuente con un sistema de gestión de la calidad certificado42 acorde con ISO 9001:201543 o Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 9001:2015). PUNTOS: 2	NO ACREDITA	PRESENTA RODSIL SAC Fecha Vcto: 19.11.2026 PAG. 148 JUCABA SAC Fecha Vcto.: 25.02.2027 PAG. 150 CUMPLE	PRESENTA Fecha Vcto.: 19.05.2026 PAG. 227	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA
PUNTAJE ASIGNADO		0	7	7	0	2	0

- 5 Seguidamente, siendo el sistema de contratación a Precios Unitarios, el comité de selección procedió a verificar los precios unitarios de cada una de las propuestas de acuerdo al orden de prelación, en concordancia con el numeral **60.4, Artículo 60 del RLCE** "...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados".

En ese contexto, al haberse detectado errores aritméticos en las propuestas presentadas se ha llevado a cabo la correspondiente operación aritmética, mediante la cual se ha obtenido el producto de los metrados y los precios unitarios ofertados. Este cálculo ha resultado en un valor final que no ha sufrido alteraciones ni redondeos u otros ajustes. Además, se ha considerado como Subtotal la suma de todos los importes, es decir, los productos parciales de cada partida. En este caso, dicho subtotal representa el costo directo y se ha expresado con dos decimales, lo cual implica que solo se visualizan los dos primeros decimales sin realizar ningún tipo de redondeo u otra modificación.

Posteriormente, se ha llevado a cabo la última operación, que consiste en la suma de los subtotales: el costo directo, los gastos generales, la utilidad e impuesto general a las ventas (IGV)¹.

Se observó la oferta económica del postor **UNITEC SAC** en el Presupuesto del MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA, error aritmético en el valor calculado del costo total, la cual no coincide con el resultado de la verificación:

Cálculo de la partida en la propuesta del postor:

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
Item	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (\$/)	Parcial (\$/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	ANTUQUITO				
1.01.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 1.75	m	1400.00	49.2	68,880.00
1.02	CASAPALCA				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica) h: 2.40	m	2500.00	54.825	137,062.50
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	32.8	3,608.00
1.03	BELLAVISTA				
1.03.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 2.30	m	1500.00	54.825	82,237.50
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puerta de ingreso	m	50.00	262.4	13,120.00
1.04	TABLACHACA				
1.04.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h = 1.70)	m	6000.00	49.2	295,200.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.1	ANTUQUITO				
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	196.8	1,968.00
2.1.01.01.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	380	3,800.00
2.1.01.01.03	Aceros Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	3.2	16.00
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	m2	20.50	32	656.00
2.1.01.01.05	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	430	8,600.00
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.1.02.01	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	49.2	7,380.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomérico	m	80.00	32	2,560.00
2.1.02.01.03	Sello de Juntas con Asfalto	m	150.00	85	12,750.00
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL				
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	60	2,400.00
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	92	7,360.00
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	4.5	76,500.00
2.2	CASAPALCA				
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	196.8	9,840.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	50.00	380	19,000.00
2.2.1.1.3	Aceros Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	3.2	48.00

¹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo

2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	32	2,240.00
2.2.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	30.00	430	12,900.00
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	85	42,500.00
2.2.2.	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.10 m)	m	3000.00	6.75	20,250.00
2.2.3.	RESANE DE PAÑOS				-
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	49.2	34,440.00
2.2.4.	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				-
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	60	5,400.00
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	92	8,280.00
2.2.5.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				-
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63648.00	4.5	286,416.00
2.3	BELLAVISTA				-
2.3.1	DRENAJE SUPERFICIAL				-
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				-
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	196.8	6,888.00
2.3.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	35.00	380	13,300.00
2.3.1.1.2	Aceros Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	3.2	48.00
2.3.1.1.3	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	32	2,240.00
2.3.1.1.4	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	25.00	430	10,750.00
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
2.3.1.2.1	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	200.00	13.2	2,640.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				-
2.3.1.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	49.2	12,300.00
2.3.1.3.1	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	85	29,750.00
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				-
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	60	3,000.00
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	92	6,440.00
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				-
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25000.00	4.5	112,500.00
2.4.	TABLACHACA				-
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				-
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION				-
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	196.8	4,920.00
2.4.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	25.00	380	9,500.00
2.4.1.1.3	Aceros Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	3.2	80.00
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	32	2,240.00
2.4.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	430	8,600.00
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
2.4.2.1	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5000.00	4.5	22,500.00
2.4.2.2	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	1250.00	13.2	16,500.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				-
2.4.2.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	49.2	4,428.00
2.4.2.2	Sello de Juntas Elastomérico	m	900.00	32	28,800.00
2.4.2.3	Sello de Juntas con asfalto	m	200.00	85	17,000.00

2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				-
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	60	1,800.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	92	9,200.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				-
	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71000.00	4.5	319,500.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				-
3.1	ANTUQUITO				-
3.1.1.	COBERTURA VEGETAL				-
3.1.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	5050.00	4.5	22,725.00
3.2	CASAPALCA				-
3.2.1	COBERTURA VEGETAL				-
3.2.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	16000.00	4.5	72,000.00
3.3	BELLAVISTA				-
3.3.1	COBERTURA VEGETAL				-
3.3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	9000.00	4.5	40,500.00
3.4	TABLACHACA				-
3.4.1.	COBERTURA VEGETAL				-
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	20000.00	4.5	90,000.00
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA Y VEGETACION FONDO DE CANAL DE COLCHON DE PIEDRA	m2	8000.00	4.5	36,000.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				-
4.1	TABLACHACA				-
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K,granulada + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	5000.00	20	100,000.00
4.1.2	FERTILIZACIÓN				-
4.1.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	10000.00	20	200,000.00
4.1.3	RECALCE DE PASTOS				-
4.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	8000.00	45	360,000.00
4.2	CASAPALCA				-
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K,granulada + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	7000.00	20	140,000.00
4.2.3	FERTILIZACIÓN				-
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	15000.00	20	300,000.00
4.2.4	RECALCE DE PASTOS				-
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	5000.00	45	225,000.00
4.3.	BELLAVISTA				-
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulada + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	10000.00	20	200,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				-
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	8000.00	20	160,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				-
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)+TEJIDO DE MALLA RASHELL	m2	10000.00	45	450,000.00
4.4.	ANTUQUITO				-

4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	3000.00	20	60,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				-
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	1500.00	20	30,000.00
4.3.4	RECÁLCE DE PASTOS				-
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	1500.00	45	67,500.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				-
5.01	CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERA 36 m3	GL	1.00	16200	16,200.00
5.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	GL	1.00	8720	8,720.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	57032.1	57,032.11
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN, EXISTENTES EN LA QUEBRADA TACPIN	GL	1.00	55035.1	55,035.11
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	69987.5	69,987.48
9	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	43321.6	43,321.60
COSTO DIRECTO					3,966,759.30

De la validación del cálculo del costo Total de Presupuesto del MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO – BELLAVISTA asciende a:.

COSTO DIRECTO	S/	4,614,357.30
---------------	----	--------------

De lo precitado, se procedió a rectificar el valor ofertado total S/ 10,759,896.46, al monto final que asciende a **S/ 11,522,882.16**.

Oferta económica de la propuesta

ITEM	DISCRIPCION	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPASO	GLB	3,546,445. 04
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL	GLB	776,395. 32
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA ANTUQUITO - BELLAVISTA	GLB	3,966,759.30
COSTO DIRECTO			8,289,596.66
UTILIDADES			5% 414,479.83
GASTOS GENERALES			5% 414,479.83
SUB TOTAL			9,118,556.32
IGV			18% 1,641,340.14
TOTAL			10,759,896.46
PRESUPUESTO TOTAL			10,759,896.46

Oferta económica rectificada

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPASO	1	3,545,442.11
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL	1	776,395.30
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	1	4,614,357.30
COSTO DIRECTO			8,936,194.71
UTILIDADES			% 414,479.83
GASTOS GENERALES			% 414,479.83
SUB TOTAL			9,765,154.37
IGV			18% 1,757,727.79
TOTAL			11,522,882.16

6. Cabe indicar que, el comité de selección aplicó el mismo criterio a todas las propuestas buscando en todo momento la igualdad de trato a todos los postores. El sustento de lo actuado tiene como base los principios establecidos en la norma de contratación, como eficiencia a fin de que los resultados se orienten a las mejores condiciones de calidad, precio y plazo; razonabilidad asegurando que las rectificaciones precitadas no desvirtúan su alcance y no alteran el contenido esencial de la oferta y de privilegiar la libre concurrencia y competencia que permita que la Entidad se beneficie de la mejor propuesta.

A continuación, se detalla el precio rectificado de las ofertas validadas con la puntuación de los otros factores de evaluación, determinando el orden de prelación:

P O S T O R	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION						PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. PRECIO			SOSTENIB. AMBIENTAL Y SOCIAL	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓ N PÚBLICA	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
	NOMBRE	RUC	Oferta del Postor	Val. Est. S/	3,670,732.47						
				Oferta Menor	2,202,361.98						
				Rectificacion de Oferta	Puntaje Económico	% Val. Ref					
				93.00		3	2	2	100.00		
1	CONSORCIO NORTE (INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)	20536581643 20495865747 20600673581	2,885,436.21	2,885,436.21	70.98	78.61%	0.00	0.00	0.00	70.98	4°
2	CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C - JUCABA SAC)	20538609316 20568071876	2,750,916.61	2,750,916.61	74.46	74.94%	3.00	2.00	2.00	81.46	3°
3	GLOBAL ENGINEERS S.A.	20600230060	4,037,808.24	4,037,808.24	50.73	110.00%	3.00	2.00	2.00	57.73	5°
4	CONSORCIO CASAPALCA (CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L. - SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA)	20600326326 20486439654	2,202,361.98	2,202,361.98	93.00	60.00%	0.00	0.00	0.00	93.00	1°
5	CONSORCIO CGI (EMPRESA LDV E.I.R.L. - CORPORACIÓN GRUPO IBIZA SAC)	20603251017 20542059291	2,314,008.82	2,314,008.82	88.51	63.04%	0.00	2.00	0.00	90.51	2°
6	UNITEC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20604073635	10,759,896.46	11,522,882.16	17.78	313.91%	0.00	0.00	0.00	17.78	6°

7. Previo a la verificación de los requisitos de calificación, el comité de selección procedió a revisar los requisitos obligatorios señalado en los TdRs que forman parte de las bases integradas que constituyen las reglas definitivas del proceso de selección, en aplicación al cumplimiento de lo señalado en el literal V del Anexo N° 2 - Declaración Jurada **“Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección”** y del Anexo N° 3 – Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia **“(…) luego de haber examinado las bases y demás documentos de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio (…)”**

Requisito señalado en los TdRs.

Requisitos Administrativos (Obligatorios)
<ul style="list-style-type: none"> • Contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE como proveedores de SERVICIOS. • No contar con suspensión o inhabilitación vigente impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado, por cualquiera de las infracciones tipificadas en el numeral 50.1) del artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. • No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en la Ley y su Reglamento. • El postor o el representante legal del postor, como persona jurídica o miembro de un consorcio, no debe haber sido denunciado penalmente por AMSAC por la presentación de documentación falsa en un proceso de selección.



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-23-2022-AMSAC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

BASES INTEGRADAS



ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-23-2022-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

BASES INTEGRADAS

Aunado a lo precitado, se trae a colisión el Pronunciamiento del OSCE N°449-2023/OSCE-DGR, en el que el Organismo Técnico Especializado señala del requisito "(...) su alcance ya estaría contenido en la Declaración Jurada del Anexo N° 3, al ser una condición prevista en los Términos de Referencia".

En esa línea, de acuerdo con la Resolución N° 1555-2020-TCE-S1 de fecha 27 de julio del 2020, emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, señaló en el numeral 7) de su Fundamentación que “...las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones...”.

En ese sentido, considerando lo expuesto, el comité de selección solicitó mediante Memorando N° 002-2024-CS/AS-0007-2024 deriv. CP-23-2023-1 a la Gerencia Legal, el registro de las empresas denunciadas penalmente por AMSAC, por la presentación de documentación falsa en un proceso de selección.

Mediante Memorando N° 071-2024-GL, la Gerencia Legal remite respuesta señalando lo siguiente:

Al respecto, resulta pertinente señalar que de la búsqueda efectuada en la base de datos de los procesos penales, se tiene que dos empresas se encuentran denunciadas penalmente por presentación de documentos falsos en proceso de selección:

1. **Constructora EGH E.I.R.L.**, como miembro del Consorcio Forestal (Concurso Público N° CP-SM-19-2023-AMSAC-1, Servicio de mantenimiento de los componentes forestales de la zona urbana y de la zona rural a cargo de Activos Mineros S.A.C. ubicados en el distrito de la Oroya, provincia de Yauli, región Junín).
2. **Empresa LDV E.I.R.L.**, como miembro del Consorcio KCM (CPC 001-2019-AMSAC-1, Servicio de Manejo integral, mantenimiento y guardianía en los componentes forestales y áreas verdes de los proyectos ejecutados por remediación de suelos en la zona urbana de La Oroya).

De lo precitado, el comité de selección procede a **DESCALIFICAR** a los siguientes postores señalados como persona jurídica o miembro de un consorcio:

CONSORCIO CASAPALCA integrado **Constructora EGH E.I.R.L.**, Séptima Contratistas Generales SCRL.

CONSORCIO CGI, integrado por **Empresa LDV E.I.R.L.**, Corporación Grupo Ibiza SAC.

8. Acto seguido, conforme a lo establecido en el Art. 75 del RLCE, el Comité de Selección procedió con la revisión de los documentos presentados para acreditar los requisitos de calificación de los postores que continúan de acuerdo al orden de prelación. Esto con la finalidad de determinar si las propuestas de los postores calificados, cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos establecido en los TDR y las Bases:

	POSTORES	
	1ero.	2do.
Requisitos de Calificación	CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO	CONSORCIO NORTE
B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA	CUMPLE	CUMPLE
B.3.2 CAPACITACIÓN	CUMPLE	CUMPLE
B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	CUMPLE	CUMPLE
C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	CUMPLE
Situación de la Propuesta	CALIFICADA	CALIFICADA

9. Concluida la revisión, el Comité de Selección manifiesta que realizó la verificación de los requisitos de calificación y factores de evaluación, **en base a la documentación presentada en cada una de las propuestas**, valorando de forma integral la formalidad requerida y los documentos presentados. El sustento de lo actuado se desarrolló bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad, tratando en lo posible de ser justos sin discriminación de situaciones que son similares, sin perjuicio de ello, a la conclusión del proceso **la oferta presentada será materia de fiscalización posterior** por el Órgano Encargado de las Contrataciones. **Finalmente, debemos precisar que la presentación de la propuesta, así como de la veracidad de los documentos e información que se presenta en el presente procedimiento de selección, ES DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL POSTOR; correspondiendo al Comité de Selección no es interpretar ni asumir, solo la evaluación de los documentos presentados conforme lo dispone la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las bases integradas.**
10. Antes del otorgamiento de la buena pro, el Comité de Selección, procedió a verificar la condición del Registro Nacional de Proveedores (RNP) y de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente del postor **CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO integrado por RODSIL S.A.C y JUCABA SAC**, obteniendo como resultado que está **HABILITADA** para contratar con el Estado.
11. En virtud de los numerales precedentes, vista la evaluación y calificación de acuerdo con los factores establecidos y estando conforme la documentación presentada, conforme a lo requerido en las Bases, el Comité de Selección procede a otorgar la Buena Pro, al postor **CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO integrado por RODSIL S.A.C y JUCABA SAC**, por el monto total de **S/ 2,750,916.61 (DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS CON 61/100 SOLES)** incluido el impuesto de Ley.

Finalmente, el Comité de Selección acordó lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora que se ha detallado.
- Dar a conocer los resultados de calificación y evaluación a través del cuadro comparativo y el Acta respectiva, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a los postores participantes.
- Notificar el resultado del procedimiento de selección a través de su publicación en el portal web del SEACE-OSCE.
- El consentimiento de la Buena Pro será notificado y publicado de acuerdo con el artículo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 16:00 horas.



Juana Yauri León
Presidente Titular
Comité de Selección



Cesar Lopez Dalia
Segundo Miembro Titular
Comité de Selección



Ketty Rodríguez Chinchay
Primer Miembro Titular
Comité de Selección



DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

ORD	DOCUMENTO	POSTORES						
		1	2	3	4	5	6	7
		CONSORCIO NORTE (INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)	CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C - JUCABA SAC)	GLOBAL ENGINEERS S.A.	CONSORCIO CASAPALCA (CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L. - SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA)	CONSORCIO CGI (EMPRESA LDV E.I.R.L. - CORPORACIÓN GRUPO IBIZA SAC)	UNITEC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSORCIO SUPERVISOR (IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C. - RPS INGENIERY & TECNOLOGIA EIRL)
	Cumple con firma y rubrica	SI CUMPLE	SI CUMPLE	si cumple	si cumple	si cumple	si cumple	si cumple
	Cumple con foliación	351 folios	166 folios	233 folios	527 folios	334 folios	428 folios	204 folios
Documentación de presentación obligatoria								
Documentos para la admisión de la Oferta								
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA pag 350 - 351	PRESENTA pag 9	PRESENTA pag 5	PRESENTA pag 2	PRESENTA pag 5	PRESENTA pag 427	PRESENTA pag 4
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	PRESENTA pag 338 - 349 INFRAEST. VALERA F. EMISION: 16.02.2024 JUVASA EIRL F. EMISION 19.02.2024 CONST. VARU SAC F. EMISIÓN: 22.02.2024	PRESENTA pag 12 - 20 RODSIL S.A.C F. EMISION: 02.02.2024 JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA F. EMISION 15.02.2024	PRESENTA pag 7 - 11 F. EMISION: 01.02.2024	PRESENTA pag 3 - 12 CONSTRUCOTRA EGH E.I.R.L F. EMISION: 20.02.2024 SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA F. EMISION 20.02.2024	PRESENTA pag 10- 20 EMPRESA LDV E.I.R.L F. EMISION: 10.01.2024 CORPORACION GRUPO IBIZA SAC F. EMISION 13.02.2024	PRESENTA pag 425 - 421 F. EMISION: 20.02.2024	PRESENTA pag 6 - 11 RPS INGENIERY & TECNOLOGIA EIRL F. EMISION: 13.11.2023 IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C F. EMISION 09.02.2024
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA pag 337	PRESENTA pag 22	PRESENTA pag 13	PRESENTA pag 14	PRESENTA pag 23	PRESENTA pag 420	PRESENTA pag 13
d)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA pag 336	PRESENTA pag 24	PRESENTA pag 15	PRESENTA pag 16	PRESENTA pag 25	PRESENTA pag 419	PRESENTA pag 15
e)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4) - Plazo establecido en las bases 365 días calendario	PRESENTA pag 335	PRESENTA pag 26	PRESENTA pag 17	PRESENTA pag 17	PRESENTA pag 27	PRESENTA pag 418	PRESENTA pag 17
f)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	PRESENTA pag 332 - 334 INFRAEST. VALERA part. 50% JUVASA EIRL part. 40% CONST. VARU SAC part. 10% TODOS EJECUTAN LEGALIZADO	PRESENTA pag 28 - 30 RODSIL S.A.C part. 50% JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA part. 50% AMBOS EJECUTAN LEGALIZADO	NO APLICA	PRESENTA pag 18 CONSTRUCOTRA EGH E.I.R.L part. 95% SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA part. 5% AMBOS EJECUTAN SUBSANÓ LEGALIZACIÓN	PRESENTA pag 29 - 36 EMPRESA LDV E.I.R.L part. 50% CORPORACION GRUPO IBIZA SAC part. 50% AMBOS EJECUTAN LEGALIZADO	NO APLICA	pag 19 - 20 IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C part. 80% RPS INGENIERY & TECNOLOGIA EIRL part. 20% AMBOS EJECUTAN LEGALIZADO
g)	El precio de la oferta en SOLES (S/). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 Adjuntar al Anexo N° 6 los precios unitarios de cada una de las partidas o actividades descritas en el ANEXO A de los Términos de Referencia del expediente de contratación.	PRESENTA pag 323 - 331 Monto Oferta S/ 2,885,436.21	PRESENTA pag 32 - 38 Monto Oferta S/ 2,750,916.61	PRESENTA pag 19 - 29 Monto Oferta S/ 4,037,808,.24	PRESENTA pag 19 - 26 Monto Oferta S/ 2,202,361.98	PRESENTA pag 38 - 43 Monto Oferta S/ 2,314,008.82	PRESENTA pag 5 - 12 Monto Oferta S/ 10,759,896.46	PRESENTA pag 22 - 30 Monto Oferta S/ 2,868,440.04
	SITUACION DE LA PROPUESTA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA (*)	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

(*) Mediante Acta de subsanación publicada en fecha 07.03.2024, se solicitó al postor CONSORCIO CASAPALCA, subsanar la legalización de firmas en la Promesa de Consorcio. Culminado el plazo, el postor CONSORCIO CASAPALCA cumplió con presentar la promesa de consorcio legalizada, por tanto, la propuesta se considera ADMITIDA.


Ketty Rodríguez Chinchay
Miembro del Comité


Juana Yauri León
Presidenta del Comité


Cesar López Dalia
Miembro del Comité



CUADRO DE EVALUACION ECONÓMICA Y ORDEN DE MERITO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

N r o .	POSTORES		A. PRECIO		
	NOMBRE	RUC	Val. Est. S/	3,670,732.47	
			Oferta Menor	2,202,361.98	
			Oferta del Postor	Puntaje Económico	% Val. Ref
				93.00	
1	CONSORCIO NORTE (INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)	20536581643 20495865747 20600673581	2,885,436.21	70.98	78.61%
2	CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C - JUCABA SAC)	20538609316 20568071876	2,750,916.61	74.46	74.94%
3	GLOBAL ENGINEERS S.A.	20600230060	4,037,808.24	50.73	110.00%
4	CONSORCIO CASAPALCA (CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L. - SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA)	20600326326 20486439654	2,202,361.98	93.00	60.00%
5	CONSORCIO CGI (EMPRESA LDV E.I.R.L. - CORPORACIÓN GRUPO IBIZA SAC)	20603251017 20542059291	2,314,008.82	88.51	63.04%
6	UNITEC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20604073635	10,759,896.46	19.04	293.13%
7	CONSORCIO SUPERVISOR (IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C. - RPS INGENIERY & TECNOLOGIA EIRL) (*)	20604694621 20515284177	2,868,440.04	DESCALIFICADA	

En esta etapa de la revisión y evaluación del ANEXO 6 (Precio de la oferta) de la propuesta del postor **CONSORCIO SUPERVISOR integrado por IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C. - RPS INGENIERY & TECNOLOGIA EIRL**, se evidencia en el anexo 6A, el postor ha omitido del precio de una (*) partida, ítem 3.02.02 (folio 26), por tanto, la oferta no cumple con el total de precios de las partidas señaladas en las bases, considerando **DESCALIFICADA**.

Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité

Juana Yauri León
Presidenta del Comité

Cesar López Dalia
Miembro del Comité

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA CONCURSO
PÚBLICO N° 23-2023-AMSAC-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPASO	GLB	1,027,785.00
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL	GLB	132,100.00
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	GLB	1,090,931.10
COSTO DIRECTO			2,250,816.10
UTILIDADES 3%			67,524.48
GASTOS GENERALES 5%			112,540.81
SUB TOTAL			2,430,881.39
IGV 18 %			437,558.65
TOTAL			2,868,440.04
PRESUPUESTO TOTAL			2,868,440.04

El precio de la oferta **SOLES** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 27 de febrero de 2024


CONSORCIO SUPERVISOR 
Katha Hypatia Chamorro Yllaconza
REPRESENTANTE COMÚN

Firma, Nombres y Apellidos
del representante común del consorcio



MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	P. UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	DEPOSITO DE MALPASO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de Protección (concreto) h: 2.40 m	m	30.00	1.00	30.00
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	36.00	1.00	36.00
1.02	DEPOSITO DE VADO				-
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				-
1.02.01.01	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 2.40 m	m	1,100.00	2.50	2,750.00
1.02.01.02	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 1.70 m	m	850.00	2.50	2,125.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de Protección h: 2.40 m (con rotura y vaciado de concreto)	und	7.00	1.00	7.00
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacentes al depósito)	m	1,090.00	1.00	1,090.00
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacentes al depósito)	und	60.00	1.00	60.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				-
2.01	DEPOSITO DE MALPASO				-
2.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
2.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	100.00	1.00	100.00
2.01.01.02	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	1.00	120.00
2.01.02	REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO				-
2.01.02.01	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	5.00	1.00	5.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	20.00	5.00	100.00
2.01.02.03	Sellado de juntas con asfalto	m	90.00	1.00	90.00
2.01.02.04	Acarreo y Eliminación de Material Excedente	m3	8.00	1.00	8.00
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				-
2.01.03.01	Limpieza manual de canales	m	21,600.00	4.00	86,400.00
2.01.03.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	54.00	3.00	162.00
2.01.03.03	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.05 m)	m	120.00	3.00	360.00
2.02	DEPOSITO DE VADO				-
2.02.01	CANAL DE CORONACION				-
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
2.02.01.01.01	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	1.00	50.00
2.02.01.01.02	Reparación de Fisuras de Canal	m	50.00	1.00	50.00
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				-
2.02.02.01	Limpieza manual de canales	m	19,080.00	4.00	76,320.00
2.02.02.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	18.00	1.00	18.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				-
3.01	DEPOSITO MALPASO				-
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				-
3.01.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	3,033.60	5.00	15,168.00
3.01.02	PIEZOMETROS				-
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	3.00	180.00
3.02	DEPOSITO DE VADO				-
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				-
3.02.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	5,148.00	5.00	25,740.00
3.02.02	PIEZOMETROS				-

CONSORCIO SUPERVISOR
Katty Huayta Chamorro Macconza
REPRESENTANTE COMÚN

3.02.02.01	Purga de piezómetros	und	24.00	3.00	72.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				-
4.01	DEPOSITO MALPASO				-
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.01.01.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K,GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	5,000.00	5.00	25,000.00
4.01.02	FERTILIZACION				-
4.01.02.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ INCREMENTO DE TIERRA AGRICOLA	m2	20,744.00	4.00	82,976.00
4.01.03	RECALCE DE PASTOS				-
4.01.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	2,000.00	3.00	6,000.00
4.02	DEPOSITO DE VADO				-
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.02.01.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K,GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	10,000.00	5.00	50,000.00
4.02.02	CANALES DE ESCORRENTIA				-
4.02.02.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	3,240.00	5.00	16,200.00
4.02.03	FERTILIZACION				-
	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ INCREMENTO DE TIERRA AGRICOLA	m2	42,180.00	4.00	168,720.00
4.02.04	RECALCE DE PASTOS				-
4.02.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	3,625.00	5.00	18,125.00
4.02.05	PODA				-
4.02.05.01	PODA DE REGENERACIÓN DE PASTOS (INC. PREPARADO DE MATERIAL PARA COMPOST)	m2	15,000.00	5.00	75,000.00
4.02.06	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				-
4.02.06.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	glb	1.00	1.00	1.00
4.02.06.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	glb	1.00	1.00	1.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				-
5.01	MANTENIMIENTO FISICO				-
5.01.01	CERCO PERIMETRICO				-
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				-
5.01.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	706.00	1.00	706.00
5.01.01.01.02	Soldadura en cerco de Protección h: 2.40 m	glb	1.00	1.00	1.00
5.01.01.01.03	Pintado de Cerco de Protección h: 1.20 m (POZA)	m	130.00	1.00	130.00
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				-
5.02.01	CANALES				-
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
5.02.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	20.00	1.00	20.00
5.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	1.00	50.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				-
5.02.01.02.01	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.10 m)	m	96.00	2.50	240.00
5.02.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	6,500.00	2.50	16,250.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				-
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				-
5.03.01.01	LABORES SILVICULTURALES (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	5.00	1,400.00
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2,384.00	5.00	11,920.00
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				-

CONSORCIO SUPERVISOR
KATTUJUNTA - CANTON EL CARMITO - VILACANCHA
REPRESENTANTE COMÚN

5.03.02.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFITRACION	m	1,600.00	5.00	8,000.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACION				-
5.03.03.01	APLICACIÓN DIRECTA DE FUNGICIDA	planta	280.00	5.00	1,400.00
5.03.03.02	APLICACIÓN DIRECTA DE INSECTICIDA	planta	280.00	5.00	1,400.00
5.03.03.03	APLICACIÓN DIRECTA DE ABONO FOLIAR	m2	2,772.00	5.00	13,860.00
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
5.03.04.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K,GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	1,192.00	5.00	5,960.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDE				-
5.03.05.01	SIEMBRA DE PASTOS (RAY GRASS + Trébol)	m2	924.00	2.00	1,848.00
5.03.06	FERTILIZACION				-
5.03.06.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ INCREMENTO DE TIERRA AGRICOLA	m2	1,500.00	5.00	7,500.00
5.03.07	RECALCE FORESTAL				-
5.03.07.01	RIEGO DE AREAS REVEGETADAS CON FRECUENCIA QUINCENAL EN PERIODO DE MAYO A OCTUBRE	m2	11,088.00	22.00	243,936.00
5.03.07.02	RECALCE DE PLANTONES DE ACODOS	und	20.00	5.00	100.00
5.03.08	POZA				-
5.03.08.01	LIMPIEZA DE POZA	und	8.00	5,000.00	40,000.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIA	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
COSTO DIRECTO					1,027,785.00


CONSORCIO SUPERVISOR 
Kattia Yvonne Chamorro Yllaconza
REPRESENTANTE COMÚN

MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	P. UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 1.70 m	m	800.00	2.50	2,000.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				-
2.01	COBERTURA VEGETAL				-
2.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10,000.00	2.50	25,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				-
3.01.	LIMPIEZA MANUAL				-
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	4.00	21,780.00
3.02	OBRAS DE CONCRETO				-
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	1.00	10.00
3.02.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00		-
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	1.00	80.00
3.02.04	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	10.00	1.00	10.00
3.02.05	Sellado de juntas de asfalto	m	40.00	1.00	40.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	1.00	15.00
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
3.03.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	30.00	1.00	30.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				-
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				-
4.01.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	4,500.00	3.00	13,500.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras D ≤ 1")	m2	2,328.00	13.00	30,264.00
4.02.02	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	2,328.00	7.00	16,296.00
4.03	RECALCE PASTOS				-
4.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	250.00	5.00	1,250.00
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	dia	365.00	5.00	1,825.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIA	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	glb	1.00	5,000.00	5,000.00
COSTO DIRECTO					132,100.00


 Kattia Hypatia Chamorro Yllaconza
 REPRESENTANTE COMÚN

MANTENIMIENTO CASAPALCA -TABLACHACA- ANTUQUITO- BELLAVISTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	P. UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	ANTUQUITO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 1.75	m	1,400.00	3.00	4,200.00
1.02	CASAPALCA				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica) h: 2.40	m	2,500.00	4.00	10,000.00
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	10.00	1,100.00
1.03	BELLAVISTA				
1.03.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 2.30	m	1,500.00	12.00	18,000.00
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puerta de ingreso	m	50.00	35.00	1,750.00
1.04	TABLACHACA				
1.04.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h = 1.70)	m	6,000.00	3.00	8,000.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.1	ANTUQUITO				
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	1.00	10.00
2.1.01.01.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	1.00	10.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	1.00	5.00
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	1.00	20.50
2.1.01.01.05	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	1.00	20.00
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.1.02.01	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	1.00	150.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomerico	m	80.00	1.00	80.00
2.1.02.01.03	Sello de Juntas con Asfalto	m	150.00	1.00	150.00
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	1.00	40.00
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	1.00	80.00
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	2.20	37,400.00

Mano de Supervisor
Karla Viviana Chamorro Yaconza
 REPRESENTANTE COMUNITARIO

2.2	CASAPALCA				
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.2.1.1	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	1.00	50.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	50.00	1.00	50.00
2.2.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	1.00	15.00
2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	1.00	70.00
2.2.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	30.00	1.00	30.00
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	1.00	500.00
2.2.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.2.2.1	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0m)	m	3,000.00	3.00	9,000.00
2.2.3	RESANE DE PAÑOS				
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	1.00	700.00
2.2.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	10.00	900.00
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	10.00	900.00
2.2.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63,648.00	2.20	140,025.60
2.3	BELLAVISTA				
2.3.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	1.00	35.00
2.3.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	35.00	1.00	35.00
2.3.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	1.00	15.00
2.3.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	1.00	70.00
2.3.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	25.00	1.00	25.00
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.3.1.2.1	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	200.00	1.00	200.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				
2.3.1.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	1.00	250.00
2.3.1.3.2	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	1.00	350.00
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	14.00	700.00
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	14.00	980.00
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25,000.00	2.20	55,000.00
2.4	TABLACHACA				
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	1.00	25.00
2.4.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	25.00	1.00	25.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	1.00	25.00
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	1.00	70.00
2.4.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	1.00	20.00
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.4.2.1	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5,000.00	4.00	20,000.00
2.4.2.2	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	1,250.00	1.00	1,250.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				
2.4.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	1.00	90.00
2.4.3.2	Sello de Juntas Elastomerico	m	900.00	1.00	900.00

CONSORCIO SUPERVISOR
KATIA HERNANDEZ CHAMORRO MACONZA
REPRESENTANTE COMUN

2.4.3.3	Sello de Juntas con asfalto	m	200.00	1.00	200.00
2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	12.00	360.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	12.00	1,200.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.4.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71,000.00	2.20	156,200.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.1	ANTUQUITO				
3.1.1	COBERTURA VEGETAL				
3.1.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	5,050.00	3.00	15,150.00
3.2	CASAPALCA				
3.2.1	COBERTURA VEGETAL				
3.2.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	16,000.00	2.50	40,000.00
3.3	BELLAVISTA				
3.3.1	COBERTURA VEGETAL				
3.3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	9,000.00	2.50	22,500.00
3.4	TABLACHACA				
3.4.1	COBERTURA VEGETAL				
3.4.1.1	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	20,000.00	2.50	50,000.00
3.4.1.2	LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA Y VEGETACION FONDO DE CANAL DE COLCHON DE PIEDRA	m2	8,000.00	2.50	20,000.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.1	TABLACHACA				
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.1.1.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K,GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	5,000.00	4.00	20,000.00
4.1.2	FERTILIZACIÓN				
4.1.2.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	10,000.00	4.00	40,000.00
4.1.3	RECALCE DE PASTOS				
4.1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	8,000.00	3.00	24,000.00
4.2	CASAPALCA				
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.2.1.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K,GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	7,000.00	4.00	28,000.00
4.2.2	FERTILIZACIÓN				
4.3.1.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	15,000.00	4.00	60,000.00
4.2.3	RECALCE DE PASTOS				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	5,000.00	4.00	20,000.00
4.3	BELLAVISTA				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K,GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	10,000.00	4.00	40,000.00
4.3.2	FERTILIZACIÓN				
4.3.2.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	8,000.00	4.00	32,000.00
4.3.3	RECALCE DE PASTOS				
4.3.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)+TEJIDO DE MALLA RASHELL	m2	10,000.00	4.00	40,000.00

4.4	ANTUQUITO				
4.4.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.4.1.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K,GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	3,000.00	4.00	12,000.00
4.4.2	FERTILIZACIÓN				
4.4.2.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	1,500.00	4.00	6,000.00
4.4.3	RECALCE DE PASTOS				
4.4.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	1,500.00	4.00	6,000.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
5.1	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	gl	1.00	45,000.00	45,000.00
5.2	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	gl	1.00	30,000.00	30,000.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	gl	1.00	4,000.00	4,000.00
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN, EXISTENTES EN LA QUEBRADA TACPIN	gl	1.00	40,000.00	40,000.00
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	gl	1.00	10,000.00	10,000.00
9	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	gl	1.00	5,000.00	5,000.00
COSTO DIRECTO					1,090,931.10


CONSORCIO SUPERVISOR 
Kattia Hypatia Chamorro Yllaconza
 REPRESENTANTE COMÚN



VALIDACIÓN OFERTA ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR (IBIZA LATIN CORPORATION S.A.C. - RPS INGENIERY & TECNOLOGIA EIRL) (*)

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPAS	1	1,027,785.00
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL	1	
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	1	1,090,931.10
COSTO DIRECTO			
	UTILIDADES	%	67,524.48
	GASTOS GENERALES	%	112,540.81
SUB TOTAL			
	IGV	18%	-
TOTAL			
PRESUPUESTO TOTAL			

No cumple con todas las partidas

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	ANTUQUITO				
1.01.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2")	m	1,400.00	3.00	4,200.00
1.02	CASAPALCA				
1.02.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica) h: 2.40	m	2,500.00	4.00	10,000.00
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	10.00	1,100.00
1.03	BELLAVISTA				
1..03.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1..03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2")	m	1,500.00	12.00	18,000.00
1..03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puer	m	50.00	35.00	1,750.00
1.04	TABLACHACA				
1..04.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1..04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h = 1.70)	m	6,000.00	3.00	18,000.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.1	ANTUQUITO				
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	1.00	10.00
2.1.01.01.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	1.00	10.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	1.00	5.00
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	1.00	20.50
2.1.01.01.05	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	1.00	20.00
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.1.02.01.	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	1.00	150.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomérico	m	80.00	1.00	80.00
2.1.02.01.03	Sello de Juntas con Asfalto	m	150.00	1.00	150.00
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	1.00	40.00
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	1.00	80.00
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	2.20	37,400.00
2.2	CASAPALCA				
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	1.00	50.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	50.00	1.00	50.00
2.2.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	1.00	15.00
2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	1.00	70.00
2.2.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	30.00	1.00	30.00
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	1.00	500.00
2.2.2.	MEJORAMIENTO DE CANAL				
	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	3,000.00	3.00	9,000.00
2.2.3.	RESANE DE PAÑOS				
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	1.00	700.00
2.2.4.	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	10.00	900.00

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	10.00	900.00
2.2.5.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63,648.00	2.20	140,025.60
2.3	BELLAVISTA				
2.3.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	1.00	35.00
2.3.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	35.00	1.00	35.00
2.3.1.1.2	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	1.00	15.00
2.3.1.1.3	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	1.00	70.00
2.3.1.1.4	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	25.00	1.00	25.00
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.3.1.2.1	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	200.00	1.00	200.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				
2.3.1.3.1.	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	1.00	250.00
2.3.1.3.1.	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	1.00	350.00
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	14.00	700.00
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	14.00	980.00
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25,000.00	2.20	55,000.00
2.4.	TABLACHACA				
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	1.00	25.00
2.4.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	25.00	1.00	25.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	1.00	25.00
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	1.00	70.00
2.4.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	1.00	20.00
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.4.2.1.	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5,000.00	4.00	20,000.00
2.4.2.2	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	1,250.00	1.00	1,250.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				
2.4.2.1.	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	1.00	90.00
2.4.2.2.	Sello de Juntas Elastomérico	m	900.00	1.00	900.00
2.4.2.3.	Sello de Juntas con asfalto	m	200.00	1.00	200.00
2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	12.00	360.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	12.00	1,200.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71,000.00	2.20	156,200.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.1	ANTUQUITO				
3.1.1.	COBERTURA VEGETAL				
3.1.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	5,050.00	3.00	15,150.00
3.2	CASAPALCA				
3.2.1	COBERTURA VEGETAL				
3.2.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	16,000.00	2.50	40,000.00
3.3	BELLAVISTA				
3.3.1	COBERTURA VEGETAL				
3.3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	9,000.00	2.50	22,500.00
3.4	TABLACHACA				
3.4.1.	COBERTURA VEGETAL				
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	20,000.00	2.50	50,000.00
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA Y VEGETACION fondo de CANAL DE COLCHON D	m2	8,000.00	2.50	20,000.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.1	TABLACHACA				
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	5,000.00	4.00	20,000.00
4.1.2	FERTILIZACIÓN				
4.1.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	10,000.00	4.00	40,000.00
4.1.3	RECALCE DE PASTOS				
4.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	8,000.00	3.00	24,000.00
4.2	CASAPALCA				
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	7,000.00	4.00	28,000.00
4.2.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	15,000.00	4.00	60,000.00
4.2.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	5,000.00	4.00	20,000.00
4.3.	BELLAVISTA				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	10,000.00	4.00	40,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	8,000.00	4.00	32,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)+TEJIDO DE MALLA RASHELL	m2	10,000.00	4.00	40,000.00
4.4.	ANTUQUITO				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	3,000.00	4.00	12,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	1,500.00	4.00	6,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	1,500.00	4.00	6,000.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
5.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	GL	1.00	45,000.00	45,000.00
5.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E IN	GL	1.00	30,000.00	30,000.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	4,000.00	4,000.00
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN, EXISTENTES EN LA QUEBRADA	GL	1.00	40,000.00	40,000.00
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	10,000.00	10,000.00
9	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	5,000.00	5,000.00
COSTO DIRECTO					1,090,931.10

MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	Descripción	Und	Metrado	P. Unitario(S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	DEPOSITO DE MALPASO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de Protección (concreto) h: 2.40 m	m	30.00	1.00	30.00
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	36.00	1.00	36.00
1.02	DEPOSITO DE VADO				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 2.40 m	m	1,100.00	2.50	2,750.00
1.02.01.02	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 1.70 m	m	850.00	2.50	2,125.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de Protección h: 2.40 m (con rotur	und	7.00	1.00	7.00
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacentes al de	m	1,090.00	1.00	1,090.00
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacente	und	60.00	1.00	60.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.01	DEPOSITO DE MALPASO				
2.01.01.	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	100.00	1.00	100.00
	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	1.00	120.00
2.01.02	REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO				
2.01.02.01	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	5.00	1.00	5.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	20.00	5.00	100.00
2.01.02.03	Sellado de juntas con asfalto	m	90.00	1.00	90.00
2.01.02.04	Acarreo y Eliminación de Material Excedente	m3	8.00	1.00	8.00
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.03.01	Limpieza manual de canales	m	21,600.00	4.00	86,400.00
2.01.03.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	54.00	3.00	162.00
2.01.03.03	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.05 m)	m	120.00	3.00	360.00
2.02	DEPOSITO DE VADO				
2.02.01	CANAL DE CORONACION				
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	1.00	50.00
2.02.01.01.03	Reparación de Fisuras de Canal	m	50.00	1.00	50.00
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.02.01	Limpieza Manual de Canales	m	19,080.00	4.00	76,320.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	18.00	1.00	18.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.01	DEPOSITO MALPASO				
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				
3.01.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	3,033.60	5.00	15,168.00
3.01.02	PIEZOMETROS				
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	3.00	180.00
3.02	DEPOSITO DE VADO				
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				
3.02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	5,148.00	5.00	25,740.00
3.02.02	PIEZOMETROS				
3.02.02.01	PURGA DE PIEZOMETROS	und	24.00	3.00	72.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.01	DEPOSITO MALPASO				
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.01.01.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico	m2	5,000.00	5.00	25,000.00
4.01.03	FERTILIZACION				
4.01.03.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	20,744.00	4.00	82,976.00
4.01.04	RECALCE DE PASTOS				
4.01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	2,000.00	3.00	6,000.00
4.02	DEPOSITO DE VADO				
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico	m2	10,000.00	5.00	50,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTIA				
4.02.03.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	3,240.00	5.00	16,200.00
4.02.04	FERTILIZACION				
4.02.04.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	42,180.00	4.00	168,720.00
4.02.05	RECALCE DE PASTOS				
4.02.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	3,625.00	5.00	18,125.00
4.02.06	PODA				
4.02.06.01	PODA DE REGENERACIÓN DE PASTOS (INC. PREPARADO DE MATERIAL PARA COMPOSTERA)	m2	15,000.00	5.00	75,000.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
4.02.07.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	Glb	1.00	1.00	1.00
4.02.07.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	Glb	1.00	1.00	1.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				
5.01	MANTENIMIENTO FISICO				
5.01.01	CERCO PERIMETRICO				
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
5.01.01.02	Pintado de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	706.00	1.00	706.00
5.01.01.03	Soldadura en cerco de Protección h: 2.40 m	glb	1.00	1.00	1.00
5.01.01.04	Pintado de Cerco de Protección h: 1.20 m (POZA)	m	130.00	1.00	130.00
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
5.02.01	CANALES				
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
5.02.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	20.00	1.00	20.00
5.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	1.00	50.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				
5.02.01.02.01	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	96.00	2.50	240.00
5.02.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	6,500.00	2.50	16,250.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				
5.03.01.01	LABORES SILVICULTURALES (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	5.00	1,400.00
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2,384.00	5.00	11,920.00
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
5.03.02.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION	m	1,600.00	5.00	8,000.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACION				
5.03.03.01	APLICACIÓN DIRECTA DE FUNGICIDA	planta	280.00	5.00	1,400.00
5.03.03.02	APLICACIÓN DIRECTA DE INSECTICIDA	planta	280.00	5.00	1,400.00
5.03.03.03	APLICACIÓN DIRECTA DE ABONO FOLIAR	m2	2,772.00	5.00	13,860.00
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
5.03.04.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (e)	m2	1,192.00	5.00	5,960.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES				
5.03.05.01	SIEMBRA DE PASTOS (RAY GRASS + Trébol)	m2	924.00	2.00	1,848.00
5.03.07	FERTILIZACION				
5.03.07.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	1,500.00	5.00	7,500.00
5.03.08	RECALCE FORESTAL				
5.03.08.01	RIEGO DE AREAS REVEGETADAS CON FRECUENCIA QUINCENAL EN PERIODO DE MA	m2	11,088.00	22.00	243,936.00
5.03.08.02	RECALCE DE PLANTONES DE ACODOS	UND	20.00	5.00	100.00
5.03.09	POZA				
5.03.09.01	LIMPIEZA DE POZA	und	8.00	5,000.00	40,000.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	15,000.00	15,000.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
	COSTO DIRECTO				1,027,785.00

PRESUPUESTO					
MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUICOCHA CABLE CARRIL					
ITEM	Descripción	Und.	Metrado	Precios Unitarios (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 1.70 m	m	800.00	2.50	2,000.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
2.01	COBERTURA VEGETAL				
2.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10,000.00	2.50	25,000.00

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
3	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
3.01	LIMPIEZA MANUAL				
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	4.00	21,780.00
3.02	OBRAS DE CONCRETO				
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	1.00	10.00
3.02.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3" (*)	m3	10.00		
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	1.00	80.00
3.02.04	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	10.00	1.00	10.00
3.02.05	Sellado de juntas de asfalto	m	40.00	1.00	40.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	1.00	15.00
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				
3.03.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	30.00	1.00	30.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
4.01.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	4,500.00	3.00	13,500.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras D ≤ 1")	m2	2,328.00	13.00	30,264.00
4.02.02	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	2,328.00	7.00	16,296.00
4.03	RECALCE PASTOS				
4.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	250.00	5.00	1,250.00
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	DIA	365.00	5.00	1,825.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	15,000.00	15,000.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	5,000.00	5,000.00
COSTO DIRECTO					132,100.00

(*) El postor ha omitido el precio unitario de la partida 3.02.02, por tanto, la oferta se considera DESCALIFICADA.



MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUICOCHA CABLE CARRIL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	P. UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 1.70 m	m	800.00	2.50	2,000.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
2.01	COBERTURA VEGETAL				
2.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10,000.00	2.50	25,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
3.01.	LIMPIEZA MANUAL				
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	4.00	21,780.00
3.02	OBRAS DE CONCRETO				
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	1.00	10.00
3.02.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00		
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	1.00	80.00

Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité

Juana Yauri León
Presidenta del Comité

Cesar López Dalia
Miembro del Comité



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE MERITO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

P O S T O R	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION						PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. PRECIO			SOSTENIB. AMBIENTAL Y SOCIAL	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓ N PÚBLICA	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		
	NOMBRE	RUC	Oferta del Postor	Val. Est. S/	3,670,732.47						
				Oferta Menor	2,202,361.98						
				Rectificacion de Oferta	Puntaje Económico	% Val. Ref					
			93.00				3	2	2	100.00	
1	CONSORCIO NORTE (INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)	20536581643 20495865747 20600673581	2,885,436.21	2,885,436.21	70.98	78.61%	0.00	0.00	0.00	70.98	4°
2	CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C - JUCABA SAC)	20538609316 20568071876	2,750,916.61	2,750,916.61	74.46	74.94%	3.00	2.00	2.00	81.46	3°
3	GLOBAL ENGINEERS S.A.	20600230060	4,037,808.24	4,037,808.24	50.73	110.00%	3.00	2.00	2.00	57.73	5°
4	CONSORCIO CASAPALCA (CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L. - SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA)	20600326326 20486439654	2,202,361.98	2,202,361.98	93.00	60.00%	0.00	0.00	0.00	93.00	1°
5	CONSORCIO CGI (EMPRESA LDV E.I.R.L. - CORPORACIÓN GRUPO IBIZA SAC)	20603251017 20542059291	2,314,008.82	2,314,008.82	88.51	63.04%	0.00	2.00	0.00	90.51	2°
6	UNITEC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20604073635	10,759,896.46	11,522,882.16	17.78	313.91%	0.00	0.00	0.00	17.78	6°

Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité

Juana Yauri León
Presidenta del Comité

Cesar López Dalia
Miembro del Comité



FACTORES DE EVALUACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

ORD	DOCUMENTO	POSTORES					
		CONSORCIO NORTE (INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)	CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C - JUCABA SAC)	GLOBAL ENGINEERS S.A.	CONSORCIO CASAPALCA (CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L. - SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA)	CONSORCIO CGI (EMPRESA LDV E.I.R.L. - CORPORACIÓN GRUPO IBIZA SAC)	UNITEC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
FACTORES DE EVALUACIÓN							
OTROS FACTORES DE EVALUACION		7	7	7	7	7	7
B)	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL - Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya) - Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social (estándar SA 8000:2014) - Certificación del sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015)) - Responsabilidad hídrica (Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua) - Certificación del sistema de gestión de la energía (ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya) PUNTOS: 3	NO ACREDITA	PRESENTA RODSIL SAC ISO 45001:2018 Fecha Vcto: 10.01.2027 PAG. 153 ISO 14001:2015 Fecha Vcto: 19.11.2026 PAG. 158 JUCABA SAC ISO 45001:2018 Fecha Vcto.: 25.02.2027 PAG. 150 ISO 14001:2015 Fecha Vcto: 25.02.2027 PAG. 160	PRESENTA ISO 45001:2018 Fecha Vcto.: 19.05.2026 PAG. 229 ISO 14001:2015 Fecha Vcto.: 19.05.2026 PAG. 231 CUMPLE	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA
E)	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - Certificación del sistema de gestión antisoborno (norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente NTP ISO 37001:2017) PUNTOS: 2	NO ACREDITA	CUMPLE PRESENTA RODSIL SAC Fecha Vcto: 22.11.2026 PAG. 164 JUCABA SAC Fecha Vcto.: 15.12.2026 PAG. 165-166	PRESENTA Fecha Vcto.: 23.05.2026 PAG. 233 CUMPLE	NO ACREDITA	PRESENTA CORPORACION GRUPO IBIZA SAC fecha Vcto.: 21.11.2024 PAG.:333 EMPRESA LDV EIRL Fecha Vcto.: 01.06.2026 PAG. 334 CUMPLE	NO ACREDITA
I)	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Se evaluará que el postor cuente con un sistema de gestión de la calidad certificado42 acorde con ISO 9001:201543 o Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 9001:2015). PUNTOS: 2	NO ACREDITA	CUMPLE PRESENTA RODSIL SAC Fecha Vcto: 19.11.2026 PAG. 148 JUCABA SAC Fecha Vcto.: 25.02.2027 PAG. 150 CUMPLE	PRESENTA Fecha Vcto.: 19.05.2026 PAG. 227 CUMPLE	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO ACREDITA
PUNTAJE ASIGNADO		0	7	7	0	2	0

Acreditación:

- B) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado acorde con la norma ISO 45001:2018 y/o SA 8000:2014 y/o iso 14001:2015 y/o Responsabilidad hídrica y/o
- E) Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 37001:2017).
- Copia simple de certificado oficial emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho Sistema de Gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro
- I) organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. El referido certificado debe estar a nombre del postor y corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la

Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité

Juana Yauri León
Presidenta del Comité

Cesar López Dalia
Miembro del Comité

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA DE CONCURSO
PÚBLICO N° CP-SM-23-2023-AMSAC-1**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPASO	1	533,740.90
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUERICOCHA CABLE CARRIL	1	98,239.00
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	1	1,019,709.00
	COSTO DIRECTO		1,651,688.90
	UTILIDADES	4.00%	66,067.56
	GASTOS GENERALES	9.00%	148,652.00
	SUB TOTAL		1,866,408.46
	IGV	18%	335,953.52
	TOTAL		2,202,361.98
	PRESUPUESTO TOTAL		2,202,361.98

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 98/100 SOLES

El precio de la oferta **SOLES (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.


LIMA 27 DE FEBRERO 2024


CONSORCIO CASAPALCA
Gustavo A. Solis Cano
REPRESENTANTE COMUN


.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**


CONSORCIO CASAPALCA
Gustavo A. Solis Cano
REPRESENTANTE COMUN

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	ANTUQUITO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 1.75	m	1,400.00	15.00	21,000.00
1.02	CASAPALCA				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica) h: 2.40	m	2,500.00	15.00	37,500.00
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	20.00	2,200.00
1.03	BELLAVISTA				
1.03.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 2.30	m	1,500.00	15.00	22,500.00
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puerta de ingreso	m	50.00	100.00	5,000.00
1.04	TABLACHACA				
1.04.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h= 1.70)	m	6,000.00	10.00	60,000.00
2	MANTENIMIENTO FISICO				
2.1	ANTUQUITO				
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	60.00	600.00
2.1.01.01.02	Concreto f'c= 140 kg/cm2 Para solado e=3"	m3	10.00	270.00	2,700.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	7.00	35.00
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	40.00	820.00
2.1.01.01.05	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	20.00	318.00	6,360.00
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.1.02.01	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	22.00	3,300.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomérico	m	80.00	30.00	2,400.00
2.1.02.01.03	Sello de juntas con asfalto	m	150.00	23.00	3,450.00
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	27.00	1,080.00
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	45.00	3,600.00
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	0.70	11,900.00
2.2	CASAPALCA				
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	60.00	3,000.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c= 140 kg/cm2 Para solado e=3"	m3	50.00	270.00	13,500.00
2.2.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	7.00	105.00
2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	40.00	2,800.00
2.2.1.1.5	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	30.00	318.00	9,540.00
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	20.00	10,000.00
2.2.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.2.2.1	Limpieza de losa de fondo de Canal (material a remover e=0.10m)	m	3,000.00	3.62	10,860.00
2.2.3	RESANE DE PAÑOS				
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	22.00	15,400.00
2.2.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	27.00	2,430.00
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	45.00	4,050.00
2.2.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63,648.00	0.50	31,824.00
2.3.	BELLAVISTA				


CONSORCIO CASAPALCA
Gustavo A. Solís Cano
REPRESENTANTE COMUN

2.3.1.	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	60.00	2,100.00
2.3.1.1.2	Concreto f'c= 140 kg/cm2 Para solado e=3"	m3	35.00	270.00	9,450.00
2.3.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	7.00	105.00
2.3.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	40.00	2,800.00
2.3.1.1.5	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	25.00	318.00	7,950.00
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.3.1.2.1	Limpieza de paredes de canal con aire comprimido	m2	200.00	11.00	2,200.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				
2.3.1.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	22.00	5,500.00
2.3.1.3.2	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	23.00	8,050.00
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	27.00	1,350.00
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	45.00	3,150.00
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25,000.00	0.70	17,500.00
2.4	TABLACHACA				
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	60.00	1,500.00
2.4.1.1.2	Concreto f'c= 140 kg/cm2 Para solado e=3"	m3	25.00	270.00	6,750.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	7.00	175.00
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	40.00	2,800.00
2.4.1.1.5	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	20.00	318.00	6,360.00
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.4.2.1	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5,000.00	3.00	15,000.00
2.4.2.2	Limpieza de paredes de canal con aire comprimido	m2	1,250.00	10.00	12,500.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				
2.4.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	22.00	1,980.00
2.4.3.2	Sello de juntas con elastimérico	m	900.00	20.00	18,000.00
2.4.3.3	Sello de juntas con asfalto	m	200.00	23.00	4,600.00
2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	27.00	810.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	45.00	4,500.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.4.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71,000.00	0.50	35,500.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.1	ANTUQUITO				
3.1.1	Cobertura vegetal				
3.1.2	Limpieza y desbroce manual de maleza y vegetación	m	5,050.00	2.00	10,100.00
3.2	CASAPALCA				
3.2.1	Cobertura vegetal				
3.2.2	Limpieza y desbroce manual de maleza y vegetación	m	16,000.00	1.80	28,800.00
3.3	BELLAVISTA				
3.3.1	Cobertura vegetal				
3.3.2	Limpieza y desbroce manual de maleza y vegetación	m	9,000.00	2.00	18,000.00
3.4	TABLACHACA				
3.4.1	Cobertura vegetal				
3.4.2	Limpieza y desbroce manual de maleza y vegetación	m	20,000.00	1.50	30,000.00
3.4.3	Limpieza y desbroce de maleza y vegetación fondo de canal de colchón de piedra	m2	8,000.00	0.80	6,400.00
4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
4.1	TABLACHACA				
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	5,000.00	2.50	12,500.00
4.1.2	FERTILIZACION				
4.1.2.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	10,000.00	4.50	45,000.00


CONSORCIO CASAPALCA
 Gustavo A. Solís Cano
 REPRESENTANTE COMUN

4.1.3	RECALCE DE PASTOS				
4.1.3.1	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	8,000.00	3.00	24,000.00
4.2	CASAPALCA				
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	7,000.00	2.45	17,150.00
4.2.3	FERTILIZACION				
4.2.3.1	Incorporación de N,P,K, granulado + mejoramiento de suelo	m2	15,000.00	6.30	94,500.00
4.2.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	5,000.00	3.16	15,800.00
4.3	BELLAVISTA				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	10,000.00	2.40	24,000.00
4.3.3	FERTILIZACION				
4.3.3.1	Incorporación de N,P,K, granulado + mejoramiento de suelo	m2	8,000.00	4.20	33,600.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.3.4.1	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos) + tejido de malla rashel	m2	10,000.00	8.80	88,000.00
4.3	ANTUQUITO				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	3,000.00	2.45	7,350.00
4.3.3	FERTILIZACION				
4.3.3.1	Incorporación de N,P,K, granulado + mejoramiento de suelo	m2	1,500.00	8.00	12,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.3.4.1	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	1,500.00	3.15	4,725.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
5.01	Construcción de compostera 36 m3	GL	1.00	5,000.00	5,000.00
5.02	Manejo de compostera (incluye limpieza y manejo, riego, materiales e insumos)	GL	1.00	2,000.00	2,000.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	11,200.00	11,200.00
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACION, EXISTENTES EN LA QUEBRADA TACPIN	GL	1.00	50,000.00	50,000.00
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	18,000.00	18,000.00
9	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	3,000.00	3,000.00
COSTO DIRECTO					1,019,709.00


CONSORCIO CASAPALCA
Gustavo A. Solis Cano
REPRESENTANTE COMUN

MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	DEPÓSITO DE MALPASO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de protección (concreto) h: 2.40m	m	30.00	24.00	720.00
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	36.00	15.00	540.00
1.02	DEPÓSITO DE VADO				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Pintado de cerco metálico de protección h: 2.40m	m	1,100.00	30.00	33,000.00
1.02.01.02	Pintado de cerco metálico de protección h: 1.70m	m	850.00	25.00	21,250.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de protección h: 2.40m (con rotura y vaciado de concreto)	m	7.00	12.00	84.00
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla con postes de madera h: 1.20m (zonas adyacentes al depósito)	m	1,090.00	24.00	26,160.00
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h: 1.20m (zonas adyacentes al depósito)	und	60.00	50.00	3,000.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO				
2.01	DEPÓSITO DE MALPASO				
2.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.01.01.01	Reparación de fisuras de canal	m	100.00	23.00	2,300.00
2.01.01.02	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	25.00	3,000.00
2.01.02	REPOSICIÓN DE CANAL DE CONCRETO				
2.01.02.01	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	5.00	315.00	1,575.00
2.01.02.02	Limpieza manual de canal existente	m	20.00	5.40	108.00
2.01.02.03	Sellado de juntas con asfalto	m	90.00	23.00	2,070.00
2.01.02.04	Acarreo y eliminación de material excedente	m3	8.00	9.00	72.00
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.03.01	Limpieza manual de canales	m	21,600.00	1.00	21,600.00
2.01.03.02	Limpieza manual de caja colectora	und	54.00	5.00	270.00
2.01.03.03	Limpieza de losa de fondo de canal (material a remover e=0.05m)	m	120.00	6.00	720.00
2.02	DEPÓSITO DE VADO				
2.02.01	CANAL DE CORONACIÓN				
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.02.01.01.02	Sello de juntas con asfalto	m	50.00	23.00	1,150.00
2.02.01.01.03	Reparación de fisuras de canal	m	50.00	25.00	1,250.00
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.02.01	Limpieza manual de canales	m	19,080.00	1.00	19,080.00
2.01.02.02	Limpieza manual de caja colectora	und	18.00	5.00	90.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO				
3.01	DEPÓSITO MALPASO				
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				
3.01.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	3,033.60	3.00	9,100.80
3.01.02	PIEZÓMETRO				
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	11.00	660.00


CONSORCIO CASAPALCA
Gustavo A. Solís Cano
REPRESENTANTE COMUN

3.02	DEPÓSITO DE VADO				
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				
3.02.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	5,148.00	2.20	11,325.60
3.02.02	PIEZÓMETRO				
3.02.02.01	Purga de piezómetros	und	24.00	11.00	264.00
4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
4.01	DEPÓSITO MALPASO				
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.01.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	5,000.00	2.50	12,500.00
4.01.03	FERTILIZACIÓN				
4.01.03.01	Incorporación de NPK granulado saco 50 kilos + Incremento de tierra agrícola	m2	20,744.00	3.00	62,232.00
4.01.04	RECALCE DE PASTOS				
4.01.04.01	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	2,000.00	5.00	10,000.00
4.02	DEPÓSITO DE VADO				
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	10,000.00	2.40	24,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTÍA				
4.02.03.01	Limpieza y mejoramiento de canales de tierra	m	3,240.00	2.00	6,480.00
4.02.04	FERTILIZACIÓN				
4.02.04.01	Incorporación de NPK granulado saco 50 kilos + Incremento de tierra agrícola	m2	42,180.00	1.40	59,052.00
4.02.05	RECALCE DE PASTOS				
4.02.05.01	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	3,625.00	4.50	16,312.50
4.02.06	PODA				
4.02.06.01	Poda de regeneración de pastos (inc. preparado de material para compost)	m2	15,000.00	5.50	82,500.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
4.02.07.01	Construcción de compostera 36m3	Glb	1.00	5000.00	5,000.00
4.02.07.02	Manejo de compostera (incluye limpieza y manejo, riego, materiales e insumos)	Glb	1.00	2000.00	2,000.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				
5.01	MANTENIMIENTO FÍSICO				
5.01.01	CERCO PERIMÉTRICO				
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
5.01.01.02	Pintado de cerco de protección h: 2.40m	m	706.00	25.00	17,650.00
5.01.01.03	Soldadura en cerco de protección h: 2.40m	glb	1.00	12.00	12.00
5.01.01.04	Pintado de cerco de protección h: 1.20m (POZA)	m	130.00	15.00	1,950.00
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO				
5.02.01	CANALES				
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
5.02.01.01.01	Reparación de fisuras de canal	m	20.00	23.00	460.00
5.02.01.01.02	Sello de juntas con asfalto	m	50.00	25.00	1,250.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				
5.02.01.02.01	Limpieza de losa de fondo de canal (material a remover e=0.10m)	m	96.00	8.00	768.00
5.02.01.02.02	Limpieza manual de canal existente	m	6,500.00	1.15	7,475.00


CONSORCIO CASAPALCA
Gustavo A. Solís Cano
REPRESENTANTE COMUN

5.03	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				
5.03.01.01	Labores silviculturales (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	5.00	1,400.00
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2,384.00	5.50	13,112.00
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN				
5.03.02.01	Limpieza y mejoramiento de canales, surcos y zanjales de infiltración	m	1,600.00	2.00	3,200.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACIÓN				
5.03.03.01	Aplicación directa de fungicida	planta	280.00	1.00	280.00
5.03.03.02	Aplicación directa de insecticida	planta	280.00	1.00	280.00
5.03.03.03	Aplicación directa de abono foliar	m2	2,772.00	5.00	13,860.00
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
5.03.04.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	1,192.00	2.50	2,980.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES				
5.03.05.01	Siembra de pastos (ray grass + Trébol)	m2	924.00	3.50	3,234.00
5.03.07	FERTILIZACIÓN				
5.03.07.01	Incorporación de NPK granulado saco 50 kilos + Incremento de tierra agrícola	m2	1,500.00	4.00	6,000.00
5.03.08	RECALCE FORESTAL				
5.03.08.01	Riego de áreas revegetadas con frecuencia quincenal en período de mayo a octubre	m2	11,088.00	0.50	5,544.00
5.03.08.02	Recalce de plántones de acodos	und	20.00	11.00	220.00
5.03.09	POZA				
5.03.09.01	Limpieza de poza	und	8.00	200.00	1,600.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	10000.00	10,000.00
7	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	3000.00	3,000.00
COSTO DIRECTO					533,740.90


CONSORCIO CASAPALCA
Gustavo A. Solis Cano
REPRESENTANTE COMUN

MANTENIMIENTO DEPÓSITO SUELOS Y YAUICOCHA CABLE CARRIL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de cerco de protección h: 1.70m	m	800.00	15.00	12,000.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO				
2.01	COBERTURA VEGETAL				
2.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	10,000.00	1.80	18,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO				
3.01	LIMPIEZA MANUAL				
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	1.90	10,345.50
3.02	OBRAS DE CONCRETO				
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	60.00	600.00
3.02.02	Concreto f'c= 140 kg/cm2 para solado e=3"	m3	10.00	270.00	2,700.00
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	40.00	3,200.00
3.02.04	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	10.00	320.00	3,200.00
3.02.05	Sellado de juntas de asfalto	m	40.00	25.00	1,000.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	50.00	750.00
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				
3.03.01	Reparación de fisuras de canal	m	30.00	2.40	72.00
4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN				
4.01.01	Limpieza y mejoramiento de canales de tierra	m	4,500.00	1.50	6,750.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras ≤ 1")	m2	2,328.00	5.00	11,640.00
4.02.02	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	2,328.00	3.00	6,984.00
4.03	RECALCE PASTOS				
4.03.01	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	250.00	20.00	5,000.00
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	DIA	365.00	31.50	11,497.50
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	3000.00	3,000.00
7	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	1500.00	1,500.00
COSTO DIRECTO					98,239.00


CONSORCIO CASAPALCA
 Gustavo A. Solís Cano
 REPRESENTANTE COMUN

**VALIDACIÓN OFERTA ECONÓMICA****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1
SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO ARTESANAL DE LAS AGUAS DE MINA DEL TÚNEL PUCARÁ Y
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS
REGIONES DE JUNÍN Y LIMA****POSTOR:** CONSORCIO CASAPALCA (CONSTRUCTORA EGH E.I.R.L. -
SEPTIMA CONTRATISTAS GENERALES SCR LTDA)**PRESUPUESTO**

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VAD	1	533,740.90
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUERICOCHA CABLE C	1	98,239.00
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO	1	1,019,709.00
COSTO DIRECTO			1,651,688.90
UTILIDADES			66,067.56
GASTOS GENERALES			148,652.00
SUB TOTAL			1,866,408.46
IGV			335,953.52
TOTAL			2,202,361.98
PRESUPUESTO TOTAL			

OK

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	ANTUQUITO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpico)	m	1,400.00	15.00	21,000.00
1.02	CASAPALCA				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpico)	m	2,500.00	15.00	37,500.00
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	20.00	2,200.00
1.03	BELLAVISTA				
1.03.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpico)	m	1,500.00	15.00	22,500.00
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel	m	50.00	100.00	5,000.00
1.04	TABLACHACA				
1.04.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h = 1.70)	m	6,000.00	10.00	60,000.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.1	ANTUQUITO				
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	60.00	600.00
2.1.01.01.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	270.00	2,700.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	7.00	35.00
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	40.00	820.00
2.1.01.01.05	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	318.00	6,360.00
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.1.02.01	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	22.00	3,300.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomérico	m	80.00	30.00	2,400.00
2.1.02.01.03	Sello de Juntas con Asfalto	m	150.00	23.00	3,450.00
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	27.00	1,080.00
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	45.00	3,600.00
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	0.70	11,900.00
2.2	CASAPALCA				
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	60.00	3,000.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	50.00	270.00	13,500.00
2.2.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	7.00	105.00
2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	40.00	2,800.00
2.2.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	30.00	318.00	9,540.00
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	20.00	10,000.00
2.2.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	3,000.00	3.62	10,860.00
2.2.3	RESANE DE PAÑOS				
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	22.00	15,400.00
2.2.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	27.00	2,430.00
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	45.00	4,050.00
2.2.5.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63,648.00	0.50	31,824.00
2.3	BELLAVISTA				
2.3.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	60.00	2,100.00
2.3.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	35.00	270.00	9,450.00
2.3.1.1.2	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	7.00	105.00
2.3.1.1.3	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	40.00	2,800.00
2.3.1.1.4	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	25.00	318.00	7,950.00
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.3.1.2.1	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	200.00	11.00	2,200.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				
2.3.1.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	22.00	5,500.00
2.3.1.3.1	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	23.00	8,050.00
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	27.00	1,350.00
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	45.00	3,150.00
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25,000.00	0.70	17,500.00
2.4.	TABLACHACA				
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	60.00	1,500.00
2.4.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	25.00	270.00	6,750.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	7.00	175.00
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	40.00	2,800.00
2.4.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	318.00	6,360.00
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.4.2.1	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5,000.00	3.00	15,000.00
2.4.2.2	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	1,250.00	10.00	12,500.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				
2.4.2.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	22.00	1,980.00
2.4.2.2	Sello de Juntas Elastomérico	m	900.00	20.00	18,000.00
2.4.2.3	Sello de Juntas con asfalto	m	200.00	23.00	4,600.00
2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	27.00	810.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	45.00	4,500.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71,000.00	0.50	35,500.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.1	ANTUQUITO				
3.1.1	COBERTURA VEGETAL				
3.1.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	5,050.00	2.00	10,100.00
3.2	CASAPALCA				
3.2.1	COBERTURA VEGETAL				
3.2.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	16,000.00	1.80	28,800.00
3.3	BELLAVISTA				
3.3.1	COBERTURA VEGETAL				
3.3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	9,000.00	2.00	18,000.00
3.4	TABLACHACA				
3.4.1	COBERTURA VEGETAL				
3.4.1	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	20,000.00	1.50	30,000.00
3.4.1	LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA Y VEGETACION fondo de CANAL D	m2	8,000.00	0.80	6,400.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.1	TABLACHACA				
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	5,000.00	2.50	12,500.00
4.1.2	FERTILIZACIÓN				
4.1.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUE	m2	10,000.00	4.50	45,000.00
4.1.3	RECALCE DE PASTOS				
4.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMB	m2	8,000.00	3.00	24,000.00
4.2	CASAPALCA				
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	7,000.00	2.45	17,150.00
4.2.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	15,000.00	6.30	94,500.00
4.2.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA	m2	5,000.00	3.16	15,800.00

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.3.	BELLAVISTA				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono	m2	10,000.00	2.40	24,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	8,000.00	4.20	33,600.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)+TEJIDO DE MALLA RASHELL	m2	10,000.00	8.80	88,000.00
4.4.	ANTUQUITO				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono	m2	3,000.00	2.45	7,350.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	1,500.00	8.00	12,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA	m2	1,500.00	3.15	4,725.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
5.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	GL	1.00	5,000.00	5,000.00
5.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, M	GL	1.00	2,000.00	2,000.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	11,200.00	11,200.00
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN, EXISTENTES EN	GL	1.00	50,000.00	50,000.00
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	18,000.00	18,000.00
9	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	3,000.00	3,000.00
COSTO DIRECTO					1,019,709.00

MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	Descripción	Und	Metrado	P. Unitario(S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	DEPOSITO DE MALPASO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de Protección (concreto) h: 2.40 m	m	30.00	24.00	720.00
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	36.00	15.00	540.00
1.02	DEPOSITO DE VADO				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 2.40 m	m	1,100.00	30.00	33,000.00
1.02.01.02	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 1.70 m	m	850.00	25.00	21,250.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de Protección h: 2.40 m	und	7.00	12.00	84.00
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas a	m	1,090.00	24.00	26,160.00
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (z	und	60.00	50.00	3,000.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.01	DEPOSITO DE MALPASO				
2.01.01.	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	100.00	23.00	2,300.00
	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	25.00	3,000.00
2.01.02	REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO				
2.01.02.01	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	5.00	315.00	1,575.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	20.00	5.40	108.00
2.01.02.03	Sellado de juntas con asfalto	m	90.00	23.00	2,070.00
2.01.02.04	Acarreo y Eliminación de Material Excedente	m3	8.00	9.00	72.00
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.03.01	Limpieza manual de canales	m	21,600.00	1.00	21,600.00
2.01.03.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	54.00	5.00	270.00
2.01.03.03	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.05 m	m	120.00	6.00	720.00
2.02	DEPOSITO DE VADO				
2.02.01	CANAL DE CORONACION				
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	23.00	1,150.00
2.02.01.01.03	Reparación de Fisuras de Canal	m	50.00	25.00	1,250.00
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.02.01	Limpieza Manual de Canales	m	19,080.00	1.00	19,080.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	18.00	5.00	90.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.01	DEPOSITO MALPASO				
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				
3.01.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	3,033.60	3.00	9,100.80
3.01.02	PIEZOMETROS				
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	11.00	660.00
3.02	DEPOSITO DE VADO				
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				
3.02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	5,148.00	2.20	11,325.60
3.02.02	PIEZOMETROS				
3.02.02.01	PURGA DE PIEZOMETROS	und	24.00	11.00	264.00

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.01	DEPOSITO MALPASO				
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.01.01.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + a	m2	5,000.00	2.50	12,500.00
4.01.03	FERTILIZACION				
4.01.03.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento	m2	20,744.00	3.00	62,232.00
4.01.04	RECALCE DE PASTOS				
4.01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMB	m2	2,000.00	5.00	10,000.00
4.02	DEPOSITO DE VADO				
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + a	m2	10,000.00	2.40	24,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTIA				
4.02.03.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	3,240.00	2.00	6,480.00
4.02.04	FERTILIZACION				
4.02.04.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento	m2	42,180.00	1.40	59,052.00
4.02.05	RECALCE DE PASTOS				
4.02.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMB	m2	3,625.00	4.50	16,312.50
4.02.06	PODA				
4.02.06.01	PODA DE REGENERACIÓN DE PASTOS (INC. PREPARADO DE MATER	m2	15,000.00	5.50	82,500.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
4.02.07.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	Glb	1.00	5,000.00	5,000.00
4.02.07.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MA	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				
5.01	MANTENIMIENTO FISICO				
5.01.01	CERCO PERIMETRICO				
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
5.01.01.02	Pintado de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	706.00	25.00	17,650.00
5.01.01.03	Soldadura en cerco de Protección h: 2.40 m	glb	1.00	12.00	12.00
5.01.01.04	Pintado de Cerco de Protección h: 1.20 m (POZA)	m	130.00	15.00	1,950.00
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
5.02.01	CANALES				
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
5.02.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	20.00	23.00	460.00
5.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	25.00	1,250.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				
5.02.01.02.01	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m	m	96.00	8.00	768.00
5.02.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	6,500.00	1.15	7,475.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				
5.03.01.01	LABORES SILVICULTURALES (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	5.00	1,400.00
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2,384.00	5.50	13,112.00
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
5.03.02.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFI	m	1,600.00	2.00	3,200.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACION				
5.03.03.01	APLICACIÓN DIRECTA DE FUNGICIDA	planta	280.00	1.00	280.00
5.03.03.02	APLICACIÓN DIRECTA DE INSECTICIDA	planta	280.00	1.00	280.00
5.03.03.03	APLICACIÓN DIRECTA DE ABONO FOLIAR	m2	2,772.00	5.00	13,860.00
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
5.03.04.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abo	m2	1,192.00	2.50	2,980.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES				
5.03.05.01	SIEMBRA DE PASTOS (RAY GRASS + Trébol)	m2	924.00	3.50	3,234.00
5.03.07	FERTILIZACION				
5.03.07.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento	m2	1,500.00	4.00	6,000.00
5.03.08	RECALCE FORESTAL				
5.03.08.01	RIEGO DE AREAS REVEGETADAS CON FRECUENCIA QUINCENAL EN PE	m2	11,088.00	0.50	5,544.00
5.03.08.02	RECALCE DE PLANTONES DE ACODOS	UND	20.00	11.00	220.00
5.03.09	POZA				
5.03.09.01	LIMPIEZA DE POZA	und	8.00	200.00	1,600.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	3,000.00	3,000.00
	COSTO DIRECTO				533,740.90

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
PRESUPUESTO					
MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUICOCHA CABLE CARRIL					
ITEM	Descripción	Und.	Metrado	Precios Unitarios (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 1.70 m	m	800.00	15.00	12,000.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
2.01	COBERTURA VEGETAL				
2.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10,000.00	1.80	18,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
3.01	LIMPIEZA MANUAL				
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	1.90	10,345.50
3.02	OBRAS DE CONCRETO				
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	60.00	600.00
3.02.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	270.00	2,700.00
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	40.00	3,200.00
3.02.04	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	10.00	320.00	3,200.00
3.02.05	Sellado de juntas de asfalto	m	40.00	25.00	1,000.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	50.00	750.00
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				
3.03.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	30.00	2.40	72.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
4.01.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	4,500.00	1.50	6,750.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras D ≤ 1")	m2	2,328.00	5.00	11,640.00
4.02.02	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono	m2	2,328.00	3.00	6,984.00
4.03	RECALCE PASTOS				
4.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA)	m2	250.00	20.00	5,000.00
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONA)	DIA	365.00	31.50	11,497.50
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	3,000.00	3,000.00
7	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00
COSTO DIRECTO					98,239.00



Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité



Juana Yauri León
Presidenta del Comité



Cesar López Dalia
Miembro del Comité

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA DE CONCURSO

PÚBLICO N° CP-SM-23-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

PRESUPUESTO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPASO	S/	607,992.80
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL	S/	107,723.00
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	S/	974,822.50
COSTO DIRECTO		S/	1,690,538.30
UTILIDADES		8%	S/ 135,243.06
GASTOS GENERALES		8%	S/ 135,243.06
SUB TOTAL		S/	1,961,024.42
IGV		18%	S/ 352,984.40
TOTAL		S/	2,314,008.82
PRESUPUESTO TOTAL		S/	2,314,008.82

El precio de la oferta **SOLES (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 27 de FEBRERO del 2024

CONSORCIO CGI

[Firma]
 LUZ GUADALUPE DOMINGUEZ VERGARAY
 DNI N° 31649953
 REPRESENTANTE COMÚN

.....
 LUZ GUADALUPE DOMINGUEZ VERGARAY
 DNI N° 31649953
 CONSORCIO CGI
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO CGI

[Firma]
 LUZ GUADALUPE DOMINGUEZ VERGARAY
 DNI N° 31649953
 REPRESENTANTE COMÚN

MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	METRADO	P. UNITARIO (\$/)	PARCIAL (\$/)
1	MANTENIMIENTO FÍSICO				41,156.00
1.01	DEPÓSITO DE MALPASO				1,176.00
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS				1,176.00
1.01.01.01	REFACCIÓN DE FISURAS DE MURO DE PROTECCIÓN (CONCRETO) H: 2.40 M	m	30.00	22.40	672.00
1.01.01.02	PINTADO DE LOGOS EN MURO	m2	36.00	14.00	504.00
1.02	DEPÓSITO DE VADO				39,980.00
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS				39,980.00
1.02.01.01	PINTADO DE CERCO METÁLICO DE PROTECCIÓN H: 2.40 M	m	1,100.00	10.00	11,000.00
1.02.01.02	PINTADO DE CERCO METÁLICO DE PROTECCIÓN H: 1.70 M	m	850.00	10.00	8,500.00
1.02.01.03	SOLDADURA DE BASE DE POSTES EN CERCO METÁLICO DE PROTECCIÓN H: 2.40 M (CON ROTURA Y VACIADO DE CONCRETO)	und	7.00	170.00	1,190.00
1.02.01.04	PINTADO DE CERCO DE MALLA CON POSTES DE MADERA H:1.20 M (ZONAS ADYACENTES AL DEPÓSITO)	m	1,090.00	15.00	16,350.00
1.02.01.05	CAMBIO DE POSTES CERCO DE MALLA CON POSTES DE MADERA H:1.20 M (ZONAS ADYACENTES AL DEPÓSITO)	und	60.00	49.00	2,940.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO				58,936.00
2.01	DEPÓSITO DE MALPASO				36,134.00
2.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				5,760.00
2.01.01.01	REPARACIÓN DE FISURAS DE CANAL	m	100.00	24.00	2,400.00
	SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO (CANAL DE MAMPOSTERÍA TRAPEZOIDAL)	m	120.00	28.00	3,360.00
2.01.02	REPOSICIÓN DE CANAL DE CONCRETO				7,850.00
2.01.02.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	5.00	560.00	2,800.00
2.01.02.02	LIMPIEZA MANUAL DE CANAL EXISTENTE	m	20.00	4.00	80.00
2.01.02.03	SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO	m	90.00	49.00	4,410.00
2.01.02.04	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	8.00	70.00	560.00
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				22,524.00
2.01.03.01	LIMPIEZA MANUAL DE CANALES	m	21,600.00	1.00	21,600.00
2.01.03.02	LIMPIEZA MANUAL DE CAJA COLECTORA	und	54.00	6.00	324.00
2.01.03.03	LIMPIEZA DE LOSA DE FONDO DE CANAL (MATERIAL A REMOVER E= 0.05 M)	m	120.00	5.00	600.00
2.02	DEPÓSITO DE VADO				22,802.00
2.02.01	CANAL DE CORONACIÓN				3,650.00
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				3,650.00
2.02.01.01.02	SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO	m	50.00	49.00	2,450.00
2.02.01.01.03	REPARACIÓN DE FISURAS DE CANAL	m	50.00	24.00	1,200.00
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				19,152.00
2.02.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE CANALES	m	19,080.00	1.00	19,080.00
2.02.02.02	LIMPIEZA MANUAL DE CAJA COLECTORA	und	18.00	4.00	72.00
					25,384.80
3	MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO				9,700.80
3.01	DEPOSITO MALPASO				9,100.80
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				9,100.80
3.01.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	3,033.60	3.00	9,100.80
3.01.02	PIEZÓMETROS				600.00
3.01.02.01	PURGA DE PIEZÓMETROS	und	60.00	10.00	600.00
3.02	DEPÓSITO DE VADO				15,684.00
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				15,444.00
3.02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	5,148.00	3.00	15,444.00
3.02.02	PIEZÓMETROS				240.00
3.02.02.01	PURGA DE PIEZÓMETROS	und	24.00	10.00	240.00
4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				381,734.00
4.01	DEPOSITO MALPASO				89,744.00
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				65,000.00
4.01.01.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K, GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	5,000.00	13.00	65,000.00
4.01.03	FERTILIZACIÓN				20,744.00
4.01.03.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ INCREMENTO DE TIERRA AGRÍCOLA	m2	20,744.00	1.00	20,744.00
4.01.04	RECALCE DE PASTOS				4,000.00
4.01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTOS (INC. RECOLECCIÓN Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	2,000.00	2.00	4,000.00
4.02	DEPÓSITO DE VADO				291,990.00
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				130,000.00
4.02.01.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K, GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	10,000.00	13.00	130,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTÍA				61,560.00
4.02.03.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	3,240.00	19.00	61,560.00
4.02.04	FERTILIZACIÓN				42,180.00
4.02.04.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ INCREMENTO DE TIERRA AGRÍCOLA	m2	42,180.00	1.00	42,180.00
4.02.05	RECALCE DE PASTOS				7,250.00
4.02.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTOS (INC. RECOLECCIÓN Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	3,625.00	2.00	7,250.00
4.02.06	PODA				30,000.00
4.02.06.01	PODA DE REGENERACIÓN DE PASTOS (INC. PREPARADO DE MATERIAL PARA COMPOST)	m2	15,000.00	2.00	30,000.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				21,000.00
4.02.07.01	CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERA 36 M3	Glb	1.00	14,000.00	14,000.00
4.02.07.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	Glb	1.00	7,000.00	7,000.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				87,782.00
5.01	MANTENIMIENTO FÍSICO				19,854.00
5.01.01	CERCO PERIMÉTRICO				19,854.00
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS				19,854.00
5.01.01.02	PINTADO DE CERCO DE PROTECCIÓN H: 2.40 M	m	706.00	24.00	16,944.00
5.01.01.03	SOLDADURA EN CERCO DE PROTECCIÓN H: 2.40 M	glb	1.00	700.00	700.00
5.01.01.04	PINTADO DE CERCO DE PROTECCIÓN H: 1.20 M (POZA)	m	130.00	17.00	2,210.00
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO				9,460.00
5.02.01	CANALES				9,460.00
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				2,480.00
5.02.01.01.01	REPARACIÓN DE FISURAS DE CANAL	m	20.00	24.00	480.00
5.02.01.01.02	SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO	m	50.00	40.00	2,000.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				6,980.00
5.02.01.02.01	LIMPIEZA DE LOSA DE FONDO DE CANAL (MATERIAL A REMOVER E= 0.10 M)	m	96.00	5.00	480.00
5.02.01.02.02	LIMPIEZA MANUAL DE CANAL EXISTENTE	m	6,500.00	1.00	6,500.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				58,468.00
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				8,832.00
5.03.01.01	LABORES SILVICULTURALES (PODA, RALEO, DESBROCE Y CORONEO)	planta	280.00	6.00	1,680.00
5.03.01.02	PODA CON EQUIPO (ÁREA VERDE)	m2	2,384.00	3.00	7,152.00
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN				3,200.00
5.03.02.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,600.00	2.00	3,200.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACIÓN				18,900.00
5.03.03.01	APLICACIÓN DIRECTA DE FUNGICIDA	planta	280.00	8.00	2,240.00
5.03.03.02	APLICACIÓN DIRECTA DE INSECTICIDA	planta	280.00	10.00	2,800.00

CONSORCIO CGI

LUZ C. JADALURE DOMÍNGUEZ VERGARA
DNI N° 37649953
REPRESENTANTE COMÚN

5.03.03.03	APLICACIÓN DIRECTA DE ABONO FOLIAR	m2	2,772.00	5.00	13,860.00
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				11,920.00
5.03.04.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K, GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	1,192.00	10.00	11,920.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES				1,848.00
5.03.05.01	SIEMBRA DE PASTOS (RAY GRASS + TRÉBOL)	m2	924.00	2.00	1,848.00
5.03.07	FERTILIZACIÓN				1,500.00
5.03.07.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ INCREMENTO DE TIERRA AGRÍCOLA	m2	1,500.00	1.00	1,500.00
5.03.08	RECALCE FORESTAL				11,428.00
5.03.08.01	RIEGO DE ÁREAS REVEGETADAS CON FRECUENCIA QUINCENAL EN PERIODO DE MAYO A OCTUBRE	m2	11,088.00	1.00	11,088.00
5.03.08.02	RECALCE DE PLANTONES DE ACODOS	UND	20.00	17.00	340.00
5.03.09	POZA				840.00
5.03.09.01	LIMPIEZA DE POZA	und	8.00	105.00	840.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00
7	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	3,000.00	3,000.00
	COSTO DIRECTO				607,992.80

CONSORCIO CGI

LUZ GUADALUPE DOMINGUEZ VERGARAY
DNI N° 31649953
REPRESENTANTE COMÚN

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUICOCHA CABLE CARRIL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	METRADO	Precios Unitarios (\$/)	PARCIAL (\$/)
1	MANTENIMIENTO FÍSICO				10,400.00
1.01	CERCO PERIMÉTRICO				10,400.00
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS				10,400.00
1.01.01.01	PINTADO DE CERCO DE PROTECCIÓN H: 1.70 M	m	800.00	13.00	10,400.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO				20,000.00
2.01	COBERTURA VEGETAL				20,000.00
2.01.01	UMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10,000.00	2.00	20,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO				33,825.00
3.01	UMPIEZA MANUAL				5,445.00
3.01.01	UMPIEZA MANUAL DE CANALES	m	5,445.00	1.00	5,445.00
3.02	OBRAS DE CONCRETO				27,660.00
3.02.01	DEMOLICIÓN DE CANAL EXISTENTE	m3	10.00	42.00	420.00
3.02.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA SOLADO E=3"	m3	10.00	336.00	3,360.00
3.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m	80.00	63.00	5,040.00
3.02.04	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	10.00	364.00	3,640.00
3.02.05	SELLADO DE JUNTAS DE ASFALTO	m	40.00	350.00	14,000.00
3.02.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	15.00	80.00	1,200.00
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				720.00
3.03.01	REPARACIÓN DE FISURAS DE CANAL	m	30.00	24.00	720.00
4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				36,108.00
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN				9,000.00
4.01.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	4,500.00	2.00	9,000.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				25,608.00
4.02.01	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE (PIEDRAS D ≤ 1")	m2	2,328.00	1.00	2,328.00
4.02.02	INCORPORACIÓN DE N,P,K, GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	2,328.00	10.00	23,280.00
4.03	RECALCE PASTOS				1,500.00
4.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTOS (INC. RECOLECCIÓN Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	250.00	6.00	1,500.00
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	DIA	365.00	6.00	2,190.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	3,500.00	3,500.00
7	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	1,700.00	1,700.00
	COSTO DIRECTO				107,723.00

CONSORCIO CGI

LIZ GUADALUPE DOMÍNGUEZ VERGARAY
DNI N° 31649953
REPRESENTANTE COMÚN

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	METRADO	P. Unitario (\$/)
1	MANTENIMIENTO FÍSICO			159,120.00
1.01	ANTUQUITO			18,200.00
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS			18,200.00
1.01.01.02	MANTENIMIENTO DE CERCO DE PROTECCIÓN METÁLICO (CERCO DE MALLA OLÍMPICA Y TUBO DE 2") H: 1.75	m	1,400.00	13.00
1.02	CASAPALCA			37,120.00
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS			37,120.00
1.02.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCO DE PROTECCIÓN METÁLICO (CERCO DE MALLA OLÍMPICA) H: 2.40	m	2,500.00	13.00
1.02.01.02	DESMONTAJE Y ELIMINACIÓN DE CERCO METÁLICO INOPERATIVO	m	110.00	42.00
1.03	BELLAVISTA			25,800.00
1.03.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS			25,800.00
1.03.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCO DE PROTECCIÓN METÁLICO (CERCO DE MALLA OLÍMPICA Y TUBO DE 2") H: 2.30	m	1,500.00	13.00
1.03.01.02	MANTENIMIENTO DE SOPORTES Y CUADROS CON CORROSIÓN, ELEVACIÓN DE NIVEL DE CERCO Y PUERTA DE INGRESO	m	50.00	126.00
1.04	TABLACHACA			78,000.00
1.04.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMÉTRICOS			78,000.00
1.04.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCO DE PROTECCIÓN (H = 1.70)	m	6,000.00	13.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO			391,152.50
2.01	ANTUQUITO			42,664.50
2.01.01	DRENAJE SUPERFICIAL			42,664.50
2.01.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO			12,514.50
2.01.01.01.01	DEMOLICIÓN DE CANAL EXISTENTE	m3	10.00	84.00
2.01.01.01.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA SOLADO E=3"	m3	10.00	336.00
2.01.01.01.03	ACERO FY 4200 KG/CM2	kg	5.00	6.00
2.01.01.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	ml	20.50	49.00
2.01.01.01.05	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	20.00	364.00
2.01.02	MEJORAMIENTO DE CANAL			9,230.00
2.01.02.01	RESANE DE PAÑOS			9,230.00
2.01.02.01.01	REPARACIÓN DE FISURAS DE CANAL	m	150.00	21.00
2.01.02.01.02	SELLO DE JUNTAS ELASTOMÉRICO	m	80.00	31.00
2.01.02.01.03	SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO	m	150.00	24.00
2.01.03	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL			3,920.00
2.01.03.01	ACARREO DE MATERIAL A LA ZONA DE TRABAJO	m3	40.00	14.00
2.01.03.02	ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	80.00	42.00
2.01.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS			17,000.00
2.01.04.01	LIMPIEZA MANUAL DE CANALES Y CUNETAS	m	17,000.00	1.00
2.02	CASAPALCA			127,228.00
2.02.01	DRENAJE SUPERFICIAL			46,040.00
2.02.01.01	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO			46,040.00
2.02.01.01.01	DEMOLICIÓN DE CANAL EXISTENTE	m3	50.00	84.00
2.02.01.01.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA SOLADO E=3"	m3	50.00	330.00
2.02.01.01.03	ACERO FY 4200 KG/CM2	kg	15.00	6.00
2.02.01.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m	70.00	35.00
2.02.01.01.05	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	30.00	360.00
2.02.01.01.06	SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO	m	500.00	24.00
2.02.02	MEJORAMIENTO DE CANAL			12,000.00
	LIMPIEZA DE LOSA DE FONDO DE CANAL (MATERIAL A REMOVER E= 0. 10 M)	m	3,000.00	2.00
2.02.03	RESANE DE PAÑOS			6,000.00
2.02.03.01	REPARACIÓN DE FISURAS DE CANAL	ml	700.00	8.00
2.02.04	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL			5,600.00
2.02.04.01	ACARREO DE MATERIAL A LA ZONA DE TRABAJO	m3	90.00	24.00
2.02.04.02	ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	90.00	42.00
2.02.05	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS			63,648.00
2.02.05.01	LIMPIEZA MANUAL DE CANALES Y CUNETAS	ml	63,648.00	1.00
2.03	BELLAVISTA			62,595.00
2.03.01	DRENAJE SUPERFICIAL			62,595.00
2.03.01.01	CANAL DE DERIVACIÓN			21,055.00
2.03.01.01.01	DEMOLICIÓN DE CANAL EXISTENTE	m3	35.00	84.00
2.03.01.01.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA SOLADO E=3"	m3	35.00	245.00
2.03.01.01.03	ACERO FY 4200 KG/CM2	kg	15.00	6.00
2.03.01.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m	70.00	35.00
2.03.01.01.05	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	25.00	280.00
2.03.01.02	MEJORAMIENTO DE CANAL			2,000.00
2.03.01.02.01	LIMPIEZA DE PAREDES DE CANAL CON AIRE COMPRIMIDO	m2	200.00	10.00
2.03.01.03	RESANE DE PAÑOS			2,000.00
2.03.01.03.01	REPARACIÓN DE FISURAS DE CANAL	m	250.00	8.00
2.03.01.03.02	SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO	m	350.00	24.00
2.03.01.04	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL			4,140.00
2.03.01.04.01	ACARREO DE MATERIAL A LA ZONA DE TRABAJO	m3	50.00	24.00
2.03.01.04.02	ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	70.00	42.00
2.03.01.05	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS			25,000.00
2.03.01.05.01	LIMPIEZA MANUAL DE CANALES Y CUNETAS	m	25,000.00	1.00
2.04	TABLACHACA			158,665.00
2.04.01	DRENAJE SUPERFICIAL			16,565.00
2.04.01.01	CANAL DE DERIVACIÓN			16,565.00
2.04.01.01.01	DEMOLICIÓN DE CANAL EXISTENTE	m3	25.00	84.00
2.04.01.01.02	CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PARA SOLADO E=3"	m3	25.00	245.00
2.04.01.01.03	ACERO FY 4200 KG/CM2	kg	25.00	6.00
2.04.01.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m	70.00	35.00
2.04.01.01.05	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	20.00	287.00
2.04.01.02	MEJORAMIENTO DE CANAL			37,500.00
2.04.01.02.01	LIMPIEZA DE FONDO DE CANAL DE CONTINGENCIAS	m2	5,000.00	6.00
2.04.01.02.02	LIMPIEZA DE PAREDES DE CANAL CON AIRE COMPRIMIDO	m2	1,250.00	6.00
2.04.02	RESANE DE PAÑOS			27,120.00
2.04.02.01	REPARACIÓN DE FISURAS DE CANAL	m	90.00	8.00
2.04.02.02	SELLO DE JUNTAS ELASTOMÉRICO	m	900.00	24.00
2.04.02.03	SELLO DE JUNTAS CON ASFALTO	m	200.00	24.00
2.04.03	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL			6,480.00
2.04.03.01	ACARREO DE MATERIAL A LA ZONA DE TRABAJO	m3	30.00	66.00

CONSORCIO CGI

LUZ GUADALUPE DOMÍNGUEZ VERGARA
DNI N° 31649953
REPRESENTANTE COMÚN

2.04.04.02	ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	100.00	45.00	4,500.00
2.04.05	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				71,000.00
	LIMPIEZA MANUAL DE CANALES Y CUNETAS Y/O CANAL DE CONTINGENCIA	m	71,000.00	1.00	71,000.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO				58,050.00
3.01	ANTUQUITO				5,050.00
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				5,050.00
3.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	5,050.00	1.00	5,050.00
3.02	CASAPALCA				16,000.00
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				16,000.00
3.02.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	16,000.00	1.00	16,000.00
3.03	BELLAVISTA				9,000.00
3.03.01	COBERTURA VEGETAL				9,000.00
3.03.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	9,000.00	1.00	9,000.00
3.04	TABLACHACA				28,000.00
3.04.01	COBERTURA VEGETAL				28,000.00
3.04.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	20,000.00	1.00	20,000.00
3.04.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA Y VEGETACIÓN FONDO DE CANAL DE COLCHÓN DE PIEDRA	m2	8,000.00	1.00	8,000.00
4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				267,500.00
4.01	TABLACHACA				61,000.00
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				35,000.00
4.01.01.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K, GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	5,000.00	7.00	35,000.00
4.01.02	FERTILIZACIÓN				10,000.00
4.01.03.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	10,000.00	1.00	10,000.00
4.01.03	RECALCE DE PASTOS				16,000.00
4.01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTOS (INC. RECOLECCIÓN Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	8,000.00	2.00	16,000.00
4.02	CASAPALCA				74,000.00
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				49,000.00
4.02.01.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K, GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	7,000.00	7.00	49,000.00
4.02.03	FERTILIZACIÓN				15,000.00
4.02.03.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	15,000.00	1.00	15,000.00
4.02.04	RECALCE DE PASTOS				10,000.00
4.02.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTOS (INC. RECOLECCIÓN Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	5,000.00	2.00	10,000.00
4.03	BELLAVISTA				98,000.00
4.03.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				70,000.00
4.03.01.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K, GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	10,000.00	7.00	70,000.00
4.03.03	FERTILIZACIÓN				8,000.00
4.02.03.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	8,000.00	1.00	8,000.00
4.03.04	RECALCE DE PASTOS				20,000.00
4.02.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTOS (INC. RECOLECCIÓN Y SIEMBRA DE PASTOS) + TEJIDO DE MALLA RASHELL	m2	10,000.00	2.00	20,000.00
4.04	ANTUQUITO				34,500.00
4.03.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				30,000.00
4.03.01.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K, GRANULADO + RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO + ABONO ORGÁNICO (ESPESOR=10 CM)	m2	3,000.00	10.00	30,000.00
4.03.03	FERTILIZACIÓN				1,500.00
4.02.03.01	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	1,500.00	1.00	1,500.00
4.03.04	RECALCE DE PASTOS				3,000.00
4.02.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTOS (INC. RECOLECCIÓN Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	1,500.00	2.00	3,000.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				17,000.00
5.01	CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERA 36 M3	GL	1.00	10,000.00	10,000.00
5.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	GL	1.00	7,000.00	7,000.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	17,000.00	17,000.00
7	DESCOLMATACIÓN DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN, EXISTENTES EN LA QUEBRADA TACPIN	GL	1.00	45,000.00	45,000.00
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	10,000.00	10,000.00
9	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	10,000.00	10,000.00
COSTO DIRECTO					S/ 974,822.50

CONSORCIO CGI

LUZ GUADALUPE DOMÍNGUEZ VERGARAY
DMI N° 31649953
REPRESENTANTE COMÚN

**VALIDACIÓN OFERTA ECONÓMICA****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1****SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA****POSTOR:** CONSORCIO CGI (EMPRESA LDV E.I.R.L. - CORPORACIÓN GRUPO IBIZA SAC)**PRESUPUESTO**

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPASO	1	607,992.80
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUERICOCHA CABLE CARRIL	1	107,723.00
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	1	974,822.50
COSTO DIRECTO			1,690,538.30
UTILIDADES		%	135,243.06
GASTOS GENERALES		%	135,243.06
SUB TOTAL			1,961,024.42
IGV		18%	352,984.40
TOTAL			2,314,008.82
PRESUPUESTO TOTAL			

OK

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	ANTUQUITO				
1.01.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 1.75	m	1,400.00	13.00	18,200.00
1.02	CASAPALCA				
1.02.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica) h: 2.40	m	2,500.00	13.00	32,500.00
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	42.00	4,620.00
1.03	BELLAVISTA				
1.03.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 2.30	m	1,500.00	13.00	19,500.00
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puerta de ingreso	m	50.00	126.00	6,300.00
1.04	TABLACHACA				
1.04.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h = 1.70)	m	6,000.00	13.00	78,000.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.1	ANTUQUITO				
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	84.00	840.00
2.1.01.01.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	336.00	3,360.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	6.00	30.00
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	49.00	1,004.50
2.1.01.01.05	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	364.00	7,280.00
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.1.02.01.	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	21.00	3,150.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomeroico	m	80.00	31.00	2,480.00
2.1.02.01.03	Sello de Juntas con Asfalto	m	150.00	24.00	3,600.00
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	14.00	560.00
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	42.00	3,360.00
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	1.00	17,000.00
2.2	CASAPALCA				
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	84.00	4,200.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	50.00	330.00	16,500.00
2.2.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	6.00	90.00
2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	35.00	2,450.00
2.2.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	30.00	360.00	10,800.00
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	24.00	12,000.00
2.2.2.	MEJORAMIENTO DE CANAL				
	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	3,000.00	2.00	6,000.00
2.2.3.	RESANE DE PAÑOS				
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	8.00	5,600.00

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2.2.4.	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	24.00	2,160.00
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	42.00	3,780.00
2.2.5.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63,648.00	1.00	63,648.00
2.3	BELLAVISTA				
2.3.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	84.00	2,940.00
2.3.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	35.00	245.00	8,575.00
2.3.1.1.2	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	6.00	90.00
2.3.1.1.3	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	35.00	2,450.00
2.3.1.1.4	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	25.00	280.00	7,000.00
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.3.1.2.1	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	200.00	10.00	2,000.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				
2.3.1.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	8.00	2,000.00
2.3.1.3.1	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	24.00	8,400.00
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	24.00	1,200.00
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	42.00	2,940.00
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25,000.00	1.00	25,000.00
2.4.	TABLACHACA				
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	84.00	2,100.00
2.4.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	25.00	245.00	6,125.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	6.00	150.00
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	35.00	2,450.00
2.4.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	287.00	5,740.00
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.4.2.1	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5,000.00	6.00	30,000.00
2.4.2.2	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	1,250.00	6.00	7,500.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				
2.4.2.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	8.00	720.00
2.4.2.2	Sello de Juntas Elastomerico	m	900.00	24.00	21,600.00
2.4.2.3	Sello de Juntas con asfalto	m	200.00	24.00	4,800.00
2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	66.00	1,980.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	45.00	4,500.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71,000.00	1.00	71,000.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.1	ANTUQUITO				
3.1.1	COBERTURA VEGETAL				
3.1.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	5,050.00	1.00	5,050.00
3.2	CASAPALCA				
3.2.1	COBERTURA VEGETAL				
3.2.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	16,000.00	1.00	16,000.00
3.3	BELLAVISTA				
3.3.1	COBERTURA VEGETAL				
3.3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	9,000.00	1.00	9,000.00
3.4	TABLACHACA				
3.4.1	COBERTURA VEGETAL				
3.4.1	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	20,000.00	1.00	20,000.00
3.4.1	LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA Y VEGETACION fondo de CANAL DE COLCHON DE PIEDRA	m2	8,000.00	1.00	8,000.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.1	TABLACHACA				
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	5,000.00	7.00	35,000.00
4.1.2	FERTILIZACIÓN				
4.1.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	10,000.00	1.00	10,000.00
4.1.3	RECALCE DE PASTOS				
4.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	8,000.00	2.00	16,000.00
4.2	CASAPALCA				
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	7,000.00	7.00	49,000.00
4.2.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	15,000.00	1.00	15,000.00
4.2.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	5,000.00	2.00	10,000.00
4.3.	BELLAVISTA				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	10,000.00	7.00	70,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	8,000.00	1.00	8,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)+TEJIDO DE MALLA RASHELL	m2	10,000.00	2.00	20,000.00
4.4.	ANTUQUITO				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm	m2	3,000.00	10.00	30,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	1,500.00	1.00	1,500.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	1,500.00	2.00	3,000.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
5.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	GL	1.00	10,000.00	10,000.00
5.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	GL	1.00	7,000.00	7,000.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	17,000.00	17,000.00
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN, EXISTENTES EN LA QUEBRADA TACPIN	GL	1.00	45,000.00	45,000.00
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	10,000.00	10,000.00
9	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	10,000.00	10,000.00
COSTO DIRECTO					974,822.50

MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	Descripción	Und	Metrado	P. Unitario(S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	DEPOSITO DE MALPASO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de Protección (concreto) h: 2.40 m	m	30.00	22.40	672.00
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	36.00	14.00	504.00
1.02	DEPOSITO DE VADO				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 2.40 m	m	1,100.00	10.00	11,000.00
1.02.01.02	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 1.70 m	m	850.00	10.00	8,500.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de Protección h: 2.40 m (con rotura y vaciado	und	7.00	170.00	1,190.00
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacentes al depósito)	m	1,090.00	15.00	16,350.00
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacentes al depós	und	60.00	49.00	2,940.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.01	DEPOSITO DE MALPASO				
2.01.01.	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	100.00	24.00	2,400.00
	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	28.00	3,360.00
2.01.02	REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO				
2.01.02.01	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	5.00	560.00	2,800.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	20.00	4.00	80.00
2.01.02.03	Sellado de juntas con asfalto	m	90.00	49.00	4,410.00
2.01.02.04	Acarreo y Eliminación de Material Excedente	m3	8.00	70.00	560.00
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.03.01	Limpieza manual de canales	m	21,600.00	1.00	21,600.00
2.01.03.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	54.00	6.00	324.00
2.01.03.03	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.05 m)	m	120.00	5.00	600.00
2.02	DEPOSITO DE VADO				
2.02.01	CANAL DE CORONACION				
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	49.00	2,450.00
2.02.01.01.03	Reparación de Fisuras de Canal	m	50.00	24.00	1,200.00
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.02.01	Limpieza Manual de Canales	m	19,080.00	1.00	19,080.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	18.00	4.00	72.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.01	DEPOSITO MALPASO				
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				
3.01.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	3,033.60	3.00	9,100.80
3.01.02	PIEZOMETROS				
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	10.00	600.00
3.02	DEPOSITO DE VADO				
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				
3.02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	5,148.00	3.00	15,444.00
3.02.02	PIEZOMETROS				
3.02.02.01	PURGA DE PIEZOMETROS	und	24.00	10.00	240.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.01	DEPOSITO MALPASO				
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.01.01.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=	m2	5,000.00	13.00	65,000.00
4.01.03	FERTILIZACION				
4.01.03.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	20,744.00	1.00	20,744.00
4.01.04	RECALCE DE PASTOS				
4.01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	2,000.00	2.00	4,000.00
4.02	DEPOSITO DE VADO				
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=	m2	10,000.00	13.00	130,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTIA				
4.02.03.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	3,240.00	19.00	61,560.00

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.02.04	FERTILIZACION				
4.02.04.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	42,180.00	1.00	42,180.00
4.02.05	RECALCE DE PASTOS				
4.02.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	3,625.00	2.00	7,250.00
4.02.06	PODA				
4.02.06.01	PODA DE REGENERACIÓN DE PASTOS (INC. PREPARADO DE MATERIAL PARA COMPOST)	m2	15,000.00	2.00	30,000.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
4.02.07.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	Glb	1.00	14,000.00	14,000.00
4.02.07.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	Glb	1.00	7,000.00	7,000.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				
5.01	MANTENIMIENTO FISICO				
5.01.01	CERCO PERIMETRICO				
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
5.01.01.02	Pintado de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	706.00	24.00	16,944.00
5.01.01.03	Soldadura en cerco de Protección h: 2.40 m	glb	1.00	700.00	700.00
5.01.01.04	Pintado de Cerco de Protección h: 1.20 m (POZA)	m	130.00	17.00	2,210.00
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
5.02.01	CANALES				
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
5.02.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	20.00	24.00	480.00
5.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	40.00	2,000.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				
5.02.01.02.01	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	96.00	5.00	480.00
5.02.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	6,500.00	1.00	6,500.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				
5.03.01.01	LABORES SILVICULTURALES (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	6.00	1,680.00
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2,384.00	3.00	7,152.00
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
5.03.02.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFITRACION	m	1,600.00	2.00	3,200.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACION				
5.03.03.01	APLICACIÓN DIRECTA DE FUNGICIDA	planta	280.00	8.00	2,240.00
5.03.03.02	APLICACIÓN DIRECTA DE INSECTICIDA	planta	280.00	10.00	2,800.00
5.03.03.03	APLICACIÓN DIRECTA DE ABONO FOLIAR	m2	2,772.00	5.00	13,860.00
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
5.03.04.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	1,192.00	10.00	11,920.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES				
5.03.05.01	SIEMBRA DE PASTOS (RAY GRASS + Trébol)	m2	924.00	2.00	1,848.00
5.03.07	FERTILIZACION				
5.03.07.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	1,500.00	1.00	1,500.00
5.03.08	RECALCE FORESTAL				
5.03.08.01	RIEGO DE AREAS REVEGETADAS CON FRECUENCIA QUINCENAL EN PERIODO DE MAYO A OCTUBRE	m2	11,088.00	1.00	11,088.00
5.03.08.02	RECALCE DE PLANTONES DE ACODOS	UND	20.00	17.00	340.00
5.03.09	POZA				
5.03.09.01	LIMPIEZA DE POZA	und	8.00	105.00	840.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	3,000.00	3,000.00
	COSTO DIRECTO				607,992.80

PRESUPUESTO					
MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL					
ITEM	Descripción	Und.	Metrado	Precios Unitarios (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 1.70 m	m	800.00	13.00	10,400.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
2.01	COBERTURA VEGETAL				
2.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10,000.00	2.00	20,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
3.01	LIMPIEZA MANUAL				
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	1.00	5,445.00
3.02	OBRAS DE CONCRETO				
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	42.00	420.00
3.02.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	336.00	3,360.00
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	63.00	5,040.00
3.02.04	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	10.00	364.00	3,640.00
3.02.05	Sellado de juntas de asfalto	m	40.00	350.00	14,000.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	80.00	1,200.00
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				
3.03.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	30.00	24.00	720.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
4.01.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	4,500.00	2.00	9,000.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras D ≤ 1")	m2	2,328.00	1.00	2,328.00
4.02.02	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	2,328.00	10.00	23,280.00

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.03	RECALCE PASTOS				
4.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	250.00	6.00	1,500.00
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	DIA	365.00	6.00	2,190.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	3,500.00	3,500.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	1,700.00	1,700.00
	COSTO DIRECTO				107,723.00



Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité



Juana Yauri León
Presidenta del Comité



Cesar López Dalia
Miembro del Comité



ANEXO N° 6 PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA DE CONCURSO PÚBLICO N°
CP-SM-23-2023-AMSAC-1
Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN		MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPASO	S/	636,767.70
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL	S/	163,554.10
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	S/	1,319,028.44
COSTO DIRECTO			S/ 2,119,350.24
UTILIDADES		5%	S/ 105,967.51
GASTOS GENERALES		5%	S/ 105,967.51
SUB TOTAL			S/ 2,331,285.26
IGV		18%	S/ 419,631.35
TOTAL			S/ 2,750,916.61
PRESUPUESTO TOTAL			S/ 2,750,916.61

Son: *Dos Millones setecientos cincuenta mil novecientos dieciséis con 61/100 Soles.*

El precio de la oferta **SOLES, SÍ** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 26 de Febrero del 2024.


.....
CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO
REYNALDO RIGOBERTO VERA ROMERO
DNI N° 09855086
Representante Común

.....
CONSORCIO EXPLORACION CENTRO
REYNALDO RIGOBERTO VERA ROMERO
DNI N° 09855086
Representante Común


.....
CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO
REYNALDO RIGOBERTO VERA ROMERO
DNI N° 09855086
Representante Común

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA DE CONCURSO
PÚBLICO N° CP-SM-23-2023-AMSAC-1

PRESUPUESTO					
MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	Descripción	Und.	Metrado	Precios Unitarios (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				72,345.20
1.01	DEPOSITO DE MALPASO				1,569.23
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de Protección (concreto) h: 2.40 m	m	30.00	25.00	777.00
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	35.00	16.20	583.20
1.02	DEPOSITO DE VADO				70,775.97
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 2.40 m	m	1100.00	19.50	21,450.00
1.02.01.02	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 1.70 m	m	850.00	15.00	12,750.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de Protección h: 2.40 m (con rebar y vaciado de concreto)	und	7.00	225.00	1,575.00
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla compuesta de madera h: 1.20 m (zonas adyacentes al depósito)	m	1090.00	29.00	31,610.00
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h: 1.20 m (zonas adyacentes al depósito)	und	60.00	60.00	3,600.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				50,749.80
2.01	DEPOSITO DE MALPASO				39,637.43
2.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	100.00	30.00	3,000.00
2.01.01.02	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	32.00	3,840.00
2.01.02	REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO				
2.01.02.01	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	5.00	700.00	3,500.00
2.01.02.02	Limpeza Manual de Canal Existente	m	20.00	6.30	126.00
2.01.02.03	Sellado de juntas asfalto	m	90.00	60.00	5,400.00
2.01.02.04	Acarreo y Eliminación de Material Excedente	m3	8.00	90.00	720.00
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.03.01	Limpeza manual de canales	m	21600.00	0.60	12,960.00
2.01.03.02	Limpeza Manual de Caja colectora	und	54.00	8.10	437.40
2.01.03.03	Limpeza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.05 m)	m	120.00	7.20	864.00
2.02	DEPOSITO DE VADO				11,112.37
2.02.01	CANAL DE CORONACION				
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.02.01.01.01	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	60.00	3,000.00
2.02.01.01.02	Reparación de Fisuras de Canal	m	50.00	30.50	1,525.00
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				
2.02.02.01	Limpeza Manual de Caudales	m	19080.00	0.60	15,264.00
2.02.02.02	Limpeza Manual de Caja colectora	und	18.00	6.30	113.40
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				44,192.40
3.01	DEPOSITO DE MALPASO				12,241.43
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				
3.01.01.01	Limpeza y desbroce manual	m2	3033.60	4.00	12,134.40
3.01.02	PIEZOMETROS				
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	13.50	810.00
3.02	DEPOSITO DE VADO				31,950.97
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				
3.02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	5148.00	6.00	30,888.00
3.02.02	PIEZOMETROS				
3.02.02.01	PURGA DE PIEZOMETROS	und	24.00	15.00	360.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				346,106.90
4.01	DEPOSITO DE MALPASO				92,845.40
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.01.01.01	Incorporación de NPK granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	5000.00	15.10	75,500.00
4.01.03	FERTILIZACION				
4.01.03.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	20744.00	0.60	12,446.40
4.01.04	RECALCE DE PASTOS				
4.01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	2000.00	2.50	5,000.00
4.02	DEPOSITO DE VADO				233,261.50
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01.01	Incorporación de NPK granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	16000.00	14.10	141,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTIA				
4.02.03.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	3,240.00	2.80	9,072.00
4.02.04	FERTILIZACION				
4.02.04.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	42180.00	0.70	29,526.00
4.02.05	RECALCE DE PASTOS				
4.02.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	3625.00	2.50	9,062.50
4.02.06	PODA				
4.02.06.01	PODA DE REGENERACIÓN DE PASTOS (INC. PREPARADO DE MATERIAL PARA COMPOST)	m2	15000.00	2.50	37,500.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
4.02.07.01	CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERA 36 m3	Glb	1.00	18000.00	18,000.00
4.02.07.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	Glb	1.00	9000.00	9,000.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				104,073.40
5.01	MANTENIMIENTO FISICO				25,535.00
5.01.01	CERCO PERIMETRICO				
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
5.01.01.02	Pintado de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	705.00	35.00	24,710.00
5.01.01.03	Soldadura en cerco de Protección h: 2.40 m	glb	1.00	900.00	900.00
5.01.01.04	Pintado de Cerco de Protección h: 1.20 m (POZA)	m	130.00	22.50	2,925.00
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				78,538.40
5.02.01	CANALES				
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
5.02.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	20.00	31.50	630.00
5.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	63.00	3,150.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				
5.02.01.02.01	Limpeza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.10 m)	m	96.00	7.20	691.20
5.02.01.02.02	Limpeza Manual de Canal Existente	m	6,500.00	0.70	4,550.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				73,953.00
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				
5.03.01.01	LABORES SILVICULTURALES (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	8.00	2,240.00
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2,384.00	4.00	9,536.00
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
5.03.02.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION	m	1,600.00	2.20	3,520.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACION				
5.03.03.01	APLICACIÓN DIRECTA DE FUNGICIDA	planta	280.00	10.80	3,024.00

CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO
 REYNALDO RIGOBERTO VERA ROMERO
 DNI N° 09855086
 Representante Común

ITEM	Descripción	Und.	Metrado	Precios Unitarios (\$)	Parcial (\$)
5.03.03.02	APLICACIÓN DIRECTA DE INSECTICIDA	planta	280.00	13.50	3,780.00
5.03.03.03	APLICACIÓN DIRECTA DE ABONO FOLIAR	m2	2,772.00	6.00	16,632.00
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
5.03.04.01	Incorporación de N,P,K granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	1,192.00	16.00	19,072.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES				
5.03.05.01	SIEMBRA DE PASTOS (RAY GRASS + Trebol)	m2	924.00	3.20	2,956.80
5.03.07	FERTILIZACION				
5.03.07.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	1,500.00	0.60	900.00
5.03.08	RECÁLCE FORESTAL				
5.03.08.01	RIEGO DE AREAS REVEGETADAS CON FRECUENCIA QUINCENAL EN PERIODO DE MAYO A OCTUBRE	m2	11,088.00	0.30	3,326.40
5.03.08.02	RECÁLCE DE PLANTONES DE ACODOS	UND	20.00	22.50	450.00
5.03.09	POZA				
5.03.09.01	LIMPIEZA DE POZA	und	8.00	135.00	1,080.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	13500.00	13,500.00
7	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	5800.00	5,800.00
COSTO DIRECTO					636,767.70

.....
 CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO
 REYNALDO RIGOBERTO VERA ROMERO
 DNI N° 09855086
 Representante Común

PRESUPUESTO					
MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUICOCHA CABLE CARRIL					
ITEM	Descripción	Und.	Metrado	Precios Unitarios (\$/)	Parcial (\$/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				12,800.00
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 1.70 m	m	800.00	16.00	12,800.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				20,000.00
2.01	COBERTURA VEGETAL				
2.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10,000.00	2.00	20,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				22,917.00
3.01	OPERA DE SUELOS				3,267.00
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	0.60	3,267.00
3.02	OPERA DE SUELOS				18,750.00
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	60.00	600.00
3.02.02	Concreto f=140 kg/cm2 Para Sólido e=3"	m3	10.00	400.00	4,000.00
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	80.00	6,400.00
3.02.04	Concreto f=210 kg/cm2	m3	10.00	500.00	5,000.00
3.02.05	Rebado de juntas de asfalto	m	40.00	35.00	1,400.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	90.00	1,350.00
3.03	REPARACION DE FLEURAS				900.00
3.03.01	Reparación de Fleuras de Canal	m	30.00	30.00	900.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				71,054.60
4.01	OPERA DE SUELOS Y MEJORA DE SUELOS				9,000.00
4.01.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	4,500.00	2.00	9,000.00
4.02	OPERA DE SUELOS Y MEJORA DE SUELOS				55,455.60
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras D ≤ 1")	m2	2,328.00	2.00	4,656.00
4.02.02	Incorporación de N.P.K granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	2,328.00	23.70	55,173.60
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTOS				2,225.00
4.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTOS (INC. RECOLECCIÓN Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	260.00	8.90	2,225.00
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	DIA	365.00	80.50	29,382.50
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	4500.00	4,500.00
7	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	2900.00	2,900.00
COSTO DIRECTO					163,554.10

.....
 CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO
 REYNALDO RIGOBERTO VERA ROMERO
 DNI N° 09855086
 Representante Común

PRESUPUESTO					
MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
Item	Descripción	Und.	Metrado	Precios Unitarios (\$/)	Parcial (\$/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				110,540.00
1.01	ANTUQUITO				12,600.00
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla climpica y tubo de 2") h: 1.75	m	1,400.00	9.00	12,600.00
1.02	CASAPALCA				22,440.00
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla climpica) h: 2.40	m	2,500.00	9.00	22,500.00
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	54.00	5,940.00
1.03	BELLAVISTA				21,500.00
1.03.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla climpica y tubo de 2") h: 2.30	m	1,500.00	9.00	13,500.00
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puerta de ingreso	m	50.00	160.00	8,000.00
1.04	TABLACHACA				48,000.00
1.04.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h = 1.70)	m	6,000.00	8.00	48,000.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				395,513.44
2.1	ANTUQUITO				43,659.00
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				15,270.00
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	100.00	1,000.00
2.1.01.01.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	400.00	4,000.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	8.00	40.00
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	60.00	1,230.00
2.1.01.01.05	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	450.00	9,000.00
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				11,290.00
2.1.02.01	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	25.00	3,750.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomérico	m	80.00	38.00	3,040.00
2.1.02.01.03	Sello de Juntas con Asfalto	m	150.00	30.00	4,500.00
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				4,600.00
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	15.00	600.00
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	50.00	4,000.00
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				11,900.00
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	0.70	11,900.00
2.2	CASAPALCA				131,982.94
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				55,777.50
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	100.00	5,000.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	50.00	430.00	21,500.00
2.2.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	8.50	127.50
2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	45.00	3,150.00
2.2.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	30.00	400.00	12,000.00
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	28.00	14,000.00
2.2.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				12,000.00
	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	3,000.00	4.00	12,000.00
2.2.3	RESANE DE PAÑOS				7,000.00
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	10.00	7,000.00
2.2.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				7,580.00
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	30.00	2,700.00
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	54.00	4,860.00
2.2.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				49,645.44
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63,648.00	0.78	49,645.44
2.3	BELLAVISTA				61,091.00
2.3.1	DRENAJE SUPERFICIAL				26,991.00
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	105.00	3,675.00
2.3.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	35.00	300.00	10,500.00
2.3.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	8.40	126.00
2.3.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	42.00	2,940.00
2.3.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	25.00	350.00	8,750.00
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				2,600.00

2.3.1.2.1	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	200.00	13.00	2,600.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				13,000.00
2.3.1.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	10.00	2,500.00
2.3.1.3.1	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	30.00	10,500.00
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL				5,000.00
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	30.00	1,500.00
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	50.00	3,500.00
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				17,500.00
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25,000.00	0.70	17,500.00
2.4	TABLACHACA				159,378.50
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				20,582.50
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACIÓN				-
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	108.00	2,700.00
2.4.1.1.2	Concreto f _c =140 kg/cm ² Para Solado e=3"	m3	25.00	300.00	7,500.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm ²	kg	25.00	8.50	212.50
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	45.00	3,150.00
2.4.1.1.5	Concreto f _c =210 kg/cm ²	m3	20.00	350.00	7,000.00
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				43,750.00
2.4.2.1	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5,000.00	7.00	35,000.00
2.4.2.2	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	1,250.00	7.00	8,750.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				34,252.00
2.4.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	10.80	972.00
2.4.3.2	Sello de Juntas Elastomérico	m	900.00	30.20	27,180.00
2.4.3.3	Sello de Juntas con asfalto	m	200.00	30.50	6,100.00
2.4.4	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL				8,116.00
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	85.50	2,565.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	55.50	5,550.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				49,700.00
2.4.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71,000.00	0.70	49,700.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO				130,725.00
3.1	ANTIGUITO				12,625.00
3.1.1	COBERTURA VEGETAL				-
3.1.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	5,050.00	2.50	12,625.00
3.2	CASAPALCA				40,000.00
3.2.1	COBERTURA VEGETAL				-
3.2.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	16,000.00	2.50	40,000.00
3.3	BELLAVISTA				22,500.00
3.3.1	COBERTURA VEGETAL				-
3.3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	9,000.00	2.50	22,500.00
3.4	TABLACHACA				50,000.00
3.4.1	COBERTURA VEGETAL				-
3.4.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	20,000.00	2.50	50,000.00
3.4.3	LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA Y VEGETACIÓN fondo de CANAL DE COLCHON DE PIEDRA	m2	8,000.00	0.70	5,600.00
4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				514,250.00
4.1	TABLACHACA				111,000.00
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				75,000.00
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	5,000.00	15.00	75,000.00
4.1.2	FERTILIZACIÓN				16,000.00
4.1.2.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	10,000.00	1.60	16,000.00
4.1.3	RECÁLCE DE PASTOS				20,000.00
4.1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTOS (INC. RECOLECCIÓN Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	8,000.00	2.50	20,000.00
4.2	CASAPALCA				150,100.00
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				110,600.00
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	7,000.00	15.80	110,600.00
4.2.3	FERTILIZACIÓN				27,000.00
4.2.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	15,000.00	1.80	27,000.00
4.2.4	RECÁLCE DE PASTOS				12,500.00
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTOS (INC. RECOLECCIÓN Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	5,000.00	2.50	12,500.00
4.3	BELLAVISTA				158,000.00
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				158,000.00
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	10,000.00	15.80	158,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				16,000.00
4.3.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	8,000.00	2.00	16,000.00
4.3.4	RECÁLCE DE PASTOS				25,000.00
4.3.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTOS (INC. RECOLECCIÓN Y SIEMBRA DE PASTOS)*TEJIDO DE MALLA RASHELL	m2	10,000.00	2.50	25,000.00
4.3	ANTIGUITO				50,150.00
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				47,400.00
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	3,000.00	15.80	47,400.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				3,000.00

.....
 CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO
 REYNALDO RIGOBERTO VERA ROMERO
 DNI N° 09855086
 Representante Común

4.3.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	1,500.00	2.00	3,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				3,750.00
4.3.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	1,500.00	2.50	3,750.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				30,000.00
5.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	GL	1.00	20000.00	20,000.00
5.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	GL	1.00	10000.00	10,000.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	25000.00	25,000.00
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN, EXISTENTES EN LA QUEBRADA TACPIN	GL	1.00	76000.00	76,000.00
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	16000.00	16,000.00
9	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	21000.00	21,000.00
COSTO DIRECTO					S/ 1,319,028.44



 CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO
 REYNALDO RIGOBERTO VERA ROMERO
 DNI N° 09855086
 Representante Común

**VALIDACIÓN OFERTA ECONÓMICA****ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1****SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA****POSTOR:** CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C - JUCABA SAC)**PRESUPUESTO**

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPAS	1	636,767.70
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL	1	163,554.10
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	1	1,319,028.44
COSTO DIRECTO			2,119,350.24
UTILIDADES			% 105,967.51
GASTOS GENERALES			% 105,967.51
SUB TOTAL			2,331,285.26
IGV			18% 419,631.35
TOTAL			2,750,916.61
PRESUPUESTO TOTAL			

OK

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	ANTUQUITO				
1.01.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2")	m	1,400.00	9.00	12,600.00
1.02	CASAPALCA				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica) h: 2.40	m	2,500.00	9.00	22,500.00
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	54.00	5,940.00
1.03	BELLAVISTA				
1.03.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2")	m	1,500.00	9.00	13,500.00
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puer	m	50.00	160.00	8,000.00
1.04	TABLACHACA				
1.04.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h = 1.70)	m	6,000.00	8.00	48,000.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.1	ANTUQUITO				
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	100.00	1,000.00
2.1.01.01.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	400.00	4,000.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	8.00	40.00
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	60.00	1,230.00
2.1.01.01.05	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	450.00	9,000.00
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.1.02.01	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	25.00	3,750.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomerico	m	80.00	38.00	3,040.00
2.1.02.01.03	Sello de Juntas con Asfalto	m	150.00	30.00	4,500.00
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	15.00	600.00
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	50.00	4,000.00
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	0.70	11,900.00
2.2	CASAPALCA				
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	100.00	5,000.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	50.00	430.00	21,500.00
2.2.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	8.50	127.50
2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	45.00	3,150.00
2.2.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	30.00	400.00	12,000.00
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	28.00	14,000.00
2.2.2.	MEJORAMIENTO DE CANAL				
	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	3,000.00	4.00	12,000.00
2.2.3.	RESANE DE PAÑOS				
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	10.00	7,000.00
2.2.4.	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	30.00	2,700.00

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	54.00	4,860.00
2.2.5.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63,648.00	0.78	49,645.44
2.3	BELLAVISTA				
2.3.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	105.00	3,675.00
2.3.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	35.00	300.00	10,500.00
2.3.1.1.2	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	8.40	126.00
2.3.1.1.3	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	42.00	2,940.00
2.3.1.1.4	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	25.00	350.00	8,750.00
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.3.1.2.1	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	200.00	13.00	2,600.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				
2.3.1.3.1.	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	10.00	2,500.00
2.3.1.3.1.	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	30.00	10,500.00
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	30.00	1,500.00
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	50.00	3,500.00
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25,000.00	0.70	17,500.00
2.4.	TABLACHACA				
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	108.00	2,700.00
2.4.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	25.00	300.00	7,500.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	8.50	212.50
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	45.00	3,150.00
2.4.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	350.00	7,000.00
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.4.2.1.	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5,000.00	7.00	35,000.00
2.4.2.2	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	1,250.00	7.00	8,750.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				
2.4.2.1.	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	10.80	972.00
2.4.2.2.	Sello de Juntas Elastomérico	m	900.00	30.20	27,180.00
2.4.2.3.	Sello de Juntas con asfalto	m	200.00	30.50	6,100.00
2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	85.50	2,565.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	55.50	5,550.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71,000.00	0.70	49,700.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.1	ANTUQUITO				
3.1.1.	COBERTURA VEGETAL				
3.1.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	5,050.00	2.50	12,625.00
3.2	CASAPALCA				
3.2.1	COBERTURA VEGETAL				
3.2.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	16,000.00	2.50	40,000.00
3.3	BELLAVISTA				
3.3.1	COBERTURA VEGETAL				
3.3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	9,000.00	2.50	22,500.00
3.4	TABLACHACA				
3.4.1.	COBERTURA VEGETAL				
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	20,000.00	2.50	50,000.00
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA Y VEGETACION fondo de CANAL DE COLCHON D	m2	8,000.00	0.70	5,600.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.1	TABLACHACA				
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	5,000.00	15.00	75,000.00
4.1.2	FERTILIZACIÓN				
4.1.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	10,000.00	1.60	16,000.00
4.1.3	RECALCE DE PASTOS				
4.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	8,000.00	2.50	20,000.00
4.2	CASAPALCA				
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	7,000.00	15.80	110,600.00
4.2.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	15,000.00	1.80	27,000.00
4.2.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	5,000.00	2.50	12,500.00
4.3.	BELLAVISTA				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	10,000.00	15.80	158,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	8,000.00	2.00	16,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)+TEJIDO DE MALLA RASHELL	m2	10,000.00	2.50	25,000.00
4.4.	ANTUQUITO				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	3,000.00	15.80	47,400.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	1,500.00	2.00	3,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	1,500.00	2.50	3,750.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
5.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	GL	1.00	20,000.00	20,000.00
5.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E IN	GL	1.00	10,000.00	10,000.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	25,000.00	25,000.00
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN, EXISTENTES EN LA QUEBRADA	GL	1.00	76,000.00	76,000.00
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	16,000.00	16,000.00
9	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	21,000.00	21,000.00
COSTO DIRECTO					1,319,028.44

MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	Descripción	Und	Metrado	P. Unitario(S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	DEPOSITO DE MALPASO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de Protección (concreto) h: 2.40 m	m	30.00	25.90	777.00
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	36.00	16.20	583.20
1.02	DEPOSITO DE VADO				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 2.40 m	m	1,100.00	19.50	21,450.00
1.02.01.02	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 1.70 m	m	850.00	15.00	12,750.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de Protección h: 2.40 m (con rotur	und	7.00	225.00	1,575.00
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacentes al de	m	1,090.00	29.00	31,610.00
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacente	und	60.00	60.00	3,600.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.01	DEPOSITO DE MALPASO				
2.01.01.	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	100.00	30.00	3,000.00
	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	32.00	3,840.00
2.01.02	REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO				
2.01.02.01	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	5.00	700.00	3,500.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	20.00	6.30	126.00
2.01.02.03	Sellado de juntas con asfalto	m	90.00	60.00	5,400.00
2.01.02.04	Acarreo y Eliminación de Material Excedente	m3	8.00	90.00	720.00
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.03.01	Limpieza manual de canales	m	21,600.00	0.60	12,960.00
2.01.03.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	54.00	8.10	437.40
2.01.03.03	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.05 m)	m	120.00	7.20	864.00
2.02	DEPOSITO DE VADO				
2.02.01	CANAL DE CORONACION				
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	60.00	3,000.00
2.02.01.01.03	Reparación de Fisuras de Canal	m	50.00	30.50	1,525.00
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.02.01	Limpieza Manual de Canales	m	19,080.00	0.80	15,264.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	18.00	6.30	113.40
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.01	DEPOSITO MALPASO				
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				
3.01.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	3,033.60	4.00	12,134.40
3.01.02	PIEZOMETROS				
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	13.50	810.00
3.02	DEPOSITO DE VADO				
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				
3.02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	5,148.00	6.00	30,888.00
3.02.02	PIEZOMETROS				
3.02.02.01	PURGA DE PIEZOMETROS	und	24.00	15.00	360.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.01	DEPOSITO MALPASO				
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.01.01.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico	m2	5,000.00	15.10	75,500.00
4.01.03	FERTILIZACION				
4.01.03.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	20,744.00	0.60	12,446.40
4.01.04	RECALCE DE PASTOS				
4.01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	2,000.00	2.50	5,000.00
4.02	DEPOSITO DE VADO				
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico	m2	10,000.00	14.10	141,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTIA				
4.02.03.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	3,240.00	2.80	9,072.00
4.02.04	FERTILIZACION				
4.02.04.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	42,180.00	0.70	29,526.00
4.02.05	RECALCE DE PASTOS				
4.02.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	3,625.00	2.50	9,062.50
4.02.06	PODA				
4.02.06.01	PODA DE REGENERACIÓN DE PASTOS (INC. PREPARADO DE MATERIAL PARA COMPOSTERA)	m2	15,000.00	2.50	37,500.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
4.02.07.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	Glb	1.00	18,000.00	18,000.00
4.02.07.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	Glb	1.00	9,000.00	9,000.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				
5.01	MANTENIMIENTO FISICO				
5.01.01	CERCO PERIMETRICO				
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
5.01.01.02	Pintado de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	706.00	35.00	24,710.00
5.01.01.03	Soldadura en cerco de Protección h: 2.40 m	glb	1.00	900.00	900.00
5.01.01.04	Pintado de Cerco de Protección h: 1.20 m (POZA)	m	130.00	22.50	2,925.00
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
5.02.01	CANALES				
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
5.02.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	20.00	31.50	630.00
5.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	63.00	3,150.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				
5.02.01.02.01	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	96.00	7.20	691.20
5.02.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	6,500.00	0.70	4,550.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				
5.03.01.01	LABORES SILVICULTURALES (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	8.00	2,240.00
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2,384.00	4.00	9,536.00
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
5.03.02.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION	m	1,600.00	2.20	3,520.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACION				
5.03.03.01	APLICACIÓN DIRECTA DE FUNGICIDA	planta	280.00	10.80	3,024.00
5.03.03.02	APLICACIÓN DIRECTA DE INSECTICIDA	planta	280.00	13.50	3,780.00
5.03.03.03	APLICACIÓN DIRECTA DE ABONO FOLIAR	m2	2,772.00	6.00	16,632.00
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
5.03.04.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (e)	m2	1,192.00	16.00	19,072.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES				
5.03.05.01	SIEMBRA DE PASTOS (RAY GRASS + Trébol)	m2	924.00	3.20	2,956.80
5.03.07	FERTILIZACION				
5.03.07.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	1,500.00	0.60	900.00
5.03.08	RECALCE FORESTAL				
5.03.08.01	RIEGO DE AREAS REVEGETADAS CON FRECUENCIA QUINCENAL EN PERIODO DE MA	m2	11,088.00	0.30	3,326.40
5.03.08.02	RECALCE DE PLANTONES DE ACODOS	UND	20.00	22.50	450.00
5.03.09	POZA				
5.03.09.01	LIMPIEZA DE POZA	und	8.00	135.00	1,080.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	13,500.00	13,500.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	5,800.00	5,800.00
	COSTO DIRECTO				636,767.70

PRESUPUESTO					
MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUERICOA CABLE CARRIL					
ITEM	Descripción	Und.	Metrado	Precios Unitarios (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 1.70 m	m	800.00	16.00	12,800.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
2.01	COBERTURA VEGETAL				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10,000.00	2.00	20,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
3.01	LIMPIEZA MANUAL				
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	0.60	3,267.00
3.02	OBRAS DE CONCRETO				
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	60.00	600.00
3.02.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	400.00	4,000.00
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	80.00	6,400.00
3.02.04	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	10.00	500.00	5,000.00
3.02.05	Sellado de juntas de asfalto	m	40.00	35.00	1,400.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	90.00	1,350.00
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				
3.03.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	30.00	30.00	900.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
4.01.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	4,500.00	2.00	9,000.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras $D \leq 1"$)	m2	2,328.00	2.00	4,656.00
4.02.02	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	2,328.00	23.70	55,173.60
4.03	RECALCE PASTOS				
4.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	250.00	8.90	2,225.00
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	DIA	365.00	80.50	29,382.50
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	4,500.00	4,500.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	2,900.00	2,900.00
	COSTO DIRECTO				163,554.10



Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité



Juana Yauri León
Presidenta del Comité



Cesar López Dalia
Miembro del Comité

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA DE CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-23-2023-AMSAC-1**

Presente. –

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPASO	1.00	S/ 534,045.80
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL	1.00	S/ 135,524.00
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO – BELLAVISTA	1.00	S/ 1,211,418.60
	COSTO DIRECTO		S/ 1,880,988.40
	UTILIDADES	10.00%	S/ 188,098.84
	GASTOS GENERALES	20.00%	S/ 376,197.68
	SUB TOTAL		S/ 2,445,284.92
	IGV	18.00%	S/ 440,151.29
	TOTAL		S/ 2,885,436.21
	PRESUPUESTO TOTAL		S/ 2,885,436.21

El precio de la oferta **SOLES (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima 26 de febrero del 2024



Carlos A. Valera Quiñones
Representante Común
Consorcio Norte

CARLOS ALFREDO VALERA QUIÑONES
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO NORTE

ANEXO A

Presupuesto

CONSORCIO NORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)	
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA				
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPASO	1.00	S/	534,045.80
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUICOCHA CABLE CARRIL	1.00	S/	135,524.00
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	1.00	S/	1,211,418.60
COSTO DIRECTO			S/	1,880,988.40
UTILIDADES		10.00%	S/	188,098.84
GASTOS GENERALES		20.00%	S/	376,197.68
SUB TOTAL			S/	2,445,284.92
IGV		18.00%	S/	440,151.29
TOTAL			S/	2,885,436.21
PRESUPUESTO TOTAL			S/	2,885,436.21


 Carlos A. Valera Quinones
 Representante Común
 Consorcio Norte

MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPASO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	DEPÓSITO DE MALPASO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de protección (concreto) h: 2.40m	m	30.00	S/ 22.50	S/ 675.00
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	36.00	S/ 15.00	S/ 540.00
1.02	DEPÓSITO DE VADO				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Pintado de cerco metálico de protección h: 2.40m	m	1,100.00	S/ 14.50	S/ 15,950.00
1.02.01.02	Pintado de cerco metálico de protección h: 1.70m	m	850.00	S/ 14.00	S/ 11,900.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de protección h: 2.40m (con rotura y vaciado de concreto)	und	7.00	S/ 175.00	S/ 1,225.00
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla con postes de madera h: 1.20m (zonas adyacentes al depósito)	m	1,090.00	S/ 21.00	S/ 22,890.00
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h: 1.20m (zonas adyacentes al depósito)	und	60.00	S/ 49.00	S/ 2,940.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO				
2.01	DEPÓSITO DE MALPASO				
2.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.01.01.01	Reparación de fisuras de canal	m	100.00	S/ 24.50	S/ 2,450.00
2.01.01.02	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	S/ 28.00	S/ 3,360.00
2.01.02	REPOSICIÓN DE CANAL DE CONCRETO				
2.01.02.01	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	5.00	S/ 560.00	S/ 2,800.00
2.01.02.02	Limpieza manual de canal existente	m	20.00	S/ 5.00	S/ 100.00
2.01.02.03	Sellado de juntas con asfalto	m	90.00	S/ 50.00	S/ 4,500.00
2.01.02.04	Acarreo y eliminación de material excedente	m3	8.00	S/ 70.00	S/ 560.00
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.03.01	Limpieza manual de canales	m	21,600.00	S/ 0.70	S/ 15,120.00
2.01.03.02	Limpieza manual de caja colectora	und	54.00	S/ 7.00	S/ 378.00
2.01.03.03	Limpieza de losa de fondo de canal (material a remover e=0.05m)	m	120.00	S/ 6.00	S/ 720.00
2.02	DEPÓSITO DE VADO				
2.02.01	CANAL DE CORONACIÓN				
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.02.01.01.02	Sello de juntas con asfalto	m	50.00	S/ 50.00	S/ 2,500.00
2.02.01.01.03	Reparación de fisuras de canal	m	50.00	S/ 24.50	S/ 1,225.00
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				
2.02.02.01	Limpieza manual de canales	m	19,080.00	S/ 0.70	S/ 13,356.00
2.02.02.02	Limpieza manual de caja colectora	und	18.00	S/ 7.00	S/ 126.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO				
3.01	DEPÓSITO MALPASO				
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				
3.01.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	3,033.60	S/ 3.00	S/ 9,100.80
3.01.02	PIEZÓMETRO				
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	S/ 11.00	S/ 660.00
3.02	DEPÓSITO DE VADO				
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				
3.02.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	5,148.00	S/ 3.00	S/ 15,444.00
3.02.02	PIEZÓMETRO				
3.02.02.01	Purga de piezómetros	und	24.00	S/ 11.00	S/ 264.00


 Carlos A. Valera Quíñones
 Representante Común
 Consorcio Norte

4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO						
4.01	DEPÓSITO MALPASO						
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS						
4.01.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	5,000.00	S/	13.00	S/	65,000.00
4.01.03	FERTILIZACIÓN						
4.01.03.01	Incorporación de NPK granulado saco 50 kilos + Incremento de tierra agrícola	m2	20,744.00	S/	0.50	S/	10,372.00
4.01.04	RECALCE DE PASTOS						
4.01.04.01	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	2,000.00	S/	2.00	S/	4,000.00
4.02	DEPÓSITO DE VADO						
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS						
4.02.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	10,000.00	S/	13.00	S/	130,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTÍA						
4.02.03.01	Limpieza y mejoramiento de canales de tierra	m	3,240.00	S/	2.00	S/	6,480.00
4.02.04	FERTILIZACIÓN						
4.02.04.01	Incorporación de NPK granulado saco 50 kilos + Incremento de tierra agrícola	m2	42,180.00	S/	0.50	S/	21,090.00
4.02.05	RECALCE DE PASTOS						
4.02.05.01	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	3,625.00	S/	2.00	S/	7,250.00
4.02.06	PODA						
4.02.06.01	Poda de regeneración de pastos (inc. preparado de material para compost)	m2	15,000.00	S/	2.50	S/	37,500.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA						
4.02.07.01	Construcción de compostera 36m3	Glb	1.00	S/	13,000.00	S/	13,000.00
4.02.07.02	Manejo de compostera (incluye limpieza y manejo, riego, materiales e insumos)	Glb	1.00	S/	7,000.00	S/	7,000.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA						
5.01	MANTENIMIENTO FÍSICO						
5.01.01	CERCO PERIMÉTRICO						
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS						
5.01.01.02	Pintado de cerco de protección h: 2.40m	m	706.00	S/	25.00	S/	17,650.00
5.01.01.03	Soldadura en cerco de protección h: 2.40m	glb	1.00	S/	700.00	S/	700.00
5.01.01.04	Pintado de cerco de protección h: 1.20m (POZA)	m	130.00	S/	18.00	S/	2,340.00
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO						
5.02.01	CANALES						
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL						
5.02.01.01.01	Reparación de fisuras de canal	m	20.00	S/	24.50	S/	490.00
5.02.01.01.02	Sello de juntas con asfalto	m	50.00	S/	50.00	S/	2,500.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL						
5.02.01.02.01	Limpieza de losa de fondo de canal (material a remover e=0.10m)	m	96.00	S/	7.00	S/	672.00
5.02.01.02.02	Limpieza manual de canal existente	m	6,500.00	S/	0.70	S/	4,550.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO						
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES						
5.03.01.01	Labores silviculturales (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	S/	7.00	S/	1,960.00
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2,384.00	S/	3.00	S/	7,152.00
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN						
5.03.02.01	Limpieza y mejoramiento de canales, surcos y zanjas de infiltración	m	1,600.00	S/	2.00	S/	3,200.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACIÓN						
5.03.03.01	Aplicación directa de fungicida	planta	280.00	S/	9.00	S/	2,520.00
5.03.03.02	Aplicación directa de insecticida	planta	280.00	S/	11.00	S/	3,080.00
5.03.03.03	Aplicación directa de abono foliar	m2	2,772.00	S/	5.00	S/	13,860.00


 Carlos A. Valera Quinones
 Representante Común
 Consorcio Norte

5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS					
5.03.04.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	1,192.00	S/	15.00	S/ 17,880.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES					
5.03.05.01	Siembra de pastos (ray grass + Trébol)	m2	924.00	S/	3.00	S/ 2,772.00
5.03.07	FERTILIZACIÓN					
5.03.07.01	Incorporación de NPK granulado saco 50 kilos + Incremento de tierra agrícola	m2	1,500.00	S/	1.00	S/ 1,500.00
5.03.08	RECALCE FORESTAL					
5.03.08.01	Riego de áreas revegetadas con frecuencia quincenal en periodo de mayo a octubre	m2	11,088.00	S/	0.50	S/ 5,544.00
5.03.08.02	Recalce de plantones de acodos	und	20.00	S/	20.00	S/ 400.00
5.03.09	POZA					
5.03.09.01	Limpieza de poza	und	8.00	S/	100.00	S/ 800.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	S/	10,000.00	S/ 10,000.00
7	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	S/	4,000.00	S/ 4,000.00
COSTO DIRECTO						S/ 534,045.80


 Carlos A. Valera
 Representante Comunal
 Consorcio Norte

MANTENIMIENTO DEPÓSITO SUELOS Y YAUICOCHA CABLE CARRIL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de cerco de protección h: 1.70m	m	800.00	S/ 14.00	S/ 11,200.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO				
2.01	COBERTURA VEGETAL				
2.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	10,000.00	S/ 2.00	S/ 20,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO				
3.01	LIMPIEZA MANUAL				
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	S/ 1.00	S/ 5,445.00
3.02	OBRAS DE CONCRETO				
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	S/ 45.00	S/ 450.00
3.02.02	Concreto f'c= 140 kg/cm2 para solado e=3"	m3	10.00	S/ 350.00	S/ 3,500.00
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	S/ 70.00	S/ 5,600.00
3.02.04	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	10.00	S/ 450.00	S/ 4,500.00
3.02.05	Sellado de juntas de asfalto	m	40.00	S/ 25.00	S/ 1,000.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	S/ 80.00	S/ 1,200.00
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				
3.03.01	Reparación de fisuras de canal	m	30.00	S/ 25.00	S/ 750.00
4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN				
4.01.01	Limpieza y mejoramiento de canales de tierra	m	4,500.00	S/ 2.00	S/ 9,000.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras ≤ 1")	m2	2,328.00	S/ 2.00	S/ 4,656.00
4.02.02	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	2,328.00	S/ 16.00	S/ 37,248.00
4.03	RECALCE PASTOS				
4.03.01	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	250.00	S/ 7.00	S/ 1,750.00
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	DIA	365.00	S/ 65.00	S/ 23,725.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
7	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
COSTO DIRECTO				S/	135,524.00


Carlos A. Valera Quiñones
 Representante Común
 Consorcio Norte

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)		Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO					
1.01	ANTUQUITO					
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS					
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 1.75	m	1,400.00	S/ 14.00	S/	19,600.00
1.02	CASAPALCA					
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS					
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica) h: 2.40	m	2,500.00	S/ 14.00	S/	35,000.00
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	S/ 45.00	S/	4,950.00
1.03	BELLAVISTA					
1.03.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS					
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 2.30	m	1,500.00	S/ 14.00	S/	21,000.00
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puerta de ingreso	m	50.00	S/ 130.00	S/	6,500.00
1.04	TABLACHACA					
1.04.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS					
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h= 1.70)	m	6,000.00	S/ 14.00	S/	84,000.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO					
2.1	ANTUQUITO					
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL					
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO					
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	S/ 45.00	S/	450.00
2.1.01.01.02	Concreto f'c= 140 kg/cm2 Para solado e=3"	m3	10.00	S/ 350.00	S/	3,500.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	S/ 10.00	S/	50.00
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	S/ 70.00	S/	1,435.00
2.1.01.01.05	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	20.00	S/ 450.00	S/	9,000.00
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL					
2.1.02.01	RESANE DE PAÑOS					
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	S/ 23.00	S/	3,450.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomérico	m	80.00	S/ 32.00	S/	2,560.00
2.1.02.01.03	Sello de juntas con asfalto	m	150.00	S/ 24.50	S/	3,675.00
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL					
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	S/ 15.00	S/	600.00
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	S/ 45.00	S/	3,600.00
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS					
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	S/ 0.70	S/	11,900.00
2.2	CASAPALCA					
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL					
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO					
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	S/ 45.00	S/	2,250.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c= 140 kg/cm2 Para solado e=3"	m3	50.00	S/ 350.00	S/	17,500.00
2.2.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	S/ 10.00	S/	150.00
2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	S/ 70.00	S/	4,900.00
2.2.1.1.5	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	30.00	S/ 450.00	S/	13,500.00
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	S/ 24.50	S/	12,250.00
2.2.2	MEJORAMIENTO DE CANAL					
2.2.2.1	Limpieza de losa de fondo de Canal (material a remover e=0.10m)	m	3,000.00	S/ 3.00	S/	9,000.00
2.2.3	RESANE DE PAÑOS					
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	S/ 9.00	S/	6,300.00


 Carlos A. Valera Quiñones
 Representante Común
 Consorcio Norte

2.2.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL					
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	S/	25.00	S/ 2,250.00
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	S/	45.00	S/ 4,050.00
2.2.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS					
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63,648.00	S/	0.70	S/ 44,553.60
2.3.	BELLAVISTA					
2.3.1.	DRENAJE SUPERFICIAL					
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION					
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	S/	45.00	S/ 1,575.00
2.3.1.1.2	Concreto f'c= 140 kg/cm2 Para solado e=3"	m3	35.00	S/	350.00	S/ 12,250.00
2.3.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	S/	10.00	S/ 150.00
2.3.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	S/	70.00	S/ 4,900.00
2.3.1.1.5	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	25.00	S/	450.00	S/ 11,250.00
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL					
2.3.1.2.1	Limpieza de paredes de canal con aire comprimido	m2	200.00	S/	5.00	S/ 1,000.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS					
2.3.1.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	S/	9.00	S/ 2,250.00
2.3.1.3.2	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	S/	24.50	S/ 8,575.00
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL					
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	S/	25.00	S/ 1,250.00
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	S/	45.00	S/ 3,150.00
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS					
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25,000.00	S/	0.70	S/ 17,500.00
2.4	TABLACHACA					
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL					
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION					
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	S/	45.00	S/ 1,125.00
2.4.1.1.2	Concreto f'c= 140 kg/cm2 Para solado e=3"	m3	25.00	S/	350.00	S/ 8,750.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	S/	10.00	S/ 250.00
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	S/	70.00	S/ 4,900.00
2.4.1.1.5	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	20.00	S/	450.00	S/ 9,000.00
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL					
2.4.2.1	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5,000.00	S/	7.00	S/ 35,000.00
2.4.2.2	Limpieza de paredes de canal con aire comprimido	m2	1,250.00	S/	7.00	S/ 8,750.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS					
2.4.2.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	S/	23.00	S/ 2,070.00
2.4.2.2	Sello de juntas con elastomerico	m	900.00	S/	32.00	S/ 28,800.00
2.4.2.3	Sello de juntas con asfalto	m	200.00	S/	24.50	S/ 4,900.00
2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL					
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	S/	25.00	S/ 750.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	S/	45.00	S/ 4,500.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS					
2.4.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71,000.00	S/	0.70	S/ 49,700.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO					
3.1	ANTUQUITO					
3.1.1	Cobertura vegetal					
3.1.2	Limpieza y desbroce manual de maleza y vegetación	m	5,050.00	S/	2.00	S/ 10,100.00
3.2	CASAPALCA					
3.2.1	Cobertura vegetal					
3.2.2	Limpieza y desbroce manual de maleza y vegetación	m	16,000.00	S/	2.00	S/ 32,000.00
3.3	BELLAVISTA					
3.3.1	Cobertura vegetal					
3.3.2	Limpieza y desbroce manual de maleza y vegetación	m	9,000.00	S/	2.00	S/ 18,000.00

Carlos A. Valera Quinones
 Carlos A. Valera Quinones
 Representante Común
 Consorcio Norte

3.4	TABLACHACA					
3.4.1	Cobertura vegetal					
3.4.2	Limpieza y desbroce manual de maleza y vegetación	m	20,000.00	S/	2.00	S/ 40,000.00
3.4.3	Limpieza y desbroce de maleza y vegetación fondo de canal de colchón de piedra	m2	8,000.00	S/	1.00	S/ 8,000.00
4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO					
4.1	TABLACHACA					
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS					
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	5,000.00	S/	14.00	S/ 70,000.00
4.1.2	FERTILIZACION					
4.1.2.1	Incorporación de N,P,K, granulado + mejoramiento de suelo	m2	10,000.00	S/	1.50	S/ 15,000.00
4.1.3	RECALCE DE PASTOS					
4.1.3.1	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	8,000.00	S/	2.00	S/ 16,000.00
4.2	CASAPALCA					
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS					
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	7,000.00	S/	14.00	S/ 98,000.00
4.2.3	FERTILIZACION					
4.2.3.1	Incorporación de N,P,K, granulado + mejoramiento de suelo	m2	15,000.00	S/	2.00	S/ 30,000.00
4.2.4	RECALCE DE PASTOS					
4.2.4.1	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	5,000.00	S/	2.00	S/ 10,000.00
4.3	BELLAVISTA					
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS					
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	10,000.00	S/	14.00	S/ 140,000.00
4.3.3	FERTILIZACION					
4.3.3.1	Incorporación de N,P,K, granulado + mejoramiento de suelo	m2	8,000.00	S/	2.00	S/ 16,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS					
4.3.4.1	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos) + tejido de malla rashed	m2	10,000.00	S/	2.00	S/ 20,000.00
4.3	ANTUQUITO					
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS					
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	3,000.00	S/	13.00	S/ 39,000.00
4.3.3	FERTILIZACION					
4.3.3.1	Incorporación de N,P,K, granulado + mejoramiento de suelo	m2	1,500.00	S/	2.00	S/ 3,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS					
4.3.4.1	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	1,500.00	S/	2.00	S/ 3,000.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA					
5.01	Construcción de compostera 36 m3	GL	1.00	S/	14,000.00	S/ 14,000.00
5.02	Manejo de compostera (incluye limpieza y manejo, riego, materiales e insumos)	GL	1.00	S/	7,000.00	S/ 7,000.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	S/	15,000.00	S/ 15,000.00
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACION, EXISTENTES EN LA QUEBRADA TACPIN	GL	1.00	S/	40,000.00	S/ 40,000.00
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	S/	10,000.00	S/ 10,000.00
9	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	S/	7,000.00	S/ 7,000.00
COSTO DIRECTO						S/ 1,211,418.60


 Carlos A. Valeya Quinones
 Representante Común
 Consorcio Norte



VALIDACIÓN OFERTA ECONÓMICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

POSTOR: CONSORCIO NORTE (INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPAS	1	534,045.80
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUERICOCHA CABLE CARRIL	1	135,524.00
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	1	1,211,418.60
COSTO DIRECTO			1,880,988.40
UTILIDADES			188,098.84
GASTOS GENERALES			376,197.68
SUB TOTAL			2,445,284.92
IGV			440,151.29
TOTAL			2,885,436.21
PRESUPUESTO TOTAL			

OK

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	ANTUQUITO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2")	m	1,400.00	14.00	19,600.00
1.02	CASAPALCA				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica) h: 2.40	m	2,500.00	14.00	35,000.00
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	45.00	4,950.00
1.03	BELLAVISTA				
1.03.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2")	m	1,500.00	14.00	21,000.00
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puer	m	50.00	130.00	6,500.00
1.04	TABLACHACA				
1.04.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h = 1.70)	m	6,000.00	14.00	84,000.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.1	ANTUQUITO				
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	45.00	450.00
2.1.01.01.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	350.00	3,500.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	10.00	50.00
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	70.00	1,435.00
2.1.01.01.05	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	450.00	9,000.00
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.1.02.01	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	23.00	3,450.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomerico	m	80.00	32.00	2,560.00
2.1.02.01.03	Sello de Juntas con Asfalto	m	150.00	24.50	3,675.00
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	15.00	600.00
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	45.00	3,600.00
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	0.70	11,900.00
2.2	CASAPALCA				
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	45.00	2,250.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	50.00	350.00	17,500.00
2.2.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	10.00	150.00
2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	70.00	4,900.00
2.2.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	30.00	450.00	13,500.00
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	24.50	12,250.00
2.2.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	3,000.00	3.00	9,000.00
2.2.3	RESANE DE PAÑOS				
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	9.00	6,300.00

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2.2.4.	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	25.00	2,250.00
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	45.00	4,050.00
2.2.5.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63,648.00	0.70	44,553.60
2.3	BELLAVISTA				
2.3.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	45.00	1,575.00
2.3.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	35.00	350.00	12,250.00
2.3.1.1.2	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	10.00	150.00
2.3.1.1.3	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	70.00	4,900.00
2.3.1.1.4	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	25.00	450.00	11,250.00
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.3.1.2.1	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	200.00	5.00	1,000.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				
2.3.1.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	9.00	2,250.00
2.3.1.3.1.	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	24.50	8,575.00
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	25.00	1,250.00
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	45.00	3,150.00
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25,000.00	0.70	17,500.00
2.4.	TABLACHACA				
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	45.00	1,125.00
2.4.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	25.00	350.00	8,750.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	10.00	250.00
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	70.00	4,900.00
2.4.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	450.00	9,000.00
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.4.2.1.	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5,000.00	7.00	35,000.00
2.4.2.2	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	1,250.00	7.00	8,750.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				
2.4.2.1.	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	23.00	2,070.00
2.4.2.2.	Sello de Juntas Elastomerico	m	900.00	32.00	28,800.00
2.4.2.3.	Sello de Juntas con asfalto	m	200.00	24.50	4,900.00
2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	25.00	750.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	45.00	4,500.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71,000.00	0.70	49,700.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.1	ANTUQUITO				
3.1.1.	COBERTURA VEGETAL				
3.1.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	5,050.00	2.00	10,100.00
3.2	CASAPALCA				
3.2.1	COBERTURA VEGETAL				
3.2.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	16,000.00	2.00	32,000.00
3.3	BELLAVISTA				
3.3.1	COBERTURA VEGETAL				
3.3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	9,000.00	2.00	18,000.00
3.4	TABLACHACA				
3.4.1.	COBERTURA VEGETAL				
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	20,000.00	2.00	40,000.00
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA Y VEGETACION fondo de CANAL DE COLCHON D	m2	8,000.00	1.00	8,000.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.1	TABLACHACA				
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	5,000.00	14.00	70,000.00
4.1.2	FERTILIZACIÓN				
4.1.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	10,000.00	1.50	15,000.00
4.1.3	RECALCE DE PASTOS				
4.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS	m2	8,000.00	2.00	16,000.00
4.2	CASAPALCA				
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	7,000.00	14.00	98,000.00
4.2.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	15,000.00	2.00	30,000.00
4.2.4	RECALCE DE PASTOS				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	5,000.00	2.00	10,000.00
4.3.	BELLAVISTA				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	10,000.00	14.00	140,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	8,000.00	2.00	16,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)+TEJIDO DE MALLA RASHELL	m2	10,000.00	2.00	20,000.00
4.4.	ANTUQUITO				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	3,000.00	13.00	39,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	1,500.00	2.00	3,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	1,500.00	2.00	3,000.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
5.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	GL	1.00	14,000.00	14,000.00
5.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E IN	GL	1.00	7,000.00	7,000.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	15,000.00	15,000.00
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN, EXISTENTES EN LA QUEBRADA	GL	1.00	40,000.00	40,000.00
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	10,000.00	10,000.00
9	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	7,000.00	7,000.00
COSTO DIRECTO					1,211,418.60

MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	Descripción	Und	Metrado	P. Unitario(S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	DEPOSITO DE MALPASO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de Protección (concreto) h: 2.40 m	m	30.00	22.50	675.00
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	36.00	15.00	540.00
1.02	DEPOSITO DE VADO				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 2.40 m	m	1,100.00	14.50	15,950.00
1.02.01.02	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 1.70 m	m	850.00	14.00	11,900.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de Protección h: 2.40 m (con rotur	und	7.00	175.00	1,225.00
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacentes al de	m	1,090.00	21.00	22,890.00
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacente	und	60.00	49.00	2,940.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.01	DEPOSITO DE MALPASO				
2.01.01.	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	100.00	24.50	2,450.00
	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	28.00	3,360.00
2.01.02	REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO				
2.01.02.01	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	5.00	560.00	2,800.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	20.00	5.00	100.00
2.01.02.03	Sellado de juntas con asfalto	m	90.00	50.00	4,500.00
2.01.02.04	Acarreo y Eliminación de Material Excedente	m3	8.00	70.00	560.00
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.03.01	Limpieza manual de canales	m	21,600.00	0.70	15,120.00
2.01.03.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	54.00	7.00	378.00
2.01.03.03	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.05 m)	m	120.00	6.00	720.00
2.02	DEPOSITO DE VADO				
2.02.01	CANAL DE CORONACION				
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	50.00	2,500.00
2.02.01.01.03	Reparación de Fisuras de Canal	m	50.00	24.50	1,225.00
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.02.01	Limpieza Manual de Canales	m	19,080.00	0.70	13,356.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	18.00	7.00	126.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.01	DEPOSITO MALPASO				
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				
3.01.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	3,033.60	3.00	9,100.80
3.01.02	PIEZOMETROS				
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	11.00	660.00
3.02	DEPOSITO DE VADO				
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				
3.02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	5,148.00	3.00	15,444.00
3.02.02	PIEZOMETROS				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
3.02.02.01	PURGA DE PIEZOMETROS	und	24.00	11.00	264.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.01	DEPOSITO MALPASO				
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.01.01.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico	m2	5,000.00	13.00	65,000.00
4.01.03	FERTILIZACION				
4.01.03.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	20,744.00	0.50	10,372.00
4.01.04	RECALCE DE PASTOS				
4.01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	2,000.00	2.00	4,000.00
4.02	DEPOSITO DE VADO				
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico	m2	10,000.00	13.00	130,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTIA				
4.02.03.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	3,240.00	2.00	6,480.00
4.02.04	FERTILIZACION				
4.02.04.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	42,180.00	0.50	21,090.00
4.02.05	RECALCE DE PASTOS				
4.02.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	3,625.00	2.00	7,250.00
4.02.06	PODA				
4.02.06.01	PODA DE REGENERACIÓN DE PASTOS (INC. PREPARADO DE MATERIAL PARA COMPOSTERA)	m2	15,000.00	2.50	37,500.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
4.02.07.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	Glb	1.00	13,000.00	13,000.00
4.02.07.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E IN	Glb	1.00	7,000.00	7,000.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				
5.01	MANTENIMIENTO FISICO				
5.01.01	CERCO PERIMETRICO				
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
5.01.01.02	Pintado de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	706.00	25.00	17,650.00
5.01.01.03	Soldadura en cerco de Protección h: 2.40 m	glb	1.00	700.00	700.00
5.01.01.04	Pintado de Cerco de Protección h: 1.20 m (POZA)	m	130.00	18.00	2,340.00
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
5.02.01	CANALES				
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
5.02.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	20.00	24.50	490.00
5.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	50.00	2,500.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				
5.02.01.02.01	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	96.00	7.00	672.00
5.02.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	6,500.00	0.70	4,550.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				
5.03.01.01	LABORES SILVICULTURALES (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	7.00	1,960.00
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2,384.00	3.00	7,152.00
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
5.03.02.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFITRACION	m	1,600.00	2.00	3,200.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACION				
5.03.03.01	APLICACIÓN DIRECTA DE FUNGICIDA	planta	280.00	9.00	2,520.00
5.03.03.02	APLICACIÓN DIRECTA DE INSECTICIDA	planta	280.00	11.00	3,080.00
5.03.03.03	APLICACIÓN DIRECTA DE ABONO FOLIAR	m2	2,772.00	5.00	13,860.00
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
5.03.04.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (e	m2	1,192.00	15.00	17,880.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES				
5.03.05.01	SIEMBRA DE PASTOS (RAY GRASS + Trébol)	m2	924.00	3.00	2,772.00
5.03.07	FERTILIZACION				
5.03.07.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	1,500.00	1.00	1,500.00
5.03.08	RECALCE FORESTAL				
5.03.08.01	RIEGO DE AREAS REVEGETADAS CON FRECUENCIA QUINCENAL EN PERIODO DE MA	m2	11,088.00	0.50	5,544.00
5.03.08.02	RECALCE DE PLANTONES DE ACODOS	UND	20.00	20.00	400.00
5.03.09	POZA				
5.03.09.01	LIMPIEZA DE POZA	und	8.00	100.00	800.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	10,000.00	10,000.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	4,000.00	4,000.00
	COSTO DIRECTO				534,045.80

PRESUPUESTO					
MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL					
ITEM	Descripción	Und.	Metrado	Precios Unitarios (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 1.70 m	m	800.00	14.00	11,200.00

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
2.01	COBERTURA VEGETAL				
2.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10,000.00	2.00	20,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
3.01	LIMPIEZA MANUAL				
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	1.00	5,445.00
3.02	OBRAS DE CONCRETO				
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	45.00	450.00
3.02.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	350.00	3,500.00
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	70.00	5,600.00
3.02.04	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	10.00	450.00	4,500.00
3.02.05	Sellado de juntas de asfalto	m	40.00	25.00	1,000.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	80.00	1,200.00
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				
3.03.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	30.00	25.00	750.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
4.01.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	4,500.00	2.00	9,000.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras D ≤ 1")	m2	2,328.00	2.00	4,656.00
4.02.02	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	2,328.00	16.00	37,248.00
4.03	RECALCE PASTOS				
4.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	250.00	7.00	1,750.00
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	DIA	365.00	65.00	23,725.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	3,500.00	3,500.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	2,000.00	2,000.00
	COSTO DIRECTO				135,524.00



Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité



Juana Yauri León
Presidenta del Comité



Cesar López Dalia
Miembro del Comité



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA DE CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-23-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPASO	1.00	S/ 992,692.98
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUICOCHA CABLE CARRIL	1.00	S/ 160,797.37
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	1.00	S/ 1,556,130.73
COSTO DIRECTO			S/ 2,709,621.08
UTILIDADES		16.29%	S/ 441,288.20
GASTOS GENERALES		10.00%	S/ 270,962.11
SUB TOTAL			S/ 3,421,871.39
IGV		18.00%	S/ 615,936.85
TOTAL			S/ 4,037,808.24
PRESUPUESTO TOTAL			S/ 4,037,808.24

El precio de la oferta **SOLES (S/)** incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 27 de febrero de 2024.

GLOBAL ENGINEERS S.A.
MALPICA MATEO JOSÉ LUIS
GERENTE GENERAL
RUC: 20600230060

JOSÉ LUIS MALPICA MATEO
DNI N° 41933611
GERENTE GENERAL
GLOBAL ENGINEERS S.A.





ANEXO A

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	ANTUQUITO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 1.75	m	1,400.00	S/ 17.59	S/ 24,626.00
1.02	CASAPALCA				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica) h: 2.40	m	2,500.00	S/ 17.59	S/ 43,975.00
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	S/ 50.24	S/ 5,526.40
1.03	BELLAVISTA				
1.03.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 2.30	m	1,500.00	S/ 17.59	S/ 26,385.00
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puerta de ingreso	m	50.00	S/ 152.53	S/ 7,626.50
1.04	TABLACHACA				
1.04.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h= 1.70)	m	6,000.00	S/ 17.59	S/ 105,540.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.1	ANTUQUITO				
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	S/ 99.74	S/ 997.40
2.1.01.01.02	Concreto f'c= 140 kg/cm2 Para solado e=3"	m3	10.00	S/ 325.40	S/ 3,254.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	S/ 7.03	S/ 35.15
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	S/ 57.74	S/ 1,183.67
2.1.01.01.05	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	20.00	S/ 381.14	S/ 7,622.80
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.1.02.01	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	S/ 17.68	S/ 2,652.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomerico	m	80.00	S/ 31.95	S/ 2,556.00
2.1.02.01.03	Sello de juntas con asfalto	m	150.00	S/ 19.95	S/ 2,992.50
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	S/ 24.36	S/ 974.40





MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	S/ 41.09	S/ 3,287.20
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	S/ 1.02	S/ 17,340.00
2.2	CASAPALCA				
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	S/ 99.74	S/ 4,987.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c= 140 kg/cm2 Para solado e=3"	m3	50.00	S/ 325.40	S/ 16,270.00
2.2.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	S/ 7.03	S/ 105.45
2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	S/ 57.74	S/ 4,041.80
2.2.1.1.5	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	30.00	S/ 381.14	S/ 11,434.20
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	S/ 19.95	S/ 9,975.00
2.2.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.2.2.1	Limpieza de losa de fondo de Canal (material a remover e=0.10m)	m	3,000.00	S/ 4.06	S/ 12,180.00
2.2.3	RESANE DE PAÑOS				
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	S/ 10.96	S/ 7,672.00
2.2.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	S/ 30.45	S/ 2,740.50
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	S/ 41.09	S/ 3,698.10
2.2.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63,648.00	S/ 1.02	S/ 64,920.96
2.3.	BELLAVISTA				
2.3.1.	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	S/ 99.74	S/ 3,490.90
2.3.1.1.2	Concreto f'c= 140 kg/cm2 Para solado e=3"	m3	35.00	S/ 325.40	S/ 11,389.00
2.3.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	S/ 7.03	S/ 105.45
2.3.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	S/ 57.74	S/ 4,041.80
2.3.1.1.5	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	25.00	S/ 381.14	S/ 9,528.50
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.3.1.2.1	Limpieza de paredes de canal con aire comprimido	m2	200.00	S/ 7.32	S/ 1,464.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				
2.3.1.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	S/ 10.96	S/ 2,740.00
2.3.1.3.2	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	S/ 19.95	S/ 6,982.50
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				





ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA CP-SM-23-2023-1

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	S/ 30.45	S/ 1,522.50
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	S/ 41.09	S/ 2,876.30
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25,000.00	S/ 1.02	S/ 25,500.00
2.4	TABLACHACA				
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	S/ 99.74	S/ 2,493.50
2.4.1.1.2	Concreto f'c= 140 kg/cm2 Para solado e=3"	m3	25.00	S/ 325.40	S/ 8,135.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	S/ 7.03	S/ 175.75
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	S/ 57.74	S/ 4,041.80
2.4.1.1.5	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	20.00	S/ 381.14	S/ 7,622.80
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.4.2.1	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5,000.00	S/ 8.12	S/ 40,600.00
2.4.2.2	Limpieza de paredes de canal con aire comprimido	m2	1,250.00	S/ 7.32	S/ 9,150.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				
2.4.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	S/ 10.96	S/ 986.40
2.4.3.2	Sello de juntas con eslastomérico	m	900.00	S/ 31.95	S/ 28,755.00
2.4.3.3	Sello de juntas con asfalto	m	200.00	S/ 19.95	S/ 3,990.00
2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	S/ 81.20	S/ 2,436.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	S/ 41.09	S/ 4,109.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.4.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71,000.00	S/ 2.44	S/ 173,240.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.1	ANTUQUITO				
3.1.1	Cobertura vegetal				
3.1.2	Limpieza y desbroce manual de maleza y vegetación	m	5,050.00	S/ 2.71	S/ 13,685.50
3.2	CASAPALCA				
3.2.1	Cobertura vegetal				
3.2.2	Limpieza y desbroce manual de maleza y vegetación	m	16,000.00	S/ 2.71	S/ 43,360.00
3.3	BELLAVISTA				
3.3.1	Cobertura vegetal				
3.3.2	Limpieza y desbroce manual de maleza y vegetación	m	9,000.00	S/ 2.71	S/ 24,390.00





MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
3.4	TABLACHACA				
3.4.1	Cobertura vegetal				
3.4.2	Limpieza y desbroce manual de maleza y vegetación	m	20,000.00	S/ 2.71	S/ 54,200.00
3.4.3	Limpieza y desbroce de maleza y vegetación fondo de canal de colchón de piedra	m2	8,000.00	S/ 0.81	S/ 6,480.00
4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
4.1	TABLACHACA				
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	5,000.00	S/ 15.00	S/ 75,000.00
4.1.2	FERTILIZACION				
4.1.2.1	Incorporación de N,P,K, granulado + mejoramiento de suelo	m2	10,000.00	S/ 2.81	S/ 28,100.00
4.1.3	RECALCE DE PASTOS				
4.1.3.1	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	8,000.00	S/ 2.71	S/ 21,680.00
4.2	CASAPALCA				
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	7,000.00	S/ 15.00	S/ 105,000.00
4.2.3	FERTILIZACION				
4.2.3.1	Incorporación de N,P,K, granulado + mejoramiento de suelo	m2	15,000.00	S/ 2.81	S/ 42,150.00
4.2.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	5,000.00	S/ 2.71	S/ 13,550.00
4.3	BELLAVISTA				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	10,000.00	S/ 15.00	S/ 150,000.00
4.3.3	FERTILIZACION				
4.3.3.1	Incorporación de N,P,K, granulado + mejoramiento de suelo	m2	8,000.00	S/ 2.81	S/ 22,480.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.3.4.1	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos) + tejido de malla rashel	m2	10,000.00	S/ 3.88	S/ 38,800.00
4.4	ANTUQUITO				
4.4.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				





ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA CP-SM-23-2023-1

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.4.1.1	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	3,000.00	S/ 15.00	S/ 45,000.00
4.4.3	FERTILIZACION				
4.4.3.1	Incorporación de N,P,K, granulado + mejoramiento de suelo	m2	1,500.00	S/ 2.81	S/ 4,215.00
4.4.4	RECALCE DE PASTOS				
4.4.4.1	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	1,500.00	S/ 2.71	S/ 4,065.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
5.01	Construcción de compostera 36 m3	GL	1.00	S/14,000.00	S/ 14,000.00
5.02	Manejo de compostera (incluye limpieza y manejo, riego, materiales e insumos)	GL	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	S/17,500.00	S/ 17,500.00
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACION, EXISTENTES EN LA QUEBRADA TACPIN	GL	1.00	S/51,000.00	S/ 51,000.00
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	S/10,500.00	S/ 10,500.00
9	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	S/14,000.00	S/ 14,000.00
COSTO DIRECTO					S/ 1,556,130.73





MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)		Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO					
1.01	DEPÓSITO DE MALPASO					
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS					
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de protección (concreto) h: 2.40m	m	30.00	S/ 17.68	S/	530.40
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	36.00	S/ 17.72	S/	637.92
1.02	DEPÓSITO DE VADO					
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS					
1.02.01.01	Pintado de cerco metálico de protección h: 2.40m	m	1,100.00	S/ 17.86	S/	19,646.00
1.02.01.02	Pintado de cerco metálico de protección h: 1.70m	m	850.00	S/ 15.30	S/	13,005.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de protección h: 2.40m (con rotura y vaciado de concreto)	m	7.00	S/ 234.00	S/	1,638.00
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla con postes de madera h: 1.20m (zonas adyacentes al depósito)	m	1,090.00	S/ 21.29	S/	23,206.10
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h: 1.20m (zonas adyacentes al depósito)	und	60.00	S/ 54.69	S/	3,281.40
2	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO					
2.01	DEPÓSITO DE MALPASO					
2.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL					
2.01.01.01	Reparación de fisuras de canal	m	100.00	S/ 20.05	S/	2,005.00
2.01.01.02	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	S/ 28.50	S/	3,420.00
2.01.02	REPOSICIÓN DE CANAL DE CONCRETO					
2.01.02.01	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	5.00	S/ 381.14	S/	1,905.70
2.01.02.02	Limpieza manual de canal existente	m	20.00	S/ 2.03	S/	40.60
2.01.02.03	Sellado de juntas con asfalto	m	90.00	S/ 28.50	S/	2,565.00
2.01.02.04	Acarreo y eliminación de material excedente	m3	8.00	S/ 51.36	S/	410.88
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL					
2.01.03.01	Limpieza manual de canales	m	21,600.00	S/ 1.02	S/	22,032.00
2.01.03.02	Limpieza manual de caja colectora	und	54.00	S/ 15.23	S/	822.42
2.01.03.03	Limpieza de losa de fondo de canal (material a remover e=0.05m)	m	120.00	S/ 8.12	S/	974.40
2.02	DEPÓSITO DE VADO					
2.02.01	CANAL DE CORONACIÓN					
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL					
2.02.01.01.02	Sello de juntas con asfalto	m	50.00	S/ 41.94	S/	2,097.00





ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA CP-SM-23-2023-1

MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2.02.01.01.03	Reparación de fisuras de canal	m	50.00	S/ 20.05	S/ 1,002.50
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.02.01	Limpieza manual de canales	m	19,080.00	S/ 1.02	S/ 19,461.60
2.01.02.02	Limpieza manual de caja colectora	und	18.00	S/ 15.23	S/ 274.14
3	MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO				
3.01	DEPÓSITO MALPASO				
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				
3.01.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	3,033.60	S/ 4.87	S/ 14,773.63
3.01.02	PIEZÓMETROS				
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	S/ 24.41	S/ 1,464.60
3.02	DEPÓSITO DE VADO				
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				
3.02.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	5,148.00	S/ 4.87	S/ 25,070.76
3.02.02	PIEZÓMETROS				
3.02.02.01	Purga de piezómetros	und	24.00	S/ 24.41	S/ 585.84
4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
4.01	DEPÓSITO MALPASO				
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.01.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	5,000.00	S/ 15.00	S/ 75,000.00
4.01.03	FERTILIZACIÓN				
4.01.03.01	Incorporación de NPK granulado saco 50 kilos + Incremento de tierra agrícola	m2	20,744.00	S/ 5.12	S/ 106,209.28
4.01.04	RECALCE DE PASTOS				
4.01.04.01	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	2,000.00	S/ 2.71	S/ 5,420.00
4.02	DEPÓSITO DE VADO				
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	10,000.00	S/ 15.00	S/ 150,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTÍA				
4.02.03.01	Limpieza y mejoramiento de canales de tierra	m	3,240.00	S/ 2.44	S/ 7,905.60
4.02.04	FERTILIZACIÓN				
4.02.04.01	Incorporación de NPK granulado saco 50 kilos + Incremento de tierra agrícola	m2	42,180.00	S/ 5.12	S/ 215,961.60
4.02.05	RECALCE DE PASTOS				
4.02.05.01	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	3,625.00	S/ 2.71	S/ 9,823.75





MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.02.06	PODA				
4.02.06.01	Poda de regeneración de pastos (inc. preparado de material para compost)	m2	15,000.00	S/ 3.05	S/ 45,750.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
4.02.07.01	Construcción de compostera 36m3	Glb	1.00	S/ 14,000.00	S/ 14,000.00
4.02.07.02	Manejo de compostera (incluye limpieza y manejo, riego, materiales e insumos)	Glb	1.00	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				
5.01	MANTENIMIENTO FISICO				
5.01.01	CERCO PERIMÉTRICO				
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
5.01.01.02	Pintado de cerco de protección h: 2.40m	m	706.00	S/ 17.86	S/ 12,609.16
5.01.01.03	Soldadura en cerco de protección h: 2.40m	glb	1.00	S/ 700.00	S/ 700.00
5.01.01.04	Pintado de cerco de protección h: 1.20m (POZA)	m	130.00	S/ 21.29	S/ 2,767.70
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO				
5.02.01	CANALES				
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
5.02.01.01.01	Reparación de fisuras de canal	m	20.00	S/ 20.05	S/ 401.00
5.02.01.01.02	Sello de juntas con asfalto	m	50.00	S/ 28.50	S/ 1,425.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				
5.02.01.02.01	Limpieza de losa de fondo de canal (material a remover e=0.10m)	m	96.00	S/ 4.06	S/ 389.76
5.02.01.02.02	Limpieza manual de canal existente	m	6,500.00	S/ 1.02	S/ 6,630.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				
5.03.01.01	Labores silviculturales (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	S/ 8.14	S/ 2,279.20
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2,384.00	S/ 4.07	S/ 9,702.88
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN				
5.03.02.01	Limpieza y mejoramiento de canales, surcos y zanjales de infiltración	m	1,600.00	S/ 1.02	S/ 1,632.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACIÓN				
5.03.03.01	Aplicación directa de fungicida	planta	280.00	S/ 8.72	S/ 2,441.60
5.03.03.02	Aplicación directa de insecticida	planta	280.00	S/ 10.72	S/ 3,001.60
5.03.03.03	Aplicación directa de abono foliar	m2	2,772.00	S/ 5.99	S/ 16,604.28
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
5.03.04.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	1,192.00	S/ 15.00	S/ 17,880.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES				





ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA CP-SM-23-2023-1

MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
5.03.05.01	Siembra de pastos (ray grass + Trébol)	m2	924.00	S/ 3.08	S/ 2,845.92
5.03.07	FERTILIZACIÓN				
5.03.07.01	Incorporación de NPK granulado saco 50 kilos + Incremento de tierra agrícola	m2	1,500.00	S/ 5.12	S/ 7,680.00
5.03.08	RECALCE FORESTAL				
5.03.08.01	Riego de áreas revegetadas con frecuencia quincenal en periodo de mayo a octubre	m2	11,088.00	S/ 8.12	S/ 90,034.56
5.03.08.02	Recalce de plantones de acodos	und	20.00	S/ 26.88	S/ 537.60
5.03.09	POZA				
5.03.09.01	Limpieza de poza	und	8.00	S/ 151.20	S/ 1,209.60
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00
7	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
COSTO DIRECTO					S/ 992,692.98





MANTENIMIENTO DEPÓSITO SUELOS Y YAURICOCHA CABLE CARRIL					
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de cerco de protección h: 1.70m	m	800.00	S/ 15.30	S/ 12,240.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUÍMICO				
2.01	COBERTURA VEGETAL				
2.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	10,000.00	S/ 4.87	S/ 48,700.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLÓGICO				
3.01	LIMPIEZA MANUAL				
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	S/ 1.02	S/ 5,553.90
3.02	OBRAS DE CONCRETO				
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	S/ 99.74	S/ 997.40
3.02.02	Concreto f'c= 140 kg/cm2 para solado e=3"	m3	10.00	S/ 325.40	S/ 3,254.00
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	S/ 57.74	S/ 4,619.20
3.02.04	Concreto f'c= 210 kg/cm2	m3	10.00	S/ 381.14	S/ 3,811.40
3.02.05	Sellado de juntas de asfalto	m	40.00	S/ 28.50	S/ 1,140.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	S/ 51.36	S/ 770.40
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				
3.03.01	Reparación de fisuras de canal	m	30.00	S/ 20.05	S/ 601.50
4	MANTENIMIENTO BIOLÓGICO				
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACIÓN				
4.01.01	Limpieza y mejoramiento de canales de tierra	m	4,500.00	S/ 1.02	S/ 4,590.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras ≤ 1")	m2	2,328.00	S/ 1.54	S/ 3,585.12
4.02.02	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor= 10cm)	m2	2,328.00	S/ 15.00	S/ 34,920.00
4.03	RECALCE PASTOS				
4.03.01	Suministro y colocación de pastos (inc. recolección y siembra de pastos)	m2	250.00	S/ 2.71	S/ 677.50
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	DIA	365.00	S/ 82.43	S/ 30,086.95
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
7	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	S/ 1,750.00	S/ 1,750.00
COSTO DIRECTO					S/ 160,797.37





VALIDACIÓN OFERTA ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

POSTOR: GLOBAL ENGINEERS S.A.

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPAS	1	992,692.98
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL	1	160,797.37
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	1	1,556,130.73
COSTO DIRECTO			2,709,621.08
UTILIDADES			441,288.20
GASTOS GENERALES			270,962.11
SUB TOTAL			3,421,871.39
IGV			615,936.85
TOTAL			4,037,808.24
PRESUPUESTO TOTAL			

OK

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	ANTUQUITO				
1.01.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2")	m	1,400.00	17.59	24,626.00
1.02	CASAPALCA				
1.02.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica) h: 2.40	m	2,500.00	17.59	43,975.00
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	50.24	5,526.40
1.03	BELLAVISTA				
1.03.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2")	m	1,500.00	17.59	26,385.00
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puer	m	50.00	152.53	7,626.50
1.04	TABLACHACA				
1.04.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h = 1.70)	m	6,000.00	17.59	105,540.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.1	ANTUQUITO				
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	99.74	997.40
2.1.01.01.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	325.40	3,254.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	7.03	35.15
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	57.74	1,183.67
2.1.01.01.05	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	381.14	7,622.80
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.1.02.01.	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	17.68	2,652.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomeric	m	80.00	31.95	2,556.00
2.1.02.01.03	Sello de Juntas con Asfalto	m	150.00	19.95	2,992.50
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	24.36	974.40
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	41.09	3,287.20
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	1.02	17,340.00
2.2	CASAPALCA				
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	99.74	4,987.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	50.00	325.40	16,270.00
2.2.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	7.03	105.45
2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	57.74	4,041.80
2.2.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	30.00	381.14	11,434.20
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	19.95	9,975.00
2.2.2.	MEJORAMIENTO DE CANAL				
	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	3,000.00	4.06	12,180.00
2.2.3.	RESANE DE PAÑOS				
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	10.96	7,672.00
2.2.4.	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	30.45	2,740.50

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	41.09	3,698.10
2.2.5.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63,648.00	1.02	64,920.96
2.3	BELLAVISTA				
2.3.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	99.74	3,490.90
2.3.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	35.00	325.40	11,389.00
2.3.1.1.2	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	7.03	105.45
2.3.1.1.3	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	57.74	4,041.80
2.3.1.1.4	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	25.00	381.14	9,528.50
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.3.1.2.1	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	200.00	7.32	1,464.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				
2.3.1.3.1.	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	10.96	2,740.00
2.3.1.3.1.	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	19.95	6,982.50
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	30.45	1,522.50
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	41.09	2,876.30
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25,000.00	1.02	25,500.00
2.4.	TABLACHACA				
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	99.74	2,493.50
2.4.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	25.00	325.40	8,135.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	7.03	175.75
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	57.74	4,041.80
2.4.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	381.14	7,622.80
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.4.2.1.	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5,000.00	8.12	40,600.00
2.4.2.2	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	1,250.00	7.32	9,150.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				
2.4.2.1.	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	10.96	986.40
2.4.2.2.	Sello de Juntas Elastomérico	m	900.00	31.95	28,755.00
2.4.2.3.	Sello de Juntas con asfalto	m	200.00	19.95	3,990.00
2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	81.20	2,436.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	41.09	4,109.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71,000.00	2.44	173,240.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.1	ANTUQUITO				
3.1.1.	COBERTURA VEGETAL				
3.1.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	5,050.00	2.71	13,685.50
3.2	CASAPALCA				
3.2.1	COBERTURA VEGETAL				
3.2.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	16,000.00	2.71	43,360.00
3.3	BELLAVISTA				
3.3.1	COBERTURA VEGETAL				
3.3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	9,000.00	2.71	24,390.00
3.4	TABLACHACA				
3.4.1.	COBERTURA VEGETAL				
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	20,000.00	2.71	54,200.00
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA Y VEGETACION fondo de CANAL DE COLCHON D	m2	8,000.00	0.81	6,480.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.1	TABLACHACA				
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	5,000.00	15.00	75,000.00
4.1.2	FERTILIZACIÓN				
4.1.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	10,000.00	2.81	28,100.00
4.1.3	RECALCE DE PASTOS				
4.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	8,000.00	2.71	21,680.00
4.2	CASAPALCA				
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	7,000.00	15.00	105,000.00
4.2.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	15,000.00	2.81	42,150.00
4.2.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	5,000.00	2.71	13,550.00
4.3.	BELLAVISTA				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	10,000.00	15.00	150,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	8,000.00	2.81	22,480.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)+TEJIDO DE MALLA RASHELL	m2	10,000.00	3.88	38,800.00
4.4.	ANTUQUITO				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	3,000.00	15.00	45,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	1,500.00	2.81	4,215.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	1,500.00	2.71	4,065.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
5.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	GL	1.00	14,000.00	14,000.00
5.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E IN	GL	1.00	7,000.00	7,000.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	17,500.00	17,500.00
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN, EXISTENTES EN LA QUEBRADA	GL	1.00	51,000.00	51,000.00
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	10,500.00	10,500.00
9	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	14,000.00	14,000.00
COSTO DIRECTO					1,556,130.73

MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	Descripción	Und	Metrado	P. Unitario(S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	DEPOSITO DE MALPASO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de Protección (concreto) h: 2.40 m	m	30.00	17.68	530.40
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	36.00	17.72	637.92
1.02	DEPOSITO DE VADO				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 2.40 m	m	1,100.00	17.86	19,646.00
1.02.01.02	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 1.70 m	m	850.00	15.30	13,005.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de Protección h: 2.40 m (con rotur	und	7.00	234.00	1,638.00
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacentes al de	m	1,090.00	21.29	23,206.10
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacente	und	60.00	54.69	3,281.40
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.01	DEPOSITO DE MALPASO				
2.01.01.	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	100.00	20.05	2,005.00
	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	28.50	3,420.00
2.01.02	REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO				
2.01.02.01	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	5.00	381.14	1,905.70
2.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	20.00	2.03	40.60
2.01.02.03	Sellado de juntas con asfalto	m	90.00	28.50	2,565.00
2.01.02.04	Acarreo y Eliminación de Material Excedente	m3	8.00	51.36	410.88
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.03.01	Limpieza manual de canales	m	21,600.00	1.02	22,032.00
2.01.03.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	54.00	15.23	822.42
2.01.03.03	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.05 m)	m	120.00	8.12	974.40
2.02	DEPOSITO DE VADO				
2.02.01	CANAL DE CORONACION				
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	41.94	2,097.00
2.02.01.01.03	Reparación de Fisuras de Canal	m	50.00	20.05	1,002.50
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.02.01	Limpieza Manual de Canales	m	19,080.00	1.02	19,461.60
2.01.02.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	18.00	15.23	274.14
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.01	DEPOSITO MALPASO				
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				
3.01.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	3,033.60	4.87	14,773.63
3.01.02	PIEZOMETROS				
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	24.41	1,464.60
3.02	DEPOSITO DE VADO				
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				
3.02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	5,148.00	4.87	25,070.76
3.02.02	PIEZOMETROS				
3.02.02.01	PURGA DE PIEZOMETROS	und	24.00	24.41	585.84
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.01	DEPOSITO MALPASO				
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.01.01.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico	m2	5,000.00	15.00	75,000.00
4.01.03	FERTILIZACION				
4.01.03.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	20,744.00	5.12	106,209.28
4.01.04	RECALCE DE PASTOS				
4.01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	2,000.00	2.71	5,420.00
4.02	DEPOSITO DE VADO				
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico	m2	10,000.00	15.00	150,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTIA				
4.02.03.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	3,240.00	2.44	7,905.60
4.02.04	FERTILIZACION				
4.02.04.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	42,180.00	5.12	215,961.60
4.02.05	RECALCE DE PASTOS				
4.02.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	3,625.00	2.71	9,823.75
4.02.06	PODA				
4.02.06.01	PODA DE REGENERACIÓN DE PASTOS (INC. PREPARADO DE MATERIAL PARA COMPOSTERA)	m2	15,000.00	3.05	45,750.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
4.02.07.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	Glb	1.00	14,000.00	14,000.00
4.02.07.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	Glb	1.00	7,000.00	7,000.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				
5.01	MANTENIMIENTO FISICO				
5.01.01	CERCO PERIMETRICO				
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
5.01.01.02	Pintado de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	706.00	17.86	12,609.16
5.01.01.03	Soldadura en cerco de Protección h: 2.40 m	glb	1.00	700.00	700.00
5.01.01.04	Pintado de Cerco de Protección h: 1.20 m (POZA)	m	130.00	21.29	2,767.70
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
5.02.01	CANALES				
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
5.02.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	20.00	20.05	401.00
5.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	28.50	1,425.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				
5.02.01.02.01	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	96.00	4.06	389.76
5.02.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	6,500.00	1.02	6,630.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				
5.03.01.01	LABORES SILVICULTURALES (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	8.14	2,279.20
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2,384.00	4.07	9,702.88
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
5.03.02.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION	m	1,600.00	1.02	1,632.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACION				
5.03.03.01	APLICACIÓN DIRECTA DE FUNGICIDA	planta	280.00	8.72	2,441.60
5.03.03.02	APLICACIÓN DIRECTA DE INSECTICIDA	planta	280.00	10.72	3,001.60
5.03.03.03	APLICACIÓN DIRECTA DE ABONO FOLIAR	m2	2,772.00	5.99	16,604.28
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
5.03.04.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (e)	m2	1,192.00	15.00	17,880.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES				
5.03.05.01	SIEMBRA DE PASTOS (RAY GRASS + Trébol)	m2	924.00	3.08	2,845.92
5.03.07	FERTILIZACION				
5.03.07.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	1,500.00	5.12	7,680.00
5.03.08	RECALCE FORESTAL				
5.03.08.01	RIEGO DE AREAS REVEGETADAS CON FRECUENCIA QUINCENAL EN PERIODO DE MA	m2	11,088.00	8.12	90,034.56
5.03.08.02	RECALCE DE PLANTONES DE ACODOS	UND	20.00	26.88	537.60
5.03.09	POZA				
5.03.09.01	LIMPIEZA DE POZA	und	8.00	151.20	1,209.60
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	10,500.00	10,500.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	3,500.00	3,500.00
	COSTO DIRECTO				992,692.98

PRESUPUESTO					
MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUERICOA CABLE CARRIL					
ITEM	Descripción	Und.	Metrado	Precios Unitarios (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 1.70 m	m	800.00	15.30	12,240.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
2.01	COBERTURA VEGETAL				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10,000.00	4.87	48,700.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
3.01	LIMPIEZA MANUAL				
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	1.02	5,553.90
3.02	OBRAS DE CONCRETO				
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	99.74	997.40
3.02.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	325.40	3,254.00
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	57.74	4,619.20
3.02.04	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	10.00	381.14	3,811.40
3.02.05	Sellado de juntas de asfalto	m	40.00	28.50	1,140.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	51.36	770.40
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				
3.03.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	30.00	20.05	601.50
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
4.01.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	4,500.00	1.02	4,590.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras $D \leq 1"$)	m2	2,328.00	1.54	3,585.12
4.02.02	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	2,328.00	15.00	34,920.00
4.03	RECALCE PASTOS				
4.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	250.00	2.71	677.50
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	DIA	365.00	82.43	30,086.95
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	3,500.00	3,500.00
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	1,750.00	1,750.00
	COSTO DIRECTO				160,797.37



Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité



Juana Yauri León
Presidenta del Comité



Cesar López Dalia
Miembro del Comité



PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAUERICHOA CABLE CARRIL					
ITEM	Descripción	Und	Metrado	P. Unitario (\$/)	Parcial (\$/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 1.70 m	m	800.00	49.2	39,360.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				-
2.01	COBERTURA VEGETAL				-
2.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10000.00	4.5	45,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				-
3.01	LIMPIEZA MANUAL				-
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5445.00	4.5	24,502.50
3.02	OBRAS DE CONCRETO				-
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	196.8	1,968.00
3.02.02	Concreto fc=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	380	3,800.00
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	32	2,560.00
3.02.04	Concreto fc=210 kg/cm2	m3	10.00	430	4,300.00
3.02.05	Sellado de juntas de asfalto	m	40.00	85	3,400.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	92	1,380.00
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
3.03.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	30.00	49.2	1,476.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				-
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				-
4.01.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	4500.00	37.5	168,750.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras D ≤ 1")	m2	2328.00	92	214,176.00
4.02.02	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	2328.00	20	46,560.00
4.03	RECALCE PASTOS				-
4.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	250.00	45	11,250.00
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	DIA	365.00	302.4	110,376.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	64849.1	64,849.08
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	32687.7	32,687.74
	COSTO DIRECTO				776,395.32

B
A
S
E
S

I
N
T
E
G
R
A
D
A
S

UNITEC CORPORATION S.A.C.
RUC: 28604079636
José GORA RIVERA
GERENTE



4.02.06.01	PODA DE REGENERACIÓN DE PASTOS (INC. PREPARADO DE MATERIAL PARA COMPOST)	m2	15000.00	45	675,000.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				-
4.02.07.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	Glb	1.00	16200	16,200.00
4.02.07.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	Glb	1.00	8420	8,420.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				-
5.01	MANTENIMIENTO FISICO				-
5.01.01	CERCO PERIMETRICO				-
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				-
5.01.01.02	Pintado de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	706.00	54.825	38,706.45
5.01.01.03	Soldadura en cerco de Protección h: 2.40 m	glb	1.00	324.4	324.40
5.01.01.04	Pintado de Cerco de Protección h: 1.20 m (POZA)	m	130.00	49.2	6,396.00
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				-
5.02.01	CANALES				-
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
5.02.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	20.00	49.2	984.00
5.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	85	4,250.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				-
5.02.01.02.01	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	96.00	6.75	648.00
5.02.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	6500.00	4.5	29,250.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				-
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				-
5.03.01.01	LABORES SILVICULTURALES (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	60	16,800.00
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2384.00	6.2	14,780.80
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				-
5.03.02.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION	m	1600.00	37.5	60,000.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACION				-
5.03.03.01	APLICACIÓN DIRECTA DE FUNGICIDA	planta	280.00	11.25	3,150.00
5.03.03.02	APLICACIÓN DIRECTA DE INSECTICIDA	planta	280.00	11.25	3,150.00
5.03.03.03	APLICACIÓN DIRECTA DE ABONO FOLIAR	m2	2772.00	11.25	31,185.00
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
5.03.04.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	1192.00	20	23,840.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES				-
5.03.05.01	SIEMBRA DE PASTOS (RAY GRASS + Trébol)	m2	924.00	2.5	2,310.00
5.03.07	FERTILIZACION				-
5.03.07.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	1500.00	20	30,000.00
5.03.08	RECALCE FORESTAL				-
5.03.08.01	RIEGO DE AREAS REVEGETADAS CON FRECUENCIA QUINCENAL EN PERIODO DE MAYO A OCTUBRE	m2	11088.00	6.3	69,854.40
5.03.08.02	RECALCE DE PLANTONES DE ACODOS	UND	20.00	30	600.00
5.03.09	POZA				-
5.03.09.01	LIMPIEZA DE POZA	und	8.00	1800	14,400.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	67424.8	67,424.80
7	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	50343.2	50,343.16
COSTO DIRECTO					3,546,442.04

UNITE CORPORATION S.A.C.
RUC-2064073636
José GORA RIVERA
GERENTE

B
A
S
E
S

I
N
T
E
G
R
A
D
A
S



2.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	20.00	4.5	90.00
2.01.02.03	Sellado de juntas con asfalto	m	90.00	85	7,650.00
2.01.02.04	Acarreo y Eliminación de Material Excedente	m3	8.00	92	736.00
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				-
2.01.03.01	Limpieza manual de canales	m	21600.00	4.5	97,200.00
2.01.03.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	54.00	240	12,960.00
2.01.03.03	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.05 m)	m	120.00	6.75	810.00
2.02	DEPOSITO DE VADO				-
2.02.01	CANAL DE CORONACION				-
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
2.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	85	4,250.00
2.02.01.01.03	Reparación de Fisuras de Canal	m	50.00	49.2	2,460.00
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				-
2.01.02.01	Limpieza Manual de Canales	m	19080.00	4.5	85,860.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	18.00	240	4,320.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				-
3.01	DEPOSITO MALPASO				-
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				-
3.01.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	3033.60	4.5	13,651.20
3.01.02	PIEZOMETROS				-
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	120	7,200.00
3.02	DEPOSITO DE VADO				-
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				-
3.02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	5148.00	4.5	23,166.00
3.02.02	PIEZOMETROS				-
3.02.02.01	PURGA DE PIEZOMETROS	und	24.00	120	2,880.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				-
4.01	DEPOSITO MALPASO				-
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.01.01.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	5000.00	20	100,000.00
4.01.03	FERTILIZACION				-
4.01.03.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	20744.00	20	414,880.00
4.01.04	RECALCE DE PASTOS				-
4.01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	2000.00	45	90,000.00
4.02	DEPOSITO DE VADO				-
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.02.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	10000.00	20	200,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTIA				-
4.02.03.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	3240.00	37.5	21,500.00
4.02.04	FERTILIZACION				-
4.02.04.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	42180.00	20	843,600.00
4.02.05	RECALCE DE PASTOS				-
4.02.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	3625.00	45	163,125.00
4.02.06	PODA				-

UNITIC CORPORATION S.A.C.
RUC-20604073636
José GORA RIVERA
GERENTE



4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	3000.00	20	60,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				-
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	1500.00	20	30,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				-
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	1500.00	45	67,500.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				-
5.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	GL	1.00	16200	16,200.00
5.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	GL	1.00	8720	8,720.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	57032.1	57,032.11
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN, EXISTENTES EN LA QUEBRADA TACPIN	GL	1.00	55035.1	55,035.11
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	69987.5	69,987.48
9	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	43321.6	43,321.60
COSTO DIRECTO					3,966,759.30

MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	Descripción	Und	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	DEPOSITO DE MALPASO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de Protección (concreto) h: 2.40 m	m	30.00	54.825	1,644.75
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	36.00	34.8	1,252.80
1.02	DEPOSITO DE VADO				-
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				-
1.02.01.01	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 2.40 m	m	1100.00	54.825	60,307.50
1.02.01.02	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 1.70 m	m	850.00	49.2	41,820.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de Protección h: 2.40 m (con rotura y vaciado de concreto)	und	7.00	54.83	383.78
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacentes al depósito)	m	1090.00	51.2	55,808.00
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacentes al depósito)	und	60.00	60	3,600.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				-
2.01	DEPOSITO DE MALPASO				-
2.01.01.	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
2.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	100.00	49.2	4,920.00
	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	85	10,200.00
2.01.02	REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO				-
2.01.02.01	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	5.00	430	2,150.00

UNITEC CORPORATION S.A.C.
DOC: 23604073636
José GORA RIVERA
GERENTE



2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				-
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	60	1,800.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	92	9,200.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				-
	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71000.00	4.5	319,500.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				-
3.1	ANTUQUITO				-
3.1.1.	COBERTURA VEGETAL				-
3.1.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	5050.00	4.5	22,725.00
3.2	CASAPALCA				-
3.2.1	COBERTURA VEGETAL				-
3.2.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	16000.00	4.5	72,000.00
3.3	BELLAVISTA				-
3.3.1	COBERTURA VEGETAL				-
3.3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	9000.00	4.5	40,500.00
3.4	TABLACHACA				-
3.4.1.	COBERTURA VEGETAL				-
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	20000.00	4.5	90,000.00
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA Y VEGETACION fondo de CANAL DE COLCHON DE PIEDRA	m2	8000.00	4.5	36,000.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				-
4.1	TABLACHACA				-
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	5000.00	20	100,000.00
4.1.2	FERTILIZACIÓN				-
4.1.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	10000.00	20	200,000.00
4.1.3	RECALCE DE PASTOS				-
4.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	8000.00	45	360,000.00
4.2	CASAPALCA				-
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	7000.00	20	140,000.00
4.2.3	FERTILIZACIÓN				-
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	15000.00	20	300,000.00
4.2.4	RECALCE DE PASTOS				-
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	5000.00	45	225,000.00
4.3.	BELLAVISTA				-
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				-
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	10000.00	20	200,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				-
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	8000.00	20	160,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				-
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)+TEJIDO DE MALLA RASHELL	m2	10000.00	45	450,000.00
4.4.	ANTUQUITO				-

B
A
S
E
S

I
N
T
E
G
R
A
D
A
S

UNITEC CORPORATION S.A.C.
RUC: 18504073636
JOSÉ GORA RIVERA
GERENTE



2.2.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	32	2,240.00
2.2.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	30.00	430	12,900.00
2.2.1.1.6	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	85	42,500.00
2.2.2.	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	3000.00	6.75	20,250.00
2.2.3.	RESANE DE PAÑOS				-
2.2.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	49.2	34,440.00
2.2.4.	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				-
2.2.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	60	5,400.00
2.2.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	92	8,280.00
2.2.5.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				-
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63648.00	4.5	286,416.00
2.3	BELLAVISTA				-
2.3.1	DRENAJE SUPERFICIAL				-
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				-
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	196.8	6,888.00
2.3.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	35.00	380	13,300.00
2.3.1.1.2	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	3.2	48.00
2.3.1.1.3	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	32	2,240.00
2.3.1.1.4	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	25.00	430	10,750.00
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
2.3.1.2.1	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	200.00	13.2	2,640.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				-
2.3.1.3.1.	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	49.2	12,300.00
2.3.1.3.1.	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	85	29,750.00
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				-
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	60	3,000.00
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	92	6,440.00
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				-
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25000.00	4.5	112,500.00
2.4.	TABLACHACA				-
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				-
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION				-
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	196.8	4,920.00
2.4.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	25.00	380	9,500.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	3.2	80.00
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	32	2,240.00
2.4.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	430	8,600.00
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				-
2.4.2.1.	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5000.00	4.5	22,500.00
2.4.2.2	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	1250.00	13.2	16,500.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				-
2.4.2.1.	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	49.2	4,428.00
2.4.2.2.	Sello de Juntas Elastomerico	m	900.00	32	28,800.00
2.4.2.3.	Sello de Juntas con asfalto	m	200.00	85	17,000.00

B
A
S
E
S

I
N
T
E
G
R
A
D
A
S

UNITE CORPORATION S.A.C.
RUC-20040573936
José GORA RIVERA
GERENTE



ANEXO A

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA

Item	Descripción	Und.	Medrado	P. Unitario (\$/)	Parcial (\$/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	ANTUQUITO				
1.01.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 1.75	m	1400.00	49.2	68,880.00
1.02	CASAPALCA				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica) h: 2.40	m	2500.00	54.825	137,062.50
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico Inoperativo	m	110.00	32.8	3,608.00
1.03	BELLAVISTA				-
1.03.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				-
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2") h: 2.30	m	1500.00	54.825	82,237.50
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puerta de ingreso	m	50.00	262.4	13,120.00
1.04	TABLACHACA				
1.04.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h = 1.70)	m	6000.00	49.2	295,200.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.1	ANTUQUITO				
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	196.8	1,968.00
2.1.01.01.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	380	3,800.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	3.2	16.00
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	32	656.00
2.1.01.01.05	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	430	8,600.00
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.1.02.01	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	49.2	7,380.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomérico	m	80.00	32	2,560.00
2.1.02.01.03	Sello de Juntas con Asfalto	m	150.00	85	12,750.00
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.1.03.01	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	60	2,400.00
2.1.03.02	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	92	7,360.00
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.1.04.01	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	4.5	76,500.00
2.2	CASAPALCA				-
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				-
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO				-
2.2.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	50.00	196.8	9,840.00
2.2.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	50.00	380	19,000.00
2.2.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	3.2	48.00

UNITEC CORPORATION S.A.C.
RUC: 29624073636
José GORA RIVERA
GERENTE

B
A
S
E
S

I
N
T
E
G
R
A
D
A
S



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN – ACTIVOS DE MINEROS S.A.C

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 DERIVADA DE CONCURSO

PUBLICO N° CP-SM-23-2023-AMSAC-1

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	DISCRIPCION	UNID	MONTO (\$/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPASO	GLB	3,546,445.04
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL	GLB	776,395.32
3	MANTENIMIENTO CASAPALGA - TABLACHACA ANTUQUITO - BELLAVISTA	GLB	3,966,759.30
COSTO DIRECTO			8,289,596.66
UTILIDADES			5% 414,479.83
GASTOS GENERALES			5% 414,479.83
SUB TOTAL			9,118,556.32
IGV			18% 1,641,340.14
TOTAL			10,759,896.46
PRESUPUESTO TOTAL			10,759,896.46

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

CERRO DE PASCO, 23 FEBRERO 2024

UNITEC CORPORATION S.A.C.
RUC: 20604073636

José GORA RIVERA
GERENTE


GORA RIVERA JOSE PEDRO
DNI 04074798

B
A
S
E
S

I
N
T
E
G
R
A
D
A
S

CORPORATION S.A.C.




UNITEC CORPORATION S.A.C.
RUC-200604073636
Jose GORA RIVERA
GERENTE

PRECIO



VALIDACIÓN OFERTA ECONÓMICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

POSTOR: UNITEC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

PRESUPUESTO

N°	DESCRIPCIÓN	UNID	MONTO (S/)
ZONA DE CASAPALCA Y LA OROYA			
1	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS HUAYNACANCHA, VADO Y MALPAS	1	3,545,442.11
2	MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL	1	776,395.30
3	MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA	1	4,614,357.30
COSTO DIRECTO			8,936,194.71
UTILIDADES			% 414,479.83
GASTOS GENERALES			% 414,479.83
SUB TOTAL			9,765,154.37
IGV			18% 1,757,727.79
TOTAL			11,522,882.16
PRESUPUESTO TOTAL			

MANTENIMIENTO CASAPALCA - TABLACHACA - ANTUQUITO - BELLAVISTA					
Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	ANTUQUITO				
1.01.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.02	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2")	m	1,400.00	49.2	68,880.00
1.02	CASAPALCA				
1.02.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica) h: 2.40	m	2,500.00	54.825	137,062.50
1.02.01.02	Desmontaje y eliminación de cerco metálico inoperativo	m	110.00	32.8	3,608.00
1.03	BELLAVISTA				
1.03.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.03.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección metálico (cerco de malla olímpica y tubo de 2")	m	1,500.00	54.825	82,237.50
1.03.01.02	Mantenimiento de soportes y cuadros con corrosión, elevación de nivel de cerco y puer	m	50.00	262.4	13,120.00
1.04	TABLACHACA				
1.04.01.	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.04.01.01	Mantenimiento de Cerco de Protección (h = 1.70)	m	6,000.00	49.2	295,200.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.1	ANTUQUITO				
2.1.01	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.1.01.01	CANAL Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.1.01.01.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	196.8	1,968.00
2.1.01.01.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	380	3,800.00
2.1.01.01.03	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	5.00	3.2	16.00
2.1.01.01.04	Encofrado y Desencofrado	ml	20.50	32	656.00
2.1.01.01.05	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	430	8,600.00
2.1.02	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.1.02.01.	RESANE DE PAÑOS				
2.1.02.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	150.00	49.2	7,380.00
2.1.02.01.02	Sello de Juntas Elastomero	m	80.00	32	2,560.00
2.1.02.01.03	Sello de Juntas con Asfalto	m	150.00	85	12,750.00
2.1.03	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.1.03.01.	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	40.00	60	2,400.00
2.1.03.02.	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	80.00	92	7,360.00
2.1.04	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.1.04.01.	Limpieza manual de canales y cunetas	m	17,000.00	4.5	76,500.00
2.2	CASAPALCA				
2.2.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.2.1.1	CANALES Y CUNETAS DE CONCRETO				
2.2.1.1.1.	Demolición de canal existente	m3	50.00	196.8	9,840.00
2.2.1.1.2.	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	50.00	380	19,000.00
2.2.1.1.3.	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	3.2	48.00
2.2.1.1.4.	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	32	2,240.00
2.2.1.1.5.	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	30.00	430	12,900.00
2.2.1.1.6.	Sello de juntas con asfalto	m	500.00	85	42,500.00
2.2.2.	MEJORAMIENTO DE CANAL				
	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	3,000.00	6.75	20,250.00
2.2.3.	RESANE DE PAÑOS				
2.2.3.1.	Reparación de Fisuras de Canal	ml	700.00	49.2	34,440.00
2.2.4.	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.2.4.1.	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	90.00	60	5,400.00
2.2.4.2.	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	90.00	92	8,280.00

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
2.2.5.	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.2.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	ml	63,648.00	4.5	286,416.00
2.3	BELLAVISTA				
2.3.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.3.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.3.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	35.00	196.8	6,888.00
2.3.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	35.00	380	13,300.00
2.3.1.1.2	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	15.00	3.2	48.00
2.3.1.1.3	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	32	2,240.00
2.3.1.1.4	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	25.00	430	10,750.00
2.3.1.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.3.1.2.1	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	200.00	13.20	2,640.00
2.3.1.3	RESANE DE PAÑOS				
2.3.1.3.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	250.00	49.2	12,300.00
2.3.1.3.1	Sellado de juntas con asfalto	m	350.00	85	29,750.00
2.3.1.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.3.1.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	50.00	60	3,000.00
2.3.1.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	70.00	92	6,440.00
2.3.1.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
2.3.1.5.1	Limpieza manual de canales y cunetas	m	25,000.00	4.5	112,500.00
2.4.	TABLACHACA				
2.4.1	DRENAJE SUPERFICIAL				
2.4.1.1	CANAL DE DERIVACION				
2.4.1.1.1	Demolición de canal existente	m3	25.00	196.8	4,920.00
2.4.1.1.2	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	25.00	380	9,500.00
2.4.1.1.3	Acero Fy 4200 Kg/cm2	kg	25.00	3.2	80.00
2.4.1.1.4	Encofrado y Desencofrado	m	70.00	32	2,240.00
2.4.1.1.5	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	20.00	430	8,600.00
2.4.2	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.4.2.1	Limpieza de fondo de canal de contingencias	m2	5,000.00	4.5	22,500.00
2.4.2.2	Limpieza de Paredes de Canal con Aire Comprimido	m2	1,250.00	13.2	16,500.00
2.4.3	RESANE DE PAÑOS				
2.4.2.1	Reparación de Fisuras de Canal	m	90.00	49.2	4,428.00
2.4.2.2	Sello de Juntas Elastomérico	m	900.00	32	28,800.00
2.4.2.3	Sello de Juntas con asfalto	m	200.00	85	17,000.00
2.4.4	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				
2.4.4.1	Acarreo de material a la zona de trabajo	m3	30.00	60	1,800.00
2.4.4.2	Eliminación y limpieza de material excedente	m3	100.00	92	9,200.00
2.4.5	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y CUNETAS				
	Limpieza manual de canales y cunetas y/o canal de contingencia	m	71,000.00	4.5	319,500.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.1	ANTUQUITO				
3.1.1.	COBERTURA VEGETAL				
3.1.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	5,050.00	4.5	22,725.00
3.2	CASAPALCA				
3.2.1	COBERTURA VEGETAL				
3.2.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	16,000.00	4.5	72,000.00
3.3	BELLAVISTA				
3.3.1	COBERTURA VEGETAL				
3.3.2	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	9,000.00	4.5	40,500.00
3.4	TABLACHACA				
3.4.1.	COBERTURA VEGETAL				
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZA Y VEGETACIÓN	m	20,000.00	4.5	90,000.00
3.4.1.	LIMPIEZA Y DESBROCE DE MALEZA Y VEGETACION fondo de CANAL DE COLCHON D	m2	8,000.00	4.5	36,000.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.1	TABLACHACA				
4.1.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.1.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	5,000.00	20	100,000.00
4.1.2	FERTILIZACIÓN				
4.1.3.1	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	10,000.00	20	200,000.00
4.1.3	RECALCE DE PASTOS				
4.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	8,000.00	45	360,000.00
4.2	CASAPALCA				
4.2.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.2.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espesor=10 cm)	m2	7,000.00	20	140,000.00
4.2.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	15,000.00	20	300,000.00
4.2.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	5,000.00	45	225,000.00
4.3.	BELLAVISTA				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	10,000.00	20	200,000.00

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	8,000.00	20	160,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)+TEJIDO DE MALLA RASHELL	m2	10,000.00	45	450,000.00
4.4.	ANTUQUITO				
4.3.1	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.3.1.1	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	3,000.00	20	60,000.00
4.3.3	FERTILIZACIÓN				
4.2.3.1.	INCORPORACIÓN DE N,P,K GRANULADO + MEJORAMIENTO DE SUELO	m2	1,500.00	20	30,000.00
4.3.4	RECALCE DE PASTOS				
4.2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	1,500.00	45	67,500.00
5	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
5.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	GL	1.00	16,200	16,200.00
5.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E IN	GL	1.00	8,720	8,720.00
6	TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN, REFACCIONES U OTROS A SOLICITUD	GL	1.00	57,032.1	57,032.10
7	DESCOLMATACION DE LAS POZAS DE SEDIMENTACIÓN, EXISTENTES EN LA QUEBRADA	GL	1.00	55,035.1	55,035.10
8	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GL	1.00	69,987.5	69,987.50
9	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GL	1.00	43,321.6	43,321.60
COSTO DIRECTO					4,614,357.30

MANTENIMIENTO VADO - MALPASO - HUAYNACANCHA					
ITEM	Descripción	Und	Metrado	P. Unitario(S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	DEPOSITO DE MALPASO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Refacción de fisuras de muro de Protección (concreto) h: 2.40 m	m	30.00	54.825	1,644.75
1.01.01.02	Pintado de logos en muro	m2	36.00	34.8	1,252.80
1.02	DEPOSITO DE VADO				
1.02.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.02.01.01	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 2.40 m	m	1,100.00	54.825	60,307.50
1.02.01.02	Pintado de Cerco Metálico de Protección h: 1.70 m	m	850.00	49.2	41,820.00
1.02.01.03	Soldadura de base de postes en cerco metálico de Protección h: 2.40 m (con rotur	und	7.00	54.83	383.81
1.02.01.04	Pintado de cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacentes al de	m	1,090.00	51.2	55,808.00
1.02.01.05	Cambio de postes cerco de malla con postes de madera h:1.20 m (zonas adyacent	und	60.00	60	3,600.00
2	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
2.01	DEPOSITO DE MALPASO				
2.01.01.	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	100.00	49.2	4,920.00
	Sellado de juntas con asfalto (canal de mampostería trapezoidal)	m	120.00	85	10,200.00
2.01.02	REPOSICION DE CANAL DE CONCRETO				
2.01.02.01	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	5.00	430	2,150.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	20.00	4.5	90.00
2.01.02.03	Sellado de juntas con asfalto	m	90.00	85	7,650.00
2.01.02.04	Acarreo y Eliminación de Material Excedente	m3	8.00	92	736.00
2.01.03	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.03.01	Limpieza manual de canales	m	21,600.00	4.5	97,200.00
2.01.03.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	54.00	240	12,960.00
2.01.03.03	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0.05 m)	m	120.00	6.75	810.00
2.02	DEPOSITO DE VADO				
2.02.01	CANAL DE CORONACION				
2.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
2.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	65	3,250.00
2.02.01.01.03	Reparación de Fisuras de Canal	m	50.00	49.2	2,460.00
2.02.02	LIMPIEZA MANUAL				
2.01.02.01	Limpieza Manual de Canales	m	19,080.00	4.5	85,860.00
2.01.02.02	Limpieza Manual de Caja colectora	und	18.00	240	4,320.00
3	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
3.01	DEPOSITO MALPASO				
3.01.01	COBERTURA VEGETAL				
3.01.01.01	Limpieza y desbroce manual	m2	3,033.60	4.5	13,651.20
3.01.02	PIEZOMETROS				
3.01.02.01	Purga de piezómetros	und	60.00	120	7,200.00
3.02	DEPOSITO DE VADO				
3.02.01	COBERTURA VEGETAL				
3.02.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	5,148.00	4.5	23,166.00
3.02.02	PIEZOMETROS				
3.02.02.01	PURGA DE PIEZOMETROS	und	24.00	120	2,880.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.01	DEPOSITO MALPASO				
4.01.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.01.01.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico	m2	5,000.00	20	100,000.00
4.01.03	FERTILIZACION				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
4.01.03.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	20,744.00	20	414,880.00
4.01.04	RECALCE DE PASTOS			45	
4.01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	2,000.00		90,000.00
4.02	DEPOSITO DE VADO				
4.02.01	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01.01	Incorporación de N,P,K, granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico	m2	10,000.00	20	200,000.00
4.02.03	CANALES DE ESCORRENTIA				
4.02.03.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	3,240.00	37.5	121,500.00
4.02.04	FERTILIZACION				
4.02.04.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	42,180.00	20	843,600.00
4.02.05	RECALCE DE PASTOS				
4.02.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION YSIEMBRA DE PASTOS)	m2	3,625.00	45	163,125.00
4.02.06	PODA				
4.02.06.01	PODA DE REGENERACIÓN DE PASTOS (INC. PREPARADO DE MATERIAL PARA COMPOSTERA)	m2	15,000.00	45	675,000.00
4.02.07	IMPLEMENTACIÓN DE COMPOSTERA				
4.02.07.01	CONSTRUCCION DE COMPOSTERA 36 m3	Glb	1.00	16,200	16,200.00
4.02.07.02	MANEJO DE COMPOSTERA (INCLUYE LIMPIEZA Y MANEJO, RIEGO, MATERIALES E INSUMOS)	Glb	1.00	8,420	8,420.00
5	MANTENIMIENTO HUAYNACANCHA				
5.01	MANTENIMIENTO FISICO				
5.01.01	CERCO PERIMETRICO				
5.01.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
5.01.01.02	Pintado de Cerco de Protección h: 2.40 m	m	706.00	54.825	38,706.45
5.01.01.03	Soldadura en cerco de Protección h: 2.40 m	glb	1.00	324.4	324.40
5.01.01.04	Pintado de Cerco de Protección h: 1.20 m (POZA)	m	130.00	49.2	6,396.00
5.02	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
5.02.01	CANALES				
5.02.01.01	MEJORAMIENTO DE CANAL				
5.02.01.01.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	20.00	49.2	984.00
5.02.01.01.02	Sello de Juntas con asfalto	m	50.00	85	4,250.00
5.02.01.02	LIMPIEZA MANUAL				
5.02.01.02.01	Limpieza de Losa de Fondo de Canal (material a remover e= 0. 10 m)	m	96.00	6.75	648.00
5.02.01.02.02	Limpieza Manual de Canal Existente	m	6,500.00	4.5	29,250.00
5.03	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
5.03.01	LABORES SUPERFICIALES				
5.03.01.01	LABORES SILVICULTURALES (poda, raleo, desbroce y coroneo)	planta	280.00	60	16,800.00
5.03.01.02	Poda con equipo (Área verde)	m2	2,384.00	6.2	14,780.80
5.03.02	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
5.03.02.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION	m	1,600.00	37.5	60,000.00
5.03.03	CONTROL FITOSANITARIO Y FUMIGACION				
5.03.03.01	APLICACIÓN DIRECTA DE FUNGICIDA	planta	280.00	11.25	3,150.00
5.03.03.02	APLICACIÓN DIRECTA DE INSECTICIDA	planta	280.00	11.25	3,150.00
5.03.03.03	APLICACIÓN DIRECTA DE ABONO FOLIAR	m2	2,772.00	11.25	31,185.00
5.03.04	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
5.03.04.01	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (e)	m2	1,192.00	20	23,840.00
5.03.05	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES				
5.03.05.01	SIEMBRA DE PASTOS (RAY GRASS + Trébol)	m2	924.00	2.5	2,310.00
5.03.07	FERTILIZACION				
5.03.07.01	INCORPORACIÓN DE NPK GRANULADO SACO 50 KILOS+ Incremento de tierra agrícola	m2	1,500.00	20	30,000.00
5.03.08	RECALCE FORESTAL				
5.03.08.01	RIEGO DE AREAS REVEGETADAS CON FRECUENCIA QUINCENAL EN PERIODO DE MA	m2	11,088.00	6.3	69,854.40
5.03.08.02	RECALCE DE PLANTONES DE ACODOS	UND	20.00	30.00	600.00
5.03.09	POZA				
5.03.09.01	LIMPIEZA DE POZA	und	8.00	1,800	14,400.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	67,424.8	67,424.80
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	50,343.2	50,343.20
	COSTO DIRECTO				3,545,442.11

PRESUPUESTO					
MANTENIMIENTO DEPOSITO SUELOS YAURICOCHA CABLE CARRIL					
ITEM	Descripción	Und.	Metrado	Precios Unitarios (S/)	Parcial (S/)
1	MANTENIMIENTO FISICO				
1.01	CERCO PERIMETRICO				
1.01.01	MANTENIMIENTO DE CERCOS PERIMETRICOS				
1.01.01.01	Pintado de Cerco de Protección h: 1.70 m	m	800.00	49.20	39,360.00
2	MANTENIMIENTO GEOQUIMICO				
2.01	COBERTURA VEGETAL				
2.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	10,000.00	4.50	45,000.00
3	MANTENIMIENTO HIDROLOGICO				
3.01	LIMPIEZA MANUAL				
3.01.01	Limpieza manual de canales	m	5,445.00	4.50	24,502.50
3.02	OBRAS DE CONCRETO				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P. Unitario (S/)	Parcial (S/)
3.02.01	Demolición de canal existente	m3	10.00	196.80	1,968.00
3.02.02	Concreto f'c=140 kg/cm2 Para Solado e=3"	m3	10.00	380.00	3,800.00
3.02.03	Encofrado y Desencofrado	m	80.00	32.00	2,560.00
3.02.04	Concreto f'c=210 kg/cm2	m3	10.00	430.00	4,300.00
3.02.05	Sellado de juntas de asfalto	m	40.00	85.00	3,400.00
3.02.06	Eliminación de material excedente	m3	15.00	92.00	1,380.00
3.03	MEJORAMIENTO DE CANAL				
3.03.01	Reparación de Fisuras de Canal	m	30.00	49.20	1,476.00
4	MANTENIMIENTO BIOLOGICO				
4.01	CANALES, SURCOS Y ZANJAS DE INFILTRACION				
4.01.01	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE TIERRA	m	4,500.00	37.50	168,750.00
4.02	MEJORAMIENTO DE SUELOS				
4.02.01	Acarreo y eliminación de material excedente (Piedras $D \leq 1"$)	m2	2,328.00	92.00	214,176.00
4.02.02	Incorporación de N,P,K,granulado + relleno con tierra de cultivo + abono orgánico (espe	m2	2,328.00	20.00	46,560.00
4.03	RECALCE PASTOS				
4.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTOS (INC. RECOLECCION Y SIEMBRA DE PASTOS)	m2	250.00	45.00	11,250.00
5	MANTENIMIENTO PERIODO DE LAS PLATAFORMAS (INCLUIDO PERSONAL)	DIA	365.00	302.4	110,376.00
6	CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	GLB	1.00	64,849.1	64,849.10
7	MATENIMIENTO DE SEÑALIZACIONES, LETREROS, MONUMENTOS	GLB	1.00	32,687.7	32,687.70
COSTO DIRECTO					776,395.30



Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité



Juana Yauri León
Presidenta del Comité



Cesar López Dalia
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C. - JUCABA SAC)

1 PERSONAL PROPUESTO:		JORGE OSIAS VELASQUEZ PERALTA					
PROFESIÓN:		INGENIERO CIVIL		FECHA COLEGIADO:	3/04/2012		
CARGO:		SUPERVISOR		FECHA TITULADO:	19/08/2011		
CAPACITACIÓN: - RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRA - CAPACITY & UPDATE, 24 HORAS, PAG. 52 - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA ISO 45001:2018, 24 HORAS, PAG. 54				CUMPLE			
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	SUPERVISOR EN EL AREA DE OPERACIONES - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ACCESOS Y PLATAFORMAS DE PERFORACION, CONTROL DE EROSIÓN, CONTROLADORES Y VIGIAS DE LOS EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIERRE DE POZAS Y PLATAFORMAS - PROYECTO MINERO LA GRANJA - QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA	12/10/2012	25/09/2013	66	348	2049	CONSTRUCTOR ZAMORA JARA SAC
2	INGENIERO SUPERVISOR EN EL AREA DE OPERACIONES "PROYECTO MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS EN LAS REGIONES DE JUNIN Y LIMA	1/11/2022	5/06/2023	67	216		CONSORCIO ZAMORA - MK
3	INGENIERO RESIDENTE EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSION Y OBRAS CIVILES 2022, EN PROYECTO LA GRANJA RIO TINTO MINERA PERU	7/03/2022	10/08/2022	68	156		AP MINCO SRL
4	RESIDENTE DE OBRA PROYECTO CIERRE Y REHABILITACIÓN DE PLATAFORMAS Y ACCESOS, PROYECTO MINERO LA GRANJA - QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA, MINERA RIO TINTO	22/05/2021	12/11/2021	69	174		ZAMORA JARA INGENIEROS
5	JEFE DE PROYECTO: EJECUCION DE MEDIDA CORRECTIVA SOBRE MATERIAL DE DESMONTE IDENTIFICADO EN EL PROYECTO DE EXPLORACIÓN MINERA PASHAP - SAN PEDRO - HUALLANCA - ANCASH, MINERA LUMINA COPPER	15/11/2021	6/03/2022	70	111		CONSTRUCTORA ZAMORA JARA SAC
6	SUPERVISOR DE OBRA, SERVICIO ACTIVIDAD AMBIENTAL MINERA EN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE PROTECCION TCB-25 JUNTO A LA PRESA DE RELAVES DE MINERA GOLD FIELDS LA CIMA - CAJAMARCA	1/08/2019	30/08/2020	71	395		EA CONSULTING ENGINEERS SAC
7	SUPERVISOR DE OBRA, SERVICIO ACTIVIDAD AMBIENTAL MINERA EN PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON DAO ESTRUCTURAL GRAVE EN LA CIUDAD DE HUALGAYOC	1/01/2017	30/01/2018	72	394		EA CONSULTING ENGINEERS SAC
8	SUPERVISOR DE CAMPO EN OBRA CONSTRUCCIÓN DE POZAS DE SEDIMENTACIÓN Y POZA DE DISIPACIÓN DE ENERGIA CARACHUGO 14" EN OBRA: MOVIMIENTO DE TIERRAS EN RAINCOAT YANACOCCHA 6 Y 7" Y OBRA PROYECTO CIERRE FINAL UNSUITABLE STOCKPILE 3 LA QUINUA EN MINERA YANACOCCHA	1/02/2018	14/10/2018	73	255		LOS SAUCES MAQUINARIAS EIRL
				AÑOS DE EXPERIENCIA		5 Años, 7 Mes y 10 Días	
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	

Criterios:

Formación:

Profesional en Ingeniería Civil

Capacitación:

Capacitación en supervisión o residencia de obras. Mínimo 24 horas académicas.

Capacitación en sistemas de gestión ISO 14001 y/o ISO 9001 y/o ISO 45001 o equivalente. Mínimo 24 horas académicas

Experiencia:

Experiencia MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS como SUPERVISOR Y/O RESIDENTE Y/O JEFE DE PROYECTO en obras de construcción civil, y/o actividades ambientales mineras, como actividades de remediación ambiental minera a en instituciones públicas o empresas privadas.

2 PERSONAL PROPUESTO:		SERGIO ROLANDO MUNIVE RAMOS					
PROFESIÓN:		INGENIERO QUÍMICO		FECHA COLEGIADO:	21/05/1994		
CARGO:		SUPERVISOR DE SSOMA		FECHA TITULADO:	10/01/1994		
CAPACITACIÓN: - SUPERVISOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 200 HORAS, PAG. 56 - AUDITOR INTERNO EN SIST. GESTIÓN INTEGRADO ..., 24 HORAS, PAG. 57				CUMPLE			
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	INGENIERO DE SEGURIDAD EN SERV. OPERACION Y MTTO DEL SIST. DE TRATAMIENTO ARTESANAL DE LAS AGUAS DE MINA DEL TUNEL PUCARA Y FILTRACIONES DE LAS BOCAMINAS CERRADAS DE AZALIA Y GOYLLARISQUIZGA - CERRO DE PASCO	7/03/2020	31/12/2020	75	299		JC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC
2	ING. SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ACIDAS DE MINA EN PUCARA Y AZALIA - GOYLLARISQUIZGA - CERRO DE PASCO	13/09/2017	30/11/2017	76	78		CONSORCIO PUCAZA
3	JEFE DE SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	10/04/2016	27/02/2017	77	323		CONSORCIO DEL CENTRO
4	SUPERVISOR DE HS&E	21/09/2011	15/03/2013	78	541		CONSTRUCTORA SANTA VERONICA SRL
5	INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - COORDINADOR DE OBRA	1/12/2009	30/04/2011	79	515		SODEXO
							INFRATEL SRL



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C - JUCABA SAC)

6	INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - COORDINADOR DE OBRA	1/08/2004	30/12/2006	80	851	4660	INFRATEL SRL, EXP. NO VALIDA DEL 01.08.2004 AL 31.08.2004 POR TRASLAPE EN EXP. 8
7	INGENIERO DE SEGURIDAD EN MTTO. Y CONSERVACIÓN DE PAM DE LA EX MINA DE CARBON DE GOYLLARISQUIZGA Y MTTO Y OPERACIÓN DEL SIST. DE NEUTRALIZACIÓN DE OJUILACOCHA	16/04/2022	15/10/2022	81	182		CONSTRUCTORA VRB
8	INGENIERO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE - COORDINADOR DE OBRA	1/02/2002	31/08/2004	82	942		INFRATEL SRL
9	INGENIERO DE SEGURIDAD EN SERV. MTTO Y OPERACIÓN DEL SIST. TRATAMIENTO ARTESANAL DE LAS AGUAS DE MINA, DEL TUNEL PUCARA Y FILTRACIONES DE LA BOCAMINA DE AZALIA, GOYLLARISQUIZGA	1/12/2017	30/11/2018	83	364		SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES
10	INGENIERO DE SEGURIDAD EN SERV. OPERACION Y MTTO DEL SIST. DE TRATAMIENTO ARTESANAL DE LAS AGUAS DE MINA DEL TUNEL PUCARA Y FILTRACIONES DE LAS BOCAMINAS CERRADAS DE AZALIA Y GOYLLARISQUIZGA EN LA PLANTA DE NEUTRALIZACIÓN OJUILACOCHA PASCO	1/01/2021	5/04/2021	84	94		CONSTRUCTORA VRB
11	INGENIERO DE SEGURIDAD	14/02/2014	31/05/2015	85	471		SERVICIOS MULTIPLES GERMANY EIRLTD
						AÑOS DE EXPERIENCIA CUMPLE CON TDR	12 Años, 9 Mes y 3 Días ***CUMPLE TDR***

Criterio:

Formación:

Profesional en Ingeniería de Minas o Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería Geológica o Ingeniería Química o Ingeniería Industrial o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Forestal o Ingeniería de Seguridad e Higiene o Ingeniería Civil

Capacitación:

Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 y su reglamento y/o en Seguridad y Salud OHSAS 18001 y/o ISO 45001 y/o ISO 14001 y/o ISO 9001. . Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia:

Experiencia MÍNIMA DE TRES (3) AÑOS como SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA) Y/O PREVENCIÓNISTA DE RIESGOS Y/O ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O INGENIERO DE SEGURIDAD Y/O SUPERVISOR DE SEGURIDAD, Obras civiles en general y/o proyectos ambientales en general y/o proyectos mineros en general.

3 PERSONAL PROPUESTO:		FRANCO DANIEL RETAMOZO RODRIGUEZ					
PROFESIÓN:		ING. FORESTAL Y AMBIENTAL		FECHA COLEGIADO:		20/11/2009	
CARGO:		INGENIERO AMBIENTAL		FECHA TITULADO:		6/08/2008	
CAPACITACION: - MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL, INST. CALIDAD AMBIENTAL, 90 HORAS, PAG. 59 - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001:2018, 120 HORAS, PAG. 60 - INTERPRETACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015, 120 HORAS, PAG. 61 - IMPLEMENTADOR LIDER EN SISTEMAS INTEGRADOS EN GESTIÓN HSE0. 120 HORAS. PAG. 63				CUMPLE			
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	INGENIERO AMBIENTAL EN AREA DE OPERACIONES EN PROYECTO: MTTO DE PAM A CARGO DE AMSAC, EN REGIONES DE JUNIN Y LIMA . ITEM 1	21/11/2022	20/11/2023	87	364	2979	CONSORCIO ZAMORA -MK
2	INGENIERO AMBIENTAL EN SERV. MTTO POST CIERRE Y DE COMPONENTES FORESTALES DE LOS PAM A CARGO DE AMSAC UBICADOS EN DPTOS. LIMA Y JUNIN	16/08/2021	15/08/2022	88	364		CONSTRUCTORA VRB EIRL
3	SUPERVISOR EN PROYECTOS AMBIENTALES EN TOMA DE DATOS EN CAMPO, MONITOREO AMBIENTAL Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES EN EL SECTOR MINERO - ENERGETICO, IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE SIST. MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN PROYECTOS MINEROS	2/05/2011	30/09/2015	89	1612		CIMA PERU SAC
4	SUPERVISOR AMBIENTAL DE PROYECTOS MINEROS	1/04/2017	31/12/2018	90	639		EMPRESA CONSULTORA, EJECUTORA Y AMBIENTAL DEL PERU SAC
					AÑOS DE EXPERIENCIA		8 Años, 1 Mes y 26 Días ***CUMPLE TDR***
					CUMPLE CON TDR		

Criterio:

Formación:

Profesional en Ingeniería de Ambiental o Ingeniería Química o Ingeniería Forestal.

Capacitación:

Capacitación en monitoreo ambiental y/o Capacitación en Sistemas de Gestión, normas ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 o ISO 45001. Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia:

Experiencia MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS como ESPECIALISTA AMBIENTAL O ANALISTA DE MEDIO AMBIENTE O ANALISTA DE LABORATORIO AMBIENTAL O SUPERVISOR AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE.

Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité

Juana Yauri León
Presidenta del Comité

Cesar López Dalia
Miembro del Comité



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e
Información Universitaria y
Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
VELASQUEZ PERALTA, JORGE OSIAS DNI 40572417	INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 19/08/2011 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO <i>PERU</i>
VELASQUEZ PERALTA, JORGE OSIAS DNI 40572417	BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL Fecha de diploma: 02/10/2009 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA <i>PERU</i>



Detalle de los Datos del Colegiado



Numero CIP : 134606

Primer Apellido : VELASQUEZ

Segundo Apellido : PERALTA

Buscar Por (*) : JORGE OSIAS

Número de Documento : CAJAMARCA

Tipo Colegiado (*)

Condición : HABILITADO

ORDINARIO O VITALICIO

Fecha Incorporación : 03/04/2012

Tipo Documento (*)

Formación Académica

Nº Documento (*)

PRIMERA ESPECIALIDAD

40572417

Capítulo

CIVILES

Especialidad

CIVIL

Fecha Reconocimiento CIP

03/04/2012

Resultado de la Operación

#	Ver Detalle	CIP	Apellidos y Nombres	Especialidad	Sede	Estado del Registro
1		134606	VELASQUEZ PERALT...	CIVIL	CAJAMARCA	ACTIVO

Cerrar





PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e
Información Universitaria y
Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
MUNIVE RAMOS, SERGIO ROLANDO DNI 19859077	BACHILLER EN INGENIERIA QUIMICA Fecha de diploma: 30/12/1992 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>
MUNIVE RAMOS, SERGIO ROLANDO DNI 19859077	INGENIERO QUIMICO Fecha de diploma: 10/01/1994 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>



Detalle de los Datos del Colegiado



Numero CIP : 45151

Primer Apellido : MUNIVE

Segundo Apellido : RAMOS

Buscar Por (*) : SERGIO ROLANDO

Número de Documento : JUNIN

Tipo Colegiado (*)

Condición : HABILITADO

ORDINARIO O VITALICIO

Fecha Incorporación : 23/04/1994

Tipo Documento (*)

Formación Académica

Nº Documento (*)

PRIMERA ESPECIALIDAD

Capítulo

Especialidad

Fecha Reconocimiento CIP

QUIMICA

QUIMICO

Consultar
23/04/1994

Resultado de la Operación

#	Ver Detalle	CIP	Apellidos y Nombres	Especialidad	Sede	Estado del Registro
1		45151	MUNIVE RAMOS SER...	QUIMICO	JUNIN	ACTIVO

Cerrar





PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e
Información Universitaria y
Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
RETAMOZO RODRIGUEZ, FRANCO DANIEL DNI 43991595	INGENIERO FORESTAL Y AMBIENTAL Fecha de diploma: 06/08/2008 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>
RETAMOZO RODRIGUEZ, FRANCO DANIEL DNI 43991595	BACHILLER EN INGENIERIA FORESTAL Y DEL AMBIENTE Fecha de diploma: 11/05/2007 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>



Detalle de los Datos del Colegiado



Numero CIP : 111858

Primer Apellido : RETAMOZO

Segundo Apellido : RODRIGUEZ

Buscar Por (*) : FRANCO DANIEL

Número de Documento : JUNIN

Tipo Colegiado (*)

Condición : HABILITADO

ORDINARIO O VITALICIO

Fecha Incorporación : 20/10/2009

Tipo Documento (*)

Formación Académica

Nº Documento (*)

PRIMERA ESPECIALIDAD

Capítulo

Especialidad

Fecha Reconocimiento CIP

FORESTAL

FORESTAL Y AMBIENTAL

Consultar
20/10/2009

Resultado de la Operación

#	Ver Detalle	CIP	Apellidos y Nombres	Especialidad	Sede	Estado del Registro
1		111858	RETAMOZO RODRIG...	FORESTAL Y AMBIEN...	JUNIN	ACTIVO

Cerrar





ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

CONSORCIO NORTE (INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)

1

PERSONAL PROPUESTO:

PROFESIÓN:

CARGO:

CAPACITACIÓN:

Supervision o Residencia de Obras

-Curso: Supervisor / OhSAS / 8horas (Pag-317)

-Curso: Supervisor de Obras/ Instituto de la Construcción y Gerencia / 12horas (Pag-316)

-Curso: Supervisor / A&A HSE Consulting SRL / 8horas (Pag-315)

Sistemas de Gestion - ISO 14001 y/o 9001 45001 o equivalente

-Curso: Capacitacion en ISO 14001:2015 ; ISO 9001:2015 y ISO 45001:2018 (Pag-314)

VIDAL AURELIO CARRASCO CUEVA

INGENIERO CIVIL

SUPERVISOR

FECHA COLEGIADO:

FECHA TITULADO:

1/07/2010

21/05/2010

CUMPLE

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA	
		INICIO	FIN					
1	Ing Residente: Construcción Infraestructura planta de procesamiento de esparrago verde en fresco	9/01/2011	8/04/2011	PAG-312	89	2158	GSC INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SAC	
2	Ing Residente: Proyecto MYNAS CONGA - YANACOCOA	20/06/2013	31/01/2014	PAG-311	225		SERVICIOS E INGENIERIA LAS POSADAS SAC	
3	Supervisor de Campo: Mantenimiento y Construcción de obras de control medioambiental proyecto Conga Minera Yanacocha SRL	3/02/2014	31/07/2014	PAG-310	178		A&V CONTRATISTAS SRL	
4	Supervisor de Campo: Trabajos medioambientales con equipo en el ambito del proyecot CONGA - II semestre	8/08/2014	31/12/2014	PAG-309	145		HyF SERVICIOS GENERALES SRL	
5	Supervisor de Campo: En el mantenimiento de vias semestre I en el ambito del proyecto CONGA	26/01/2015	15/07/2015	PAG-308	170		MULTISERVICIOS PUNRE SRL	
6	Supervisor de Obra: Mantenimiento de vias en el ambito de influencia del proyecto CONGA-II semestre	20/07/2015	31/12/2015	PAG-307	164		MAQUINARIAS SOROCHUCO SRL	
7	Residente: Trabajos medioambientales con equipo mantenimiento y riego de vias en el ambito de influencia del proyecto CONGA - II periodo 2016	22/07/2016	31/12/2016	PAG-306	162		CONSTRUCTORA CIVIL Y SERVICIOS GENERALES JCHR SRL	
8	Ing Supervisor: Construcción del deposito de material organico 02 (6.5 ha)	20/07/2017	31/01/2018	PAG-305	195		GEOMYN & ASOCIADOS SRL	
9	Construcción de poza de agua de contacto N°4(15000m3) Etapa 2							
10	EPC Construcción de infraestructura en planta 01 y planta 02 el Brocal	1/11/2019	28/02/2020	PAG-304	119		ARCADA CONSTRUCTORES SRL	
11	Supervisor de Obra: Recuperacione los servicios ecosistemicos en la micro cuenca de la quebrada Sinchao	6/01/2020	6/02/2021	PAG-303	344		CONSORCIO SAN MIGUEL EXP. TRASLAPE DEL 06.01.2020 AL 28.02.2020	
12	Supervisor: Trabajos de cierre de predios con equipo pesado (accesos y plataformas) en el proyecto minero Rio Tinto	3/05/2021	28/10/2021	PAG-302	178		CONSTRUCTORA ZAMORA JARA SAC	
12	Supervisor de Obra: Proyecto mantenimiento de los pasivos ambientales mineros a cargo de Activos Mineros S.A.C en las regiones de Junin y Lima Item N° 1	22/05/2023	27/11/2023	PAG-301	189	CONSORCIO ZAMORA - MK		
AÑOS DE EXPERIENCIA					5 Años, 10 Mes y 27 Días			
CUMPLE CON TDR					***CUMPLE TDR***			

Criterios:

Formación:

Profesional en Ingeniería Civil

Capacitación:

Capacitación en supervisión o residencia de obras. Mínimo 24 horas académicas.

Capacitación en sistemas de gestión ISO 14001 y/o ISO 9001 y/o ISO 45001 o equivalente. Mínimo 24 horas académicas

Experiencia:

Experiencia MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS como SUPERVISOR Y/O RESIDENTE Y/O JEFE DE PROYECTO en obras de construcción civil, y/o actividades ambientales mineras, como actividades de remediación ambiental minera en instituciones públicas o empresas privadas.

2

PERSONAL PROPUESTO:		PEDRO G. JORGE MORENO LOPEZ						
PROFESIÓN:		INGENIERIA AMBIENTAL			FECHA COLEGIADO:		16/03/2023	
CARGO:		SUPERVISOR DE SSOMA			FECHA TITULADO:		1/10/2014	
CAPACITACION:		<div>-Diplomatura en Seguridad y Salud en el trabajo (Ley N°29783 y su reglamento) / 120 horas (PAG 284)</div> <div>-Interpretacion de las normas ISO 14001:2015 y 45001:2018 / 120 horas (PAG 283)</div> <div>- Formacion de auditor interno en sistemas integrados de gestion normas ISO 14001:2015 y 45001:2018 / 120 horas (PAG 282)</div>				CUMPLE		
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA	
		INICIO	FIN					
1	Supervisor en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en diferentes proyectos y servicios en UM Constancia - HUBDAY	1/09/2021	31/03/2022	PAG 280	211		CONSERTRAN SAC	
2	Ingeniero en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en proyecto Juegos Panamericanos Polideportivo Villa El Salvador - Consorcio Constructor Lima 2019	5/11/2018	15/04/2019	PAG 279	161		EIS MAQUINARIAS	



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

CONSORCIO NORTE (INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)

3	Ingeniero de seguridad y salud en el trabajo en proyectos: - Empresa Pluscarga - Empresa Inkabolt - Empresa Cámara de comercio industria peruano japonés - Empresa comunica2 - terminal portuario de COPAM	24/04/2016	31/08/2018	PAG 278	859	1231	SST CONSULTORES SAC
AÑOS DE EXPERIENCIA							3 Años, 4 Mes y 13 Días
CUMPLE CON TDR							***CUMPLE TDR***

Criterio:

Formación:

Profesional en Ingeniería de Minas o Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería Geológica o Ingeniería Química o Ingeniería Industrial o Ingeniería Ambiental o Ingeniería Forestal o Ingeniería de Seguridad e Higiene o Ingeniería Civil

Capacitación:

Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 y su reglamento y/o en Seguridad y Salud OHSAS 18001 y/o ISO 45001 y/o ISO 14001 y/o ISO 9001. . Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia:

Contar con experiencia mínima de tres (3) años como supervisor de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) y/o Prevencionista de riesgos y/o especialista en seguridad y salud en el trabajo y/o ingeniero de seguridad y/o supervisor de seguridad, en: - Obras civiles en general y/o proyectos ambientales en general y/o proyectos mineros en general

3

PERSONAL PROPUESTO:		FRANCO DANIEL RETAMOZO RODRIGUEZ							
PROFESIÓN:		ING. AMBIENTAL			FECHA COLEGIADO:		20/10/2009		
CARGO:		INGENIERO AMBIENTAL			FECHA TITULADO:		6/08/2008		
CAPACITACION:		Sistemas de gestion de la seguridad y salud en el trabajo ISO 45001- 2018/120 horas (PAG 295) Interpretacion de sistemas de gestion ambiental ISO 14001 - 2015 / 120 horas (PAG 294) ISO 9001 sistemas de gestion de la calidad / 120 horas (PAG 293)				CUMPLE			
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA		
		INICIO	FIN						
1	SUPERVISOR EN PROYECTOS AMBIENTALES EN TOMA DE DATOS EN CAMPO, MONITOREO AMBIENTAL Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA ACTIVIDADES EN EL SECTOR MINERO - ENERGETICO, IMPLEMENTACION Y SUPERVISION DE SIST. MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN PROYECTOS MINEROS	2/05/2011	30/09/2015	PAG 291	1612	1977	CIMA PERU S.A.C		
2	INGENIERO AMBIENTAL EN AREA DE OPERACIONES EN PROYECTO: MTTO DE PAM A CARGO DE AMSAC, EN REGIONES DE JUNIN Y LIMA . ITEM 1	21/11/2022	21/11/2023	PAG 290	365		CONSORCIO ZAMORA - MK		
					AÑOS DE EXPERIENCIA		5 Años, 4 Mes y 29 Días ***CUMPLE TDR***		
					CUMPLE CON TDR				

Criterio:

Formación:

Profesional en Ingeniería de Ambiental o Ingeniería Química o Ingeniería Forestal.

Capacitación:

Capacitación en monitoreo ambiental y/o Capacitación en Sistemas de Gestión, normas ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 o ISO 45001. Mínimo 24 horas académicas.

Experiencia

Experiencia MÍNIMA DE CUATRO (4) AÑOS como ESPECIALISTA AMBIENTAL O ANALISTA DE MEDIO AMBIENTE O ANALISTA DE LABORATORIO AMBIENTAL O SUPERVISOR AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE.

Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité

Juana Yauri León
Presidenta del Comité

Cesar López Dalia
Miembro del Comité



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e
Información Universitaria y
Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
CARRASCO CUEVA, VIDAL AURELIO DNI 26728799	INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 21/05/2010 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA <i>PERU</i>
CARRASCO CUEVA, VIDAL AURELIO Documento Nacional de Identidad 26728799	BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL Fecha de diploma: 21/10/2005 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e
Información Universitaria y
Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
MORENO LOPEZ, PEDRO G. JORGE DNI 47503313	BACHILLER EN INGENIERIA AMBIENTAL Fecha de diploma: 06/05/2014 Modalidad de estudios: - Fecha matricula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO <i>PERU</i>
MORENO LOPEZ, PEDRO G. JORGE DNI 47503313	INGENIERO AMBIENTAL Fecha de diploma: 01/10/2014 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e
Información Universitaria y
Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
RETAMOZO RODRIGUEZ, FRANCO DANIEL DNI 43991595	INGENIERO FORESTAL Y AMBIENTAL Fecha de diploma: 06/08/2008 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>
RETAMOZO RODRIGUEZ, FRANCO DANIEL DNI 43991595	BACHILLER EN INGENIERIA FORESTAL Y DEL AMBIENTE Fecha de diploma: 11/05/2007 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

Postor: CONSORCIO EXPLORACIÓN CENTRO (RODSIL S.A.C - JUCABA SAC)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato	Tipo Cambio	Valor Final Contratado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	ASOCIACION MISIÓN HOMBRES DE VALOR	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORESTACION DE SUELOS Y PLANTACIONES E IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO FORESTAL DE LA MISIÓN HOMBRES DE VALOR DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	Contrato privado de ejecución de obra N° 10-2019	1/07/2019	S/.13,580,600.00	1	13,580,600.00	PRESENTA PAG. 95 AL 98	PRESENTA PAG. 100		CUMPLE EXPERIENCIA DE JUCABA SAC PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA	EJECUCION DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIVERAS DEL RIO AJA VULNERABLES ANTE EL PELIGRO INUNDACION SOCAVACION EN LA LOCALIDAD DEL RIO AJA SECTOR AJA DISTRITO DE NASCA, DPTO ICA	Contrato 526-2022-SGLOGSG-GAF/MPN	3/11/2022	S/.,2,164,069.32	1	1,298,441.59	PRESENTA PAG. 102 AL 106	PRESENTA PAG. 126		CUMPLE EXPERIENCIA DE JUCABA SAC EN CONSORCIO CON PARTICIPACIÓN DE 60% PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA PAG. 107 AL 126
3	MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE HUANCAYO	SERV. DE DESCOLMATACIÓN DE CAUCE Y PROTECCION DE LA RIVERA CON ROCA AL VOLTEO DE MARGEN DERECHO DE LA QUEBRADA AHUYANTO EN EL CP PAMPANO DISTRITO HUACANO, PISCO	S/N	6/11/2018	S/.1,273,141.00	1	891,198.70	PRESENTA PAG. 128 AL 132	PRESENTA PAG. 136		CUMPLE EXPERIENCIA DE JUCABA SAC EN CONSORCIO CON PARTICIPACIÓN DE 70% PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA PAG. 132 AL 137
TOTAL FACTURACIÓN							15,770,240.29	CALIFICA			

Requisitos:
El postor debe acreditar MONTO FACTURADO ACUMULADO TOTAL equivalente a **Once Millones con 00/100 soles (S/ 11'000,000.00)**, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los **OCHO (8)** años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda

Se consideran como servicios u obras similares o iguales a los siguientes:
-Construcción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general, o
-Construcción de defensas, contenciones y/o empalizadas, o
-Mantenimiento post cierre de pasivos ambientales en general, o
-Cierre y/o rehabilitación y/o mantenimiento de pasivos ambientales del sector minero, o
-Ejecución de proyectos hidráulicos y/o de riego relacionados únicamente a proyectos ambientales del sector minero; como remediación y/o recuperación, o
-Actividades de mantenimiento ambiental en empresas mineras en etapa de operación, o
-Ejecución de servicios y/u obras y/o ejecución y/o mantenimiento y/o rehabilitación de proyectos en: forestación y/o reforestación en general y/o revegetación y/o manejo y/o protección de plantaciones y/o manejo y/o implementación de viveros forestales y/o mantenimiento de áreas verdes y/o jardines en general; y/o
-Servicios y/u obras y/o proyectos agrícolas en general; y/o
-Arborización rural y/o arborización urbana en general.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:
(i)contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
(ii)comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
a)voucher de depósito, o
b)nota de abono, o
c)reporte de estado de cuenta, o
d)cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono, o
e)mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación "Experiencia de Postor en la Especialidad"


Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité


Juana Yauri León
Presidenta del Comité


Cesar López Dalia
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

Postor: CONSORCIO NORTE (INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C. - SERVICIOS GENERALES JUVASA EIRL - CONSTRUCTORA VARU SAC)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato	Tipo Cambio	Valor Final Contratado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	ACTIVOS MINEROS SAC	INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, ANEXO POYO NEGRO, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA	GL-C-050-2015	6/06/2016	S/.363,537.95	1	363,537.95	PRESENTA PAG. 272 AL 252	PRESENTA PAG. 251		EXPERIENCIA EN CONSORCIO: INCOVAL 50% JUVASA 50% PRESENTA ACTA DE RECEPCION DE OBRA
2	ACTIVOS MINEROS SAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANAL PUENTE DE PALOS DEL SECTOR MICHICUILLAY. LA ENCAÑADA, CAJAMARCA	O.S. 2016-00452	29/11/2016	S/.31,365.14	1	31,365.14	PRESENTA PAG.250	PRESENTA PAG. 249		EXP. INCOVAL
3	ACTIVOS MINEROS SAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL CASERIO DE HIERBA LA ENCAÑADA, CAJAMARCA	O.S. 2016-00517	16/01/2017	S/.7,513.53	1	7,513.53	PRESENTA PAG. 248	PRESENTA PAG. 247		EXP. INCOVAL
4	ACTIVOS MINEROS SAC	INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 1, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA	GL-C-009-2016	29/10/2016	S/.403,880.96	1	403,880.96	PRESENTA PAG. 246 AL 226	PRESENTA PAG. 225		EXP. INCOVAL PRESENTA RECEPCION DE OBRA
5	ACTIVOS MINEROS SAC	INSTALACION DEL SERVICIO DE PEQUEÑAS REPRESAS PARA RIEGO PRESURIZADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, CONDORCANA SECTOR 3, DISTRITO DE HUASMIN, CELENDIN, CAJAMARCA	GL-C-010-2016	31/07/2016	S/.392,581.04	1	392,581.04	PRESENTA PAG. 224 AL 201	PRESENTA PAG. 200		EXP. INCOVAL PRESENTA RECEPCION DE OBRA
6	ACTIVOS MINEROS SAC	IMPLEMENTACION DE ACCION DE MITIGACION Y REVETACION CON PASTOS, SEXTA ETAPA, EN EL SECTOR MICHICUILLAY, COMUNIDAD MICHICUILLAY , DISTRITO LA ENCAÑADA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, CAJAMARCA	GL-C-015-2017	15/03/2017	S/.136,786.17	1	136,786.17	PRESENTA PAG. 199 AL 191	PRESENTA PAG. 190		EXP. INCOVAL
7	ACTIVOS MINEROS SAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS DE LICHICOCHA, HUAMUYO Y HUANCHURINA	GL-C-037-2019	28/02/2020	S/.458,160.84	1	458,160.84	PRESENTA PAG. 189 AL 175	PRESENTA PAG. 174		EXP. INCOVAL
8	ACTIVOS MINEROS SAC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POST CIERRE DE LA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C EN LAS REGIONES DE LIMA, PASCO, JUNIN Y CAJAMARCA	GL-C-005-2021	2/03/2021	S/.999,126.44	1	821,121.69	PRESENTA PAG. 173 AL 162	PRESENTA PAG. 161		EXPERIENCIA EN CONSORCIO INCOVAL Y JUVASA PRESENTA ACTA DE RECEPCION DE OBRA
9	ACTIVOS MINEROS SAC	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE TOTEMS EN LOS PROYECTOS DE REMEDIACION AMBIENTAL A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C EN LAS REGIONES DE LIMA, PASCO, JUNIN Y CAJAMARCA	GL-C-028-2023	16/05/2023	S/.299,524.00	1	0.00	PRESENTA PAG. 160 AL 150	NO PRESENTA		NO CUMPLE PRESENTA FACTURAS (E001-164, E001-167, E001-173 AL E001-175 Y E001-177 AL E001-179 SIN a)voucher de depósito, o b)nota de abono, o documento que acredite el pago. Asimismo, presenta carta solicitando la constancia de prestación de servicio y acuse de recibo del tramite, no cumple con la solicitud en los hechos
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMUCH	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHUMUCH, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA	CONTRATO DU 102 2021-N°02-2021-MDCH/CS	7/12/2021	S/.,2,598,446.75	1	1,559,068.05	PRESENTA PAG. 138 AL 121	PRESENTA PAG. 120 AL 114		CONSTRUCTORA VARU S.A.C EJECUTA EL 60% ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE SAN JUAN ALTO - DISTRITO DE HUALAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA AS005-2016-MDH	CONTRATO N°006-2016-MDH	22/06/2016	S/.,1,328,443.86	1	664,221.93	PRESENTA PAG. 113 AL 105	PRESENTA PAG. 104 AL 99		CONSTRUCTORA VARU S.A.C EJECUTA EL 50% PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA	MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SHAULLO CHICO, VALLE VERDE, HUAYRAPONGO ANEXOS DE BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	CONTRATO N°01-202-MDBI	1/09/2020	S/.,12,929,910.64	1	5,171,964.26	PRESENTA PAG. 98 AL 79	PRESENTA PAG. 78 AL 73		CONSTRUCTORA VARU S.A.C EJECUTA EL 40% PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA	CREACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE REJOPAMPA, SIMON MAYO, TAYAPAMPA, ERAPAMPA Y PACCHA BAJO DISTRITO LA PACCHA - CAJAMARCA	CONTRATO N°004-2018-MDP/A	27/06/2018	S/.,4,427,083.17	1	1,328,124.95	PRESENTA PAG. 72 AL 57	PRESENTA PAG. 56 AL 47		CONSTRUCTORA VARU S.A.C EJECUTA EL 30% PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y RESOLUCION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
14	FONDO SOCIAL MICHICUILLAY	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CULTIVO DE PAPA EN EL SECTOR MICHICUILLAY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MICHICUILLAY, DISTRITO LA ENCAÑADA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CONTRATO N°12-202/FSM-CE-PRIMERA CONVOCATORIA	24/12/2020	S/.,3,795,318.80	1	1,061,184.05	PRESENTA PAG. 46 AL 4	PRESENTA PAG. 3		INCOVAL SAC EJECUTA EL 30% VALOR CONFORMIDAD: S/ 3,537,280.18
15	ACTIVOS MINEROS SAC	SERVICIO DE RIEGO DE AREAS REVEGETADAS DE LOS DEPOSITOS DE SEDIMENTOS DELTA UPAMAYO UBICADO EN LA REGION PASCO	O.S. 2023-0305	7/02/2024	S/.39,028.50	1	39,028.50	PRESENTA PAG. 2	PRESENTA PAG. 1		
TOTAL FACTURACION							12,438,539.06	CALIFICA			

Requisitos:
El postor debe acreditar MONTO FACTURADO ACUMULADO TOTAL equivalente a **Once Millones con 00/100 soles (S/ 11'000,000.00)**, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los **OCHO (8)** años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-7-2024-AMSAC-1 - DERIVADA DEL CP-SM-23-2023-AMSAC-1

P. 3/3

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS A CARGO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. EN LAS REGIONES DE JUNÍN Y LIMA

Se consideran como servicios u obras similares o iguales a los siguientes:

- Construcción y/o mantenimiento de obras civiles (hidráulicas, obras de arte, canales, cunetas, pozos, drenes, sub drenes, emboquillados, muros de contención de concreto, zanjas de derivación y/o coronación) en general, o
- Construcción de defensas, contenciones y/o empalizadas, o
- Mantenimiento post cierre de pasivos ambientales en general, o
- Cierre y/o rehabilitación y/o mantenimiento de pasivos ambientales del sector minero, o
- Ejecución de proyectos hidráulicos y/o de riego relacionados únicamente a proyectos ambientales del sector minero; como remediación y/o recuperación, o
- Actividades de mantenimiento ambiental en empresas mineras en etapa de operación, o
- Ejecución de servicios y/u obras y/o ejecución y/o mantenimiento y/o rehabilitación de proyectos en: forestación y/o reforestación en general y/o revegetación y/o manejo y/o protección de plantaciones y/o manejo y/o implementación de viveros forestales y/o mantenimiento de áreas verdes y/o jardines en general; y/o
- Servicios y/u obras y/o proyectos agrícolas en general; y/o
- Arborización rural y/o arborización urbana en general.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

- (i)contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o
- (ii)comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:
 - a)voucher de depósito, o
 - b)nota de abono, o
 - c)reporte de estado de cuenta, o
 - d)cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono, o
 - e)mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación "Experiencia de Postor en la Especialidad"

Ketty Rodriguez Chinchay
Miembro del Comité

Juana Yauri León
Presidenta del Comité

Cesar López Dalia
Miembro del Comité

JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Vigentes: BIENES SERVICIOS EJECUTOR DE OBRA

No vigentes: CONSULTOR DE OBRA

- RUC (*) : 20568071876
- Teléfono (*) : 913471875
- Email (*) : logist.ofrc@gmail.com
- Domicilio (**) : JUNIN / SATIPO / RIO NEGRO
- CMC (*) : S/ 7,331,872.58
- CLC (*) : S/ 5,049,056.84
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Ver menos ^

Desempeño: ★★★★★

0 Sanciones del TCE	0 Penalidades
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0.8 SUNAT	0.8 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

CASTRO PACHARI ELVA LUZGARDA
Tipo de Documento: C.E. - 20983365

RAMOS GARCIA SANTOS ALFREDO

Tipo de Documento: C.E. - 20977986

Representantes

RAMOS GARCIA SANTOS ALFREDO
Tipo de Documento: D.N.I. - 20977986

Órganos de Administración

RAMOS GARCIA SANTOS ALFREDO
Tipo de Documento: D.N.I. - 20977986
CARGO: Gerente General

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

• Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)
- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

• Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#)

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR
Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

JUCABA S.A.C.

Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20568071876

Buscar 🔍

Listar todos ≡



[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado: **20568071876** consultado.
Fecha de Consulta: **14/03/2024**

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Domiciliado en: PJ,LAS CHONTAS MZA. A LOTE. 19 URB. RIO NEGRO JUNIN - SATIPO - RIO NEGRO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 28/01/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 28/01/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 18/03/2022

Capacidad Máxima de Contratación : 7,331,872.58 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS Y 58/100)

FECHA IMPRESIÓN: 14/03/2024

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

RODSIL S.A.C

Vigentes: BIENES SERVICIOS EJECUTOR DE OBRA CONSULTOR DE OBRA

- RUC (*) : 20538609316
- Teléfono (*) : 997495012
- Email (*) : jennyarandamolina@gmail.com
- Domicilio (**) : LIMA / LIMA / SAN MIGUEL
- CMC (*) : S/ 500,000.00
- CLC (*) : S/ 39,890.12
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

- Especialidades (*):
- CATEGORÍA A Consultoría en obras de saneamiento y afines
 - CATEGORÍA A Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines
 - CATEGORÍA A Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines
 - CATEGORÍA A Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines
 - CATEGORÍA A Consultoría en obras viales, puertos y afines

Ver menos ^

Desempeño: ★★★★★

0 Sanciones del TCE	0 Penalizaciones
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

• Conformación Societaria (*)

Socios/Accionistas

reyes cornejo rosa augusta

Tipo de Documento: D.N.I. - 08721003

calderon roca luis fausto juan

Tipo de Documento: D.N.I. - 10796898

Representantes

CALDERON ROCA LUIS FAUSTO JUAN

Tipo de Documento: D.N.I. - 10796898

Órganos de Administración

CALDERON ROCA LUIS FAUSTO JUAN

Tipo de Documento: D.N.I. - 10796898

CARGO: Gerente General

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

• Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)
- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

• Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

RODSIL S.A.C.


Buscar

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20538609316

Buscar

Listar todos



Refrescar código

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado: 20538609316 consultado.
Fecha de Consulta: 14/03/2024

Imprimir

Exportar Excel

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

RODSIL S.A.C

Domiciliado en: AV. RIVA AGUERO NRO. 2006 DPTO. 11 URB. URB.PANDO -SAN MIGUEL (MEDIA CUADRA DE UNIVERSIDAD SAN MARCOS) LIMA LIMA SAN MIGUEL (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 08/03/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 08/03/2018

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 20/03/2018

Capacidad Máxima de Contratación : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser
participante, postor y
contratista : Desde 20/03/2018

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines -
Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas,
energéticas, telecomunicaciones y afines -
Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y
afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y
afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines -
Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 14/03/2024

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir