

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																													
1. DATOS GENERALES																													
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		4/11/2023																											
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL																											
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE U.B.S. EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA DEL DISTRITO DE SINCOS – PROVINCIA DE JAUJA – DEPARTAMENTO DE JUNIN"																											
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		2																											
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA				SI		X		NO																					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		2485045		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública																							
						RA 031-2023-A/MDS																							
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad																					
				Elaborado por		ING. RAUL VICTOR ANYAIPOMA BENDEZU		Aprobado por																					
		Documento de aprobación		RA 031-2023-A/MDS		Fecha de aprobación		1/02/2023																					
								RICHAR PAUL MONTERO GARCIA																					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																													
2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO																					
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																											
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO																					
2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)				PLAZO DE EJECUCIÓN		150 días calendario.																							
				RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																									
				3.1. EQUIPAMIENTO Se deberá contar como mínimo con el siguiente equipo concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico:																									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VIBRADOR DE CONCRETO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESTACION TOTAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>VOLQUETE 6X4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RETROEXCAVADORA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MARTILLO DEMOLEDOR</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3	1	2	VIBRADOR DE CONCRETO	1	3	ESTACION TOTAL	1	4	VOLQUETE 6X4	1	5	RETROEXCAVADORA	1	6	MARTILLO DEMOLEDOR
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD																											
1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 p3	1																											
2	VIBRADOR DE CONCRETO	1																											
3	ESTACION TOTAL	1																											
4	VOLQUETE 6X4	1																											
5	RETROEXCAVADORA	1																											
6	MARTILLO DEMOLEDOR	1																											
7	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA	1																											
PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL																													

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</th> </tr> <tr> <th>Cargo</th> <th>Profesión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residente de obra</td> <td>Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado y Colegiado.</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Calidad</td> <td>Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional</td> <td>Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingeniería de seguridad y salud en el trabajo o ingeniero sanitario o ingeniero civil.</td> </tr> <tr> <td>Especialista Ambiental</td> <td>Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos.</td> </tr> </tbody> </table>			PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		Cargo	Profesión	Residente de obra	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado y Colegiado.	Especialista en Calidad	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingeniería de seguridad y salud en el trabajo o ingeniero sanitario o ingeniero civil.	Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos.																
		PLANTEL PROFESIONAL CLAVE																														
		Cargo	Profesión																													
		Residente de obra	Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado y Colegiado.																													
		Especialista en Calidad	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.																													
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Ingeniero de higiene y seguridad industrial o ingeniero industrial o ingeniería de seguridad y salud en el trabajo o ingeniero sanitario o ingeniero civil.																															
Especialista Ambiental	Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos.																															
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		<table border="1"> <tr> <td>ADELANTO DIRECTO</td> <td>X</td> <td>ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X	OTROS																									
ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X																													
OTROS																																
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM		Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal. SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.																														
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO		Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico. <table border="1"> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 1</td> <td colspan="3">COTIZACIONES</td> </tr> </table>			Sobre la fuente de información N° 1	COTIZACIONES																										
Sobre la fuente de información N° 1	COTIZACIONES																															
2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		<table border="1"> <tr> <td>Elaborado por</td> <td>ING. RAUL VICTOR ANYAIPOMA BENDEZU</td> <td>Aprobado por</td> <td>RICHAR PAUL MONTERO GARCIA</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>RA 031-2023-A/MDS</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td>1/02/2023</td> </tr> </table>	Elaborado por	ING. RAUL VICTOR ANYAIPOMA BENDEZU	Aprobado por	RICHAR PAUL MONTERO GARCIA	Documento de aprobación	RA 031-2023-A/MDS	Fecha de aprobación	1/02/2023																						
Elaborado por	ING. RAUL VICTOR ANYAIPOMA BENDEZU	Aprobado por	RICHAR PAUL MONTERO GARCIA																													
Documento de aprobación	RA 031-2023-A/MDS	Fecha de aprobación	1/02/2023																													
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad de observaciones</th> <th>Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones:</td> </tr> </tbody> </table>			N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación					Consignar una síntesis de las observaciones:								Consignar una síntesis de las observaciones:								Consignar una síntesis de las observaciones:			
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																													
Consignar una síntesis de las observaciones:																																
Consignar una síntesis de las observaciones:																																
Consignar una síntesis de las observaciones:																																
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR		<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad de respuestas a las observaciones</th> <th>Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación					Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:								Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:											
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																													
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO							
N° Item		Ajustes realizados al expediente técnico					
2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	X		NO		
Documento de aprobación		RA 0188-2023-A/MDS		Aprobado por	RICHAR PAUL MONTERO GARCIA	Fecha de aprobación	20/11/2023
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA							
Fecha de determinación del presupuesto de obra				NOVIEMBRE			
Cuadro N°: Cuadro resumen de presupuesto							
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES				MONEDA NACIONAL			
				S/.	%		
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				S/ 553,920.190	30.21%		
CONSTRUCCION UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO				S/ 1,148,235.480	62.63%		
COMPONENTE SOCIAL				S/ 34,980.220	1.91%		
MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL				S/ 98,190.020	5.25%		
COSTO DIRECTO				1,833,325.91			
1. - GASTOS GENERALES							
A. GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra				17,535.28	0.96%		
B. GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo de ejecución de obra				204,265.05	11.14%		
C. PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO				18,415.88	1.00%		
TOTAL DE GASTOS GENERALES				240,216.18	13.103%		
2. - UTILIDAD 4.78%				87,560.48	4.78%		
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IG V				2,161,102.57			
3. - I.G.V. 18.00%				388,998.46	18.0000%		
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA				2,550,101.03			
3.3 VALOR REFERENCIAL							
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
MONTO		2,550,101.30					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM							
		SI	X	NO			
Se detalla en el expediente de contratación.							
4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)							
		SI	X	NO			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)				
	Se detalla en el expediente de contratación.			
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	SI	NO	
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				