



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 04-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 231-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS)

CONCURSO PÚBLICO N° 0007-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

En San Borja, siendo las 09:00 horas del 20 de Octubre de 2023, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del **CONCURSO PÚBLICO N° 0007-2023-MINEM/DGER, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"**.

- Sr. Fredi Luza Pezo (Suplente del Presidente del Comité),
- Sr. Armando Zorrilla Marcas (Primer Miembro)
- Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro)

Debido a que se encuentra de vacaciones el Presidente del Comité el Sr. Raul Augusto Huauya Gago, de acuerdo al numeral 44.7 del artículo 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Primer Miembro Suplente el Sr. Fredi Luza Pezo toma su lugar en el Comité de Selección.

El Sr. Fredi Luza Pezo, en su calidad de Suplente del Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 25 de Agosto de 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas al presente Concurso Público:

	POSTORES
1	CONSORCIO RIO BLANCO
2	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H&H INGENIEROS CONSULTORES S.A.
3	CONSORCIO ENERGIA CENTRO
4	PEÑA DUEÑAS LUIS
5	SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C.
6	UNION DE CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-UNION DE CONSULTORES S.A.C.
7	CESAM S.A.C.
8	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO
9	CONSORCIO SERRANO III
10	CONSORCIO SUPERVISOR HUAMANGA ASOCIADOS
11	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAMELICA ASOCIADOS
12	CONSORCIO GEISAC



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

13 | CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAVELICA

2. ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Con respecto a la subsanaciones señaladas a los postores **CONSORCIO ENERGÍA CENTRO, CONSORCIO RIO BLANCO Y CONSORCIO SERRANO III**, mediante Acta N° 03-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 231-2023-MINEM/DGER) de fecha 05 de Octubre de 2023, publicada en el SEACE, en la cual se les concedió a los citados postores un plazo de dos (02) días hábiles para efectuar las subsanaciones advertidas; éstas fueron presentadas dentro del plazo previsto, con lo cual sus ofertas quedan **admitidas**.

Datos del postor

RUC / Código: 10412541103
Consorcio: SI
Nombre o razón social: CONSORCIO ENERGIAS CENTRALES

Registrar Firmar

1 03/10/2023 2 Publicado (740493 KB) SI

Datos del postor

RUC / Código: 02541450221
Consorcio: SI
Nombre o razón social: CONSORCIO RIO BLANCO

Registrar Firmar

1 03/10/2023 2 Publicado (740493 KB) SI

Datos del postor

RUC / Código: 15414773795
Consorcio: SI
Nombre o razón social: CONSORCIO SERRANO III

Registrar Firmar

1 03/10/2023 2 Publicado (740493 KB) SI

Todas las demás ofertas presentadas por los demás postores, el Comité de Selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento**.

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas.

Todas las ofertas admitidas cumplen con los requisitos de calificación establecidas en las bases Integradas del Concurso Público. Por tanto, son declaradas **calificadas**.

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas.

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CESAM S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO ENERGIA CENTRO**, se obtuvo el siguiente resultado:

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO ENERGIA CENTRO**, se obtuvo el siguiente resultado:

[illegible]



1 POSTOR: CONSORCIO OEISAC (GE INGENIEROS SAC, ELECTROMECHANICA SAC, WALDO JOSE CHUQUILLANQUI BENITES)



1 POSTOR: CONSORCIO RIO BLANCO (JAIME ROMAN HUARCAYA RAZABAL, MH GESTIONA SAC, GRUPO INGENIERIA J&C SAC)

4

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO SERRANO III**, se obtuvo el siguiente resultado:

1 POSTOR: CONSORCIO SERRANO III (SERRANO CUEVA SALVADOR, COLLANTES ALCANTARA OMAR)

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA											
Micro y Pequeña Empresa Integrada por trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad										ACREDITA	
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										ACREDITA	
FACILITACIÓN (añadir un monto facturado acumulado equivalente a S/3,329,399.92 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores o la fecha de presentación de ofertas)											
Máximo 2 veces el valor referencial: 50 puntos Máximo 1.5 veces el valor referencial: 60 puntos Máximo 1.5 veces el valor referencial: 70 puntos Máximo 1.5 veces el valor referencial: 80 puntos Máximo 1.5 veces el valor referencial: 90 puntos Máximo 1.5 veces el valor referencial: 100 puntos											
AJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FOTOCOPIAMENTE CON BUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO											
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO-COMPROMISARIO DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO-COMPROMISARIO DE PAGO	FECHA DE LA CONFIRMACIÓN DE SER. EL C.A.S.	Porcentaje de Participación	Monto Total	Monto Actualizado	OBSERVACION		
1	MEV DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CENTRO POBLADO MEJOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO HUANZAS - LORETO	091-2013-MEV DGER	30-10-2013	21-05-2014	100%	S/ 133,856.63	S/ 133,856.63			
2	GOBIERNO REGIONAL AMAZONIAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: APLICACIÓN DE LA FOLTERA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE BASIGUAS - DISTRITO CENTRAL - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGIÓN AMAZONIAS	025-2014-GR-GGR III	4-04-2014	14-02-2017	95%	S/ 212,345.25	S/ 230,276.45			
3	MEV DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL SER SAN LORENDO DISTRITO DE SARRANCA, PROVINCIA DE CATUMBI, REGIÓN AMAZONIAS	039-2015-MEV DGER	7-10-2016	1-07-2016	90%	S/ 251,954.22	S/ 262,677.91			
4	GOBIERNO REGIONAL AMAZONIAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: APLICACIÓN DE LA FOLTERA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DE OUMBA, EL MULARO, LOYJA GRANDE Y CAMPOREDONDO - PROVINCIA DE LUYA - UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONIAS	020-2015-GR-GGR	07-06-2015	31-03-2015	95%	S/ 257,661.60	S/ 244,797.42			
5	PLAY CONEJO NACIONAL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA - MEDIA TELEVISIÓN CUARTO DE MADRUGA DE LA OBRA ALODIFICAMIENTO TURISTICO LAGO YANUACUCHA, REGIÓN UCAJALI	12-2017-AN-IC	09-04-2017	2-09-2017	100%	S/ 143,155.03	S/ 143,155.03			
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USILU	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (MUEL GRAU, LAUTU, LAUTU, CHICHAY Y LAGUNA VERDE DISTRITO DE USILU, OTUCO - LA LIBERTAD)	17-2017-INDU	4-10-2017	26-10-2017	90%	S/ 181,031.04	S/ 144,927.94			
7	MEV DGER	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CASEROS EL PORVENIR, EL REJO, CARRIALES, B. JENOS ARES - OUMBA Y EL O. J. OROBAMA	105-2014-MEV DGER	17-11-2014	20-06-2015	100%	S/ 205,240.50	S/ 200,240.50			
8	HORACIO S.A.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 21 SEDS (M0151, M0227, M0341, M0342, M0417, M0418, M0555, M0556, M0557, M0558, M0559, M0560, M0561, M0562, M0563, M0564, M0565, M0566, M0567, M0568, M0569, M0570, M0571, M0572, M0573, M0574, M0575, M0576, M0577, M0578, M0579, M0580, M0581, M0582, M0583, M0584, M0585, M0586, M0587, M0588, M0589, M0590, M0591, M0592, M0593, M0594, M0595, M0596, M0597, M0598, M0599, M0600, M0601, M0602, M0603, M0604, M0605, M0606, M0607, M0608, M0609, M0610, M0611, M0612, M0613, M0614, M0615, M0616, M0617, M0618, M0619, M0620, M0621, M0622, M0623, M0624, M0625, M0626, M0627, M0628, M0629, M0630, M0631, M0632, M0633, M0634, M0635, M0636, M0637, M0638, M0639, M0640, M0641, M0642, M0643, M0644, M0645, M0646, M0647, M0648, M0649, M0650, M0651, M0652, M0653, M0654, M0655, M0656, M0657, M0658, M0659, M0660, M0661, M0662, M0663, M0664, M0665, M0666, M0667, M0668, M0669, M0670, M0671, M0672, M0673, M0674, M0675, M0676, M0677, M0678, M0679, M0680, M0681, M0682, M0683, M0684, M0685, M0686, M0687, M0688, M0689, M0690, M0691, M0692, M0693, M0694, M0695, M0696, M0697, M0698, M0699, M0700, M0701, M0702, M0703, M0704, M0705, M0706, M0707, M0708, M0709, M0710, M0711, M0712, M0713, M0714, M0715, M0716, M0717, M0718, M0719, M0720, M0721, M0722, M0723, M0724, M0725, M0726, M0727, M0728, M0729, M0730, M0731, M0732, M0733, M0734, M0735, M0736, M0737, M0738, M0739, M0740, M0741, M0742, M0743, M0744, M0745, M0746, M0747, M0748, M0749, M0750, M0751, M0752, M0753, M0754, M0755, M0756, M0757, M0758, M0759, M0760, M0761, M0762, M0763, M0764, M0765, M0766, M0767, M0768, M0769, M0770, M0771, M0772, M0773, M0774, M0775, M0776, M0777, M0778, M0779, M0780, M0781, M0782, M0783, M0784, M0785, M0786, M0787, M0788, M0789, M0790, M0791, M0792, M0793, M0794, M0795, M0796, M0797, M0798, M0799, M0800, M0801, M0802, M0803, M0804, M0805, M0806, M0807, M0808, M0809, M0810, M0811, M0812, M0813, M0814, M0815, M0816, M0817, M0818, M0819, M0820, M0821, M0822, M0823, M0824, M0825, M0826, M0827, M0828, M0829, M0830, M0831, M0832, M0833, M0834, M0835, M0836, M0837, M0838, M0839, M0840, M0841, M0842, M0843, M0844, M0845, M0846, M0847, M0848, M0849, M0850, M0851, M0852, M0853, M0854, M0855, M0856, M0857, M0858, M0859, M0860, M0861, M0862, M0863, M0864, M0865, M0866, M0867, M0868, M0869, M0870, M0871, M0872, M0873, M0874, M0875, M0876, M0877, M0878, M0879, M0880, M0881, M0882, M0883, M0884, M0885, M0886, M0887, M0888, M0889, M0890, M0891, M0892, M0893, M0894, M0895, M0896, M0897, M0898, M0899, M0900, M0901, M0902, M0903, M0904, M0905, M0906, M0907, M0908, M0909, M0910, M0911, M0912, M0913, M0914, M0915, M0916, M0917, M0918, M0919, M0920, M0921, M0922, M0923, M0924, M0925, M0926, M0927, M0928, M0929, M0930, M0931, M0932, M0933, M0934, M0935, M0936, M0937, M0938, M0939, M0940, M0941, M0942, M0943, M0944, M0945, M0946, M0947, M0948, M0949, M0950, M0951, M0952, M0953, M0954, M0955, M0956, M0957, M0958, M0959, M0960, M0961, M0962, M0963, M0964, M0965, M0966, M0967, M0968, M0969, M0970, M0971, M0972, M0973, M0974, M0975, M0976, M0977, M0978, M0979, M0980, M0981, M0982, M0983, M0984, M0985, M0986, M0987, M0988, M0989, M0990, M0991, M0992, M0993, M0994, M0995, M0996, M0997, M0998, M0999, M1000, M1001, M1002, M1003, M1004, M1005, M1006, M1007, M1008, M1009, M1010, M1011, M1012, M1013, M1014, M1015, M1016, M1017, M1018, M1019, M1020, M1021, M1022, M1023, M1024, M1025, M1026, M1027, M1028, M1029, M1030, M1031, M1032, M1033, M1034, M1035, M1036, M1037, M1038, M1039, M1040, M1041, M1042, M1043, M1044, M1045, M1046, M1047, M1048, M1049, M1050, M1051, M1052, M1053, M1054, M1055, M1056, M1057, M1058, M1059, M1060, M1061, M1062, M1063, M1064, M1065, M1066, M1067, M1068, M1069, M1070, M1071, M1072, M1073, M1074, M1075, M1076, M1077, M1078, M1079, M1080, M1081, M1082, M1083, M1084, M1085, M1086, M1087, M1088, M1089, M1090, M1091, M1092, M1093, M1094, M1095, M1096, M1097, M1098, M1099, M1100, M1101, M1102, M1103, M1104, M1105, M1106, M1107, M1108, M1109, M1110, M1111, M1112, M1113, M1114, M1115, M1116, M1117, M1118, M1119, M1120, M1121, M1122, M1123, M1124, M1125, M1126, M1127, M1128, M1129, M1130, M1131, M1132, M1133, M1134, M1135, M1136, M1137, M1138, M1139, M1140, M1141, M1142, M1143, M1144, M1145, M1146, M1147, M1148, M1149, M1150, M1151, M1152, M1153, M1154, M1155, M1156, M1157, M1158, M1159, M1160, M1161, M1162, M1163, M1164, M1165, M1166, M1167, M1168, M1169, M1170, M1171, M1172, M1173, M1174, M1175, M1176, M1177, M1178, M1179, M1180, M1181, M1182, M1183, M1184, M1185, M1186, M1187, M1188, M1189, M1190, M1191, M1192, M1193, M1194, M1195, M1196, M1197, M1198, M1199, M1200, M1201, M1202, M1203, M1204, M1205, M1206, M1207, M1208, M1209, M1210, M1211, M1212, M1213, M1214, M1215, M1216, M1217, M1218, M1219, M1220, M1221, M1222, M1223, M1224, M1225, M1226, M1227, M1228, M1229, M1230, M1231, M1232, M1233, M1234, M1235, M1236, M1237, M1238, M1239, M1240, M1241, M1242, M1243, M1244, M1245, M1246, M1247, M1248, M1249, M1250, M1251, M1252, M1253, M1254, M1255, M1256, M1257, M1258, M1259, M1260, M1261, M1262, M1263, M1264, M1265, M1266, M1267, M1268, M1269, M1270, M1271, M1272, M1273, M1274, M1275, M1276, M1277, M1278, M1279, M1280, M1281, M1282, M1283, M1284, M1285, M1286, M1287, M1288, M1289, M1290, M1291, M1292, M1293, M1294, M1295, M1296, M1297, M1298, M1299, M1300, M1301, M1302, M1303, M1304, M1305, M1306, M1307, M1308, M1309, M1310, M1311, M1312, M1313, M1314, M1315, M1316, M1317, M1318, M1319, M1320, M1321, M1322, M1323, M1324, M1325, M1326, M1327, M1328, M1329, M1330, M1331, M1332, M1333, M1334, M1335, M1336, M1337, M1338, M1339, M1340, M1341, M1342, M1343, M1344, M1345, M1346, M1347, M1348, M1349, M1350, M1351, M1352, M1353, M1354, M1355, M1356, M1357, M1358, M1359, M1360, M1361, M1362, M1363, M1364, M1365, M1366, M1367, M1368, M1369, M1370, M1371, M1372, M1373, M1374, M1375, M1376, M1377, M1378, M1379, M1380, M1381, M1382, M1383, M1384, M1385, M1386, M1387, M1388, M1389, M1390, M1391, M1392, M1393, M1394, M1395, M1396, M1397, M1398, M1399, M1400, M1401, M1402, M1403, M1404, M1405, M1406, M1407, M1408, M1409, M1410, M1411, M1412, M1413, M1414, M1415, M1416, M1417, M1418, M1419, M1420, M1421, M1422, M1423, M1424, M1425, M1426, M1427, M1428, M1429, M1430, M1431, M1432, M1433, M1434, M1435, M1436, M1437, M1438, M1439, M1440, M1441, M1442, M1443, M1444, M1445, M1446, M1447, M1448, M1449, M1450, M1451, M1452, M1453, M1454, M1455, M1456, M1457, M1458, M1459, M1460, M1461, M1462, M1463, M1464, M1465, M1466, M1467, M1468, M1469, M1470, M1471, M1472, M1473, M1474, M1475, M1476, M1477, M1478, M1479, M1480, M1481, M1482, M1483, M1484, M1485, M1486, M1487, M1488, M1489, M1490, M1491, M1492, M1493, M1494, M1495, M1496, M1497, M1498, M1499, M1500, M1501, M1502, M1503, M1504, M1505, M1506, M1507, M1508, M1509, M1510, M1511, M1512, M1513, M1514, M1515, M1516, M1517, M1518, M1519, M1520, M1521, M1522, M1523, M1524, M1525, M1526, M1527, M1528, M1529, M1530, M1531, M1532, M1533, M1534, M1535, M1536, M1537, M1538, M1539, M1540, M1541, M1542, M1543, M1544, M1545, M1546, M1547, M1548, M1549, M1550, M1551, M1552, M1553, M1554, M1555, M1556, M1557, M1558, M1559, M1560, M1561, M1562, M1563, M1564, M1565, M1566, M1567, M1568, M1569, M1570, M1571, M1572, M1573, M1574, M1575, M1576, M1577, M1578, M1579, M1580, M1581, M1582, M1583, M1584, M1585, M1586, M1587, M1588, M1589, M1590, M1591, M1592, M1593, M1594, M1595, M1596, M1597, M1598, M1599, M1600, M1601, M1602, M1603, M1604, M1605, M1606, M1607, M1608, M1609, M1610, M1611, M1612, M1613, M1614, M1615, M1616, M1617, M1618, M1619, M1620, M1621, M1622, M1623, M1624, M1625, M1626, M1627, M1628, M1629, M1630, M1631, M1632, M1633, M1634, M1635, M1636, M1637, M1638, M1639, M1640, M1641, M1642, M1643, M1644, M1645, M1646, M1647, M1648, M1649, M1650, M1651, M1652, M1653, M1654, M1655, M1656, M1657, M1658, M1659, M1660, M1661, M1662, M1663, M1664, M1665, M1666, M1667, M1668, M1669, M1670, M1671, M1672, M1673, M1674, M1675, M1676, M1677, M1678, M1679, M1680, M1681, M1682, M1683, M1684, M1685, M1686, M1687, M1688, M1689, M1690, M1691, M1692, M1693, M1694, M1695, M1696, M1697, M1698, M1699, M1700, M1701, M1702, M1703, M1704, M1705, M1706, M1707, M1708, M1709, M1710, M1711, M1712, M1713, M1714, M1715, M1716, M1717, M1718, M1719, M1720, M1721, M1722, M1723, M1724, M1725, M1726, M1727, M1728, M1729, M1730, M1731, M1732, M1733, M1734, M1735, M1736, M1737, M1738, M1739, M1740, M1741, M1742, M1743, M1744, M1745, M1746, M1747, M1748, M1749, M1750, M1751, M1752, M1753, M1754, M1755, M1756, M1757, M1758, M1759, M1760, M1761, M1762, M1763, M1764, M1765, M1766, M1767, M1768, M1769, M1770, M1771, M1772, M1773, M1774, M1775, M1776, M1777, M1778, M1779, M1780, M1781, M1782, M1783, M1784, M1785, M1786, M1787, M1788, M1789, M1790, M1791, M1792, M1793, M1794, M1795, M1796, M1797, M1798, M1799, M1800, M1801, M1802, M1803, M1804, M1805, M1806, M1807, M1808, M1809, M1810, M1811, M1812, M1813, M1814, M1815, M1816, M1817, M1818, M1819, M1820, M1821, M1822, M1823, M1824, M1825, M1826, M1827, M1828, M1829, M1830, M1831, M1832, M1833, M1834, M1835, M1836, M1837, M1838, M1839, M1840, M1841, M1842, M1843, M1844, M1845, M1846, M1847, M1848, M1849, M1850, M1851, M1852, M1853, M1854, M1855, M1856, M1857, M1858, M1859, M1860, M1861, M1862, M1863, M1864, M1865, M1866, M1867, M1868, M1869, M1870, M1871, M1872, M1873, M1874, M1875, M1876, M1877, M1878, M1879, M1880, M1881, M1882, M1883, M1884, M1885, M1886, M1887, M1888, M1889, M1890, M1891, M1892, M1893, M1894, M1895, M1896, M1897, M1898, M1899, M1900, M1901, M1902, M1903, M1904, M1905, M1906, M1907, M1908, M1909, M1910, M1911, M1912, M1913, M1914, M1915, M1916, M1917, M1918, M1919, M1920, M1921, M1922, M1923, M1924, M1925, M1926, M1927, M1928, M1929, M1930, M1931, M1932, M1933, M1934, M1935, M1936, M1937, M1938, M1939, M1940, M1941, M1942, M1943, M1944, M1945, M1946, M1947, M1948, M1949, M1950, M1951, M1952, M1953, M1954, M1955, M1956, M1957, M1958, M1959, M1960, M1961, M1962, M1963, M1964, M1965, M1966, M1967, M1968, M1969, M1970, M1971, M1972, M1973, M1974, M1975, M1976, M1977, M1978, M1979, M1980, M1981, M1982, M1983, M1984, M1985, M1986, M1987, M1988, M1989, M1990, M1991, M1992, M1993, M1994, M1995, M1996, M1997, M1998, M1999, M2000, M2001, M2002, M2003, M2004, M2005, M2006, M2007, M2008, M2009, M2010, M2011, M2012, M2013, M2014, M2015, M2016, M2017, M2018, M2019, M2020, M2021, M2022, M2023, M2024, M2025, M2026, M2027, M2028, M2029, M2030, M2031, M2032, M2033, M2034, M2035, M2036, M2037, M2038, M2039, M2040, M2041, M2042, M2043, M2044, M2045, M2046, M2047, M2048, M2049, M2050, M2051, M2052, M2053, M2054, M2055, M2056, M2057, M2058, M2059, M2060, M2061, M2062, M2063, M2064, M2065, M2066, M2067, M2068, M2069, M2070, M2071, M2072, M2073, M2074, M2075, M2076, M2077, M2078, M2079, M2080, M2081, M2082, M2083, M2084, M2085, M2086, M2087, M2088, M2089, M2090, M2091, M2092, M2093, M2094, M2095, M2096, M2097, M2098, M2099, M2100, M2101, M2102, M2103, M2104, M2105, M2106, M2107, M2108, M2109, M2110, M2111, M2112, M2113, M2114, M2115, M2116, M2117, M2118, M2119, M2120, M2121, M2122, M2123, M2124, M2125, M2126, M2127, M2128, M2129, M2130, M2131, M2132, M2133, M2134, M2135, M2136, M2137, M2138, M2139, M2140, M2141, M2142, M2143, M2144, M2145, M2146, M2147, M2148, M2149, M2150, M2151, M2152, M2153, M2154, M2155, M2156, M2157, M2158, M2159, M2160, M2161, M2162, M2163, M2164, M2165, M2166, M2167, M2168, M2169, M2170, M2171, M2172, M2173, M2174, M2175, M2176, M2177, M2178, M2179, M2180, M2181, M2182, M2183, M2184, M2185, M2186, M2187, M2188, M2189, M2190, M2191, M2192, M2193, M2194, M2195, M2196, M2197, M2198, M2199, M2200, M2201, M2202, M2203, M2204, M2205, M2206, M2207, M2208, M2209, M2210, M2211, M2212, M2213, M2214, M2215, M2216, M2217, M2218, M2219, M2220, M2221, M2222, M2223, M2224, M2225, M2226, M2227, M2228, M2229, M2230, M2231, M2232, M2233, M2234, M2235, M2236, M2237, M2238, M2239, M2240, M2241, M2242, M2243, M2244, M2245, M2246, M2247, M2248, M2249, M2250, M2251, M2252, M2253, M2254, M2255, M2256, M2257, M2258, M2259, M2260, M2261, M2262, M2263, M2264, M2265, M2266, M2267, M2268, M2269, M2270, M2271, M2272, M2273, M2274, M2275, M2276, M2277, M2278, M2279, M2280, M2281, M2282, M2283, M2284, M2285, M2286, M2287, M2288, M2289, M2290, M2291, M2292, M2293, M2294, M2									

PERÚ

**Ministerio
de Energía y Minas**

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO SUPERVISOR HUAMANGA ASOCIADOS**, se obtuvo el siguiente resultado:

1 POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR HUAMANGA ASOCIADOS (SERPLUS PERU SAC, SERRANO BAZAN JOSE ROMELY

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Micro y Pequeña Empresa Integrada por trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad

ACREDITA

EXPERIENCIA DEL PÓSTOR EN LA ESPECIALIDAD
<p>1. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la especialidad?</p> <p>2. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la especialidad?</p> <p>3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la especialidad?</p> <p>4. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la especialidad?</p> <p>5. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la especialidad?</p> <p>6. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la especialidad?</p> <p>7. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la especialidad?</p> <p>8. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la especialidad?</p> <p>9. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la especialidad?</p> <p>10. ¿Cuántos años de experiencia tiene en la especialidad?</p>

ACREDITA

FACTURACIÓN: Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3, 329.399.92 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de oferta.

Mar 2 veces el valor referencial. 60 puntos

<1.5 veces el valor referencial: 60 puntos

M \geq 3 veces el valor referencial \leq 70 puntos

ADJUTAR COPIAS SIMILES Y LEGIBLES DE

D) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y EFICAZMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMP ROBOANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMP ROBOANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	Monto Total	Monto Actualizado	OBSERVACION
1	DGER/DEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DEL DISTRITO DE HUACCHA CHICHERO-APURÍMAC"	015-2016-MEM/DOER	11/01/2016	16/02/2019	100%	S/ 458,534.12	S/ 458,534.12	
2	DGER/DEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CORA CORA IV ETAPA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y AREQUIPA"	017-2016-MEM/DOER	18/02/2016	15/02/2019	100%	S/ 193,362.14	S/ 193,362.14	
3	DGER/DEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RIRGACIÓN YURIMAYO DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA"	016-2016-MEM/DOER	18/02/2016	26/12/2017	100%	S/ 242,932.64	S/ 242,932.64	
4	DGER/DEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS COMUNIDADES DE SUBLOZOS ORDANES, CAJALUCCI, CORRALES Y REICAMPAY DEL DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	030-2013-MEM/DOER	7/09/2018	6/10/2021	100%	S/ 310,160.91	S/ 360,130.91	
5	DGER/DEM	SUPERVISIÓN DE OBRA "INSTALACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLAPATA - ESPINAR - CUSCO"	029-2017-MEM/DOER	4/12/2017	7/12/2021	100%	S/ 465,721.31	S/ 465,721.31	
6	DGER/DEM	SUPERVISIÓN DE OBRA "ELECTRIFICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DE QUANDIA, PETROPOLIS Y LEONDO RAMIREZ DISTRITO DE YANAHUAYO PROVINCIA DE RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	005-2017-MEM/DOER	26/04/2017	9/12/2021	100%	S/ 339,228.21	S/ 339,228.21	
7	DGER/DEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PAMPAS CONDONI - TROPICANA" (50% SERPLUS PERU SAC)	016-2012-MEM/DOER	23/07/2012	8/09/2014	100%	S/ 333,280.50	S/ 333,290.50	
8	DGER/DEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 19 EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA (TEM 02) 90% SERPLUS - PERU SAC"	042-2012-MEM/DOER	26/09/2012	1/04/2015	100%	S/ 289,325.48	S/ 289,325.48	
9	DGER/DEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 17 EN CINCO (05) DEPARTAMENTOS - TEM 02 90% SERPLUS - PERU SAC"	031-2012-MEM/DOER	13/09/2012	1/01/2013	100%	S/ 115,731.91	S/ 115,731.91	
10	Municipalidad Distrital de Cochabamba	Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional en las Localidades Cortinas, Espinoza, Huancayo, Nuevo, Colque, Espinoza, San José, Pueblo Nuevo, Pareda Nueva, Huayllas Grande, Cuyos, Alpacas, Huayllas Chico, Tres Cruces, Huanchay, Antepoma, Huanca Bamba, Virgen, Corte y Huancayo, Distrito de Cochabamba, Provincia de Cochabamba"	S/N	24/09/2013	6/06/2021	100%	S/ 187,073.63	S/ 187,073.63	
11	Electro Oriente S.A.	Supervisión de la Obra "Instalación de Electrificación Rural Termino Etapa para 37 Localidades de Chontal - Jaén - Cajamarca"	G09-009-2015	16/03/2016	16/12/2017	100%	S/ 255,809.58	S/ 255,809.58	
12	DGER/DEM	Supervisión de la Obra "Instalación del Sistema de Electrificación Rural de las Localidades de Salca, Tambillo, La Libertad de Huancayo, San Juan de la Providencia, Productor Ingeniero, Distrito de Santa Catalina - Loja - Amazonas"	034-2015-MEM/DOER	16/07/2015	26/07/2019	100%	S/ 142,021.14	S/ 142,021.14	
13	DGER/DEM	Supervisión de la Obra Construcción Electrificación Rural Miracosta I Etapa Miracosta, Distrito de Miracosta - Chota - Cajamarca	066-2013-MEM/DOER	12/11/2012	22/02/2017	100%	S/ 109,666.91	S/ 109,666.91	
14	ADNELSA	Supervisión de la Obra "Remodelación de Distribución de Energía Eléctrica Rural en las Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias del SER Baranca en el Distrito de Baranca, Provincia de Baranca, Departamento de Lima"	034-2014-ADNELSA	23/04/2014	21/04/2022	30%	S/ 243,062.17	S/ 72,024.65	
15	DGER/DEM	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE BUSTILLA DEL DISTRITO DE PUNAHUA - PROVINCIA DE REQUEÑA - DEPARTAMENTO DE LORETO"	117-002-2022-MEM/DOER	23/03/2022		35%	S/ 869,536.65	S/ 319,617.06	
16	Electro Oriente S.A.	Supervisión de la Obra "Electrificación de las Localidades pertenecientes a CP Miraflores y a CP Puro Alto del Distrito de Elago Grande"	G-143-2021	27/05/2021	0/01/1502	100%	S/ 143,953.77	S/ 143,953.77	
17	Electro Oriente S.A.	Supervisión de la Obra "Mejoramiento de Redes Primarias y Secundarias de 12 Subestaciones de Baranca, Distrito de Baranca, Provincia de Baranca, Región Huancayo"	G-44-2022	13/03/2022	0/01/1500	100%	S/ 187,960.35	S/ 187,960.35	
18	DGER/DEM	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema de Electrificación Rural de la Red Primaria y Secundaria de 12 Localidades del Distrito de Pampa, Provincia de Pucallpa, Región Madre de Dios	043-2022-MEM/DOER	23/06/2022	0/01/1500	50%	S/ 458,788.12	S/ 229,399.07	
19	DGER/DEM	Supervisión de la Ejecución de la Obra "Instalación del Servicio Eléctrico Rural en 45 Localidades de las Provincias de La Mar y Salpo y 34 Localidades de las Provincias de Chanchamayo y Salpo, en los Departamentos de Ayacucho y Junín"	007-2023-MEM/DOER	6/02/2023	0/01/1500	100%	S/ 243,041.59	S/ 243,041.59	
20	ADNELSA	Supervisión de la Obra "Remodelación de Distribución de Energía Eléctrica Rural en el (a) Línea Eléctrica de Redes Primarias y Redes Secundarias del SER Pucallpa, Distrito de Supa, Provincia de Baranca, Departamento de Lima"	040-2019-ADNELSA	9/10/2019	16/05/2022	30%	S/ 274,667.68	S/ 82,397.27	
							MONTOS TOTAL -	S/ 4,903,280.04	90

B. IMPLANTACIÓN PROYECTO

PUNTAJE:

ACREDITA 10

Página 4

Página 4

	PUNTA 6

ACRED
10

PTJ. MAXIMO:	100	PTJ. OBTENIDO	PTJ. OBTENIDO	100.00
--------------	-----	---------------	---------------	--------

1 POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAMELICA (ALEXANDER AGUSTIN ALBUQUEQUE RIOS, HELMA CONTRATISTAS GENERALES, RICAR WILDER ANTONIO DIAS (PANAQUE)

Página 4

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAMELICA ASOCIADOS**, se obtuvo el siguiente resultado:

1. POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR HUACAVELCA ASOCIADOS (MUÑOS RUBIO CESAR, PINTO FUENTES CARLOS JORGE,CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA P Y F)

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Micro y Pequeña Empresa Integrada por trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad

ACREDITA

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ACREDITA

FACTURACIÓN (Anexar un monto facturado equivalente a S/ 3.295.299,42 por la construcción de servicios de consultoría ligeros o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

Si >= 2 veces el valor referencial: 90 puntos

Si >= 1.5 veces el valor referencial < 1.5 veces el valor referencial: 80 puntos

Si >= 1 veces el valor referencial < 1.5 veces el valor referencial: 70 puntos

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO O ORDEN DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIMIENTO CON VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROMISARIO DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROMISARIO DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	Monto Total	Monto Actualizado	OBSERVACION
1	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Electrificación Rural del Grupo 30 en Trm. 030) Decanamientos - ITEM 04"	039-2013-MEM/DGER	25/04/2013	5/04/2017	50%	S/ 144.007.64	S/ 122.902.52	
2	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Instalación y sistema de Electrificación Rural de 18 Localidades de los Cabas de Shumay y Pichayacu. Distrito de Cayash. Provincia de Lambayeque - Departamento de Cayash"	070-2014-MEM/DGER	11/07/2014	1/02/2017	100%	S/ 171.705.64	S/ 171.702.64	
3	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Instalación del Sistema Eléctrico Rural del Distrito de Ocaña. Provincia de Cuzco - Puno"	034-2015-MEM/DGER	24/07/2015	20/02/2019	100%	S/ 383.478.87	S/ 383.478.87	
4	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Instalación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico Rural 24 caseros, Distrito de Querobampo - Cuzco - Cajamarca"	096-2015-MEM/DGER	23/12/2015	7/01/2021	100%	S/ 223.003.63	S/ 223.000.90	
5	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Sistema Eléctrico Rural "Cora Cora V. Estepa"	007-2019-MEM/DGER	22/02/2019	29/11/2021	100%	S/ 154.097.12	S/ 154.597.12	
6	DGER - MEM	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE BRETILLA, DISTRITO DE PUNAH, PROVINCIA DE HUANCA, REGIÓN LAMBAYEQUE	020-2022-MEM/DGER	23/03/2022	-	30%	S/ 568.526.55	S/ 519.817.66	
7	DGER - MEM	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAJO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUÁNUCO	043-2020-MEM/DGER	23/06/2022	-	50%	S/ 458.730.13	S/ 225.299.57	
8	DGER - MEM	CONTROL DE PAGOS POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN ZONAS FUERA DE ÁREA DE COCESADO (SI/39 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AZAYARZO - PROVINCIA DE AZAYARZO - DEPARTAMENTO DE PUNO)	089-2022-MEM/DGER	24/03/2021	-	30%	S/ 313.340.43	S/ 100.182.13	
9	ELECTROVORTE SA	SERVICIO DE COORDINACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE TERCEROS GOBIERNOS LOCALES, GOBIERNOS REGIONALES, FUNDACIONES, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN LAS UNIDADES CINCALAYO Y ULLUTAJ, SUCURSIALES	GR-78-2021	21/05/2021	-	100%	S/ 312.21.25	S/ 93.212.25	
10	ELECTROVORTE SA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO"	035-2021-MEM/DGER	3/05/2021	0/01/1900	40%	S/ 674.092.42	S/ 259.364.97	
11	ELECTROCEJERO SA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV, ALIMENTADOR ALISO HUAYCO - PATAJO - CHALLA, PROVINCIA DE PACHITEA Y HUAYCO DEL DEPARTAMENTO DE HUAYCO Y DE LA LINEA EN 22.5 KV, ALIMENTADOR ALISO HUAYCO - AGUAYO - PATAJO, PROVINCIA DE HUAYCO DEL DEPARTAMENTO DE HUAYCO"	GR-373-2022 ELCTO	15/05/2022	0/01/1900	70%	S/ 298.645.25	S/ 267.791.59	
12	DGER MEM	SUPERVISIÓN "INSTALACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASEROS DE LAMBAYEQUE N° RECTOR DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROV. Y DEPT. LAMBAYEQUE"	117-079-2014-MEM/DGER	15/08/2014	6/01/1900	100%	S/ 165.129.39	S/ 165.129.39	
13	ADNELSA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REMEDIACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE UCA"	117-042-2016-ADNELSA	23/05/2019	6/01/1900	70%	S/ 249.092.17	S/ 183.057.52	
14	ADNELSA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REMEDIACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PUNAHUA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE UCA"	117-042-2016-ADNELSA	3/01/2019	6/01/1900	70%	S/ 274.657.58	S/ 112.260.31	
15	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN 12 CASEROS DEL DISTRITO DE PATAJO - PROVINCIA DE CINCALAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	117-022-2020-GR LAMBAYEQUE	15/10/2020	0/01/1900	100%	S/ 105.735.32	S/ 142.735.32	
16	ELECTRO SUR ESTE	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REMEDIACIÓN DE RED PRIMARIA, EN EL ALIMENTADOR PROCEDIMIENTO 229 OPERACIÓN POR SUBSISTEMAS METAS 2022 EN EL DISTRITO DE HUAYCO, PROVINCIA DE SUPE DEL DEPARTAMENTO DE HUAYCO Y LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ALICAMAYLAS, ABAICAY, ANTABAMBA, GRUPO AYANAYES Y EL DISTRITO DE AICAMAYLAS, PROVINCIA ALICAMAYLAS, DEPARTAMENTO AYANAYES"	117-039-2021	17/03/2021	0/01/1900	100%	S/ 219.422.87	S/ 219.422.87	
17	DGER MEM	SUPERVISIÓN N°	117-053-2021-MEM/DGER	25/10/2021	0/01/1900	100%	S/ 233.064.20	S/ 233.064.20	
18	HDIA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES TIPO CASITA DE LAS SED HUAY.							



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la revisión de la oferta del postor **SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO**, se obtuvo el siguiente resultado:

1 POSTOR: GODOFREDO SINCHE MAYORCA

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Micro y Pequeña Empresa Integrada por trabajadoras con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad

ACREDITA

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ACREDITA

FACTURACIÓN (Acreditarse un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3, 924,399.38 por la contratación de servicios de construcción iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

10 a 2 veces el valor referencial: 60 puntos
10 a 5 veces el valor referencial: 80 puntos
10 a 10 veces el valor referencial: 100 puntos

ADJUNTAR, COPIAS NOTAS Y FIRMAS DE:
(i) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
(ii) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON BUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO

Página 2

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROMISORANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROMISORANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	Monto Total	Monto Actualizado	OBSERVACION
1	ODERVEN	Supervisión de la obra construcción SER Yumbay II Etapa Sector Perene, Dpto. de Junín	013-2012-MEN/ODER	17-07-2012	16-07-2014	100%	S/ 1,245,342.99	S/ 1,245,342.99	
2	ODERVEN	Supervisión de la Obra Electrificación Rural (Grupo N° 35 en la zona 03) Dpto. - item 06	003-2011-MEN/ODER	2-07-2013	21-13-2014	100%	S/ 1,125,942.55	S/ 1,125,942.55	
3	ODERVEN	Supervisión de la Obra Electrificación Rural (Grupo N° 26 en la zona 03) Dpto. - item 03	033-2013-MEN/ODER	23-04-2013	22-09-2014	100%	S/ 827,110.14	S/ 827,110.14	
4	ODERVEN	Supervisión de la obra electrificación rural grupo 33 item 01 Dpto. de Amazonas	031-2013-MEN/ODER	18-11-2013	17-03-2014	100%	S/ 425,223.27	S/ 425,223.27	
5	ODERVEN	Supervisión de la obra DER COCHORCO I y II Etapa - Ucayali	074-2013-MEN/ODER	17-03-2013	3-06-2017	100%	S/ 131,412.90	S/ 131,412.90	
6	ODERVEN	Supervisión de la obra Sistema de Energía Eléctrica 21 unidades de COLASAY-Cajamarca	043-2014-MEN/ODER	9-05-2014	20-12-2015	50%	S/ 703,933.47	S/ 433,340.12	
MONTO TOTAL=							S/ 4,888,282.95	90	

B) PUNTAJE DE LA PROPUESTA

PUNTAJE

ACREDITA

PTJ. MAXIMO : 100 PTJ. OBTENIDO : 100.00

Respecto a la revisión de la oferta del postor **HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. – H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A.**, se obtuvo el siguiente resultado:

1 POSTOR: H&H INGENIEROS CONSULTORES

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Micro y Pequeña Empresa Integrada por trabajadoras con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad

ACREDITA

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ACREDITA

FACTURACIÓN (Acreditarse un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3, 924,399.38 por la contratación de servicios de construcción iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

10 a 2 veces el valor referencial: 60 puntos
10 a 5 veces el valor referencial: 80 puntos
10 a 10 veces el valor referencial: 100 puntos

ADJUNTAR, COPIAS NOTAS Y FIRMAS DE:
(i) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
(ii) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON BUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO

Página 2

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROMISORANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROMISORANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	Monto Total	Monto Actualizado	OBSERVACION
1	ODERVEN	Supervisión de la Obra Sistema Eléctrico Rural, Surta Cuzco - Ciudad - Barriosur y Elvira	025-2011-MEN/ODER	24-12-2011	11-05-2017	50%	S/ 4,582,063.13	S/ 2,291,031.57	
2	ODERVEN	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las Localidades del Sector 02 de las Provincias de Puno, Chucuito, San Román, El Collao y Lampa del departamento de Puno	035-2017-MEN/ODER	14-12-2017	15-07-2021	100%	S/ 2,167,859.24	S/ 2,167,859.24	
3	ODERVEN	Supervisión de la Obra Electrificación Integral de las Provincias de Cuzco, Culicoma, Hualgayoc y Santa Cruz, Departamento de Cuzco	001-2018-MEN/ODER	3-01-2018	2-01-1955	50%	S/ 9,511,359.53	S/ 4,956,499.75	
MONTO TOTAL=							S/ 9,404,596.56	90	

B) PUNTAJE DE LA PROPUESTA

PUNTAJE

ACREDITA

PTJ. MAXIMO : 100 PTJ. OBTENIDO : 100.00



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la revisión de la oferta del postor **PEÑA DUEÑAS LUIS**, se obtuvo el siguiente resultado:

1 POSTOR: LUIS PEÑA									
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA									
Mikro y Pequeña Empresa Integrada por trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad								ACREDITA	
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								ACREDITA	
FACILITACIÓN (creditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 3, 929,29.92 por la contratación de servicios de construcción iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)									
13 >= 2 veces el valor referencial: 90 puntos 13 >= 1.5 veces el valor referencial < 1.5 veces el valor referencial: 80 puntos 13 < 1.5 veces el valor referencial < 1.5 veces el valor referencial: 70 puntos									
AJUSTAR, CUMPLIR, SIMPLIFICAR Y LEGALIZAR DE: a) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FOTOCOPIAMENTE CON BLOQUEO DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO									
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	Monto Total	Monto Actualizado	OBSERVACION
1	DGER/MEH	Supervisión de la Obra Electrificación Rural Grupo 17 en Cinco (5) Departamentos (ITEM N° 04)	628-2010-MEM/DGER	13/05/2012	09/02/17	100%	S/ 176 123 09	S/ 176 123 09	
2	DGER/MEH	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA CENTRAL HORROLEONDA-SAN GAYTANO E INTERCONEXIÓN ENERGÉTICA DE LA ALDEA DISTRITO DE PISQUITA - LUYA - AMAZONAS	628-2010-MEM/DGER	16/10/2012	19/07/2014	50%	S/ 256 211 61	S/ 123 100 81	
3	DGER/MEH	Supervisión de la Obra Construcción Electrificación Rural Maracota I En las Maracota Distrito de Maracota - Cota - Cajamarca	666-2012-MEM/DGER	12/11/2012	1/02/17	60%	S/ 452 167 27	S/ 271 300 36	
4	DGER/MEH	Supervisión de la Obra Construcción de Sistema Eléctrico Rural Colapombas Parte II de la Provincia de Colapombas - Apurimac	687-2012-MEM/DGER	09/11/2012	24/10/2017	100%	S/ 577 737 35	S/ 577 737 35	
5	DGER/MEH	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema Eléctrico Rural SER de 27 Asentamientos Humanos, Distrito de Galera - Marañón y Yanacocha - Provincia de Coronel Porfirio - Ucayali	617-2012-MEM/DGER	3/04/2013	30/12/2015	100%	S/ 570 462 85	S/ 570 462 85	
6	DGER/MEH	SUPERVISIÓN DE OBRA "ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 34 EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	628-2010-MEM/DGER	18/07/2013	09/11/2020	100%	S/ 1 369 506 15	S/ 1 369 506 15	
7	DGER/MEH	SUPERVISIÓN DE OBRA "ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 20 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS ITEM N° 04"	628-2010-MEM/DGER	25/04/2013	5/04/2017	50%	S/ 244 807 64	S/ 122 000 52	
8	DGER/MEH	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema Público de Electricidad en Quince (15) Localidades del Valle del Alto Ene y Piquiyacu Distrito de Alto Ene - Provincia de Belén - Departamento de San Martín	677-2010-MEM/DGER	12/08/2014	2/02/2022	100%	S/ 354 972 33	S/ 354 972 33	
9	DGER/MEH	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL CPM SANTA CRUZ ALTO AMAZONAS, LORETO	105-2010-MEM/DGER	20/12/2015	09/11/2020	100%	S/ 395 329 13	S/ 395 329 13	
10	DGER/MEH	Supervisión de la Obra Sistema Eléctrico Rural H. Enca - Parac V Ene	601-2010-MEM/DGER	4/10/2015	24/12/2015	100%	S/ 808 410 12	S/ 808 410 12	
11	DGER/MEH	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema Eléctrico Rural fin Ene de la Provincia de Tarma - Huancavelica	631-2010-MEM/DGER	10/12/2017	18/01/2022	100%	S/ 405 999 55	S/ 405 999 55	
12	DGER/MEH	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las Localidades de las Provincias de Chontaca, Andahuaylas, Antabamba, Ayacucho, Colapombas y Grau del Departamento de Apurimac	637-2010-MEM/DGER	21/12/2014	22/02/2021	100%	S/ 876 244 73	S/ 876 244 73	
13	DGER/MEH	Supervisión de la Ejecución de las Obras Instalación y Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Pasa - Cajamarca	623-2010-MEM/DGER	24/10/2015	09/11/2020	72%	S/ 831 221 30	S/ 623 423 54	
							MONTO TOTAL:	S/ 6,594,728.64	50
B METODOLOGÍA PROPUESTA								PUNTAJE:	ACREDITA
									15
PTJ. MAXIMO:		100	PTJ. OBTENIDO		PTJ. OBTENIDO		100.00		

Respecto a la revisión de la oferta del postor **SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

1 POSTOR: SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL SAC										
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA										
Mico y Pachuca Empresa Inscrita per trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad										A/CREDITA
A. EXPERIENCIA DEL POSTULANTE EN EL MERCADO										60 PUNTOS
<p>FACTURACIÓN: El postor es un sujeto facturado a nivel de empresa, registrando a N° 1, 625, 268 70 por la construcción de servicios de consultoría (iguales o inferiores al objeto de la convocatoria), durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.</p> <p>Nota: 2 veces el valor referencial: 80 puntos</p> <p>Nota: 1.5 veces el valor referencial: 60 puntos</p> <p>Nota: 1.3 veces el valor referencial: 40 puntos</p> <p>Nota: 1.1 veces el valor referencial: 20 puntos</p> <p>Nota: 0.9 veces el valor referencial: 10 puntos</p> <p>RENTAS: CON LAS RENTAS Y PUNTOS DE LA CONVOCATORIA.</p> <p>CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</p> <p>10 COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACHIEDE DOCUMENTAL Y FOTOCOPIAMENTE CON DUDOS DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO</p>										
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO O COMPROMISOS DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O COMPROMISOS DE PAGO	FECHA DE LA CANCELACIÓN DE SER EN CASO	Porcentaje de Participación	Monto Total	Monto Actualizado	OBSERVACION	
1	OSERSEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SER AVABACA VIETAPA.	N° 025.2013-IGM/ODG	20-06-2013	19-06-2020	100%	S/ 1,322,745.97	S/ 1,322,745.97		
2	OSERSEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SER HUAYTAYO CHIRINO - LA OBRA.	N° 029.2017-IGM/ODG	20-11-2017	7-09-2020	100%	S/ 2,203,223.43	S/ 2,203,223.81		
3	OSERSEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SER HUAYTAYO CHIRINO - DEPARTAMENTO DE PIURA	N° 039.2015-IGM/ODG	24-12-2015	12-01-2018	100%	S/ 559,256.70	S/ 559,256.70		
4	SEAL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN LINEA EN JUVI SOCADANA - FABRICA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA	N° 016.2008-2014-SEAL	10-10-2014	12-03-2017	100%	S/ 441,811.63	S/ 441,811.63		
							MONTO TOTAL=	S/ 5,167,147.89	50	
B. NO TENERE SUJERENCIAS										
										PUNTAJE
										A/CREDITA
										100.00

Respecto a la revisión de la oferta del postor **UNION DE CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – UNION DE CONSULTORES S.A.C.**, se obtuvo el siguiente resultado:

[illegible]

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

Teniendo entonces los siguientes puntajes totales de la evaluación técnica:

	POSTORES	PUNTAJE DE LA OFERTA TÉCNICA
1	CONSORCIO RIO BLANCO	100
2	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H&H INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100
3	CONSORCIO ENERGIA CENTRO	100
4	PEÑA DUEÑAS LUIS	100
5	SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C.	100
6	UNION DE CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-UNION DE CONSULTORES S.A.C.	100
7	CESAM S.A.C.	100
8	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO	100
9	CONSORCIO SERRANO III	100
10	CONSORCIO SUPERVISOR HUAMANGA ASOCIADOS	100
11	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAVELICA ASOCIADOS	100
12	CONSORCIO GEISAC	100
13	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAVELICA	100

El Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el sistema del SEACE, a fin de acceder a las ofertas económicas y continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 09:15 horas.



Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS
Primer Miembro



Sr. JORGE LUIS ROMERO CALDUA
Segundo Miembro



Sr. FREDI LUZA PEZO
Suplente del Presidente del Comité