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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
002-2023-MDEO

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CON UBS EN LA COMUNIDAD DE CHACCAMA DEL DISTRITO EL ORO - PROVINCIA DE

ANTABAMBA - REGION APURIMAC."

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

J
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/

/

[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ORO- ANTABAMBA
— APURIMAC
AS-002-2023-MDEO

1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ORO- ANTABAMBA
— APURIMAC

RUC No° . 20163777917

Domicilio legal : AV. 28 DE JULIO NRO. S/N (FRENTE A LA PLAZA) APURIMAC
- ANTABAMBA - EL ORO

Teléfono: : 083-200452

Correo electrénico: : munieloro2023@hotmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO CON UBS EN LA COMUNIDAD DE CHACCAMA DEL DISTRITO EL
ORO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidén segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecucion de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 1,034,952.70 (Un millén treinta y cuatro mil novecientos
cincuentay dos con 70/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
MAYO DE 2023.

imi 5
Valor Referencial Limites
(VR)

Inferior Superior

S/. 931,457.43
(novecientos treinta y un

S/.1,138,447.97
(un millén ciento treinta

S/. 1,034,952.70 mil cuatrocientos . ;
(Un millén treinta y cuatro mil cincuenta y siete con y 232?;2;?“2};?:'58;05
novecientos cincuentay dos 43/100 soles 97/103/ |
con 70/100 Soles) [90% DEL VALOR soles)

[110% DEL VALOR

REFERENCIAL] REFERENCIAL]

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Formato N° 02 SOLICITUD Y
contratacion APROBACION DE
. EXPEDIENTE DE
CONTRATACION , DE
FECHA 03.07.2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico : N° 28-2023-MDEO/ANT/APU,
de fecha 22.05.2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente

s No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo 11l de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendarios,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Unidad de caja de la Municipalidad Distrital del Oro (AV. 28 DE
JULIO NRO. S/N (FRENTE A LA PLAZA) APURIMAC -
ANTABAMBA - EL ORO

Recoger en . Oficina de Logistica (AV. 28 DE JULIO NRO. S/N (FRENTE A LA
PLAZA) APURIMAC - ANTABAMBA - EL ORO

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 0.30 por hoja A4

técnico FORMATO A2: S/ 3.0

FORMATO: Al: S/5.00
Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- LEY N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector publico para el Afio Fiscal 2023.
LEY N° 31639, Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

LEY N° 31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el
financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivacion
econdmica a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional gobiernos
regionales y gobiernos locales y dicta otras medidas



https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/ley/31040-ley-n-31728-8/file
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Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo N.° 082-2019-EF y modificaciones.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto publico.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica
Cadigo Civil Peruano vigente.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada mediante Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA, asi como las modificaciones realizadas posteriormente a su
publicacion.

Ley 28611 Ley general del Ambiente.

Ley N°27972- Ley Organica de Municipalidades.

Ley N°27293- Ley del Sistema Nacional de Inversién Puablica, Modificada por las
Leyes N° 28522 y 28802 del 2003.

Resolucion Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, Aprobacion de Fichas de
Homologacion

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. I

N
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00183000675
Banco : Nacion
N° ccI® : [NINGUNA]

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2.

4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato, asi como es posible la aplicacion DECRETO
LEGISLATIVO N° 1553 Articulo 9.- Fondo de garantia como medio alternativo para
garantizar los contratos (ESTE EXTREMO SE INCLUYE EN MERITO AL ACOGIMIENTO
DE OBSERVACIONES FOMULADA POR LOS PARTICIPANTES)

b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso?®.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

9
10

En caso de transferencia interbancaria.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

/
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i)
)

k)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

1)

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

D)

m)

n)

0)
p)

a)

)

s)

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Documentacion sustentaria que acredite el personal considerado no clave, conforme el
TDR.

13

14

15

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad
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2.5.

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en AV. 28 DE JULIO NRO. S/N (FRENTE A LA
PLAZA) APURIMAC - ANTABAMBA - EL ORO.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicidn solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.6.

ADELANTOSY

2.6.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'®
mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

16

17

18

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?*° del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 7 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 15 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?® mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™?.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.8. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 60 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

1% De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

20 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
2L Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINDS DE REFERENCIA EJECUCION DE OBRA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO CON UBS EN LA COMUNIDAD DE CHACCAMA DEL DISTRITD EL ORD - PROVINCIA DE ANTABAMBA -
REGION APURIMAL."

GENERALIDADES

12

1.3

1.4

DENOMINACIGN DE LA CONTRATACIGN

Ejecucidn de la obra: "MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON UBS EN LA
COMUNIDAD DE CHACCAMA DEL DISTRITO EL ORD - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC".

NOMBRE DE LA DBRA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON LIBS EN LA COMUNIDAD DE
CHACCAMA DEL DISTRITO EL ORD - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APLIRIMAC".

FINALIDAD PLBLICA

Los servicios de agua potable y saneamiento constituyen servicios bésicos importantes porque proporcionan beneficios
que permite la mejora sustancial en |a calidad de vida de los beneficiarios; cuando se brinda un servicio de calidad,
promueven cambios de habitos de higiene con el propasito de disminuir las enfermedades diarreicas y contribuir a la
erradicacian de la desnutricidn. Ademas, el acceso y uso del servicio de agua potable y saneamiento de calidad, contribuye
en el desarrollo de las actividades domésticas de la comunidad.

VALOR REFERENCIAL

El valor Referencial para la ejecucion de la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO CON UBS EN LA COMUNIDAD DE CHACCAMA DEL DISTRITO EL ORD - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION
APURIMAC"; es de §/. 1,.034,852.70 (Un millén treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos con 70/100 Soles).
incluido IGV y cualquier otro concepta.

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Sequridad Social,
SENCICO. costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, sequros e impuestos; proteccion y
mantenimiento de la obra durante el periodo de construccisn y hasta la entrega de esta. direccidn técnica, gastos
generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra hasta su total terminacitn y
entrega.

Asimismo, corresponde al Contratista la contratacion de todos los sequros necesarios para resguardar la integridad de
|a prestacian, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.
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1a

16

1.7

Asimismo, £/ Lontratista serd responsable de /a obtencidn de todas las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbres y similares, necesarias para la gjecucicn de la obra. Para tal efect, gl Lontratista, deberd incluir
dentro de su propuesta econgmica las tasas, tributas y gravémenes necesarios.

DBJETIVOS DE LA CONTRATACIGN.
131 OBJETIVO GENERAL

v" Adecuadas condiciones del servicio de agua potable y saneamiento de toda la poblacion beneficiaria.
15.2.  DBJETIVOS ESPECIFICOS

Mayor Nivel de Condiciones de los servicios basicos de agua y saneamiento para la poblacian beneficiaria.
Aumentar y contribuir en la ejecucian y desarrollo de toda la poblacion beneficiaria.

Fomentar el desarrollo con lo que respecta a los servicios bésicos.
Implementar un eficiente sistema de agua potable y saneamiento en la comunidad de Chaccama

AN NI NN

DECLARATORIA DE VIABILIDAD
a) NOMBRE DEL PIP
“MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON UBS EN LA COMUNIDAD DE
EI'JAEEAMA DEL DISTRITO EL OROD - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC"
b) CODIGD DEL PIP
2437793
c) NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIGN
Perfil
d) FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD
22/01/2020

e) FECHA DEL INFORME DE VERIFICACION DE LA VIABILIDAD

No corresponde
f) APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

v Resolucian De Alcaldia N% 028 - 2023/MDED/ANT/APL, de techa 22 de mayo de 2023 (Actualizacidn de Costos

del Expediente Técnica).
DISPONIBILIDAD DE TERREND

El terreno se encuentra disponible para la inmediata ejecucian de Obra, segin constancia expedida por la Municipalidad
Distrital de El Oro y los beneficiarios del proyecto.

NORMATIVA ESPECIFICA

v" ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus Modificatorias vigentes.
v RNE, la R.M. N2 192-2018-VIVIENDA.
v" Resolucian Ministerial N° 036-20(7- VIVIENDA.
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v" Actualizaciones de las Normas Técnicas (NTE) del RNE.
v" Toda la demas normativa especifica aplicable para la correcta ejecucian de la obra.

Il CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA DBRA

1. ALCANCE Y DESCRIPCIGN DE LA DBRA

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD.

La ejecucidn de la obra, contempla las siguientes metas fisicas:

COMPONENTES

DETALLE

CAPTACION (D1 LND)

Manantial de Ladera:
Se construirdn una (0I) captacién de manantial de ladera para poder
completar la demanda del proyecto, incluye cerco perimétrico

Cerco Perimétrico:

SE construird un cerco perimétrico con dado de concreto, poste de tubo
FOG°, con malla ganadera GIBO y tendré una puerta de acceso que serd
construido de marco de tubo F°G° con malla olimpica N° 10.

LINEA DE CONDUCCIGN

Suministro e Instalacitn de Tuberia PVC.

Se instalaran una linea de conduccitn, inicia de la captacian Buena Vista
hasta el reservorio proyectado (km 00+000 al km 00+0.090) haciendo una
longitud de 30.00ml, con Tuberia PVE NTP 399.002-20135, clase C-10, segin

|os célculos hidraulicos el didmetro sera de |,

RESERVORIO

Reservorio, caseta de valvulas, dosificador de cloro con tangue de
230lts y cerco perimétrico:

Reservorio

Se construirg 0l reservorio de amd + caseta de vélvulas.

Caseta de vélvulas

Se construirg I caseta de valvulas.

Dosificador de cloro con tanque de 250lts

Sobre |a losa del techo de los reservorios se construirg 0 casetas de
cloracion con estructura metélica con plancha acanalada y tubo cuadrado
LAC.

Cerco perimétrico

Se construird un cerco perimétrico con poste de tubo galvanizado 2"

LiNEA DE ADLCCION

Suministro e Instalacidan de Tuberia PVC.
Se instalaran 40.47ml de linea de aduccian con Tuberia PVC NTP 399.002-
2015, clase C-10 de digmetro de |".

RED DE DISTRIBUCIAN

Suministro e Instalacitn de Tuberia PVC.
Se instalaran tuberias PVC NTP 399.002-2015 clase C-10, de digmetros I" y
%" en una longitud de 4781.07ml.

Vélvula Reductora de Presidn:

Se construirg 1a Valvula reductora de presitn con dimensiones interiores
de [.00m x 1.50mx 1.I0m que permitira reducir |a presian en la red de
distribucian

Vélvula de Aire, Purga y Control:
En la Comunidad CHACCAMA se construirg valvulas de aire (04), vélvula
purga (4) y vélvula de control (I1).

Pase Aéren.
Se construird [ pases aéreo tipo | de 10.00 de |uz.
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Conexiones domiciliarias

Se instalaran conexiones domiciliarias de agua potable en todos los Iotes de
vivienda (20 Unid).

Instalacidn lavadero domiciliaria

Se construiran los lavaderaos.

1.1 Meta fisica del proyecto - UNIDADES BASISCAS DE SANEMIENTO

> LConstruccign de Caseta

UBS-CON ARRASTRE > Suministro e instalacidn de Tuberias

HIDRAULICO CON POZ0 DE > Biodigestor

ABSORCION > Pozo de lodos
> Pozo de absorcitn
> Instalaciones domiciliarias de UBS

211 PARTIDAS A EJECUTAR

212

213

214

215

216

Las partidas que ejecutara el postor ganador se encuentran plasmadas en el expediente técnico aprobado
debiendo realizar la ejecucian acorde a los lineamientos estipulados en el mismo.

RESUMEN DE METRADDS SEGUN PARTIDAS A EJECUTAR

El resumen de metrados que ejecutara el postor ganador se encuentra plasmado en el expediente técnico
aprobado debiendo realizar |a ejecucion acorde a los lineamientos estipulados en el mismo.

SISTEMA DE CONTRATACION

PRECIOS UNITARIOS

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

NO CORRESPONDE

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

Todos los recursos necesarios y estipulados en el expediente técnico para la correcta ejecucian de la obra.

- Materiales.

- Mana de obra.

- Fquipos.

- Magquinaria.

RECURSOS, INFORMACION Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ORD
Entrega del terreno.
La entidad realizar4 la entrega del terreno, requisito para el inicio de la obra, conforme |o sefiala el articulo 176
del Reglamento de Contrataciones del Estado.
Documentos para la ejecucidn.
La entidad pondré a disposicion del contratista un juego del expediente técnico completo, asi como los demas

documentos necesarios para la ejecucian de inicia de las obras, en CDs y medio fisico. Sin embargo, el
contratista podré obtener copias adicionales contra el pago respectivo, conforme sefiala las bases.

©/
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217  REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METEREOLOGICAS Y/0 SANITARIAS NACIONALES

Todos los estipulados en el expediente técnico, ley de Contrataciones del Estado, Normas y reglamentos
aplicables para la ejecucian de la obra materia de objeto de contratacian.

218  SEGURDS.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales. previo al inicio de sus labores, deber contar con
su respectiva paliza de sequros contra todo riesgo y deberd portar y utilizar en todo momento su vestimenta o
uniforme de trabajo. asi como su equipo de proteccian personal (EPP).

219 NORMAS TECNICAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que. en cualguier  forma,  estén
relacionadas con la ejecucian de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estos TDR y las leyes, normas o reglamentos, es obligacidn del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor o Inspector esta situacidn, previa a |a realizacion de los
trabajos, a fin de que éste determine la accion a sequir.

b) Todas las normas  técnicas y  prescripciones  de  los  presentes  documentos
referentes @ materiales y  trabajos. los dafios  y/o  problemas causados  por
infracciones & este punto, corren  por  cuenta del Contratista y deberan  ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendré a su cargo la confeccion de toda la documentacian que fuera necesaria y su
tramitacian respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccian sobre el sitio de obra.

t) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
d) Cumplir con la Normas y Cadigos Considerados en el Expediente Técnico.

2110  IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en o posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacian de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplic
con todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacian del medio ambiente.

La identificacian y valuacion de impactos ambientales es parte fundamental del presente proyecto, pues
constituyen la base para la elaboracian del plan de manejo ambiental, el cual se plantearan las medidas que
permitiran prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales negativos y la potenciacidn de los impactos
positivos, para la conservacidn y proteccion del medio ambiente, por cuanto el postor presentara en su oferta
documento de compromiso de elaborar el plan de manejo ambiental las medidas de seguridad deben abarcar
desde las labores de difusion de |os desvios hasta dos avisos preventivos en el sitio de |a obra.
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2112 EDUIPDS REQUERIDOS
Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucicn satisfactoria de |os trabajos a realizar deberan llevarse a
obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacian escrita del Inspector o Supervisor, que no

podra negarla sin justa razdn.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucian de las obras corren por cuenta del
Contratista.

Si el Inspector o Supervisor demuestra que los equipos, maguinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o

inapropiados para asegurar |a calidad de |a obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

1.2.  CONDICIONES CONTRACTUALES

1.2, LUGAR EJECUCIGN DE LA DBRA

REGION APURIMAC

PROVINCIA ANTABAMBA

DISTRITO EL ORD

CENTRO POBLADO COMUNIDAD DE CHACCAMA

12.2.  REBUISITOS ADICIOANLES PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA

Para la suscripcian del contrato de ejecucian de obra, adicionalmente a lo previsto en el articulo 139 el postor
ganador cumple los siguientes requisitos:

a) Entregar el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM), el cual presenta la ruta critica.

b) Entregar el calendario de adquisicidn de materiales o insumos necesarios para la ejecucian de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance de obra
valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacian de plazo otorgada, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado vigente.

) Entregar el calendario de utilizacidn de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

d)  Entregar los andlisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales que da origen a la oferta.
en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios.

Todo lo no previsto en el presente numeral se aplica supletoriamente |o dispuesto en el articulo 175 del Reglamento
de Contrataciones del Estado.

12.3.  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El tiempo previsto para la ejecucidn de la obra segin cronograma de ejecucian es de 03 meses (30 dias calendario).
El inicio del plazo de ejecucicn de obra se adecuard a lo dispuesto en el numeral 176.1 del articulo 176°, Capitulo VI
- Obras. del Reglamento de -la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Suprema N® 344 - 2018 - EF y modificada mediante Decreto Supremo N® 377-2019-EF, debiendo cumplirse las

siguientes condiciones:

a) [lue la Entidad notifique al Contratista quien es el inspector o Supervisor, seqin corresponda.

©/
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12.4.

O

b) [ue la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutard la obra

c) [uelaEntidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya, sido modificado
con ocasian de la absolucidn de consultas y observaciones

d) Que la Entidad haya otorgado al Contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas
en el articulo 181° del Reglamento de la Ley N 30225- Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Supremo N? 344-72018-EF y sus respectivas modificatorias.

Todo lo no previsto en el presente numeral se aplica supletoriamente o dispuesto en el articulo 176 del Reglamento
de Contrataciones del Estado.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN LA ETAPA DE ADMISION DE LA OFERTA, CONTRATO Y
EJECUCION DE OBRA.

El Proveedor se compromete a cumplir y observar |o establecido en |a Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en
su Reglamento; durante |a ejecucidn de |as prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar, dotar,
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores |os implementos de sequridad que corresponda de acuerdo
al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente
contratacidn; asi como garantizar |a contratacian de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la Obra, cuyo propdsito es la movilizacicn
de equipos, gastos iniciales y adquisicion de materiales y todo aquello necesario para una dptima ejecucian de |a

Obra.

El postor en |a etapa de admisian de ofertas deberd presentar una declaracidn jurada donde se compromete |a
conservacion del medio ambiente durante |a ejecucion de la obra

El Contratista debera mantener los profesionales propuestos que participaran en la direccidn y ejecucion de la
obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).

El contratista a través del residente de obras debera atender los requerimientos de la entidad, relacionados con
|as variaciones econdmicas y del plazo de ejecucitn de la obra para tal fin deberé presentar entregables conforme
a o requerido por la entidad y que los plazos oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones que
perjudique en el normal desenvolvimiento de |os trabajos de la obra.

El supervisor o inspector segin corresponda, previa coordinacién e informacicn a la entidad, podré solicitar
cambios del personal de contratista en cualquier momento, cuando |o considere conveniente en beneficio del
proyecto.

El postor en la etapa de admisidn de la oferta debera presentar carta de compromiso de retirar materiales que no
cumplan con garantizar la calidad constructiva de la obra.

El contratista debera emplear el personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario
para la correcta realizacidn de los trabajos.

El Contratista empleard obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccian Técnica de la Obra.

El Contratista tiene |a obligacian de velar por |a sequridad de los trabajadores durante |a ejecucian de todos y cada
uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en
el Expediente Técnico y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas, Se podrén
aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en el Expediente Técnico que sean
similares o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacidn y demas elementos de
juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y
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econdmica que lo justifique.

El Supervisor o Inspector de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el
Contratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en el Expediente Técnico.
Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista las pruebas y ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor o Inspector no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

El Contratista deber, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
llevarse a la obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacidn escrita del Supervisor
o Inspector, que no podré negarla sin justa razan.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maguinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta
del Contratista.

Si el Supervisor o Inspector demuestra que |os equipos, maquinarias, herramientas son insuficientes o inapropiados
para asegurar |a calidad de |a obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esté obligado a efectuar
enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

El contratista debera implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la ley de contrataciones
del estado y su reglamento, el reglamento nacional de edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales
aplicables a la obra; asi como, para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete
a cumplir y respetar, no teniendo la entidad responsabilidad, pregunté a las reclamaciones a que dieron lugar el
contratista por infraccion de las mismas.

El contratista debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral. previsian
social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y sequridad de la industria de la construccian en el sitio de obra y/u
nbras provisionales que establezca por motivos de este contrato.

El contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la supervision, que sean solicitados
con sujecian al contrato, debiéndole proporcionara a la supervisian las facilidades y/o elementos necesarios, a fin
que el sequimiento y control ser sector en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

El contratista no podré iniciar la ejecucion de la obra, sino ha implementado el cuaderno de obra digital segin lo
establecido en la directiva N© 003-2020-0SCE/CD. Con |a apertura del cuaderno de obra digital, el contratista se
somete al sequimiento y control de la supervisian, en todo lo que se refiere a la obra.

El Contratista deberé dotar a todo el personal de obra con un seguro contra todo riesgo, equipos y herramientas
pertinentes para |a realizacidn de todos |os trabajos, y demas implementos de seguridad propios de la actividad a
realizar, debiendo la Supervisian verificar su correcta implementacisn e impedird el ingreso a obra del personal
que no cumpla con lo referido; siendo este el responsable por los accidentes que puedan ocurrir en obra.

El Contratista presentard a la Supervisin la codificacion de cascos por colores segin la categoria de cada
trabajador y, ademas, se deberan tener en almacén cascos adicionales para visitantes, que deberan ser de color
blanco con la rotulacian “Visitante” en la parte frontal.

En zonas donde el ruido alcance niveles mayores a 80db (decibeles), los trabajadores deberan usar tapanes
protectores de oido. Se reconoce de manera préctica un nivel mayo de 80db cuando una persona deja de escuchar

su propia voz en tono normal.

En zonas de gran cantidad de polvo, se proveerd al trabajador de anteojos y respiradores contra el polvo, o se
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12.5.

1.2.B.

deberan humedecerse para evitar que se levante el polvo.

Se debera colocar en un lugar visible, en las construcciones provisionales, un listado de teléfonos y direcciones de
|as Instituciones de auxilio en caso de emergencia, bomberos, asi mismo se indicard el centro de asistencia mas
cercan.

Para trabajos con equipos especiales: soldadoras, equipos de corte, etcétera. Se exigiré que el trabajador use el
equipo de proteccion personal adecuado, tales como lentes o caretas, guantes, mandil de cuero, respiradores
contra polvo, etcétera, seqin corresponda.

El postor es responsable de la documentacion que presenta para efectos del presente procedimiento de seleccidn,
por cuanto la entidad antes de la suscripcian del contrato iniciara el proceso de verificacion documentaria con la
finalidad de identificar que la documentacidn presentada se ajuste a la verdad.

El postor deberd desarrollar el Plan de Analisis, |dentificacion y Mitigacion de Impactos Ambientales, Plan de
Inclusian laboral de personas con discapacidad, Plan de Implementacian de Medidas de Medidas de Ecoeficiencia, y
presentarlo en |a oferta.

La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del postor ofertar
profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacion profesional sin que ello represente mayores
costos a la entidad.

Las bases administrativas integradas son las reglas del procedimiento por consiguiente deberan ser en funcidn a
ellas que el postor formule su oferta.

Cualquier controversia que surja durante las etapas del procedimiento se resolverd conforme a lo establecido en
bases y la Ley.

No se consideraran como validos para los efectos de calificacian y evaluacion aquellos documentos que presenten
enmendaduras, borrones o resulten ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas,
Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.).

El area de trabajo deberd, siempre, estar libre de todo elemento punzante (clavos. alambres, fierros. etcétera) y
de sustancias tales como grasas, aceites u otros que puedan causar accidentes por resbalamientos. Asimismo, se
deberan eliminar los conductores de tensidn, proteger las instalaciones piblicas existentes: agua, desagiie,
etcétera.

En forma periddica se deberan realizar charlas de sequridad en la obra.

En la obra se debera formar un comité de sequridad. que serd presidido por el Ingeniero Residente en obras de
hasta 20 trabajadores y de 20 a 100 trabajadores serd el Ingeniero residente y un representante de los
trabajadores.

Todo lo no previsto en el presente numeral se aplica supletoriamente |o dispuesto en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento de Contrataciones del Estado, referido basicamente a los aspectos vinculados de obras que
contiene la Ley de Contrataciones del Estado y el capitulo VI del Reglamento de Cantrataciones del Estado.

OTRAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ORD.

Coordinar con el supervisor y/o inspector para que la ejecucian se lleve de manera correcta al igual que se cumpla
todos los términos con el contratista a fin de evitar retrasos y contradicciones que podrian ocurrir durante y
después de la ejecucian del mismo.

GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTD DEL CONTRATO

Coma requisito indispensable para perfeccionamiento del contrato, el postor ganador debe entregar a la entidad |a
garantia de fiel cumplimiento del mismo, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, Este debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacidn final del contrato de obra, de

acuerdo con el Articulo [43° del REGLAMENTD DE LA LEY DE CONTRATACIOENS DEL ESTADD.
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12.7.

12.8.

12.8.

1.2.10.

Asi mismo el contratista puede ACOGERSE A LO DISPUESTD EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1553.
El plazo para la entrega de esta garantia a la entidad estara de acuerdo a lo estipulado en el REGLAMENTO DE LA
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADD.

ADELANTO DIRECTD.

La Entidad entregara un Adelanto Directo al Contratista hasta por el diez por ciento (I0%) del monto del contrato
original, para ello, el contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (08) dias
siguientes de la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante Carta Fianza
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07)
dias siguientes de la presentacidn de la solicitud del contratista siempre y cuando ésta cumpla con las condiciones
descritas.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la entrega del mismo.

Asi mismo, todo lo no previsto en el presente numeral se aplica supletoriamente lo dispuesto en el articulo 181 del
Reglamento de Contrataciones del Estado.

ADELANTO PARA MATERIALES

Se otorgard para |a adquisicion de materiales o insumos, hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato
original, en concordancia con el calendario de adquisician de materiales e insumos presentado por el contratista.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto para materiales, quince (15) dias antes de iniciar la partida de
acuerdo al cronograma de adquisicidn de materiales entregado para la firma del Contrato. La Entidad dentro de los
siete (07) dias de presentada la solicitud entregara el monto solicitado.

Para dicho efecto, el contratista debera entregar la garantia por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante
de pago correspondiente.

Asi mismo, todo lo no previsto en el presente numeral se aplica supletoriamente |o dispuesto en el articulo 182, 183
del Reglamento de Contrataciones del Estado.

SUBCONTRATACION

Se podrén Subcontratar - Partidas no esenciales durante la ejecucion de la obra siempre que sea autorizado por
la entidad. Cuyo procedimiento deberd realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, de la ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento

Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original,

La Entidad aprueba la subcontratacian por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (b) dias habiles de
formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido
ha sido rechazado.

De detectarse el incumplimiento a lo dispuesto en el presente numeral se procede conforme lo previsto en el 165
del Reglamento Contrataciones del Estado.

CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a mantener en reserva absoluta confidencialidad en el manejo de informacion a la
que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la ejecucion de |a obra, quedando prohibido revelar dicha
informacidn a terceros. En tal sentido, el Contratista daré cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por la Municipalidad Disitrital de El Oro, en materia de sequridad de |a informacian. Dicha obligacian comprende la
informacitn que se entrega, como también |a que se genera durante la realizacidn de las actividades de ejecucidn
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1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

de la obra y la informacian producida una vez que se haya concluido ella.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

AREAS OUE CODRDINARAN CON EL PROVEEDOR
Oficina de Obras y Proyectos

RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
Oficina de Obras y Proyectos

AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD
Oficina de Obras y Proyectos

FORMA DE PAGO

La forma de pago se hara segin lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado con la aprobacion o
conformidad el supervisor o inspector de obra. El contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones seréan mensuales de acuerdo con los metrados de obra ejecutados y se presentaran durante los
cinco (05) primeros dias del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en tres (03) ejemplares. acompaiiadas
segun el caso por los camputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el supervisor o inspector segin corresponda.

Asi mismo, todo |o no previsto en el presente numeral se aplica supletoriamente lo dispuesto en el articulo 194 del
Reglamento de Contrataciones del Estado.

FORMULA POLINGMICA

Se aplicaran las farmulas polindmicas del expediente técnico aprobado.

1.2.13.1. REAJUSTES
Las valorizaciones mensuales deberan ser reajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste "K" que se obtenga de aplicar la formula polinomica o formulas polinomicas previstas en el
expediente técnico de obra de acuerdo a los indices unificados de precios de construccian que publica el
instituto nacional de estadistica e informatica,

Dado que los indices unificados de precios de la construccion son publicados con un mes de atraso, los
reajustes de la valorizacian mensual deberan calcularse en consideracicn el coeficiente de reajuste “K"
conocido a ese momento siendo el reajuste a cuenta y se paga conjuntamente con la valorizacian mensual.

Posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de
|os reajustes que corresponden y se determina el manto del reajuste definitivo, los que se pagaran con la
valorizacion més cercada posterior o en la liquidacion final sin reconocimientos de intereses de
conformidad al Articulo 195° REMANENTO DE LA LEY DE CONTRATACIOES DEL ESTADO y el DECRETO SUPREMD
N® Ol - 79 - VC y sus madificatorias, ampliatorias y complementarias, debiendo ser revisado y aprobado
por la supervisidn.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS DCULTOS
El contratista ser4 directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencias o negligencia durante la
ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o las propiedades de estos, por responsabilidad civil.

La responsabilidad del contratista por |a calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, sera de siete
(07) anos, contados a partir de la recepcion de la obra, de conformidad con la Ley de Contrataciones del
Estado.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIDS
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1.2.16.

1.2.17.

De acuerdo al numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, se precisa lo siguiente:

v" El ndmero méximo de consorciados es de Z Integrantes.

v" I porcentaje minimo de participacion de cada consorciado serd mayor al cinco por ciento (5%)

v" El porcentaje de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, sera del noventa por ciento (30%).

RESOLUCION DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberd requerirla mediante
carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (13) dias, bajo apercibimiento de resolver el
contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continda, la parte perjudicada resolverd el contrato en forma
total o parcial, mediante carta notarial.

La resolucidn parcial solo involucrard a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que
dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolucian total del
contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectie deberd precisar
con claridad qué parte del contrato quedaria resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisidn
se entendera que |a resolucion serd total en caso de persistir el incumplimiento.

Sila parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutard las garantias que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio
de la indemnizacidn por los mayores dafios y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debera reconocerle la respectiva indemnizacian por los dafios
y perjuicios irrogados. Cualquier controversia relacionada con |a resolucian del contrato podré ser sometida por
|a parte interesada a conciliacidn y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias hébiles siguientes de comunicada la
resolucidn. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderd que la
resolucidn del contrato ha quedado consentida.

Asi mismo, todo |o no previsto en el presente numeral se aplica supletoriamente lo dispuesto en el articulo 164 y
|65 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

1.2.16.1. EFECTOS DE LA RESOLUCIGN DEL CONTRATD DE OBRA.
La resolucian del contrato de obra determina la inmediata paralizacidn de la misma, salvo los casos en
que. estrictamente por razones de sequridad o disposiciones reglamentarias de construccion, no sea
posible.
La parte que resuelve, deberd indicar en su carta de resolucian, la fecha y hora para efectuar la
constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra, con una anticipacion no menor de dos (2) dias. En
esta fecha, las partes se reuniran en presencia de Notario Pablico o Juez de Paz, seqin corresponda. y se
levantara un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantaré el acta con el Notario Pablico o
Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la
liquidacian. conforme a |o establecido en el articulo 209° del Reglamento.
En caso que la resolucian sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidacion se consignaran las
penalidades que correspondan, las que se haran efectivas conforme a |o dispuesto en el articulo 1652 del
Reglamento.
Cuando la resolucian sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocerd al Contratista, en la liquidacion
que se practique. el cincuenta por ciento (30%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja
de ejecutar, conforme a |o dispuesta en el quinto pérrafo del articulo 207° del Reglamenta.

Los gastos de la resolucidn del contrato son de cargo de la parte que lo incumpli, salvo disposicicn distinta

de Laudo Arbitral.

Asi mismo, todo lo no previsto en el presente numeral se aplica supletoriamente |o dispuesto en el articulo
207 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

AMPLIACIONES DE PLAZO. Articulo 197 del RLCE
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El Contratista podré solicitar la ampliacion de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que

modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidn de la prestacion adicional de obra. En este caso,
el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucian de los mayores metrados, en contratos a precios
unitarios.

Para que proceda una ampliacion de plazo. deberd observarse el procedimiento y plazos regulados en el
Reglamento.

La ejecucidn de obras adicionales serd causal de ampliacidn de plazo sdlo si éstas conllevan la modificacian del
Calendario de Avance de Obra.

1.2.17.. EFECTOS DE LA MODIFICACIGN DEL PLAZO CONTRACTUAL. Articulo 199 del RLCE

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y
mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones.

los mayores gastos generales variables se determinan en funcién al nimero de dias
correspondientes a la ampliacian multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los casos
de |as ampliaciones de plazo que se aprueben para la ejecucion de prestaciones adicionales de obra
y que tienen calculados en su presupuesto sus propios gastos generales.

En el caso que la ampliacian de plazo sea generada por paralizacian de la obra, por causas no
atribuibles al contratista, sdlo dara lugar al pago de mayores gastos generales debidamente
acreditados.

DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA DBRA. Articulo 203 del RLCE

Durante la ejecucidn de |a Obra, el contratista esté obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario
valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada a una fecha
determinada sea menaor al ochenta por ciento (80%) del manto de la valorizacion acumulada programada a dicha fecha,
el Supervisor ordenard al Contratista que presente, dentro de los siete (07) dias siguientes. un nuevo calendario que
contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto,
en la medida de |o posible, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentacian de este calendario dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior podré ser causal para que
opere la intervencion econdmica de la obra o la resolucian del contrato. £l nuevo Calendario no exime al Contratista de la
Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el calculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto acumulado
programado del nueva calendario, el Supervisor anotard el hecho en el Cuaderno de Obra e informaré a la Entidad. Dicho
retraso serd imputado como causal de Resolucidn de Contrato, salvo que la Entidad decida la intervencisn econdmica de
|a obra.

INTERVENCIGN ECONOMICA DE LA DBRA. Articulo 204 del RLCE

La Entidad podré, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econamicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminacian de los trabajos. La
intervencion econdmica no deja al contratista al margen de su participacion contractual, manteniendo los derechos y
obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervencion econdmica, el contrato serd resuelto, de conformidad con lo indicado en el
articulo 207° del Reglamenta.

RESIDENTE. Articulo 179 del RLCE

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual serd un ingeniero civil
colegiado que se encuentra habil en el ejercicio de la profesicn. El Ingeniero Residente, por su sola designacidn representa
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al Contratista, para los efectos ordinarios de |a obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitucion del Residente u otro profesional solo procederd previa autorizacion escrita de la Entidad y en caso de
cambio de personal el reemplazante debera cumplir con iguales o superiores caracteristicas del personal consignado en
|as Bases.

CUADERNO DE DBRA. Articulo 131 del RLCE

El articulo 191 del RLCE sedala que, en la fecha de entrega del terreno, se daré apertura al Cuaderno de Obra digital por el
Residente y Supervisor. Dichos profesionales son los dnicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra;
siendo este el medio de comunicacion ordenado entre el contratista y el supervisor; el cual deberia estar fisicamente
bajo la custodia y responsabilidad del contratista, y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante LA ENTIDAD.
En esa linea, el Anexo N° OI del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° I68-2020-EF y N© 250-2020-EF,
define al Cuaderno de Obra como el documento que, debidamente foliado, se abre a la fecha de entrega del terreno y en
el que el inspector o supervisor y el residente anotan |as ocurrencias, drdenes, consultas y las respuestas a las consultas.
Al respeto, cabe precisar que la Decimotercera Disposician Complementaria Final del citado Reglamento establece que el
(SCE mediante directiva desarrolla progresivamente el Cuaderno de Obra digital, asi como la herramienta informatica
que permita su operatividad.

Es asi que. con fecha 0 de agosto de 2020, se formaliza la aprobacion de la Directiva N® 009-2020-0SCE/CD
"lineamientas para el uso del Luaderno de Dbra Digital” a través de la cual se dispone el uso obligatorio del cuaderno
digital en los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccidn convocados desde el 14 de agosto de 2020;
precisandose que el registro en dicha herramienta iniciara en la fecha de entrega del terreno y culminara con el acto de
recepcian de la obra o el acto de constatacian fisica de la obra, segin corresponda.

Dicho cuaderno digital sustituye al cuaderno de obra fisico, siendo el supervisor y el residente responsables del registro
de informacion en dicha plataforma, debiendo ingresar a la misma mediante sus credenciales y asegurando la
intangibilidad de la informacicn registrada.

Asimismo, se precisa que en el cuaderno de obra digital se registraran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las drdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, de la obra.

Nota: El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra)
tienen |a responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna

y adecuada, seqin |o seialado en la Directiva N° 009-2020-0SCE/CD - LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERND DE
OBRA DIGITAL

OCURRENCIAS

Son hechaos relevantes relacionados con |a ejecucion de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, siendo
responsabilidad de la anotacian el Supervisor o el Residente, segin quien sea el que efectie la anotacidn.

Las solicitudes a la Entidad que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se
haréan directamente a la Entidad, por medio de comunicacion que deje constancia de dicha solicitud.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos |os materiales y equipos destinados a la obra deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas

Se podréan aceptar otras propiedades o calidades especificas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o
equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas que sean similares o equivalentes mientras que se
ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas.

El Inspector o Supervisor se reserva el derecho de rechazar |a lista de materiales propuesta por el Contratista, si esto
no concuerda con |o estipulado en las Bases.
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Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Inspector o Supervisor. Asimismo,
correrdn por cuenta del Contratista |os ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de
|os equipas.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector o Supervisor no libera al Contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos

SEGURDS A CARGO DEL CONTRATISTA
El postor que obtenga la Buena Pro deberd entregar a la firma del contrato, la Pdliza CAR.

12.2a POLIZA CAR

La Pdliza de sequro contra todo riesgo (CAR), con una vigencia desde la fecha de inicio de obra hasta que la
liquidacian de la obra quede consentida.

v" Basica; por el monto del contrato,

v" Terremoto; por el monto del contrato de abra,

v" Avenida, lluvia e inundacidn, por el monto del contrato de obra,

v" Responsabilidad Civil, por el 20% del monto del contrato de obra,

v" Daiios materiales. dafios personales, remocidn de escombros, por el 3% del monto del contrato.

v" Huelga, matin, conmaocidn civil, dafio malicioso, terrorisma, por el 20% del monto del contrato de
obra.

12.25.2 POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Vigencia de la paliza serd el inicio de |a ejecucian hasta la Recepcian de |a obra, con las coberturas de Pensiones y
Salud por Trabajo de Riesgo, seqin la Ley N® 26790 y Normas Complementarias.
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la proteccion y conservacian
ambiental en la zona.

DISCREPANCIAS RESPECTD DE VALORIZACIONES 0 METRADDS. Articulo 196 del RLCE

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacicn, aprobacion o valorizacion de los metrados, entre el Contratista y
el Supervisor y/o |a Entidad, seqin sea el caso, se resolveran en |a liquidacion del contrata, sin perjuicio del cobra de la
parte no controvertida.

Solo sera posible iniciar un procedimiento de conciliacion o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles después de
ocurrida la controversia si la valorizacidn de la parte en discusidn representa un monto superior al cinco por ciento (%)
del contrato actualizado. La iniciacion de este procedimiento no implica la suspensidn del contrato ni el incumplimiento
de las obligaciones de las partes

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son |a cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de |a obra, realizada en un periodo
mensual, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el dltimo dia de cada periodo mensual, por el inspector o
supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizarg a quien se indique en el
contrato de consorcio.

El contratista debera presentar su valorizacion de obra siguiendo el siguiente esquema:
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Carta del Representante Comiin de la Supervision a |a entidad presentando el informe de supervisidn y valorizacian
(de ser el caso persona juridica). En la carta se debe mencionar la conformidad por parte de la supervisian de la
valorizacian sequn el Art. 194 del DS-344-2018-EF. (dirigido al Alcalde de la Municipalidad Disitrital de El Oro)

Informe de la supervisian, aprobando la valorizacion segan el Art. 194 del DS-344-2018-EF, sefialando el desarrollo y
estado actual de la obra; considerando ademas conclusiones y recomendaciones con respecto a la ejecucidn de |a
obra (dirigido al Alcalde de la Municipalidad Disitrital de El Oro)

Carta de la empresa contratista (dirigido al representante comun de |a supervisian), cabe recalcar que |a carta debe
tener el sello y firma de recibido por parte de la supervisian de obra.

Informe del residente de obra, el cual debera detallar los antecedentes, analisis, desarrollo de |a

ejecucian, conclusiones y recomendaciones referentes a la ejecucian de la obra.

Ficha de identificacidn de obra.

Memoria descriptiva valorizada.

Resumen de valorizacion de obra. (debe detallar el monto de valorizacidn de obra, el detalle de amortizaciones de
obra y cuadro de retencidn por concepto de garantia de fiel cumplimiento en el caso de que la empresa no haya
presentado carta fianza por concepto de garantia de fiel cumplimiento; el monto a facturar que es el monto de
valorizacion menos las amortizaciones, y; el monto a percibir que es el monto facturado menos la retencian de
garantia de fiel cumplimiento en caso de no tener carta fianza)

Valorizacion de obra (cuadro de valorizacian de obra cuadro de amortizaciones por adelantos de obra (directo y de
materiales), cuadro de retencion de ser el caso por concepto de garantia de fiel cumplimiento).

Descripcian y detalle de las partidas valorizadas.

Planilla de sustento de metrados.

Cronograma de avance de obra ejecutado (CAD - Ejecutado) y Diagrama GANT.

Cronograma de avance programado valorizado.

Graficos de la obra (Comparativo de Programado Vs Ejecutados mediante Curva S)

Panel fotografico de las partidas valorizadas.

Copia del cuaderno de obra, del periodo valorizado. (|a cabecera del cuaderno de obra debe sefalar el nombre de |a
obra en el caso de ser cuaderno fisico)

Plano de avance de obra segin periodo valorizado.

Informe de control de Sequridad, adjuntar como anexo del presente informe: Copias de las charlas diarias, Copias de
ATS, Check List Equipos y Maquinarias de ser el caso etc.

Copia de aportaciones de los trabajadores de acuerdo a ley (PDT, Essalud, ONP, Sencico, Conafovicer, etc.) incluyendo
comprobante de pago.

Copia de pago de seguro contra todo riesgo del personal de obra (SCTR), incluyendo comprobante de pagg.

Paliza CAR, incluyendo comprobante de pago.

Informe de control Ambiental. adjuntar como anexo del presente informe: fotografias de mitigacion de impacto
ambiental.

Informe de control de calidad, adjuntar como anexo del presente informe: Copias de ensayos de control de calidad
(proctor modificado, densidad de campo, compresian de testigos, etc. Segin corresponda el tipo de obra), es de
precisar que es necesario que presenten los comprobantes de pago de los ensayos realizados del periodo valorizado.
Informe de control de plan para la vigilancia, control y prevencidn del COVID-19, adjuntar como anexo del presente
informe: documentos que sustenten los trabajos realizados y las medidas de prevencion colectiva e individual de todo
el personal de obra, como: prueba seroldgica de todo el personal, control de temperatura de los trabajadores de
todos los dias del periodo valorizado etc).

Copia de RNP del contratista.

Copia del Acta de entrega de terren.

Copia del contrato de obra. "

Copia de carta fianza por el fiel cumplimiento y/o adelantos otorgados (silo hubiese) o carta autorizacidn de retencidn
de garantia de fiel cumplimiento.

Certificado de habilidad del residente obra y de los profesionales que participan en la ejecucidn de obra. (personal
clave).

Factura del periodo valorizado (el monto de la factura debe ser girado al monto de: Valorizacian de obra
amortizaciones por concepto de adelanto directo y/o de materiales). En el caso de las facturas para valorizaciones
se presentard como méximo al dia siguiente de la comunicacion que aprueba |a valorizacian.
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v' Expediente de valorizacian en formato digital (versian editable) y expediente de valorizacidn de obra firmado por todas
las partes (contratista y supervision) presentado en CD.
v" [tro documento que sea relevante en el periodo de la valorizacian.

NOTAS:

v" Todas las hojas del expediente de valorizacion de obra del contratista deben estar selladas y firmadas por el Residente
de Obra. Supervisor de Obra y Representante Comiin de la Empresa (supervisian y contratista); asimismo, el informe
de la presentacion de valorizacion de obra de la supervisian debe estar firmado por el supervisor de obra y el
representante comdn de la empresa de supervision de obra.

v" Se recalca que los informes deben estar firmados ademas por los profesionales de la empresa contratista y
supervisora que acreditaron para el perfeccionamiento del contrato segin la especialidad.

v" Todo contenido debe estar debidamente foliado. (el foliado del expediente es de atras para adelante)

v' PRESENTAR 02 ORIGINALES (EN ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAND A4 - CADA LIND DEBE INCLUIR CD).

El plazo méaximo de aprobacian por el supervisor de las valorizaciones mensuales y su remisian a LA ENTIDAD, ser4
de CINCO (3) dias. contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacian respectiva.

Las valorizaciones de avance de obra seran canceladas por la Entidad, en un plazo no mayor de treinta (30) dias
calendario. posteriores al periodo de valorizacian.

Asi mismo, todo |o no previsto en el presente numeral se aplica supletoriamente |o dispuesto en el articulo 194 del
Reglamento de Contrataciones del Estado.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES 0 METRADDS. Articulo 136 del RLCE

Si surgieran discrepancias respecto de |a formulacian, aprobacidn o valorizacian de los metrados, entre el Contratista y el
Supervisor y/o |a Entidad, seqin sea el caso, se resolveran en la liquidacian del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte
no controvertida.

Salo sera posible iniciar un procedimiento de conciliacion o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles después de
ocurrida la controversia si la valorizacion de [a parte en discusidn representa un monto superior al cinco por ciento (2%) del
contrato actualizado. La iniciacion de este procedimiento no implica la suspension del contrato ni el incumplimiento de las
nbligaciones de las partes

SUPERVISOR. Articulo 186 del RLCE

Persona juridica o natural encargada de velar por la correcta ejecucion de la obra y el cumplimiento del contrato. Recibira
todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcidn, las cuales estaran estrictamente
relacionadas con ésta.

LA ENTIDAD controlara los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor, quien serd el responsable de
velar directa y permanentemente por |a correcta ejecucian de la obra y del cumplimiento del contrato.

El Supervisor, tendra autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad
0 incorrecciones que a su juicio perjudique la buena marcha de la obra, suspender los trabajos y rechazar u ordenar el
retiro de los materiales o equipos por mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas, para asegurar la
calidad de la obra, y resolverd las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecucidn.

El Supervisor no tendré autaridad para modificar el contrato.

El Supervisor tiene facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del Contratista que de manera comprobada
cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate sus indicaciones. dando cuenta a la empresa LA ENTIDAD.

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucian de trabajos, seré por cuenta exclusiva del
Contratista, solo en los casos que corresponda, las cuales se efectuaran en laboratorios de Universidades y/o
instituciones acreditados por INCACAL.

El Contratista est4 obligado a presentar ante LA ENTIDAD, los certificados de calidad expedidos por |os organismos antes
mencionados, asi mismo el supervisor y un representante de la entidad (4rea usuaria participaran en dichos estudios).
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RECEPCION DE OBRAS ARTICULO 208

En relacidn a la recepcidn de obra apliquese lo dispuesto en el articulo 208 del Reglamento de Contrataciones de Estado.
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE DBRA

Respecto a este extremo se aplica lo dispuesto en el articulo 209 del Reglamento de Contrataciones del Estado.
EFECTOS DE LICUIDACION ARTICULD 210

En relacidn a los efectos de liquidacion de obra, apliquese |o dispuesto en el articulo 210 del Reglamento de Contrataciones
de Estadn.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIBUIDACION DEL CONTRATO DE DBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de |a liquidacidn
del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de
|a liquidacian. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

DECLARATORIA DE FABRICA O MEMMORIA DESCRPTIVA VALORIZADA. ARTICULD 211

En relacicn a la declaratoria de fabrica o memoria descriptiva, apliquese lo dispuesto en el articulo 21| del Reglamento de
Contrataciones de Estado.

Importante — Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio?? segn lo
previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE ‘Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el procedimiento
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente
el cuaderno de obra digital.

Para mayor informacion revisar el documento de orientacion “Preguntas frecuentes sobre el
cuaderno de obra digital” en el siguiente enlace:

2 E| uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que deriven de procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital” (14.08.2020).

O/
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https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-

el-cuaderno-de-obra-digital

3.

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacion aprobadas son de uso
obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia del monto
de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente, las
caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion homologados, son
de uso obligatorio.

1.2 Consideraciones especificas

a) Del equipamiento ESTRATEGICO

iTEM DESCRIPCION DEL EQUIPD ESTRATEGICO CANTIDAD
01 | Camioneta 4x4 1]
02 | Compactadora vibratoria Tipo Plancha de 4-8 hp a gasolina 1]
03 | Vibrador de concreto de 4-6 HP de 2.4" 1]
04 | Mezcladora de concreto tambor 18-20 hp Il pd 1]
05 | Estacidn total 1]

Acreditacidn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para |a suscripcian del contrato.

a. EOUIPAMIENTD ADICIONAL NO ESTRATEGICO

Todo el equipamiento estipulado en el Expediente Técnico no considerado anteriormente.

b) Del plantel profesional

B.I PERSONAL CLAVE
N° CARGD Ea"tld?d Formacidn académica
requerida
Conforme a |o establecido en la ficha de homologacian, aprobada por el
| RESIDENTE DE ORRA 0l Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento  mediante
Resolucian Ministerial N® 243-2020-VIVIENDA, que forma parte como
anexo N° 0l del presente documentu.
ESPECIALISTA EN Conforme a |o establecido en la ficha de homologacian, aprobada por el
7 SEGURIDAD EN OBRA 0 Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento mediante
Y SALUD Resolucion Ministerial N° 243-2020-VIVIENDA, que forma parte comao
OCUPACIONAL anexo N° I del presente documento.
Canforme a lo establecido en la ficha de homologacicn, aprobada por el
7 ESPECIALISTA 0l Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento mediante
AMBIENTAL Resolucion Ministerial N° 243-2020-VIVIENDA, que forma parte comao
anexo N° I del presente documento.
Canforme a lo establecido en la ficha de homologacicn, aprobada por el
i ESPECIALISTA DE 0l Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento mediante
CALIDAD Resolucion Ministerial N° 243-2020-VIVIENDA, que forma parte comao
anexo N° 01 del presente documento.



https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/1772149-preguntas-frecuentes-sobre-el-cuaderno-de-obra-digital
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Acreditacitn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrata.

B.2 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL - CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE EXPERIENCIA DEL
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.

Requisitos:
N° CARGO EXPERIENCIA LABORAL

Conforme a lo establecido en la ficha de homologacion, aprobada por el
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento mediante Resolucidn
RESIDENTE DE HRA Ministerial N® 243-2020-VIVIENDA, que forma parte como anexo N® 01 del

presente documento,
ESPECIALISTAEN | Conforme a lo establecido en la ficha de homologacian, aprobada por el
7 SEGURIDAD EN OBRA | Ministerio de Vivienda Construccian y Saneamiento mediante Resolucidn
Y SALUD Ministerial N® 249-2020-VIVIENDA, que forma parte como anexo N° 01 del

(CUPACIONAL presente documenta.
Conforme a lo establecido en la ficha de homologacion, aprobada por el
3 ESPECIALISTA Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento mediante Resolucidn
AMBIENTAL Ministerial N® 243-2020-VIVIENDA, que forma parte como anexo N° 01 del

presente documenta.
Conforme a |o establecido en la ficha de homologacion, aprobada por el
i ESPECIALISTADE | Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento mediante Resolucidn
CALIDAD Ministerial N® 243-2020-VIVIENDA, que forma parte como anexo N° 01 del

presente documenta,

Acreditacitn:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,

B.3 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL - FUNCIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N° CARGD EXPERIENCIA LABORES A REALIZAR
Conforme a lo establecidoen la fichade | Las  funciones y/o  actividades especificas  del
homologacion,  aprobada  por el | Residente de Obra comprenderan el control técnico,
Ministerio de Vivienda Construccion y | administrativo y econémico-financiero de la ejecucidn
RESIDENTE DE Saneamiento  mediante  Resolucin | de obra de acuerdo al expediente técnico, del mismo
I OBRA Ministerial N® 243-2020-VIVIENDA, que | modo el control de las obligaciones contractuales de
forma parte como anexo N® O del | las personas naturales o juridicas que tendran
presente documenta. participacion en el desarrollo de la obra (personal
técnico/administrativo, subcontratistas, proveedores

de materiales y equipos. etc.)

Conforme a lo establecido en la fichade | Las actividades especificas  del especialista en
homologacién,  aprobada  por el | sequridad  y salud ocupacional, comprenderd el
Ministerio de Vivienda Construccian y | cumplimiento de la seguridad en obra y la salud
ESPECIALISTAEN | Saneamiento  mediante  Resolucidn | ocupacional de los trabajadores. en concordancia con
7 SEGURIDAD EN Ministerial N® 248-2020-VIVIENDA, que | la normativa vigente, implementacian de charlas de
(OBRA'Y SALUD forma parte como anexo N® Of del | seguridad al personal de obra (personal profesional,
OCUPACIONAL presente documentao. técnico, administrativo, obrero y otros), supervisian
del plan de transito interno en la construccicn,
supervision del plan de desvios de la ejecucidn de
obra, implementacion del plan de repuesta de
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emergencias, verificacion del cumplimiento de uso
de los implementos de sequridad personal y colectiva,
elaboracidn de informes periadicos e accidentes, los
procedimientos de emergencia y otras obligaciones
derivadas del Plan de Sequridad y Salud Ocupacional
- PSSO aprobados en  concordancia con los
procesos intermedios/finales de la ejecucian de la
obra.
Conforme a lo establecido en la ficha de | Las actividades especificas del Especialista Ambiental
homologacion,  aprobada  por el | comprenderén, identificacidn, control y monitoreo de la
Ministerio de Vivienda Construccion y | alteracian de los componentes ambientales tales como:
3 ESPECIALISTA Saneamiento  mediante  Resolucién | el aire, el suelo, agua, paisaje. fauna, flora, social y
AMBIENTAL Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, que | cultural. los impactos que se derivan de las
forma parte como anexo N® O del | actividades del proceso constructivo deberan ser
presente documento. tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de
Manejo Ambiental-PMA aprobado.
Conforme a lo establecidoen la fichade | Llas  actividades especificas  del especialista en
homologacion,  aprobada  por el | calidad. comprenderan el control de la calidad
Ministerio de Vivienda Construccion y | aplicables a los insumos, los procesos intermedios y
Saneamiento  mediante  Resolucian | finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas;
Ministerial N® 243-2020-VIVIENDA, que | de acuerdo al expediente técnico de obra y la Norma
forma parte como anexo N O del | CEOI0 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional
presente documento. de Edificaciones, normas y manuales técnico; que
serdn de aplicacion obligatoria, del mismo modo, el
i ESPECIALISTA DE control de las obligaciones contractuales de las
CALIDAD personas  naturales o  juridicas que  tendrén
participacion en el desarrollo de la obra
(subcontratistas, proveedores de materiales y
equipos, etc.). El Especialista en Calidad debera dejar
evidencia objetiva y documentada de todos los
protocolos de calidad al término de la construccian. Esta
documentacian  deberd versar sobre decisiones,
pruebas, controles, criterios de aceptacidn aplicados
en cada etapa del proceso constructivo.
B.2 PERSONAL NO CLAVE
N° CARGO PROFESION EXPERIENCIA
12 meses en el cargo desempefiado (computada desde la
o ) fecha de la colegiatura) como RESPONSABLE DE
|| ARQUEDLOGD | licenciado en Arqueslogfa MONITORED ARDUEOLOGICO en obras de saneamiento y
obras similares.
I8 meses consecutivos en el cargn desempeiado
7 ASISTENTE Licenciado en Administracian, (computada desde la fecha de la colegiatura) como
ADMINISTRATIVO | Contador Publico, Economista, ASISTENTE ADMINISTRATIVO en obras de saneamiento y
obras similares.
licerci g [2 meses consecutivos en el cargo desempeiiado
icenciado en Educacian y/o ( tada desde la fecha de la colegiatura)
3 | GESTORSOCIAL | Livenciado en Ciencias de a Salud /0 | pretio olont + shros do sorsamionte. © chrog
Ingeniero civil afin al proyecto. . Bn obras de saneamienta y obras
similares.
24 meses consecutivos en el cargo desempefiado
i CAPACITADOR Ingeniera civil v/o sanitari (computada desde la fecha de la colegiatura) como
TECNICO MJEniern Eityro santana. CAPACITADOR Y/0 RESIDENTE DE OBRA V/O JEFE DE
SUPERVISION, Y/0 ASISTENTE DE SUPERVISION en obras
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de saneamiento y obras similares.

MAESTRO DE
0BRA

Técnico en construccin civil

24 meses en el cargo desempeiiado (computada desde
|a fecha de titulo profesional) como MAESTRO DE OBRA,

en obras de saneamiento y obras similares.

6 | ALMACENERD

Licenciado Administracian, Contador 12 meses en el cargo desempefiado como ALMACENERD
Pablico y/o Economista y/o técnico en | en obras de saneamiento y obras similares.

construccion civil y/o persona natural,

FICHA DE HOMOLOGACION APROBADA POR EL MINISTERID DE VIVIENDA CONSTRUCCIGN Y SANEAMIENTO
MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL N° 243-2020-VIVIENDA,

ANEXO N° .
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FICHA DE HOMOLOGACION

1. CARACTERISTICAS GENERALES

Denominacion

Descripcién general

. Perfil del plantel profesional clave para la ejecucion de la
obra de saneamiento en el ambito rural por gravedad o
pluvial, para el procedimiento de seleccion por
adjudicacion simplificada.

. Requisitos de calificacion del plantel profesional clave
para la ejecucion de la obra de saneamiento en el ambito
rural por gravedad o pluvial, para el procedimiento de
seleccion por adjudicacion simplificada, que comprende
alguno de los siguientes componentes:

~ Captacion
Linea de conduccion
~ Linea de aduccion
Camara rompe presion
-~ Reservorio
- Redes de distribucion
- Conexiones domiciliarias de agua potable
~ Planta de tratamiento de agua potable
~ Unidad bésica de saneamiento
Conexion intradomiciliaria
Tanque séptico mejorado
Pozo percolador
Zanjas de absorcion
—~ Humedales

2. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

NO HOMOLOGADO
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ANEXO DE LA FICHA DE HOMOLOGACION

REQUISITOS DE CALIFICACION

A) Capacidad Técnica y Profesional
B) Experiencia del postor en la Especialidad

A) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 Equipamiento estratégico
NO HOMOLOGADO

A.2 Calificaciones del plantel profesional clave y,
A.3 Experiencia del plantel profesional clave:

1. Residente de Obra

: ¥ 'Formacién académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesion | Acreditacion
Documentos para la
e I MMM acreditacion de formacion
Titulo profesional Sa?nitario g académica: dicho requisito de
' calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato. (Ver
nota 5)
R Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de L <
desempefado experiencia | experiencia Acreditacion de Experiencia
Residente 0
supervisor o Copia simple de: (i) contratos y
inspector o gerente su respectiva conformidad o
de construccion o (i) Constancias o
= e 24 meses | CITRL e o
residente o asistente | Obras de|&" = €argo | yocumentacion que, de manera
de supervision o la|saneamiento i fehaciente demuestre la
combinacion de |u obras ?gomputa dia experiencia del personal clave
estos, en: la | similares propuesto.
_ejecucic}n d(;-: ot;ra o| (Ver nota 8) ?;3?: a8 :: Doc%nt\entgs p:ra :a
inspeccion de obra o : acreditacion e a
su;?ervisién de obra; Rolegianan, experiencia: Dicho requisitc de
en obras de calificacion se acreditara para la
saneamiento u obras suscripcién del contrato.
similares.
(Ver nota 6) -

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al
colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Perd
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, el
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-

VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA gue
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aprueba la

Saneamiento en el Ambito Rural’.

“Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de

2. Especnallsta en Segundad en Obra y Salud Ocupacional

. Formacion académica del plantel ‘profesional clave

vael Grado 'o titulo

Profesion Acredntac:bn
Ingeniero de ”i9‘¢”e Y| Documentos para la
i%%%f;d Il:::ssttrri;all g acreditacion de formacion
Titulo profesional Ingenieria de Seguridad y 2;;?;2?:;;232 d:giglsplgac::
Saluden el Trabajo o i)
Ingeniero Sanitario o (s\L/z:l(_:rrl\gct:;C)g)del canirato.
Ingeniero Civil

Experiencia

;I'ip de

Acreditaéién de

medio ambiente o
salud ocupacional o
implementacion  de
planes de seguridad

e higiene
ocupacional;, en la
ejecucion y/lo
inspeccion ylo

supervision de obras
en general.

(Ver nota 6)

de
colegiatura).

desde la fecha

. Cargo “ Tiempo de

- desempefado experiencia | experiencia Experiencia
Especialista,
ingeniero, supervisor,
jefe, responsable,
zg;’,‘rg;zzgg‘ 9 dlz Copia simple de: (i) contratos
estos, en seguridad y )(; su respectiva conformidad
salud_ ocupacio.ne}l e (i) Constancias o
seguridad e higiene (iil) Certificados o
:guﬁzé':gaée bt g 12 meses (iv) Cualquier otra
seguridad an &l en el cargo|documentacion que, de
tra%ajo o seguridad y | Obras o desempefiado | manera fehaciente
salud ocupacional y |general (Computada demuestre la experiencia del

personal clave propuesto.

la | Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: dicho requisito
de calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo y su reglamento; Decreto Supremo N°® 005-2017-TR, Decreto Supremo que
aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley N°
28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su reglamento; Resolucién Suprema
N° 021-83-TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion;
Norma G.050 Seguridad durante la construccion del Reglamento Nacional de
Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA vy sus
actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pert y al colegio de
Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley que
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autoriza a los Colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de Ingenieros del Peru
para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, vy
Resoluciéon Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de

Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural’.

3. Especnallsta Ambiental (Ver nota 7)

~ Formacién académica del plantel profesional clave

vael Grado o titulo Profesién Acreditacion
Ingeniero  Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o | Documentos para la
Ingeniero  de  Recursos | acreditacion de formacion
Naturales o] Ingeniero | académica: dicho requisito de

Titulo profesional

Sanitario o Ingeniero Civil o

calificacion se acreditara para la

Ingeniero  Mecanica  de | suscripcion del contrato.
Fluidos. (Ver nota 5)
e Experiencia 2
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de

desempeiiado experiencia experiencia Experiencia
Especialista o]
ingeniero [¢]
rS:sp:oTsS;brleo et g Copia simple de: (i) contratos
tecidarite & la g su respectiva conformidad
combinacion de % ;

) . (i) Constancias o

§$‘°S' £ ;?t‘ibfcr:;' (iii) Certificados o
armbisntal 9 o 12 meses (iv) Cualquier otra
ambientallsta o en el cargo|documentacion que, de
e ltoreo Qbras i desempefiado | manera fehaciente
sl il (Computada demuestre la experiencia del
mitigacién ambiental | general

: : desde la fecha | personal clave propuesto.
@ [mpacko smbients) de la | Documentos para la
o0 medio ambiente o ? Mg i
snbsasitin des medic colegiatura). acreditacion de formacion
Zmbiente' PR académica: dicho requisito
e'ecuci()n‘ 1o de calificacion se acreditara
7 : Y para la suscripcion del
inspeccion ylo Goritrate
supervisién de obras j
en general.
(Ver nota 6)

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestion Ambiental. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al
colegio de Ingenieros del Peri para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perli y al Colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y
Resolucion Ministerial N 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Tecnica de

Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”. =
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4. Especialista en Calidad (Ver Nota 7)

Formacion académica del plantel

rofesional clave

Nivel Grado o titulo

Titulo profesional

Ingeniero Civil

Profesion Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de formacion

Ingeniero Sanitario o |académica: dicho requisito de

calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato.
(Ver nota 5)

aseguramiento  de
calidad o programa

de calidad o
protocolos de
calidad; en la
ejecucion ylo
inspeccion ylo
supervision de obras
en general.

(Ver nota 6)

de
colegiatura).

e T Al Wi Experigntialiy oV IR (" o
Cargo ~ Tipode Tiempo de | Acreditacion

‘desempeiiado experiencia | experiencia |Experiencia
Especialista,
ingeniero,
supervisor, jefe, Copia simple de: (i) contratos
gerente de y su respectiva conformidad
construccion, 0
residente, (ii) Constancias o
responsable, (iii) Certificados o
coordinador o la 12 meses (iv) Cualquier otra
combinacion de en el cargo|documentacidbn que, de
estos, en: control de " T - desempefiado | manera fehaciente
calidad o calidad o general (Computada demuestre la experiencia del

desde la fecha

la

personal clave propuesto.
Documentos para la
acreditacion de formacion
académica: dicho requisito
de calificacion se acreditara
para la suscripcion del
contrato

Nota 4. Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento; Ley N°® 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Pera y
al colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, Ley
que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perl y al Colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica
y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA,
Norma GE.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto
Supremo N° 011-2008-VIVIENDA vy sus actualizaciones, "NTP 712.201:2018 CALIDAD
EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el
Sector Construccion. 1a Edicion", y Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la "Norma Técnica de Disefo. Opciones Tecnologicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural”.

Nota 5: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion

Superior  Universitaria -
https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

SUNEDU a

través

del  siguiente  link:

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.
La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en

la ejecucion de la prestacion.
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Nota 6: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad
debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el
sector publico o privado.

Nota 7: Obligatoriedad de participacion: La unidad ejecutora; excepcionalmente;
evaluara, para el caso de ejecucién de obras menores o iguales a 25 % del valor
referencial de una adjudicacion simplificada; la obligatoriedad de participacion de este
personal clave. De no ser incorporado, las responsabilidades contractuales recaeran
sobre el residente de obra.

Nota 8:

Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas
de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo
seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacion y/o
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion
y/lo reparacion yl/o renovacion yl/o reposicion y/o cambio ylo reubicacion y/u
optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de
agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o
infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o
desagle como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de desague y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre
hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

B) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

NO HOMOLOGADO

Version 01
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No son parte del plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, aquel personal que
realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardian,
vigilante, almacenero, peon, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el topégrafo,
administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.

Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben
incluirse como requisito de calificacion en los literales A.2 y A.3 del presente Capitulo.

Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos incluidos
en el desagregado del andlisis de gastos generales del expediente técnico, que sean
estrictamente necesarios para la ejecucion de la obra teniendo en consideracion la
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, asi como el plazo de ejecucion
previsto, cautelando que no constituya un obstaculo que perjudique la competencia de
postores.

El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida
en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe ser un
profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecto,
segun corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afios de
experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la
obra.

Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requerir son el grado académico
de bachiller o titulo profesional, segun corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que
el plantel profesional cuente con otros grados académicos (maestro o doctor), otros titulos
(por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesion del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.

El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con
la relevancia de sus funciones en la ejecucién de la obra, congruente con el periodo en el
cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le requiere y los honorarios
establecidos en el expediente técnico, debiendo verificarse la existencia en el mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse
la antigliedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar,
que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la
normativa de determinada profesion establezca que la funcion que desempefiara el
profesional, requiere de la habilitacién en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de la
convocatoria a aquellos profesionales cuya funcion no requiere experiencia especifica en un
tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, tales como los
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo,
gestion de riesgos, coordinacion o administracion del contrato, topdgrafo, entre otros.

En ningun caso corresponde exigir al plantel profesional, simultaneamente, experiencia en
obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar
experiencia en mas de un cargo.

No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo
relevante es la experiencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero transcurso
del tiempo desde su colegiatura.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el
Perl como para los titulados en el extranjero.
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c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a no mayor a UNA

(1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
gue se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento de sistema de agua potable y
alcantarillado. Mejoramiento de sistemas de agua potable y sanitario,
Mejoramiento y ampliacion del sistema de saneamiento basico integral.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier
otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue
concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién; correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumioé en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacién societaria, debiendo acompafar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo correspondiente.
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
correspondiente referido a la experiencia del postor en la especialidad.

d) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de es de 2 Integrantes.
2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 5%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecuciéon del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 90%.
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e) De las otras penalidades
En esta seccidn adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
Penalidades

N° Supuestos de aplicacidn de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de
sesenta (B0) dias desde el inicio de su participacitn en all% de I UIT por cada dia .

S . . Segin infarme de/

/ |a ejecucian del contrato o del integro del plazo de de ausencia del personal Supervisar de abr, 0
ejecucidn, si este es menor a |os sesenta (50) dias, de en obra en el plazo ” o

. o : : Area lUsuaria
conformidad con las disposiciones establecidas en el previsto.
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
Ep casoel Euntrahs?t’a incumpla con su nhhge.u:mn de 0% de | UIT por cada dia Segin infarme del

. ejecutar la prestacian con el personal acreditado o | i el | Sumrvisar de of
debidaments sustituida e ausencia del persona Lpervisor de obra o

' en obra. Area lsuaria
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al E;:E;E”JETJ\fgh/]ﬁznali)iﬂd:l Segin informe de/

J | cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, . ) Supervisor de obra o

impidiéndole anatar las ocurrencias. del periarla por cada dia de Area Usuaria
dicho impedimento.
En caso culmine |a relacion contractual entre el 0 .

y contratista y el personal ofertado y a Entidad no haya Edg/;udsEELnUilaTg;r Zii?nd; Segin infarme de/
aprobado la sustitucian del persanal por no cumplic con o nbrap Supervisor de obra
|a experiencia y calificaciones requeridas. '

SEGURIDAD DE DBRA'Y SENALIZACION
Euand'u el contratista no cuenta con los d!SpEISI’[IVI]S de 90% de | UIT por cada dia 555/1//7'//7/[0/"/775 el

g | seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular de incumolimienta Supervisar de Jbra o
incumpliendn las normas, ademas de las sefializaciones P Area lsuaria
solicitadas por la Entidad.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION
PERSONAL Segin infarme de/

: Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal 20% de I UIT por cada o 5/’://;917/’ %o lbra o
de |os elementos de seguridad o permita el ingreso de trabajador por cada dia er .

. . Area lsuaria
persanal en obra sin los elementos e implementos de
sequridad.
CALIDAD DE LDS MATERIALES 90% de | UIT nar cada vez Seqin informe del

7 | Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la ’ e usurra Supervisar de Jbra o
autorizacian del supervisor. : Area lsuaria
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no cologue el cartel de obra Segiin infarme de/

4 | dentro del plazo establecido en la programacian, o §/.700.00 por cada dia. Supervisar de Jbra o
cuando este haya sido retirado antes de culminar la Area lsuaria
obra.

PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos
para verificar |a calidad de los materiales y las Goniin
o P 0 Eguin informe del

g dosificaciones de acuerdo a las especificaciones de 20% de I UIT por cada Sumervisor de lhra o
expediente técnico. incumplimiento /714}55 Usuaria
Previamente a la realizacion de pruebas o ensayos se
deber4 notificar al contratista el plazo para realizar las
mencionadas pruebas o ensayos.

Segin infarme de/
1] s
/7| RESIDENTE DE DBRA Y PERSONAL PROPUESTD tWhde|UTpor cadadia | - ¢ o do abra
de ausencia no justificada ‘ .
Area lsuaria
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Penalidades
N° Supuestos de aplicacidn de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el Ingeniero Residente y el personal ofertado en
forma permanente o con coeficiente de participacian, no
se encuentre en forma permanente en la Obra.
VALORIZACIONES
Cuando el contratista no efectie valorizaciones en el Gomin informe del
plazo Legal establecido, incumpliendo el Reglamento de 20% de | UIT por cada dia gun
Il . ; . - Supervisor de [bra o
la Ley de Contrataciones del Estado o no adjunte el panel de incumplimiento ’ .
i . o Area lUsuaria
fotografico conforme |o sefialado en los Términos de
Referencia.
EQUIPOS DECLARADDS EN LA PROPLESTA TECNICA Segin informe de/
. . Supervisor de obra o
Cuando el contratista no mantenga los equipos i .
T P 0 . rea Usuaria
declarados en la propuesta técnica al inicio y ejecucion | 20% de | UIT por cada dia
/4 ) ) . -
de la obra. En este caso, bastara que falte uno o mas de de incumplimiento
|os equipos para que se haga acreedor de la multa
respectiva.
LIRUIDACIGN DE OBRA
Cuando El Contratista no presente dentro del plazo Se aplicara una penalidad Seqin informe del
/3 | establecido en el Reglamento, la Liquidacian de Obra, en del 1% del monto de su Supervisar de Jbra o
el cual deberd de estar incluido los Adicionales y contrato vigente. Area lsuaria
Deductivos de Obras de ser el caso.
Cuando el contratista de manera injustificada no asista
con sus especialistas a las reuniones convocadas por la 50% de | UIT por cada Sﬁgﬂ/{/ﬂfﬂ/’mﬁ el
/4 | entidad. Supervisor de [bra o
. . L evento ( .
Previamente a las reuniones deberd indicarse que Area Usuaria
profesionales del plantel asistirén a las reuniones.
se EVI.dEﬂ.E,IEI la sub nuntratamqn, sin contar con la 90% de | UIT por cada dia 55’_9[//7'//7}[[7/’/775 el
/7 | autorizacidn de parte de la entidad a de incumplimienta Supervisor de [lora o
UIT del manto del contrato. P Area lsuaria
Se aplicara una penalidad Segin infarme de/
/6 | Cuando se advierta algin incumplimiento en el TOR, del % del monto de su Supervisar de Jbra o
contrato vigente. Area lsuaria
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Advertencia
No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.
Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los

previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION DEL EBUIPD ESTRATEGICO CANTIDAD
01 | Camioneta 4x4 1]
02 | Compactadora vibratoria Tipo Plancha de 4-8 hp a gasolina 1]
03 | Vibrador de concreto de 4-6 HP de 2.4" 1]
04 | Mezcladora de concreto tambor 18-20 hp 1l p3 1]
05 | Estacian total 1]
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1: Re_sidente de Obra
T Formacion académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo | Profesion Acreditacién

Documentos para la
acreditacion de formaciéon
| académica: dicho requisito de
| calificaciéon se acreditara para la
| suscripcion del contrato. (Ver
nota 5)

| Ingeniero civil o Ingeniero
' lo profesional
; Titulo profesiona Sanitario

I N

2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
Formacion académica del plantel profesional clave
. Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacion

Ingeniero de Higiene vy
Seguridad  Industrial o
Ingeniero Industnal (o]
| Titulo profesional Ingenieria de Seguridad y
Saluden el Trabajo o
Ingeniero Sanitario 0
Ingeniero Civil

Documentos para la
acreditaciéon de formacién
académica: dicho requisito de
calificaciéon se acreditara para la
suscripcion del contrato.

(Ver nota §)
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3. Especialista Ambiental (Vernota7)

Formacién academica del plantel profesional clave

Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacion
Ingeniero  Ambiental o]
| Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales o | Documentos para la
Ingenierc  de  Recursos | acreditacion de formacién |
’ Naturales 0 Ingeniero | académica: dicho requisito de |

|

Thito piofesiosial Sanitario o Ingeniero Civil o

Ingeniero  Mecanica de
Fluidos

4. Especialista en Calidad (Ver Nota 7)

calificacion se acreditara para la |
suscripcion del contrato
(Ver nota 5)

Formacién académica del plantel profesional clave

Nivel Grado o titulo | Profesién Acreditacién
Documentos para la
acreditacion de formacion

‘ Ingeniero Sanitario o |académica: dicho requisitc de

Titulo profesional

Ingeniero Civil

calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato

| (Ver nota 5)

PARA EFECTOS DEL PRESENTE FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE,

SE ADJUNTA LA FICHA DE HOMOLOGACION

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
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1. Residente de Obra

___ Formacién académica del plantel profesional clave
Nivel Grado otitulo |  Profesiébn - Acreditacién
Documentos para la
Ingeniero civil o Ingeniero acredntacié.n 'de form_acién
Titulo profesional Sanitars académica: dicho requisito de
e calificaciéon se acreditara para la
suscripcion del contrato. (Ver
nota 5) o
RERATE A ~_ Experiencia (o v e .
Cargo Tipo de Tiempo de
desempeifiado experiencia | experiencia Acreditacion de Experiencla
Residente 0
supervisor o Copia simple de: (i) contrates y
inspector o gerente su respectiva conformidad o
de construccion © (i) Constancias ©
T  messs )OS e
| residente o asistente | Obras de e ﬁ% | documentaciéon que, de manera
|de supervision o la |saneamiento b pe fehaciente demuestre la
%c:;:ggmacf: d; :imilareSObras (Computada ::(g::::tzla del personal clave
| ejecucion de obra o| (Ver nota 8) ?:cs:: de :: Documentos para la
inspeccion de obra o colegiatura). acrednaclblju A de » la
supervision de obra, experiencia: Dicho requisito de
en obras de calificacion se acreditara para la
saneamiento u obras suscripcion del contrato.
similares.
(Ver nota 6) | .
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2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional

4 ____ Formacién académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero de Higiene vy Documentos para la
ﬁeget:‘?;’:)d I:’::;‘:;' g acreditacion de formacién
aon : académica: dicho requisito de
Titulo profesional Ingenieria de Seguridad y calificacién se acreditara para la
Saluden el Trabajo 0fc . oincian del contrato,
Ingeniero Sanitario 0 (Ver nota 5)
Ingeniero Civil
i WX g __ Experiencia L
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempenado experiencia | experiencia Experiencia
Especialista, 1
ingeniero, supervisor,
jefe, ~ responsable,
ggfr:g:::gg; 9 dl: Copia simple de: (i) contratos
estos, en sequridad y (y) su respectiva conformidad
salud ocupacional o & ;
; 327 (i) Constancias o
zgg::g;:a,e hlgseng (i1} Certificados o
ssaliidad de obia o 12 meses (v) Cualquier otra
seg \widad. e @ en el cargo|documentacion que, de
. desempenado |manera fehaciente
::lz?jlo :cj:g;::gf y O:r:Zfal o (Computada demuestre |2 experiencia del
nedic -ambiants g g desde la fecha | personal clave propuesto.
salud. ‘otupacional o de la | Documentos para la
im lementgcbn da colegiatura) acreditacién de formacion
la‘;es do eeavitdad académica: dicho requisito
g ?uglene de calificacion se acreditara |
ocupacional, en la| g:;?ral;a suscripcion  del |
| ejecucion ylo
inspeccion ylo
supervision de obras
en general.
(Ver nota 6) N |
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3. Especialista Ambiental (Ver nota 7)

Titulo profesional

____ Formaci6n académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo Profesién 3 Acreditacién
Ingenieroc  Ambiental o
\ Ingeniero Ambiental y de

Recursos  Naturales o
Ingenierc de  Recursos
Naturales 0 Ingeniero
Sanitario o Ingeniera Civil o

Documentos
acreditacion
académica: dicho requisito de
calificacion se acreditara para la

para la

de formacién

lIngeniero  Mecanica de | suscripcion del contrato.
Fluidos (Ver nota 5)
R g Experiencia e oo
Cargo Tipo de Tiempo de Acreditacion de
desempefiado experiencia | experiencia Experiencia

Especialista (o}

ingeniero (o}

f:sp:ownl::;leo jefe g Copia simple de: (i) conlratos
residente o la z su respectiva conformidad
combinacién de . )

) (1) Constancias o

25105. & l:::b,ae(;g:: () Certificados o

ambiental 9 o 12 meses (iv) Cualquier otra
ambientalista pé en el cargo|documentacion que, de
onioreo Firne on desempefiado |manera fehaciente
mitiaacion amblenlg; eneral (Computada demuestre la experiencia del

ug : g desde la fecha | personal clave propuesto

o’ impacto ambiental de la | Documentos para la
OrS::;ioo: 3:*::;; colegiatura). acreditacion de formacion
gmbiente‘ od B académica: dicho requisito
e'ecucionv 1o de calificacion se acreditara

! . y para la suscripcion del
inspeccion ylo contrato

supervision de obras -

en general.

(Ver nota 6)
s A |
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4. Especialista en Calidad (Ver Nota 7)

Formacién académica del plantel profesional clave
Nivel Grado o titulo | Profesion Acreditacién
Documentos para la
‘ acreditacion de formacion
| Titulo profesional lngen‘uero Sanitario (¢] academica. dicho requisito de
Ingeniero Civil calificacion se acreditara para la
suscripcion del contrato
(Ver nota 5)
Blabye R, Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de | Acreditacion de
desempenado experiencia | experiencia |Experiencia
Especialista,
Ingeniero,
Supervisor, jefe, Copia simple de: (i) contratos
gerenle de | y su respecliva conformidad
conslruccion, 0
residente, | (i) Constancias o
responsable, (i) Certificados o
|coordinador o la 12 meses (iv) Cualguier otra
| combinacion de en el cargo|documentacibn que, de
estos, en. control de Obias &l desempenado | manera fehaciente
lcalidad o calidad o | (Computada demuestre la experiencia del
| general 1
aseguramiento  de desde la fecha | personal clave propuesto
|calidad o programa de |2  Documentos para la
| de calidad o colegiatura) | acreditacion de formacion |
| protocolos de | académica: dicho requisito
| calidad; en la | de calificacion se acreditara
ejecucion y/o para la suscripcion del
| inspeccion y/lo contrato w
| supervision de obras
| en general
| (Ver nota 6)

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar el siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como el requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

B

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL

DE LA CONTRATACION, en Ia ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Mejoramiento de sistema de agua potable y alcantarillado.
Mejoramiento de sistemas de agua potable y sanitario, Mejoramiento y ampliacién del sistema de
saneamiento basico integral.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
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recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestaciéon o cualquier otra documentaciéon?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumiod en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
qgue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumirda que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

23 De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[ 95] % puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

UN UNICO FACTOR DE EVALUACION EL PRECIO, EN MERITO AL ACOGIMIENTO DE
OBSERVACIONES FORMULADAS POR LOS PARTICIPANTES

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

Q/
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[ 100] ?® puntos

25

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).

/
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ESTA SECCION DE FECTORES DE EVALUACION SE SUPRIME EN MERITO QUE SE ACOGE
LAS OBSERVACIONES EFECTUDAS POR LOS PARTICIPANTES

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada se pueden incluir adicionalmente los

siguientes factores.

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) préactica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus (M&ximo 3 puntos)
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

sostenibilidad

Acredita una (1) de las practicas de

Importante para la Entidad [3] puntos
No acredita ninguna practica en

—STSteTTitee

de sostenibilidad ambiental y social, debe incluirse
obligatoriamente todas las opciones de préacticas previstas
para el factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboraciéon de
las bases.

0 puntos

B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, OBRAS CIVILES, OBRAS VIALES O
DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO, OBRAS ELECTROMECANICAS, OBRAS
ENERGETICAS, OBRAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA, ENTRE OTROS.

26 27

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

reconocimiento internacional .28

26

27

28

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompaiiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

o/
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http://www.iaac.org.mx/
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El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente3°
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201432.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®?, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDIFICACION, OBRAS
CIVILES, OBRAS VIALES O DE INFRAE,STRUCTURA VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTQ, OBRAS
ELECTROMECANICAS, OBRAS ENERGETICAS, OBRAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA, ENTRE
OTROS* ¥
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®®.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién3’, y estar vigente38
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

2 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

%0 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

31 Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la

32

33
34

35

36

37

38

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccidn, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

B.5

Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere [EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS DE
EDIFICACION, OBRAS CIVILES, OBRAS VIALES O DE INFRAESTRUCTURA VIAL, OBRAS DE
SANEAMIENTO, OBRAS ELECTROMECANICAS, OBRAS ENERGETICAS, OBRAS DE SUMINISTRO

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.*!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente*3

a la fecha de presentacion de ofertas.

B. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)*’

Evaluacién:
Presenta Certificado 1SO 37001

gestidn antisoborno
No presenta Certificado ISO 37001

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*4

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de [2] puntos

0 puntos

39

40

41

42

43
44

47

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En este caso, el puntaje del precio es de 93 a 100 puntos; y de 83 a 100 puntos en el caso de obras bajo la modalidad de
ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.

O/
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cargo de la prestacion 5, y estar vigente * a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el

objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

4 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

4 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

@
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legalen[......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............os ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covvviveneni, ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”4°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”5°

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

%0 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ®. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE®®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE**] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

53

54

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

°> Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®®

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR%® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SER MENORA LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

59

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacioén para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR O

SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeiieesiineenineen |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®?.

61 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

\_
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO N .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

62 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®3 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE®* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

©  Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

o Ibidem.

% Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” s

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 5"

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
67 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%1°%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]69
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%7°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

8 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. ‘
88
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO)]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV"?

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

L Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @




/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’”.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




[MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ORO- ANTABAMBA \
— APURIMAC
AS-002-2023-MDEO

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE e | eanie | o RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE™ T'POV'EETC/S'},"B'O [FACTURADO
1
2
3
4
5

72

73

74

75

76

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO (I::gﬁ??A?'I(E)I;Z RECEPOCBIgi DE LA PRO\7/3E|£\I||5;ENTE MONEDA IMPORTE"™ TIPOVIEEI_E:%IBIO AFCAUCMTSF:S(()%G
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




