


FORMATO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDH/Q
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN ASOCIACION APV VIRGEN PURIFICADA DE CANINCUNCA DEL DISTRITO DE HUARO-QUISPICANCHIS-CUSCO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							1
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2609232					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	019-0022		Fecha de recepción	14/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	x	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capitulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consigñar una síntesis de las observaciones							
	Consigñar una síntesis de las observaciones							


FORMATO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDH/Q
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.9 Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones



AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS



3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	130,000.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
	COSTO DIRECTO S/. 92,500.00; UTILIDAD S/9,194.92; SUB TOTAL S/. 101,694.92; IGV S/. 18,305.08. MONTO TOTAL = S/. 130,000.00						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

FORMATO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MDH/Q RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 				
	Alfredo Huaman Uscamayta DNI: 84392834 JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO

QUISPICANCHI – CUSCO - PERU



Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

6.13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del Consultor por vicios ocultos será de tres (03) años a partir de la última conformidad otorgada.

6.14. DECLARATORIO DE VIABILIDAD O APROBACIÓN (DE CORRESPONDER)

Ala prestación y aprobación del expediente Técnico y con la conformidad emitido por la Sub Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural..

6.15. ANEXOS

ESTRUCTURA DE COSTOS DE VALOR REFERENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MES	C.U.	TOTAL
EQUIPO TECNICO					
DIRECTOR DE PROYECTO					
JEFE DE PROYECTO	MES	1	3	S/. 5,000.00	S/. 15,000.00
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS AMBIENTALES	MES	1	2	S/. 3,500.00	S/. 7,000.00
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS HIDRAULICOS	MES	1	2	S/. 3,500.00	S/. 7,000.00
ESPECIALISTA EN ESTUDIOS TOPOGRAFICO	MES	1	2	S/. 3,500.00	S/. 7,000.00
ESTUDIOS BASICOS					
INSTALACION Y/O CONTROL DE PUNTOS GPS DIFERENCIAL	GLB	2	1	S/. 2,500.00	S/. 5,000.00
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA INC. EQUIPOS	GLB	1	1	S/. 5,000.00	S/. 5,000.00
ESTUDIOS DE FUENTES DE AGUA	GLB	1	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	GLB	1	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	GLB	1	1	S/. 2,000.00	S/. 2,000.00
ESTUDIO DE GESTIOS DE RIESGOS Y VULNEABILIDAD	GLB	1	1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00
ESTUDIOS DE EVALUACION DE PAVIMENTOS	GLB	1	1	S/. 2,500.00	S/. 2,500.00
PERSONAL TECNICO					
TECNICOS CADISTAS	MES	1	3	S/. 2,000.00	S/. 6,000.00
TECNICOS EN AUTOCAD CIVIL 3D	MES	1	3	S/. 2,000.00	S/. 6,000.00
EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL TECNICO	MES	4	3	S/. 500.00	S/. 6,000.00
OTROS					
ALQUILER DE OFICINA PRINCIPAL	MES	1	3	S/. 500.00	S/. 1,500.00
MOBILIARIO (OFICINA Y VIVIENDA)	GLB	1	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00
UTILES DE OFICINA	GLB	1	1	S/. 1,500.00	S/. 1,500.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO
QUISPICANCHI – CUSCO - PERU



EQUIPO DE COMPUTO ESPECIALISTA	MES	4	3	S/. 500.00	S/. 6,000.00
COSTO DIRECTO					92,500.00
UTILIDADES (9.94%)					9,194.92
SUB TOTAL					101,694.92
IGV 18%					18,305.08
TOTAL EN SOLES					120,000.00

[Handwritten signature]

Ing. ~~Chacayana Quispe~~
INGENIERO CIVIL
CP 15457