

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024 MIDAGRI-PSI-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACIÓN, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA”. CUI 2114068

| PARTICIPANTES |                                                  | DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA                     |                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |        | DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA                                                                 |                                                                                                                                        |                                    |                               |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| N°            | POSTOR                                           | Anexo N° 01 -<br>Declaración<br>Jurada de Datos<br>del Postor | Documento que<br>acredite la<br>representación<br>quien suscribe<br>la oferta | Anexo N° 02<br>Declaración jurada<br>de acuerdo con el<br>literal b) del<br>artículo 52 del<br>Reglamento | Anexo N° 03<br>Declaración jurada de<br>cumplimiento del<br>Requerimiento<br>(Términos de<br>Referencia, según el<br>numeral 3.1 del<br>Capítulo III de la<br>presente sección | Anexo N° 04<br>e) Declaración<br>jurada de plazo<br>de ejecución de<br>la consultoría. | Anexo N° 05<br>f) Promesa de consorcio con<br>firmas legalizadas, de ser el<br>caso, en la que se consigne los<br>integrantes, el representante<br>común, el domicilio común y<br>las obligaciones a las que se<br>compromete cada uno de los<br>integrantes del consorcio así<br>como el porcentaje equivalente<br>a dichas obligaciones. | CONDICIÓN<br>(ADMITIDO /<br>NO ADMITIDO) | REMYPE | ANEXO N° 10    b)<br>Solicitud de bonificación del<br>diez por ciento (10%) por<br>distrito colindante | ANEXO N° 11    b)<br>Solicitud de bonificación<br>del cinco por ciento (5%)<br>por tener la condición<br>de micro y pequeña<br>empresa | CERTIFICADO DE<br>DISPACAPACITADOS | RESULTADO DE<br>ADMISIBILIDAD |
| 1             | ROJAS PISCOYA AVELINO                            | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                                                                    | CUMPLE                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 | NO CORRESPONDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADMITIDO                                 | SI     | NO APLICA                                                                                              | SI                                                                                                                                     | NO                                 | CUMPLE                        |
| 2             | CONSORCIO CONSTELACIÓN                           | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                                                                    | CUMPLE                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 | SI *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ADMITIDO                                 | SI     | NO APLICA                                                                                              | SI                                                                                                                                     | SI                                 | CUMPLE                        |
| 3             | DELGADO PEREZ HOMERO                             | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                                                                    | CUMPLE                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 | NO CORRESPONDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADMITIDO                                 | SI     | NO APLICA                                                                                              | SI                                                                                                                                     | NO                                 | CUMPLE                        |
| 4             | MONTE ALTO CONSULTORIA Y<br>EDIFICACIONES S.R.L. | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                                                                    | CUMPLE                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 | NO CORRESPONDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADMITIDO                                 | SI     | NO APLICA                                                                                              | SI                                                                                                                                     | SI                                 | CUMPLE                        |
| 5             | MADI INGENIEROS E.I.R.L.                         | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                                                                    | CUMPLE                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 | NO CORRESPONDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADMITIDO                                 | SI     | NO APLICA                                                                                              | SI                                                                                                                                     | SI                                 | CUMPLE                        |
| 6             | ÑACA BAILON HERNAN                               | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                                                                    | CUMPLE                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 | NO CORRESPONDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADMITIDO                                 | SI     | NO APLICA                                                                                              | SI                                                                                                                                     | NO                                 | CUMPLE                        |
| 7             | GUTIERREZ QUISPE LUCIO PEDRO                     | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                                                                    | CUMPLE                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 | NO CORRESPONDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADMITIDO                                 | SI     | NO APLICA                                                                                              | SI                                                                                                                                     | NO                                 | CUMPLE                        |
| 8             | VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN                   | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                                                                    | CUMPLE                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 | NO CORRESPONDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADMITIDO                                 | SI     | NO APLICA                                                                                              | SI                                                                                                                                     | NO                                 | CUMPLE                        |
| 9             | JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO                    | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                                                                    | CUMPLE                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 | NO CORRESPONDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADMITIDO                                 | SI     | NO APLICA                                                                                              | SI                                                                                                                                     | NO                                 | CUMPLE                        |
| 10            | PAREDES BENITES ROMILY DIOMEDES                  | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                                                                    | CUMPLE                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 | NO CORRESPONDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADMITIDO                                 | SI     | NO APLICA                                                                                              | SI                                                                                                                                     | NO                                 | CUMPLE                        |
| 11            | CASAS ALHUAY FREDDY                              | CUMPLE                                                        | CUMPLE                                                                        | CUMPLE                                                                                                    | CUMPLE                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 | NO CORRESPONDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADMITIDO                                 | SI     | NO APLICA                                                                                              | SI                                                                                                                                     | NO                                 | CUMPLE                        |

\* SE SOLICITO SUBSANACION DE LEGALIZACION DE PROMESA DE CONSORCIO



03( 00( 000 0) 0  
11 1000000000 00  
0000000000000000  
0000000000000000  
0000000000000000  
0000000000000000  
0000000000000000  
0000000000000000  
0000000000000000  
0000000000000000

CARLOS ALEXIS SUAREZ LIMA  
PRIMER MIEMBRO



Firmado digitalmente por:  
REA GODOY CECILIA YOBANA  
FIR 06780604 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 30/09/2024 14:04:02-0500

CECILIA YOBANA REA GODOY  
PRESIDENTE DE COMITÉ



Firmado digitalmente por BURGA  
ARCE Jesus Francisco FAU  
20414868216 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 30.09.2024 15:22:12 -05:00

JESUS FRANCISCO BURGA ARCE  
SEGUNDO MIEMBRO

| REQUISITOS DE CALIFICACION         |                                                                                                    |                 |        |                |                     |                 |            |                                                                                                          |                                    |          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Postor: AVELINO ROJAS PISCOYA      |                                                                                                    |                 |        |                |                     |                 |            |                                                                                                          |                                    |          |
| C                                  | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD                                                          | % Participación | Moneda | Monto Contrato | VR                  |                 | 261,908.07 | SUSTENTO                                                                                                 | CONDICIÓN                          |          |
|                                    |                                                                                                    |                 |        |                | Monto Participación | Monto Acumulado |            |                                                                                                          |                                    |          |
| 1                                  | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO                    | 100%            | Soles  | S/ 51,518.78   | S/ 51,518.78        | S/ 51,518.78    |            | CONTRATO N°004-2021-MDH-GN, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2020-MDH Y PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION | M= 1.4008732147 * VR<br>M= 366,900 | CALIFICA |
| 2                                  | SUPERVISION DE REHABILITACION DE CANAL LI ZANJON EN EL SECTOR CARAQUEÑO                            | 50%             | Soles  | S/ 220,861.80  | S/ 110,430.90       | S/ 161,949.68   |            | CONTRATO N° 151-2019-MINAGRI-PSI, Y CONSTANCIA DE PRESTACION                                             |                                    |          |
| 3                                  | SUPERVISION DE REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL CANAL EL PALTO                     | 100%            | Soles  | S/ 87,728.40   | S/ 87,728.40        | S/ 249,678.08   |            | CONTRATO N° 104-2018-MINAGRI-PSI, Y CONSTANCIA DE PRESTACION                                             |                                    |          |
| 4                                  | SUPERVISION DE REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI                    | 95%             | Soles  | S/ 87,728.40   | S/ 83,341.98        | S/ 333,020.06   |            | CONTRATO N° 105-2018-MINAGRI-PSI, Y CONSTANCIA DE PRESTACION                                             |                                    |          |
| 5                                  | SUPERVISION DE REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIERRA NEGRA               | 100%            | Soles  | S/ 86,210.10   | S/ 86,210.10        | S/ 419,230.16   |            | CONTRATO N° 077-2018-MINAGRI-PSI, Y CONSTANCIA DE PRESTACION                                             |                                    |          |
| 6                                  | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TRANCA CHOLOQUE                        | 53%             | Soles  | S/ 149,241.00  | S/ 79,097.73        | S/ 498,327.89   |            | CONTRATO N° 002-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE, Y CONSTANCIA DE PRESTACION                                       |                                    |          |
| 7                                  | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA VARIANTE                  | 55%             | Soles  | S/ 840,107.40  | S/ 462,059.07       | S/ 960,386.96   |            | CONTRATO N°0774-2018-MIDAGRI-PSI, PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION                                      |                                    |          |
| 8                                  | SUPERVISION DE REHABILITACION DE CANAL TIERRA NEGRA, SECTOR TIERRAS AMARILLAS                      | 100%            | Soles  | S/ 72,191.70   | S/ 72,191.70        | S/ 1,032,578.66 |            | CONTRTO N° 151-2019-MINAGRI-PSI, Y CONSTANCIA DE PRESTACION                                              |                                    |          |
| 9                                  | SUPERVISION DE REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO TRANCA EL COLOCUE LOCALIDAD DE HUAMBOS | 53%             | Soles  | S/ 328,082.95  | S/ 173,883.96       | S/ 1,206,462.62 |            | CONTRATO N° 0002-2025-MINAGRI-PEJSIB, Y CONSTANCIA DE PRESTACION                                         |                                    |          |
| 10                                 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITÉ DE REGANTTES DE SAN JOSE                | 95%             | Soles  | S/ 96,629.60   | S/ -                | S/ 1,206,462.62 |            | CONTRATO N° 249-2014-MINAGRI-AGRORURAL, Y COMPROBANTES DE PAGO IMCOMPLETOS                               |                                    |          |
| 11                                 | SUPERVISION DE OBRRA CONSTRUCCION DE UN EMBALSE Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO ZURO            | 100%            | Soles  | S/ 102,328.87  | S/ 99,375.91        | S/ 1,305,838.53 |            | CONTRATO N° 015-2014-GRLL-GRCO, Y LIQUIDACION DE ONTRATO                                                 |                                    |          |
|                                    |                                                                                                    |                 |        |                |                     | S/ 1,305,838.53 |            |                                                                                                          | 3.56                               | CALIFICA |
| Postor: CASAS ALHUAY FREDDY MANUEL |                                                                                                    |                 |        |                |                     |                 |            |                                                                                                          |                                    |          |
| C                                  | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD                                                          | % Participación | Moneda | Monto Contrato | VR                  |                 | 261,908.07 | SUSTENTO                                                                                                 | CONDICIÓN                          |          |
|                                    |                                                                                                    |                 |        |                | Monto Participación | Monto Acumulado |            |                                                                                                          |                                    |          |
| 1                                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE CANAL YANAMITO                                     | 100%            | Soles  | S/ 413,106.69  | 413,106.69          | 413,106.69      |            | CONTRATO N° 77-2022-MDA/UA, RESOLUCION DE LIQUIDACION                                                    |                                    |          |

| 2                                               | CONSTRUCCION DE REPRESA CHANCHOS                                                                | 50%             | Soles  | S/             | 2,165,752.42        | -               | 413,106.69 | NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES                                                                            | M= 1.4008732147 * VR<br>M= 366,900 | CALIFICA |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 3                                               | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN 10 COMUNIDADES TOTOS | 100%            | Soles  | S/             | 358,259.00          | 358,259.00      | 771,365.69 | CONTRATO N° 03-2018-MDT/A / CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS                                           |                                    |          |
| 4                                               | CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO C.P. PORTACURZ                                                    | 100%            | Soles  | S/             | 155,889.00          | 155,889.00      | 927,254.69 | CONTRATO N° 02-2018-MINAGRI/PESCS / CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS                                   |                                    |          |
|                                                 |                                                                                                 |                 |        |                |                     |                 | 927,254.69 |                                                                                                             |                                    |          |
| TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |                                                                                                 |                 |        |                |                     |                 |            |                                                                                                             | 2.53                               | CALIFICA |
| Postor: JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO           |                                                                                                 |                 |        |                |                     |                 |            |                                                                                                             |                                    |          |
| C                                               | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD                                                       | % Participación | Moneda | Monto Contrato | VR                  |                 | SUSTENTO   | CONDICIÓN                                                                                                   | M= 1.4008732147 * VR<br>M= 366,900 | CALIFICA |
|                                                 |                                                                                                 |                 |        |                | Monto Participación | Monto Acumulado |            |                                                                                                             |                                    |          |
| 1                                               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RIEGO YANAPACHA                                         | 54%             | Soles  | S/             | 332,836.02          | 179,731.45      | 179,731.45 | CONTRATO N° 37-2014-GRLL-GRCO Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO                                        |                                    |          |
| 2                                               | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CASERIO MEJICO                                           | 100%            | Soles  | S/             | -                   | -               | 179,731.45 | NO CORRESPONDE POR TENER EL CONTRATO UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 10 AÑOS<br>CONTRATO N° 31-2012-GRLL-GRAB        |                                    |          |
| 3                                               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRANCA                               | 47%             | Soles  | S/             | 328,082.95          | 154,198.99      | 333,930.44 | CONTRATO N° 02-2015-MINAGRI-PEJSIB Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO                                   |                                    |          |
| 4                                               | REHABILITACION DEL SERVCIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TALANDRACAS                             | 100%            | Soles  | S/             | 130,675.19          | 130,675.19      | 464,605.63 | SUSTENTA CON CONTRATO N° 002-2019-MIDAGRI-PSI COMPROBANTES DE PAGO Y BANCARIZACION                          |                                    |          |
| 5                                               | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA                             | 20%             | Soles  | S/             | 584,083.75          | 116,816.75      | 581,422.38 | SUSTENTA CON CONTRATO N° 043-2014/GR.LAMB/PEOT ONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO                          |                                    |          |
| 6                                               | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LOMA LARGA                                                      | 71%             | Soles  | S/             | -                   | -               | 581,422.38 | NO CORRESPONDE, POR TENER EL CONTRATO UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 10 AÑOS,<br>CONTRATO N° 31-2013-MINAGRI-PEJSIB |                                    |          |

[illegible]

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  |  | CALIFICA |
|--|--|----------|

| Postor: CONSORCIO CONSTELACION (AGRO EXPORT- ALEXANDER P. HUERTAS JARA) |                                                                              |                 |        |                |                     |                 |                                                                              |                                    |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|----------|
| C                                                                       | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD                                    | % Participación | Moneda | Monto Contrato | VR                  |                 | SUSTENTO                                                                     | CONDICIÓN                          |  |          |
|                                                                         |                                                                              |                 |        |                | Monto Participación | Monto Acumulado |                                                                              |                                    |  |          |
| 1                                                                       | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACOA | 50%             | Soles  | S/ 284,223.69  | 142,111.85          | 142,111.85      | CONTRATO N° 24-2016<br>ACREDITADO CON FACTURAS Y BANCARIZACION S/ 284,223.69 | M= 1.4008732147 * VR<br>M= 366,900 |  | CALIFICA |
| 2                                                                       | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CAÑON APURIMAC        | 50%             | Soles  | S/ 934,216.63  | 467,108.32          | 609,220.16      | CONTRATO N° 30-2016<br>ACREDITA RESOLUCION DE LIQUIDACION                    |                                    |  |          |
| 3                                                                       | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCASAYA                    | 50%             | Soles  | S/ 404,115.27  | 202,057.64          | 811,277.80      | CONTRATO N° 32-2016<br>ACREDITADO CON FACTURAS Y BANCARIZACION S/ 404,115.27 |                                    |  |          |
| 4                                                                       | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACCME                | 50%             | Soles  | S/ 547,155.71  | 273,577.86          | 1,084,855.65    | CONTRATO N° 41-2015<br>ACREDITADO CON FACTURAS Y BANCARIZACION S/ 547,155.71 |                                    |  |          |
| 5                                                                       | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANAQUIHUA             | 50%             | Soles  | S/ 479,513.00  | 239,756.50          | 1,324,612.15    | CONTRATO N° 42-2015<br>CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS                 |                                    |  |          |
| 6                                                                       | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUENHUAPUNKU           | 100%            | Soles  | S/ 514,197.82  | 514,197.82          | 1,838,809.97    | CONTRATO S/N<br>ACREDITADO CON FACTURAS Y BANCARIZACION S/ 514,197.82        |                                    |  |          |
|                                                                         |                                                                              |                 |        |                |                     | 1,838,809.97    |                                                                              |                                    |  |          |
| TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD                         |                                                                              |                 |        |                |                     |                 |                                                                              | 5.01                               |  |          |
|                                                                         |                                                                              |                 |        |                |                     |                 |                                                                              |                                    |  |          |
|                                                                         |                                                                              |                 |        |                |                     |                 |                                                                              |                                    |  |          |
|                                                                         |                                                                              |                 |        |                |                     |                 |                                                                              |                                    |  |          |

| Postor: HOMERO DELGADO PEREZ |                                                                     |                 |        |                |                     |                 |                                                  |           |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------|--|--|
| C                            | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD                           | % Participación | Moneda | Monto Contrato | VR                  |                 | SUSTENTO                                         | CONDICIÓN |  |  |
|                              |                                                                     |                 |        |                | Monto Participación | Monto Acumulado |                                                  |           |  |  |
| 1                            | RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CRUZ AZUL             | 50%             | Soles  | S/ 175,936.80  | 87,968.40           | 87,968.40       | CONTRATO N° 03-2021<br>CONFORMDAD DE SERVICIO    |           |  |  |
| 2                            | MEJORAMINETO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACA BLANCA | 80%             | Soles  | S/ 252,980.00  | 202,384.00          | 290,352.40      | CONTRATO N° 02-2021<br>CONSTANCIA DE PRESTACION  |           |  |  |
| 3                            | REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL Y LATERAL PANAQUE                | 50%             | Soles  | S/ 55,510.87   | 27,755.44           | 318,107.84      | CONTRATO N° 02-2020<br>RESOLUCION DE LIQUIDACION |           |  |  |

|                                                 |                                                                              |      |       |    |            |            |                   |                                   |                                    |          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|------------|------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 4                                               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRAXEDES              | 80%  | Soles | S/ | 220,706.00 | 176,564.80 | 494,672.64        | CONTRATO N° 12-2016<br>CONSTANCIA | M= 1.4008732147 * VR<br>M= 366,900 | CALIFICA |
| 5                                               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CASERIOS JUZGARA         | 100% | Soles | S/ | 103,000.00 | 103,000.00 | 597,672.64        | CONTRATO N° 05-2016<br>CONSTANCIA |                                    |          |
| 6                                               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PEDREGAL    | 50%  | Soles | S/ | 51,605.00  | 25,802.50  | 623,475.14        | CONTRATO N° 15-2015<br>CONSTANCIA |                                    |          |
| 7                                               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LOS CHAMBAS | 50%  | Soles | S/ | 56,086.00  | 28,043.00  | 651,518.14        | CONTRATO N° 39-2015<br>CONSTANCIA |                                    |          |
| 8                                               | MEJORAMIENTO DEL CANAL EN LOS SECTORES LAJOS, LA LAGUNA                      | 100% | Soles | S/ | 99,600.00  | 99,600.00  | 751,118.14        | CONTRATO N° 18-2014<br>CONSTANCIA |                                    |          |
|                                                 |                                                                              |      |       |    |            |            | <b>751,118.14</b> |                                   |                                    |          |
| TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |                                                                              |      |       |    |            |            |                   |                                   | <b>2.05</b>                        |          |
|                                                 |                                                                              |      |       |    |            |            |                   |                                   |                                    | CALIFICA |

| Postor: LUCIO PEDRO GUTIERREZ QUISPE            |                                            |                 |        |                |                     |                 |                                                                                        |                                    |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|                                                 |                                            |                 |        |                |                     |                 |                                                                                        |                                    |             |
| C                                               | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  | % Participación | Moneda | Monto Contrato | VR                  | 261,908.07      | SUSTENTO                                                                               | CONDICIÓN                          |             |
|                                                 |                                            |                 |        |                | Monto Participación | Monto Acumulado |                                                                                        |                                    |             |
| 1                                               | IRRIGACION ALTO PERU SEGUNDA ETAPA PACHMA  | 100%            | Soles  | S/ -           | -                   | -               | EL CONTRATO PRESENTADO NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES                                | M= 1.4008732147 * VR<br>M= 366,900 | NO CALIFICA |
| 2                                               | INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO ANEXOS UYO  | 13%             | Soles  | S/ 208,940.43  | 27,162.26           | 27,162.26       | ACREDITA ON CONTRATO N° 193-2014<br>RESOLUCION DE LIQUIDACION                          |                                    |             |
| 3                                               | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LOMA LARGA | 29%             | Soles  |                | -                   | 27,162.26       | PRESENTA SOLO CONTRATO N° 031-2013 NO PRESENA<br>CONFORMIDAD, CONSTANCIA O LIQUIDACION |                                    |             |
|                                                 |                                            |                 |        |                |                     | 27,162.26       |                                                                                        |                                    |             |
| TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |                                            |                 |        |                |                     |                 |                                                                                        | 0.07                               |             |
|                                                 |                                            |                 |        |                |                     |                 |                                                                                        |                                    | NO CALIFICA |

| Postor: MADI INGENIEROS |                                           |                 |        |                |                     |                 |          |           |  |
|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|----------|-----------|--|
| C                       | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | % Participación | Moneda | Monto Contrato | VR                  | 261,908.07      | SUSTENTO | CONDICIÓN |  |
|                         |                                           |                 |        |                | Monto Participación | Monto Acumulado |          |           |  |

|                                                 |                                                                                                                                  |      |       |            |            |            |                                                                                                                                               |                                    |          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 1                                               | REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL BAJO GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD        | 100% | Soles | 178,643.82 | 178,643.82 | 178,643.82 | CONTRATO N° 227-2019- MINAGRI-PSI<br>RESOLUCION DE LIQUIDACION                                                                                | M= 1.4008732147 * VR<br>M= 366,900 | CALIFICA |
| 2                                               | MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CARAPONGUILLO DISTRITO DE LURIGANCHO-CHOSICA-LIMA- LIMA                                          | 100% | Soles | 226,331.94 | 226,331.94 | 404,975.76 | CONTRATO N° 008-2020-MML-PGRM-SRAF<br>LIQUIDACION DE CONTRATO, NO SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LAS AMPLIACIONES DE PLAZO       |                                    |          |
| 3                                               | MEORAMIENTO DEL SERVICIO DEL RIEGO DEL CANAL DE DERIVACION TONGORRAPE DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 100% | Soles | 114,280.00 | 114,280.00 | 519,255.76 | CONTRATO N° 005-2023-GR.LAMB/GRA<br>SE CEPTA LOS OMPROBANTES DE LAS VALORIZATIONS 1,2,Y 3 , LA NOTAS DE PAGO NO PRESENTAN COMPROBANTE DE PAGO |                                    |          |
|                                                 |                                                                                                                                  |      |       |            |            | 519,255.76 |                                                                                                                                               |                                    |          |
| TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |                                                                                                                                  |      |       |            |            |            |                                                                                                                                               | 1.42                               | CALIFICA |
|                                                 |                                                                                                                                  |      |       |            |            |            |                                                                                                                                               |                                    |          |
|                                                 |                                                                                                                                  |      |       |            |            |            |                                                                                                                                               |                                    |          |

| Postor: MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L. |                                                                                                                                                                                                         |                 |        |                |                     |                 |                                                                                                                  |                                    |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                 |        |                |                     |                 |                                                                                                                  |                                    |          |
| C                                                     | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD                                                                                                                                                               | % Participación | Moneda | Monto Contrato | VR                  | 261,908.07      | SUSTENTO                                                                                                         | CONDICIÓN                          |          |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                 |        |                | Monto Participación | Monto Acumulado |                                                                                                                  |                                    |          |
| 1                                                     | INSTLAACION DE LA RED DE RESERVORIOS Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE REPRESENTOS, BOCATOMAS, CANAL DE RIEGO MATRIZ Y SECUNDARIO DE CONCRETO Y ENTUBADO DEL SECTOR PRIVADO TUCUHUAYIN, PROVINCIA DE | 100%            | Soles  | 389,404.66     | 389,404.66          | 389,404.66      | CONTRATO PRIVADO N° 018-2017<br>CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, SOLO SE CONSIDERA ETAPA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION | M= 1.4008732147 * VR<br>M= 366,900 | CALIFICA |
| 2                                                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION INTEGRAL DEL FUNDO PRIBVADO POTRERO GRANDE PREDIO UTUTUPAMPA-PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH                                                             | 100%            | Soles  | 319,433.32     | 319,433.32          | 708,837.98      | CONTRATO N° 004-2016-HUAYHUASH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES                                                        |                                    |          |
| 3                                                     | INSATLAACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL ANEXO DE RUIZ SEÑOR , DISTRITO DE CATILLUC-SAN MIGUEL CAJAMARCA                                                                                   | 70%             | Soles  | 108,727.50     | -                   | 708,837.98      | CONTRATO N° 030-2020-MINAGRI-PSI<br>NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES, POR SER OBRA DE RIEGO TERCNIFICADO         |                                    |          |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                 |        |                |                     | 708,837.98      |                                                                                                                  |                                    |          |
| TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD       |                                                                                                                                                                                                         |                 |        |                |                     |                 |                                                                                                                  | 1.93                               |          |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                 |        |                |                     |                 |                                                                                                                  |                                    | CALIFICA |

| Postor: HERNAN ÑACA BALLON S.A.C). |                                                                                           |                 |        |                |                     |                 |                                                                          |           |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| C                                  | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD                                                 | % Participación | Moneda | Monto Contrato | VR                  | 261,908.07      | SUSTENTO                                                                 | CONDICIÓN |  |
|                                    |                                                                                           |                 |        |                | Monto Participación | Monto Acumulado |                                                                          |           |  |
| 1                                  | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO Y AMPLACION DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO NINAQORI | 100%            | Soles  | S/ 147,240.00  | S/ 74,227.74        | S/ 74,227.74    | CONTRATO S/N DE FECHA 05-06-2014 Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO |           |  |
| 2                                  | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE ESCACHA              | 100%            | Soles  | S/ 200,000.00  | S/ 200,000.00       | S/ 274,227.74   | CONTRATO N°196-2014-AGRORURAL Y CONFORMIDAD                              |           |  |

|    |                                                                                                            |      |       |    |            |    |            |    |               |                                                                                                                                                                                                                       |                                    |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|------------|----|------------|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 3  | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE REGANTES URINSAYA                           | 30%  | Soles | S/ | 296,960.72 | S/ | 89,088.22  | S/ | 363,315.96    | CONTRATO N° 257-2018-MINAGRI-PEBLT Y CONSTANCIA DE PRESTACION                                                                                                                                                         | M= 1.4008732147 * VR<br>M= 366,900 | CALIFICA |
| 4  | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANACA       | 100% | Soles | S/ | 120,437.50 | S/ | 76,598.23  | S/ | 439,914.19    | PRESENTA CONTRATO N° 002-2020-OA-ALP Y COMPROBANTES DE PAGO, REPORTE DE ABONO, por 6 VALORIZACIONES                                                                                                                   |                                    |          |
| 5  | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CANALES PRINCIPALES LA IRRIGACION Y CCASAO DEL DISTRITO DE LLUTA            | 100% | Soles | S/ | 64,441.50  | S/ | 63,152.70  | S/ | 503,066.89    | PRESENTA CONTRATOS DE SUPERVISION II ETAPA, SOLO SE CONSIDERA LOS COMPROBANTES DE PAGOS DE LAS VALORIZACIONES N° 2, 3, 4, 5, NO SE CONSIDERA LA VALORIZACION N° 01 POR NO SUSTENTAR LA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO |                                    |          |
| 6  | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMUNIDAD DE MAYCUNACAI | 30%  | Soles | S/ | 87,153.75  |    | 26,146.13  | S/ | 529,213.01    | CONTRATOS N°002-2021-MDI/SUPERVISION DE OBRA, CONFORMIDAD                                                                                                                                                             |                                    |          |
| 7  | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA RIEGO DEL SECTOR NAHUI DISTRITO DE ALCA                      | 50%  | Soles | S/ | 172,988.32 |    | 86,494.16  | S/ | 615,707.17    | CONTRATOS N°005-2020-GRAG-GRA-OA-ALP-AS, PRESENTA 5 VALORIZACIONES Y COMPROBANTE DE PAGO Y REPORTE DE ABONO                                                                                                           |                                    |          |
| 8  | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LANCAROYA                            | 50%  | Soles | S/ | 70,552.17  |    | 5,079.76   | S/ | 620,786.93    | CONTRATOS N°01-2020-GRAG-GRA-OA-ALP-AS, PRESENTA 1VALORIZACION, COPROBANTE Y REPORTE ABONO                                                                                                                            |                                    |          |
| 9  | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR AGRICOLA ONGORO                   | 20%  | Soles | S/ | 128,817.90 |    | 19,065.05  | S/ | 639,851.97    | CONTRATOS S/N-2020-GRAG-GRA-OA-ALP-AS, PRESENTA COMPROBANTES DE PAGOS, PRESENTA VALORIZACIONES 01 AL 08, COMPROBANTE D EPAGO Y REPORTE DE ABONO, RETENCION                                                            |                                    |          |
| 10 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHIGUAY              | 100% | Soles | S/ | 105,164.69 |    | 105,164.69 | S/ | 745,016.66    | CONTRATOS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2021-MDO, PRESENTA 06 VALORIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO Y RETENCIONES, REPORTE DE ABONO                                                                                |                                    |          |
| 11 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CONTROL DE RIEGO PUEBLO VIEJO-OCOÑA                        | 50%  | Soles | S/ | 239,848.28 |    | 119,924.14 | S/ | 864,940.80    | CONTRATOS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2021-MDO, PRESENTA 06 VALORIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO Y RETENCIONES, REPORTE DE ABONO                                                                                |                                    |          |
| 12 | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EL ALTO MOLLEBAMBA                             | 100% | Soles | S/ | 198,772.20 |    | 115,950.46 | S/ | 980,891.26    | CONTRATOS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2022-MDO,PRESENTA 05 VALORIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO Y RETENCIONES, REPORTE DE ABONO                                                                                 |                                    |          |
| 13 | SUPERVISION DE OBRA DE INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO ANDAHUAYLAS                                        | 100% | Soles | S/ | -          |    | -          | S/ | 980,891.26    | CONTRATO NO CORRESPONDE AL SERVICIO DE LA CONTRATACION NI A OBRAS SIMILARES                                                                                                                                           |                                    |          |
|    |                                                                                                            |      |       |    |            |    |            |    | S/ 980,891.26 |                                                                                                                                                                                                                       | 2.67                               | CALIFICA |

| Postor: ROMYLY PAREDES BENITES |                                                             |                 |        |                |                     |                 |                                                                                                |                                    |  |          |  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|----------|--|
| C                              | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD                   | % Participación | Moneda | Monto Contrato | VR                  |                 | SUSTENTO                                                                                       | CONDICIÓN                          |  |          |  |
|                                |                                                             |                 |        |                | Monto Participación | Monto Acumulado |                                                                                                |                                    |  |          |  |
| 1                              | SUPERVISION DE REHABILITACION DE IRRIGACION CANTERIA        | 95%             | Soles  | S/ 549,506.33  | S/ 522,031.01       | S/ 522,031.01   | CONTRATO N °328-2012-AG-PELT-DE Y PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION                            | M= 1.4008732147 * VR<br>M= 366,900 |  | CALIFICA |  |
| 2                              | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MOLIENDA   | 50%             | Soles  | S/ 466,615.00  | S/ 233,307.50       | S/ 755,338.51   | CONTRATO N °140-2013-PELT---DE Y PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION                             |                                    |  |          |  |
| 3                              | SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL LA ESTRELLA | 75%             | Soles  | S/ 387,530.88  | S/ 367,530.88       | S/ 1,122,869.39 | CONTRATO N° 006-2014-PGRLM Y CONSTANCIA DE PRESTACION FALTA ADENDA PREVALECE MONTO CONTRACTUAL |                                    |  |          |  |



**4.55**

Postor: JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI

| CONDICIONES DE USO   |            |
|----------------------|------------|
| M= 1.4008732147 * VR | M= 366,900 |
| 4.83                 |            |

Firmado digitalmente por BURGA  
ARCE Jesus Francisco FAU  
20414868216 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 30.09.2024 16:00:44 -05:00



**CALIFICACIÓN**  
**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024 MIDAGRI-PSI-1**  
**SUPERVISIÓN DE OBRA: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACIÓN, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA”.**  
**CUI 2114068**

| N° | POSTOR                                        | ADMISIÓN                      | REQUISITOS DE CALIFICACIÓN                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                                               | RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD | A. CAPACIDAD LEGAL                                                                                                                                                                | C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN |
|    |                                               |                               | A. HABILITACIÓN                                                                                                                                                                   | El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 366,900.00, por la contratación de servicios de consultoría de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. |                              |
|    |                                               |                               | El proveedor deberá estar inscrito y con habilitacion vgente en el registro nacional de proveedores, como consultor de obras, represas , irrigaciones y afines, mnimo categoría B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|    |                                               | ADMITIDA/NO ADMITIDA          | CUMPLE/NO CUMPLE                                                                                                                                                                  | CUMPLE/NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| 1  | ROJAS PISCOYA AVELINO                         | ADMITIDO                      | CUMPLE                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALIFICADO                   |
| 2  | CONSORCIO CONSTELACIÓN                        | ADMITIDO                      | CUMPLE                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALIFICADO                   |
| 3  | DELGADO PEREZ HOMERO                          | ADMITIDO                      | CUMPLE                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALIFICADO                   |
| 4  | MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L. | ADMITIDO                      | CUMPLE                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALIFICADO                   |
| 5  | MADI INGENIEROS E.I.R.L.                      | ADMITIDO                      | CUMPLE                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALIFICADO                   |
| 6  | ÑACA BAILON HERNAN                            | ADMITIDO                      | CUMPLE                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALIFICADO                   |
| 7  | GUTIERREZ QUISPE LUCIO PEDRO                  | ADMITIDO                      | CUMPLE                                                                                                                                                                            | NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCALIFICADO                |
| 8  | VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN                | ADMITIDO                      | CUMPLE                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALIFICADO                   |
| 9  | JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO                 | ADMITIDO                      | CUMPLE                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALIFICADO                   |
| 10 | PAREDES BENITES ROMILY DIOMEDES               | ADMITIDO                      | CUMPLE                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALIFICADO                   |
| 11 | CASAS ALHUAY FREDDY                           | ADMITIDO                      | CUMPLE                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALIFICADO                   |



08( aa[ Aa aak( ^) c^A  
]] :UMOE OZASQ OA  
OOU SUUAESYOQA  
OWAGU H i i i Aa a  
T [ ca[ KU[ ^ A/As d :A^  
^• c^A[ & { ^) d  
O^&@GEG BEUHEA  
FI K JEE KEE

CARLOS ALEXIS SUAREZ LIMA  
PRIMER MIEMBRO



Firmado digitalmente por:  
REA GODOY CECILIA YOBANA  
FIR 06780604 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 30/09/2024 14:05:11-0500

CECILIA YOBANA REA GODOY  
PRESIDENTE  
DE COMITÉ



Firmado digitalmente por BURGA  
ARCE Jesus Francisco FAU  
20414868216 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 30.09.2024 16:12:41 -05:00

JESUS FRANCISCO BURGA ARCE  
SEGUNDO MIEMBRO

### FACTORES DE EVALUACION - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD



Øā[ ʌā[ ʌāā[ ʌā[ ʌ] ʌ  
 ʌ[ ʌWØUOZʌQT ʌā  
 ØØUʌUʌØSØYØWā  
 ØWāGʌHʌ[ ʌāā  
 T[ ʌ[ ʌKʌ[ ʌ[ ʌā ʌq[ ʌ  
 ʌ[ ʌ• ʌā[ ʌ[ ʌ[ ʌ] ʌ  
 Ø[ ʌ[ ʌG ʌU ʌHā  
 ʌ[ ʌ[ ʌ[ ʌ[ ʌ[ ʌ[ ʌ[ ʌ[



Firmado digitalmente por:  
REA GODOY CECILIA YOBANA  
FIR 06780604 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 30/09/2024 14:05:39-0500



Firmado digitalmente por BURGA  
ARCE Jesus Francisco FAU  
20414868216 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 30.09.2024 15:36:08 -05:00