

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024 MIDAGRI-PSI-1

SUPERVISIÓN DE OBRA: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACIÓN, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA”. CUI 2114068

PARTICIPANTES			DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA							DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA			
N°	POSTOR	Anexo N° 01 - Declaración Jurada de Datos del Postor	Documento que acredite la representación quien suscribe la oferta	Anexo N° 02 Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	Anexo N° 03 Declaración jurada de cumplimiento del Requerimiento (Términos de Referencia, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	Anexo N° 04 e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la consultoría.	Anexo N° 05 f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.	CONDICIÓN (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	REMYPE	ANEXO N° 10 b) Solicitud de bonificación del diez por ciento (10%) por distrito colindante	ANEXO N° 11 b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa	CERTIFICADO DE DISPACAPACITADOS	RESULTADO DE ADMISIBILIDAD
1	ROJAS PISCOYA AVELINO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	SI	NO APLICA	SI	NO	CUMPLE
2	CONSORCIO CONSTELACIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI *	ADMITIDO	SI	NO APLICA	SI	SI	CUMPLE
3	DELGADO PEREZ HOMERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	SI	NO APLICA	SI	NO	CUMPLE
4	MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	SI	NO APLICA	SI	SI	CUMPLE
5	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	SI	NO APLICA	SI	SI	CUMPLE
6	ÑACA BAILON HERNAN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	SI	NO APLICA	SI	NO	CUMPLE
7	GUTIERREZ QUISPE LUCIO PEDRO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	SI	NO APLICA	SI	NO	CUMPLE
8	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	SI	NO APLICA	SI	NO	CUMPLE
9	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	SI	NO APLICA	SI	NO	CUMPLE
10	PAREDES BENITES ROMILY DIOMEDES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	SI	NO APLICA	SI	NO	CUMPLE
11	CASAS ALHUAY FREDDY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	SI	NO APLICA	SI	NO	CUMPLE

* SE SOLICITO SUBSANACION DE LEGALIZACION DE PROMESA DE CONSORCIO



CARLOS ALEXIS SUAREZ LIMA
PRIMER MIEMBRO



Firmado digitalmente por:
REA GODOY CECILIA YOBANA
FIR 06780604 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/09/2024 14:04:02-0500



PSI Firmado digitalmente por BURGA
ARCE Jesus Francisco FAU
20414868216 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.09.2024 15:22:12 -05:00

JESUS FRANCISCO BURGA ARCE
SEGUNDO MIEMBRO

REQUISITOS DE CALIFICACION										
Postor: AVELINO ROJAS PISCOYA										
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	% Participación	Moneda	Monto Contrato	VR		261,908.07	SUSTENTO	CONDICIÓN	
					Monto Participación		Monto Acumulado			
1	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO	100%	Soles	S/ 51,518.78	S/ 51,518.78		S/ 51,518.78	CONTRATO N°004-2021-MDH-GN, ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 17-2020-MDH Y PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION	M= 1.4008732147 * VR M= 366,900	CALIFICA
2	SUPERVISION DE REHABILITACION DE CANAL LI ZANJON EN EL SECTOR CARAQUEÑO	50%	Soles	S/ 220,861.80	S/ 110,430.90		S/ 161,949.68	CONTRATO N° 151-2019-MINAGRI-PSI, Y CONSTANCIA DE PRESTACION		
3	SUPERVISION DE REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL CANAL EL PALTO	100%	Soles	S/ 87,728.40	S/ 87,728.40		S/ 249,678.08	CONTRATO N° 104-2018-MINAGRI-PSI, Y CONSTANCIA DE PRESTACION		
4	SUPERVISION DE REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI	95%	Soles	S/ 87,728.40	S/ 83,341.98		S/ 333,020.06	CONTRATO N° 105-2018-MINAGRI-PSI, Y CONSTANCIA DE PRESTACION		
5	SUPERVISION DE REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIERRA NEGRA	100%	Soles	S/ 86,210.10	S/ 86,210.10		S/ 419,230.16	CONTRATO N° 077-2018-MINAGRI-PSI, Y CONSTANCIA DE PRESTACION		
6	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TRANCA CHOLOQUE	53%	Soles	S/ 149,241.00	S/ 79,097.73		S/ 498,327.89	CONTRATO N° 002-2015-MINAGRI-PEJSIB-DE, Y CONSTANCIA DE PRESTACION		
7	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA VARIANTE	55%	Soles	S/ 840,107.40	S/ 462,059.07		S/ 960,386.96	CONTRATO N°0774-2018-MIDAGRI-PSI, PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION		
8	SUPERVISION DE REHABILITACION DE CANAL TIERRA NEGRA, SECTOR TIERRAS AMARILLAS	100%	Soles	S/ 72,191.70	S/ 72,191.70		S/ 1,032,578.66	CONTRTO N° 151-2019-MINAGRI-PSI, Y CONSTANCIA DE PRESTACION		
9	SUPERVISION DE REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO TRANCA EL COLOCUE LOCALIDAD DE HUAMBOS	53%	Soles	S/ 328,082.95	S/ 173,883.96		S/ 1,206,462.62	CONTRATO N° 0002-2025-MINAGRI-PEJSIB, Y CONSTANCIA DE PRESTACION		
10	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITÉ DE REGANTTES DE SAN JOSE	95%	Soles	S/ 96,629.60	S/ -		S/ 1,206,462.62	CONTRATO N° 249-2014-MINAGRI-AGRORURAL, Y COMPROBANTES DE PAGO IMCOMPLETOS		
11	SUPERVISION DE OBRRA CONSTRUCCION DE UN EMBALSE Y MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO ZURO	100%	Soles	S/ 102,328.87	S/ 99,375.91		S/ 1,305,838.53	CONTRATO N° 015-2014-GRLL-GRCO, Y LIQUIDACION DE ONTRATO		
							S/ 1,305,838.53		3.56	CALIFICA
Postor: CASAS ALHUAY FREDDY MANUEL										
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	% Participación	Moneda	Monto Contrato	VR		261,908.07	SUSTENTO	CONDICIÓN	
					Monto Participación		Monto Acumulado			
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE CANAL YANAMITO	100%	Soles	S/ 413,106.69	413,106.69		413,106.69	CONTRATO N° 77-2022-MDA/UA, RESOLUCION DE LIQUIDACION		

2	CONSTRUCCION DE REPRESA CHANCHOS	50%	Soles	S/	2,165,752.42	-	413,106.69	NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES	M= 1.4008732147 * VR M= 366,900	CALIFICA
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN 10 COMUNIDADES TOTOS	100%	Soles	S/	358,259.00	358,259.00	771,365.69	CONTRATO N° 03-2018-MDT/A / CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS		
4	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO C.P. PORTACURZ	100%	Soles	S/	155,889.00	155,889.00	927,254.69	CONTRATO N° 02-2018-MINAGRI/PESCS / CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS		
							927,254.69			
TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									2.53	CALIFICA
Postor: JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO										
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	% Participación	Moneda	Monto Contrato	VR		SUSTENTO	CONDICIÓN	M= 1.4008732147 * VR M= 366,900	CALIFICA
					Monto Participación	Monto Acumulado				
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE RIEGO YANAPACHA	54%	Soles	S/	332,836.02	179,731.45	179,731.45	CONTRATO N° 37-2014-GRLL-GRCO Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO		
2	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CASERIO MEJICO	100%	Soles	S/	-	-	179,731.45	NO CORRESPONDE POR TENER EL CONTRATO UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 10 AÑOS CONTRATO N° 31-2012-GRLL-GRAB		
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TRANCA	47%	Soles	S/	328,082.95	154,198.99	333,930.44	CONTRATO N° 02-2015-MINAGRI-PEJSIB Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO		
4	REHABILITACION DEL SERVCIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TALANDRACAS	100%	Soles	S/	130,675.19	130,675.19	464,605.63	SUSTENTA CON CONTRATO N° 002-2019-MIDAGRI-PSI COMPROBANTES DE PAGO Y BANCARIZACION		
5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA	20%	Soles	S/	584,083.75	116,816.75	581,422.38	SUSTENTA CON CONTRATO N° 043-2014/GR.LAMB/PEOT ONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO		
6	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LOMA LARGA	71%	Soles	S/	-	-	581,422.38	NO CORRESPONDE, POR TENER EL CONTRATO UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 10 AÑOS, CONTRATO N° 31-2013-MINAGRI-PEJSIB		

7	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MOTOPLICHE	72%	Soles	S/	107,731.25	77,566.50	658,988.88	SUSTENTA CON CONTRATO N° 067-2017-GRL/GRDE/DRA-OA-AL COMPROBANTES DE PAGO Y FACTURAS	
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL ALIZO	100%	Soles	S/	61,589.03	61,589.03	720,577.91	SUSTENTA CON CONTRATO N° 135-2021-MDH-GM CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	
9	INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO ANEXOS UYO	62%	Soles	S/	254,210.82	157,610.71	878,188.62	SUSTENTA CON CONTRATO N° 13-2014-MDH-GM RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO Y COMPROBANTES DE PAGO	
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EL TAMBO	100%	Soles	S/	301,583.44	301,583.44	1,179,772.06	SUSTENTA CON CONTRATO S/N FACTURAS Y BANCARIZACION	
							1,179,772.06		
TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									3.22

		CALIFICA
--	--	----------

Postor: CONSORCIO CONSTELACION (AGRO EXPORT- ALEXANDER P. HUERTAS JARA)										
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	% Participación	Moneda	Monto Contrato	VR		SUSTENTO	CONDICIÓN		
					Monto Participación	Monto Acumulado				
1	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACOA	50%	Soles	S/ 284,223.69	142,111.85	142,111.85	CONTRATO N° 24-2016 ACREDITADO CON FACTURAS Y BANCARIZACION S/ 284,223.69	M= 1.4008732147 * VR M= 366,900		CALIFICA
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CAÑON APURIMAC	50%	Soles	S/ 934,216.63	467,108.32	609,220.16	CONTRATO N° 30-2016 ACREDITA RESOLUCION DE LIQUIDACION			
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCASAYA	50%	Soles	S/ 404,115.27	202,057.64	811,277.80	CONTRATO N° 32-2016 ACREDITADO CON FACTURAS Y BANCARIZACION S/ 404,115.27			
4	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUACCME	50%	Soles	S/ 547,155.71	273,577.86	1,084,855.65	CONTRATO N° 41-2015 ACREDITADO CON FACTURAS Y BANCARIZACION S/ 547,155.71			
5	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANAQUIHUA	50%	Soles	S/ 479,513.00	239,756.50	1,324,612.15	CONTRATO N° 42-2015 CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS			
6	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QUENHUAPUNKU	100%	Soles	S/ 514,197.82	514,197.82	1,838,809.97	CONTRATO S/N ACREDITADO CON FACTURAS Y BANCARIZACION S/ 514,197.82			
						1,838,809.97				
TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								5.01		

Postor: HOMERO DELGADO PEREZ										
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	% Participación	Moneda	Monto Contrato	VR		SUSTENTO	CONDICIÓN		
					Monto Participación	Monto Acumulado				
1	RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CRUZ AZUL	50%	Soles	S/ 175,936.80	87,968.40	87,968.40	CONTRATO N° 03-2021 CONFORMDAD DE SERVICIO			
2	MEJORAMINETO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACA BLANCA	80%	Soles	S/ 252,980.00	202,384.00	290,352.40	CONTRATO N° 02-2021 CONSTANCIA DE PRESTACION			
3	REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL Y LATERAL PANAQUE	50%	Soles	S/ 55,510.87	27,755.44	318,107.84	CONTRATO N° 02-2020 RESOLUCION DE LIQUIDACION			

4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRAXEDES	80%	Soles	S/	220,706.00	176,564.80	494,672.64	CONTRATO N° 12-2016 CONSTANCIA	M= 1.4008732147 * VR M= 366,900	CALIFICA
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CASERIOS JUZGARA	100%	Soles	S/	103,000.00	103,000.00	597,672.64	CONTRATO N° 05-2016 CONSTANCIA		
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PEDREGAL	50%	Soles	S/	51,605.00	25,802.50	623,475.14	CONTRATO N° 15-2015 CONSTANCIA		
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL LOS CHAMBAS	50%	Soles	S/	56,086.00	28,043.00	651,518.14	CONTRATO N° 39-2015 CONSTANCIA		
8	MEJORAMIENTO DEL CANAL EN LOS SECTORES LAJOS, LA LAGUNA	100%	Soles	S/	99,600.00	99,600.00	751,118.14	CONTRATO N° 18-2014 CONSTANCIA		
							751,118.14			
TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									2.05	
										CALIFICA

Postor: LUCIO PEDRO GUTIERREZ QUISPE									
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	% Participación	Moneda	Monto Contrato	VR	261,908.07	SUSTENTO	CONDICIÓN	
					Monto Participación	Monto Acumulado			
1	IRRIGACION ALTO PERU SEGUNDA ETAPA PACHMA	100%	Soles	S/ -	-	-	EL CONTRATO PRESENTADO NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES	M= 1.4008732147 * VR M= 366,900	NO CALIFICA
2	INSTALACION DE AGUA PARA RIEGO ANEXOS UYO	13%	Soles	S/ 208,940.43	27,162.26	27,162.26	ACREDITA ON CONTRATO N° 193-2014 RESOLUCION DE LIQUIDACION		
3	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LOMA LARGA	29%	Soles		-	27,162.26	PRESENTA SOLO CONTRATO N° 031-2013 NO PRESENA CONFORMIDAD, CONSTANCIA O LIQUIDACION		
						27,162.26			
TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								0.07	
									NO CALIFICA

Postor: MADI INGENIEROS									
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	% Participación	Moneda	Monto Contrato	VR	261,908.07	SUSTENTO	CONDICIÓN	
					Monto Participación	Monto Acumulado			

1	REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL BAJO GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	100%	Soles	178,643.82	178,643.82	178,643.82	CONTRATO N° 227-2019- MINAGRI-PSI RESOLUCION DE LIQUIDACION	M= 1.4008732147 * VR M= 366,900	CALIFICA
2	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CARAPONGUILLO DISTRITO DE LURIGANCHO-CHOSICA-LIMA- LIMA	100%	Soles	226,331.94	226,331.94	404,975.76	CONTRATO N° 008-2020-MML-PGRM-SRAF LIQUIDACION DE CONTRATO, NO SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A LAS AMPLIACIONES DE PLAZO		
3	MEORAMIENTO DEL SERVICIO DEL RIEGO DEL CANAL DE DERIVACION TONGORRAPE DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	100%	Soles	114,280.00	114,280.00	519,255.76	CONTRATO N° 005-2023-GR.LAMB/GRA SE CEPTA LOS OMPROBANTES DE LAS VALORIZATIONS 1,2,Y 3 , LA NOTAS DE PAGO NO PRESENTAN COMPROBANTE DE PAGO		
						519,255.76			
TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								1.42	CALIFICA

Postor: MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L.									
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	% Participación	Moneda	Monto Contrato	VR	261,908.07	SUSTENTO	CONDICIÓN	
					Monto Participación	Monto Acumulado			
1	INSTLAACION DE LA RED DE RESERVORIOS Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA RED DE REPRESENTAMIENTOS, BOCATOMAS, CANAL DE RIEGO MATRIZ Y SECUNDARIO DE CONCRETO Y ENTUBADO DEL SECTOR PRIVADO TUCUHUAYIN, PROVINCIA DE	100%	Soles	389,404.66	389,404.66	389,404.66	CONTRATO PRIVADO N° 018-2017 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, SOLO SE CONSIDERA ETAPA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	M= 1.4008732147 * VR M= 366,900	CALIFICA
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE IRRIGACION INTEGRAL DEL FUNDO PRIBVADO POTRERO GRANDE PREDIO UTUTUPAMPA-PROVINCIA DE HUARAZ-ANCASH	100%	Soles	319,433.32	319,433.32	708,837.98	CONTRATO N° 004-2016-HUAYHUASH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES		
3	INSATLAACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL ANEXO DE RUIZ SEÑOR , DISTRITO DE CATILLUC-SAN MIGUEL CAJAMARCA	70%	Soles	108,727.50	-	708,837.98	CONTRATO N° 030-2020-MINAGRI-PSI NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES, POR SER OBRA DE RIEGO TERCNIFICADO		
						708,837.98			
TOTAL EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								1.93	
									CALIFICA

Postor: HERNAN ÑACA BALLON S.A.C).									
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	% Participación	Moneda	Monto Contrato	VR	261,908.07	SUSTENTO	CONDICIÓN	
					Monto Participación	Monto Acumulado			
1	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO Y AMPLACION DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO NINAQORI	100%	Soles	S/ 147,240.00	S/ 74,227.74	S/ 74,227.74	CONTRATO S/N DE FECHA 05-06-2014 Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO		
2	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE ESCACHA	100%	Soles	S/ 200,000.00	S/ 200,000.00	S/ 274,227.74	CONTRATO N°196-2014-AGRORURAL Y CONFORMIDAD		

3	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE REGANTES URINSAYA	30%	Soles	S/	296,960.72	S/	89,088.22	S/	363,315.96	CONTRATO N° 257-2018-MINAGRI-PEBLT Y CONSTANCIA DE PRESTACION	M= 1.4008732147 * VR M= 366,900	CALIFICA
4	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL PRINCIPAL EN EL ANEXO LOCRAHUANACA	100%	Soles	S/	120,437.50	S/	76,598.23	S/	439,914.19	PRESENTA CONTRATO N° 002-2020-OA-ALP Y COMPROBANTES DE PAGO, REPORTE DE ABONO, por 6 VALORIZACIONES		
5	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DE CANALES PRINCIPALES LA IRRIGACION Y CCASAO DEL DISTRITO DE LLUTA	100%	Soles	S/	64,441.50	S/	63,152.70	S/	503,066.89	PRESENTA CONTRATOS DE SUPERVISION II ETAPA, SOLO SE CONSIDERA LOS COMPROBANTES DE PAGOS DE LAS VALORIZACIONES N° 2, 3, 4, 5, NO SE CONSIDERA LA VALORIZACION N° 01 POR NO SUSTENTAR LA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO		
6	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA COMUNIDAD DE MAYCUNACAI	30%	Soles	S/	87,153.75		26,146.13	S/	529,213.01	CONTRATOS N°002-2021-MDI/SUPERVISION DE OBRA, CONFORMIDAD		
7	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA RIEGO DEL SECTOR NAHUI DISTRITO DE ALCA	50%	Soles	S/	172,988.32		86,494.16	S/	615,707.17	CONTRATOS N°005-2020-GRAG-GRA-OA-ALP-AS, PRESENTA 5 VALORIZACIONES Y COMPROBANTE DE PAGO Y REPORTE DE ABONO		
8	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LANCAROYA	50%	Soles	S/	70,552.17		5,079.76	S/	620,786.93	CONTRATOS N°01-2020-GRAG-GRA-OA-ALP-AS, PRESENTA 1VALORIZACION, COPROBANTE Y REPORTE ABONO		
9	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR AGRICOLA ONGORO	20%	Soles	S/	128,817.90		19,065.05	S/	639,851.97	CONTRATOS S/N-2020-GRAG-GRA-OA-ALP-AS, PRESENTA COMPROBANTES DE PAGOS, PRESENTA VALORIZACIONES 01 AL 08, COMPROBANTE D EPAGO Y REPORTE DE ABONO, RETENCION		
10	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR CHIGUAY	100%	Soles	S/	105,164.69		105,164.69	S/	745,016.66	CONTRATOS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2021-MDO, PRESENTA 06 VALORIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO Y RETENCIONES, REPORTE DE ABONO		
11	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CONTROL DE RIEGO PUEBLO VIEJO-OCOÑA	50%	Soles	S/	239,848.28		119,924.14	S/	864,940.80	CONTRATOS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°004-2021-MDO, PRESENTA 06 VALORIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO Y RETENCIONES, REPORTE DE ABONO		
12	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EL ALTO MOLLEBAMBA	100%	Soles	S/	198,772.20		115,950.46	S/	980,891.26	CONTRATOS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2022-MDO,PRESENTA 05 VALORIZACIONES, COMPROBANTE DE PAGO Y RETENCIONES, REPORTE DE ABONO		
13	SUPERVISION DE OBRA DE INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO ANDAHUAYLAS	100%	Soles	S/	-		-	S/	980,891.26	CONTRATO NO CORRESPONDE AL SERVICIO DE LA CONTRATACION NI A OBRAS SIMILARES		
									S/ 980,891.26		2.67	CALIFICA

Postor: ROMYLY PAREDES BENITES											
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	% Participación	Moneda	Monto Contrato	VR		SUSTENTO	CONDICIÓN			
					Monto Participación	Monto Acumulado					
1	SUPERVISION DE REHABILITACION DE IRRIGACION CANTERIA	95%	Soles	S/ 549,506.33	S/ 522,031.01	S/ 522,031.01	CONTRATO N °328-2012-AG-PELT-DE Y PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION	M= 1.4008732147 * VR M= 366,900	CALIFICA		
2	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MOLIENDA	50%	Soles	S/ 466,615.00	S/ 233,307.50	S/ 755,338.51	CONTRATO N °140-2013-PELT---DE Y PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION				
3	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL LA ESTRELLA	75%	Soles	S/ 387,530.88	S/ 367,530.88	S/ 1,122,869.39	CONTRATO N° 006-2014-PGRLM Y CONSTANCIA DE PRESTACION FALTA ADENDA PREVALECE MONTO CONTRACTUAL				

4	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA HUANCASAYA	100%	Soles	S/	202,815.00	S/	202,815.00	S/	1,325,684.39	CONTRATO N° 201-2019-MINGRI.PSI Y NO PRESENTA CONFORMIDAD PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS POR EL MONTO DISTINTO AL CONTRATO	M= 366,900	
5	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TUTI	60%	Soles	S/	573,240.14	S/	343,944.08	S/	1,669,628.48	CONTRATOS N°67-2018-MINAGRI-PSI, CONFORMIDAD PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS FALTA ADENDA PREVALECE MONTO CONTRACTUAL		
									1,669,628.48		4.55	CALIFICA

Postor: JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	% Participación	Moneda	Monto Contrato		VR		261,908.07		SUSTENTO	CONDICIÓN	
						Monto Participación	Monto Acumulado					
1	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO A TRAVEZ DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA ARHATA	60%	Soles	S/	1,044,421.94	S/	626,653.16	S/	626,653.16	CONTRATO POR PROSESO DE SELECCIÓN N° 005-2019-MPC Y PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION	M= 1.4008732147 * VR M= 366,900	CALIFICA
2	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO EL ALTO MOLLEBAMBA EN LA LOCALIDAD DE OCOÑA	100%	Soles	S/	245,183.94	S/	245,183.94	S/	871,837.10	CONTRTO N° 200-2018-ALC, Y CONSTANCIA DE PRESTACION		
3	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LOMA SAAVEDRA DISTRITO DE AGUS VERDES	100%	Soles	S/	10,000.00	S/	10,000.00	S/	881,837.10	CONTRATO S/N MUNIC. DISTRITAL AGUAS VERDES, Y CERTIFICADO		
4	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL Y LATERAL PANAQUE RECTA ILLIMO	35%	Soles	S/	163,761.64	S/	57,316.57	S/	939,153.68	CONTRATO S/N MUNIC. DISTRITAL ILLIMO, Y CERTIFICADO		
5	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CASNAL POMACOCHO EN LOS CENTROS POBLADOS VISBE LUCHO Y ANTABAMBA	100%	Soles	S/	184,967.45	S/	184,967.45	S/	1,124,121.13	CONTRATO POR PROSESO N° 0001-2022-MDH, Y CONSTANCIA DE PRESTACION		
6	SUPERVISION DE MEJORAMIECATARATA FREJOLIYO CENTRO POBLADO FREJOLITO DE ANDURCO	100%	Soles	S/	46,500.00	S/	46,500.00	S/	1,170,621.13	CONTRATO N° 027-2022-MPA-OEC-ADM, Y CONSTANCIA DE PRESTACION		
7	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LOS CANALES COSQUE ÑAMPOL TENIENTE LOQUETE, ITEM III CANAL TENIENTE	60%	Soles	S/	442,101.02	S/	265,260.61	S/	1,435,881.74	CONTRATO N° 0066-2022-DRLL-GRCO Y PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION		
8	SUPERVISION DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LOS CANALES COSQUE ÑAMPOL TENIENTE LOQUETE, ITEM IV CANAL LOQUETE	100%	Soles	S/	70,734.79	S/	70,734.79	S/	1,506,616.53	CONTRATO N° 097-2022-GRLL-GRCO Y PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION		
9	SUPERVISION DE LOS CANALES DE REGADIO EN LA PARTE ALTA DE SAN BENITO	60%	Soles	S/	442,101.02	S/	265,260.61	S/	1,771,877.14	CONTRATO S/NMUNICIPALIDAD DE SAN BENITO CONTUMAZA, Y CONSTANCIA DE PRESTACION		
									1,771,877.14		4.83	CALIFICA

CARLOS ALEXIS SUAREZ LIMA
PRIMER MIEMBRO

JESUS FRANCISCO BURGA ARCE
SEGUNDO MIEMBRO



CALIFICACIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2024 MIDAGRI-PSI-1
SUPERVISIÓN DE OBRA: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACIÓN, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA”.
CUI 2114068

N°	POSTOR	ADMISIÓN	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
		RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	A. CAPACIDAD LEGAL	C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN
			A. HABILITACIÓN	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 366,900.00, por la contratación de servicios de consultoría de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.	
			El proveedor deberá estar inscrito y con habilitacion vgente en el registro nacional de proveedores, como consultor de obras, represas , irrigaciones y afines, mnimo categoría B		
		ADMITIDA/NO ADMITIDA	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	
1	ROJAS PISCOYA AVELINO	ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADO
2	CONSORCIO CONSTELACIÓN	ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADO
3	DELGADO PEREZ HOMERO	ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADO
4	MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L.	ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADO
5	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADO
6	ÑACA BAILON HERNAN	ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADO
7	GUTIERREZ QUISPE LUCIO PEDRO	ADMITIDO	CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADO
8	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADO
9	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADO
10	PAREDES BENITES ROMILY DIOMEDES	ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADO
11	CASAS ALHUAY FREDDY	ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CALIFICADO



08(aa[Aa aak(^) c^A
]] :UMOUOZASQ OA
OOUUUAESYOQA
OWAGU H i i i Aaa
T [ca[KU[^ A/a d :A^
^* c^A[& { ^) d
O&@GEG BEUHEA
FI K JEE KEE

CARLOS ALEXIS SUAREZ LIMA
PRIMER MIEMBRO



Firmado digitalmente por:
REA GODOY CECILIA YOBANA
FIR 06780604 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/09/2024 14:05:11-0500

CECILIA YOBANA REA GODOY
PRESIDENTE
DE COMITÉ



Firmado digitalmente por BURGA
ARCE Jesus Francisco FAU
20414868216 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.09.2024 16:12:41 -05:00

JESUS FRANCISCO BURGA ARCE
SEGUNDO MIEMBRO

FACTORES DE EVALUACION - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD



08{ 22[132 222 (^) 0
 1[[UW0U0Z5Q 0A
 00U0U0U0U0U0A
 0UW0U0U0U0U0A
 T[0U[KU[^A00 d[A
 0^A^0^A[& (^) d
 0^0^0G0G 0U0U0A
 I KE000 000




Firmado digitalmente por:
REA GODOY CECILIA YOBANA
FIR 06780604 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/09/2024 14:05:39-0500



Firmado digitalmente por BURGA
ARCE Jesus Francisco FAU
20414868216 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.09.2024 15:36:08 -05:00

** CONSORCIO CONSTELACION	PRESENTA SU OFERTA CON ERROR EN LA SUMATORIA, 219,712.92+16, 004.34= 235.717.26, QUE SE ENCUENTRA POR POR DEBAJO DEL LIMITE INFERIOR DEL VALOR REFERENCIAL.
---------------------------	---

JESUS FRANCISCO BURGA ARCE
SEGUNDO MIEMBRO



FORMATO N° 21

ADMISION, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO

1	NÚMERO DE ACTA	07-2024.
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL En La Molina, a los 27 días del mes de setiembre del año 2024, en el local del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI (Av. Alameda del Corregidor Nro. 155), a las 12:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante Formato N° 4-2024 AS04, encargado de la preparación, conducción y realización del Procedimiento de Contratación Adjudicación Simplificada N° 04-2024-MIDAGRI-PSI-1, cuyo objeto de convocatoria es SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACIÓN, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA". CUI 2114068, a fin de efectuar la ADMISIÓN,CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.	

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
Presidente		CECILIA YOBANA REA GODOY	Titular	X	Dependencia: UFABAST
			Suplente		
Primer Miembro		CARLOS ALEXIS SUAREZ LIMA	Titular	X	Dependencia: UGIRD
			Suplente		
Segundo Miembro		JESUS FRANCISCO BURGA ARCE	Titular	X	Dependencia: UGIRD
			Suplente		

4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes	
1	ÑACA BAILON HERNAN	10013182146
2	MARCELO ROJAS HILARIO VICTOR	10069397455
3	GUTIERREZ QUISPE LUCIO PEDRO	10070481354
4	CASAS ALHUAY FREDDY MANUEL	10070675043
5	PAREDES BENITES ROMILY DIOMEDES	10085693897
6	MOLINA CASTRO MAGNO	10095362121
7	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	10166567535
8	DELGADO PEREZ HOMERO	10167825252
9	ROJAS PISCOYA AVELINO	10175245265
10	TENORIO FLORES VICTOR ALBERTO	10181337341
11	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	10181420761
12	SOLORZANO VIDAL LORGIO PONCIO	10316176726
13	RONDAN RODRIGUEZ JERONIMO ANTONIO	10316681561
14	REYES RODRIGUEZ JORGE LUIS	10403280092
15	CORPUS ACOSTA JIMMY SILVESTRE	10405160621
16	CRISOSTOMO SUAREZ RAY VLADIMIR	10437980395
17	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	20494986320
18	PROYECTOS E INVERSIONES MALDONADO E.I.R.L.	20530913342
19	HIDROCONSUL & INVERSIONES MULTIPLES S.A.C - HIDROIM S.A.C.	20543729737
20	MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L.	20571235910
21	EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	20571241723
22	DE HONG E.I.R.L.	20601299799
23	L Y H CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	20602239986
24	CONSTRUCORD S.R.L.	20603247486
25	S & D CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.	20603778325
26	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	20604097941
27	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	20606119098
28	VI AND SAM IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20606891572
29	BIGENIOS S.A.C.	20608493477
30	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	20610550038
31	ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.	20610738576
5	DETALLE DE LOS POSTORES	

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores registraron su oferta a través del SEACE				
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	
1	ROJAS PISCOYA AVELINO	13/09/2024	07:53:03	
2	CONSORCIO CONSTELACIÓN	13/09/2024	17:02:49	
3	DELGADO PEREZ HOMERO	13/09/2024	19:05:14	
4	MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L.	13/09/2024	20:25:15	
5	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	13/09/2024	21:12:51	
6	ÑACA BAILON HERNAN	13/09/2024	21:39:31	
7	GUTIERREZ QUISPE LUCIO PEDRO	13/09/2024	22:13:21	
8	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	13/09/2024	22:38:19	
9	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	13/09/2024	22:50:00	
10	PAREDES BENITES ROMILY DIOMEDES	13/09/2024	23:07:31	
11	CASAS ALHUAY FREDDY MANUEL	13/09/2024	23:28:39	




6	Acto seguido, se procede a descargar las ofertas técnicas de los mencionados postores a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases..			
---	---	--	--	--

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS			
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se procederá con su calificación:			
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión		
1				

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN			
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:			
N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula		
1	ROJAS PISCOYA AVELINO	unico		
2	CONSORCIO CONSTELACIÓN	unico		
3	DELGADO PEREZ HOMERO	unico		
4	MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L.	unico		
5	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	unico		
6	ÑACA BAILON HERNAN	unico		
7	GUTIERREZ QUISPE LUCIO PEDRO	unico		
8	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	unico		
9	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	unico		
10	PAREDES BENITES ROMILY DIOMEDES	unico		
11	CASAS ALHUAY FREDDY	unico		

9	CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS			
9.1	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS			
	La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo que			
9.2	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS			
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron descalificadas, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:			
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones de su descalificación		
1	GUTIERREZ QUISPE LUCIO PEDRO	El contrato S/N presentado no corresponde a OBRAS SIMILARES		

10	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN			
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:			
N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula		
1	ROJAS PISCOYA AVELINO	unico		
2	CONSORCIO CONSTELACIÓN	unico		
3	DELGADO PEREZ HOMERO	unico		
4	MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L.	unico		
5	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	unico		
6	ÑACA BAILON HERNAN	unico		

	7	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	unico		
	8	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	unico		
	9	PAREDES BENITES ROMILY DIOMEDES	unico		
	10	CASAS ALHUAY FREDDY	unico		
11	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS				
	11.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS			
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo que forma parte de la presente Acta.			
12	PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA				
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR				
	12.1				
		FACTORES	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE TOTAL
		ROJAS PISCOYA AVELINO	80	20	100
		CONSORCIO CONSTELACIÓN	80	20	100
		DELGADO PEREZ HOMERO	80	20	100
		MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L.	80	20	100
		MADI INGENIEROS E.I.R.L.	60	20	80
		ÑACA BAILON HERNAN	80	20	100
		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	80	20	100
		JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	80	20	100
		PAREDES BENITES ROMILY DIOMEDES	80	20	100
		CASAS ALHUAY FREDDY	80	20	100
13	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TECNICA				
	De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores <u>acceden</u> a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:				
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL		
	1	ROJAS PISCOYA AVELINO	100		
	2	CONSORCIO CONSTELACIÓN	100		
	3	DELGADO PEREZ HOMERO	100		
	4	MONTE ALTO CONSULTORIA Y EDIFICACIONES S.R.L.	100		
	5	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	80		
	6	ÑACA BAILON HERNAN	100		
	7	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	100		
	8	JIMENEZ CARRASCO JUAN ANTONIO	100		
	9	PAREDES BENITES ROMILY DIOMEDES	100		
	10	CASAS ALHUAY FREDDY	100		
	Asimismo, los siguientes postores <u>no acceden</u> a la etapa de evaluación económica, en vista de que no alcanzaron el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:				
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL		
	1				
14	ACUERDO ADOPTADO				
	Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.				
15					
			<div>Firmado digitalmente por: REA GODOY CECILIA YOBANA FIR 06780604 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30/09/2024 15:45:34-0500</div> <div></div>		
	<div>Firmado digitalmente por BURGA ARCE Jesus Francisco FAU 20414868216 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 30.09.2024 16:10:21 -05:00</div>				
	CARLOS ALEXIS SUAREZ LIMA CECILIA YOBANA REA GODOY JESUS FRANCISCO BURGA ARCE				
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN				