RENOVACION DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LAS CALLES COMANDANTE MORE, INCLAN, VICTOR RAUL, SEPULVEDA Y ELIAS AG
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Obra 1106017 RENOVACION DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LAS CALLES COMANDANTE MORE, INCLAN, VICTOR RAUL, SEPULVEDA Y ELIAS
AGUIRRE - DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
Localizaciéon 130107 LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE
Fecha Al 31/01/2024
Presupuesto base
001 AGUA POTABLE 285,072.03
002 ALCANTARILLADO SANITARIO 896,338.59
(CD) St 1,181,410.62
COSTO DIRECTO 1,181,410.62
GASTOS GENERALES(12.37%) 146,140.49
UTILIDAD (7.00%) 82,698.74
SUB TOTAL 1,410,249.85
IMPUESTO IGV(18%) 253,844.97
PRESUPUESTO TOTAL 1,664,094.82
Descompuesto del costo directo
MANO DE OBRA S/ 404,627.23
MATERIALES S/ 437,799.81
EQUIPOS S/ 334,482.33
SUBCONTRATOS s/ 4,500.00
Total descompuesto costo directo S/ 1,181,409.37
Nota : Los precios de los recursos no incluyen 1.G.V. son vigentes al : 31/01/2024

CIP. N° 235123
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Presupuesto

Presupuesto 1106017 RENOVACION DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS
CALLES COMANDANTE MORE, INCLAN, VICTOR RAUL, SEPULVEDA Y ELIAS AGUIRRE - DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Costoal 31/01/2024

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

01 OBRAS PROVISIONALES 30,190.28

01.01 ' ALQUILER DE OFICINA'Y ALMACEN PARA LA OBRA MES 3.00 1,500.00 4,500.00

01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40Mx4.80M UND 1.00 1,552.65 1,562.65

01.03 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES MES 3.00 3,600.00 10,800.00

01.04 MITIGACION Y MONITOREO DE IMPACTOS AMBIENTALES GLB 1.00 5,775.00 5,775.00

01.05 SEGURIDAD, HIGIENE OCUPACIONAL Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00 7,562.63 7,562.63

02 SISTEMA DE AGUA POTABLE 254,881.75

02.01 RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE 144,720.35

02.01.01 SENALIZACION DE TRANSITO 5,305.36

02.01.01.01 CINTA Y MALLA PLASTICA SENALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA ML 1,718.32 21 3,625.66

02.01.01.02 TRANQUERA TIPO TIJERA DE 1,20X1,10 PARA SENAL DE PELIGRO (PROV. UND 4.00 91.96 367.84
DURANTE OBRA)

02.01.01.03 CONO DE PVC FOSFORESCENTE P/SENALIZACION (PROV. DURANTE OBRA) UND 6.00 27.00 162.00

02.01.01.04 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA (PROV. DURANTE  UND 4,00 121.59 486.36
OBRA)

02.01.01.05 LETREROS PARA DESVIO DE TRANSITO Y/O ZONA DE CONSTRUCCION GLB 1.00 663.50 663.50

02.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 6,230.74

02.01.02.01 TRAZOY REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA LINEAS-REDES CON KM 0.86 680.76 585.45
ESTACION TOTAL

02.01.02.02 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA LINEAS-REDES CON ESTACION TOTAL KM 0.86 349.10 300.23

02.01.02.03 TRASLADO MAQ/EQUP. MATERIALES Y HERRAMIENTAS A OBRA PARAREDES  VJE 2.00 1,497.52 2,995.04
DE AGUA POTABLE

02.01.02.04 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION-POLVO (INCL. ML 859.16 248 2,130.72
COSTO DE AGUA Y SURTIDOR A OBRA)

02.01.02.05 PROTECCION DE LAS REDES EXISTENTES(AGUA, ELECTRICAS, TELEFONIA, UND 5.00 43.86 219.30
GAS)

02.01.03 DEMOLICIONES 11,968.33

02.01.03.01 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE-ASFALTO (INCL. PERFILADO M2 601.42 13.43 7,896.64
BORDES Y ACOMODO DE DESMONTE PARA SU ELIMINACION)

02.01.03.02 PIQUES ,UBICACION Y CLASURA DE TUBERIAS DE AGUA (INCL TAPONEOS DE  UND 15.00 120.10 1,801.50
TUBERIAS)

02.01.03.03 | ELIMINACION DE DESMONTE R=20KM PROVENIENTE DE DEMOLICION DE M3 63.36 35.83 2,270.19
CONCRETO/ASFALTO

02.01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 37,802.32

02.01.04.01 EXCAV. ZANJA (MAQ) P/TUB T. NORMAL DN 63-90 MM DE 1.01 A 1.25 MPROF. ML 12.47 853 106.37

02.01.04.02 EXCAV. ZANJA (MAQ) P/TUB T. NORMAL DN 110-160 DE 1.01 MA 125 MPROF. ML 846.69 9.97 8,441.50

02.01.04.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. NORMAL P/TUB. DN 63-90 PARA TODA PROF. ML 1247 1.93 24.07

02.01.04.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. NORMAL P/TUB DN 110-160 MM PARA TODA ML 846.69 2.24 1,896.59
PROF.

02.01.04.05 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) PITUB T.NORMAL DN 63-90MM DE 1.01 A1.25 ML 19.77 246.53
M PROF.

02.01.04.06 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T. NORMAL DN 110-160 MMDE 1.01A ML 23.93 20,261.29
1.25 MPROF.

02.01.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPQ HASTA 20KM M3 35.83 6,825.97

02.01.05 SUMINISTRO DE TUBERIAS 17,143.23

02.01.05.01
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Presupuesto 1106017 RENOVACION DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS
CALLES COMANDANTE MORE, INCLAN, VICTOR RAUL, SEPULVEDA Y ELIAS AGUIRRE - DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Costoal 3110112024
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
02.01.05.02 TUBERIA HDPE PE-100 NTP 1SO 4427:2008 PN10-SDR17 DN 110MM +2% ML 846.69 20.05 16,976.13
DESPERDICIOS
02.01.06 INSTALACION DE TUBERIAS 31,085.87
02.01.06.01 INSTALACION DE TUBERIA HDPE ELECTROFUSION P/AGUA POTABLE DN 90 MM ML 1247 13.08 163.11
02.01.06.02 INSTALACION DE TUBERIA HDPE ELECTROFUSION P/AGUA POTABLE DN 110 MMML 846.69 5.86 4,961.60
02.01.06.03 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE (INCL. DESINFECCION) ML 1247 516 64.35
DN 90 MM
02.01.06.04 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE (INCL. DESINFECCION) ML 846.69 5.0 4,826.13
DN 110 MM
02.01.06.05 EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE DE 90MM UND 13.00 735.33 9,559.29
02.01.06.06 EMPALME DE TUBERIA A RED EXISTENTE DN110MM UND 9.00 933.08 8,397.72
02.01.06.07 REUBICACION DE TUBERIA DN110 (INCL ACCESORIOS , TUBERIA Y EMPALME)  GLB 1.00 3,113.67 3,113.67
02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE HDPE 8,027.03
02.01.07.01 CODO HDPE PE 100 45° ELECTROFUSION PN10 DN 90MM UND 2.00 139.83 279.66
02.01.07.02 CODO HDPE PE 100 90° ELECTROFUSION PN10 DN 110MM UND 1.00 156.78 156.78
02.01.07.03 TEE HDPE PE100 ELECTROFUSION PN10 DN110X110 MM UND 12.00 156.16 1,873.92
02.01.07.04 CRUZ HDPE PE100 ELECTROFUSION DN110MM UND 2.00 312.31 624.62
02.01.07.05 REDUCCION HDPE PE100 ELECTROFUSION PN10 DN110X90MM UND 13.00 92.11 1,197.43
02.01.07.06 INSTALACION DE ACCESORIOS HDPE ELECTROFUSION DN9OMM UND 2.00 50.99 101.98
02.01.07.07 INSTALACION DE ACCESORIOS HDPE ELECTROFUSION DN110MM UND 28.00 58.44 1,636.32
02.01.07.08 DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 +ANCLAJE P/ACC DN 63-90MM UND 2.00 75.10 150.20
02.01.07.09 DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 +ANCLAJE P/ACC DN 110-160MM UND 28.00 103.79 2,906.12
02.01.08 VALVULAS COMPUERTAS 3,054.93
02.01.08.01 VALVULA CPTA. H.DUCTIL CIERRE ELAST. VASTAGO ACERO INOXIDABLE P/TUB. UND 3.00 796.91 2,390.73
HDPE DN 110MM
02.01.08.02 INSTALACION DE VALVULA CPTA. P/TUB HDPE DN 110MM INCL. REGISTRO UND 3.00 22140 664.20
02.01.09 GRIFOS CONTRA INCENDIOS 4,357.58
02.01.09.01 SUMINISTRO GRIFO C/INCENDIO H. DUCTIL 2 BOCAS TIPO POSTE CUERPO  UND 1.00 3,601.12 3,601.12
SECO DN 100 (INCL ACCESORIOS) P/TUB HDPE 110
02.01.09.02 INSTALACION DE GRIFO C/INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS INCL. ANCLAJE Y UND 1.00 756.46 75646
REGISTRO P/TUB HDPE DN110
02.01.10 VALVULAS DE AIRE 10,163.93
02.01.10.01 VALVULA DE AIRE AUTOMATICA TRIPLE FUNCION BRIDADA DN 50 MM UND 675.90 675.90
02.01.10.02 SUMINISTRO INSTALACION HIDRAULICA PARA VALVULA DE AIRE DN 50 P/TUB UND 3,096.15 3,096.15
PVC 110 MM
02.01.10.03 MONTAJE DE VALVULA DE AIRE DN 50 E INSTALACION HIDRAULICA UND 579.01 579.01
02.01.10.04 CAMARA TIPO CIRCULAR P/VALVULA DE AIRE T. NORMAL Di=1.50 m DE 1,76 A UND 5,812.87 5,812.87
2,00 M PROF (CP-V)
02.01.11 REPOSICION DE BASE PARA PAVIMENTO FLEXIBLE 7,375.94
02.01.11.01 BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA A PULSO DE 15 CMESPESOR M2 12.21 7,343.34
02.01.11.02 BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA A PULSO DE 20 CMESPESOR M2 16.30 32.60
02.01.12 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 1,305.09
02.01.12.01 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) 11.00 50.85 559,35
02.01.12.02 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (DENSIDAD DE CAMPO)
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Presupuesto 1106017 RENOVACION DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS
CALLES COMANDANTE MORE, INCLAN, VICTOR RAUL, SEPULVEDA Y ELIAS AGUIRRE - DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Costoal 31/01/2024

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

02.01.12.03 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (ENSAYO A LA COMPRESION) UND 2.00 16.95 33.90

02.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 110,161.40

02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5,245.08

02.02.01.01 CINTA Y MALLA PLASTICA SENALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA ML 1,006.06 21 2,122.79

02.02.01.02 TRAZO'Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXION DOMICILIARIA UND 112,00 1.74 194.88

02.02.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA CONEXION DOMICILIARIA UND 112,00 141 157.92

02.02.01.04 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION-POLVO (INCL. ML 503.03 248 1,247.51
COSTO DE AGUA Y SURTIDOR A OBRA)

02.02.01.05 PROTECCION DE LAS REDES EXISTENTES(AGUA, ELECTRICAS,TELEFONIA, ~ UND 30.00 43.86 1,316.80
GAS)

02.02.01.06 PROTECCION DE POSTES DE LUZ/TELEFONO UND 1.00 206.18 206.18

02.02.02 DEMOLICIONES 9,998.63

02.02.02.01 DEMOLICION DE CAJA Y TAPA EN MAL ESTADO DE CONEX. DOM. AGUA UND 99.00 1348 1,334.52
(INCLUYE ACOMODO DE DESMONTE PARA SU ELIMINACION)

02.02.02.02 GORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE-ASFALTO (INCL. PERFILADO M2 21350 13.13 2,803.26
BORDES Y ACOMODO DE DESMONTE PARA SU ELIMINACION)

02.02.02.03 CORTE Y ROTURA DE VEREDA RIGIDA E=10 CM (INCL. PERFILADO BORDES Y~ M2 191.69 18.84 3,611.44
ACOMODO DE DESMONTE PARA SU ELIMINACION)

02.02.02.04 ELIMINACION DE DESMONTE R=20KM PROVENIENTE DE DEMOLICION DE M3 62.78 35.83 2,249.41
CONCRETO/ASFALTO

02.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25,063.12

02.02.03.01 EXCAV. ZANJA (PULSO) PITUB T. NORMAL DN 15-40 MM DE 0.60 M A 1.00 M ML 503.03 20.23 10,176.30
PROF.

02.02.03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. NORMAL P/TUB. DN 15-40 MM PARATODA ~ ML 503.03 1.62 814.91
PROF.

02.02.03.03 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T. NORMAL DN 15-40 MM DE 0.60 A 1.00 ML 503.03 23.15 11,645.14
M PROF.

02.02.03.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA 20KM M3 67.73 35.83 2,426.77

02.02.04 CAJAS DE AGUA POTABLE 10,745.28

02.02.04.01 SUMINISTRO'Y COLOCACION DE CONFITILLO PARA APOYO DE LOSA UND 112.00 1.42 159.04
TERMOPLASTICA(0.60X0.40) €=0.10m

02.02.04.02 SUMINISTRO DE CAJA , MARCO Y TAPA TERMOPLASTICO CON SEGURO UND 112.00 61.00 6,832.00
P/MEDIDOR DN 1/2°-3/4" CIVISOR

02.02.04.03 INSTALACION DE CAJA Y TAPA PARA MEDIDOR DN 1/2*-3/4" EN TERRENO UND 112.00 3352 3,754.24
NORMAL

02.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 2,023.72

02.02.05.01 TUBERIA HDPE NTP-ISO 4427:2008 PE 100 PN 16 DN 20MM +2% DESPERDICIOS ML 548.30

02.02.05.02 INSTALACION DE TUBERIA DE HDPE P/AGUA POTABLE DN 15-40 MM ML 583.51

02.02.05.03 TUBERIA PVC-U SP PN 10 DN 1/2° INCL. ELEMENTO DE UNION +5% ML 39.65
DESPERDICIOS

02.02.05.04 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SP P/AGUA POTABLE DN 15-40 MM ML 15.12

02.02.05.05 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE INCL. DESINFECCION DN ML 837.14
15-40MM

02.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 28,742.56

02.02.06.01 SUMINISTRO DE ABRAZADERA TOMA EN CARGA P/ELECTROFUSION PE100 DN UND 14,237.44
110X20MM

UND 1,423.52
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Presupuesto 1106017 RENOVACION DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS
CALLES COMANDANTE MORE, INCLAN, VICTOR RAUL, SEPULVEDA Y ELIAS AGUIRRE - DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Costoal 3110112024

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE

[item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

02.02.06.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CONTROL S/MEDIDOR DE AGUA DN 1/2" UND 112.00 23.99 2,686.88
P/TUB HDPE 20MM

02.02.06.04 INSTALACION DE ABRAZADERAS ELECTROFUSION P/CONEXION EN TUBERIA ~ UND 112.00 48.92 5479.04
DN PROMEDIO

02.02.06.05 INSTALACION DE ACOPLE ELECTROFUSION P/CONEXION DE AGUA DN 15-40 MMUND 112.00 34.51 3,865.12

02.02.06.06 INSTALACION DE ACCESORIOS DE CONTROL S/MEDIDOR DE AGUA DN 15-40MM UND 112.00 9.38 1,050.56

02.02.07 MICROMEDICION 13,315.47

02.02.07.01 RETIRO DE MEDIDORES DE AGUA DN 15-40 Y TRASLADO A SEDALIB UND 105.00 9.31 977.55

02.02.07.02 SUMINISTRO DE MEDIDORES DN 1/2° TIPO CHORRO UNICO Q3=2.5R160 NMP  UND 112.00 85.00 9,520.00
005-2018 INCL VERIFICACION INICIAL

02.02.07.03 INSTALACION DE MEDIDOR APROBADO POR SEDALIB P/CONEXION DE AGUA DNUND 112.00 25.16 2,817.92
1/2" INCL DISP DE SEGURIDAD

02.02.08 REPOSICION DE BASE PARA PAVIMENTO FLEXIBLE 2,606.84

02.02.08.01 BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA A PULSO DE 15 CMESPESOR M2 213.50 12.21 2,606.84

02.02.09 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO 12,107.14

02.02.09.01 BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA A PULSO DE 10 CMESPESOR M2 191.69 7.89 1,5612.43

02.02.09.02 REPOSICION DE VEREDA RIGIDA F'C=175 KG/CM2 E =0.10 M (CEMENTOP-l) M2 191.69 5527 10,594.71

02.02.10 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 313.56

02.02.10.01 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) UND 2.00 50.85 101.70

02.02.10.02 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (DENSIDAD DE CAMPO) UND 3.00 59.32 177.96

02.02.10.03 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (ENSAYO A LA COMPRESION) UND 2.00 16.95 33.90
COSTO DIRECTO 285,072.03
GASTOS GENERALES(12.37%) 35,263.41
UTILIDAD (7.00%) 19,955.04
SUB TOTAL 340,290.48
IMPUESTO IGV(18%) 61,252.29

PRESUPUESTO TOTAL

SON: CUATROCIENTOS UNO MIL QUINIENTOS CUARENTIDOS Y 77/100 SOLES
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Presupuesto 1106017 RENOVACION DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS
CALLES COMANDANTE MORE, INCLAN, VICTOR RAUL, SEPULVEDA Y ELIAS AGUIRRE - DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ALCANTARILLADO SANITARIO

Cilente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Costoal Saiz024

Luger LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

03 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 896,338.59

03.01 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 656,568.31

03.01.01 SENALIZACION DE TRANSITO 6,967.03

03.01.01.01 CINTA'Y MALLA PLASTICA SENALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA ML 2,920.26 21 6,161.75

03.01.01.02 TRANQUERA TIPO TIJERA DE 1,20X1,10 PARA SENAL DE PELIGRO (PROV. UND 2.00 91.96 183.92
DURANTE OBRA)

03.01.01.03 CONO DE PVC FOSFORESCENTE P/SENALIZACION (PROV. DURANTE OBRA)  UND 5.00 27.00 135.00

03.01.01.04 PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL ZOBRE ZANJA (PROV. DURANTE ~ UND 4.00 121.59 486.36
OBRA)

03.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 56,105.00

03.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO PARA LINEAS-REDES CON KM 1.46 680.76 993.91
ESTACION TOTAL

03.01.02.02 REPLANTEQ FINAL DE LA OBRA PARA LINEAS-REDES CON ESTACION TOTAL KM 1.46 349.10 509.69

03.01.02.03 TRASLADO MAQ/EQUP. MATERIALES Y HERRAMIENTAS A OBRA PARAREDES  VJE 2.00 5,999.18 11,998.36
DE ALCANTARILLADO SANITARIO

03.01.02.04 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION-POLVO (INCL. ML 1,460.13 248 3,621.12
COSTO DE AGUA Y SURTIDOR A OBRA)

03.01.02.05 DESVIO DE AGUAS SERVIDAS INCL. BOMBEO Y ALQUILER DE TUBO ML 1,229.42 30.22 37,153,07
P/MANTENIMI. SERVICIO DN 200-250MM

03.01.02.06 PROTECCION EN CRUCE DEL CANAL DE REGADIO UND 1.00 179.41 17941

03.01.02.07 PROTECCION DE POSTES DE LUZ/TELEFONO UND 8.00 206.18 1,649.44

03.01.03 DEMOLICIONES 52,180.91

03.01.08.01 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADO, DE 1.01 A 1.25 M DE PROFUNDIDAD ~ UND 6.00 567.43 3,404.58
(INCL. ACOMODO DEL DESMONTE PARA SU ELIMINACION)

03.01.03.02 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADO, DE 1.26 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD ~ UND 4.00 624.17 2,496.68
(INCL. ACOMODO DEL DESMONTE PARA SU ELIMINACION)

03.01.03.03 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADO, DE 1.51 A 1.75 M DE PROFUNDIDAD ~ UND 4.00 693.52 2,774.08
(INCL. ACOMODO DEL DESMONTE PARA SU ELIMINACION)

03.01.03.04 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADO, DE 1.76 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD  UND 5.00 780.21 3,901.05
(INCL. ACOMODO DEL DESMONTE PARA SU ELIMINACION)

03.01.03.05 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADO, DE 2.01 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD  UND 8.00 891.67 7,133.36
(INCL. ACOMODO DEL DESMONTE PARA SU ELIMINACION)

03.01.03.06 DEMOLICION DE BUZON DE MAL ESTADO, DE 2.51 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD ~ UND 1.00 1,040.27 1,040.27
(INCL. ACOMODO DEL DESMONTE PARA SU ELIMINACION)

03.01.03.07 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE-ASFALTO (INCL. PERFILADO M2 1,460.13 1313 19,171.51
BORDES Y ACOMODO DE DESMONTE PARA SU ELIMINACION)

03.01.03.08 TAPONEO DE EMPALMES DE BUZONES EXISTENTES DN 200-250 UND 54.12 487.08

03.01.03.09 DESACTIVACION DE BUZON DE 1.76 A 2.00 M DE PROF(INCL. DEMOLICION DE  UND 176.57 176.57
LOSA Y ACOMODO DE DESMONTE)

03.01.03.10 DESACTIVACION DE BUZON DE 2.01 A 2.50 M DE PROF.(INCL. DEMOLICION DE  UND 196.42 196.42
LOSA Y ACOMODO DE DESMONTE)

03.01.03.11 ELIMINACION DE DESMONTE R=20KM PROVENIENTE DE DEMOLICION DE M3 35.83 11,399.31
CONCRETO/ASFALTO

03.01.04 BUZONES Y/O CAJAS DE INSPECCION 164,349.52

03.01.04.01 BUZON TIPO | - T. NORMAL Di=1.20m DE 1,01 A 1,25 MPROF. (ENCOF. EXTERE UND 3,464.59 2425213
INTER)

03.01.04.02 BUZON TIPO | - T. NORMAL Di=1.20m DE 1,26 A 1,50 M PROF. (ENCOE U 5.00 3,780.76 18,903.80
INTER)

03.01.04.03 BUZON TIPOI-T. NO i=1.20m DE 1,51 A 1,75 MPROF. (ENCOF. EXTER B\ JUN 3.00 4,097.73 12,293.19

INTER)
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Subpresupuesto 002 ALCANTARILLADO SANITARIO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Costo al 31/01/2024

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

03.01.04.04 BUZON TIPOI - T. NORMAL Di=1.20m DE 1,76 A 2,00 M PROF. (ENCOF. EXTERE UND 5.00 4,414.70 22,073.50
INTER)

03.01.04.05 BUZON TIPO |- T. NORMAL Di=1.20m DE 2,01 A 2,50 M PROF. (ENCOF. EXTERE UND 4.00 5,159.08 20,636.32
INTER)

03.01.04.06 BUZON TIPO | - T. NORMAL SATURADO Di=1.20m DE 2,01 A 2,50 M PROF. UND 6.00 5,188.23 31,129.38
(ENCOF. EXTER E INTER)

03.01.04.07 BUZON C.A. TIPO II - T. NORMAL SATURADO Di=1.50m DE 3,51 A4,00M PROF.  UND 2.00 10,650.34 21,300.68
(ENCOF. EXTER E INTER)

03.01.04.08 EMPALME DE RED LISA DE 200-250 MM A BUZON DE INSPECCION UND 100.00 125.64 12,564.00

03.01.04.09 REHABILITACION DE CANALETA DE BUZON EXISTENTE EN SERVICIO UND 4,00 299.13 1,196.52

03.01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS 283,506.48

03.01.05.01 EXCAV. ZANJA (MAQ) P/TUB T. NORMAL DN 200-250 DE 1.01 MA 1.2 MPROF. ML 94.68 5.08 480.97

03.01.05.02 EXCAV. ZANJA (MAQ) P/TUB T. NORMAL DN 200-250 DE 1.26 MA 1.50 MPROF. ML 266.39 6.27 1,670.27

03.01.06.03 EXCAV. ZANJA (MAQ) PTUB T. NORMAL DN 200-250 DE 1.5 MA .75 MPROF. ML 306.35 7.24 2.217.97

03.01.05.04 EXCAV. ZANJA (MAQ) P/TUB T. NORMAL DN 200-250 DE 1.76 MA 2.00 M PROF. ML 145.94 8.14 1,187.95

03.01.05.05 EXCAV. ZANJA (MAQ) PITUB T. NORMAL DN 200-250 DE 2.01 MA 2,50 MPROF. ML 252.27 10.18 2,568.11

03.01.05.06 EXCAV. ZANJA (MAQ) P/TUB T.NORMAL SATUR. DN 200-250 DE 1.76 MA2.00M ML 54.72 52.50 2,872.80
PROF.

03.01.05.07 EXCAV. ZANJA (MAQ) P/TUB TNORMAL SATUR. DN 200-250 DE 201 MA250M ML 122.00 65.61 8,004.42
PROF.

03.01.05.08 EXCAV. ZANJA (MAQ) P/TUB T.NORMAL SATUR. DN 200-250 DE 2561 MA3.00M ML 170.78 78.75 13,448.93
PROF.

03.01.05.09 DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA CSN DN 200-250 MM ML 1,229.42 3.24 3,983.32

03.01.05.10 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. NORMAL P/TUB DN 200-250 MM PARA TODA ML 1,065.63 2.56 2,728.01
PROF.

03.01.05.11 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. NORMAL SATURADO P/TUB. DN 200-250 ML 347.50 12.34 4,288.15
PARA TODA PROF.

03.01.05.12 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T. NORMAL DN 200-250 DE 1.01 A1.25M ML 94.68 28.61 2,708.79
PROF.

03.01.05.13 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T. NORMAL DN 200-250 DE 1.26 A 1.50 M ML 266.39 34.10 9,083.90
PROF.

03.01.05.14 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T. NORMAL DN 200-250 DE 1.51 A1.75M ML 306.35 39.75 1217741
PROF.

03.01.05.15 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T. NORMAL DN 200-250 DE 1.76 A2.00 M ML 145,94 46.98 6,856.26
PROF.

03.01.05.16 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T. NORMAL DN 200-250 DE 2.01 A2.50 M ML 252.27 59.34 14,969.70
PROF.

03.01.06.17 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T.NORMAL SATURADO DN 200-250 DE ~ ML 54.72 74.01 4,049.83
1.76 MA 2.00 M PROF.

03.01.05.18 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T.NORMAL SATURADO DN 200-250 DE ML 122.00 87.66 10,694.52
2.01MA 2.50 M PROF.

03.01.05.19 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T.NORMAL SATURADO DN 200-250 DE ML 170.78 103.69 17,708.18
2.51 MA 3.00 M PROF.

03.01.05.20 ENTIBADO METALICO AMBAS CARAS, TIPO CAJON (BOX), DE ZANJAS DE 1.50 A ML 507.01 123.70 62,717.14
2.00 M DE PROF

03.01.05.21 ENTIBADO METALICO AMBAS CARAS, TIPO CAJON (BOX), DE ZANJAS DE 2.01 A_ML 374.27 129.38 48,423.05
2.50 M DE PROF

03.01.05.22 ENTIBADO METALICO AMBAS CARAS, TIPO CAJON (BOX), D 170.78 135.32 23,109.95
3.00 M DE RROF

03.01.05.23 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUJF 769.10 35.83 27,556.85

03.01.06 SUMINISTRO DE TUBOS COLECTOR/EMISOR
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Subpresupuesto 002 ALCANTARILLADO SANITARIO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Costoal 31101/2024
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
03.01.06.01 TUBERIA PVC-U UF NTP SO 4435:2005 SN4 DN 200 MM INCL. ANILLO +5% ML 1,424.73 38.04 54,196.73
DESPERDICIOS
03.01.07 INSTALACION DE TUBOS COLECTOR/EMISOR 18,578.48
03.01.07.01 INSTALACION DE TUBO PVC UF DN 200 MM ML 1,424.73 7.23 10,300.80
03.01.07.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PIDESAGUE DN 200 MM ML 1,424.73 5.81 8,277.68
03.01.08 REPOSICION DE BASE PARA PAVIMENTO FLEXIBLE 17,828.19
03.01.08.01 BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA A PULSO DE 15 CMESPESOR M2 1,460.13 1221 17,828.19
03.01.09 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 2,855.97
03.01.09.01 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) UND 19.00 50.85 966.15
03.01.09.02 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (DENSIDAD DE CAMPO) UND 21.00 59.32 1,245.72
03.01.09.03 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (ENSAYO A LA COMPRESION) UND 38.00 16.95 644.10
03.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DESAGUE 239,770.28
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9,806.11
03.02.01.01 CINTA Y MALLA PLASTICA SENALIZADORA P/LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA ML 1,919.94 21 4,051.07
03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA CONEXION DOMICILIARIA UND 219,00 1.74 381.06
03.02.01.03 REPLANTEO FINAL DE LA OBRA PARA CONEXION DOMICILIARIA UND 219.00 141 308.79
03.02.01.04 RIEGO DE ZONA DE TRABAJO PARA MITIGAR LA CONTAMINACION-POLVO (INCL. ML 959.97 248 2,380.73
COSTO DE AGUA Y SURTIDOR A OBRA)
03.02.01.05 o PROTECCION DE LAS REDES EXISTENTES(AGUA, ELECTRICAS, TELEFONIA,  UND 33.00 4386 1447.38
03.02.01.06 PROTECCION DE POSTES DE LUZ/TELEFONO UND 6.00 206.18 1,237.08
03.02.02 DEMOLICIONES 23,580.68
03.02.02.01 DEMOLICION DE CAJA Y TAPA EN MAL ESTADO DE CONEX. DOM. DESAGUE ~ UND 196.00 20.23 3,965.08
(INCLUYE ACOMODO DE DESMONTE PARA SU ELIMINACION)
03.02.02.02 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE-ASFALTO (INCL. PERFILADO M2 504.41 13.13 6,622.90
BORDES Y ACOMODO DE DESMONTE PARA SU ELIMINACION)
03.02.02.03 CORTE Y ROTURA DE VEREDA RIGIDA E=10 CM (INCL. PERFILADOBORDES Y ~ M2 367.24 18.84 6,918.80
ACOMODO DE DESMONTE PARA SU ELIMINACION)
03.02.02.04 ELIMINACION DE DESMONTE R=20KM PROVENIENTE DE DEMOLICION DE M3 169.52 35.83 6,073.90
CONCRETO/ASFALTO
03.02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 64,548.17
03.02.03.01 EXCAV. ZANJA (PULSO) P/TUB. T.NORMAL DN 110-160 MM HASTA 0.75 M PROF. ML 247.22 21.24 5,250.95
03.02.03.02 EXCAV. ZANJA (PULSO) P/TUB T.NORMAL DN 200-250 MM DE 0.76 A 1.00 M PROF. ML 508.61 32.05 16,300.95
03.02.03.03 EXCAV. ZANJA (PULSO) P/TUB T.NORMAL DN 200-250 MM DE 1.01 A 1.25 M PROF. ML 143,06 44.51 6,367.60
03.02.03.04 EXCAV. ZANJA (PULSO) P/TUB T.NORMAL DN 200-250 MM DE 1.26 A 1.50 M PROF. ML 4374 53.42 2,336.59
03.02.03.05 EXCAV. ZANJA (PULSO) P/TUB T.NORMAL DN 200-250 MM DE 1.51 A 1.75 M PROF. ML 17.34
03.02.03.06 DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO PICONEXION ML 898.06
DOMICILIARIA
03.02.03.07 oo REFINE Y NIVELACION DE ZANJA T. NORMAL P/TUB DN 110-160 MM PARA TODA ML 959.97
03.02.03.08 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T. NORMAL DN 110-160 HASTA 0.75
PROF.
03.02.03.09
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Presupuesto 1106017 RENOVACION DE RED SECUNDARIA, EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS
CALLES COMANDANTE MORE, INCLAN, VICTOR RAUL, SEPULVEDA Y ELIAS AGUIRRE - DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA
TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Subpresupuesto 002 ALCANTARILLADO SANITARIO

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Costo al 31/01/2024

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE

Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/

03.02.03.10 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T. NORMAL DN 110-160 MMDE 1.01A ML 143.06 23.93 342343
1.25 M PROF.

03.02.03.11 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T. NORMAL DN 110-160 DE 1.26 A 1.50 M ML 43.74 28.72 1,256.21
PROF.

03.02.03.12 RELLENO COMP. ZANJA (PULSO) P/TUB T. NORMAL DN 110-160 DE 1.51 A1.75 M ML 17.34 33.02 57257
PROF.

03.02.03.13 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO HASTA 20KM M3 22917 35.83 8,211.16

03.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 54,705.05

03.02.04.01 TUBERIAPVC-U UF NTP ISO 4435:2005 SN4 DN 160 MM INCL. ANILLO +5% ML 959.97 24.75 23,759.26
DESPERDICIOS

03.02.04.02 INSTALACION TUBO PVC UF DN 160MM ML 959.97 1.90 1,823.94

03.02.04.03 EMPALME A COLECTOR PVC DN 200 MM UND 190.00 95.92 18,224.80

03.02.04.04 EMPALME A COLECTOR PVC DN 200 MM A RED PROFUNDA UND 29.00 139.74 4,052.46

03.02.04.05 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA P/DESAGUE DN 160 MM ML 959.97 713 6,844.59

03.02.05 CAJAS PARA CONEXION DESAGUE 55,519.84

03.02.05.01 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y MARCO Y TAPA C°A° DESAGUE UND 54,00 135.93 7,340.22
HASTA 0.75 M PROF.

03.02.05.02 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y MARCO Y TAPA C°A° DESAGUE UND 116.00 156.27 18,127.32
DE 0.76-1.00 M PROF.

03.02.05.03 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y MARCO Y TAPA C°A° DESAGUE UND 34.00 176.61 6,004.74
DE 1.01-1.25 M PROF.

03.02.05.04 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y MARCO Y TAPA C°A° DESAGUE UND 11.00 196.95 2,166.45
DE 1.26-1.50 M PROF.

03.02.05.05 SUMINISTRO DE CAJA DE CONCRETO SIMPLE Y MARCO Y TAPA C°A° DESAGUE UND 4.00 217.29 869.16
DE 1.51-1.75 M PROF.

03.02.05.06 INSTALACION DE CAJA, MARCO Y TAPA DE REGISTRO DESAGUE T.NORMAL  UND 54.00 73.74 3,981.96
SATURADO HASTA 0.75 M PROF.

03.02.05.07 INSTALACION DE CAJA, MARCO Y TAPA DE REGISTRO DESAGUE T.NORMAL  UND 116.00 98.04 11,372.64
SATURADO DE 0.76-1.00 M PROF.

03.02.05.08 INSTALACION DE CAJA, MARCO Y TAPA DE REGISTRO DESAGUE T. NORMAL  UND 34.00 11019 3,746.46
SATURADO DE 1.01-1.25 M PROF.

03.02.05.09 INSTALACION DE CAJA, MARCO Y TAPA DE REGISTRO DESAGUE T. NORMAL  UND 11.00 126.11 1,387.21
SATURADO DE 1.26-1.50 M PROF.

03.02.05.10 INSTALACION DE CAJA, MARCO Y TAPA DE REGISTRO DESAGUE T. NORMAL  UND 4.00 130.92 52368
SATURADO DE 1.51-1.75 M PROF.

03.02.06 REPOSICION DE BASE PARA PAVIMENTO FLEXIBLE 6,158.85

03.02.06.01 BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA A PULSO DE 15 CMESPESOR M2 504.41 1221 6,158.85

03.02.07 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO 24,296.59

03.02.07.01 BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA A PULSO DE 10 CMESPESOR M2 367.24 7.89 2,897.52

03.02.07.02 REPOSICION DE VEREDA RIGIDA F'C=175 KG/CM2, E=0.10 M2 367.24 58.27 21,399.07

03.02.08 REPOSICION DE JARDINES 748.21

03.02.08.01 RETIRO Y REPOSICION DE JARDINES M2 23.64 31.65 748.21

03.02.09 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 406.78

03.02.09.01 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (PROCTOR MODIFICADO) UND 3.00 50.85 152.55

03.02.09.02 PRUEBA COMPACTACION SUELOS (DENSIDAD DE CAMPO) UND 4.00 59.32 237.28

03.02.09.03 PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (ENSAYO A LA COMPRESION 1.00 16.95 16.95
COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES(12.37%)
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Subpresupuesto 002 ALCANTARILLADO SANITARIO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Costoal 31101/2024
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/ Parcial S/
UTILIDAD (7.00%) 62,743.70
SUB TOTAL 1,069,959.37
IMPUESTO IGV(18%) 192,592.69
PRESUPUESTO TOTAL 1,262,552.06

SON:  UNMILLON DOSCIENTOS SESENTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTIDOS Y 06/100 SOLES




