



ACTA DE APERTURA ELECTRONICA, ADMISION, CALIFICACION DE OFERTAS,  
EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL PROCEDIMIENTO DE  
SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2024-MDY/CS – PRIMERA  
CONVOCATORIA

EJECUCION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA  
ELECTRICA DEL SECTOR CONDORARMA BAJA, DISTRITO DE YAUTAN – PROVINCIA DE  
CASMA – DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2559483

En las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Yautan, ubicado en PLAZA DE ARMAS NRO. S/N CASCO URBANO ANCASH - CASMA - YAUTAN, siendo las 10:48 horas del día 10 de junio del 2024, se reunieron los miembros del Comité de Selección, designados por Resolución de Gerencia Municipal N° 075-2024-MDY, de fecha 24 de mayo del 2024, en uso de sus competencias acorde al Artículo 43° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias; quienes se encargaran de la preparación, conducción, realización y hasta la culminación del procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 004-2024-MDY/CS – PRIMERA CONVOCATORIA, que corresponde a la contratación de la EJECUCION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR CONDORARMA BAJA, DISTRITO DE YAUTAN – PROVINCIA DE CASMA – DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2559483, el mismo que está integrado por las siguientes personas:

Miembros Comité

- MIGUEL ANGEL ZAFRA MARCELIANO (Titular Presidente)
- EDINSON ANTHONY SALINAS PONCE (Titular Miembro 1)
- LIZ MARCIA CASTILLO CASTILLO (Titular Miembro 2)

Acto seguido el Presidente del Comité de Selección inicia la reunión, indicando que hoy corresponde la admisión, calificación y la evaluación de las ofertas del proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 004-2024-MDY/CS – PRIMERA CONVOCATORIA que corresponde a la contratación de la EJECUCION DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR CONDORARMA BAJA, DISTRITO DE YAUTAN – PROVINCIA DE CASMA – DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI N° 2559483.

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El Presidente del Comité de Selección dio como inicio informando a los miembros que, de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través de la plataforma del SEACE como participantes los siguientes postores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20489634717	Y & J INTERNATIONAL ENGINEERING SOLUTIONS S.A.C.	05/06/2024	Válido		05/06/2024	20489634717	<a href="#">🔍</a> <a href="#">🗑️</a>
2	Proveedor con RUC	20460014686	LA ROCA CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE SRL	03/06/2024	Válido		03/06/2024	20460014686	<a href="#">🔍</a> <a href="#">🗑️</a>
3	Proveedor con RUC	2051929552	CONSTRUCCION CONSULTORA ROBERTO B. EDGAR S.A.C.	03/06/2024	Válido		03/06/2024	2051929552	<a href="#">🔍</a> <a href="#">🗑️</a>
4	Proveedor con RUC	20532943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	30/05/2024	Válido		30/05/2024	20532943706	<a href="#">🔍</a> <a href="#">🗑️</a>
5	Proveedor con RUC	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	29/05/2024	Válido		29/05/2024	20542059291	<a href="#">🔍</a> <a href="#">🗑️</a>
6	Proveedor con RUC	20542191059	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	29/05/2024	Válido		29/05/2024	20542191059	<a href="#">🔍</a> <a href="#">🗑️</a>
7	Proveedor con RUC	20571285852	ELECTRODATA INGENIERIA & SISTEMAS S.A.C.	30/05/2024	Válido		30/05/2024	20571285852	<a href="#">🔍</a> <a href="#">🗑️</a>
8	Proveedor con RUC	20600423559	CG & TC EJECUTORES CONSULTORES S.A.C.	30/05/2024	Válido		30/05/2024	20600423559	<a href="#">🔍</a> <a href="#">🗑️</a>
9	Proveedor con RUC	20601096391	AUTOMATIZACION Y CONTROL EN LA TECNOLOGIA E.I.R.L.	04/06/2024	Válido		04/06/2024	20601096391	<a href="#">🔍</a> <a href="#">🗑️</a>
10	Proveedor con RUC	20601647053	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	30/05/2024	Válido		30/05/2024	20601647053	<a href="#">🔍</a> <a href="#">🗑️</a>

12 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 2

[🔍](#) [🗑️](#) [🔄](#) [📄](#) [📄](#)

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20610312650	3 TORRES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	30/05/2024	Válido		30/05/2024	20610312650	<a href="#">🔍</a> <a href="#">🗑️</a>
12	Proveedor con RUC	20610715606	CONTRATISTAS E & P RODRIGUEZ S.A.C.	30/05/2024	Válido		30/05/2024	20610715606	<a href="#">🔍</a> <a href="#">🗑️</a>

12 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 11 a 12. Página 2 / 2

[🔍](#) [🗑️](#) [🔄](#) [📄](#) [📄](#)

II. PRESENTACION DE OFERTA

Luego de haber verificado el registro de participantes en concordancia con las etapas del procedimiento de selección, el Presidente del Comité de Selección informa que, según el reporte del SEACE, los participantes que presentaron sus ofertas, son:



**Municipalidad Distrital de Yautan**  
**Comité de Selección**  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20571285852	ELECTRODATA INGENIERIA & SISTEMAS S.A.C.	06/06/2024	20:18:25	20571285852	06/06/2024	20:24:36	Enviado	Valido		
2	20531929552	CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C.	06/06/2024	19:17:47	20531929552	06/06/2024	19:18:44	Enviado	Valido		

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1.

### III. ADMISION DE LAS OFERTAS

Acto seguido, se procedió a la apertura electrónica de la oferta, verificando la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el Artículo 52 y 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y determinando si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas establecidas en las bases; obteniendo el siguiente resultado:

Luego de la revisión de las propuestas en el orden que fueron presentadas según el acta de presentación de propuestas las cuales fueron presentadas de forma electrónica (Aplicativo SEACE), de los cuales se extrae la siguiente relación:

Presentación de ofertas/expresión de interés					
Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN				
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-MDY/CS-1				
Nro. de convocatoria :	1				
Objeto de contratación :	Obra				
Descripción del objeto :	CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR CONDOARMA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH				
Nro. ítem	Descripción del ítem				
RUC / Código	Nombre o Razón Social		Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SECTOR CONDOARMA BAJA DEL DISTRITO DE YAUTAN - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH				
20531929552	CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C.		06/06/2024	19:18:44	Electronico
20571285852	ELECTRODATA INGENIERIA & SISTEMAS S.A.C.		06/06/2024	20:24:36	Electronico

Se procede a revisar la documentación obligatoria de acuerdo a lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del Artículo 73 del Reglamento (Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida)

Asimismo, el Comité de Selección Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial. Luego de la revisión se tiene el cuadro adjunto que muestra el resultado de la evaluación:

POSTOR	Anexo N° 1: Documento que acredite la Declaración jurada de datos del postor.	Anexo N° 2: Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.	Anexo N° 3: d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.	Anexo N° 4: Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Anexo N° 5: Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.	Anexo N° 6: El precio de la oferta en Soles y el desglose de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma de ofertas.	OBSERVACION	
ELECTRODATA INGENIERIA & SISTEMAS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	OBSERVADO	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	ADMITIDO
CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C.	CUMPLE	NO CUMPLE	_____	_____	_____	_____	_____	NO ADMITIDO

### RAZONES DE ADMISION Y NO ADMISION:

**ELECTRODATA INGENIERIA & SISTEMAS S.A.C.,** el comité de selección, decide por unanimidad **ADMITIR** la oferta del postor descrito líneas arriba y continuar con la revisión.

**CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C.,** el comité de selección, decide por unanimidad **NO ADMITIR** la oferta del postor descrito líneas arriba y no continuar con la revisión.



**Municipalidad Distrital de Yautan**  
**Comité de Selección**

**“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”**



**MOTIVACION N° 01:** de la verificación de la documentación de presentación obligatoria, establecidos en el numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta, establecidos en el capítulo II de la sección específica de las bases integradas, se verifico que las ofertas, técnica y económicamente, no cumplen, debido a lo siguiente

En primer término, resulta oportuno, traer a colación lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, pues estas constituyen las reglas definitivas a las cuales se deben someter los participantes y/o postores, así como el comité de selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

En tal sentido es pertinente resaltar lo previsto en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II – documentos para la admisión de la oferta, de las bases estandarizadas y ahora integradas, lo cual se muestra a continuación.

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta  
(...)

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

(...)

**Importante**

- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

Siendo así, de la revisión de la oferta técnica presentada, se confirma que técnica y económicamente no cumplen, por lo siguiente:

De la verificación de la oferta bajo análisis, se aprecia que el postor no adjunto la documentación que evidencie ser representante de quien suscribe la oferta (vigencia poder del representante legal), así mismo no adjunto Boucher que acredite que la solicitud de vigencia poder se encontraba en trámite.

**MOTIVACION N° 02:** en el anexo **N° 06 PRECIO DE LA OFERTA**, el postor **CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C.**, no desarrolla la operación aritmética del precio total de las partidas y de las sub partidas hasta un tercer orden tal como está establecido en el Expediente Técnico de Obra y en el literal b) del artículo 35 del RLCE, ocasionando que de la sumatoria del detalle de los componentes que dan origen al costo directo, los gastos generales fijos y variables, la utilidad y el IGV. El postor no sea responsable de su oferta económica al dejar en vacío la sumatoria de las partidas, de sus componentes en primer y segundo orden. Para mejor ilustración se pasa a visualizar el precio de la oferta:



01-06-06	TERMINO DE CULATVO	m <sup>2</sup>	12.00	180.00	2,262.00
01-07-07	PROCESO DE RECONSTRUCCION DE 10' x 4' 1/2" ANCHO	m <sup>2</sup>	3.00	15.00	157.50
01-07-07	ESQUEPOS DE PROTECCION Y MANOBRAS	un <sup>o</sup>	2.00	500.00	1,000.00
01-07-01	SUBCONCRETO FIBRADO UNIFORME TIPO EXPANSION CUT-OUTS DE 30X30 CM. X 10 CM. DE ALTO	un <sup>o</sup>	2.00	500.00	1,000.00
01-07-02	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE 1 A 2 TON	un <sup>o</sup>	1.00	8.00	6.00
01-07-02	FUSIBLE TIPO EXPULSION DE 2 A 3 TON	un <sup>o</sup>	1.00	6.00	6.00
01-07-04	PARAFRONTA POLIMERICO DE UNDO METRADO 24 CM. (24 CM. ANCHO) X 10 CM. DE ALTO	un <sup>o</sup>	2.00	480.00	768.00
01-07-04	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION	un <sup>o</sup>	1.00	7,500.00	7,500.00
01-07-05	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, 2500V - 0.23 kv	un <sup>o</sup>	1.00	7,500.00	7,500.00
01-08	REDES DE DISTRIBUCION	un <sup>o</sup>	1.00	10,000.00	10,000.00
01-08-01	TUBERIO DE DISTRIBUCION TIPO TAP DE 1/4" x 400X2 Y CON MEDIDORES INTELIGENTES PARA TONIFICACION Y ALARMADO PUBLICO	un <sup>o</sup>	1.00	10,000.00	10,000.00
01-16	CABLE DE CABLES DE 24 ALAMBROS	m	7.00	21.00	147.00
01-16-01	CABLE VY 1/4" 2 ALAMBROS	m	7.00	70.00	560.00
02-08	MODULO ELECTROTECNICO DE RED PRIMARIA	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-01	ORDEN PRELIMINAR	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-01-01	CARTEL PARA QUINTA (ESTIMACION MEDIO)	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-01-02	REPLANTO PRELIMINAR UBICACION DE ESTRUCTURAS	m <sup>2</sup>	3.00	120.00	360.00
02-01-03	PROYECTO DE MONITORING AMBIENTAL, MANEJO DE RESIDUOS, SUELOS Y MEDIO AMBIENTE	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-01-04	PROYECTO DE SANEAMIENTO DE PLANTA DE RESIDUOS	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-01-05	MONITORING AMBIENTAL Y MONITORING DEL MINISTERIO DEL AGUA	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-02	INSTALACION DE PUENTES DE CONCRETO	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-02-01	MANOBRAS DE PUESTO DE CONCRETO DE ALMACEN Y PUERTO DE CULATA	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-02-02	ERIGACION EN TERRENO NORMAL	m <sup>2</sup>	3.00	90.00	270.00
02-02-03	ERIGACION EN TERRENO NORMAL	m <sup>2</sup>	2.00	40.00	80.00
02-02-04	UNION DE PUENTE DE C/4 15' x 10' x 10'	un <sup>o</sup>	1.00	400.00	400.00
02-02-05	UNION DE PUENTE DE C/4 15' x 10' x 10'	un <sup>o</sup>	1.00	400.00	400.00
02-02-06	CAMBIO DE PUENTE DE C/4 15' x 10' x 10'	un <sup>o</sup>	1.00	400.00	400.00
02-02-07	REFUTACION Y COORDINACION DE PUENTES	un <sup>o</sup>	1.00	30.00	30.00
02-03	MODULO DE ALIBRADO	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-03-01	ALIBRADO PARA 10'	un <sup>o</sup>	1.00	270.00	270.00
02-03-02	ALIBRADO PARA 10'	un <sup>o</sup>	1.00	214.00	214.00
02-03-03	ALIBRADO PARA 10'	un <sup>o</sup>	1.00	180.00	180.00
02-03-04	ALIBRADO PARA 10'	un <sup>o</sup>	1.00	154.00	154.00
02-04	MODULO DE CONDUCCION	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-01	TENDIDO Y PUESTA EN SERVICIO CONDUCTOR PARA 15' x 10' x 10'	m	3.00	45.00	135.00
02-04-02	TENDIDO Y PUESTA EN SERVICIO CONDUCTOR PARA 15' x 10' x 10'	m	3.00	45.00	135.00
02-04-03	RETENDIDO	m <sup>2</sup>	3.00	90.00	270.00
02-04-04	ERIGACION EN TERRENO NORMAL	m <sup>2</sup>	3.00	90.00	270.00
02-04-05	ERIGACION EN TERRENO NORMAL	m <sup>2</sup>	2.00	40.00	80.00
02-04-06	ERIGACION EN TERRENO NORMAL	m <sup>2</sup>	1.00	20.00	40.00
02-04-07	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-08	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-09	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-10	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-11	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-12	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-13	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-14	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-15	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-16	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-17	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-18	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-19	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-20	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-21	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-22	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-23	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-24	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-25	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-26	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-27	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-28	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-29	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-30	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-31	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-32	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-33	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-34	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-35	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-36	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-37	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-38	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-39	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-40	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-41	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-42	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-43	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-44	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-45	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-46	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-47	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-48	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-49	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-50	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-51	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-52	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-53	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-54	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-55	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-56	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-57	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-58	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-59	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-60	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-61	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-62	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-63	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-64	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-65	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-66	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-67	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-68	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-69	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-70	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-71	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-72	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-73	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-74	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-75	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-76	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-77	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-78	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-79	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-80	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-81	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-82	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-83	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-84	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-85	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-86	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-87	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-88	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-89	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-90	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-91	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-92	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-93	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-94	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-95	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-96	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-97	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-98	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.00	1,000.00	1,000.00
02-04-99	ERIGACION DE PUESTA A TERRENO TIPO (C/4 15' x 10' x 10')	un <sup>o</sup>	1.0		

04.01.08	INTERFERIR TRABAJO DE OBRAS DE LA RED	und	11,00	35,00	600,00
04.01.09	CABLE MÚLTIPLE REMEDIADOR	und	11,00	45,00	462,00
04.01.10	MEDEIO <b>TECNOLOGIA</b> MONITORIO DE NIVEL TRP 60W CLASE 1	und	11,00	75,00	825,00
04.01.11	CONECTOR TIPO LANCIA PULGUA AL 1/2" 20mm CON ALBILANTE Y CUBIERTA DE PVC	und	380,00	9,00	1.540,00
04.02.01	FORMACIÓN DE EMPALMES, CONEXIONES	und	11,00	11,00	121,00
04.02.02	CONECTOR TIPO LANCIA PULGUA AL 1/2" 20mm CON 1/2" 15mm	und	4,00	6,00	24,00
04.02.03	CAPACITOR TEMPERATURA TRP 1/2" 20mm SECCION 20.25mm	und	4,00	6,00	24,00
04.02.04	MEDEIO <b>TECNOLOGIA</b> MONITORIO DE MED. SECUNDARIA	und	11,00	75,00	825,00
04.03.01	CAPILES PERMANENTES	und	11,00	11,00	121,00
04.03.02	PLANIFICAR TOPOGRAFIA, UBICACION DE ESTRUCTURAS DE LAS REDES	gh	1,00	1.277,10	1.277,10
04.03.03	DEFINIR DE TOPOGRAFIA POR UBICACION DE ESTRUCTURAS EN EL PROYECTO	gh	1,00	1.200,00	1.200,00
04.04.01	INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO	und	11,00	11,00	121,00
04.04.02	TRANSPORTE DE POSTES DE CONCRETO DE ALMACEN A PUNTO DE OMBL	und	16,00	1.038,96	16.618,08
04.04.03	EXCAVACION DE TUBERIAS RIGIDAS	m	4,00	29,17	116,68
04.04.04	EXCAVACION DE TUBERIAS RIGIDAS	m	7,00	402,10	1.795,60
04.04.05	EXCAVO DE POSTE DE CONCRETO DE 1/2" 20mm 1000mm	und	1,00	1.017,12	1.017,12
04.04.06	EXCAVO DE POSTE DE CONCRETO DE 1/2" 20mm 1000mm	und	3,00	103,02	309,06
04.04.07	RELLENO Y CUBIERTURA DE POSTES	und	16,00	35,16	562,56
04.04.08	RELLENO Y CUBIERTURA DE POSTES	und	6,00	27,18	163,08
04.04.09	EXCAVO DE FUEBRE TUBERIA 1/2"	und	16,00	87,30	1.396,80
04.05.01	INSTALACION DE CONECTOR AUTOPORTANTE	und	11,00	11,00	121,00
04.05.02	CABLE DE 1/2" 20mm CABLE CON PORTANTE DE ACERO 20mm	m	0,79	1.418,54	1.120,39
04.05.03	CABLE DE 1/2" 20mm CABLE CON PORTANTE DE ACERO 20mm 20mm	m	0,59	2.418,54	2.029,94
04.06.01	MONTEAR DE ARMADOS	und	11,00	11,00	121,00
04.06.02	ARMADO TIPO 150	gh	2,00	65,17	130,35
04.06.03	ARMADO TIPO 150	gh	8,00	68,56	139,12
04.06.04	ARMADO TIPO 150	gh	8,00	63,01	125,02
04.07.01	INSTALACION DE REJILLAS	und	11,00	11,00	121,00
04.07.02	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	m	4,37	24,17	105,60
04.07.03	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	m	2,89	452,39	1.308,43
04.07.04	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	und	4,00	131,20	748,80
04.07.05	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	und	2,00	108,11	216,22
04.07.06	RELLENO Y CUBIERTURA TUBERIA BLOQUE DE ANCLAJE	m	7,50	103,17	1.024,14
04.08.01	INSTALACION PUESTA A TERRENO	und	11,00	11,00	121,00
04.08.02	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	m	7,98	98,12	615,00
04.08.03	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	m	4,72	422,10	2.073,51
04.08.04	RELLENO Y CUBIERTURA A TERRENO TIPO 1/2"	und	3,00	200,00	1.500,00
04.08.05	RELLENO Y CUBIERTURA A TERRENO TIPO 1/2"	und	5,00	38,80	194,00
04.08.06	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,00	120,01	1.320,11
04.09.01	PRESTACION DE LUMINARIAS	und	11,00	11,00	121,00
04.09.02	INSTALACION DE LUMINARIAS DE 1500W	und	3,00	114,18	342,54
04.09.03	ADQUISICION DE JUGO Y VITAMINOSAS	q	3,00	19,85	59,55
04.09.04	INSTALACION DE LUMINARIAS	und	3,00	148,03	444,09
04.09.05	CONEXION DE SUBESTACION	und	11,00	11,00	121,00
04.09.06	CONEXION DE SUBESTACION	und	11,00	223,86	2.462,46
04.09.07	INSTALACION DE ACORRETE CONDUCCION CON CABLE DE CABLE DE RED	und	7,00	207,02	1.449,14
04.09.08	INSTALACION DE MONTAJE DE LAMINADO CORRIENTE DE 2 20mm 1000 20m	und	7,00	898,63	6.290,41
04.09.09	CONEXION DE MONTAJE DE LAMINADO CORRIENTE DE 2 20mm 1000 20m	und	11,00	111,14	1.222,54
04.09.10	CONEXION DE MONTAJE DE LAMINADO CORRIENTE DE 2 20mm 1000 20m	und	11,00	111,14	1.222,54
04.09.11	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,00	11,00	121,00
04.09.12	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.13	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.14	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.15	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.16	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.17	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.18	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.19	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.20	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.21	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.22	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.23	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.24	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.25	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.26	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.27	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.28	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.29	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.30	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.31	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.32	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.33	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.34	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.35	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.36	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.37	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.38	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.39	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.40	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.41	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.42	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.43	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.44	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.45	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.46	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.47	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.48	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.49	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.50	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.51	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.52	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.53	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.54	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.55	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.56	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.57	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.58	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.59	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.60	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.61	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.62	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.63	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.64	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.65	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.66	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.67	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.68	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.69	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.70	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.71	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.72	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.73	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.74	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.75	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.76	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.77	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.78	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.79	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.80	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.81	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.82	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.83	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.84	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.85	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.86	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.87	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.88	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.89	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.90	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.91	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.92	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.93	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.94	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.95	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.96	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.97	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.98	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.99	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.100	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.101	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.102	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.103	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.104	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.105	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.106	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.107	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.108	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.109	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.110	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.111	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.112	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.113	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.114	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.115	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.116	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.117	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.118	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.119	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.120	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.121	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.122	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.123	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.124	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.125	RELLENO Y CUBIERTURA DE PUESTA A TERRENO	und	11,0	11,00	121,00
04.09.126	RELLENO Y C				

OFERTA DEL POSTOR		EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	
FORMATO DE LA PROPUESTA		ESTABLECIDO EN EL (SEACE)	
N° ITEM	PARTIDA	N° ITEM	PARTIDA
(...)		(...)	
01.07.04	PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO	01.07.04	PARARRAYOS POLIMERICO DE OXIDO





## Municipalidad Distrital de Yautan Comité de Selección

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



	METALICO 24 KV, 170KV (MCOV), 10kA		METALICO 24 KV, 17KV (MCOV), 10kA
02.03.02	ARMADO PRE3-1N	02.03.02	ARMADO PR3-1N
04.01.01	Porte de 9m/300Kg/150/285, incluido Perilla	04.01.01	Poste de 9m/300Kg/150/285, incluido Perilla
04.01.02	Porte de 9m/400Kg/150/285, incluido Perilla	04.01.02	Poste de 9m/400Kg/150/285, incluido Perilla
04.04.01	CABLE DE ALUMEWELD DE 3/8" Ø (10 mm) DE 7 HILOS	04.04.01	CABLE DE ALUMOWELD DE 3/8" Ø (10 mm) DE 7 HILOS
04.05.01	VARILLA COPPERWELD 16mm Ø(5/8")x2.40m	04.05.01	VARILLA COPPERWELD 16mm Ø(5/8")x2.40m
04.06.05	CONDUCTOR DE CU RECOCIDO, TIPO NLT, BIPOLAR, 2x2.5 mm <sup>1</sup>	04.06.05	CONDUCTOR DE CU RECOCIDO, TIPO NLT, BIPOLAR, 2x2.5 mm <sup>2</sup>
04.07.10	MEDIDOR ELECTRICO MONOFASICO DE 02 HILOS, 220V, 60 Hz, CLASE-1	04.07.10	MEDIDOR ELECTRONICO MONOFASICO DE 02 HILOS, 220V, 60 Hz, CLASE-1
05.09.02	EXPEDIENTE TECNICO CONFORME A OBRA (1 ORIG+3 COPIAS) DE REDES SECUNDARIAS	05.09.02	EXPEDIENTE TECNICO FINAL CONFORME A OBRA (1 ORIG+3 COPIAS) DE REDES SECUNDARIAS
06.01	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA RED PRIMARIA	06.01	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA RED SECUNDARIA
06.01.01	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA RED PRIMARIA	06.01.01	TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA RED SECUNDARIA

Por lo expuesto anteriormente el comité de selección considera dicha oferta económica discordante a lo establecido por la entidad, estableciendo partidas (trabajos a ejecutarse) con menores partida, con trabajos incompletos, partidas no ofertadas (06.01.01); lo cual generaría problemas en la etapa de presentación de documentos para la suscripción de contrato y ejecución de la obra, poniendo en riesgo alcanzar la finalidad publica de la contratación, así mismo es pertinente señalar que el numeral 60.4 del artículo 60 del reglamento establece que “En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación, la falta de firma en la oferta económica no es subsanable, en caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este último”.

Así bien el artículo 60 del reglamento establece determinados supuestos en los cuales una oferta puede ser subsanada, en el presente caso no resulta posible su aplicación, puesto que, además de no estar prevista como supuesto de subsanación la incoherencia de información presentada, si se aplicase se estaría modificando el alcance de la oferta presentada por el postor.

Además, cabe reiterar que, de conformidad con lo establecido en las bases (en concordancia con las bases integradas), el participante debe verificar, antes de enviar su oferta de manera electrónica a través del SEACE, bajo su responsabilidad que el archivo pueda ser descargado y que su contenido sea legible.

### **FUNDAMENTACIÓN JURIDICA:**

- Asimismo, la Resolución N° 2369-2020-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado, en su fundamento 26 que señala lo siguiente:

26. Como se advierte, a efectos de acreditar el requisito de admisión de su oferta, el Impugnante presentó un documento con información inexacta, transgrediendo el principio de integridad y de presunción de veracidad; por lo tanto, en virtud del interés público que subyace a las contrataciones y lo dispuesto en el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la LPAG, este Tribunal concluye que el Impugnante no cumplió con la exigencia contemplada en el literal c) del numeral 2.2.1.1. “Documentos para la admisión de la oferta” del Capítulo II de la Sección Específica de las bases; así como tampoco con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento.

Por tales motivos, corresponde tener por no admitida la oferta del Impugnante.

Asimismo, carece de objeto avocarse al análisis de los demás cuestionamientos respecto a su oferta, toda vez que la condición de no admitida no variará de ningún modo.

Resolución N° 1269-2022-TCE-S4 del Tribunal de Contrataciones del Estado, en su fundamento 17 que señala lo siguiente:



## Municipalidad Distrital de Yautan

### Comité de Selección




“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



17. Con relación a la acreditación de la experiencia establecida en las bases integradas, es preciso señalar que la formulación y presentación de las ofertas es de entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél, sin que los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligencia.

Siendo así, es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la totalidad de los documentos presentados por el postor, los cuales deben contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de observarse información contradictoria, incierta, excluyente o incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la misma.

Resolución N° 1950-2019-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado, que señala lo siguiente:



### *Tribunal de Contrataciones del Estado*

#### *Resolución N° 1950-2019-TCE-S2*

**Sumilla:** *“(…) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases Integradas, a fin que el Comité de Selección pueda apreciar el real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, más aun considerando que no es función del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado (…).”*

#### **CONCLUSIÓN:**

Se concluye que la empresa CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C. no cumple con acreditar su vigencia poder del representante legal, por otro lado no estaría desarrollando la operación aritmética en el precio de su oferta dado que no cuenta con la sumatoria del primer y segundo orden de los componentes de las partidas, así mismo oferta partidas distintas al establecido en el expediente técnico de obra aprobados por la ENTIDAD, y dado que, la formulación y presentación de la oferta es de entera responsabilidad del postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél. Sin que la entidad o los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o **diligencia para cumplir con el principio de igualdad de trato.**

Conforme a lo antes expuesto, **debidamente motivado y fundamentado, NO SE ADMITE LA OFERTA** del Postor CONSTRUCTORA CONSULTORA ROBERTO & EDGAR S.A.C.



## POSTORES ADMITIDOS

- **ELECTRODATA INGENIERIA & SISTEMAS S.A.C., OFERTA ECONOMICA S/ 251,580.71.**

N	NOMBRE DEL POSTOR	CONSORCIO	VALOR REFERENCIAL	PTJE DEL V.R.	CONSIDERAR OFERTA	ORDEN DE PRELACION
			S/ 251580.71	100		
1	ELECTRODATA INGENIERIA & SISTEMAS S.A.C.		S/ 251580.71	100	SI	1°

#### IV. EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA

#### V. REQUISITOS DE CALIFICACION

Conforme con lo establecido en el Artículo 75° del RLCE, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, se procede verificar que cumpla con los requisitos de calificación según lo establecidos en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases, evaluando al postor, según orden de prelación, siendo el siguiente resultado:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR		ELECTRODATA INGENIERIA & SISTEMAS S.A.C.	
REQUISITOS DE CALIFICACION		CUMPLE	NO CUMPLE
A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	X	
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
	FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	X	
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	X	
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
CALIFICACION DE LA PROPUESTA		CALIFICA	

## ELECTRODATA INGENIERIA & SISTEMAS S.A.C.

#### CUMPLE CON TODOS LOS FACTORES DE CALIFICACION

Estando a lo señalado en el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el comité por UNANIMIDAD declara que la propuesta del postor **ELECTRODATA INGENIERIA & SISTEMAS S.A.C.** cumple con los requisitos de calificación; por lo tanto, se considera su oferta como CALIFICADA.

#### VI. FACTORES DE EVALUACION



**Municipalidad Distrital de Yautan**  
**Comité de Selección**  
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN	
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.	
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:	
FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<b>A. PRECIO</b>	
<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ i = Oferta P <sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar O <sub>i</sub> = Precio i O <sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio  <b>100<sup>17</sup> puntos</b>

## VII. SOBRE EL RESULTADO DE LA EVALUACION

Seguidamente concluida la revisión de la oferta de los Postores, se tiene el siguiente resultado.

PUESTO	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION DE PUNTAJE 100 PUNTOS	CALIFICACION	REMYPE	BONIFICACION PROVINCIA COLINDANTE	ORDEN DE PRELACION
1	ELECTRODATA INGENIERIA & SISTEMAS S.A.C.	S/ 251,580.71	100	CALIFICA	SI	SI	1°

## VIII. ACUERDO ADOPTADO

Por lo expuesto se **ADJUDICA** la Buena Pro a **ELECTRODATA INGENIERIA & SISTEMAS S.A.C.** por el monto de **S/ 251,580.71 (Doscientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Ochenta Con 71/100 Soles)**, así mismo se procede a la publicación en la plataforma del SEACE de la Municipalidad Distrital de Yautan.

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo a las 13:09 horas del mismo día, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

EN ORIGINAL FIRMADO

MIGUEL ANGEL ZAFRA MARCELIANO  
 Presidente

EN ORIGINAL FIRMADO

EDINSON ANTHONY SALINAS PONCE  
 1<sup>er</sup> Miembro

EN ORIGINAL FIRMADO

LIZ MARCIA CASTILLO CASTILLO  
 2<sup>do</sup> Miembro