FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1.	DATOS GENERALES										
1.1	FECHA FORMA	DE EMISIÓN DEL TO		7/07/2023							
1.2		SUARIA	DIRECCION DE PROTECCION ESPECIAL - DPE								
1.3		INACIÓN DE LA ATACIÓN	ADQUISICION DE DOS (02) CAMIONETAS SUV 4 X 4 PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION ESPECIA DE CAJAMARCA Y AMAZONAS								
1.4	VINCUL	DAD DEL POI ADA A LA ATACIÓN	AOI00108700485 Atención, seguimiento y evaluación sociofamiliar de niñas, niños y adolescentes en desprotección familiar desde las Unidades de Protección Especial de Amazonas. AOI00108700472 Atención, seguimiento y evaluación sociofamiliar de niñas, niños y adolescentes en desprotección familiar desde las Unidades de Protección Especial – Cajamarca.								
1.5	Nº DE R PAC	EFERENCIA DEL	39								
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código 2598210 y 2598422								
				Formatos N° 07-C de fechas de aprobación 13/06/2023 y 14/06/2023							
2.			INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS REQUE	DEL RIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorandum N° D0 MIMP-DI		Fecha de recep	pción 19/05/2023		05/2023		
2.2		CACIONES JADAS AL	Fecha de la segunda versión	29/05/2023	De oficio	-		motivo de rvaciones	Х		
		RIMIENTO POR DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		-		
			Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones		-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X				
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.								
2.4		AR SI LA CONTRATAC JARÁ POR ITEMS	IÓN SE	SI		NO		Х			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO PROCESO DE ESTANDARIZA			SI		NO		Х			
	TROOL	OO DE EGIANDANIEA	Ololi	Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación		-		
2.6		AR SI EL BIEN OBJETO ATACIÓN HA SIDO HO		SI		NO		Х			
	CONTRA	ATACION IIA SIDO IIC	MOLOGADO	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de vigencia	e inicio de	-		
2.7	REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSER	VACIONES AL REQUE	RIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	cual se rer usua observa	nción con la mitió al área ria las nciones al rimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
	1	8				8	D001342-2	Indum N° 2023-MIMP- AS	26/05/2023		
	Observaciones AUTOESPAR S.A.: Modificar el plazo de entrega, extender el plazo para la entrega de la tarjeta de propiedad y placas de rodaje										

Observaciones AUTOESPAR S.A.: Modificar el plazo de entrega, extender el plazo para la entrega de la tarjeta de propiedad y placas de rodaje, aclarar la prestación accesoria, pues no tiene relación con la garantía comercial, precisar el lugar donde serán efectuados los mantenimientos preventivos, indicar que el color de la unidad será de acuerdo al stock de la empresa proveedora, suprimir las otras penalidades, indicar el plazo y fecha de término del contrato, aceptar talleres aledaños al departamento de Amazonas para realizar los mantenimientos preventivos.

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

				(=:=::=	- /								
2.9	RESPU	ESTA DEL ÁREA USU	ARIA										
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación					
	1	8				8	Proveído N° D009710- 2023-MIMP-DPE	29/05/2023					
	Se modificó el plazo de entrega en hasta 45 días calendario contados a partir del día siguiente de firmado el contrato, se extendió el plazo para la entrega de la tarjeta de propiedad y placas de rodaje a cuarenta y cinco (45) días calendario, se precisó que los mantenimientos preventivos (prestación accesoria) deben ser efectuados por el plazo de tres (03) años o 100,000 Km, lo que ocurra primero, se indicó que los servicios de mantenimientos preventivos se efectuarán en los departamentos de Cajamarca y Amazonas (o departamentos colindantes a Amazonas), se ratificó que la disponibilidad del color(es) de las unidades vehículares debe ser presentada para la admisión de oferta, no se aceptó suprimir las "otras penalidades", se indicó que los plazos se encuentran debidamente definidos en las Específicaciones, tanto para la prestación principal y accesoria, se señaló que se aceptará que los mantenimientos puedan ser realizados en Amazonas (o departamento colindante a Amazonas).												
2.10	AJUST	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO											
	Nº Item Ajustes realizados al requerimiento												
	1	Se amplió el plazo de entro propiedad y placas de roda efectuados por el plazo de en los departamentos de C de la prestación principal, detalladas en el numeral 9 o representante oficial de l de las unidades vehiculare	aje a cuarenta y cinco etres (03) años o 100,0 Cajamarca y Amazonas se precisó las caracter en de las Especificacio la marca en el Perú, er	(45) días calendario, prei 000 Km, lo que ocurra pri s (o departamentos colino rísticas que deberán ser ines Técnicas y se indicó	cisando que los ma mero, indicando quantes a Amazona acreditadas para v que el postor pod	antenimientos prever ue los servicios de m is), adicionalmente, d erificar el cumplimier rá presentar docume	ntivos (prestación acceso antenimientos preventiv le oficio, se incluyó la ca nto de las características nto o link de página ofici	oria) deben ser os se efectuarán pacitación dentro técnicas ial del fabricante					
3		INFORMACIÓN	I RELEVANTE ADIO	CIONAL COMO RESU	JLTADO DE LA	S INDAGACIONE	S EN EL MERCADO						
3.1		FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 23/05/2023 FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO						7/06/2023					
3.2		LIDAD DE PROVEEDO RIMIENTO	RES QUE CUMPLE	EN CON EL	SI	Х	NO						
	AUTO	terminó la pluralidad de pro LAND S.A. y GACSA PER	U S.A.C.										
3.3		LIDAD DE MARCAS QU RIMIENTO	UE CUMPLEN CON	I EL	SI	X	NO						
	Se determinó la pluralidad de marcas: KIA y NISSAN.												
3.4	POSIBI	LIDAD DE DISTRIBUIR	LA BUENA PRO		SI		NO	Х					
3.5		LA INFORMACIÓN QU MINACIÓN DE LOS FA			SI	Х	NO						
		cio. o de entrega. nntía comercial.											
3.6	INCIDE	OTROS ASPECTOS N NCIA EN LA EFICIENC			SI		NO	Х					
_	- I												
4													
	FAUSTO ALFREDO BALVIN HUAMAN DIRECTOR II DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES												