











































ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

LICITACION PUBLICA N° 030-2024-GRL/CS-1



































CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2497140

En Huacho, a las 17:00 horas del día siete (07) del mes de noviembre del año 2024, se reúnen en las instalaciones de la Oficina de Logística del Gobierno Regional de Lima, sito en Av. Circunvalación S/N sector Agua Dulce, los miembros del Comité de Selección, designados mediante FORMATO N° 04-OSCE DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE SELECCIÓN, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **LICITACION PUBLICA N° 030-2024-GRL/CS-1**; integrado por Arq. JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO, miembro titular quien lo preside, Ing. VICTOR ALEJANDRO BAUTISTA BELLIDO, primer miembro titular y Lic. VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI, segundo miembro titular.











El presidente del Comité de Selección comunica que la presente reunión es la verificación de presentación de ofertas de las siguientes empresas registrados como participantes, en el SEACE:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20100348501	ESTREMADOYRO Y FASSIOLI CONTRATISTAS GENERALES S.A.	30/09/2024	Válido		30/09/2024	20100348501	  
2	Proveedor con RUC	20277977509	GRUPO DRASSA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	30/09/2024	Válido		30/09/2024	20277977509	  
3	Proveedor con RUC	20360672418	R & S ASOCIADOS S.R.L.	07/10/2024	Válido		07/10/2024	20360672418	  
4	Proveedor con RUC	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	28/09/2024	Válido		28/09/2024	20365809179	  
5	Proveedor con RUC	20426128803	MASEDI CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/10/2024	Válido		15/10/2024	20426128803	  
6	Proveedor con RUC	20440439129	CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	05/11/2024	Válido		05/11/2024	20440439129	  
7	Proveedor con RUC	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	02/10/2024	Válido		02/10/2024	20443107593	  
8	Proveedor con RUC	20485988468	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	30/09/2024	Válido		30/09/2024	20485988468	  
9	Proveedor con RUC	20489665604	H& G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/10/2024	Válido		14/10/2024	20489665604	  
10	Proveedor con RUC	20510862440	CREACIONES HADASA S.A.C.	04/10/2024	Válido		04/10/2024	20510862440	  
11	Proveedor con RUC	20513051833	3G CONSTRUCTORA S.A.C.	02/10/2024	Válido		02/10/2024	20513051833	  
12	Proveedor con RUC	20516419572	CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.	05/11/2024	Válido		05/11/2024	20516419572	  
13	Proveedor con RUC	20527942773	INVERSIONES AGUILAR CALLE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11/10/2024	Válido		11/10/2024	20527942773	  
14	Proveedor con RUC	20534002646	W_F CONSULTORES Y CONSTRUCTORES	01/11/2024	Válido		01/11/2024	20534002646	  



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
15	Proveedor con RUC	20542191059	S.R.L. DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	01/10/2024	Válido		01/10/2024	20542191059	 
16	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSTRUCTORA	03/10/2024	Válido		03/10/2024	20542513439	 
17	Proveedor con RUC	20545134536	G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA EMPRESA SUVAR SOCIEDAD	01/10/2024	Válido		01/10/2024	20545134536	 
18	Proveedor con RUC	20546240852	ANONIMA CERRADA - EMP. SUVAR S.A.C.	05/11/2024	Válido		05/11/2024	20546240852	 
19	Proveedor con RUC	20557387421	CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA - CORPSENSUS S.A.	01/10/2024	Válido		01/10/2024	20557387421	 
20	Proveedor con RUC	20601503850	ANTYEMAR S.A.C.	30/09/2024	Válido		30/09/2024	20601503850	 
21	Proveedor con RUC	20601955165	CONSTRUCTORA ZELDA S.A.C. - CONZEL S.A.C.	01/10/2024	Válido		01/10/2024	20601955165	 
22	Proveedor con RUC	20602480357	UNICON-A S.A.C.	28/10/2024	Válido		28/10/2024	20602480357	 
23	Proveedor con RUC	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	02/10/2024	Válido		02/10/2024	20603089236	 
24	Proveedor con RUC	20603234279	AGRIBUSINESS CHEST S.A.C.	01/10/2024	Válido		01/10/2024	20603234279	 
25	Proveedor con RUC	20603812388	SERVICIOS ESPECIALIZADOS MR ANCASH S.R.L.	01/11/2024	Válido		01/11/2024	20603812388	 
26	Proveedor con RUC	20604241074	LAHGA E.I.R.L.	30/09/2024	Válido		30/09/2024	20604241074	 
27	Proveedor con RUC	20604421633	CONSTRUCCIONES PROYECTOS CONSULTORIA Y SERVICIOS MULTIPLES LUZAL S.A.C.- CPCLUZALSAC	30/09/2024	Válido		30/09/2024	20604421633	 
28	Proveedor con RUC	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L. TURIKITA'S EMPRESA	28/09/2024	Válido		28/09/2024	20605438424	 
29	Proveedor con RUC	20605814442	INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	29/09/2024	Válido		29/09/2024	20605814442	 
30	Proveedor con RUC	20612321923	VCAT GROUP S.A.C.	03/11/2024	Válido		03/11/2024	20612321923	 
31	Proveedor con RUC	20612339709	Y & J CLEAN E.I.R.L.	30/09/2024	Válido		30/09/2024	20612339709	 

El presidente del Comité de Selección señaló que el objeto de la reunión es la descarga de los archivos que contienen las ofertas del sistema SEACE para la verificación de documentos contenidos en ella, su evaluación y calificación, conforme a los lineamientos establecidos en las Bases Integradas. Se procede a verificar que los postores que han presentado oferta, se encuentren debidamente registrados como participantes, determinándose lo siguiente:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20604421633	CONSORCIO FABIANA	06/11/2024	20:54:30	20604421633	06/11/2024	21:10:24	Enviado	Valido		 
2	20604241074	CONSORCIO CONSTRUCTIVO SOGU	06/11/2024	23:34:31	20604241074	06/11/2024	23:39:56	Enviado	Valido		 
3	20485988468	CONSTRUCTORA S.A.C.	06/11/2024	18:04:05	20485988468	06/11/2024	18:18:24	Enviado	Valido		 
4	20516419572	CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.	06/11/2024	23:53:49	20516419572	06/11/2024	23:55:10	Enviado	Valido		 
5	20440439129	CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	06/11/2024	19:47:26	20440439129	06/11/2024	19:47:46	Enviado	Valido		 

Acto seguido en aplicación de lo establecido en el Artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2108-EF, se procede a determinar si las ofertas presentadas electrónicamente, responde a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificadas en las Bases, determinándose lo siguiente:

1. VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE ADMISION DE OFERTAS

Se procedió a evaluar la documentación de presentación obligatoria de los postores que presentaron su oferta, conforme al numeral 2.2.1.1 de la sección específica de las bases y del Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Contrataciones para su admisibilidad, encontrando las siguientes observaciones:

POSTOR: CONSORCIO FABIANA:

El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisión de oferta, por lo que su oferta se considerara como **ADMITIDA**.

POSTOR: CONSORCIO CONSTRUCTIVO:

El postor no cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisión de oferta, por lo que su oferta se considerara como **NO ADMITIDA**.

POSTOR: SOGU CONSTRUCTORA S.A.C:

El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisión de oferta, por lo que su oferta se considerara como **ADMITIDA**.

POSTOR: CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.:

El postor cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisión de oferta, por lo que su oferta se considerara como **ADMITIDA**.

POSTOR: CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

El postor no cumple con los requisitos exigidos en las bases Integradas para la admisión de oferta, por lo que su oferta se considerara como **NO ADMITIDA**.

Como resultado de las admisiones de las ofertas se detallan en el **Anexo N° 01**, el cual se adjunta a la presenta Acta.

2. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Conforme a lo establecido en el artículo 70 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, *La Licitación Publica para la contratación de bienes, servicios en general y obras se realiza conforme a las reglas previstas en los artículos 71 al 76 (...)*, en concordancia al Art. 74 del RLCE 74.2. a) Cuando la evaluación del **precio** sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

CUADRO N° 01: ASIGNACION DE PUNTAJE DE LA ETAPA DE EVALUACION

POSTOR		OFERTA (S/)	PUNTAJE
01	CONSORCIO FABIANA	14,710,743.23	95.00
02	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	14,784,666.56	94.53
03	CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.	14,784,666.56	94.53



CUADRO N° 02: ASIGNACION DE PUNTAJE INCLUYENDO OTROS FACTORES DE EVALUACION

POSTOR		PUNTAJE DE PRECIO	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL (03 PUNTOS)	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (02 PUNTOS)	PUNTAJE
01	CONSORCIO FABIANA	95.00	03	02	100.00
02	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	94.53	03	02	99.53
03	CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.	94.53	03	02	99.53


Debido a que aún persiste un empate para determinar el orden de prelación de todos los postores, se procederá con el sorteo electrónico a raves del SEACE, de conformidad con lo establecido en el literal c) del numeral 74.20 del artículo 74 del reglamento del Texto Único Ordenado (TUO) de la ley N° 30225, ley de contrataciones del estado

ORDEN DE PRELACION

Considerando los resultados del sorteo, se tiene el siguiente orden de prelación:

CUADRO N° 03: ORDEN DE PRELACION POSTERIOR AL SORTEO

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : LP-SM-30-2024-GRL/CS-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA"

Datos del ítem y sorteo

Número ítem : 1

Fecha : 07/11/2024

Hora : 5:23 PM

Descripción ítem : CONTRATACION DEL SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA

Usuario que actualizó : SERNA BITANCUR LUIS FERNANDO

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Praelación
20604421633	CONSORCIO FABIANA	100.0	1
20518419572	CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.	99.53	2
20485988468	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	99.53	3



3. CALIFICACION DE OFERTAS TECNICAS

se procede a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de calificación, conforme a los criterios establecidos en las bases integradas:

Como resultado de las evaluaciones de las ofertas se detallan en el **Anexo N° 01**, el cual se adjunta a la presenta Acta.


Por lo expuesto, y visto los resultados de las calificaciones, el Comité de Selección, quienes actuaron de acuerdo al marco normativo vigente, y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 76° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, por decisión unánime, acuerdan lo siguiente:


- **DECLARAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO** el procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° 030-2024-GRL/CS-1, por la **CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2497140** al postor **CONSORCIO FABIANA** integrado por **CONSTRUCCIONES PROYECTOS CONSULTORIA Y SERVICIOS MULTIPLES LUZAL S.A.C.-CPCLUZALSAC** con RUC N° 20604421633, **PALMA INGENIERIA-CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.** con RUC N° 20531065019 y **W_F CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.** con RUC N° 20534002646, por el

importe de S/ 14,710,743.23 (Catorce millones setecientos diez mil setecientos cuarenta y tres con 23/100 soles); con un puntaje de 100.00 puntos, por las razones expuestas en los precedentes y anexos adjuntos a la presente acta.

- Publicar la presente acta en el SEACE v3.0., conforme al cronograma previsto del presente procedimiento de selección.
- Asimismo, se deberá remitir todo lo actuado a la Oficina de Logística, para realizar la revisión y fiscalización posterior de los documentos presentados por el ganador de la buena pro, de ser el caso.

Culminada la reunión los miembros del Comité de Selección firmaron la presente acta en señal de conformidad.


Arq. JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO
PRESIDENTE TITULAR


Ing. VICTOR ALEJANDRO BAUTISTA BELLIDO
PRIMER MIEMBRO TITULAR


Lic. VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

ANEXO N° 01																		
OBRA	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2497140																	
PROCESO	LICITACION PUBLICA-SM-30-2024-GRJ/CS-1																	
SISTEMA DE CONTRATACION	PRECIOS UNITARIOS			VALOR REFERENCIAL		7/11/2024			FECHA DE CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS									
	PRECIOS UNITARIOS			VALOR REFERENCIAL		7/11/2024			FECHA DE CALIFICACION Y EVALUACION DE OFERTAS									
N°	DOCUMENTOS OBLIGATORIOS										CALIFICACION		FACTOR DE EVALUACION ECONOMICA (95 PUNTOS)		SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL (03 PUNTOS)	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (02 PUNTOS)	PUNTAJE TOTAL	RESULTADO
POSTORES	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	Oferta Económica (Anexo 6)	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	Experiencia del postor en la especialidad equivalente a S/ 14,784,666.56 (Catorce millones mil seiscientos ochenta y seis con 56/100 soles)	RESULTADO DE LA CALIFICACION	Oferta económica	PUNTAJE AL PRECIO	PUNTAJE	PUNTAJE	PUNTAJE	PUNTAJE TOTAL	RESULTADO	
	1	CONSORCIO FABIANA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	Admitido	Cumple	Calificado	S/ 14,710,743.23	95.00	3	2	100.00	100.00	SORTEO ELECTRONICO (REPORTE DE DESEMPATE - SEACE)
	2	CONSORCIO CONSTRUCTIVO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Aplica	No Admitido	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	SOGU CONSTRUCTORA S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Corresponde	No Aplica	Admitido	Cumple	Calificado	S/ 14,784,666.56	94.53	3	2	99.53	99.53	3
	4	CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Corresponde	No Aplica	Admitido	No Cumple	Descalificado	S/ 14,784,666.56	94.53	3	2	99.53	99.53	2
5	CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Corresponde	No se admite	No Admitido	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2497140																																																																																																																																																																									
ADMISIBILIDAD																																																																																																																																																																									
CONSORCIO CONSTRUCTIVO	<p>Postor presenta en su oferta el ANEXO N° 05 - PROMESA DE CONSORCIO, de la revision se puede observar que no cumple con los requisitos señalados en la Directiva N.° 005-2019-OSCE/CD. Por lo que que su oferta se considera NO ADMITIDA.</p>																																																																																																																																																																								
CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	<p>POSTOR PRESENTA ANEXO N° 06, DE LA REVISION SE OBSERVA QUE, EN EL ITEM 01.01.03 DICE: CARTER DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60X2.40M, DEBIENDO DECIR: CARTER DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60X2.40M, ASI COMO TAMBIEN EN EL ITEM 01.01.03.04, DICE: DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC. BASE DE CONCRETO, DEBIENDO DECIR: DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO INC. BASE DE CONCRETO. Debe tenerse presente que, la formulación y presentación de las ofertas es de entera y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél, sin que los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o diligencia, debiendo de consignar de manera clara y precisa todos los documentos de la oferta, a través de la Resolución N° 057-2021-TCE-S4, señala que: Sumilla, "(...) toda información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara, y precisa; además de encontrarse conforme a lo exigido en las bases integradas, a fin que el comité de selección pueda apreciar el real alcance de la oferta y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad". Por lo que que su oferta se considera NO ADMITIDA.</p> <table><tr><th colspan="6">PRESUPUESTO</th></tr><tr><th>OBRA:</th><th colspan="5">CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE HUARAL – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2497140</th></tr><tr><th>N° ITEM</th><th>PARTIDA</th><th>UNIDAD</th><th>METRADO</th><th>PU</th><th>SUBTOTAL</th></tr><tr><td>01</td><td>ESTRUCTURAS</td><td></td><td></td><td></td><td>5,503,468.31</td></tr><tr><td>01.01</td><td>OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td>510,325.68</td></tr><tr><td>01.01.01</td><td>OBRAS PROVISIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td>271,279.01</td></tr><tr><td>01.01.01.01</td><td>FLETE TERRESTRE</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td>219,612.70</td><td>219,612.70</td></tr><tr><td>01.01.01.02</td><td>ALMACEN, GUARDIA Y CERRAJERIA DE GUARDIANA</td><td>M2</td><td>48.76</td><td>76.51</td><td>3,748.03</td></tr><tr><td>01.01.01.03</td><td>CARTER DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60X2.40M</td><td>UND</td><td>1.00</td><td>1,253.00</td><td>1,253.00</td></tr><tr><td>01.01.01.04</td><td>SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES</td><td>MES</td><td>10.00</td><td>1,208.25</td><td>12,082.50</td></tr><tr><td>01.01.01.05</td><td>INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td>4,027.50</td><td>4,027.50</td></tr><tr><td>01.01.01.06</td><td>AGUA PARA LA OBRA</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td>5,587.62</td><td>5,587.62</td></tr><tr><td>01.01.01.07</td><td>CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL M2.40m</td><td>M</td><td>200.00</td><td>77.87</td><td>15,574.00</td></tr><tr><td>01.01.01.08</td><td>TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td>9,422.76</td><td>9,422.76</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA</td><td></td><td></td><td></td><td>218,012.36</td></tr><tr><td>01.01.02.01</td><td>ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td>34,010.00</td><td>34,010.00</td></tr><tr><td>01.01.02.02</td><td>EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td>48,806.18</td><td>48,806.18</td></tr><tr><td>01.01.02.03</td><td>EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td>7,659.11</td><td>7,659.11</td></tr><tr><td>01.01.02.04</td><td>SEÑALIZACION DURANTE LA EJECUCION DE OBRA</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td>4,513.69</td><td>4,513.69</td></tr><tr><td>01.01.02.05</td><td>OPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD</td><td>MES</td><td>10.00</td><td>9,302.03</td><td>92,920.30</td></tr><tr><td>01.01.02.06</td><td>RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td>2,978.28</td><td>2,978.28</td></tr><tr><td>01.01.02.07</td><td>MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL</td><td>GLB</td><td>1.00</td><td>27,424.80</td><td>27,424.80</td></tr><tr><td>01.01.03</td><td>DEMOLICIONES Y DESMONTAJES</td><td></td><td></td><td></td><td>111,348.50</td></tr><tr><td>01.01.03.01</td><td>DESMONTAJE DE AMBIENTES PREFABRICADOS</td><td>M2</td><td>154.84</td><td>29.08</td><td>4,793.50</td></tr><tr><td>01.01.03.02</td><td>DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO</td><td>M3</td><td>475.58</td><td>127.63</td><td>60,576.96</td></tr><tr><td>01.01.03.03</td><td>DESMONTAJE DE PISO DE CONCRETO INC. EN SOL PISO</td><td>M2</td><td>758.16</td><td>28.30</td><td>21,445.93</td></tr><tr><td>01.01.03.04</td><td>DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC. BASE DE CONCRETO</td><td>UND</td><td>4.00</td><td>292.22</td><td>1,168.88</td></tr><tr><td>01.01.03.05</td><td>ELIMINACION DE REMEDIACIONES Y EQUIPO "Duran-100m"</td><td>M3</td><td>740.07</td><td>31.15</td><td>23,055.10</td></tr></table>	PRESUPUESTO						OBRA:	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE HUARAL – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2497140					N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUBTOTAL	01	ESTRUCTURAS				5,503,468.31	01.01	OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PRELIMINARES				510,325.68	01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				271,279.01	01.01.01.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	219,612.70	219,612.70	01.01.01.02	ALMACEN, GUARDIA Y CERRAJERIA DE GUARDIANA	M2	48.76	76.51	3,748.03	01.01.01.03	CARTER DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60X2.40M	UND	1.00	1,253.00	1,253.00	01.01.01.04	SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES	MES	10.00	1,208.25	12,082.50	01.01.01.05	INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES	GLB	1.00	4,027.50	4,027.50	01.01.01.06	AGUA PARA LA OBRA	GLB	1.00	5,587.62	5,587.62	01.01.01.07	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL M2.40m	M	200.00	77.87	15,574.00	01.01.01.08	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA	GLB	1.00	9,422.76	9,422.76	01.01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				218,012.36	01.01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	1.00	34,010.00	34,010.00	01.01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	48,806.18	48,806.18	01.01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	7,659.11	7,659.11	01.01.02.04	SEÑALIZACION DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	GLB	1.00	4,513.69	4,513.69	01.01.02.05	OPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	10.00	9,302.03	92,920.30	01.01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	2,978.28	2,978.28	01.01.02.07	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	27,424.80	27,424.80	01.01.03	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				111,348.50	01.01.03.01	DESMONTAJE DE AMBIENTES PREFABRICADOS	M2	154.84	29.08	4,793.50	01.01.03.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO	M3	475.58	127.63	60,576.96	01.01.03.03	DESMONTAJE DE PISO DE CONCRETO INC. EN SOL PISO	M2	758.16	28.30	21,445.93	01.01.03.04	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC. BASE DE CONCRETO	UND	4.00	292.22	1,168.88	01.01.03.05	ELIMINACION DE REMEDIACIONES Y EQUIPO "Duran-100m"	M3	740.07	31.15	23,055.10
PRESUPUESTO																																																																																																																																																																									
OBRA:	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. CONTIGO PERU EN EL C.P. CONTIGO PERU DEL DISTRITO DE HUARAL – PROVINCIA DE HUARAL – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2497140																																																																																																																																																																								
N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUBTOTAL																																																																																																																																																																				
01	ESTRUCTURAS				5,503,468.31																																																																																																																																																																				
01.01	OBRAS PROVISIONALES, DEMOLICIONES Y TRABAJOS PRELIMINARES				510,325.68																																																																																																																																																																				
01.01.01	OBRAS PROVISIONALES				271,279.01																																																																																																																																																																				
01.01.01.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	219,612.70	219,612.70																																																																																																																																																																				
01.01.01.02	ALMACEN, GUARDIA Y CERRAJERIA DE GUARDIANA	M2	48.76	76.51	3,748.03																																																																																																																																																																				
01.01.01.03	CARTER DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60X2.40M	UND	1.00	1,253.00	1,253.00																																																																																																																																																																				
01.01.01.04	SERVICIOS HIGIENICOS PROVISIONALES	MES	10.00	1,208.25	12,082.50																																																																																																																																																																				
01.01.01.05	INSTALACIONES ELECTRICAS PROVISIONALES	GLB	1.00	4,027.50	4,027.50																																																																																																																																																																				
01.01.01.06	AGUA PARA LA OBRA	GLB	1.00	5,587.62	5,587.62																																																																																																																																																																				
01.01.01.07	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL M2.40m	M	200.00	77.87	15,574.00																																																																																																																																																																				
01.01.01.08	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA	GLB	1.00	9,422.76	9,422.76																																																																																																																																																																				
01.01.02	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				218,012.36																																																																																																																																																																				
01.01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	1.00	34,010.00	34,010.00																																																																																																																																																																				
01.01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	1.00	48,806.18	48,806.18																																																																																																																																																																				
01.01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	7,659.11	7,659.11																																																																																																																																																																				
01.01.02.04	SEÑALIZACION DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	GLB	1.00	4,513.69	4,513.69																																																																																																																																																																				
01.01.02.05	OPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	MES	10.00	9,302.03	92,920.30																																																																																																																																																																				
01.01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GLB	1.00	2,978.28	2,978.28																																																																																																																																																																				
01.01.02.07	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	27,424.80	27,424.80																																																																																																																																																																				
01.01.03	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				111,348.50																																																																																																																																																																				
01.01.03.01	DESMONTAJE DE AMBIENTES PREFABRICADOS	M2	154.84	29.08	4,793.50																																																																																																																																																																				
01.01.03.02	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO CON EQUIPO	M3	475.58	127.63	60,576.96																																																																																																																																																																				
01.01.03.03	DESMONTAJE DE PISO DE CONCRETO INC. EN SOL PISO	M2	758.16	28.30	21,445.93																																																																																																																																																																				
01.01.03.04	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC. BASE DE CONCRETO	UND	4.00	292.22	1,168.88																																																																																																																																																																				
01.01.03.05	ELIMINACION DE REMEDIACIONES Y EQUIPO "Duran-100m"	M3	740.07	31.15	23,055.10																																																																																																																																																																				

