

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISIÓN DE OBRAS Y DESARROLLO TERRITORIAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN JAMBUR, MINAS DE JAMBUR DE CENTROS POBLADOS JAMBUR, MINAS DE JAMBUR DISTRITO DE PAIMAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	9						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2604956					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 24/07/2023 02:03:00 p.m Fecha de viabilidad: 27/07/2023 02:29:50 p.m.					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°355-2023-MDP-DOPDT-ING.HECC-J		Fecha de recepción	28/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

MUNICIPALIDAD DISTRITO DE PAIMAS
Unidad de Ingeniería
Ing. Jonathan Gabriel Juárez Calle
JEFE DE UNIDAD DE INGENIERÍA

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

" MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN JAMBUR, MINAS DE JAMBUR, DISTRITO DE PAIMAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA"

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und	TIEMPO MESES	CANTIDAD	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
(I) PERSONAL PROFESIONAL							
1	JEFE DEL PROYECTO (ING. CIVIL O ING. SANITARIO)	Mes	3	1	100%	5,000.00	15,000.00
	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO (ING. CIVIL O ING. SANITARIO)	Mes	2	1	100%	4,000.00	8,000.00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (ING. CIVIL)	Mes	1	1	100%	3,000.00	3,000.00
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	Mes	1	1	100%	3,000.00	3,000.00
	ESPECIALISTA SOCIAL (PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL)	Mes	1	1	100%	3,000.00	3,000.00
SUB. TOTAL S/.							32,000.00
(II) ESTUDIOS DIVERSOS							
2	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	Und		0		0.00	0.00
	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS- EXPLORACIÓN DE CANTERAS Y TEST DE PERCOLACIÓN	Und		1		2,800.00	2,800.00
	ESTUDIO TOPOGRÁFICO (POLIGONAL DE APOYO Y MONUMENTACIÓN DE BMS)	Und		1		5,000.00	5,000.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION (3 FUENTES DE AGUA)	Und		3		1,500.00	4,500.00
INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	Und		1		1,700.00	1,700.00

=====						
	CERTIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS (1 BMs oficiales)	Und		1		1,800.00
	INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (FTA-DIA-EIA)	Und		1		900.00
	CIRA (CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS) REDES Y ESTRUCTURAS PRINCIPALES	Und		1		2,400.00
	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS	Und		1		1,200.00
	DISPONIBILIDAD HIDRICA - ANA	Und		1		782.69
	SUB. TOTAL S/.					21,082.69
(1) OTROS						
3	DIBUJANTE CADISTA	Mes	1	1	50%	2,500.00
	DIGITADOR OFFICE	Mes	1	1	50%	2,500.00
	SUB. TOTAL S/.					2,500.00
(1) SERVICIOS GENERALES						
3	MOVILIDAD (ALQUILER DE CAMIONETA Y COMBUSTIBLE)	Mes	1	1	50%	3,500.00
	GASTOS VARIOS (TRAMITES, ANA, DIGESA)	Mes	1	1	100%	1,200.00
	IMPRESIONES Y PLOTEOS (3 JUEGOS)	Mes	1	1	100%	2,000.00
	SUB. TOTAL S/.					4,950.00
	SUB TOTAL S/.					60,532.69
4	(2) GASTOS GENERALES			7.00%		4,237.29
	(2) UTILIDAD			5.00%		3,026.63
	SUB TOTAL S/.					67,796.61
	IGV			18.00%		12,203.39
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 80,000.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS
DIVISION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO TERRITORIAL





ITEM	DESCRIPCIÓN	Und	TIEMPO MESES	CANTIDAD	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
(1) PERSONAL PROFESIONAL							
1.00	JEFE DEL PROYECTO (ING. CIVIL O ING. SANITARIO)	Mes	4.00	1.00	1.00	4,500.00	18,000.00
	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALGANTARILLADO (ING. CIVIL O ING. SANITARIO)	Mes	3.00	1.00	1.00	3,500.00	10,500.00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (ING. CIVIL)	Mes	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	Mes	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
	ESPECIALISTA SOCIAL (PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL)	Mes	1.00	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
	SUB. TOTAL S/.						37,300.00
(2) ESTUDIOS DIVERSOS							
2.00	SANEAMIENTO FISICO LEGAL (ENTIDAD)	Und		0.00		0.00	0.00
	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS- EXPLORACION DE CANTERAS Y TEST DE PERCOLACION	Und		1.00		2,800.00	2,800.00
	ESTUDIO TOPOGRAFICO (POLIGONAL DE APOYO Y MONUMENTACION DE BMS)	Und		1.00		4,000.00	4,000.00
	ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA E INTERPRETACION (3 FUENTES DE AGUA)	Und		3.00		950.00	2,850.00
	INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES NATURALES	Und		1.00		1,500.00	1,500.00
	CERTIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS (1 BMs oficiales)	Und		1.00		1,100.00	1,100.00
	INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (FTA-DIA-EIA)	Und		1.00		1,200.00	1,200.00
	CIRA (CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS) REDES Y ESTRUCTURAS PRINCIPALES	Und		1.00		1,800.00	1,800.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS
UNIDAD DE LOGISTICA
Ing. Jonathan Gabriel Juárez Calle
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS DIVISIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO TERRITORIAL </div>  </div>							
ITEM	DESCRIPCIÓN	Und	TIEMPO MESES	CANTIDAD	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS	Und		1.00		1,000.00	1,000.00
	DISPONIBILIDAD HIDRICA - ANA	Und		1.00		782.69	782.69
	SUB. TOTAL S/.						17,032.69
3.00	(1) OTROS						
	DIBUJANTE CADISTA	Mes	1.00	1.00	0.50	2,500.00	1,250.00
	DIGITADOR OFFICE	Mes	1.00	1.00	0.50	2,500.00	1,250.00
	SUB. TOTAL S/.						2,500.00
3.00	(1) SERVICIOS GENERALES						
	MOVILIDAD (ALQUILER DE CAMIONETA Y COMBUSTIBLE)	Mes	1.00	1.00	0.50	3,500.00	1,750.00
	GASTOS VARIOS (TRAMITES, ANA, DIGESA)	gib	1.00	1.00	1.00	1,050.59	1,050.59
	IMPRESIONES Y PLOTEOS (3 JUEGOS)	gib	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
	SUB. TOTAL S/.						4,800.59
	SUB TOTAL S/.						61,633.28
4.00	(2) GASTOS GENERALES		5.00%				3,081.66
	(2) UTILIDAD		5.00%				3,081.66
	SUB TOTAL S/.						67,796.61
	IGV		18.00%				12,203.39
							80,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO						80,000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 80,000.00 (OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/08/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		30/08/2023	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO				
TORRES VELA GIANCARLO EFRAIN CON RUC 10454882461, ANTON ANGELES HARDY ALEX CON RUC 10414951452, ALDANA CHERO ROGER DANIEL CON RUC 10415646637							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS
 UNIDAD DE LOGÍSTICA
 FIG. Jonathan Gabriel López Calle
 JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITO DE PÁIMAS UNIDAD DE LOGÍSTICA  Ing. Jonathan Gabriel Juárez Calle JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				