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Presupuesto
EXP. TECNICO CV COYUNDE PALMA, SEXI PALMA - INFIERNILLO - RAMOS - BARRANCOPresupuesto

Lugar CAJAMARCA - SANTA CRUZ - SANTA CRUZ

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

01 OBRAS PRELIMINARES 190,287.37

   CARTEL DE OBRA 2.40x4.80m. und01.01 2.00 1,337.89 2,675.78

   MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN GLB01.02 1.00 33,746.71 33,746.71

   CAMPAMENTO Y ALMACEN DE OBRA GLB01.03 1.00 74,190.88 74,190.88
   TALLER PROVISIONAL PARA MAQUINARIA m201.04 400.00 97.71 39,084.00

   DESBROCE Y LIMPIEZA HA01.05 7.46 514.88 3,841.00

   TRAZO Y REPLANTEO EN CARRETERAS KM01.06 11.66 1,069.41 12,469.32

   MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes01.07 8.00 3,034.96 24,279.68

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,647,723.72

   CORTE EN MATERIAL SUELTO m302.01 194,006.04 4.26 826,465.73
   CORTE EN ROCA SUELTA m302.02 93,038.33 16.69 1,552,809.73

   CORTE EN ROCA FIJA m302.03 53,900.10 31.94 1,721,569.19

   RELLENO CON MATERIAL PROPIO m302.04 30,176.00 4.84 146,051.84

   ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE EXPLANACIONES DE TRAMO 01 m302.05 364,669.00 1.82 663,697.58

   ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE EXPLANACIONES DE TRAMO 02 m302.06 38,663.03 2.27 87,765.08

   ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MAETRIAL EXCEDENTE m302.07 403,332.03 1.61 649,364.57
03 PAVIMENTOS 502,149.71

   PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m203.01 59,279.85 0.84 49,795.07

   EXTRACCIÓN m303.02 17,159.02 8.97 153,916.41

   ZARANDEO m303.03 17,159.02 4.53 77,730.36

   CARGUIO m303.04 17,159.02 2.07 35,519.17

   TRANSPORTE A TRAMO 01 m303.05 14,376.80 6.10 87,698.48
   TRANSPORTE A TRAMO 02 m303.06 2,782.22 2.60 7,233.77

   BASE e=0.25 m. m303.07 17,159.02 5.26 90,256.45

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 694,304.77

   EXCAVACIONES NO CLASIFICADAS PARA ESTRUCTURAS m304.01 1,847.58 5.64 10,420.35

   RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO PARA ESTRUCTURAS m304.02 849.26 7.54 6,403.42

04.03    ALCANTARILLAS TMC Ø 24" 41,894.88
      ALCANTARILLA TMC Ø=24" m04.03.01 45.00 228.20 10,269.00

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CABEZALES m204.03.02 146.70 35.98 5,278.27

      CONCRETO f'c =175 kg/cm2 (MC) m304.03.03 37.89 424.94 16,100.98

      REVESTIMIENTO DE PIEDRA EMBOQUILLADA (e=0.20 m.) m304.03.04 35.86 274.60 9,847.16

      CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR m204.03.05 50.67 5.08 257.40

      PINTURA EN PARAPETOS m204.03.06 16.20 8.77 142.07
04.04    ALCANTARILLAS TMC Ø 36" 117,703.21

      ALCANTARILLA TMC Ø=36" m04.04.01 95.00 308.80 29,336.00

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CABEZALES m204.04.02 428.26 35.98 15,408.79

      CONCRETO f'c =175 kg/cm2 (MC) m304.04.03 170.75 424.94 72,558.51

      PINTURA EN PARAPETOS m204.04.04 45.60 8.77 399.91

04.05    MUROS TIPICOS 453,908.23
      CONCRETO f'c = 175 kg/cm2 + 30% P.M. m304.05.01 894.42 383.69 343,180.01

      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS m204.05.02 1,732.77 42.40 73,469.45

      JUNTA PARA MUROS TIPICOS m04.05.03 23.00 11.95 274.85

      MATERIAL IMPERMEABLE m304.05.04 11.63 107.55 1,250.81

      GEOTEXTIL m204.05.05 585.42 7.12 4,168.19

      DREN PVC Ø 4" m04.05.06 265.00 12.53 3,320.45
      LLORADORES PVC Ø 4" m04.05.07 385.96 11.86 4,577.49

      RELLENO CON FILTRO m304.05.08 133.41 168.23 22,443.56

      PINTADO DE MUROS Y PARAPETOS m204.05.09 139.50 8.77 1,223.42

04.06    CUNETAS SIN REVESTIR 63,974.68

      CONFORMACIÓN DE CUNETA EN MATERIAL SUELTO m04.06.01 11,897.56 0.97 11,540.63

      CONFORMACIÓN DE CUNETA EN ROCA SUELTA m04.06.02 3,760.00 7.34 27,598.40
      CONFORMACIÓN DE CUNETA EN ROCA FIJA m04.06.03 1,635.00 15.19 24,835.65

05 SEÑALIZACIÓN 60,828.56

   SEÑAL PREVENTIVA (0.75m x 0.75 m). und05.01 78.00 287.49 22,424.22

   SEÑAL REGLAMENTARIA 0.80m x 1.20m. und05.02 4.00 408.94 1,635.76
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   SEÑAL INFORMATIVA m205.03 8.52 436.10 3,715.57

   POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES und05.04 82.00 282.93 23,200.26

   ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-1 und05.05 1.00 918.75 918.75

   ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SEÑALES TIPO E-2 und05.06 4.00 1,816.46 7,265.84
   POSTES DE KILOMETRAJE und05.07 13.00 128.32 1,668.16

06 IMPACTO AMBIENTAL 13,939.03

   PROGRAMA DE REVEGETACION GLB06.01 1.00 10,000.00 10,000.00

   SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL TEMPORAL und06.02 9.00 437.67 3,939.03

07 PROGRAMA DE ABANDONO 42,051.92

   RESTAURACIÓN DE CANTERAS m207.01 18,671.18 2.05 38,275.92
   RESTAURACIÓN DE AREA AFECTADA POR CAMPAMENTO m207.02 580.00 3.20 1,856.00

   RESTAURACIÓN DE AREA AFECTADA POR PATIO DE MAQUINAS m207.03 600.00 3.20 1,920.00

08 VARIOS 95,733.92

   FLETE TERRESTRE PARA MATERIALES GLB08.01 1.00 95,733.92 95,733.92

09 PRESUPUESTO (PACRI) 87,463.41

   PLAN DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO GLB09.01 1.00 87,463.41 87,463.41
10 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION 35,261.47

   ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

GLB10.01 1.00 7,500.00 7,500.00

   EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB10.02 1.00 15,661.18 15,661.18

   EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB10.03 1.00 2,721.00 2,721.00

   SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD DURANTE LAC CONSTRUCCION GLB10.04 1.00 5,277.59 5,277.59
   CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB10.05 1.00 3,000.00 3,000.00

   RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

GLB10.06 1.00 1,101.70 1,101.70

11 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN OBRA 20,113.76

   LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS CENTROS DE TRABAJO mes11.01 8.00 434.19 3,473.52
   MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS mes11.02 8.00 259.42 2,075.36

   LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS OBLIGATORIO mes11.03 8.00 441.99 3,535.92

   SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO EN EL CENTRO DE
TRABAJO

mes11.04 8.00 72.80 582.40

   EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR mes11.05 8.00 1,305.82 10,446.56

12 PUENTE L=15.00m (Km 03+780) 899,850.98

12.01    OBRAS PROVISIONALES 7,638.40

      ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA m312.01.01 880.00 8.68 7,638.40

12.02    OBRAS PRELIMINARES 3,325.48

      LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS m212.02.01 195.90 3.64 713.08

      TRAZO Y REPLANTEO PUENTE Y ACCESOS m212.02.02 270.90 1.67 452.40

      BOMBEO PERMANENTE DE AGUA DIA12.02.03 20.00 108.00 2,160.00
12.03    SUB ESTRUCTURAS 20,767.98

12.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,767.98

         EXCAVACIONES NO CLASIFICADAS PARA ESTRUCTURAS m312.03.01.01 1,154.43 5.64 6,510.99

         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE T. FUNDACIONES m212.03.01.02 273.14 3.23 882.24

         RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO EN ALETAS m312.03.01.03 510.30 7.54 3,847.66

         MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO, OVER Max=6" m312.03.01.04 112.64 84.58 9,527.09
12.04    OBRAS DE CONCRETO 769,104.03

12.04.01       ZAPATAS EN ESTRIBOS Y ALETAS 422,564.55

         CONCRETO f'c =210 kg/cm2, PARA ZAPATAS EN ALETAS m312.04.01.01 267.61 451.43 120,807.18

         CONCRETO f'c =210 kg/cm2, PARA ZAPATAS EN ESTRIBOS m312.04.01.02 198.44 451.43 89,581.77

         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg12.04.01.03 37,223.79 5.70 212,175.60

12.04.02       PANTALLA EN ESTRBOS Y ALETAS 339,569.31

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA m212.04.02.01 331.86 48.03 15,939.24

         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA m212.04.02.02 341.24 73.30 25,012.89

         CONCRETO f'c =210 kg/cm2, EN ALETAS m312.04.02.03 201.60 457.45 92,221.92

         CONCRETO f'c =210 kg/cm2, EN ESTRIBOS m312.04.02.04 166.73 457.45 76,270.64

         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg12.04.02.05 22,828.88 5.70 130,124.62

12.04.03       BARANDAS Y GUARDERAS 5,243.52
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12.04.03.01          BARANDAS PARA PUENTES DE FºGº Ø 2" m 64.00 70.27 4,497.28

12.04.03.02          PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 64.00 11.66 746.24

12.04.04       VEREDAS 1,726.65

12.04.04.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 14.94 30.71 458.81

12.04.04.02          TARRAJEO EN VEREDAS Y GUARDERAS m2 45.82 27.67 1,267.84

12.05    SUPER ESTRUCTURAS 93,824.47

12.05.01       LOSA, VIGAS PRINCIPALES Y VIGAS DIAFRAGMA 93,824.47

12.05.01.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA m2 145.73 73.30 10,682.01

12.05.01.02          CONCRETO f'c =280 kg/cm2 m3 38.51 531.12 20,453.43

12.05.01.03          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg 8,242.68 5.70 46,983.28

12.05.01.04          FALSO PUENTE m2 75.00 209.41 15,705.75

12.06    APOYOS 3,400.38

12.06.01       APOYO FIJO und 2.00 524.17 1,048.34

12.06.02       APOYO MOVIL und 2.00 1,176.02 2,352.04

12.07    VARIOS 1,790.24

12.07.01       JUNTAS DE DILATACIÓN e=1" m 12.20 6.83 83.33

12.07.02       TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL m 3.00 22.47 67.41

12.07.03       TUBERIA ROMPE PRESION Y DRENAJE m 32.40 17.59 569.92

12.07.04       SEÑAL TIPO II - INFORMATIVAS und 2.00 159.79 319.58

12.07.05       LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA GLB 1.00 750.00 750.00

13 PONTONES L=7.00m (Km 02+840, 07+230 y 08+540) 1,038,765.96

13.01    OBRAS PROVISIONALES 22,915.20

13.01.01       ENCAUZAMIENTO DE CURSO DE AGUA m3 2,640.00 8.68 22,915.20

13.02    OBRAS PRELIMINARES 9,043.58

13.02.01       LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL DE ESTRIBOS Y ALETAS m2 449.76 3.64 1,637.13

13.02.02       TRAZO Y REPLANTEO PUENTE Y ACCESOS m2 554.76 1.67 926.45

13.02.03       BOMBEO PERMANENTE DE AGUA DIA 60.00 108.00 6,480.00

13.03    SUB ESTRUCTURAS 32,760.99

13.03.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS 32,760.99

13.03.01.01          EXCAVACIONES NO CLASIFICADAS PARA ESTRUCTURAS m3 933.86 5.64 5,266.97

13.03.01.02          REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE T. FUNDACIONES m2 446.85 3.23 1,443.33

13.03.01.03          RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PROPIO EN ALETAS m3 554.04 7.54 4,177.46

13.03.01.04          MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO, OVER Max=6" m3 258.61 84.58 21,873.23

13.04    OBRAS DE CONCRETO 840,591.29

13.04.01       ZAPATAS EN ESTRIBOS Y ALETAS 354,445.94

13.04.01.01          CONCRETO f'c =210 kg/cm2, PARA ZAPATAS EN ALETAS m3 197.11 451.43 88,981.37

13.04.01.02          CONCRETO f'c =210 kg/cm2, PARA ZAPATAS EN ESTRIBOS m3 259.13 451.43 116,979.06

13.04.01.03          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg 26,050.09 5.70 148,485.51

13.04.02       PANTALLA EN ESTRBOS Y ALETAS 475,619.43

13.04.02.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA NO VISTA m2 638.54 48.03 30,669.08

13.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA m2 594.45 73.30 43,573.19

13.04.02.03          CONCRETO f'c =210 kg/cm2, EN ALETAS m3 220.28 457.45 100,767.09

13.04.02.04          CONCRETO f'c =210 kg/cm2, EN ESTRIBOS m3 225.75 457.45 103,269.34

13.04.02.05          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg 34,621.18 5.70 197,340.73

13.04.03       BARANDAS Y GUARDERAS 7,816.12

13.04.03.01          BARANDAS PARA PUENTES DE FºGº Ø 2" m 95.40 70.27 6,703.76

13.04.03.02          PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 95.40 11.66 1,112.36

13.04.04       VEREDAS 2,709.80

13.04.04.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 27.06 30.71 831.01

13.04.04.02          TARRAJEO EN VEREDAS Y GUARDERAS m2 67.90 27.67 1,878.79

13.05    SUPER ESTRUCTURAS 117,883.06

13.05.01       LOSA, VIGAS PRINCIPALES Y VIGAS DIAFRAGMA 117,883.06

13.05.01.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA m2 170.05 73.30 12,464.67

13.05.01.02          CONCRETO f'c =280 kg/cm2 m3 40.19 531.12 21,345.71

13.05.01.03          ACERO DE REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 kg 10,892.04 5.70 62,084.63

13.05.01.04          FALSO PUENTE m2 105.00 209.41 21,988.05
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13.06    APOYOS 10,201.14

      APOYO FIJO und13.06.01 6.00 524.17 3,145.02

      APOYO MOVIL und13.06.02 6.00 1,176.02 7,056.12

13.07    VARIOS 5,370.70
      JUNTAS DE DILATACIÓN e=1" m13.07.01 36.60 6.83 249.98

      TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL m13.07.02 9.00 22.47 202.23

      TUBERIA ROMPE PRESION Y DRENAJE m13.07.03 97.20 17.59 1,709.75

      SEÑAL TIPO II - INFORMATIVAS und13.07.04 6.00 159.79 958.74

      LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA GLB13.07.05 3.00 750.00 2,250.00

COSTO DIRECTO 9,328,474.58
GASTOS GENERALES 947,587.69
UTILIDAD 466,423.73

--------------------

SUB TOTAL 10,742,486.00
IGV 1,933,647.48

=============

VALOR REFERENCIAL 12,676,133.48
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