

# FORMATO N° 21

## ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS (PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO

1	NÚMERO DE ACTA	1																																																					
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> <p>En, la ciudad de Chiclayo, a los 27 días del mes de junio del año 2024, en el local de la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial, a las 11:00 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante <b>FORMATO N°04- DESIGNACION DEL COMITE DE SELECCIÓN</b>, de fecha 30 de mayo de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la <b>ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2024-MPCH/CS-1</b>, cuyo objeto de convocatoria es <b>CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "REPARACION DE PISTAS; EN EL(LA) AVENIDA MIGUEL GRAU DESDE LA CALLE MANUEL MARIA IZAGA GASTA LA CALLE ELIAS AGUIRRE DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARATAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N°630514</b>, a fin de efectuar la CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.</p> <p>Nota.- En caso las actuaciones se realicen en diversos días, precisar la fecha, hora y local de las sesiones realizadas durante la calificación y evaluación de las ofertas, en el acto que corresponda.</p>																																																						
3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN</b> <p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <tr> <td>Presidente</td> <td><b>ABOG. DERLY JACKELINE ZAMBORA NUÑEZ</b></td> <td>Titular</td> <td>Dependencia:</td> <td>SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro</td> <td><b>ING. SAUL SEMINARIO CABREJOS</b></td> <td>Titular</td> <td>Dependencia:</td> <td>SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro</td> <td><b>ING. JUNIOR RAFAEL ENRIQUEZ PORRAS</b></td> <td>Titular</td> <td>Dependencia:</td> <td>SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Presidente	<b>ABOG. DERLY JACKELINE ZAMBORA NUÑEZ</b>	Titular	Dependencia:	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL			Suplente			Primer Miembro	<b>ING. SAUL SEMINARIO CABREJOS</b>	Titular	Dependencia:	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			Suplente			Segundo Miembro	<b>ING. JUNIOR RAFAEL ENRIQUEZ PORRAS</b>	Titular	Dependencia:	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			Suplente																							
Presidente	<b>ABOG. DERLY JACKELINE ZAMBORA NUÑEZ</b>	Titular	Dependencia:	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL																																																			
		Suplente																																																					
Primer Miembro	<b>ING. SAUL SEMINARIO CABREJOS</b>	Titular	Dependencia:	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																																																			
		Suplente																																																					
Segundo Miembro	<b>ING. JUNIOR RAFAEL ENRIQUEZ PORRAS</b>	Titular	Dependencia:	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS																																																			
		Suplente																																																					
4	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b> <p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron veintiseis (26) participantes a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del participante</th> <th>RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE</td><td>10078986692</td></tr> <tr><td>2</td><td>COBEÑAS BALLE MARIO JAVIER</td><td>10167869667</td></tr> <tr><td>3</td><td>LIZA MORI WALTER</td><td>10167886707</td></tr> <tr><td>4</td><td>VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN</td><td>10181420761</td></tr> <tr><td>5</td><td>BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO</td><td>10267222849</td></tr> <tr><td>6</td><td>RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ABEL</td><td>10274005322</td></tr> <tr><td>7</td><td>NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ</td><td>10406675233</td></tr> <tr><td>8</td><td>VENTURA LLONTOP DELIZ ARMANDO</td><td>10410952217</td></tr> <tr><td>9</td><td>CONDOR VILLALTA RONALD JAMES</td><td>10432833858</td></tr> <tr><td>10</td><td>GONZALES SANCHEZ GILMER</td><td>10441579450</td></tr> <tr><td>11</td><td>FLORES QUINTOS FREDY</td><td>10449366412</td></tr> <tr><td>12</td><td>CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS</td><td>10457763471</td></tr> <tr><td>13</td><td>CONSTRUCTORA JHAD S.A.C</td><td>20482530592</td></tr> <tr><td>14</td><td>LEDGGUI CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td><td>20487500527</td></tr> <tr><td>15</td><td>QC INGENIEROS S.A.C.</td><td>20487607160</td></tr> <tr><td>16</td><td>HARPER INGENIEROS S.A.C</td><td>20487625656</td></tr> </tbody> </table>				N°	Nombre o razón social del participante	RUC	1	CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	10078986692	2	COBEÑAS BALLE MARIO JAVIER	10167869667	3	LIZA MORI WALTER	10167886707	4	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	10181420761	5	BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO	10267222849	6	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ABEL	10274005322	7	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	10406675233	8	VENTURA LLONTOP DELIZ ARMANDO	10410952217	9	CONDOR VILLALTA RONALD JAMES	10432833858	10	GONZALES SANCHEZ GILMER	10441579450	11	FLORES QUINTOS FREDY	10449366412	12	CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS	10457763471	13	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C	20482530592	14	LEDGGUI CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20487500527	15	QC INGENIEROS S.A.C.	20487607160	16	HARPER INGENIEROS S.A.C	20487625656
N°	Nombre o razón social del participante	RUC																																																					
1	CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	10078986692																																																					
2	COBEÑAS BALLE MARIO JAVIER	10167869667																																																					
3	LIZA MORI WALTER	10167886707																																																					
4	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	10181420761																																																					
5	BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO	10267222849																																																					
6	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ABEL	10274005322																																																					
7	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	10406675233																																																					
8	VENTURA LLONTOP DELIZ ARMANDO	10410952217																																																					
9	CONDOR VILLALTA RONALD JAMES	10432833858																																																					
10	GONZALES SANCHEZ GILMER	10441579450																																																					
11	FLORES QUINTOS FREDY	10449366412																																																					
12	CARLOS DE LA CRUZ JUAN LUIS	10457763471																																																					
13	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C	20482530592																																																					
14	LEDGGUI CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20487500527																																																					
15	QC INGENIEROS S.A.C.	20487607160																																																					
16	HARPER INGENIEROS S.A.C	20487625656																																																					





**FORMATO N° 21**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
TÉCNICAS:**

**SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

17	CONTRATISTAS HERLIZ S.A.C.	20487928047
18	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	20518861604
19	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	20555976268
20	JACB INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	20600764048
21	CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20601187761
22	CONVECAL S.R.L.	20601222788
23	L Y H CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	20602239986
24	T Y C PIZARRO INGENIEROS EIRL	20602268323
25	ITZO CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	20606188731
26	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA	20607769541

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en el cronograma, siete (07) postores presentaron electrónicamente en el SEACE de la Entidad sus ofertas técnicas:

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	12/06/2024	18:27:17
2	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	12/06/2024	09:47:22
3	CONDOR VILLALTA RONALD JAMES	12/06/2024	21:27:10
4	CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/06/2024	23:03:46
5	CONVECAL S.R.L.	12/06/2024	17:10:14
6	HARPER INGENIEROS S.A.C	12/06/2024	22:26:47
7	CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	12/06/2024	16:57:12

- 6** Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases..

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	I
2	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	I
3	CONDOR VILLALTA RONALD JAMES	I
4	CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	I
5	CONVECAL S.R.L.	I
6	HARPER INGENIEROS S.A.C	I
7	CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	I

**8 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**





**FORMATO N° 21**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:**  
**SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS**  
**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

9.1	<b>DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS</b>		
	La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo N°01 que forma parte de la presente Acta.		
9	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:		
	<b>N°</b>	<b>Nombre o razón social del postor</b>	<b>Ítem(s) a los que postula</b>
	1	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	I
	2	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	I
	3	CONDOR VILLALTA RONALD JAMES	I
	4	CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	I
	5	CONVECAL S.R.L.	I
	6	HARPER INGENIEROS S.A.C	I
	7	CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE	I
10	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS</b>		
11.1	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS</b>		
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo N°01, que forma parte de la presente Acta.		
11	<b>PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA</b>		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR		
11.1	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>	<b>MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC</b>	
	<b>FACTORES</b>	<b>PUNTAJES</b>	
	<b>EVALUACION TECNICA</b>		
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 PUNTOS
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	15 puntos
	1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	0
	2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	5
	3	CALIDAD DEL PROYECTO	5
	4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
	<b>EVALUACION ECONOMICA</b>		
	A	PRECIO	100 puntos
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>96</b>
11.2	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2</b>	<b>NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ</b>	
	<b>FACTORES</b>	<b>PUNTAJES</b>	
	<b>EVALUACION TECNICA</b>		
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 PUNTOS
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	15 puntos





**FORMATO N° 21**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
TÉCNICAS:**

**SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	5
	2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	5
	3	CALIDAD DEL PROYECTO	0
	4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
	<b>EVALUACION ECONOMICA</b>		
	A	PRECIO	100 puntos
<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>			<b>96</b>
11.3	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3</b>		<b>CONDOR VILLALTA RONALD JAMES</b>
	<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	<b>EVALUACION TECNICA</b>		
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 PUNTOS
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	10 puntos
	1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	0
	2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	0
	3	CALIDAD DEL PROYECTO	5
	4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
	<b>EVALUACION ECONOMICA</b>		
	A	PRECIO	100 puntos
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>84</b>
11.4	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>		<b>CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</b>
	<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	<b>EVALUACION TECNICA</b>		
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 PUNTOS
	B	METODOLOGIA PROPUESTA	15 puntos
	1	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	5
	2	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	5
	3	CALIDAD DEL PROYECTO	0
	4	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	5
	<b>EVALUACION ECONOMICA</b>		
	A	PRECIO	100 puntos
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>96</b>
11.5	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2</b>		<b>CONVECAL S.R.L.</b>
	<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	<b>EVALUACION TECNICA</b>		





**FORMATO N° 21**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
TÉCNICAS:**

**SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	<b>A</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	<b>80 PUNTOS</b>
	<b>B</b>	<b>METODOLOGIA PROPUESTA</b>	<b>15 puntos</b>
	<b>1</b>	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	<b>5</b>
	<b>2</b>	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	<b>5</b>
	<b>3</b>	CALIDAD DEL PROYECTO	<b>5</b>
	<b>4</b>	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	<b>0</b>
	<b>EVALUACION ECONOMICA</b>		
	<b>A</b>	<b>PRECIO</b>	<b>100 puntos</b>
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>96</b>
<b>11.6</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>		<b>HARPER INGENIEROS S.A.C</b>
	<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	<b>EVALUACION TECNICA</b>		
	<b>A</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	<b>80 PUNTOS</b>
	<b>B</b>	<b>METODOLOGIA PROPUESTA</b>	<b>05 puntos</b>
	<b>1</b>	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	<b>0</b>
	<b>2</b>	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	<b>5</b>
	<b>3</b>	CALIDAD DEL PROYECTO	<b>0</b>
	<b>4</b>	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	<b>0</b>
	<b>EVALUACION ECONOMICA</b>		
	<b>A</b>	<b>PRECIO</b>	<b>100 puntos</b>
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>88</b>
<b>11.7</b>	<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1</b>		<b>CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE</b>
	<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	<b>EVALUACION TECNICA</b>		
	<b>A</b>	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>	<b>80 PUNTOS</b>
	<b>B</b>	<b>METODOLOGIA PROPUESTA</b>	<b>15 puntos</b>
	<b>1</b>	PROCEDIMIENTOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL PROYECTO	<b>5</b>
	<b>2</b>	PROCEDIMIENTO PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE OBRA	<b>5</b>
	<b>3</b>	CALIDAD DEL PROYECTO	<b>0</b>
	<b>4</b>	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	<b>5</b>
	<b>EVALUACION ECONOMICA</b>		
	<b>A</b>	<b>PRECIO</b>	<b>100 puntos</b>
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>96</b>
<b>11</b>	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>		
	Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.		



FORMATO N° 21

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
TÉCNICAS:

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

12

  
DERLY J. ZAMBORA NUÑEZ

SAUL SEMINARIO CABEZAS

  
JUNIOR R. ENRIQUEZ  
PORRAS

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



**ANEXO N°01 – AS N°03-2024-IPCH/CS-PRIMERA CONVOCATORIA**

**ADMISION DE OFERTAS**

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ANEXO N° 1	VIGENCIA DE PODER/DNI	ANEXO N° 2	ANEXO N° 3	ANEXO N° 4	ANEXO N° 5	ESTADO
1	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC, 20518861604	SI	VIGENCIA DE PODER + DNI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
2	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ, 10406675233	SI	DNI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
3	CONDOR VILLALTA RONALD JAMES, 10432833858	SI	DNI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
4	CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, 20601187761	SI	VIGENCIA DE PODER + DNI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
5	CONVECAL S.R.L., 20601222788	SI	VIGENCIA DE PODER + DNI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
6	HARPER INGENIEROS S.A.C., 20487625656	SI	VIGENCIA DE PODER	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA
7	CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE, 10078986692	SI	DNI	SI	SI	SI	NO APLICA	ADMITIDA



### CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Nº ORDEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	A. CAPACIDAD LEGAL (Habilitación)	B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL B.1 Calificación del personal clave, B.2 Experiencia del personal clave, B.3 Equipamiento estratégico)	C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADO
1	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC, 20518861604	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
2	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ, 10406675233	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
3	CONDOR VILLALTA RONALD JAMES, 10432833858	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
4	CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, 20601187761	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
5	CONVECAL S.R.L., 20601222788	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA





6	HARPER INGENIEROS S.A.C., 20487625656	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA
7	CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE, 10078986692	SI CUMPLE	Para firma de contrato	Una (1) vez el Valor Referencial	CALIFICA

### FACTORES DE EVALUACION

Nº ORDEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	EVALUACION TECNICA (100 PUNTOS)			EVALUACION ECONOMICA	DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA		PUNTAJE TOTAL
		A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	B. METODOLOGIA A PROPUESTA	A+B. TO TAL TECNICA		ANEXO N°10 - SOLICITUD DE BONIFICACION DEL 10%	ANEXO N°11 - SOLICITU DE BONIFICACION DEL 5%	
1	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC, 20518861604	80 PUNTOS	15 PUNTOS	95 PUNTOS	100 PUNTOS	0	4.80	100.80



2	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ, 10406675233	80 PUNTOS	15 PUNTOS	95 PUNTOS	100 PUNTOS	9.60	4.80	110.40
3	CONDOR VILLALTA RONALD JAMES, 10432833858	70 PUNTOS	10 PUNTOS	80 PUNTOS	100 PUNTOS	8.40	4.20	96.60
4	CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, 20601187761	80 PUNTOS	15 PUNTOS	95 PUNTOS	100 PUNTOS	9.60	4.80	110.40
5	CONVECAL S.R.L., 20601222788	80 PUNTOS	15 PUNTOS	95 PUNTOS	100 PUNTOS	9.60	4.80	110.40
6	HARPER INGENIEROS S.A.C., 20487625656	80 PUNTOS	05 PUNTOS	85 PUNTOS	100 PUNTOS	8.80	4.40	101.20
7	CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE, 10078986692	80 PUNTOS	15 PUNTOS	95 PUNTOS	100 PUNTOS	0	4.80	100.80





# EVALUACION DE LA METODOLOGIA PROPUESTA

## 1) MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC, 20518861604

1.Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)		
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.		
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.	0	En la Pág 210, hace referencia a las Actividades de Consultoría entre las cuales, la 4ta actividad es el Informe Final de Obra. Dicho informe no se encuentra en los TDR ni en el reglamento. Se asume que se refiere a la Conformidad Técnica de obra, la cual debe ser dada en 05 días posterior a la anotación del residente y no en 07, como afirma el postor.
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)		
Actividades previas a la ejecución de la obra.	5	
Actividades durante la ejecución de la obra.		
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.		Sí presenta
3.Calidad en el proyecto (5 puntos)	5	
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)		Sí presenta
4.Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)	5	Sí presenta



Propuesta de Plan de seguridad e higiene ocupacional.	
Propuesta de Plan de manejo ambiental.	
<b>Total</b>	<b>15</b>

**2) NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ, 10406675233**

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)		
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.	5	
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		Sí presenta
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)		
Actividades previas a la ejecución de la obra.	5	
Actividades durante la ejecución de la obra.		
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.		Sí presenta
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)	0	





Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)		En la Pág. 345 Controles de Calidad Selectiva hace mención a Apariencia de muros, Aplicación de yeso, Pruebas de instalaciones eléctricas, sanitarias. Dichas acciones no están relacionadas a la obra en mención.
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)	5	
Propuesta de Plan de seguridad e higiene ocupacional.		
Propuesta de Plan de manejo ambiental.		Sí presenta
<b>Total</b>	<b>15</b>	

3) **CONDOR VILLALTA RONALD JAMES, 10432833858**

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)		
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.	0	No presenta cronograma de asistencia de personal ofertado. No considera actividades para el personal no clave.
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentarán, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)	0	Como control de calidad de los materiales (Pag. 212) habla de acero y



Actividades previas a la ejecución de la obra.					
Actividades durante la ejecución de la obra.					
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.					
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)					
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)	5				de la distribución de tuberías en la edificación. Siendo incorrecto ya que se trata de un Renovación de vía urbana.
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)	5				Sí presenta
Propuesta de Plan de seguridad e higiene ocupacional.					
Propuesta de Plan de manejo ambiental.					
<b>Total</b>	<b>10</b>				

4) **CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, 20601187761**

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)		
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.	5	
Cronograma de asistencia de personal ofertado.		
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		Sí presenta





Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)		
Actividades previas a la ejecución de la obra.		
Actividades durante la ejecución de la obra.		
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.		
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)		
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)	0	En la Pág. 364 Controles de Calidad preventiva de los materiales hace referencia al acero y a elementos de albañilería. Actividades que no se relacionan con la obra en mención.
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)		
Propuesta de Plan de seguridad e higiene ocupacional.	5	Sí presenta
Propuesta de Plan de manejo ambiental.		
<b>Total</b>	<b>15</b>	

5) **CONVECAL S.R.L., 20601222788**

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)		
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.	5	Sí presenta



Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.		
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)		
Actividades previas a la ejecución de la obra.		
Actividades durante la ejecución de la obra.		
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.		
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)		
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)	5	Sí presenta
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)		
Propuesta de Plan de seguridad e higiene ocupacional.		
	0	En la pág 223 de su propuesta, se refiere a actividades tales como instalación de campamentos, patio de máquinas, explotación de canteras, estabilización de taludes, construcción de obras de drenaje. Dichas actividades no guardan relación con la obra en mención.
Propuesta de Plan de manejo ambiental.		
<b>Total</b>	<b>15</b>	





6) HARPER INGENIEROS S.A.C., 20487625656

1.Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)		
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.		
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentaran, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)		
Actividades previas a la ejecución de la obra.		
Actividades durante la ejecución de la obra.		
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.		
3.Calidad en el proyecto (5 puntos)		
Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)		
4.Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)		
0		
El postor no presenta el Cronograma de asistencia del personal que oferta, únicamente presenta un cuadro de control de asistencia. Adicionalmente, en la Matriz de asignación de responsabilidades debe incluir al personal no clave ya que este se encuentra dentro de la propuesta ofertada del postor.		
5		
Sí presenta		
El postor presenta en su Plan de Calidad, en la pág 193 y 194, partidas como Acero corrugado f'y 4200 grado 60, Carpeta asfáltica en calle e=2", conformación de terreno de fundación. Partidas que no guardan relación con el proyecto.		
El postor presenta el Plan de Manejo Ambiental donde describe áreas		





Propuesta de Plan de seguridad e higiene ocupacional.		
Propuesta de Plan de manejo ambiental.		auxiliares como Patio de máquinas, chancadora, planta de asfalto. Actividades que no se relacionan con la obra
<b>Total</b>	<b>5</b>	

**7) CARRANZA DE LA TORRE EDUARDO ENRIQUE, 10078986692**

1. Procedimientos para el normal desarrollo del proyecto: (5 puntos)		
Control de plazos: control de plazos del servicio de consultoría de obra y control de plazos de ejecución de obra.		
Control económico de obra: control de garantía y valorizaciones.		
Cronograma de asistencia de personal ofertado.	5	Sí presenta
Matriz de asignación de responsabilidades del equipo de supervisión ofertado.		
Plan de trabajo (conocimiento de la zona de trabajo, generalidades, documentos que se presentarán, sustento de organización y programación de actividades durante el desarrollo de la consultoría)		
2. Procedimiento de trabajo de supervisión de obra y considerar lo siguiente: (5 puntos)		
Actividades previas a la ejecución de la obra.	5	Sí presenta
Actividades durante la ejecución de la obra.		
Actividades posteriores a la ejecución de la obra.		
3. Calidad en el proyecto (5 puntos)	0	





Control de calidad: detallar los mecanismos de aseguramiento de la calidad (adjuntar formatos de control que utilizará durante la ejecución del proyecto)		El postor presenta en su Plan de Calidad, en la pág. 205, presenta un formato de calidad donde considera inspecciones de Arquitectura y acabados, como enchapes, pisos, muros de albañilería, etc. Partidas que no guardan relación con el proyecto.
4. Descripción de las actividades de control para los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente: (5 puntos)	5	Sí presenta
Propuesta de Plan de seguridad e higiene ocupacional.		
Propuesta de Plan de manejo ambiental.		
<b>Total</b>	<b>15</b>	

