


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
<b>1. DATOS GENERALES</b>							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	lunes, 4 de Noviembre de 2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCION CARRETERA SHIRAC – CAÑAPATA – CARULLO – CUI 2031158					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0463 - ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO PIP 2031158					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	97					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2031158				
		Documento que declaró la viabilidad					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	EXPEDIENTE N° 000775-2024-031227 PROVEIDO D7020-2024-GR.CAJ-GRI PEDIDO DE SERVICIO 1484			Fecha de recepción	10/10/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____
Fecha de la tercera versión		_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____	
Fecha de la cuarta versión		_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____	
Fecha de la quinta versión		_____	De oficio	_____	Con motivo de observaciones	_____	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI _____		NO _____		X _____	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		_____			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI _____	NO _____	X _____			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI _____	NO _____	X _____			
		Documento de aprobación de la estandarización		_____	Fecha de aprobación	_____	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI _____	NO _____	X _____			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		NO APLICA	Fecha de inicio de vigencia	NO APLICA	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	Consigra una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	Consigra una síntesis de las respuestas a las observaciones						
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento					

1000 1000 1000

3

2

+

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>										
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>										
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>										
<b>DEL PROVEEDOR</b>										
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
1		1. SALCEDO CAMPOS MANUEL FREDEGUNDO .....RUC: 10266159418, IMPORTE ..... S/ 220,387.18 2. SAENZ QUIROZ WILSON ENRIQUE.....RUC: 10266238199, IMPORTE..... S/ 200,937.01 3. AMAYO LOBATO RAUL MILTHON.....RUC: 10267064780, IMPORTE..... S/ 223,549.58 4. EXPEDIENTE..... IMPORTE..... S/ 171,869.55 <b>SE ADJUNTA COTIZACIONES</b>								
<b>DE LA ENTIDAD</b>										
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
1		<b>S/ 171,869.55</b>								
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>										
MONEDA		Nuevos Soles		X		Dólares		Otro:		
MONTO		<b>S/ 171,869.55</b>								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.										
PLAZO DE EJECUCION DE LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: 45 DÍAS CALENDARIOS. El Costo Directo y la Utilidad esta detallado en la Estructura de Costos del expediente, que se adjunta. Para la determinación del valor referencial se tomó la Estructura de Costos del expediente.										
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>										
4.1		FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			16/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			18/10/2024
4.2		PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		.....	
		1. SALCEDO CAMPOS MANUEL FREDEGUNDO 2. SAENZ QUIROZ WILSON ENRIQUE 3. AMAYO LOBATO RAUL MILTHON								
4.3		POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	.....	NO		X	
4.4		SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	.....	NO		X	
4.5		SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	.....	NO		X	
<b>5.</b>										
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO   <b>Mg. Lisset Jannet Silva Leiva</b> DIRECTORA										
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>										

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
1000 S. MICHIGAN AVE.  
CHICAGO, ILL. 60607  
U.S.A.