



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACION DE OFERTAS Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO DEL
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-12-2025-GRA/SRP/CS-1

En Chimbote, siendo las 09:30 horas del día 07 de abril del 2025, en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Sub Región Pacífico, se reunieron las siguientes personas:

- Presidente Titular: Javier Chaupé Hernández
- Primer Miembro Titular: Jary Leyneker Miranda Mego
- Segundo Miembro Titular: Adán Alberto Vernal Prieto

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 0212-2024-GRA/SRP/G de fecha 13 de febrero del 2024, se conformó el Comité de Selección Permanente, para la realización del **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°12-2025-GRA/SRP/CS-1**, para **SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DE LA I.E. No. 88333 EN EL CENTRO POBLADO EL CASTILLO, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2547949** quienes se encargarán de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación.

1. Que, según la calendarización del procedimiento de selección, corresponde a este comité de selección proceder a efectuar la admisión, calificación, evaluación y buena pro de las propuestas presentadas en el procedimiento de selección, debiendo para ello verificar la presentación de ofertas, a fin de determinar los postores admitidos al procedimiento de selección.

Nro.	RUC	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	ESTADO
1	10009549931	PADILLA PINEDO GUSTAVO	2025-03-12	Válido
2	10036828302	RAMIREZ CORONADO ROQUELIN RIMBALDO	2025-03-02	Válido
3	10093122220	VILCA TORRES RAUL HANE	2025-03-08	Válido
4	10167636191	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	2025-03-03	Válido
5	10214926062	TATAJE RAMIREZ LUIS ALBERTO	2025-03-05	Válido
6	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2025-03-01	Válido
7	10321149869	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	2025-03-01	Válido
8	10327622884	LLENQUE TUME JOSE WILFREDO	2025-03-07	Válido
9	10329264501	CHUNGA CHAVEZ DAVID ENRIQUE	2025-03-04	Válido
10	10329518031	SIGUENZA LEON JILMER OLIVER	2025-03-02	Válido



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

11	10403887493	VELASQUEZ VASQUEZ EMILIO FELIX	2025-02-28	Válido
12	10409768771	POMA CASTILLO RICARDO ALFREDO	2025-03-02	Válido
13	10413587391	REQUE ZAPATA DICK STANLEY VALENTINO	2025-03-09	Válido
14	10422448018	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	2025-03-06	Válido
15	10433867527	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	2025-03-01	Válido
16	10442018397	LOZANO VILLEGAS ROGERS MICHAEL	2025-03-13	Válido
17	10443845483	ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS	2025-03-01	Válido
18	10449104027	HUERTAS JARA FELIX RUBEN	2025-03-12	Válido
19	10450069774	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	2025-03-03	Válido
20	10473505253	PONCE AVELINO LUIS ALEXANDER	2025-03-12	Válido
21	10724072203	MIRANDA API MAURICIO ENRIQUE	2025-02-28	Válido
22	20482530592	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C	2025-03-05	Válido
23	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C. MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-03-07	Válido
24	20518861604	A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-03-01	Válido
25	20527236801	CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM S.A.C.	2025-03-13	Válido
26	20531739184	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	2025-02-28	Válido
27	20534557516	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES VALERY S.A.C	2025-03-04	Válido
28	20541725751	HIDROCONSUL & INVERSIONES MULTIPLES S.A.C - HIDROIM S.A.C.	2025-03-11	Válido
29	20543729737	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	2025-03-03	Válido
30	20555976268	GRUPO AYS S.A.C.	2025-03-03	Válido
31	20600020430	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	2025-03-03	Válido
32	20601531501	G & L CORPORACION TAYANAKE S.R.L.	2025-03-08	Válido
33	20604057664	ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E.I.R.L.	2025-03-03	Válido
34	20605201416	AGRO EXPORTACION RUHUA S.A.C.	2025-03-03	Válido
35	20606119098	ALEYCA GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.	2025-03-07	Válido
36	20606867582	GRUPO MDVP S.A.C.	2025-03-03	Válido
37	20612328936			



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

2. A continuación, se procede a verificar cuantos postores ofertaron, siendo los siguientes:

Nº	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro/RUC	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	CONSORCIO SUPERVISOR CLEMENCIA	14/03/2025	15:21:34	10409768771	14/03/2025	17:01:22	Enviado	Valido
2	CHUNGA CHAVEZ DAVID ENRIQUE	14/03/2025	14:07:16	10329264501	14/03/2025	14:07:47	Enviado	Valido
3	CONSORCIO PROYECTOS CHIMBOTE	14/03/2025	22:15:32	10327622884	14/03/2025	22:22:35	Enviado	Valido
4	CONSORCIO IESAC	14/03/2025	21:21:12	20604057664	14/03/2025	22:43:40	Enviado	Valido
5	CONSORCIO CRUZ	14/03/2025	18:58:19	10449104027	14/03/2025	19:37:04	Enviado	Valido
6	PADILLA PINEDO GUSTAVO	14/03/2025	18:23:57	10009549931	14/03/2025	18:24:44	Enviado	Valido
7	CONSORCIO PRISMA	14/03/2025	18:27:16	10473505253	14/03/2025	21:38:13	Enviado	Valido
8	CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM S.A.C.	14/03/2025	11:51:15	20531739184	14/03/2025	19:56:46	Enviado	Valido

3. Acto seguido, se procede a la verificación de documentos para la **ADMISIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS**, para ello el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b) c) d) y e) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los términos de referencia. De no cumplir con lo requerido, la oferta en mención se considerará no admitida.

f

g

h



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

❖ EVALUACION DE ADMISIBILIDAD

De acuerdo a la evaluación de la admisibilidad de las ofertas presentadas, se tuvieron los siguientes resultados:

N° ORDEN	POSTOR	DOCUMENTO DE PRESENTACION OBLIGATORIA						CONDICION
		REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD						
		ANEXO 1	DOCUMENTACION DEL QUE SUSCRIBE	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5 CONSORCIO	
1	CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde	ADMITIDO
2	CONSORCIO CONSULTOR RM	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
3	CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
4	DAVID ENRIQUE CHUNGA CHAVEZ	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No corresponde	ADMITIDO
5	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
6	CORSORCIO HADES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO
7	CORSORCIO G&M	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	ADMITIDO

❖ CALIFICACIÓN DE OFERTAS

4. Después de obtener el resultado de la admisibilidad de las ofertas, se procede a efectuar la calificación de la propuesta técnica admitida, de conformidad con el artículo 82º numeral 82.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en donde se señala: "El comité de selección determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada".

A continuación, se detalla la calificación realizada, tal como se describe a continuación:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES – ANCASH – SANTA – NUEVO CHIMBOTE

TELEF. (043)311762



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

➤ **Postor 1: CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM S.A.C RUC:
20531739184 CALIFICADO**

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ 686,198.11

Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 84,167.64
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 173,984.06
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 110,199.20
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 117,501.60
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 82,947.47
- Experiencia N°06 NO CONFORME.

El Contrato N°009-2018-MPH: De acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N°002-2016-OSCE/CD, que regula la participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, se establece que, la acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación.

El postor presenta un contrato de consorcio en el cual, los consorciados no asumen obligaciones directamente vinculados al objeto de la contratación, siendo las mismas de carácter administrativo, contraviniendo la citada directiva. No se toma en cuenta.

<p>QUINTA.- CONSORCIADOS</p> <p>Los consorciados participan de todos los costos, ganancias y pérdidas, de los aportes de capital necesarios, así como en la responsabilidad en las siguientes proporciones.</p> <p>En consecuencia, a:</p> <p>RICARDO ELIAS VILLAFANA ESPICHAN, encargado de la Elaboración de la Oferta Técnica y Ejecución, Control Administrativo y Técnico y Operador Tributario, le corresponde el 45.00 % Participación.</p> <p>HERBERT WILLIAM ANAYA QUIROZ, encargado del Control Administrativo y Técnico, le corresponde el 10.00% Participación.</p> <p>CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM SAC, encargado del Control Administrativo y Técnico, le corresponde el 25.00% Participación.</p> <p>RAUL WILFREDO VALDIVIESO GRADOS, encargado del Control Administrativo y Técnico, le corresponde el 20% Participación.</p> <p><i>P2-115</i></p> <p>CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM SAC. MASSIMO D'AVOLIO GERENTE GENERAL</p>	<p>EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ART. 109 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 717</p>
---	---

- Experiencia N°07.- CONFORME: S/ 53,868.10
- Experiencia N°08.- CONFORME: S/ 63,530.04



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

- **Experiencia N°09.- NO CONFORME:**

El Contrato N°0137-2016-MDS: De acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N°002-2016-OSCE/CD, que regula la participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, se establece que, la acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación.

El postor presenta un contrato de consorcio en el cual, los consorciados no asumen obligaciones directamente vinculados al objeto de la contratación, siendo las mismas de carácter administrativo, contraviniendo la citada directiva. No se toma en cuenta.

QUINTA.-

Los Consorciados participaran de todos los costos, ganancias y pérdidas, de los aportes de capital necesario, así como en la responsabilidad en las siguientes proporciones:

CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM SAC

(Dirección Técnica y Control Administrativo y Logístico y Operador Tributario) le corresponderá el 50%

Ing. IRIS ARACELI VILLARREYES CARLIN

(Dirección Técnica y Control Administrativo y Logístico) le corresponderá el 50%

- **Experiencia N°10.- NO CONFORME:**

El Contrato N°088-2015-MDS: De acuerdo a lo dispuesto en la directiva N° 016-2012-osce/cd1 "participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado", que regula la participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, se establece que, la acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación.

El postor presenta un contrato de consorcio en el cual, los consorciados no asumen obligaciones directamente vinculados al objeto de la contratación, siendo las mismas de carácter administrativo, contraviniendo la citada directiva. No se toma en cuenta.

[Firma]

[Firma]

[Firma]



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

QUINTA.-

Los Consorcios participantes de todos los costos, ganancias y pérdidas, de los aportes de capital necesario, así como en la responsabilidad en las siguientes proporciones.
En consecuencia, a:

Ing. JESÚS JORGE HUERTA BALTAZAR

(DIRECCION TECNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO), le corresponderá el 15%.

ENERGYCONSULT INGENIERIA CONSTRUCTIVA S.A.C.

(DIRECCION TECNICA Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO), le corresponderá el 15%.

CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM S.A.C.

(DIRECCION TECNICA, CONTROL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO Y OPERADOR TRIBUTARIO) le corresponderá el 70%.

SEXTA.-

CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA
JM S.A.C.
ING. MASSIMO D'AVOLIO
GERENTE GENERAL

- **Postor 2: CONSORCIO CONSULTOR RM conformado por (ROGERS MICHAELLOZANO VILLEGAS RUC: 10442018397 Y ISMAEL JORGE FOURNIER ANDRADE RUC: 10401974691) – CALIFICADO**

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ **789,306,03 (*)**

(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 27,000.00
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 75,060.00
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 57,618.06
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 401,326.69
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 183,411.86
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 44,889.42

➤ **Postor 3: CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLO conformado por (RICARDO ALFREDO POMA CASTILLO RUC: 10409768771 y ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO RUC 10450069774) - CALIFICADO**

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ **788,265,18 (*)**

(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 136,504.95
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 80,710.94
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 49,498.68
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 62,990.15
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 79,432.50
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 73,781.29
- Experiencia N°07.- CONFORME: S/ 305,346.67



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN


➤ **Postor 4: CHUNGA CHAVEZ DAVID ENRIQUE - CALIFICADO**

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ **484,181.97 (*)**

(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- **Experiencia N°01.- NO CONFORME.**

con relación a la experiencia N° 1: de revisado la oferta el objeto del contrato es la supervisión de la obra: mejoramiento y ampliación de los servicios generales para el desarrollo de las actividades universitarias de la universidad nacional de barranca, distrito de barranca, provincia de barranca, departamento de lima con código SNIP N° 360041, cuyo componente n° 01 es: cerco perimétrico, exteriores y maestranza, (se muestra imagen extraída de la oferta).



cómo se puede advertir el componente cerco perimétrico, exteriores y maestranza, no está considerado según las bases integrales como servicios de consultaría de obra (supervisiones) similares.

en ese contexto dicho contrato no se considerará para la acreditación de la experiencia.

- **Experiencia N°02.- CONFORME:** S/ 132,872.93

- **Experiencia N°03.- CONFORME:** S/ 242,573.94

- **Experiencia N°04.- CONFORME:** S/ 172,000.00

- **Experiencia N° 05.- CONFORME:** 108,735.10

- **Experiencia N° 06.- NO CONFORME**

no se ha consignado las obligaciones que asumió cada uno de los consorciados (se adjunta imagen extraída de la oferta), contraviniendo lo dispuesto en el acápite 2 del




GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH


COMITÉ DE SELECCIÓN

numeral 6.5.2 de la directiva N° 016-2012-osce/cd2 "participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado".
Adicional a eso el postor anexa una promesa de consorcio donde si se detallan las obligaciones; pero esta no está legalizada.

SEXTO: PORCENTAJES DE PARTICIPACION La participación de los consorciados queda de la siguiente manera Eduar Cesar Salinas Vásquez con participación del 80% David Enrique Chunga Chávez con participación del 20 %	  CERTIFICACION AL DORSO  David Enrique Chunga Chavez REPRESENTANTE LEGAL DNI. 32926459
--	--

Además, con relación a la experiencia N° 6: se advierte que dicho contrato fue suscrito por las partes el 24 de enero del 2014 (tal como se muestra en la imagen extraída de la oferta)

CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: CONFORMIDAD DE ESTIPULACIONES De acuerdo con las Bases Integradas, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, ambas partes los suscriben, en señal de conformidad, en la ciudad de Huacho a los 24 días del mes de Enero del Dos Mil Catorce	 CONSORCIO CH & S Ing. Eduar C. Salinas Vasquez REPRESENTANTE LEGAL DNI. 32926459 David Enrique Chunga Chavez REPRESENTANTE LEGAL DNI. 32926459
--	---


DIPLOMADO ALBERTO BALDEOS ARDIAN
LA UNIVERSIDAD
EDUAR CESAR SALINAS VASQUEZ
EL CONTRATISTA

asimismo, adjunta la conformidad del servicio (folio 119 y 120), de la cual se advierte que dicha conformidad ha sido emitida fuera del periodo del servicio de supervisión, contraviniendo lo dispuesto en el formato del anexo 8 de las bases integradas donde señala claramente que: "únicamente cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo". (lo resaltado y subrayado es agregado)









GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	004-2023	
		Fecha de emisión del documento	17/10/2023	
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	CONSORCIO "CH&S"	

➤ **Postor 5: PEREZ GUEVARA ANDY GINO** RUC: 10422448018 - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta **S/ 902,876.80 (*)**

(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 155,034.00
- Experiencia N°02.- CONFORME: S/ 121,689.27
- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 47,184.35
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 263,936.50
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 74,449.82
- Experiencia N°06.- CONFORME: S/ 240,582.86

➤ **Postor 6: CONSORCIO HADES RICARDO ALFREDO POMMA CASTILLO** RUC:

10409768771 y RINCON MELENDEZ ANTONIO RUC 10316657317) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta **S/ 411,743.39 (*)**

(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- **Experiencia N°01, NO CONFORME.**

El Contrato N°071-2018-GRA: De acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N°002-2016-OSCE/CD, y el numeral 1) del acápite 7.7 de la directiva N° 006-2017-osce/cd³ "participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado":

que regula la participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, se establece que, la acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación.

El postor presenta un contrato de consorcio en el cual no se precisan las obligaciones asumidas por cada uno de los consorciados, contraviniendo la citada directiva. No se toma en cuenta.



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

DECIMA. - LAS PARTES ACUERDAN QUE DE ACUERDO A SU PROPOSTA REALIZADA LA PARTICIPACION DE "LOS CONSORCIADOS" TANTO EN LAS UTILIDADES COMO EN LAS PÉRDIDAS QUE ARROJE EL NEGOCIO, SE ESTABLECE EN LA SIGUIENTE PROPORCION: ===

1) ANTONIO RINCON MELENDEZ, CON CINCUENTA POR CIENTO (50.00%) =====

2) FERNANDO JOSE SOLIS MAGUÑA CON CINCUENTA POR CIENTO (50.00%) =====

QUEDANDO CONVENIDO QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERA PRACTICAR LA LIQUIDACION DEL NEGOCIO, RENDIR LA CUENTA FINAL SUSTENTANDO PARA ELLO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE =====

- Experiencia N°02.- NO CONFORME.

El Contrato N°005-2016-GRA: De acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N°002-2016-OSCE/CD, y el acápite 2 del numeral 6.5.2 de la directiva N.º 016-2012-osce/cd⁴ "participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado", que regula la participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, se establece que, la acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación.

El postor presenta un contrato de consorcio en el cual no se precisan las obligaciones asumidas por cada uno de los consorciados, contraviniendo la citada directiva. No se toma en cuenta.

DÉCIMA.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LA PARTICIPACIÓN DE "LOS CONSORCIADOS" TANTO EN LAS UTILIDADES COMO EN LAS PÉRDIDAS QUE ARROJE EL NEGOCIO, SE ESTABLECE EN LA SIGUIENTE PROPORCION: =====
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ANDES CENTRALES S.A.C., DIEZ POR CIENTO (10%)==
CONSULTORA Y CONSTRUCTORA EDISON E.I.R.L., DIEZ POR CIENTO (10%)=====
ANTONIO RINCON MELENDEZ, OCHENTA POR CIENTO (80%)=====
QUEDANDO CONVENIDO QUE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERÁ PRACTICAR LA LIQUIDACIÓN DEL NEGOCIO, RENDIR LA CUENTA FINAL SUSTENTANDO PARA ELLO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE ASÍ TAMBIÉN, DENTRO DEL MISMO PLAZO, SE DEBE EFECTUAR LA REPARTICIÓN DE LAS UTILIDADES EN LA PROPORCIÓN INDICADA=====

- Experiencia N°03.- NO CONFORME.

El Contrato N°056-2017-GRA: De acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N°002-2016-OSCE/CD, que regula la participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, se establece que, la acreditación de la experiencia del



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

postor, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación.

El postor presenta un contrato de consorcio en el cual no se precisan las obligaciones asumidas por cada uno de los consorciados, contraviniendo la citada directiva. No se toma en cuenta.

- Experiencia N°04.- NO CONFORME

El Contrato N°054-2017-GRA: De acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N°002-2016-OSCE/CD, que regula la participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, se establece que, la acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación.

El postor presenta un contrato de consorcio en el cual no se precisan las obligaciones asumidas por cada uno de los consorciados, contraviniendo la citada directiva. No se toma en cuenta.

- ¹ Directiva vigente a la fecha de firmado el CONTRATO 071-2018-GRA.
- ² Directiva vigente a la fecha de firmado el CONTRATO 005-2016-GRA.
- ³ Directiva vigente a la fecha de firmado el CONTRATO 054-2017-GRA.
- ⁴ Directiva vigente a la fecha de firmado el CONTRATO 056-2017-GRA.

- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 411,743.69

- **Postor 7: CONSORCIO G&M** conformado por (Inversiones y Servicios Generales RUC: 10449104027 Y Cesar Augusto Sánchez Cárdenas. RUC: 10292679675) - CALIFICADO

Referente a la experiencia del postor en la especialidad: Sustenta S/ **862,352.72 (*)**
(*) Se detalla el análisis efectuado de la experiencia en la especialidad:

- **Experiencia N°01.- CONFORME: S/ 395,000.00**
- **Experiencia N°02.- NO CONFORME.**

El Contrato N°022-2016-MPV: De acuerdo a lo dispuesto en la directiva N° 016-2012-osce/cd5 "participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del estado", que regula la participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, se establece que, la acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación.



**GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH**

COMITÉ DE SELECCIÓN

- El postor presenta un contrato de consorcio en el cual, los consorciados no asumen obligaciones directamente vinculados al objeto de la contratación, siendo las mismas de carácter administrativo, contraviniendo la citada directiva. No se toma en cuenta.

Los consorciados responderán por la buena ejecución del proyecto y las obligaciones que se contraen en la misma, según de acuerdo a la Promesa Formal de Consorcio, siendo en la siguiente proporción:

OBLIGACIONES DE CONSORCIADO 01:	% Participación
• CAMILO ENRIQUE FLORES BENAVIDES	95.00%

OBLIGACIONES DE CONSORCIADO 02:	% Participación
• ROSA LILIANA CARRIL AGUEDA	05.00%

a) CAMILO ENRIQUE FLORES BENAVIDES : Participación del 95.00%	
RUC N° 30430972848	
Obligaciones:	
• Velar por la parte técnica de la ejecución de la obra, materia de la consultoría. (95%)	

b) ROSA LILIANA CARRIL AGUEDA : Participación del 05.00%	
RUC N° 10181414923	
Obligaciones:	
• Responsabilidad Técnica y administrativa. (02%)	
• Encargada de la facturación de la consultoría, con su propia Razón Social. (03%)	

TERCERA.- DOMICILIO LEGAL DEL CONSORCIO

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARÍA

DARWIN PENA TACURE
DNI: 48222178
CONSORCIO G&M
REPRESENTANTE COMÚN

- Experiencia N°03.- CONFORME: S/ 173,139.55
- Experiencia N°04.- CONFORME: S/ 113,192.20
- Experiencia N°05.- CONFORME: S/ 181,020.97



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

En atención a lo establecido en los requisitos de calificación, se obtuvieron los siguientes resultados:

N° ORDEN	POSTOR	CAPACIDAD LEGAL	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN				
			CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CONDICION
			EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		
1	CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM S.A.C.	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3	ACREDITA UN TOTAL DE S/ 686,198.11	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 353,837.50		
2	CONSORCIO CONSULTOR RM	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3	ACREDITA UN TOTAL DE S/ 789,306.03	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 353,837.50		
3	CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLO	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3	ACREDITA UN TOTAL DE S/ 788,265.18	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 353,837.50		
4	DAVID ENRIQUE CHUNGA CHAVEZ	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3	ACREDITA UN TOTAL DE S/ 484,181.97	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 353,837.50		
5	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3	ACREDITA UN TOTAL DE S/ 902,876.80	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 353,837.50		
6	CORSORCIO HADES	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3	ACREDITA UN TOTAL DE S/ 411,743.39	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 353,837.50		
7	CORSORCIO G&M	CUMPLE	SE ACREDITARÁ A LA SUSCRIPCION DE CONTRATO, SEGÚN ART. 49.3	ACREDITA UN TOTAL DE S/ 862,352.72	CALIFICADO VR > 1 VR VR= 353,837.50		

❖ EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA

5. Se procede aplicar los factores de evaluación técnica de acuerdo a lo establecido en las bases del proceso de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

5.1. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Puntaje de la evaluación técnica

A. EXPERIENCIAS DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Valor referencial (VR): S/ 353,837.50

(2) veces el valor referencial.

$$M = (VR) * (2) = (353,837.50) * (2) = S/ 707,675.00$$

- M >= [2] veces el valor referencial **75 PUNTOS**.
- M >= [1.50] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial **70 PUNTOS**.
- M > [1] veces el valor referencial y < [1.50] veces el valor referencial **65 PUNTOS**.



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

N° ORDEN	POSTOR	MONTO ACREDITADO	CONDICION	PUNTAJE
1	CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM S.A.C.	S/ 686,198.11	>=1.5 y <2 VR	70 PUNTOS
2	CONSORCIO CONSULTOR RM	S/. 789,306.03	> 2 VR	75 PUNTOS
3	CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLO	S/. 788,265.18	> 2 VR	75 PUNTOS
4	DAVID ENRIQUE CHUNGA CHAVEZ	S/. 484,181.97	>1 y <1.5 VR	65 PUNTOS
5	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	S/. 902,876.80	> 2 VR	75 PUNTOS
6	CORSORCIO HADES	S/. 411,743.39	>1 y <1.5 VR	65 PUNTOS
7	CORSORCIO G&M	S/. 862,352.72	> 2 VR	75 PUNTOS

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

Referente a la metodología propuesta de acuerdo con el contenido requerido en las bases integradas; se procede a evaluar las ofertas presentadas.

➤ CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM S.A.C. (25 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Definición y Generalidades del Proyecto.	CUMPLE	
2. Procedimiento del trabajo y Diagrama de flujo de la metodología.	CUMPLE	
3. Descripción detallada de las actividades, especificando la participación del personal y recursos para cada actividad.	CUMPLE	
4. Matriz de asignación de responsabilidades.	CUMPLE	
5. Cronograma del calendario de actividades (Diagrama Gantt y PERT).	CUMPLE	
6. Mecanismos de Control de Calidad de la ejecución de la consultoría.	CUMPLE	
7. Control económico del proyecto durante la ejecución de la consultoría	CUMPLE	
8. Proceso de control de Seguridad Ocupacional y Gestión de Riesgos.	CUMPLE	
9. Ayuda Memoria que evidencie el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución para la supervisión de obras	CUMPLE	



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

➤ CONSORCIO CONSULTOR RM (0 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Definición y Generalidades del Proyecto.	CUMPLE	
2. Procedimiento del trabajo y Diagrama de flujo de la metodología.	CUMPLE	
3. Descripción detallada de las actividades, especificando la participación del personal y recursos para cada actividad.	NO CUMPLE	Las actividades señaladas con la participación del personal presentan diferentes inconsistencias.
4. Matriz de asignación de responsabilidades.	NO CUMPLE	Al presentar incongruencia en la asignación de responsabilidades del personal su Matriz Raci es incompatible.
5. Cronograma del calendario de actividades (Diagrama Gantt y PERT).	CUMPLE	
6. Mecanismos de Control de Calidad de la ejecución de la consultoría.	CUMPLE	
7. Control económico del proyecto durante la ejecución de la consultoría	CUMPLE	
8. Proceso de control de Seguridad Ocupacional y Gestión de Riesgos.	CUMPLE	
9. Ayuda Memoria que evidencie el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución para la supervisión de obras	CUMPLE	

ACTIVIDAD 202 Solicitar al contratista el cronograma de participación durante toda la obra de cada uno de los profesionales que conforman el plantel técnico, el cual deberá remitir a la entidad juntamente al cronograma de participación del plantel de la supervisión, en un plazo de 48 horas de iniciada la obra.

Participación del Personal:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN	(A)
01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	(I)
01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	(I)
01 ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD	(I)
01 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	(I)

— (A) RESPONSABLE (A) AREA (A) CONSULTADO

Participación de los recursos:

01 CAMIONETA 4x4	
01 EQUIPO DE COMPUTO	

El jefe de supervisión no aprueba lo señalado, es responsable de verificar el cumplimiento en función al índice de participación de cada profesional según lo señalado por el contratista. No es una actividad que requiera aprobación.



GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD 222 En los Presupuestos Adicionales, el Supervisor debe elaborar el sustento del metrado total de cada partida con la planilla respectiva, adjuntando el sustento técnico del caso, y de ser necesario el respectivo sustento legal (planos, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuestos Sustento Técnico y Legal, etc., de acuerdo a las normas legales).

Participación del Personal:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN (A)
01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (C)
01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (C)
01 ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD (C)
01 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL (I)
(R) RESPONSABLE ALAFRUBA (C) CONSULTADO
(I) INFORMANTE
Participación de los recursos:
01 CAMIONETA 4x4
01 EQUIPO DE COMPUTO

ACTIVIDAD 212 Controlar y verificar permanentemente que el contratista esté ejecutando todas las pruebas y ensayos de laboratorio exigidos en las especificaciones técnicas. Teniendo autoridad para ordenar la paralización parcial o total hasta subsanar las incorrecciones advertidas. En caso, de ser necesario tomará las muestras necesarias para la verificación de la calidad de lo ejecutado.

Participación del Personal:
01 JEFE DE SUPERVISIÓN (R)
01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (I)
01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (A)
01 ESPECIALISTA EN ELECTRICIDAD (I)
01 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL (I)
(R) RESPONSABLE ALAFRUBA (C) CONSULTADO
(I) INFORMANTE
Participación de los recursos:
01 CAMIONETA 4x4
01 EQUIPO DE COMPUTO

- La actividad 222, "presupuestos adicionales"; es un componente de un adicional de obra, en caso existiese durante la ejecución de la presente obra; producto de alguna deficiencia del expediente técnico y que sea indispensable su ejecución para el cumplimiento de metas del proyecto este es elaborado y sustentado por el residente de obra. No es una actividad que debe ser elaborado por el supervisor de obra.
- La actividad 212, referente a las pruebas de ensayo de laboratorio no es una actividad que requiera aprobación del especialista en estructuras.

➤ CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLO (25 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Definición y Generalidades del Proyecto.	CUMPLE	
2. Procedimiento del trabajo y Diagrama de flujo de la metodología.	CUMPLE	
3. Descripción detallada de las actividades, especificando la participación del personal y recursos para cada actividad.	CUMPLE	
4. Matriz de asignación de responsabilidades.	CUMPLE	
5. Cronograma del calendario de actividades (Diagrama Gantt y PERT).	CUMPLE	
6. Mecanismos de Control de Calidad de la ejecución de la consultoría.	CUMPLE	
7. Control económico del proyecto durante la ejecución de la consultoría	CUMPLE	
8. Proceso de control de Seguridad Ocupacional y Gestión de Riesgos.	CUMPLE	
9. Ayuda Memoria que evidencie el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución para la supervisión de obras	CUMPLE	



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

➤ DAVID ENRIQUE CHUNGA CHAVEZ (25 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Definición y Generalidades del Proyecto.	CUMPLE	
2. Procedimiento del trabajo y Diagrama de flujo de la metodología.	CUMPLE	
3. Descripción detallada de las actividades, especificando la participación del personal y recursos para cada actividad.	CUMPLE	
4. Matriz de asignación de responsabilidades.	CUMPLE	
5. Cronograma del calendario de actividades (Diagrama Gantt y PERT).	CUMPLE	
6. Mecanismos de Control de Calidad de la ejecución de la consultoría.	CUMPLE	
7. Control económico del proyecto durante la ejecución de la consultoría	CUMPLE	
8. Proceso de control de Seguridad Ocupacional y Gestión de Riesgos.	CUMPLE	
9. Ayuda Memoria que evidencie el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución para la supervisión de obras	CUMPLE	

➤ DAVID ENRIQUE CHUNGA CHAVEZ (25 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Definición y Generalidades del Proyecto.	CUMPLE	
2. Procedimiento del trabajo y Diagrama de flujo de la metodología.	CUMPLE	
3. Descripción detallada de las actividades, especificando la participación del personal y recursos para cada actividad.	CUMPLE	
4. Matriz de asignación de responsabilidades.	CUMPLE	
5. Cronograma del calendario de actividades (Diagrama Gantt y PERT).	CUMPLE	
6. Mecanismos de Control de Calidad de la ejecución de la consultoría.	CUMPLE	
7. Control económico del proyecto durante la ejecución de la consultoría	CUMPLE	
8. Proceso de control de Seguridad Ocupacional y Gestión de Riesgos.	CUMPLE	
9. Ayuda Memoria que evidencie el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución para la supervisión de obras	CUMPLE	




GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

➤ PEREZ GUEVARA ANDY GINO (0 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Definición y Generalidades del Proyecto.	CUMPLE	
2. Procedimiento del trabajo y Diagrama de flujo de la metodología.	CUMPLE	
3. Descripción detallada de las actividades, especificando la participación del personal y recursos para cada actividad.	CUMPLE	
4. Matriz de asignación de responsabilidades.	CUMPLE	
5. Cronograma del calendario de actividades (Diagrama Gantt y PERT).	NO CUMPLE	El diagrama de Pert se da por no presentada, debido a que no se visualiza en absoluto su desarrollo.
6. Mecanismos de Control de Calidad de la ejecución de la consultoría.	CUMPLE	
7. Control económico del proyecto durante la ejecución de la consultoría	CUMPLE	
8. Proceso de control de Seguridad Ocupacional y Gestión de Riesgos.	CUMPLE	
9. Ayuda Memoria que evidencie el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución para la supervisión de obras	CUMPLE	





GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

➤ CORSORCIO HADES (25 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Definición y Generalidades del Proyecto.	CUMPLE	
2. Procedimiento del trabajo y Diagrama de flujo de la metodología.	CUMPLE	
3. Descripción detallada de las actividades, especificando la participación del personal y recursos para cada actividad.	CUMPLE	
4. Matriz de asignación de responsabilidades.	CUMPLE	
5. Cronograma del calendario de actividades (Diagrama Gantt y PERT).	CUMPLE	
6. Mecanismos de Control de Calidad de la ejecución de la consultoría.	CUMPLE	
7. Control económico del proyecto durante la ejecución de la consultoría	CUMPLE	
8. Proceso de control de Seguridad Ocupacional y Gestión de Riesgos.	CUMPLE	
9. Ayuda Memoria que evidencie el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución para la supervisión de obras	CUMPLE	

➤ CORSORCIO G&M (0 puntos)

METODOLOGÍA PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Definición y Generalidades del Proyecto.	CUMPLE	
2. Procedimiento del trabajo y Diagrama de flujo de la metodología.	CUMPLE	
3. Descripción detallada de las actividades, especificando la participación del personal y recursos para cada actividad.	CUMPLE	
4. Matriz de asignación de responsabilidades.	NO CUMPLE	Lo presentado por el postor no es el cuadro de responsabilidades (Matriz RACI)
5. Cronograma del calendario de actividades (Diagrama Gantt y PERT).	CUMPLE	
6. Mecanismos de Control de Calidad de la ejecución de la consultoría.	CUMPLE	
7. Control económico del proyecto durante la ejecución de la consultoría	CUMPLE	
8. Proceso de control de Seguridad Ocupacional y Gestión de Riesgos.	CUMPLE	
9. Ayuda Memoria que evidencie el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, dificultades y propuestas de solución para la supervisión de obras	CUMPLE	



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

Roles y Responsabilidades

Rol		Descripción	
Responsabilidad			
R	Responsable:	Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.	
A	Aprobador:	Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área de gestión de proyecto, entre otros.	
C	Consultado:	Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.	
I	Informado:	Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).	

❖ **EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA**

6. Se procede a calcular el puntaje de la evaluación técnica, para la determinación del puntaje, para poder determinar que postores acceden a la etapa de la evaluación económica, teniendo los siguientes resultados:

Evaluación técnica				Acceden a la Evaluación Económica
POSTOR	Experiencia en la especialidad	Metodología	Puntaje Técnico	
CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM S.A.C.	70	25	95	SI
CONSORCIO CONSULTOR RM	75	0	75	NO
CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLO	75	25	100	SI
DAVID ENRIQUE CHUNGA CHAVEZ	65	25	90	SI
PEREZ GUEVARA ANDY GINO	75	0	75	NO
CORSORCIO HADES	65	25	90	SI
CORSORCIO G&M	75	0	75	NO

- ❖ Según lo indicado en las Bases Integradas, "Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos".

AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES – ANCASH – SANTA – NUEVO CHIMBOTE

TELEF. (043)311762



GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH

COMITÉ DE SELECCIÓN

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA OFERTA

7. Se procede a efectuar la evaluación económica, determinación del puntaje final aplicando los factores de ponderación y asignación de bonificación según corresponda, teniendo los siguientes resultados:

POSTOR	Evaluación técnica		Evaluación económica		Puntaje final		ORDEN DE PRELACIÓN
	Experiencia en la especialidad	Metodología	Puntaje Técnico	Precio ofertado	Puntaje económico	$PF = PT \times 0.8 + PE \times 0.2$	
CONSTRUCTORA SERVICIOS Y CONSULTORA JM S.A.C.	70	25	95	318,453.75	100.00	96	2°
CONSORCIO SUPERVISOR CASTILLO	75	25	100	318,453.75	100.00	100	1°
DAVID ENRIQUE CHUNGA CHAVEZ	65	25	90	318,453.75	100.00	92	3°
CORSORCIO HADES	65	25	90	318,453.75	100.00	92	3°

❖ SOLUCION EN CASO DE EMPATE

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 91.1 del artículo 91° del Reglamento, tratándose obras, en el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

- Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia; o
- Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; o
- A través de sorteo.

Existiendo empate en el tercer lugar se somete a sorteo para definir tercer y cuarto lugar.

AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES – ANCASH – SANTA – NUEVO CHIMBOTE

TELEF. (043)311762