


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SUMINISTRO DEL DISPOSITIVO MEDICO CON EQUIPOS EN CESION DE USO: REACTIVOS DE INMUNOLOGIA ESPECIALIZADA DEL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUMINISTRAR REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE LABORATORIO A PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA INSTITUCIÓN LO CUAL PERMITIRÁ REALIZAR SEGUIMIENTO O CONTROL EN FORMA OPORTUNA Y EFICIENTE, CONTRIBUYENDO ASÍ EN EL MANEJO TERAPÉUTICO Y RECUPERACIÓN, DISMINUYENDO LA MORBILIDAD-MORTALIDAD DE LOS CASOS.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	ID PAC Nro. 145						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NOTA DE PEDIDO Nro.000121-2023-SPC-SUSD-USDT-INSNSB	Fecha de recepción	10/06/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	18/08/2023	De oficio	PROVEÍDO Nro. 004427-2023-ESG-UAD-INSNSB	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	4/10/2023	De oficio	PROVEÍDO Nro. 009290-2023-SFAR-SUSD-USDT-INSNSB	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio				
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO	-			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Considerando que durante la etapa de indagación de mercado se ha determinado la existencia de pluralidad de marcas y postores que fueron validadas por el área usuaria.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Paquete 1	1	1	PROVEIDO Nro.000525-2023-PS-EL-UAD-INSNSB	23/06/2023	0	PROVEIDO Nro.000525-2023-PS-EL-UAD-INSNSB	23/06/2023
Observación a los términos y condiciones del requerimiento en concordancia a la normativa de contrataciones. Asimismo, se solicitó que las EETT del equipo en cesión de uso, sea revisado por Ingeniería Clínica de Servicios Generales.								
	Paquete 2	16	0	NOTA INFORMATIVA Nro.000443-2023-PS-EL-UAD-INSNSB	06/09/2023	16	NOTA INFORMATIVA Nro.000443-2023-PS-EL-UAD-INSNSB	06/09/2023
Formulación de observaciones a las especificaciones técnicas y así como el plazo de entrega a los suministro de bienes y equipos.								
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Paquete 1	1	1	PROVEIDO Nro.04427-2023-ESG-UAD-INSNSB	18/08/2023	0	PROVEIDO Nro.04427-2023-ESG-UAD-INSNSB	18/08/2023
Nueva versión del RTM con firmas de Ingeniería Clínica								
	Paquete 1	16	0	NOTA INFORMATIVA Nro.00835-2023-SUSD-USDT-INSNSB	20/09/2023	16	NOTA INFORMATIVA Nro.00835-2023-SUSD-USDT-INSNSB	20/09/2023
Absolución a las observaciones de las especificaciones técnicas y así como el plazo de entrega a los suministro de bienes y equipos.								

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO			
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento		
	Paquete 1	- Precisión del lugar de entrega - Precisión de la vigencia mínima del producto - Actualización de aspectos técnicos de ficha técnica de los suministros médicos		
3	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/11/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	- SISTEMAS ANALÍTICOS SRL - ROCHEM BIOCARE DEL PERU SAC			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	- ARCHITECT - ALINITY			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
4	<div style="text-align: center;">  <p>Instituto Nacional de Salud del Niño San Berja</p> <p>Econ. ANTHONY G. RIVEROS FALCONI JEFE DE EQUIPO DE LOGISTICA</p> <p>UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				