





# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

<b>DEL PROVEEDOR</b>										
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
ALVAREZ SANCHEZ NEYSER										
<b>ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL CHOFER DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2539983</b>										
<b>SUSTENTO COTIZACIÓN - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO</b>										
ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	MESES	COSTO S/	% PART. DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/	
<b>A</b>	<b>A.1.0</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>							<b>S/ 63,800.00</b>	
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	10,000.00	100.00%	30,000.00		
	A.1.2	Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado	Mes	1.00	3.00	8,000.00	100.00%	24,000.00		
	A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	2.00	7,000.00	70.00%	9,800.00		
<b>A</b>	<b>A.2.0</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO</b>							<b>S/ 22,800.00</b>	
	A.2.2	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	6,000.00	90.00%	10,800.00		
	A.2.3	Cadista	Mes	1.00	3.00	4,000.00	100.00%	12,000.00		
<b>B</b>	<b>B.1.0</b>	<b>ESTUDIOS BÁSICOS</b>							<b>S/ 60,000.00</b>	
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista, equipos de levantamiento topográfico y 2 fotos certificadas IGN)	est	1.00	-	25,000.00	-	25,000.00		



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

		(topográfico, y 2 pto. certificados IGN)							
	B.1.2	Estudio hidrológico y Tramite ante el ANA	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
	B.1.3	Estudio de mecánica de suelos (incluye ensayos)	est	1.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
<b>C</b>	<b>C.1.0</b>	<b>ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>							<b>S/ 81,000.00</b>
	C.1.1	Estudio de canteras, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	C.1.2	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/u obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	C.1.3	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	C.1.4	Piques Exploratorios (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	C.1.5	Prueba Hidráulica (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
	C.1.6	Elaboración de manual de operación y mantenimiento	est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	C.1.7	Elaboración de Plan de Seguridad	glb	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	C.1.8	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	C.1.10	Tramite y/u obtención de licencias en entidades	glb	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
<b>D</b>	<b>D.1.0</b>	<b>GASTOS FIJOS</b>							<b>S/ 24,200.00</b>
	D.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	800.00	-	2,400.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	8,700.00	-	8,700.00	
	D.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	750.00	-	4,500.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	700.00	-	2,100.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	3,500.00	-	3,500.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>									<b>S/ 251,800.00</b>
*Gastos Generales (3%)									S/ 7,554.00
Utilidad (5%)									S/ 12,590.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>S/ 271,944.00</b>
IGV (18%)									S/ 48,949.92
<b>COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>									<b>S/ 320,893.92</b>

Prescintos Veinte Mil Ochocientos Noventa y Tres con 92/100 soles

QUESQUEN CHOZO GUSTAVO EDER

**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA**  
**URBANIZACIÓN CIUDAD DEL CHOFER DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO -**  
**DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2539983**

**VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO**

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
<b>A</b>	<b>A.1.0</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>							<b>S/ 65,200.00</b>
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	10,000.00	100.00%	30,000.00	
	A.1.2	Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado	Mes	1.00	3.00	5,000.00	100.00%	15,000.00	
	A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	2.00	5,000.00	70.00%	11,200.00	
<b>A</b>	<b>A.2.0</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO</b>							<b>S/ 22,800.00</b>
	A.2.2	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	6,000.00	90.00%	10,500.00	
	A.2.3	Cadista	Mes	1.00	3.00	4,000.00	100.00%	12,000.00	
<b>B</b>	<b>B.1.0</b>	<b>ESTUDIOS BÁSICOS</b>							<b>S/ 62,000.00</b>
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista, equipos de levantamiento topográfico, y 2 pto. certificados IGN)	CS1	1.00	-	25,000.00	-	25,000.00	
	B.1.2	Estudio hidrológico y Tramite ante el ANA	est	1.00	-	7,000.00	-	7,000.00	
	B.1.3	Estudio de mecánica de suelos	est	1.00	-	30,000.00	-	30,000.00	



## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)


	B.1.3	(incluye ensayos)	est	1.00	-	30,000.00	-	30,000.00	
<b>C</b>	<b>C.1.0</b>	<b>ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>							<b>S/ 83,000.00</b>
	C.1.1	Estudio de cámaras, tomes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
	C.1.2	Estudio de Impacto Ambiental (inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	C.1.3	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como ítems correspondientes)	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
	C.1.4	Piques Exploratorios (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
	C.1.5	Prueba Hidráulica (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
	C.1.6	Elaboración de manual de operación y mantenimiento	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
	C.1.7	Elaboración de Plan de Seguridad	gib	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
	C.1.8	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	C.1.10	Trámite y/o obtención de licencias en entidades	gib	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
<b>D</b>	<b>D.1.0</b>	<b>GASTOS FUOS</b>							<b>S/ 24,200.00</b>
	D.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	800.00	-	2,400.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	5,700.00	-	5,700.00	
	D.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	750.00	-	4,500.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	700.00	-	2,100.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00	
	D.1.6	Pioteo de Planos	Gib	1.00	-	3,500.00	-	3,500.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>									<b>S/ 257,200.00</b>
*Gastos Generales (3%)									S/ 7,716.00
Utilidad (5%)									S/ 12,860.00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>S/ 277,776.00</b>
IGV (10%)									S/ 49,599.60
<b>COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>									<b>S/ 327,775.60</b>
Gastos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Ret Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)									



ROMERO CABANILLAS JULIO CESAR

LOGÍSTICA  
LAMBAYEQUE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/	% PARTICIPACION DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL S/	TOTAL S/
<b>A</b>	<b>A.1.0 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>							<b>S/ 76,600.00</b>
A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	11,000.00	100.00%	33,000.00	
A.1.2	Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarado	Mes	1.00	3.00	10,000.00	100.00%	30,000.00	
A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	2.00	6,000.00	70.00%	12,600.00	
<b>A</b>	<b>A.2.0 PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO</b>							<b>S/ 38,400.00</b>
A.2.2	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	8,000.00	90.00%	14,400.00	
A.2.3	Cedista	Mes	1.00	3.00	8,000.00	100.00%	24,000.00	
<b>B</b>	<b>B.1.0 ESTUDIOS BÁSICOS</b>							<b>S/ 27,000.00</b>
B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista, equipo de levantamiento topográfico, y 2 plus certificados IGN)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
B.1.2	Estudio hidrológico y Trámite ante el ANA	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
B.1.3	Estudio de mecánica de suelos (incluye ensayos)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
<b>C</b>	<b>C.1.0 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</b>							<b>S/ 76,000.00</b>
C.1.1	Estudio de cámaras, tomes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.2	Estudio de Impacto Ambiental (inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.3	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como ítems correspondientes)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.4	Piques Exploratorios (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.5	Prueba Hidráulica (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
C.1.6	Elaboración de manual de operación y mantenimiento	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.7	Elaboración de Plan de Seguridad	gib	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
C.1.8	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
C.1.10	Trámite y/o obtención de licencias en entidades	gib	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00	
<b>D</b>	<b>D.1.0 GASTOS FUOS</b>							<b>S/ 24,600.00</b>
D.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	4,500.00	
D.1.2	Alquiler de Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	7,000.00	-	7,000.00	
D.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	3.00	1,000.00	-	6,000.00	
D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00	
D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00	-	3,000.00	
D.1.6	Pioteo de Planos	Gib	1.00	-	1,000.00	-	1,000.00	
<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>S/ 241,600.00</b>
*Gastos Generales (3%)								S/ 7,248.00
Utilidad (5%)								S/ 12,075.00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>S/ 260,923.00</b>
IGV (10%)								S/ 48,947.60
<b>COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO</b>								<b>S/ 307,767.60</b>
<b>TOTAL</b>								<b>S/ 307,767.60</b>



**Julio Cesar Romero Cabanillas**  
RUC. 10422569095  
PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS

(\*) Incluye implementos de Seguridad-Protección y gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Ret Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)



Jr Amazonas N° 506 – Bagua – Bagua – Amazonas



e-mail: [juliocesar10\\_83@hotmail.com](mailto:juliocesar10_83@hotmail.com)

DE LA ENTIDAD



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL CHOFER DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2539983

## VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DE DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO \$.	% PARTICIPACION DEL TOTAL (3 MESES)	PARCIAL \$.	TOTAL \$.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							\$/ 61,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto	Mes	1.00	3.00	10,000.00	100.00%	30,000.00	
	A.1.2	Especialista en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado	Mes	1.00	3.00	8,000.00	100.00%	24,000.00	
	A.1.3	Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia	Mes	1.00	2.00	5,000.00	70.00%	7,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							\$/ 21,000.00
	A.2.2	Especialista en Costos, Presupuestos y programación	Mes	1.00	2.00	5,000.00	90.00%	9,000.00	
	A.2.3	Cadista	Mes	1.00	3.00	4,000.00	100.00%	12,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							\$/ 59,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista, equipos de levantamiento topográfico, y 2 pta. certificados IGN)	est	1.00		25,000.00		25,000.00	
	B.1.2	Estudio hidrológico y Tramite ante el ANA	est	1.00		4,000.00		4,000.00	
	B.1.3	Estudio de mecánica de suelos (incluye ensayos)	est	1.00		30,000.00		30,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							\$/ 77,000.00
	C.1.1	Estudio de canchales, fuentes de agua y bocatras (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00		6,000.00		6,000.00	
	C.1.2	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámite y obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00		10,000.00		10,000.00	
	C.1.3	Plan de monitoreo arqueológico y/o GIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00		8,000.00		8,000.00	
	C.1.4	Piques Exploratorios (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00		5,000.00		5,000.00	
	C.1.5	Prueba Hidráulica (Sistema de Agua Potable Existente)	est	1.00		20,000.00		20,000.00	
	C.1.6	Elaboración de manual de operación y mantenimiento	est	1.00		8,000.00		8,000.00	
	C.1.7	Elaboración de Plan de Seguridad	gib	1.00		8,000.00		8,000.00	
	C.1.8	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres Fichas EVAR)	est	1.00		10,000.00		10,000.00	
	C.1.10	Trámite y/o obtención de licencias en entidades	gib	1.00		2,000.00		2,000.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							\$/ 19,800.00
	D.1.1	Alquiler de Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	3.00	800.00		2,400.00	
	D.1.2	Alquiler de Camioneta Pick-up 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	5,000.00		5,000.00	
	D.1.3	Alquiler de Computadora Portátil y/o Laptop	Mes	2.00	3.00	750.00		4,500.00	
	D.1.4	Alquiler de Escritorio	Mes	1.00	3.00	700.00		2,100.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	3.00	1,000.00		3,000.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	Gib	1.00		2,800.00		2,800.00	
COSTO DIRECTO									\$/ 237,900.00
*Gastos Generales (3%)									\$/ 7,134.00
Utilidad (5%)									\$/ 11,890.00
SUBTOTAL									\$/ 256,824.00
IGV (18%)									\$/ 46,228.32
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									\$/ 303,052.32

(\*) Incluye Implementos de Seguridad Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, IFF, Fidel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	\$/ 310,571.28 (Trescientos diez mil quinientos setenta y uno con 28/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/10/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/10/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div>GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Regional</div> <div>Abog. Segundo Francisco Morey Mirano JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA</div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				