P ;
_ RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
SERVICIO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA GESTION DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL TRAMO:YUNGUILLA (KM 00+100) ~ COLCABAMBA (KM 09+100) ~ VIOC (KM 12+445), vioc
(KM 12+895) — HUACACHI (KM 17+700), DISTRITO DE PONTO-HUACACHI, PROVINCIA DE HUARI,

DEPARTAMENTO DE ANCASH.
. DATOS GENERALES : __ |
11 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 06/11/2023
1.2 AREAUSUARIA INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL PROVINCIAL DE HUARI
DENOMINACION DE LA SERVICIO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA GESTION DE
CONTRATACION MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO:YUNGUILLA (KM 00+100) - COLCABAMBA (KM 09+100)
- VIOC (KM 12+445), VIOC (KM 12+995) - HUACACHI (KM 17+700), DISTRITO DE PONTO-HUACACHI,
PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH.
ACTIVIDAD DEL POI
VINCULADA A LA
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 12
1.6 PROYECTO DF Cadigo
INVERSION PUBLICA - —
Documento que declaro la viabilidad
2. ' o - INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO J
DATOS DEL Documento de | INFORME N° 0207-2023-GDEC- i
21 REQUERIMIENTO requerimiento JUOHVP Fecha de recepcion ORHAA/R0D
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la i Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version Deoficio observaciones
REQUERlMIE,NTO POR Fechade la ; Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version Peroncio observaciones
USUARIA Fecha de 1a i Con motivo de
cuarta version 8;oficlo observaciones
Fecha de la quinta De ofici Con motivo de
version eiolicio observaciones
2.3 SENALARSILA
CONTRATACION - NO X
INCLUIRA PAQUETE(S) De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
érgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
24 SENALAR SILA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
25 SENALAR Sl SE HA LLEVADO A CABO UN | N %
PROCESO DE ESTANDARIZACION 8 0
Documento de aprobacién de la Fecha de
estandarizacion aprobacién
26 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucion que aprobé la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacion vigencia
27 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccion Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
i Comunicacién con la . Comunicacién con la
Cantidad total de ogsa:ri\ltiitijo'rj\:s cual se remilié al area Fechade og:::iit&jo?\Zs cusl 6o NS abima) Fetide
Ne Item : usuaria las remision de la usuaria las remision de la
it formulngaé Aol observaciones al comunicacion formuladag parios observaciones al comunicacion
requerimiento proveedonss requerimiento

Consignar una sintesfs de las observaciones
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RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
SERVIGIO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA GESTION DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL TRAMO:YUNGUILLA (KM 00+100) — COLCABAMBA (KM 09+100) — VIOC (KM 12+445), VIOC |

‘ (KM 12-1-995) HUACACHI (KM 17+700), DISTRITO DE PONTO-HUACACHI, PROVINCIA DE HUARI :
DEPARTAMENTO DE ANCASH.

Consignar una sintesis de las observaciones

| | l

Consignar una sintesis de las observaciones

2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
- Canuay U
Cantidad total de # escpau:g:: :elas Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fecha de
N°item| respuestas alas dhsarvaciones respuesta del area remision de la observaciones respuesta del area | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion formuladaf por los usuaria comunicacion
3 Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
Consignar una sintesis de las respueslas a las observaciones

210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ne Item Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL I
13.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS J
3.1.1 |ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° ltem Detalle de la Estructura de Componentes ¢ Rubros
DE LA ENTIDAD
Ne ltem |Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL MONEDA Nuavos X Délares Otro:l Sefialar otra moneda
DEL SERVICIO Soles
MONTO 62,446.59
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
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RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO

SERVICIO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA GESTION DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO DEL TRAMO:YUNGUILLA (KM 00+100) - COLCABAMBA (KM 09+100) — VIOC (KM 12+445), VIOC
(KM 12+995) — HUACACHI (KM 17+700), DISTRITO DE PONTO-HUACACHI, PROVINCIA DE HUARI,

DEPARTAMENTO DE ANCASH.
4 INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
41 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 05/11/2023  |,ypAGACIONES EN EL MERCADO 05/11/2023

2.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO

Sl X NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de ia Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE S| NO X
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRELA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA S| NO X
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION

De ser afirmativa la respuesta, detallar la infarmacion que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacion.

45 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN S| NO X
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION

De ser afirmativa la respuesta, defallar.,

T ‘ .-:-“-\ T g 5
...... Yakdlf)
CPC. Yesenia R. De La Cruz Rosales

T D lYmﬂ

ASISTENTE-ADMINISTS
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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