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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°48-2023-MDY-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DE SERVCIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
PARQUE ALAN SISLEY, DISTRITO DE YARINACOCHA
DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N°2611150”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISRITAL DE YARINACOCHA
RUC N° : 20154435965

Domicilio legal : JR 2 DE MAYO N°277-DISTRITO DE YARINACOCHA
Teléfono: : 061--596407

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "CREACION
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE ALAN
SISLEY, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N°2611150”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S S/ 135,759.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de noviembre

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 149,334.90
S/122,183.10 (CIENTO CUARENTA Y
S/ 135,759.00
(CIENTO TREINTA Y CiNco mi | (CIENTO VEINTIDOS MiL NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CIENTO OCHENTA Y TRESCIENTOS
NUEVE CON 00/100 SOLES) TRES CON 10/100 TREINTA Y CUATRO
SOLES) CON 90/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

e En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacion principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

e Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

P, : Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
VR _ .
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 149,334.90
S/ 135,759.00 S/122,183.10 S/ 126,555.00
S/ 103,545.00 (CIENTO (CIENTO
(CIENTOTREINTA (CIENTO
(CIENTO TRES CUARENTA'Y VEINTISEIS MIL
Y CINCO MIL VEINTIDOS MIL
MIL QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS
SETECIENTOS CIENTO
CUARENTA Y TRESCIENTOS | CINCUENTA Y
CINCUENTA Y |OCHENTA Y TRES
CINCO CON TREINTA'Y CINCO CON
NUVE 00/100 CON 10/100
SOLES) SOLES) 00/100 SOLES CUATRO CON 00/100 SOLES)
90/100 SOLES)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 02- N°68-2023-MDY-GM/AEC
el 03 de noviembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

05 RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de SESENTA (60) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Q/
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1.9.

1.10.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 en Caja de laentidad - municipalidad Distrital de Yarinacocha,
Ubicado en el Jr. 02 de mayo n°277-Yarinacocha-pucallpa en el horario de 08:00 a 13:00
horas y 14:00 a las 16:00 horas.

BASE LEGAL

Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N°1341 y
Decreto Legislativo N°1444.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio 2023.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N°344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°162-
2021-EF y Decreto Supremo N°234-2022-EF

Decreto Supremo N°004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444,
Ley de Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de acceso a la Informacién Publica

Competitividad, Formalizacion y desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
Empleo decente Ley MYPE.

Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°©
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segiin Anexo N° 10.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente pérrafo:

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES, Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =1[0.80]
C2 =[0.20]

Donde: c1 + c2=1.00

Importante para la Entidad
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Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

2.5.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 20154435965
Banco : BANCO DE LA NACION
Ne ccl® :01851200051210496749

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,

®  En caso de transferencia interbancaria.
10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

' Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.
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en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deber& validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a

14
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https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

2.7.

ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condiciéon de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la municipalidad Distrital
de Yarinacocha con atencién ala Sub Gerencia de Logisticay control patrimonial, Ubicado
en el Jr. 02 de mayo n°277-Yarinacocha-pucallpa en el horario de 08:00 a 13:00 horas y
14:00 a las 16:00 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en Pagos
Parciales.

La forma de pago se realizara con la presentacion de pago correspondiente, en la siguiente
forma:
e Primer Pago. — Cuarenta por ciento (40%), a la conformidad del servicio del Segundo Informe.

e Segundo Pago. - Cuarenta por ciento (40%), a la conformidad de la Etapa Il del Proyecto.

e Segundo Pago. - veinte por ciento (20%), a la conformidad de la Etapa Ill del Proyecto (Entrega del
Expediente Técnico) y Su aprobaciéon mediante acto Resolutivo

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area de la Sub Gerencia de Estudio, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del cargo de presentacion del respectivo entregable y del levantamiento de

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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observaciones (en caso corresponda).

Dicha documentacion se debe presentar en en Mesa de partes de la municipalidad
Distrital de Yarinacocha, Ubicado en el Jr. 02 de mayo n°277-Yarinacocha-pucallpa en el
horario de 08:00 a 13:00 horas y 14:00 a las 16:00 horas.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°48-2023-MDY-1

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

\ICA DE,
e Loy

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENICA DE ESTUDIOS

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la
adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de
su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio de Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Técnico denominado:
“CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE
ALAN SISLEY, EN EL AA.HH. ALAN SISLEY, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI 2611150

2. FINALIDAD PUBLICA

Considerando que el citado proyecto forma parte de los proyectos de gestion de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA para el presente afio 2023, la Entidad requiere
la contratacion de un servicio de consultoria de obra para que elabore el Expediente Técnico
denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
EL PARQUE ALAN SISLEY, EN EL AA.HH. ALAN SISLEY, DISTRITO DE YARINACOCHA DE
LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI
2611150; de acuerdo a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos por la
Municipalidad de Yarinacocha.

3. ANTECEDENTES
El presente estudio nace dentro del contexto de atender las necesidades prioritarias en el
mejoramiento del Parque Alan Sisley del distrito ya que actualmente el parque no se encuentra en
las mejores condiciones como para brindar un lugar sano de esparcimiento y recreacion activa como
pasiva que redunde en mejores servicios tanto a la poblacion que hacen uso de estas areas.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
Contratacion de una persona natural o juridica para que brinde el Servicio de Consultoria de obra
para la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto:“CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE ALAN SISLEY, EN EL AA.HH.
ALAN SISLEY, DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO
DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI 2611150

5. PROCESO DE ESTANDARIZACION

Teniendo en cuenta que los proyectos de Inversion Publica tienen un andlisis particular e
independientemente no se ha determinado procesos de estandarizacion.

En la definicion del requerimiento no se hace referencia a fabricacion o procedencia, procedencia
de fabricacion, marcas, patentes o tipos, origen o produccion determinados, ni descripcion que
oriente la contratacion hacia ellos salvo que la Entidad haya implementado el correspondiente
proceso de estandarizacion debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso debera agregarse
las palabras “o equivalente” a continuacion de dicha referencia.
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6. MARCO LEGAL

Vop

Decreto Legislativo N°1553 — Decreto Legislativo que establece medidas en materia de
inversion Publica y de Contratacion Piblica que coadyuven al Impulso de la Reactivacion
Economica.

Decreto Legislativo N°1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Pablico.

Ley N°31638 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N°31639 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Ao Fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley
de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y por
Decreto Supremo N° 168-2020-EF.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N°043-2003-PCM.

Ley N°29973 - Ley General de la Persona con discapacidad.

Decreto Supremo N°013-2013-PRODUCE que aprueba el TUO de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. Las referidas
normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Cadigo Civil.

Otras normas aplicables vigentes.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacion del derecho debera considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes hases.

7. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA.

7.1 ALCANCES DEL SERVICIO:

Comprende la elaboracion del Expediente Técnico Definitivo para la ejecucion de la Obra
correspondiente al PIP: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL PARQUE ALAN SISLEY, EN EL AA.HH. ALAN SISLEY, DISTRITO
DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO
DE UCAYALI"” CON CUI 2611150
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PARQUE ALAN SISLEY

Para ello el consultor debera tomar en cuenta lo aprobado en el Perfil declarado viable como también
en base a su experiencia considerara las mejoras que conlleven a que el mejoramiento cumpla con
el objetivo principal, asi como debera velar para que todos los disefios se cifian a las normas peruanas
vigentes y a la normatividad del Sistema Nacional de Control.

La Alternativa de Solucion seleccionada en el Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil
es la siguiente:

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ZONA DEPORTIVA, construccion de 01 losa deportiva con cerco de malla metalico de 670 M2,
construccion de la tribuna de concreto con cobertura de estructura metalica de 61.1 m2.

SERVICIOS HIGIENICOS, Construccion de servicios higiénicos mas duchas y vestidores de mujeres de
20.3 m2, construccion de servicios higiénicos mas duchas y vestidores varones de 22.2 m2, construccion
de servicios higiénicos de discapacitados de 5.4m2.

Muros de ladrillo tarrajeado y pintado, piso de ceramico de 0.40x0.40, cobertura de losa maciza, ventanas
y puertas de madera.

Construccion de obras complementarios: Construccion de Tanque elevado de polietileno de 2.5 m3,
Construccion de Cuarto de Maguina + pozo tubular de 5.50 m2 y construccion de planta de tratamiento de
aguas residuales (biodigestor) de 16.00 m2.

Construccion de obras exteriores, Construccion de portada de Ingreso de 11.8 m2, Construccion de
Pisos de cemento semiptblico y adoquines, Veredas, Jardineria, bancas de concreto organicos y de
madera de 1160.89 m2, Construccion de area de juegos de nifios + piso blando de grass sintético con
cobertura de autosoportado de relieves organicos de 285 m2, Construccion de area de ejercicios de
calistenia con piso blando de arena fina de 140 m2, Construccion de Muro de sostenimiento de 50m2.
Instalaciones Eléctricas de 195ml e Instalaciones sanitarias de 176.7 ml.

PLAN DE CONTINGENCIA para la mitigacion ambiental, durante la construccion de la infraestructura.
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ETAPAS DEL SERVICIO

CUADRO N°01: RESUMEN DE LOS ENTREGABLES

3 ETAPA { ENTREGABLES 4 PLAZO
; | 7244 |A)Plande Trabajo I 5d.c.
| PRIMER |B) Informe Técnico por Especialista. | De Firmado el
; | INFORME |C) Exposicion de la Metodologia General. Contrato
724 ETAPAI: A)  Actualizacion  del  Levantamiento
| ESTUDIOS ‘ Topografica e Inventario de los componentes| 20de
; BASICOS 7.21.2 |del parque. B ; Después‘de
\ ; SEGUNDO B) Andlisis, Evaluacion y Estudio de mecanica | aprobado el
\ } INFORME |de Suelos, y el Disefio de Pavimentos. Pritfar It
; ‘ C) Propuesta de Proyecto Arquitectonico ;

B) Proyecto de Estructuras.
C) Proyecto de instalaciones Electricas.

| A) proyecto arquitectbriico y paisajistica.

‘ _ | D) Proyecto de Instalaciones Sanitarias ; 30dc.
; Pagigg'?gggR E) Gestion de Riesgos. | Después de
ESPECIALIDADES F) Proyecto de Impacto Ambiental. | Aprobado el
 G) Estudio de Vulnerabilidad.  Segundo Informe
H) Estudio de Hidrogeologicos y permisos para el uso agua
(ANA) ) -
. ) Estudio Hidrologicos
5d.c.
7&'2;;@%‘.'!] A) Expediente Técnico Completo. /[:ersop;é;s dle
: ado la
TECNICOFINAL B ) o il
TIEMPOS TOTALES
60 d.c.

711  ETAPAI: ESTUDIOS BASICOS
Este item comprende la presentacion de dos informes, teniendo en cuenta que el Consultor
iniciara el servicio de consultoria de obra desde el dia siguiente de notificada de la firma
del Contrato.

El plazo total para la presentacion de los estudios basicos sera de veinte y cinco (25) dias
calendarios, comprendido en dos informes, los cuales se detallan a continuacion:

7.2.1.1. PRIMER INFORME
Para la presentacion de este informe tendra un plazo de cinco (5) dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de reafizada la firma del contrato.

El contenido del presente informe sera el siguiente:

A. PLAN DE TRABAJO
El plan de trabajo permitira programar las actividades a realizar durante la ejecucion de la
‘ consultoria de obra, el cual sera aprobado por la sub gerencia de estudios; el mismo debe
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contener lo siguiente:

Recoleccion de informacion sobre el servicio a realizar:

Los profesionales a cargo deberan analizar la informacion entregada por la Municipalidad
a través de la Gerencia de Infraestructura, asi como la informacion del sector donde se
ubica el estudio a realizar y la recopilada en las visitas de campo, en base a lo cual
identificara la alternativa de solucion a plantear en los estudios técnicos motivo del servicio.

Trabajo de gabinete:
Después de realizar el andlisis indicado en el item anterior, en esta fase, trabajara todo el
contenido del expediente técnico para luego ser presentado a la Entidad.

B. INFORME TECNICO POR ESPECIALISTA

El consultor debera presentar un informe para cada especialidad: indicando el estado
actual del area de estudio, ademas debera anexar como minimo 12 fotografias por
especialidad.

C. METODOLOGIA GENERAL
Mediante un informe, el consultor informara a detalle la metodologia a usar para la
elaboracion del expediente técnico.

NOTA:

Presentara informe en fisico y digital conteniendo todo lo sefialado en el presente item, cd
debe contener todos los archivos presentados en el informe, grabados en los programas
correspondientes.

El informe documento final estara firmado y sellado por el consultor, jefe del proyecto y
cada uno de los especialistas.

El plantel técnico debera adjuntar Certificado de Habilidad, periodo hasta la culminacion
del servicio.

7.2.1.2. SEGUNDO INFORME

Para la presentacion de este informe tendra un plazo de quince (15) dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de realizado la firma del Contrato. Para la elaboracion
del informe debera tener en cuenta lo siguiente:

A. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Levantamiento topografico (planimétricos y altimétricos) a ser entregado por la Entidad
debiendo verificar que el sistema de coordenadas empleado este referido al Sistema
Basico Nacional de Coordenadas (UTM modificado - WGS 84), debiendo figurar el
mobiliario urbano, veredas, jardines, cajas de registro, buzones, postes de luz y telefonia,
sardineles, rampas peatonales, arboles, arbustos, macizos, sefializacion vertical y
horizontal existente (de ser el caso), identificando las areas a intervenir acotadas,
referencias de elementos existentes, niveles existentes, secciones existentes, asi como
todo elemento estructural que se encuentre en el area a intervenir, curvas de nivel del
terreno a cada 0.50rn. las mayores y 0,25m, las menores, EI BM oficial Geografico Nacional
que servira para el desarrollo del proyecto debera estar en un punto inmovible del terrena,
debidamente identificado, de tal forma que sea facil su ubicacion.

Debera contar con los planos de cortes longitudinales y transversales localizando las
infraestructuras y demas elementos importantes que afecten proyecto (infraestructura
existente, arboles, troncos, instalaciones eléctricas, sub estaciones, instalaciones
sanitarias de regadio, entre otros), indicando la zona de estudio debidamente delimitada,
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las cotas de terreno y rasante, asi como las areas y volimenes de explanacion en cada
seccion.

Verificar, ademés, que el levantamiento topogréfico contenga la siguiente informacion:

Curvas de nivel de terreno cada 0.50m. las mayores y cada 0,25m. las menores.

El Sistema de Coordenadas debera estar referido al Sistema Basico Nacional de
coordenadas (UTM las alturas y cotas referidas al Bench mark de la red nacional
establecida por el Instituto Geogréfico Nacional en la medida que exista cerca de la zona
del proyecto.

La topografia debera estar realizada a coordenadas oficiales WGS 84 y partiendo de un
BM oficial del Instituta geografico Nacional (IGN). Indicando la ubicacion y localizacion
exacta del BM Principal tomado o asumido. Este BM, obligatoriamente, el cual deberé estar
en un punto inmovible en el terreno, de tal fama que sea facil su ubicacion debidamente
identificada, can la siguiente especificacion: concreto 140 Kgrem2 de 20crn.x20cm_x40cm.
de profundidad colocandole una plancha de bronce (tipo registro de en el cual estara
indicado el BM_ En su defecto pudiendo ser implementado en una tapa de buzon externa
o0 un elemento que garantice su permanencia y seguridad.

Cotas de la seccion vial (veredas, bermas laterales y calzada, si fuera el caso), en cada
limite de los lotes, ge identificara cada uno de los predios colindantes e la zona del
levantamiento en los frentes de manzana con: niimero, uso, vivienda, comercio, servicios,
etc., ademas de denominacion del local de corresponder.

Limites de propiedad compatibilizados con informacion oficial.

Ubicacion de arboles al eje incluyendo medidas del diametro del tronco, copa y altura.
Ubicacion de canales abiertos y cajas de riego existentes (de ser el caso)

- Ubicacion de postes da luz, teléfono, conduccion eléctrica, subestaciones, gas, etc. (de ser

el caso).

- Especificar tipos de pisos en pavimentos, tipo arboles, arbustos: macizos, plantaciones,

etc.

- Los planos topograficos indicaran la posicion de pistas y veredas, sardineles, separadores,

lineas de fechada, postes, buzones, grifos, estructuras, monumentos, avisos publicitarios,
efc.

Perfil longitudinal al eje y cortes transversales cada 10m.

Levantamiento de accesos peatonales, y zonas de retiros (dibujar limite de propiedad,
muros, cerramientos, hordillos, areas verdes, jardines, puertas de Vivienda y/o rejas, y
limites de propiedad de cada lote (De ser el caso).

- Ubicacion de buzones de desagtie, buzones de teléfono, buzones de corriente eléctrica,

buzones de fibra optica, tapas de valvulas y conexiones domiciliaras de agua y desagtie,
redes pubicas, redes eléctricas plblicas (indicar si es trifasico o monofésico y el tipo de
acometida aérea o subterranea).

Ubicacion de mobiliario urbano, como grifos contra incendio, cabinas de teléfono,
papeleras. carteles de publicidad, rampas para discapacitados, casetas de vigilancia,
quioscos, poyos de concreto, asi como todo aquel elemento de mobiliario urbano y de
interferencia que puedan ser de interés del proyecto, que se encuentre dentro del area de
estudio, debidamente inventados precisando los acabados y el estado de conservacion
actual.

- Todos los elementos existentes deben de contar con sus cotas de piso (tapa) y fondo como

en el caso de buzones, estos puntos deberan aparecer dibujados en los planos con su
ubicacion, cotas respectivas y verificar los existentes, mantenerlos para que perduren en
el tiempo.
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- panel fotografico de la zona a levantar, abarcando los frentes de las manzanas, que se
encuentran adyacentes a la plaza de armas.

- Relleno topografico con la finalidad de plasmar en los planos todos los elementos

planimétricos existentes, se debera efectuar el relleno topogréfico a partir de los vértices

de la poligonal basica, tomando los datos correspondientes a las pistas, aceras, sardineles,

separadores lineas de fachada, estructuras, postes, buzones, gritos, monumentos, avisos

publicitarios (se debera precisar la ubicacion de estos), etc.

Los vértices (PI) deberan ser referidos a marcas en del terreno 0 monumentos de concreto

debidamente protegidos, que permitan su ubicacion en cualquier momento.

El levantamiento topogréfico incluira informacion altimétrica suficiente y a escala adecuada

para trazar el perfil longitudinal y secciones transversales en las zonas en que ello sea

necesario.

Se debera entregar toda la informacion planimétrica y altimétrica.

Delimitacion del area de intervencion debidamente georreferenciada.

1

» PRODUCTOS A ENTREGAR

Contendra lo siguiente:

o  Planos topograficos los cuales deben ser a detalle.

e Planos de planta: ubicacion, localizacion, planimétricos (planta, perfiles
longitudinales, secciones transversales, cortes, rellenos, etc.), tal y como se
detalla en las actividades.

e Memoria descriptiva

e Panel Fotografico.

e Inventario: Inventario de todo lo existente en la plaza de armas, indicando su
estado de conservacion, asi como |a factibilidad de su conservacion o eliminacion
de acuerdo a la propuesta.

NOTA:

Informacion en medio magnético: se entregara un (01) CD con toda la informacion
digitalizada que se utilizd para la elaboracion del presente trabajo, en archivos raiz
(formatos dwg, doc, pdf, XIS, exe)t etc.

Informe en fisico y digital conteniendo todo lo sefialado en el presente item, el CD
debe contener todos los archivos presentados en el informe, grabados en los
programas correspondientes. Todo el informe debe estar firmado y sellado por el
consultor, jefe del proyecto y el especialista. Los planos deben estar impresos a
escalas adecuadas, no se aceptara planos de dificultosa visibilidad o entendimiento.
En el panel minimo 20 fotos, las fotografias seréan nitidas indicando la posicion del
equipo.

B. ANALISIS, EVALUACION Y VALIDACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
Y DISENO DE PAVIMENTO PEATONAL
Estudio a ser entregado por la Entidad para su anlisis, evaluacion y validacion, debiendo
contener las siguientes caracteristicas y considerando las siguientes actividades:

v Geologia y Sismicidad del Area en Estudio
° Geologia
Debe describir los aspectos geologicos mas importantes, asi mismo de acuerdo a
la geodinamica externa indicar los aspectos que pudieran incluir en el proyecto a
ejecutar, del mismo modo el proyectista debe tomar conocimiento, para evaluar las
soluciones a tener en cuenta.
° Sismicidad
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Debe determinar los aspectos de micro zonificacion sismica definiendo los
parametros de disefio a tener en cuenta. Adjuntar mapa de zonificacion asi mismo
(norma E-030 de Disefio Sismo Resistente)

v" Investigacion de Campo

e Debe explicar las caracteristicas de las calicatas realizadas, resumen de los
trabajos efectuados de campo, asi como de las muestras, acompafiadas de
fotografias (01 minima por calicata)

e Plano de ubicacién de las calicatas.

o Perfiles corte longitudinal y transversal del terreno, en el cual se indicaran
claramente los perfiles estratigraficos, el nimero de calicatas, el nimero de
muestras y su clasificacion SUCS de acuerdo a los niveles de la estratigrafia,
indicando ademas la napa freética en caso de haberse encontrado en la excavacion
realizada, ademas que permita visualizar y relacionar las calicatas efectuadas con
el levantamiento topografico.

v Ensayos de Laboratorio
Debe adecuarse a las necesidades especificas del proyecto, debiendo aumentar los
alcances, en cualquiera de sus partes, si las condiciones encontradas asi lo
exigiesen, de acuerdo al Reglamento y a los procedimientos aceptados en la
Ingenieria Geotécnica.

Debe realizarse en cumplimiento con la Norma RNE E-050- Suelos y Cimentaciones
y debera contener los siguientes items, sin limitarse a ellos:

En el Desarrollo del Estudio de Mecéanica de Suelos con fines de cimentacion, se debe tener en cuenta:

NN ANANNT © 0 10 B R K
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Investigacion de campo

Plano de ubicacion de las calicatas.

Perfiles estratigraficos en corte longitudinal y transversal del terreno.

Perfiles estratigraficos.

Tres (03) calicatas, que representen las caracteristicas de suelo.

Numero de muestras y su clasificacion SUCS, de acuerdo a los niveles de la estratigrafia, indicando
ademas la napa freética en caso de haberse encontrado en la excavacion realizada.

Método de ensayo de penetracion estandar SPT o ensayo triaxial (CU, UU) NTP 339, 133

Ensayos de laboratorio.

Analisis Granulométrico por tamizado, Norma ASTM 02216

Clasificacion Unificada de Suelos (SUCS y AASHTO)

Contenido de humedad, Norma ASTM 02216

Limites de Atterberg (limites liquidos, pléstico, e indice de Plasticidad)

Analisis quimico de agresividad del suelo

Peso Unitario

Densidad

Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo en las condiciones
encontradas en el campo.

Test de percolacion

Ensayo apropiado para estimar los parametros involucrados en la estimacion de los asentamientos.

Conclusiones y recomendaciones.
Otras consideraciones:




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°48-2023-MDY-1

o

¥ o
e

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENICA DE ESTUDIOS

V' Presentar registro fotografico (minimo 20 fotografias), debe contener ademéas de las calicatas
mostradas, detalles de la infraestructura, mobiliario urbano existente (bancas, tachos de basura,
etc), arborizacion.

v' Enelcaso de encontrarse con niveles freaticos altos y no sea posible la excavacion de las calicatas
es obligatoria realizar el “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)".

v En lo que se refiere a canteras, el Consultor debera estipular las caracteristicas del material que
debe ser suministrado.

v" El consultor, luego de efectuado su trabajo e investigacion de campo, debera clausurar, resanar las
exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada (de ser el caso).

v' Tanto el proveedor como los trabajadores deberan tener Seguro Complementario Trabajos de
Riesgo vigente y con cobertura durante el plazo previsto para le ejecucion del servicio, sin esto no
podra iniciar servicio (de ser el caso).

> PRODUCTO A ENTREGAR
Informe en formato impreso y digital conteniendo lo sefialado en el punto B) del presente item

NOTA:

Todos los documentos, certificados, ensayos seran firmados y sellados por el consultor, jefe de
proyecto y el profesional especialista- Informe en fisico y digital conteniendo todo lo sefialado en el
presente item, el CD debe contener todos los archivos presentados en el informe, grabados en los
programas correspondientes.

Todo el informe debe estar firmado y sellado por el consultor, jefe del proyecto y el especialista.
En todos los casos se utilizara las Ultimas versiones de las normas correspondientes.

C. PROPUESTA ARQUITECTONICO

La concepcion del proyecto debera ser integral y coherente con la realidad y el ambito existente,
tomando criterios y lineamientos acordes con lo existente en el Parque; asimismo, deberéa
integrarse dentro de la modemidad, al entorno y contexto geografico priorizandose el desarrollo
arquitectonico sostenible.

Plantear la infraestructura para la recreacion de nifios de diferentes edades, cumpliendo con
requisitos de seguridad, calidad y durabilidad.

» PRODUCTOS A ENTREGAR:
Planos:

Los planos a presentar deberan estar impresos a escala conocida, no se aceptarén planos a
escalas inadecuadas (dificultosa visibilidad).

La Especialidad de Arquitectura debera contener:

v’ Disefio de la propuesta contemplando criterios generales para una intervencion adecuada
esquemas de distribucion.

v'Plano de ubicacion y localizacion

v’ Planos de la propuesta arquitectonica de Distribucion general proyectada, a escala 1/75, 1/50
o indicada.

v’ Planos de Cortes y Elevaciones, a escala 1/75, 1/50 o indicada.

7.1.2 ETAPAIl: PROYECTO POR ESPECIALIDADES

Este item comprende la presentacion del avance del expediente técnico pare revision por parte
de la Entidad.

El plazo total para la presentacion sera de treinta (30) dias calendario, contabilizados a partir de
la conformidad del producto presentado en la Primera Etapa (Segundo Informe), ademas debe
contener lo siguiente:
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A. PROYECTO ARQUITECTONICO Y PAISAJISTICA

Se procedera a desarrollar el proyecto de arquitectura, una vez aprobado el planteamiento en la
etapa anterior, tomando como referencia la actualizacion de los estudios basicos desarrollados
en (aetapainicial, el estudio de pre inversion y el anteproyecto realizado en la misma, debiéndose
tomar en consideracion las condiciones técnicas de disefio e intervencion precisadas en estos
documentos.

El planteamiento paisajistico debera preservar la arborizacion existente y proponer el sembrado
de nuevos individuos arbéreos (de ser el caso), incluyendo especies de flores y plantas con
diversidad de colores y de aromas.

El disefio urbano debe considerar mejorar La accesibilidad del adulto mayor y de las personas
con movilidad reducida, mediante rampas con pendientes adecuadas, materiales confortables y
planteandose una adecuada circulacion peatonal.

La propuesta debe mejorar las condiciones de seguridad e iluminacion de la plaza e incluir el
adecuado equipamiento y mobiliario urbano, tales como: sefialética, papeleras y tachos para
desechos de mascotas.

Se procederéa a plantear la construccion de dos nuevas piletas ornamentales y a la remodelacion
de las existentes las cuales deben ser acordes a la modernidad y que conlleven a ser un atractivo
turistico para el Distrito de Yarinacocha.

De ser necesario se debe considerar algunos monumentos como atractivos turisticos los cuales
seran propuestos por la Entidad.

» PRODUCTOS A ENTREGAR:
El informe debera contener lo siguiente:

Memoria Descriptiva de Arquitectura: En este documento se indicaran las consideraciones
generales establecidas para el disefio, ademas contendréa:

v'Area del Terreno.

v'Tipo de obra.

v'Cuadro de areas.

v'Tipo de acabados generales.

v'Obras exteriores y del entorno de la zona a intervenir y paisajismo.

Planos:
Los planos a presentar deberan estar impresos a escala conocida, no se aceptaran planos a
escalas inadecuadas (dificultosa visibilidad).

La Especialidad de Arquitectura deberéa contener:

v Disefio de la propuesta contemplando criterios generales para una intervencién adecuada

esquemas de distribucion.

v indice de planos

v’ Plano de ubicacion y localizacion

v’ Plano de estado actual general a escala.

v Planos de demoliciones, a escala 1/100 o indicada.

v" Planos de la propuesta arquitectonica (a escala 1/100, 1/50, 1/25 o indicada), por sectores a
escala adecuada, indicando cotas, notas, niveles en los vértices de las plataformas, niveles
del mobiliario urbano, juntas en veredas, bancas y sardineles.

v Planos de Distribucion general proyectada, a escala 1/75, 1/50 o indicada.

v Planos de Cortes y Elevaciones, a escala 1/75, 1/50 o indicada.

v' Planos de Detalles Constructivos, a escala 1/25, 1/20, o indicada.

v'Cuadro general de acabados, calidades, pisos, texturas y colores.

v Especificaciones Técnicas

%
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La Especialidad de Paisajismo debera contener:

v Planos de Propuesta General: Plantas sectores a escala adecuada y Cortes a escala 1/200,
11100 y/o  escala indicada, con un minimo de seis (06) cortes longitudinales y seis (06)
transversales. Plano de Trazado: Planta con cotas por zonas, a 1/200, 1/100.

v Planos de Arbolado: Planta a escala 1/200, 1/100. Con Leyenda y Fotografia del tipo de
especie existente, a reubicar (si fuera necesario) y propuesta.

v Planos de Arbustos, Cubre suelos y detalles Constructivos: Planta, a escala 11200. 1/100.
1/60, 1110, 1/1. Con Leyenda y Fotografia del tipo de especie propuesta.

v" Memoria descriptiva de la especialidad de Paisajismo. Breve descripcion de la vegetacion
existente, a conservar, reubicar o retirar. Describir las causas de su reubicacion o retiro
mediante un plano de ubicacion y fotografias, Indicar las metodologia o técnica propuesta para
la reubicacion de los arboles y arbustos (siempre y cuando sea necesario).

v" Especificaciones Técnicas.

v’ Los planos de Paisajismo deberan ser todos a color e impresiones nitidas.

v Especificaciones Técnicas.

Vistas y Recorrido en 3D

Siete (07) vistas en 3D, como minimo. Tres (03) del espacio donde funcionaran las piletas
ornamentales, cuatro (04) del desarrollo del proyecto en su integridad, de las sendas interiores
del Parque, el encuentro de la senda propuesta con el entorno existente que bordea el Parque y
vistas de la propuesta general. Ademés de ello presentar el Recorrido Virtual.

NOTA:

+ Informe en fisico y digital conteniendo todo lo sefialado en el presente item, el CD debe
contener todos los archivos presentados en el informe, grabados en los programas
correspondientes.

+ Todo el informe debe estar firmado y sellado por el consultor, jefe del proyecto y el especialista.

+ Los planos deben estar impresos a escalas adecuadas y conocidas, no se aceptara planos de
dificultosa visibilidad o entendimiento.

B. PROYECTO DE ESTRUCTURAS

Se tendra como base el estudio de pre inversion, el de insercion urbana (disefio urbano paisajista)
y arquitectura, asi como también, los resultados de la evaluacion de estructuras existentes y
mecanica de suelos, proponiendo un nuevo disefio o rehabilitacion del existente.

Realizar el disefio de las estructuras para las piletas omamentales, pavimentos y/o mobiliario
urbano, teniendo en cuenta que este se disefiara de acuerdo con la metodologia de la Guia de
Disefio de Estructura de Pavimentos AASHTO version 1993 (o superior) y/o la Ultima version
vigente del método de la PCA (Portland Cement Assaciation). El periodo minimo de disefio sera
de 20 afios.

Objetivo

Elaborar |a propuesta de disefio estructural.

El especialista de estructuras coordinara con el jefe de proyecto todo lo relacionado a los
requerimientos y a las metas a ejecutar en su especialidad, informacion que servira de base para
el desarrollo de la presente etapa.

Asimismo, de utilizar estructuras existentes indicar sus reforzamientos los cuales también deben
estar incluidos en la memoria de calculo.

PRODUCTOS A ENTREGAR
Proponer el disefio correspondiente. El informe contendra siguiente:
* Generalidades.
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* Memoria descriptiva.

o Diagnostico de estructura existente, de resultados de laboratorio y métodos utilizados (de
corresponder).

e Disefio de Estructuras consideradas en el parque.

e Disefio de veredas.

e Parametros de disefio.

o Memoria de calculo.

e Plano de plantas.

+ Planos de detalles constructivos de las estructuras (veredas, sardinel, rampas, mobiliario, piletas
ornamentales, efc.).

NOTA:

« Informe en fisico y digital conteniendo todo lo sefialado en el presente item, el CD debe contener
tocios los archivos presentados en el informe, grabados en los programas correspondientes.

+ Todo el informe debe estar firmado y sellado por el consultor: jefe del proyecto y el especialista
+ Los planos deben estar impresas a escalas adecuadas y conocidas no se aceptaré planos de
dificultosa visibilidad o entendimiento.

C. PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

e Proponer el disefio de las instalaciones eléctricas.

+ Se tendra como base el proyecto arquitectdnico y el estudio Luminico y algun otro estudio de
ser el caso.

» El proyectista coordinara con el equipo (de arquitectura, paisajismo, estructuras, riego, etc.) todo
lo relacionado a los requerimientos y a les metas a ejecutar en su especialidad, informacién que
servira de base para el dimensionamiento y disefio de las redes eléctricas.

+ El proyectista debera realizar la toma de toda la informacion necesaria en el campo, que
complementara a lo indicado en el plano topografico, tomando la informacién necesaria para toma
de datos correspondientes a la especialidad.

e El proyectista coordinara con la Empresa Concesionaria Eléctrica las facilidades de las
conexiones eléctricas pare el nuevo proyecto y los tramites para el suministro correspondiente.

e El proyectista coordinara con la Gerencia de Infraestructura de acuerdo a los lineamientos que
estos propongan, el adecuado sistema de camaras de vigilancia para el proyecto (de ser el caso).
« proyecto debera considerar lo siguiente:

\WAD
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- Suministro de energia eléctrica

El suministro de energia eléctrica, estara determinado por la demanda de energia calculada en el
cuadro de cargas, previo tramite de la factibilidad de atencion dieléctrica con el concesionario de
energia. EI suministro o suministros requeridos para la obra deben ser del tipo subterraneo y
deben estar ubicados en muro o murete adecuado a las dimensiones sefialadas por el
Concesionario. En caso exista un suministro, realizar las acciones para el aumento de carga de
corresponder.

- Red Eléctrica

Las redes para el sistema de iluminacion, deberan ser del tipo subterraneo, sistema trifasico con
conductores de cobre electrolitico de 99.9 % de conductibilidad, con aislamiento de PVC, con
proteccion del mismo material; del tipo N2XY o NYY paralelos (blanco, negro y rojo), para una
tension nominal de 1 KV. Instalados en zanjas de 0.60m con electroductos protegido con concreto,
buzones de distribucion y cruzadas con el nimero de vias requeridas mas las reservas
correspondientes, la zanja debera de contar con cinta de sefializacion de peligro eléctrico.

Los empalmes rectos, de derivacion, puntas muertas y conexiones, deberan ser aislados con el
material adecuado al sistema proyectado, que garanticen la continuidad de los circuitos,
eliminando las probabilidades de fallas por empalmes,
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Los cables de los alimentadores y circuitos derivados, se deberan de seleccionar en base a los
calculos de caida de tension.

Los Tableras Eléctricos Generales y de Distribucion deben estar ubicados en muro o murete, sus
caracteristicas técnicas se describiran en las especificaciones técnicas.

Los Tableros Eléctricos de Bombas de Agua y Desagiie, Tableras de Control de Bombas se
ubicar4 en el cuarto de Bombas.

- Alumbrado

La ubicacion de las unidades de alumbrado, forma y tipo, altura de montaje, vanos, temperatura
de la lampara, efc., estaran determinados por el especialista en alumbrado, los niveles de
iluminacion, deberan estar debidamente sustentados con los calculos respectivos.

El control de encendido del alumbrado, estara compuesto por Interruptor Horario o por control de
encendido de un sistema automatizado.

Las bases de apoyo para la iluminacion ornamental, de ser requeridas, seran disefiadas por el
ingeniero civil en coordinacion con el ingeniero electricista.

- Sistema de Puesta a Tierra

Estara compuesta por uno (01) o mas pozos de tierra determinados en el célculo respectivo.
Segun las dimensiones del area del proyecto, cada Tablero General debera contar con su propio
Sistema de puesta a tierra.

Todos los circuitos eléctricos deberan de tener cable de puesta a tierra.

Las conexiones deberan ser equipotenciales, protegiendo los elementos metélicos o estructuras
metalicas con su conexion a tierra.

- Proteccion

La proteccion de las redes eléctricas seré con Interruptores Termo magnéticos de caja moldeada
con corrientes de ruptura segiin calculo de coordinacion de la proteccion, la corriente nominal del
ITM se determinara por calculo da la demanda y seccion del cable a proteger.

Los circuitos de alumbrado y demés, deberan de contar con proteccion diferencial, los que seran
del tipo stiper inmunizados.

PRODUCTOS A ENTREGAR:
El ingeniero de la especialidad, sera el responsable de todas las actividades necesarias para el
desarrollo del proyecto de instalaciones eléctricas.

Sobre la base de los resultados obtenidos en la etapa de coordinaciones, se procedera a elaborar
el proyecto de instalaciones eléctricas, electromecanicas y comunicaciones (sistema de cdmaras
de vigilancia), que consta de lo siguiente:

« Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas, Electromecanicas y Comunicaciones
Se indicaran las consideraciones generales establecidas pare el disefio cumpliendo con las
Normas de Codigo Nacional de Electricidad y Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como
los trabajos a ejecutar en forma general. Debera de entregar un manual de operacion y
mantenimiento del equipamiento a considerar. Deberé indicarse claramente las metas a ejecutar,
de la obra nueva.
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+ Memoria de Calculo

Debera de presentar los calculos que sustenten lo parametros de disefio considerados en los
proyectos que incluyen en analisis de iluminacién, funcionamiento de las piletas oramentales y
todos aquellos elementos considerados en el disefio.

e Planos.
El proyectista responsable de la elaboracion del proyecto de ingenieria eléctrica,
| electromecanicas y comunicaciones presentara, los siguientes planos:

Instalaciones Eléctricas,

v'Plano de diagrama de ubicacion de los diferentes componentes (escala normativa) en los
diferentes espacios de la Plaza a intervenir y de ser necesario en sus alrededores.

v'Diagrama descriptivo de las conexiones a realizar entre componentes del sistema, entre la
instalacion inmotica y la eléctrica, entre el sistema y los accesos de comunicaciones de las areas
l y/lo edificaciones, Instalaciones de piletas ornamentales, etc.

v Especificaciones técnicas de instalacion, desinstalacion y puesta en funcionamiento de todos
los componentes del sistema abierto integrador.

v'Cuadro de componentes electronicos diferenciados por ubicacion.

vLeyenda técnica de cada nivel y sefialética a emplear.

v Detalle de las canalizaciones a emplear.

v'Detalle del tipo de cable a utilizar en cada una de las conexiones.

v Especificaciones Técnicas

v'Plano de detalle de las Piletas ornamentales.

D.ESPECIALIDAD SANITARIA

|

\

‘ Sera responsabilidad del consultor la determinacion del adecuado funcionamiento de las redes de agua y desagile,
tanto exteriores como interiores, elaborado por el Ingeniero Sanitario, asi como determinar, de ser necesario, un
sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que la obra quede protegida ante eventuales presencia de lluvias.

| Asimismo, debera definir la acometida de agua, las salidas de desagiie, cuando existan redes publicas, en caso de

| no existir redes piblicas de desagiie, debera plantear la mejor alternativa de solucién, ya sea esta con sistemas de
pozos percoladores o zanjas filtrantes.

’ Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas vigentes indicadas en los términos de referencia
seglin el Reglamento de Edificaciones, asi como la presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de
} célculo y especificaciones técnicas y Metrados respectivos.
| Para las instalaciones sanitarias, se debe basar en lo especificado en la NTE IS 0.10 del RNE, se debe presentar el
{ proyecto considerando en principio el abastecimiento de los servicios de agua y desaglie, cuando se tenga
acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos convencionales para determinar los diametros de tuberias
(método de Hunter), se debe realizar el calculo de elementos de almacenaje de agua.
En relacion al sistema de Desaglie, si se tiene definido la posibilidad del uso de agua en forma permanente se
debera realizar un disefio de desaglie par arrastre, conectando a la red publica de desagiie.
‘ Planteamiento Técnico de Inst. Sanitarias.
Considerando que el &rea de emplazamiento propuesto ocupa el terreno de propiedad del estado, para uso
Recreacion, en el que existen redes de agua y desague, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en que
los disefios de las nuevas redes propuestas sean debidamente evaluados para sustentar nuevas conexiones
domiciliarias de agua y desaglie.
\ El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el disefio del sistema correspondiente, de la
nueva construccion, debiendo considerar el Disefio integral de las redes de agua y desagie. EI Consultor debe
establecer los sistemas de todo lo anterior, en concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:
Sistema de Agua Fria:
o Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamiento.
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Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacion de agua para dotacion diaria de
consumo y reserva contra incendio.

Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

Soporte de apoyo y fijacion de tuberias.

Calculo justificatorio de la red de agua para riego de jardines.

Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de agua fria, tuberias de
distribucion a los puntos de utilizacion.

Sistema de Tratamiento de Agua:
Calculos y evaluacion del nivel de tratamiento de agua necesario. para los servicios especializados que lo
requieran.
Desinfeccion del agua.
Tratamiento de agua para ablandamiento especial.

Sistema Contra Incendio:
Reserva reglamentaria, volumen do agua conveniente para seguridad.
Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de agua contra incendio.
Red para gabinetes de operacion manual y uso interno.
Conexion do valvula siamesa, vélvulas angulares e hidrantes, de acuerdo al RNE.
Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de agua contra incendios,
tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion, indicando caidas de presion y caudales por cada servicio.
Distribucion general de extintores portatiles, apropiados para cada zona de servicio de acuerdo a la Norma
Técnica vigente.
Proteccion y sefializacion de tuberias, de acuerdo a Normas ASTM.
En los tramos largos de la red deberén ser acopladas.

Sistema de Colectores para Aguas Servidas;
Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;
Aguas grises procedentes de lavaderos. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros aparatos
sanitarios.
Red de ventilacion sanitaria.
Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de desagiie y ventilacion.
Colectores verlicales y horizontales hasta su descarga en la red correspondiente.
Trampas de yeso en ambientes en quo se requiera.
Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser necesario.
Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de eventuales lluvias o aguas superficiales.
Camara de recoleccion de desagies en sotanos y equipo de bombeo, hasta la red de descarga.
Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.
Proteccion y sefializacion de tuberias.

Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises):
Evaluacion del nivel de tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado.
Céleulos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios proyectados.
El nivel de tratamiento debera tener un alto grade de asepsia para el uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:
Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
Montantes de evacuacion de agua pluvial.
Caleulo justificatorios para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de evacuacion de aguas pluviales,
indicando caudales para cada caso.
Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u otro punto de evacuacion.

Aparatos Sanitarios:
Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de primera calidad, de consumo
reducido de agua y griferia de funcionamiento con tecnologia vigente.
Deben cumplir las condiciones sefialadas en el RNE para hospitales.
En los servicios publicos seran accionados con fluxometros empotrados.
En los servicios especializados seran accionados con sensores electronicos.
En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagie, deberan incluir tratamiento preliminar antes de
su empalme a la red secundaria de desagie.
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e Codificacion de aparatos sanitarios par sectores, para uso en el servicio de mantenimiento.

| Caracterizacion de aguas residuales y analisis fisicos quimicos y bacterioldgicos del agua — Pozo. Disposicion
final y autorizacion de vertimientos de aguas residuales.

E) GESTION DE RIESGOS
El enfoque integral de gestion de riesgos y el informe debe contemplar los Siguientes procesos:

o |dentificar riesgos durante la elaboracion del expediente tecnico.

e Analizar Riesgos.

o Planificar la respuesta a riesgos.

o Asignar riesgos.

o Anexado al informe debera presentar los formatos correspondientes (formato para identificar,
analizar y dar respuesta a riesgos, matriz de probabilidad e impacto segin la guia PMBOOK,
formato para asignar riesgos).

NOTA:
Informe en fisico y digital conteniendo toda lo sefialado en el presente item, el CD debe contener
4 ,\'&_‘\\)}&'Lxu,[d’d . todos archivos presentados en el informe grabados en los programas correspondientes. Todo el
/S vef) eN informe debe estar firmado y sellado por el consultor, jefe del proyecto y el especialista. Los planos
[ sung e g deben estar impresos a escalas adecuadas no se aceptara planos de dificultosa visibilidad o

entendimiento.
F) PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Considerando que la dimensién ambiental es factor clave del desarrollo social y econémico, el Ministerio del
Ambiente enfoca sus acciones en los ejes estratégicos de Perti Limpio, Per( Natural y Per( Inclusivo, a través de
los cuales se promueve la incorporacion de la variable ambiental en las politicas y programas sectoriales y en los
diferentes niveles de gobierno.

El Ministerio del Ambiente MINAM a través de la Ley N°27446 Ley del Sistema de Evaluacion de Impacto
Ambiental (SEIA) y su Reglamento es un sistema Unico y coordinado de identificacion, prevencion, supervision,
control y correccién anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas
expresadas por medio del proyecto de inversion.

Los proyectos de inversion publicos y privados que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan

causar impactos ambientales negativos, segiin disponga el Reglamento de la Ley antes mencionada no podra

iniciarse la ejecucion de proyectos y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podréa aprobarlas,

autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificacion ambiental
[ contenida en la Resolucion expedida por la respectiva autoridad competente.

Por lo que se considera primordial y parte del proyecto el Instrumento de Gestion Ambiental, que debe ser
clasificada seg(in Art. 4° Categorizacion de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental asi mismo emitir aprobacion
o resolucion de certificacion Ambiental por Art. 17° Autoridad competente para Otorgar la Certificacion Ambiental.
Si no obstante lo dispuesto en los parrafos anteriores se generara un conflicto o vacio de competencia, el MINAM
determinara la Autoridad Competente segtin lo dispuesto en la normatividad vigente.

Para el presente expediente técnico se debe de elaborar y presentar una FICHA TECNICA AMBIENTAL (FTA)
bajo la normativa del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (Resolucion Ministerial N°036-2017-
VIVIENDA).

Ingresando a la pagina web de la Direccion General de Asuntos  Ambientales
(https:/inike.vivienda.gob.pe/sica/modulos/fta.aspx)

1. Responder las preguntas previas
2. Realizar el llenado del Campo 1: DATOS GENERALES DEL TITULAR Y DE LA ENTIDAD
AUTORIZADA PARA LA ELABORACION DE LA EVAP
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Realizar el llenado del Campo 2: LOCACION DEL PROYECTO

Realizar el llenado del Campo 3: ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Realizar el llenado del Campo 4: DESCRIPCION DEL PROYECTO

Realizar el llenado del Campo 5: CONDICIONES AMBIENTALES Y SOCIALES DEL ENTORNO DEL

PROYECTO

Realizar el llenado del Campo 6: IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

8. Realizar el llenado del Campo 7: MEDIDAS DE PREVENCION Y DE CONTROL (etapa de ejecucion
de obra, operacion y mantenimiento, cierre y abandono)

9. Realizar el llenado del Campo 8: PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

10.  Realizar el llenado del Campo 9: PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

oo s w

~

Realizar el llenado del Campo 10: PLANES Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO
G) ESTUDIO DE VULNERABILIDAD,.

Considera peligros identificados en el &rea del PIP (peligro y nivel), medidas de reduccion de riesgo de desastres,
costos de inversion asociados a las medidas de reduccion de riesgos de desastres. Este estudio debe estar
elaborado y visado por un especialista acreditado por CENEPRED. Esle estudio debe Contener:

1. El expediente técnico contara con la informacion en formato digital.

2. El expediente técnico contara con el informe de evaluacion de riesgos.

3.El expediente técnico contara con los mapas de ubicacion, hidrografia, modelo digital de elevacion,

pendientes, geomorfologia, geologia regional y local, geodinamica, niveles de peligro, vulnerabilidad y riesgo,

zona de impacto, elementos expuestos, otros.

1 4. El expediente técnico contara con las imagenes de la verificacion de los peligros asociados en la plataforma
//‘\\)Nl!');;/, del SIGRID.
Ay 1% 5. El expediente técnico contara con las encuestas, entrevistas u otro documento que aproxime la cantidad de
2 personas que albergaria la infraestructura ante un eventual riesgo de desastre natural.
' 7. El expediente técnico contara con los mapas georreferenciados de peligro, vulnerabilidad y riesgo en

formato shapefile (*.shp).

8. El expediente técnico contara con el panel fotografico correspondiente al objeto de estudio.

\ 9. El expediente técnico contara con estudios y/o ensayos complementarios (estudios de suelos, inventarios
de fenomenos, estudios geoldgicos, geotécnicos, microtrepidacion, hidrologicos, hidrometeorologicos,
mediciones instrumentales de campo, otros) del ambito geografico afectado por el fenémeno de origen natural.
10. Debera cumplir el expediente técnico con el marco normativo (rne, ley 29664, ds 104-2012-pem,rj 112-
2014-cenepredsj, normas del sector y ofras compatibles que no se opongan a las normas nacionales) en la
evaluacion de riesgos ante desastres naturales.
iy Debera cumplir el expediente técnico con presentar un membrete en todos los documentos que
consigne informacion del proyecto (nombre de la UE, nombre del proyecto, codigo de proyecto o unificado) e
informacion de la infraestructura.

12. Debera cumplir en el informe de evaluacion de riesgos con precisar los objetivos, finalidad,

justificacién, antecedentes, marco normativo, situacion de la localidad donde se ubica la infraestructura

Deporliva, vias de acceso, descripcion fisica, caracteristicas generales del area geografica y ubicacion

geografica de la infraestructura.

18 Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con precisar la identificacion de los

peligros, caracterizacion de los peligros, ponderacion de los parametros de los peligros, niveles de peligro,

identificacion de elementos expuestos, susceptibilidad del ambito geogréfico ante los peligros, ponderacion de
los parametros de susceptibilidad, mapa de zonificacion de nivel de peligrosidad de acuerdo a la metodologia
semi - cuantitativa.

14. Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con precisar el anlisis y ponderacion

delas componentes de exposicion, fragilidad y resiliencia.

15, Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con precisar el mapa de zonificacion del

nivel de vulnerabilidad para la localidad donde se ubica la infraestructura.

186. Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con precisar la zonificacion de riesgos,

mapa de riesgos, medidas de prevencion de riesgo de desastres (riesgos futuros), medidas de reduccion de

riesgos de desastres (riesgos existentes) para la localidad donde se ubica la infraestructura.

7. Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con determinar los niveles de riesgo,
| calculo de posibles pérdidas, medidas estructurales y no estructurales de prevencion de riesgo de desastres
‘ (riesgos futuros) y, medidas estructurales y no estructurales de reduccion de riesgos de desastres (riesgos

existentes).
| 18. Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con determinar la evaluacion de las
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medidas de aceptabilidad y/o tolerabilidad para la localidad y para la infraestructura.

19. Debera cumplir con el informe de evaluacion de riesgos con precisar la evaluacion de las medidas
de control de riesgos para la localidad y para la infraestructura, asi como efectos probables del area de
influencia del proyecto deportivo.

HI) ESTUDIO DE HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS PARA EL USO AGUA (ANA)

Corresponde a la determinacion de las condiciones reales para la solucion del abastecimiento de agua, en zonas
donde no se cuente con sistema ptiblico de abastecimiento de Agua.

Es necesaria la determinacion de condiciones que permitan asegurar la obtencion del agua para el proyecto y que
esta sea posible de ejecutar al iniciar los trabajos de obras.

En caso de cafios naturales de drenaje pluvial, se debera realizar las coordinaciones para la autorizacion del uso
y generar el disefio del proyecto de la canalizacion dentro del terreno de laintervencion, pare ellos debera basarse
con datos estadisticos y datos generales de las entidades responsables del manejo del Agua, se debe prever un
disefio en condiciones maximas a fin de no afectar el entorno de la propuesta.

Permisos para el uso de Agua o Ejecucion de Obras Complementarias:

Se debe prever el tramite ante la Autoridad Nacional de Agua (ANA) para el uso del agua del sub suelo
(Acreditacion de disponibilidad Hidrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua), para lo cual se debe
aplicar el "Reglamento de Procesos Administrativos Para el Otorgamiento de derechos de Uso del Agua'.

Seglin sea el caso se tienen dos opciones; para el uso de agua Superficial o para el usa de Agua Subterranea.

1) ESTUDIO HIDROLOGICOS

Los Esludios Hidrologicos consisten en la determinacion predictiva del comportamiento del agua sobre una
superficie. Estas estimaciones, en hidrologia se realizan mediante calculos que incorporan parametros como las
precipitaciones estimadas, la escorrentia y el perfil topografico del terreno. El Estudio Hidroldgico representa de
manera sintética los resultados en planos, que reflejan las zonas inundables para diferentes periodos de retorno.
En este caso en especifico, se realizara el anélisis para el disefio de cunetas, alcantarilla, bajadas pluviales, y
otras que se consideren necesarias.

Este estudio debe Contener:

1. INTRODUCCION

1:1; NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.3, ALCANCES DEL ESTUDIO

2. DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO
24 UBICACION

2.1.1. UBICACION POLITICA

2.2. ACCESOS

2.3, HIDROGRAFIA

24. OROGRAFIA

25. CLIMA Y PRECIPITACION

26. VEGETACION

3. INFORMACION BASICA

3. INFORMACION CARTOGRAFICA
32 INFORMACION METEOROLOGICA

4. ESTUDIO DE CAMPO ,
5. ANALISIS DE INFORMACION METEOROLOGICA

5.1. ANALISIS DE PRECIPITACION MAXIMA EN 24 HORAS
5.2. PRUEBA DE DATOS DUDOSOS
53. ANALISIS DE FRECUENCIA

5.3.1. DISTRIBUCION NORMAL

53.2. DISTRIBUCION LOGNORMAL 2 PARAMETROS
533. DISTRIBUCION GAMMA DE 3 PARAMETROS
534. DISTRIBCION GUMBEL

54. PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE
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55, CURVAS DE INTENSIDAD - DURACION — FRECUENCIA
55.1. INTENSIDADES DE LLUVIA

55.2. TORMENTA DE DISENO

55.3. METODO DEL BLOQUE ALTERNO

5.6. PERIODO DE RETORNO

56.1. ANALISIS DE RIESGO

6. RESULTADOS DE ANALISIS HIDROLOGICO

6.1. ESTACION REPRESENTATIVA

6.2. PRUEBA DE DATOS DUDOSOS

6.3. DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD Y PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE SMIRNOV
KOLGOMOROV

6.4, PERIODO DE RETORNO

6.5, PRECIPITACIONES

6.6. DETERMINACION DE TORMENTA DE DISENO

6.7. CURVAS DE INTENSIDAD DURACION Y FRECUENCIA

6.8. CAUDALES DE DISENO

\ 6.8.1. PARAMETROS GEOMORFGLOGICOS
6.8.2. DETERMINACION CAUDAL MAXIMO
/i HIDRAULICA'Y DRENAJE

7.1 ASPECTOS GENERALES

1.2, OBRAS DE DRENAJE PROYECTADAS
8. CONCLUSIONES

9. ANEXO

7.1.3 ETAPAlIl: EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO

El consultor iniciara este informe luego de obtenida le conformidad del informe de ETAPA Il —
PROYECTO POR ESPECIALIDADES y tendra un plazo maximo de cinco (05) dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de la nofificacion de la conformidad al producto
correspondiente a la segunda etapa.

El Expediente Técnico del proyecto desarrollado que presentara el consultor debera ajustarse a
lo establecido en las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Pablico.

El Expediente Técnico sera foliado en todas sus paginas incluyendo los planos y fotografias,
iniciando la numeracion desde la carétula, utilizando una numeradora.

Luego sera firmado y sellado (indicando nimero de colegiatura), en todas sus paginas por el
profesional responsable de su elaboracion. Los profesionales que intervinieron en sus respectivas
materias o disciplinas haran lo mismo en el &mbito de su competencia.

En esta etapa consultor presentara todo lo indicado en el item 7.2.1.2 y 7.2.2, compatibilizado con
lo aprobado por la Entidad.

EL CONSULTOR deberé consolidar el expediente técnico en base a las memorias,
especificaciones técnicas: planos de obra, costos — presupuestas y anexos, desarrollada por los
estudios de ingenieria en el item 7.5.2.2; asimismo EL CONSULTOR debera enmarcar dichos
estudios del Proyecto de Ingenieria, en una memoria general y planos, conteniendo lo siguiente:

RESUMEN EJECUTIVO
+ Descripcion general de todas las especialidades.
+ Componentes del Expediente Técnico.

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
e Objetivo del Proyecto
e Ubicacion
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o Situacion Actual

o Monto Referencial

PLANOS GENERALES

\ o Descripcion General de la Problemética
o Planteamiento Propuesto

o Sistema de Contratacion y plazo de Ejecucion.

| e Plano de Ubicacion y Localizacion

e Plano indice General.

Donde se coloca todos los planos con su codificacion diferenciada

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE
El expediente Técnico debera contener lo siguiente:

RESUMEN EJECUTIVO

| i
Descripcion general de todas las especialidades

MEMORIAS DESCRIPTIVAS

Memoria Descriptiva general

Memoria de Arquitectura

Memoria de Estructuras

Memoria de instalaciones eléctricas e iluminacion
Memoria de Instalaciones Sanitarias

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

MEMORIAS DE CALCULO

Memoria de Célculo de Estructuras
'Memoria de Calculo de instalaciones eléctricas e iluminacion
'Memoria de Calculo de Instalaciones Sanitarias

Especificaciones de Arquitectura
| Especificaciones dé Estructuras y Pavimentos
Especificaciones de Eléctricas e iluminacion
Especificaciones Sanitarias

ESTUDIOS BASICOS

COSTOS Y PRESUPUESTOS

PROGRAMACION DE OBRA

Estudio de topogréﬁcg
Estudio de mecanica de suelos.
Estudio de Impacto Ambiental

Resumen de Presupuesto por Especialidades
Andlisis de Pecios unitarios

Lista de insumos por Especialidad

Formulas polindmicas

Resumen de metrado

Planilla de metrados

Desagregado de Gastos generales
Cotizaciones de Materiales

Cronograma GANTT
Cronograma valorizado de Avance de Obra
Cronograma de Desembolso de Materiales
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PLANOS GENERALES

Plano de Ubicacion y Localizacion
Plano del indice General

Planos de topografia y

PLANOS DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO
Plano de Arquitectura Actual y Disefio Propuesto
Plano Demoliciones

Plano de paisajismo

Planos de Cortes y Elevaciones

Planos de detalles constructivos a escala conveniente
Plano de Metrados

PLANOS DE ESTRUCTURAS Y DE PAVIMENTOS
PLANOS DE OBRA Planos de Estructuras de piletas oramentales.
Planos de todos los componentes estructurales que formaran
parte del parque

Planos de detalles Estructurales.

Planos de Detalles Constructivo a escala conveniente

|
PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION

Planos de Redes Eléctricas existentes Planos de
iluminacion:

Planos de Redes de Comunicacion

Planos de Detalles Constructivos

Diagramas unifilares diagrama de cargas

v" Documento que acredite la Certificacion Ambiental del
Proyecto o documento similar

Documentos de Tramite de Factibilidad de Servicios
panel fotografico

CIRA

Plan de gestion de Riesgo (Directiva N°012-2017-
ANEXO0S OSCE/CD) ¢ 1
Resolucion de Aprobacion de Acreditacion Hidrica
Analisis de Vulnerabilidad de Riegos

Libre Disponibilidad del Terreno

Manual de Operacion y Mantenimiento

Compromiso de Operacion y Mantenimiento

YR SN

NARARR

ACTIVIDADES A CONSIDERAR EN EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE:

° Resumen Ejecutivo:

Se incluira una sintesis del proyecto en su conjunto, que contemple los principales aspectos como:
programa Arquitectdnico, el resumen de la memoria descriptiva de los principales aspectos tomados en
consideracion durante El disefio propuesto en todas las especialidades, resumen del presupuesto,
resumen de la programacion y las recomendaciones y estrategias para la ejecucion de la obra.

° Memoria Descriptiva:
Comprende la descripcion detallada del proyecto y se desarrolla por cada especialidad.
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Senala la justificacion técnica del proyecto, debiendo precisarse las diversas consideraciones técnicas
cuya indole depende del tipo de obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto de trabajos
sefialados en el Expediente Técnico. De igual manera se sefiala en forma precisa los objetivos a alcanzar
con el desarrollo de |a obra.

Ademas de lo descrito en el presente item, debera entregar el expediente técnico completo (que incluya
la informacion entregada en la primera y segunda etapa).

° Especificaciones Técnicas:

Comprendera las Especificaciones Técnicas materia de la obra a ejecutar y deben elaborarse por rubros
y por cada partida del presupuesto de obra, en el mismo orden y con los mismos codigos, incluyendo.
descripcion del trabajo y procedimiento constructivo, rangos méaximos y minimos permisibles, tipos de
materiales a emplearse, unidades, sistema de control, método de medicion, forma de pago, control de
calidad y pruebas durante la ejecucion y la recepcion de la obra.

Las especificaciones técnicas seran concordantes con la naturaleza de los procedimientos constructivos
y sus respectivos analisis de precios unitarios.

Las especificaciones técnicas seran elaboradas por cada especialidad.

° Metrados y Presupuesto Base:

Los metrados seran debidamente sustentados {mediante planillas de calculo) y detallados por cada
partida especifica del presupuesto, para mayor ilustracion incluira hojas de calculo y diagramas de ser
necesario.

Se debe sustentar técnicamente los precios de mercado con los cuales se obtuvo el valor referencial.

El presupuesto base debe ser elaborado a nivel de partidas respetando los codigos y denominaciones
determinadas en la planilla de metrados y anlisis de costos unitarios, desarrollado en Software de
Costos S-10, teniendo las siguientes caracteristicas:

- En el presupuesto se debe considerar en forma separada et costo directo, gastos generales fijos y
variables, utilidad e impuesto general a las ventas (18%).

- Desagregada de gastos generales fijos y variables, incluyendo a los profesionales y/o técnicos
necesarios para la ejecucion correcta de la obra,

- Relacion detallada de los Insumos.

‘ - Relacion de equipo minimo para la obra (cantidad para cumplir los rendimientos).

Debera indicar la fecha de determinacion del presupuesto de obra.

° Andlisis de Precios Unitarios:
Deben elaborarse en base a costos del mercado del mes del presupuesto base, presentara el analisis
de costos unitarios de las partidas y subpartidas.

Los costos de los insumos y equipos deben ser sustentados y los costos de mano de obra oficiales,
deben respetar las jomadas actuales.

Adjuntar cotizaciones de principales insumos colocados en el presupuesto.
° Relacion de Insumos:

Se debe indicar la cantidad e incidencia de la mano Obra, materiales y equipos que son necesarios para
la ejecucion de la obra, y se presentara por especialidad.
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o Formulas Polinémicas:

La Férmula Polinémica es la representacion matematica de la estructura de costos de un presupuesto y
es elaborado de acuerdo al D.S. N° 011-79-VC complementado con dispositivos vigentes, de tal forma
que permita actualizar los costos aplicando los indices del INEI de acuerdo al area geogréfica
correspondiente. El niimero maximo de formulas polinémicas para la obra es de 4 y como minimo 1. En
caso que en una contrata existan obras de diversa naturaleza, solo podré emplearse hasta ocho (08)
formulas polinbmicas.

Esta constituida por términos denominados monomios que consideran la participacion o incidencia de
los principales recursos dentro del costo o presupuesto total de la obra y deben cumplir las siguientes
consideraciones:

- El nimero total de monomios que componen la Férmula Polindmica no debe exceder de ocho
(8)

- El coeficiente de incidencia de cada monomio no debe ser inferior a cinco centésimos (0.05).

- Los coeficientes de los monomios que se determinen deben sumar la unidad.

| - Jo, Mo, Eo, Vo, GGUo; son los indices de precios de los elementos: mano de obra, materiales,

‘ equipos de construccion, varios, gastos generales y utilidad, jrespectivamente a la fecha de!

? presupuesto base, Ice cuales permanecen invariables durante la ejecucion de la obra. En caso

7N de generarse un nuevo monomio debera coordinar la abreviatura del mismo de acuerdo a
7| % normatividad vigente.

- Jr, Mr, Er, Vr, GGUF; son los Indices de precios de los mismos elementos indicados en el item
anterior, a la fecha del reajuste correspondiente.

- El indice de precio considerado en cada monomio tanto para la fecha del presupuesto base,
como para el del reajuste podra corresponder al promedio ponderado de los indices de tres (3)
elementos como maximo,

- El producto del coeficiente de incidencia por el coeficiente de indices, se expresa en cifras
decimales con aproximacion al milésimo.

° Cronograma de Ejecucion de Obra:

Se debe proponer la ejecucion de cada una de las partidas tomando en consideracion la secuencia del
proceso constructivo y el plazo de ejecucion de la obra, presentara el cronograma GANTT y la
programacion PERT-CPM.

° Cronograma de Avance de Obra Valorizada.
Debera contener la proyeccion de los gastos por partida y otros necesarios para la ejecucion de la obra.

FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

El consultor entregara copia de las cartas u Otra documentacion presentada ante la concesionaria y el
original de la respuesta de la concesionaria, asi como el original de la factibilidad de los servicios (de ser
el caso).

NOTA:

Informe en fisico y digital conteniendo todo lo sefialado en el presente item, el CD debe contener todos
los archivos presentados en el informe, grabados en los programas correspondientes. Todo el informe
debe estar firmado y sellado por el consultor, jefe del proyecto y el especialista. Los planos deben estar
impresos a escalas adecuadas y conocidas, no se aceptara planos de dificultosa visibilidad o
entendimiento.

LAS ACTIVIDADES, ENTREGABLES POR CADA ETAPA NO SON LIMITANTES, EL CONSULTOR
PODRA INCORPORAR OTRAS DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA Y/O POR LA ENTIDAD.
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7.2 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La Municipalidad Distrital de Yarinacocha proporcionara la informacion necesaria para el servicio de elaboracion

| de expediente técnico denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL PARQUE ALAN SISLEY, EN EL AA.HH. ALAN SISLEY, DISTRITO DE YARINACOCHA
DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI 2611150

7.4. NORMAS Y SOFTWARE

Por lo general regiran las Normas Peruanas sobre la materia, en especial se aplicara el Reglamento
Nacional de Edificaciones y Codigo Nacional de Electricidad; de resultar aplicable, Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion EG-2013, en forma supletoria 0 complementaria podrén utilizarse
normes internacionales (Normas AASHTO y HIGHWAY DESIGN) previa aprobacion expresa del
coordinador del Estudio.

1)  Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, Ley N' 30494: Ley que modifica la Ley N'29G90, Ley
de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

2) Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

3) Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones — INVIERTE. PE.

4)  Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y todas sus Normas - Resolucion Directoral 073-
2010VIVIENOAJVMCS-DNC - RESOLUCION  MINISTEREAL  N°  083-2019-VIVIENDA
(Instalaciones eléctricas) y normas aplicables a nivel nacional.

5)  Normas sismo resistentes E-030, Norma Técnica de Suelos y Cimentaciones E,050, Norme Técnica

de Edificacion CE.OIO y el Pavimentos Urbanas y el Reglamento Nacional de Edificaciones.
.,/ 6) Cédigo Nacional de Electricidad — Suministro 2008.

7)  Codigo Nacional de Electricidad — Utilizacion 2011.

8) R.M. 175-2008-MEWDM, Modificacion del CNE- U 2006.

9)  RM.N'111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad.

10) Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento DL- N + 1444 (31 ,092018)

11) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. N' 344-2018-EF (31: 2.2018).

12) Normas de Mitigacion de Riesgos ante su alquiler desastre natural en términos de organizacion,
funcion y estructura.

13) Normas generales de preservacion del medio ambiente.

‘ 14) Ley de Concesiones Eléctricas.
15) Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.
‘ 16) Norma Técnica de Control N' 600-01 del 23/06/1998 y su respectivo Reglamento de Metrados.

17) Manual de Disefio Accesible para personas con Discapacidad.

18) Normas de seguridad internacionales NFPA.

19) Decreto Legislativo N°1252: Decreto Legislativo que crea et Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica.

20) Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, aprobada por Decreto Supremo N°027-2017-EF.

21) Directiva N°02-2017-EF/63.01, Directiva para [a Formulacion y Evaluacion en el Marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

25) Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA - Reglamento Nacional de Edificaciones RNE

26) R.D.N°003-201 a-EF/68.01-Aprueba la Directiva General SNIP.

27) Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

28) Ley General del Ambiente (Ley N' 28611).

29) Ley del Sistema Nacional de Evacuacion del Impacto Ambiental (SEIA).

30) Resolucion Ministerial N°052-2012- MINAM de fecha 08 de marzo de 2012, que Aprueba la Directiva
para la Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto (SEIA) y el Sistema
Nacional de Inversion Publica (SNIP).

31) Resolucion Directoral N°028-2014-MTCf14 (30 de octubre de 2014), aprueban la nueva version a
octubre del 2014 del Manual de Disefio Geométrico (DG-2014)
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32) Resolucion Directoral N°10-2014-UTC/14 (09 de abril de 2014), aprueban le version a abril del 2014
del Manual Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos

33) Resolucion Ministerial N°160-2016 MINAM
34) Otras vigentes obligatorias para el desarrollo del proyecto.
Todo calculo y disefio (asi como los datos de partida), deberan ser justificados conceptual y analiticamente
y en la profundidad que el Coordinador del estudio lo considere conveniente. No se aceptarén estimaciones
o apreciaciones del consultor sin debido respaldo.
La informacion escrita debera ser desarrollada en software de entorno Windows o compatible, paquetes
de programas MS-WOfd para tos textos, MS-Excel para las hojas de céalculo: los planos en el programa
AutoCAD, MS Project, S-10 y programas especificos de disefio (el cual puedan ser visualizados e impresos
desde cualquier computadora).

7.5 SEGUROS

Tanto el consultor como los trabajadores que laboraran en campo deberén estar debidamente
uniformados, tener identificacion, ademas, contar con Equipos de Proteccion Personal y Colectiva, de
acuerdo a las funciones a realizar y a la normativa, asi como Seguro Complementario de Trabajos de
Riesgo vigente y con cobertura durante el plazo previsto para la ejecucion del servicio, sin esto no podra
iniciar el servicio.

REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL

o Persona natural y/o persona juridica que cuente con experiencia en elaboracion de Expedientes Técnicos
de Espacios publicos, parques, plazas, alamedas, etc. y que cuente con los requisitos solicitados en el
presente documento.

« No encontrarse inhabilitado para trabajar con el Estado.

o Tener inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de Obras en Obras
urbanas edificaciones y afines - Categoria B y/o Superior.

 En caso de Consorcios de conformidad con el Numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se determina:

v El numero maximo de consorciados es de DOS (02).

v" El porcentaje minimo de participacian de cada consorciado es de Cuarenta por ciento (40%).

v El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de cuarenta por cientos (40%).

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR:
El proyectista debera acreditar que cuenta con:

+ (02) Computadoras o Laptops.

+ (01) Plotter AO.

« (1) Impresora Multifuncional A3.

* (1) Camara digital

EQUIPO PROFESIONAL - PERSONAL CLAVE
GENERALIDADES:

a) El equipo minimo profesional del Consultor necesariamente seran fitulados y colegiadas, debera
demostrar encontrarse habil para el ejercicio profesional en las especialidades requeridas a la firma del
contrato.

b) EI Consultor designara a un jefe de Proyecto, el cual lo representara en todos los asuntos técnicos que
competan al servicio, no pudiendo sus decisiones en ese aspecto, ser enervadas o desconocidas por
el Consultor.
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¢) El Consultor puede ser el jefe de Proyecto. La participacion del jefe del Proyecto debe ser activa y
representativa. El cargo de jefe del Proyecto no puede, y no debe, ser meramente figurativo.

d) El personal profesional que presente el Consultor, debera ser, obligatoriamente, el que desarrolle
directamente los servicios contratados, salvo caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificados y
previamente aceptados por la municipalidad. Dicho compromiso constituye obligacion esencial del
Consultor.

El equipo profesional minimo requerido para la ejecucion del servicio es el siguiente:

Un (01) Jefe de Proyecto

Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto. Habilitado para el ejercicio profesional, con una experiencia
minima de 24 meses como Jefe de Proyecto en la elaboracion y/o supervision de expedientes
técnicos; de proyectos publicos de edificaciones en general, Parques o Plazas, computados
desde la colegiatura.

Un (01) Especialista en Arquitectura

Titulo de Arquitecto. Habilitado para el ejercicio profesional, con una experiencia minima de 24
meses como Especialista en Arquitectura en la elaboracion y/o supervision de Expedientes
Técnicos: de proyectos publicos de edificaciones en general, parques o plazas, computados
desde la colegiatura.

Un (01) Especialista en Estructuras

Titulo de Ingeniero Civil. Habil para el ejercicio profesional, con una experiencia minima de 12
meses como Especialista en Estructuras en la elaboracion y/o supervision de Expedientes
Técnicos: de proyectos publicos de edificaciones en general, parques o plazas, computados
desde la colegiatura.

Un (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas

Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecanico. Habil para el ejercicio profesional, con una
experiencia minima de 12 meses como Especialista en Instalaciones Eléctricas ylo
Electromecanicas en la elaboracion y/o supervision de Expedientes Técnicos: de proyectos
plblicos de edificaciones en general, parques o plazas, computados desde la colegiatura.

Un (01) Especialista en Instalaciones Sanitarias

Ingeniero Sanitario. Habil para el ejercicio profesional, con una experiencia minima de 12 meses
como Especialista en Instalaciones Sanitarias en la elaboracion y/o supervision de Expedientes
Técnicos: de proyectos publicos de edificaciones en general, parques o plazas, computados
desde la colegiatura.

Un (01) Especialista en Costos y Presupuestos

Ingeniero Civil. Habil para el ejercicio profesional, con una experiencia minima de 12 meses como
Especialista en Costos y Presupuestos en la elaboracion y/o supervision de Expedientes
Técnicos: de proyectos publicos de edificaciones en general, parques o plazas, computados
desde la colegiatura.

LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DE LA CONSULTORIA

El lugar de la prestacion de la consultoria es el siguiente:

AV. Paseo de la Republica Mz. K Lt.01/ AA.HH. Asociacion de Moradores Alan Sisley Ramirez - Distrito
de Yarinacocha — Provincia de Coronel Portillo — Departamento de Ucayali.

El plazo maximo del servicio de consultoria de obra es de sesenta (60) dias calendarios, que se
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computaran desde el dia siguiente de la firma del contrato.

7.8 PRODUCTOS O ENTREGABLES

El Consultor entregara (01) juego original de los entregables en las tres etapas (descritos en el cuadro
N° 01) con un cd para revision por parte de la Entidad, de encontrarse conforme o tras la conformidad
del levantamiento de observaciones el Consultor deberé presentar por cada entregable (03) juegos
originales Impresos y digitales (03 CD), el CD debera tener todo el contenido del informe presentado en
fisico y debera estar grabado en los programas correspondientes, excepto el plan de trabajo, informe
técnico inicial por especialista y exposicion de la metodologia general correspondientes a la etapa |, que
se presentara un juego.

El formato de entrega de los informes se debera ajustar a las siguientes especificaciones:

»  Archivador: Las tapas seran rigidas: los expedientes seran desmontables, pudiendo presentarlo
en archivadores: pioner o usando llevaran sistema de tornillo de aluminio tipo stobol (macho), con
capuchon cabeza de coche (hembra). La longitud de los tomillos estara en funcién al volumen del
expediente: con caratula y lomo identificando el proyecto.

> Impresion: B/N (Texto, Tablas, cuadros) y color (Caratula, fotografias, planos y otros donde es
) necesario su visualizacion a color).

»  Planos: Doblados y colocados dentro de sobres mica de tamafio A4.

» La documentacién escrita del expediente técnico en formato A-4 y los plenos de proyecto en
formatos de papel blanco que pueden ser A-1 y/o A-0 u otro de acuerdo a la escala y la magnitud
de tal modo que sea la mas adecuada para la apreciacion del proyector doblados en tamario A-4,
su presentacion seré dentro de micas del mismo tamaiio (no perforar los planos), no se aceptaran
planos en los que dificulte su visibilidad.

Se incluiran asimismo los archivos correspondientes (Office o Similar; Ficheros JPG para imégenes,
AutoCAD, MS Project y programas especificos de cada especialidad), en formato CD ordenados y con
memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el informe final.

La informacion ser4 entregada en CD etiquetado y con caja con caratula, debiendo tener en ambos casos
el mismo formato utilizado en la elaboracién de la Caratula del Expediente Tecnico.

Los formatos de grabacion de los archivos seran los siguientes:

- Caratula :*.ppt o *.pptx 0 *.doc 0 *.docx o jpg.

- Documentos de Texto : *.doc o *.docx

- Hoja de Calculo : *Xls 0 *.xlsx

- Programacion de Obra :*.mpp

- Presupuesto Completo : Formato $10, extension * S2k (Base de datos del proyecto), *.doc.
- Planos . *.dwg (version 2015 o superior)

- Otros Programas : Usados para modelados y célculos.

El consultor entregara toda la informacion y documentacion proporcionada por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE YARINACOCHA, asi como la adquirida, procesada y generada (diapositivas e inventario,
libretas de campo, planos, etc.) que haya sido utilizada para el desarrollo de los estudios.

En los informes se incluira una relacion de todos los profesionales responsables (nombre, profesion y
especialidad y numero de colegio profesional respectivo) de cada especialidad del proyecto, El
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coordinador podra exigir al consultor la elaboracion de cualquier informe especial que considere
conveniente y necesario.

7.9 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

El proyectista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, sea directamente o
a través de su personal, debiendo responder por la ejecucion de la prestacion del servicio.

7.10 ADELANTOS

Al amparo de lo previsto en el Art. 38° de Ia Ley de Contrataciones del Estado, EL CONTRATISTA podra
‘ solicitar por escrito, un (1) Adelanto Directo hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto contratado,
contra entrega de la Carta Fianza de garantia por idéntico valor con una vigencia no menor a tres (3)
meses, renovable por un plazo idéntico, hasta la amortizacion total del adelanto. Al momento de su
renovacion, dicha garantia podra reducirse a solicitud de EL CONTRATISTA, por el saldo pendiente de
amortizar
La garantia del Adelanto Directo serd en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria, irrevocable,
incondicional, de realizacién automética en el pais al solo requerimiento y a favor de LA ENTIDAD
La garantia debera ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervision de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para
emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria
que periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(; debiendo cumplir, en estricto, con los
requisitos establecidos en el segundo parrafo del Art. 33° de la Ley de Contrataciones del Estado.
La amortizacion del adelanto sera realizada proporcionaimente en cada uno de los pagos previstos, de
conformidad con lo establecido en el Art. 156° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
La solicitud, y garantias del adelanto directo y comprobante de pago, deberan ser presentadas dentro de
los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud.
LA ENTIDAD procedera al pago del adelanto dentro de los QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
siguientes a la solicitud.
La ejecucion de la garantia bancaria se producira por parte de LA ENTIDAD cuando se produzca
cualquiera de los supuestos previstos en el Art. 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

7.11 REAJUSTE DE PAGOS

De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Lev de Contrataciones del Estado,
el pago de los honorarios de EL CONTRATISTA estara sujeto a reajuste por aplicacion de formulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable; se reajustaran segun la siguiente formula y
de acuerdo a la variacion del Indice General de Precios al Consumidor

(IU; 39) que establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI). A cada pago. a cuenta o
valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde por el Adelanto Directo, a esa
misma fecha. Las formulas aplicables son:

A. Monto de la Valorizacién Reajustada:

Vr=Vox(Ip/lo)

Monto del Reajuste:
R=Vr- Vo
B. Monto que corresponde a la Amortizacion del Adelanto:

=(A/C)x Vo
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C. Monto por la Deduccion del Reajuste que no corresponde al Adelanto:

D=[AAX (Ir-a)]/la

D. Monto a Facturar:
M=Vr-AA-D
Doénde:

Vr = Valorizacion Reajustada.

Vo = Monto Valorizado segtn forma de pago.

A = Monto del Adelanto otorgado.

AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.

R = Monto del Reajuste.

D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.

M = Monto a Facturar.

Ip = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial.
la = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto

La primera formula (A) define el monto de la valorizacion o pago a cuenta reajustado, y el monto del
reajuste, La segunda formula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del Adelanto. La
tercera formula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta
formula (D), define el monto final a facturar. Las ultimas tres formulas solo son aplicables de haberse
otorgado adelanto, y solo hasta la amortizacion total del mismo, de ser el caso.

Sera de aplicacion para el calculo del reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El calculo final y las correcciones necesarias se
definiran en la liquidacion final del contrato.

CONFIDENCIALIDAD

Toda informacién obtenida por el proyectista, asi como sus informes y los documentos que produzca,
relacionados con la ejecucion de su contrato, debera ser considerada confidencial, no pudiendo ser
divulgados sin autorizacion expresa por escrito de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El monto que la entidad contratante pague al consultor en los términos del contrato de prestacion de
servicios de consultoria que suscriban, incluye la titularidad de los derechos patrimoniales a favor de la
entidad contratante, sobre los entregables y demas que resulten derivados de los servicios materia de
contratacion, por lo que el consultor no tendra derecho a cobrar cantidad adicional por este concepto; en
el entendido de que la metodologia, herramientas y deméas conocimientos que el propio consultor utilice
para la prestacion de los servicios, seguiran siendo propiedad de este Ultimo. "Ambas partes acuerdan
que la transmision de los derechos patrimoniales referida en el parrafo anterior; sera ilimitada en cuanto
a su temporalidad en atencion a [a inversion requerida para la presente contratacion.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Luego de la generacion del Contrato de Consultoria de Obra, la Gerencia de Infraestructura a través de
la Subgerencia de Estudios se encargara que el proyectista cumpla estrictamente todas sus obligaciones
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contractuales; asimismo, inspeccionara todas las actividades que realice el consultor, incluyendo
archivos, métodos de trabajo y otros sin limitacion alguna.

El consultor proporcionara todas las facilidades necesarias a fin de que pueda llevarse a cabo el
seguimiento y supervision del estudio sin limitacion alguna, tanto en campo como en gabinete, de las
actividades materia del estudio. En general, las indicaciones y/o recomendaciones de la Subgerencia de
estudios de la MDY referidas al cumplimiento de las obligaciones contractuales seran asumidas par el
Proyectista, sin lugar a reclamaciones.

FORMA DE PAGO

El pago a EL CONTRATISTA por los entregables efectuados, solo sera procedente contra prestacion
aprobada y segun la disponibilidad presupuestal de LA ENTIDAD.

Dicho pago se efectuara en TRES (3) partes, que corresponderan a porcentajes respecto del total del
contrato, seguin el siguiente detalle:

PAGOS FORMA DE PAGO

PRIMER PAGO Cuarenta por ciento (40%), a la conformidad del
servicio del Segundo Informe.

SEGUNDO PAGO Cuarenta por ciento (40%), a la conformidad de la
Etapa Il del Proyecto.

TERCER PAGO Veinte por ciento (20%), a la conformidad de la Etapa
Il del Proyecto (Entrega del Expediente Técnico) y Su
aprobacion mediante acto Resolutivo

El pago de cada entregable sera facturado por cada proyecto, quiere decir, al momento de presentar el
expediente de pago, posterior a la conformidad de cada entregable, EL CONSULTOR debera presentar
01 facturas, a nombre de cada proyecto, dicha descripcion debera ser de acuerdo al contenido de cada
entregable.

El procedimiento de pago es el que se describe en el Art. 171° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

LA ENTIDAD pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONTRATISTA dentro de los quince
(15) dias calendario siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo méximo de veinte
(20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo que se
indique en el contrato de consorcio.

La documentacion minima alcanzada por EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, por mesa de partes, para
efecto del pago de cada uno de los entregables, seré la siguiente:

+ Carta dirigida a la maxima autoridad de LA ENTIDAD, emitida por el representante legal de EL
CONTRATISTA. ’

+ Copia del cargo de presentacion del respectivo entregable y del levantamiento de observaciones (en
caso corresponda).

« Conformidad del entregable correspondiente emitido por LA ENTIDAD (SGE).

+ Factura Emitida.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°48-2023-MDY-1

e
o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENICA DE ESTUDIOS

G- HUNCIs,,

o)

Q, >
< U
Ut

El producto del Servicio de Consultoria contratado esta constituido por el Expediente Técnico completo
al nivel de ejecucion de obra, el cual sera entregado en tres (03) etapas, tal como se detalla en el siguiente
cuadro, que el consultor responsable del expediente técnico, debera presentar, junto con su informe final,
en el plazo establecido en este mismo documento, al concluir con todas las actividades sefialadas en los

presentes Términos de Referencia.

e Si los productos, en cualquiera de sus etapas, se encuentran incompletos al momento de su
presentacion a la Entidad. se daran por no recibidos y consecuentemente seran devueltos y no seran

revisados.

o El Consultor, con la finalidad de minimizar las observaciones antes de les entregas oficiales, podra
coordinar con el equipo revisor de la Municipalidad de Yarinacocha, de forma que se pueda realizar
la aprobacion del expediente técnico en el mas breve plazo.

e El consultor debera presentar los Entregables referentes a cada una de las Etapas del servicio
descritas en los presentes Términos de Referencia, los cuales especificamente son los siguientes.

ETAPA _ ENTREGABLES PLAZO
7.2.1.1 |A) Plan de Trabajo | 5d.c.
PRIMER |B) Informe Técnico por Especialista. De Firmado el
INFORME |C) Exposicién de la Metodologia General. | Contrato
7.21 ETAPA I A)  Actualizacion ~ del  Levantamiento
ESTUDIOS Topegrafica e Inventario de los componentes 20d.c.
BASICOS 7.212 el parque. Después de
?ﬁgggﬁg B) Analisis, Evalu_acis’m y Estudjo de mecénica a'probado el
de Suelos, y el Disefio de Pavimentos. Primer Informe
C) Propuesta de Proyecto Arquitectonico

A) proyecto arquitectonico y paisajistica. 3
B) Proyecto de Estructuras.

C) Proyecto de instalaciones Eléctricas. e |

_ | D) Proyecto de Instalaciones Sanitarias 30dc. ‘
PL%iEgTAOP??gR i) Gestion de Riesgos. Después de
A Aprobado el

ESPECIALIDADES| F) Proyecto de Impacto Ambiental.
G) Estudio de Vulnerabilidad.
H) Estudio de Hidrogeoldgicos y permisos para el uso agua |
(ANA) i Al
) Estudio Hidrologicos

Segundo Informe|

o S 5de. |

7&:&;‘;:’?.? A) Expediente Técnico Completo.  Despuésde

: Aprobadola |

TECNICO FINAL |
TIEMPOS TOTALES

0dc.

A la conformidad de cada etapa se realizara el pago respectivo debiendo contar con todas las
aprobaciones previas dentro de los plazos establecidos.

La no presentacion de los entregables en las fechas establecidas ocasionara la postergacion del pago
en la siguiente etapa con las penalidades correspondientes de acuerdo al contrato.
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El Consultor entregara (01) juego original de los entregables en las tres etapas con un cd para revision
por parte de la Entidad, de encontrarse conforme o tras la conformidad del levantamiento de
observaciones el Consultor debera presentar por cada entregable (03) juegos originales impresos y
digitales (03 CD), el CD debera tener todo el contenido del informe presentado en fisico y debera estar
grabado en los programas correspondientes, excepto el plan de trabajo, informe técnico inicial por
especialista y exposicion de la metodologia general correspondientes a la Etapa | que se presentara un

juego.

PENALIDAD

Sera de aplicacion el Articulo 162° Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria=  0.10 x monto
F x plazo en dias

a) Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Otras penalidades

N°

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

1

Cuando el personal clave permanece
menos de sesenta (60) dias calendario o
del integro del plazo de ejecucion de la
prestacion, si este es menor a los sesenta
(60) dias calendario, de conformidad con
las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

0.5UIT
Por cada dia de ausencia
del personal en el plazo
previsto.

Segtn informe del AREA
USUARIA de la Sub Gerencia
de Estudios

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal ofertado y
la Entidad no haya aprobado la sustitucion
del personal por no cumplir con la
experiencia y calificaciones requeridas.

0.5 UIT
por cada dia de ausencia
del personal.

Segun informe del AREA
USUARIA de la Sub Gerencia
de Estudios

No responder las solicitudes escritas de la
Entidad en el plazo establecido.

05 UIT
Cada vez que suceda

Segun informe del AREA
USUARIA de la Sub Gerencia
de Estudios

Por inasistencia a las reuniones técnicas
convocadas por la Supervision y/o la
Entidad

0.5UIT
Cada vez que suceda

Segin informe del AREA
USUARIA de la Sub Gerencia
de Estudios

La omision de levantar las actas de las
reuniones convocadas por la Supervision.

0.5UIT
Cada vez que suceda

Segun informe del AREA
USUARIA de la Sub Gerencia
de Estudios

La omision de exposiciones, si fuera el
caso.

0.5UIT
Cada vez que suceda

Segun informe del AREA
USUARIA de la Sub Gerencia
de Estudios

Reemplazar a cualquiera de los
profesionales en las reuniones técnicas
convocadas por la Supervision ylo la
Entidad

0.5UIT
Cada vez que suceda

Segin informe del AREA
USUARIA de la Sub Gerencia
de Estudios
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Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
8 | Subcontratar en forma parcial el servicio 05 UIT Segin informe del ARE.A
de consultoria, sin previa autorizacion de : USUARIA de la Sub Gerencia
: Cada vez que suceda de Estudios
la Entidad
9 | Por la presentacion incompleta del Segn informe _del  AREA
expediente técnico o entregables (de Sads Vg'zs Ldgsuc i USUARIA de la Sub Gerencia
acuerdo a los Términos de Referencia). a de Estudios
10 | por la presentacion del Expediente 05 UIT Segdn informe del ARE.”‘
Técnico o entregables sin haber levantado e ahesiseda USUARIA de la Sub Gerencia
las observaciones realizadas. a de Estudios
11 | por la presentacion del Expediente Segun informe _del  AREA
Técnico o entregable sin la firma de los Gada Vg'zs ldgrsuceda USUARIA de la Sub Gerencia
profesionales o especialista propuestos. q de Estudios
12 | Por presentar el CD, sin la informacion ” 3 .
completa de acuerdo a los Términos de | 0.5 UIT por presentacionde | Segun informe  del AREA
Referencia. CD incompleto USUARIA de la Sub Gerencia
de Estudios
13 | En caso de no realizar el estudio de Segin informe del AREA
mecanica de suelos, conforme a la 0.5UIT USUARIA de la Sub Gerencia
normativa correspondiente. de Estudios
| 14 | Por no cumplir con el cronograma 0.1 UIT, por cada dia de Segin informe del AREA
establecido en el Plan de trabajo aprobado retraso USUARIA de la Sub Gerencia
‘ por la Entidad. de Estudios
| 15 Por no presentar el CD, en el momento de 0.5 UIT SeS%JXRI Angcgr:‘: s udbelGeiEEi':
1 la presentacion del entregables. Cada vez que suceda de Estudios
‘ 16 | Por no presentacion del Plan de Trabajo o ) ) G
| cuando la entidad lo considere como no | 0.1 UIT, por cadadiade | Segun informe del AREA
‘ presentado y/o por no subsanar las retraso USUARIA de la Sub Gerencia
observaciones del Plan de Trabajo de Estudios.
Nota; Cuando se refiere a monto se aclara que este corresponde al monto del entregable de la etapa
en que se incurre en incumplimiento.
OTRAS PENALIDADES
En concordancia con el Articulo 163° del RLCE se establecen las siguientes penalidades:
717 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Aplica lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, la garantia por
la calidad del servicio prestado y por los documentos técnicos elaborados por EL CONTRATISTA es de
TRES (3) afios, contados a partir de la conformidad del Informe Final otorgado por LA ENTIDAD.

En especial, y sin caracter limitativo, esta garantia involucra la responsabilidad sobre todos los contenidos

establecidos en el presente documento.

EL CONTRATISTA asume ante LA ENTIDAD el compromiso permanente de absolver o subsanar,
oportunamente, cualquier observacion o consulta referida al servicio o documentacion que prestaré y
elaborara para éste, en las oportunidades que sean necesarias.

El compromiso que asume EL CONTRATISTA, implica tanto la absolucion de las consultas en forma
escrita como personalmente; e incluso, si fuera el caso, en la locacion correspondiente al proyecto.
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos segun lo prevé el articulo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado.

EL CONTRATISTA es el (nico responsable por la calidad y contenido ofrecido, y por los vicios ocultos
del servicio ofertado, por el plazo de garantia sefialado en el primer parrafo del presente numeral.

COSTO DEL SERVICIO Y/O VALOR REFERENCIAL

Se proponen cuatro (4) instituciones arbitrales en atencion a lo sefialado en el Numeral 226.2.b) del Art.
226° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y actualizaciones vigentes.

El costo del servicio se realizara de acuerdo al estudio de mercado, de acuerdo a la siguiente estructura:

COSTO
COEF. TIEMPO- SUB
. DESCRIPCION PERFIL UNIDAD | CANTIDAD PART. MESES UNI';II\RIO TOTAL S/.
I PERSONAL PROFESIONAL
ING. CIVILO
1.1 | JEFE DE PROYECTO ARQUITECTO MESES 1 1 2
1.2 | ESPECIALISTA ARQUITECTONICO | ARQUITECTO MESES 1 0.75 2
1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA ING. CIVIL MESES 1 0.5 2
ESPECIALISTAEN ING. ELECTRICO O
1.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS ELECTROMECANICO MESES 1 0.5 2
ESPECIALISTA EN
| 1.5 | INSTALACIONES SANITARIAS ING. SANITARIO MESES 1 0.5 2
ESPECIALISTA EN COSTOS Y ING. CIVILO
1.6 | PRESUPUESTO ARQUITECTO MESES 1 0.5 2
. PERSONAL TECNICO
BACHILLER EN ING.
ASISTENTE TECNICO EN CIVILO
2.1 | METRADO ARQUITECTURA MESES 2 1 2
BACHILLER EN ING.
CIVILO
2.2 | ASISTENTE TECNICO CAD ARQUITECTURA MESES 2 1 2
BACHILLER EN ING.
CIVILO
2.3 | ASISTENTE EN 3D ARQUITECTURA MESES 1 1 2
. ESTUDIOS BASICOS
PERS. NATURAL O
3.1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO JURIDICA UNIDAD 1 1 1
ESTUDIO DE MECANICA DE PERS. NATURALO
3.2 | SUELOS JURIDICA UNIDAD 1 1 1
PERS. NATURAL O
3.3 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO JURIDICA UNIDAD l; 1 1
PERS. NATURAL O
| 3.4 | ESTUDIO HIDROLOGICO JURIDICA UNIDAD X 1 1
ESTUDIO DE IMPACTO PERS. NATURAL O
3.5 | AMBIENTAL JURIDICA UNIDAD 1 1 b
ESTUDIO DE GESTION DE RIESGO
(Directiva N° 012-2017- TSRRISISEAATURAL 2
3.6 | OSCE/DE) UNIDAD i 1 1
ESTUD}IOPE VULNFRABILIDAD PERS. NATURAL O
(Especialista acreditado por JURIDICA
3.7 | CENEPRED) UNIDAD 1 d: 1
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA
DE RESTOS ARQUEOLOGICOS
3.8 | (CIRA) UNIDAD 1 1 1
SUB TOTAL
GASTOS GENERALES ()%
UTILIDAD ()%
TOTAL
IGV
COSTO TOTAL DE ELABORACION
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7.19  DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No corresponde.
7.20  NORMA ESPECIFICA

Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado — Aprobado por el Decreto Supremo
N°344-2018-EF.

8  PLAZOS DE REVISION

LA ENTIDAD dispondra de un plazo méaximo de 10 dias calendario para efectuar las observaciones que
considere conveniente al producto entregado por EL CONSULTOR, contados a partir del dia siguiente de
recepcionada el producto, quien dispondréa del mismo plazo para absolverlas, contados a partir del dia
siguiente de notificada las observaciones es decir maximo diez (10) dias calendario. Asimismo, LA ENTIDAD
dispondra de un plazo méximo de diez (10) dias calendario para Otorgar la conformidad, contados desde el
dia siguiente de la subsanacion de observaciones presentadas por EL CONSULTOR.

Si el consultor no cumple con subsanar todas las observaciones indicadas en el primer informe de
observaciones, o incurre en nuevas observaciones generadas a raiz del levantamiento de observaciones
iniciales (segundo informe de observaciones), sera contado como penalidad, la cual se aplicara la penalidad
por mora en retraso, indicada lineas arriba y seré contabilizada a partir del dia siguiente de notificado el
segundo informe de observaciones, indicando el incumplimiento de la subsanacion de observaciones; queda
entendido que durante la revision del levantamiento de las observaciones la Entidad se abocara tinicamente
a verificar el cumplimiento de estas, no pudiendo generar més observaciones a las ya notificadas al
CONSULTOR.

9 OTROS ASPECTOS REFERENTES A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
9.1 COORDINACION DEL ESTUDIO

La coordinacion del expediente técnica sera con el personal del Area Usuaria (Subgerencia de Estudios),
quien se encargara de la supervision del estudio, durante la etapa de desarrollo del Expediente Técnico. El
Coordinador controlara que el consultor cumpla estrictamente todas sus obligaciones contractuales;
asimismo, inspeccionaré todas las actividades que realice el consultor, sin limitacion alguna, ademas, el
equipo revisor se encargara de revisar, observary dar conformidad a los informes de avance y final emitidos
por el CONSULTOR.

EI CONSULTOR proporcionara todas las facilidades necesarias a fin que, a través del coordinador, se pueda
llevar a cabo el seguimiento del estudio sin limitacion alguna; tanto en campo como en gabinete.

En general: las indicaciones y/o recomendaciones del coordinador seran asumidas obligatoriamente por el
proyectista, toda contrapropuesta del proyectista debera contar con los sustentos técnicos correspondientes.

9.2. CONSULTAS, ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y PLANTEAMIENTOS
Las consultas, aclaraciones, observaciones y/o planteamientos que se generen durante el desarrollo del
expediente técnico se plasmaran en un Acta y/o Informe, que sera el medio de comunicacion entre el
consultor y el coordinador.

Las Actas y/o Informes indicados estaran bajo la custodia y responsabilidad del coordinador.

El coordinador dara respuesta a los planteamientos del consultor, en un plazo méximo de cinco (5) dias
calendario contados desde el dia siguiente de la recepcion del documento presentado por el CONSULTOR.
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En las Actas y/o Informes, el coordinador anotara sus respuestas a consultas y/o aclaraciones, su opinion
sobre los planteamientos del consultor y el tramite dado, transcribira directivas especificas, observaciones,
comentarios y recomendaciones, recibidas de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA y
disposiciones administrativas que estén relacionadas con el estudio. El CONSULTOR daré respuesta a los
planteamientos del coordinador en un plazo maximo de cinco (5) dias calendarios contados desde el dia
siguiente de la notificacion de las observaciones.

10 OTRAS CONSIDERACIONES CON LAS QUE DEBE CUMPLIR LA CONSULTORIA

a) La modalidad de servicio especifico es: suma alzada. Se entiende que dentro del monto del contrato estan
incluidos los impuestos de ley y beneficios de pago al personal del consultor y otros gastos que por su
naturaleza estan relacionados al total cumplimiento del servicio.

b) La responsabilidad del contratista, quedara establecida de acuerdo al Articulo N°40 del Decreto
Legislativo N° 1444, (Decreto Legislativo que modifica la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento, aprobada con Decreto Supremo N°344-2018-EF, siendo el plazo de tres afios como minimo:
contado a partir de la conformidad del expediente técnico otorgada por la Entidad.

¢) Los productos a entregar deberan estar foliados, sellados y firmados por el consultor, jefe del proyecto,
especialista, ademas los planos a entregar en todas las etapas, deberén estar impresos en escala adecuada,
no se aceptaran planos a escala de dificultosa visibilidad.

d) Entodas las etapas debera entregar el archivo en digital, con todo el contenido del producto a presentar
y en los respectivos programas.

e) Las fotografias de los diferentes estudios deben ser Unicas para cada estudio o informe, no debiendo
repetirlas en distintos estudios o informes.

‘ f) El consultor sera el tnico responsable por cualquier dafio o perjuicio en el &rea del proyecto, ya sea a
‘ las instalaciones u otros que se generen como consecuencia del servicio prestado, por lo que debera tomar
‘ precaucionas a fin de evitar dichas situaciones.
\

) Se debera ademas realizar los resanes correspondientes a las perforaciones y ejecucion de los trabajos,
debiendo quedar la superficie intervenida con acabados similares a los existentes.

h) El proveedor sera el (inico responsable por cualquier dafio a perjuicio a las instalaciones u otros que se
generen como consecuencia del servicio prestado, por lo que debera tomar precaucionas a fin de evitar
dichas situaciones.

i) Tanto el proveedor como los trabajadores deberan estar debidamente uniformados, tener identificacion,
ademas contar con Equipos de Proteccion Personal y Colectiva, de acuerdo a las funciones a realizary a la
normativa.

i) Tanto el proveedor como los trabajadores deberan tener Seguro Contra Trabajos de Riesgo vigente y
con cobertura durante el plazo previsto para la ejecucion del servicio, sin esto no podra iniciar el servicio.

k) Tanto el consultor como los trabajadores que laboraran en campo deberén estar debidamente
uniformados, tener identificacion, ademas contar con Equipos de proteccion Persona y Colectiva: de acuerdo
a las funciones a realizar y a la normativa, asi como Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo vigente
y con cobertura durante el plazo prevista para la ejecucion del servicio, sin esto no podra iniciar el servicio.
) Se debera coordinar con la Sub Gerencia de Estudios- Gerencia de Infraestructura.

m) Se debera entregar el producto en el Jr. Dos de Mayo N° 277 - Yarinacocha.

11 SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE LA CONSULTORIA
A cargo de la Sub Gerencia de Estudios - Gerencia de Infragstructura de la MDY.
11.1 VALIDACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
Los Entregables seran remitidos a LA ENTIDAD dentro de los plazos establecidos a la Subgerencia de
Estudios para su revision a través de mesa de partes de la Entidad, ubicada en el Jr. Dos de Mayo N°277

— Del Distrito de Yarinacocha, no siendo posible entregar etapas posteriores si antes no cuenta con la
aprobacion de la etapa precedente.
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El equipo de especialistas, luego de verificar y constatar que el expediente técnico cumple

satisfactoriamente los términos de referencia y no presenta ninguna observacion, emitira el Informe de
Aprobacion, que servira de base para su posterior aprobacion mediante acto resolutivo.

12 LABORES POST ESTUDIO

El CONSULTOR atender4 las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por la ENTIDAD en un plazo
no mayor de cinco (5) dias calendarios, planteadas por los postores durante el proceso de contratacion para

ejecucion de la obra y contratista durante le ejecucion de la obra.

13 SISTEMA DE CONTRATACION

|
|
1 El servicio de consultoria de obra para la elaboracion del Expediente Técnico, sera a SUMA ALZADA.
|

14 REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

./ [Bd

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Jefe de Proyecto: Ingeniero Civil 0 Arquitecto

Especialista en Arquitectura: Arquitecto

Especialista en Estructuras: Ingeniero Civil

Especialista en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Electricista o Ingeniero
Electromecanico

Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil

Especialista en Costos y Presupuestos: Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del Articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para suscribir el contrato.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Un (01) Jefe de Proyecto: Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto. Habilitado para el
ejercicio profesional, con una experiencia minima de 24 meses como Jefe de Proyecto en
la elaboracion ylo supervision de expedientes técnicos: de proyectos plblicos de
edificaciones en general, Parques o Plazas, computados desde la colegiatura.

Un (01) Especialista en Arquitectura: Titulo de Arquitecto. Habilitado para el ejercicio
profesional, con una experiencia minima de 24 meses como Especialista en Arquitectura en
la elaboracion y/o supervision de Expedientes Técnicos: de proyectos publicos de
edificaciones en general, parques o plazas, computados desde la colegiatura

Un (01) Especialista en Estructuras: Titulo de Ingeniero Civil. Habil para el ejercicio
profesional, con una experiencia minima de 12 meses como Especialista en Estructuras en
la elaboracion yfo supervision de Expedientes Técnicos: de proyectos publicos de
edificaciones en general, parques o plazas, computados desde la colegiatura

Un (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Electricista o Ingeniero
Electromecanico. Habil para el ejercicio profesional, con una experiencia minima de 12
meses como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Electromecanicas en la elaboracion
ylo supervision de Expedientes Técnicos: de proyectos publicos de edificaciones en general,
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parques o plazas, computados desde la colegiatura.

e Un (01) Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ingeniero Sanitario. Habil para el
ejercicio profesional, con una experiencia minima de 12 meses como Especialista en
Instalaciones Sanitarias en la elaboracion y/o supervision de Expedientes Técnicos: de
proyectos publicos de edificaciones en general, parques o plazas, computados desde la
colegiatura.

e Un (01) Especialista en Costos y Presupuestos: Ingeniero Civil. Habil para el ejercicio
profesional, con una experiencia minima de 12 meses como Especialista en Costos y
Presupuestos en la elaboracion y/o supervision de Expedientes Técnicos: de proyectos
publicos de edificaciones en general, parques o plazas, computados desde la colegiatura.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

e Dos (02) Computadoras o Laptops

e Un(01) Plotter AO

e Un (01) Impresora Multifuncional A3

e Un(01) Camara Digital

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del Articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para suscribir el contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor referencial, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de la oferta.

Nota: Se consideraran servicios de infraestructura similares a la elaboracion yfo supervision de
Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de: Proyectos Publicos de edificaciones en general y/o
parques ylo plazas.

Se excluyen de este rubro, por ejemplo a las siguientes obras de infraestructura vial, reservorios, veredas,
construccion de losas deportivas o asfaltado de pistas, en tanto no implican edificacion alguna.

Acreditacién:

Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de
pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, reporte de
estado de cuenta, cancelacion en el documentos, Contrato y Resolucion de Liquidacion de Contrato, entre
otros, correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, los veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 9 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.
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En el caso de servicios de ejecucion periddica, solo se considera como experiencia la parte del contrato
J que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

1 En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
' o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho

contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato o de cancelacién del comprobante de pago,
segUin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 9 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante:

o El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar la experiencia. En tal sentido, atn cuando en los documentos presentados la denominacion
del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
"Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo Profesién
¢ Jefe de Proyecto Ingeniero Civil y/o Arquitecto
e Especialista en Arquitectura Arquitecto
e Especialista en Estructuras Ingeniero Civil
e Especialista en Instalaciones Eléctricas Ingeniero Electricista ylo Ingeniero
Electromecéanico
e Especialista en Instalaciones Sanitarias Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil
e Especialista en Costos y Presupuestos Ingeniero Civil
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

e Un (01) Jefe de Proyecto: Titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto. Habilitado
para el ejercicio profesional, con una experiencia minima de 24 meses como
Jefe de Proyecto en la elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos:
de proyectos publicos de edificaciones en general, Parques o Plazas,
computados desde la colegiatura.

e Un (01) Especialista en Arquitectura: Titulo de Arquitecto. Habilitado para
el ejercicio profesional, con una experiencia minima de 24 meses como
Especialista en Arquitectura en la elaboracién y/o supervision de Expedientes
Técnicos: de proyectos publicos de edificaciones en general, parques o
plazas, computados desde la colegiatura

e Un (01) Especialista en Estructuras: Titulo de Ingeniero Civil. Habil para el
ejercicio profesional, con una experiencia minima de 12 meses como
Especialista en Estructuras en la elaboracion y/o supervisién de Expedientes
Técnicos: de proyectos publicos de edificaciones en general, parques o
plazas, computados desde la colegiatura

e Un (01) Especialista en Instalaciones Eléctricas: Ingeniero Electricista o
Ingeniero Electromecéanico. Habil para el ejercicio profesional, con una
experiencia minima de 12 meses como Especialista en Instalaciones
Eléctricas y/o Electromecédnicas en la elaboracion y/o supervision de
Expedientes Técnicos: de proyectos publicos de edificaciones en general,
parques o plazas, computados desde la colegiatura.
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e Un (01) Especialista en Instalaciones Sanitarias: Ingeniero Sanitario. Habil
para el ejercicio profesional, con una experiencia minima de 12 meses como
Especialista en Instalaciones Sanitarias en la elaboracién y/o supervisién de
Expedientes Técnicos: de proyectos pUblicos de edificaciones en general,
parques o plazas, computados desde la colegiatura.

e Un (01) Especialista en Costos y Presupuestos: Ingeniero Civil. Habil para
el ejercicio profesional, con una experiencia minima de 12 meses como
Especialista en Costos y Presupuestos en la elaboracién y/o supervisién de
Expedientes Técnicos: de proyectos puUblicos de edificaciones en general,
parques o plazas, computados desde la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
= Dos (02) Computadoras o Laptops
= Un (01) Plotter A
= Un (01) Impresora Multifuncional A3
= Un (01) Camara Digital
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a un (1) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideraran servicios de infraestructura similares a la elaboracién y/o supervision de Expedientes
Técnicos ylo Estudios Definitivos de: Pproyectos Publicos de edificaciones en general y/o parques
ylo plazas.

Se excluyen de este rubro, por ejemplo a las siguientes obras de infraestructura vial, reservorios,
veredas, construccion de losas deportivas o asfaltado de pistas, en tanto no implican edificacion alguna.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
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pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
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solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[50] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
dos (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisiébn del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo lll de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2]*° veces el valor
referencial:
[50] puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2]veces el
valor referencial:

[30]puntos

M > [1]?° veces el valor
referencial y < [1.5] veces el
valor referencial:

[20] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA

[50] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta

18
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e Mejoras el desempefio funcional del equipo técnico

e Mejoras al contenido del proyecto

e  Organizacién del Equipo Técnico

e Descripcion de las Actividades de Control de los Sistemas de
Seguridad y Salud

e Descripcion detallada de las Condiciones de acceso a la ubicacién
de la zona del proyecto.

— Facilidades
— Dificultades
—  Propuestas de Solucion

e Descripcion del sistema actual del sistema
— Facilidades
— Dificultades
— Propuestas de Solucién

e Disefio del sistema proyectado

— Facilidades
— Dificultades
— Propuestas de Solucién

e Sensibilizacion y difusion del proyecto ante la Entidad y de la
poblacién beneficiaria
— Facilidades
— Dificultades
— Propuestas de Solucién

e  Topografia
— Facilidades
— Dificultades
— Propuestas de Solucién

e Suelos y Geotecnia.
— Facilidades
— Dificultades
—  Propuestas de Solucién

e Mitigacion de Impacto Ambiental.
— Facilidades
— Dificultades
— Propuestas de Solucién

La descripcion y andlisis del tépico que no guarde relacion con el servicio
requerido o muestre incoherencia no sera evaluado.

Se evaluara la metodologia del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucion formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria,

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

[50] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?!

21

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditarA mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacioén consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE ALAN SISLEY, DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI CON CUI N°2611150”. que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [................coooeeivivieeeeeee ], cOon DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°48-2023-
MDY-CS-1, para la contratacibn de consultoria de obra para la ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE ALAN SISLEY, DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO
DE UCAYALI CON CUI N°2611150”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA
PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto contratacion del servicio de consultoria de obra para la
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO "CREACION DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL PARQUE ALAN SISLEY, DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI CON CUI N°2611150”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion

correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

% De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, l0s contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)

principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
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La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

@/




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°48-2023-MDY-1

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA
UNIDAD IMPOSITIVA

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].
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TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. %

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

%5 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

Q/
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [

FECHA].

‘LA ENTIDAD”

Importante

] al [CONSIGNAR

‘EL CONTRATISTA”

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

27

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

certificados

digitales

ingresar

a:

O/
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De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

obra

Nombre o razén social del Descripcion de las
. ) RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;acién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacidn del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

@
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Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°48-2023-MDY-1

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°48-2023-MDY-1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 s,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que

©/
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se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

35 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ oo | ypogTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO 5 ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

36

37

38

39

40

41

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' 1ppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ ena | yporTeas | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




