

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: RUTA PE - 10C: BULDIBUYO - TAYABAMBA - PUENTE MAMAHUAJE Y RUTA PE - 12B: EMP. PE-12A (DV. SIHUAS) - QUICHES - TAYABAMBA Y RUTA PE - 12C: MIRAFLORES - EMP. PE-10C						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	5102						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	204						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	----					
		Documento que declaró la viabilidad	----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorándum N° 8047 -2023-MTC/20.13.1 Memorándum N° 8309 2023-MTC/20.13.1 Memorándum N° 8606 - 2023-MTC/20.13.1 Memorándum N° 10640 - 2023-MTC/20.13.1 Memorándum N° 3773 -2024-MTC/20.13.1			Fecha de recepción	28.09.2023 05.10.2023 16.10.2023 06.12.2023 05.06.2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	05.10.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	16.10.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	06.12.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	05.06.2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	Memorándum N° 4815 - 2023-MTC/20.2.1	11.10.2023			
	Se solicita comunicar las causas y/o situaciones imprevisibles que motivaron la actualización de los términos de referencia.							
	2	6	6	MEMORÁNDUM N° 0001- 2023 -MTC/20.2.1- C.S. - AS N° 69-2023-MTC/20	30.11.2023			
	El comité de selección solicita al área usuaria aclaración de ciertos puntos referentes al requerimiento.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	23	23	Memorándum N° 8606 - 2023-MTC/20.13.1	16.10.2023			
	Se reitera la persistencia de la necesidad, por lo que, con la conformidad de la Subdirección de Conservación, remitieron los Términos de Referencia definitivos actualizados.							

ÁREA DE LOGÍSTICA
V° B°


F. POQUIOMA S.
PVN

Expediente: I-055426-2022 V-15

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=PURZqGZlWDY=>



6116

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)									
	2	6	6	MEMORÁNDUM N° 10640 - 2023-MTC/20.13.1	06.12.2023				
El área usuaria remite las respuestas a las consultas por parte del comité de selección.									
	3	1	1	MEMORÁNDUM N° 3773 - 2024-MTC/20.13.1	05.06.2024				
El área usuaria manifiesta la persistencia de la necesidad de la contratación del Servicio.									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	1	Se realizaron precisiones con relación a la adecuación en los metrados, formatos de la estructura de costos del valor referencial.							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 204, 214,308.06 (Doscientos Cuatro Millones Doscientos Catorce Mil Trescientos Ocho Con 06/100 Soles)						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			21/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			01/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>REPUBLICA DEL PERU</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Firmado Digitalmente por: FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MORENO Cargo: JEFE DE LOGISTICA DNI:10281813 Fecha: 22/07/2024 08:05:04</p> </div> </div>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL					DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

AREA DE LOGISTICA
V° B°
F. POQUIMA S.
PVN







REPUBLICA DEL PERU
Firmado Digitalmente
por: RAMIREZ
SARAVIA Kevin
Anderson FAU
20503503639 soft
DNI: PNOPE-46751305
Fecha: 19/07/2024
18:05:32

Expediente: I-055426-2022 V-15

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=PURZqGZtWDY=>



6115

FORMATO N°01										SERVICIO DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL										VALOR REFERENCIAL D.S.1										
ITEM	TRAMOS	ACTIVIDAD	UNIDAD	FUENTE 1. PRECIO COTIZACIÓN					FUENTE 2. PRECIO COTIZACIÓN					FUENTE 3. PRECIO COTIZACIÓN					FUENTE 4. PRECIO DE LA ENTIDAD					PRECEDIMIENTO Y/O METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINAR D.S.1	Cantidad	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (DIN. GS)	N° VECES / AÑOS	TOTAL (*)	
				ENTIDAD:		PROVIAS		PRECIO FUECA	ENTIDAD:		PROVIAS		PRECIO FUECA	ENTIDAD:		PROVIAS		PRECIO FUECA	ENTIDAD:		PROVIAS									
				EMPRESA:		EMPRESA:			EMPRESA:		EMPRESA:			EMPRESA:		EMPRESA:														
				PRECIO FUECA		PRECIO FUECA			PRECIO FUECA		PRECIO FUECA			PRECIO FUECA		PRECIO FUECA			PRECIO FUECA		PRECIO FUECA									
				CANTIDAD	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (DIN. GS)	N° VECES / AÑOS	TOTAL (*)	CANTIDAD	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (DIN. GS)	N° VECES / AÑOS	TOTAL (*)	CANTIDAD	P.U.	PRESUPUESTO ANUAL (DIN. GS)	N° VECES / AÑOS	TOTAL (*)	CANTIDAD	P.U.	P.U. CON IFC	PRESUPUESTO ANUAL (DIN. GS)	N° VECES / AÑOS	TOTAL (*)						
RUTA NACIONAL PE-10C																														
1		Transitabilidad	km	16.500	-	-	1.00	-	16.500	54,969.600	908,689.23	1.00	908,689.23	16.500	61,684.40	1,081,762.60	1.00	1,081,762.60	16.500	41,381.12	47,201.80	778,829.65	1.00	778,829.65		16.500	56,460.18	931,111.12	1.00	931,111.12
2	TRAMO 1 Bañadero - Huayllabamba (Km 339+000 - Km 339+000)	Conservación rutaria antes de la conservación periódica	km-año	16.500	-	-	1.00	-	16.500	43,467.800	689,538.70	1.00	689,538.70	16.500	25,639.50	485,773.25	1.00	485,773.25	16.500	18,261.28	21,029.04	346,913.34	1.00	346,913.34		16.500	25,617.78	438,099.40	1.00	438,099.40
3		Conservación periódica	km	16.500	-	-	1.00	-	16.500	845,011.100	13,942,689.75	1.00	13,942,689.75	16.500	366,415.75	6,045,859.56	1.00	6,045,859.56	16.500	638,723.93	732,104.91	12,079,791.08	1.00	12,079,791.08		16.500	346,260.52	900,799.52	1.00	900,799.52
4		Conservación rutaria después de la conservación periódica	km-año	16.500	-	-	2.00	-	16.500	47,815.075	788,948.74	2.00	1,577,897.48	16.500	32,074.11	529,222.82	2.00	1,058,445.63	16.500	25,231.84	28,029.32	477,267.78	2.00	954,535.56		16.500	30,469.73	503,245.30	2.00	1,009,490.63
5		Transitabilidad	km	19.100	-	-	1.00	-	19.100	71,502.000	1,365,703.38	1.00	1,365,703.38	19.100	66,795.50	1,275,705.95	1.00	1,275,705.95	19.100	46,294.28	53,349.06	1,038,967.03	1.00	1,038,967.03		19.100	60,071.29	1,047,951.94	1.00	1,047,951.94
6	TRAMO 2: Huayllabamba - Tarma (Km 339+000 - Km 339+000)	Conservación rutaria antes de la conservación periódica	km-año	19.100	-	-	1.00	-	19.100	42,365.670	809,260.70	1.00	809,260.70	19.100	20,639.30	369,930.63	1.00	369,930.63	19.100	20,103.76	23,042.93	440,119.89	1.00	440,119.89		19.100	20,461.11	350,025.26	1.00	350,025.26
7		Conservación periódica	km	19.100	-	-	1.00	-	19.100	954,063.190	18,222,425.93	1.00	18,222,425.93	19.100	305,589.21	5,705,153.93	1.00	5,705,153.93	19.100	712,002.17	816,096.90	15,587,450.53	1.00	15,587,450.53		19.100	592,863.05	11,323,923.33	1.00	11,323,923.33
8		Conservación rutaria después de la conservación periódica	km-año	19.100	-	-	2.00	-	19.100	50,000.000	958,803.70	2.00	1,917,707.58	19.100	32,186.36	615,178.31	2.00	1,237,156.66	19.100	22,107.24	25,408.09	485,244.60	2.00	970,589.25		19.100	26,007.28	553,336.47	2.00	1,023,872.93
9		Conservación rutaria antes de la conservación periódica	km-año	8.000	-	-	1.00	-	8.000	43,370.500	338,364.40	1.00	338,364.40	8.000	24,659.87	229,278.96	1.00	229,278.96	8.000	28,597.37	33,778.30	262,226.42	1.00	262,226.42		8.000	30,719.69	240,752.69	1.00	240,752.69
10	TRAMO 3 Tarma - Tarma (Km 339+000 - Km 339+000)	Conservación periódica	km	8.000	-	-	1.00	-	8.000	524,933.325	4,198,460.60	1.00	4,198,460.60	8.000	362,591.78	2,902,738.11	1.00	2,902,738.11	8.000	387,738.60	685,327.38	5,483,023.85	1.00	5,483,023.85		8.000	525,809.69	4,198,460.60	1.00	4,198,460.60
11		Conservación rutaria después de la conservación periódica	km-año	8.000	-	-	2.00	-	8.000	46,317.270	398,138.16	2.00	712,276.32	8.000	30,679.30	247,009.60	2.00	494,019.20	8.000	25,968.62	29,884.84	237,084.84	2.00	474,189.68		8.000	30,256.53	240,052.22	2.00	484,340.44
12		Conservación rutaria antes de la conservación periódica	km-año	53.900	-	-	1.00	-	53.900	41,138.860	2,195,063.12	1.00	2,195,063.12	53.900	36,511.80	1,958,765.65	1.00	1,958,765.65	53.900	28,161.80	33,644.11	1,421,729.27	1.00	1,421,729.27		53.900	28,977.85	1,514,427.46	1.00	1,514,427.46
13	TRAMO 4 Km 8 - Dr. Santiago de Chulpa (Km 339+000 - Km 339+000)	Conservación periódica	km	53.900	-	-	1.00	-	53.900	530,792.270	28,803,315.53	1.00	28,803,315.53	53.900	397,456.09	21,308,736.85	1.00	21,308,736.85	53.900	426,474.29	710,004.60	18,315,927.11	1.00	18,315,927.11		53.900	357,760.34	20,920,991.38	1.00	20,920,991.38
14		Conservación rutaria después de la conservación periódica	km-año	53.900	-	-	2.00	-	53.900	49,050.580	2,302,558.95	2.00	4,703,077.90	53.900	35,196.52	1,870,581.22	2.00	3,741,162.45	53.900	29,029.60	22,009.11	1,174,107.39	2.00	2,348,214.78		53.900	28,629.69	1,524,344.31	2.00	3,072,559.09
15		Conservación rutaria antes de la conservación periódica	km-año	43.900	-	-	1.00	-	43.900	26,567.400	1,707,249.12	1.00	1,707,249.12	43.900	20,951.00	1,310,063.73	1.00	1,310,063.73	43.900	15,823.36	18,325.25	795,807.22	1.00	795,807.22		43.900	24,068.52	1,050,457.47	1.00	1,050,457.47
16	TRAMO 5 San Jorge de Chulpa - Pucallpa (Km 339+000 - Km 339+000)	Conservación periódica	km	43.900	-	-	1.00	-	43.900	402,882.410	20,323,359.00	1.00	20,323,359.00	43.900	304,698.07	17,285,707.40	1.00	17,285,707.40	43.900	260,099.38	299,108.38	13,135,311.82	1.00	13,135,311.82		43.900	346,433.51	15,120,009.61	1.00	15,120,009.61
17		Conservación rutaria después de la conservación periódica	km-año	43.900	-	-	2.00	-	43.900	46,464.770	1,998,243.31	2.00	3,916,486.62	43.900	34,886.72	1,513,786.33	2.00	3,003,472.66	43.900	28,881.90	33,788.64	1,005,157.86	2.00	2,005,115.71		43.900	28,607.68	1,005,147.09	2.00	2,010,264.78
RUTA NACIONAL PE-12B																														
18		Transitabilidad	km	21.250	-	-	1.00	-	21.250	54,688.260	1,141,088.03	1.00	1,141,088.03	21.250	67,051.50	1,424,844.38	1.00	1,424,844.38	21.250	39,631.53	23,629.52	502,127.40	1.00	502,127.40		21.250	46,340.53	963,485.89	1.00	963,485.89
19	TRAMO 6 De Shana - Huayllabamba (Km 340+000 - Km 340+000)	Conservación rutaria antes de la conservación periódica	km-año	21.250	-	-	1.00	-	21.250	43,609.695	884,843.47	1.00	884,843.47	21.250	25,988.36	487,251.38	1.00	487,251.38	21.250	20,098.62	24,475.94	562,607.38	1.00	562,607.38		21.250	28,231.87	589,926.38	1.00	589,926.38
20		Conservación periódica	km	21.250	-	-	1.00	-	21.250	550,460.285	11,698,854.36	1.00	11,698,854.36	21.250	365,055.31	7,861,548.23	1.00	7,861,548.23	21.250	335,751.47	385,334.34	8,080,387.70	1.00	8,080,387.70		21.250	375,104.37	797,098.97	1.00	797,098.97
21		Conservación rutaria después de la conservación periódica	km-año	21.250	-	-	2.00	-	21.250	46,213.690	958,487.56	2.00	1,916,975.13	21.250	32,386.36	688,208.38	2.00	1,376,417.75	21.250	25,052.23	29,716.87	600,390.92	2.00	1,200,781.84		21.250	30,558.58	649,036.90	2.00	1,299,078.80
22		Conservación rutaria antes de la conservación periódica	km-año	57.450	-	-	1.00	-	57.450	40,551.015	2,352,635.81	1.00	2,352,635.81	57.450	31,351.80	1,795,415.91	1.00	1,795,415.91	57.450	25,407.09	28,829.21	1,541,338.01	1.00	1,541,338.01		57.450	29,040.50	1,603,976.36	1.00	1,603,976.36
23	TRAMO 7 Huayllabamba - Quiches (Km 340+000 - Km 340+000)	Conservación periódica	km	57.450	-	-	1.00	-	57.450	547,811.698	31,471,762.02	1.00	31,471,762.02	57.450	394,856.45	22,684,514.42	1.00	22,684,514.42	57.450	331,723.86	385,221.28	21,841,747.24	1.00	21,841,747.24		57.450	387,539.27	22,584,130.83	1.00	22,584,130.83
24		Conservación rutaria después de la conservación periódica	km-año	57.450	-	-	2.00	-	57.450	46,504.075	2,380,588.11	2.00	5,061,176.22	57.450	30,287.76	2,027,278.37	2.00	4,054,556.73	57.450	25,588.23	27,476.96	1,578,154.79	2.00	3,156,309.75		57.450	31,258.88	1,602,735.58	2.00	3,205,471.16
25		Conservación rutaria antes de la conservación periódica	km-año	56.040	-	-	1.00	-	56.040	41,594.263	2,330,942.47	1.00	2,330,942.47	56.040	30,871.70	1,780,050.07	1.00	1,780,050.07	56.040	25,881.43	27,949.97	1,532,692.25	1.00	1,532,692.25		56.040	29,110.63	1,611,371.35	1.00	1,611,371.35
26	TRAMO 8 Quiches - Mollendo (Km 340+000 - Km 340+000)	Conservación periódica	km	56.040	-	-	1.00	-	56.040	587,939.490	31,827,329.02	1.00	31,827,329.02	56.040	394,756.13	22,122,133.46	1.00	22,122,133.46	56.040	334,023.03	382,854.88	21,453,187.39	1.00	21,453,187.39		56.040	388,805.50	21,788,660.43	1.00	21,788,660.43
27		Conservación rutaria después de la conservación periódica	km-año	56.040	-	-	2.00	-	56.040	54,369.130	2,358,462.17	2.00	5,054,904.33	56.040	30,953.87	1,654,500.93	2.00	3,309,001.86	56.040	25,188.23	28,453.15	1,425,217.83	2.00	2,850,425.67		56.040	30,844.51	1,609,784.49	2.00	3,389,764.78
28		Conservación rutaria antes de la conservación periódica	km-año	25.162	-	-	1.00	-	25.162	46,669.678	1,078,346.15	1.00	1,078,346.15	25.162	29,398.50	739,725.06	1.00	739,725.06	25.162	25,521.29	28,348.16	499,179.16	1.00	499,179.16		25.162	28,823.71	599,421.12	1.00	599,421.12
29	TRAMO 9 Huayllabamba - Tarma (Km 340+000 - Km 340+000)	Conservación periódica	km	25.162	-	-	1.00	-	25.162	435,737.300	10,561,429.94	1.00	10,561,429.94	25.162	372,614.00	9,176,725.02	1.00	9,176,725.02	25.162	277,834.41	272,681.80	6,899,307.28	1.00	6,899,307.28		25.162	322.000	81,880.15	1.00	81,880.15
30		Conservación rutaria después de la conservación periódica	km-año	25.162	-	-	2.00	-	25.162	45,729.256	1,105,379.75	2.00	2,310,759.51	25.162	33,999.58	840,398.22	2.00	1,680,796.44	25.162	25,894.26	28,329.81	634,329.81	2.00	1,268,659.						