

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/03/2023						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA		X
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 11.77KM EN EMP.PI.527 CENTRO DE SERVICIO-JOSE OLAYA- PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	24	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				-----	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			-----			
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			-----			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1997-2022/MPS-GDUel		Fecha de recepción		28/02/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
	Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
	Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
	Fecha de la quinta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	-----	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-----				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento que aprueba la estandarización	-----			Fecha de aprobación	-----	
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Consignar una síntesis de las observaciones NO EXISTEN OBSERVACIONES AL RESPECTO							

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones NO EXISTEN OBSERVACIONES AL RESPECTO						
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones NO EXISTEN OBSERVACIONES AL RESPECTO						

2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones NO APLICA						
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones NO APLICA						
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones NO APLICA						

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES						
N° Item	Ajustes o modificaciones						
	NO HAY AJUSTES						
	NO HAY AJUSTES						
	NO HAY AJUSTES						

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL						
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO			
3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					

	DE LA ENTIDAD						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					

	Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.						

	SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA	
	COSTO DIRECTO	S/ 222,027.90
	GASTOS GENERALES (GG=8.00%*A)	S/ 14,840.00
	UTILIDAD (U=7%CD)	S/ 15,541.95
	SUB TOTAL (CD+GG+U+D)	S/ 252,409.85
	IGV (18%) SUB TOTAL	S/ 45,433.77
	SUB TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS (SUB TOTAL + IGV+ D)	S/ 297,843.62
	TOTAL LIQUIDACIÓN	S/ 19,109.18
	TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS + LIQUIDACIÓN	S/ 316,952.80

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 316,952.80 (Trescientos Dieciséis Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 80/100 Soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
-----	--	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.	 ING. SANDER SAUL SAAVEDRA SANTA CRUZ JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.