






1
CONSORCIO SUPERVISOR CARAZ

DESCRIPCION
DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO

PERIODO
O
UNIDAD
DE
TIEMPO

TARIFA UNITARIA OFERTADA TOTAL OFERTA
ECONÓMICA

Supervisión de obra 1,110 días 24,790.413756756756756756756756
757

27,517,359.27
Liquidación de obra 224,358.96

27,741,718.23

Juan Esp oza Manzano
Representante Común

2
ACRUT TAPIA INC. S.A.C.
Representante Legal
Av. Javier Prado Este N.° 3092, 
distrito de San Borja — Lima 
Central: + 51(1) 711-8600
DESCRIPCION
DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO

PERIODO
O
UNIDAD
DE
TIEMPO

TARIFA UNITARIA OFERTADA TOTAL OFERTA
ECONÓMICA

Supervisión de obra 1,110 días 24,790.41 27,517,355.10
Liquidación de obra 224,363.13

27,741,718.23
ACRUT TAPIA INC. S.A.C.
ing. Ellas Tapia Julca
Representante Legal

3
CONSORCIO SUPERVISOR HUALLANCA II 001

DESCRIPCION DEL
OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE TIEMPO"

PERIODO UNIDAD DE
TIEMPO "

TARIFA UNITARIA OFERTADA" TOTAL
OFERTA ECONOMICA

Supervisión de Obra 1110 Días Calendario 24,769.5825945946 27494236.68
Liquidación de Obra 247,481.55

27,741,718.23
TONIO MONTALVO FARFÁN 

KATHERINE HOLGUIN 
PERALES

4
CONSORCIO  SUPERVISOR  CARAZ

DESCRIPCION
DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO

PERIODO
O
UNIDAD
DE
TIEMPO

TARIFA UNITARIA OFERTADA TOTAL OFERTA
ECONÓMICA

Supervisión de obra 1,110 días 24,735.3315315315 27,456,218.00
Liquidación de obra 285,500.23

27,741,718.23

ELADIO GIOVANI SUAREZ 
LAZO

5
CONSORCIO  VIAS DE  CARAZ

DESCRIPCION
DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO

PERIODO
O
UNIDAD
DE
TIEMPO

TARIFA UNITARIA OFERTADA TOTAL OFERTA
ECONÓMICA

Supervisión de obra 1,110 días 24,790.4137567568 27,517,359.27
Liquidación de obra 224,358.96

27,741,718.23

MIGUEL ANGEL SOTELO 
RAMOS

6



HOB

DESCRIPCION
DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO

PERIODO
O
UNIDAD
DE
TIEMPO

TARIFA UNITARIA OFERTADA TOTAL OFERTA
ECONÓMICA

Supervisión de obra 1,110 días 24,833.9073963964 27,565,637.21
Liquidación de obra 176,081.02

27,741,718.23

WILLIAN GONZALES DEL 
AGUILA

7
CONSORCIO VIAL HUALLANCA

DESCRIPCION
DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO

PERIODO
O
UNIDAD
DE
TIEMPO

TARIFA UNITARIA OFERTADA TOTAL OFERTA
ECONÓMICA

Supervisión de obra 1,110 días 24,790.50 27,517,455.00
Liquidación de obra 224,263.23

27,741,718.23

JESUS GUERRERO LAGUNA

8
CONSORCIO SUPERVISOR HUALLANCA

DESCRIPCION
DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO

PERIODO
O
UNIDAD
DE
TIEMPO

TARIFA UNITARIA OFERTADA TOTAL OFERTA
ECONÓMICA

Supervisión de obra 1,110 días 24,727.192027027 27,447,183.15
Liquidación de obra 294,535.08

27,741,718.23

FELIX RAUL CHIRITO SIPAN


