FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES |
11 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 22.04.2024
1.2 AREA USUARIA Subunidad de Mantenimiento y Conservacion de Sedes de la Unidad de Operaciones y Mantenimiento de Sedes
del Proyecto Especial Legado
1.3 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE POZO A TIERRA DE LAS SEDES VILLA DEPORTIVA
NACIONAL - VIDENA, COMPLEJO DEPORTIVO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR,
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PUNTA ROCAS, COMPLEJO PANAMERICANO COSTA VERDE Y VILLA
PANAMERICANA
AOI00174900100 - GESTION DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE VIDENA
ACTIVIDAD DEL POI AOQI00174900101 - GESTION DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE VILLA EL SALVADOR
1.4 VINCULADAALA A0I00174900102 - GESTION DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE VILLA MARIA DEL TRIUNFO
i CONTRATACION AOQl00174900103 - GESTION DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE SURF - PUNTA ROCAS
A0I00174900104 - GESTION DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE COSTA VERDE
AOI00174900105 - GESTION DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEDE VILLA PANAMERICANA
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 17
1.6 PROYECTO DE Cadigo =
INVERSION PUBLICA =
Documento que declaré la viabilidad -
l& INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO 1
DATOS DEL Documento de » )
21 REQUERIMIENTO requerimiento Memorando N°0260-2024-PEL/PEL.04 Fecha de recepcion 13.02.2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la ) Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version 28.02.2024 De oficio N observaciones -
REQUERIMIENTO POR Fecha de la , Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version . De'oficlo - observaciones )
USUARIA Fecha de la ; Con motivo de
cuarta versién - Dg ofica N observaciones B
Fecha de la ) Con motivo de
quinta versién N De-oficla i observaciones N
2.3 SENALARSILA S| NO X
CONTRATACION
INCLUIRA PAQUETE(S) De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
6rgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE
EFECTUARA POR ITEMS Sl LS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN SII NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION -
Documer'no de aprobacion de la Fecha de aprobacién
estandarizacion
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA SI] NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO - - . —
N° de Resolucién que aprobd la Ficha de Fecha de inicio de
Homologacion vigencia
2.7 REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo IIl de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
Cantidad de Corunicac.itc:z: clop i Cantidad de Comunicacion con la cual
N ltem Cantidad total de observaciones b0l II 18183 | Fecha de remision | observaciones | se remitié al érea usuaria |Fecha de remisién de la
observaciones formuladas por el b uesuang iy | de la comunicacion | formuladas por los las observaciones al comunicacion
OEC 2o walegnes 4 proveedores requerimiento
requerimiento
1 1 1 Correo electrénico S/IN 20/02/2024 [ e
2.9 [RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacién de o respuestas a las b e
respuestas a las observaciones respuesta del area :‘e;‘,ha de re_m [s'%n observaciones res f ec;n:;u;:aé?:: S:u aria meciae re‘rn xsi_o’n e
observaciones formuladas por el usuaria © 1 comunicacion | ¢, muladas por los | P soIUnitasn
OEC proveedores
Memorando N°0436-
! 1 2024-PEL/PEL.04 SRR °
b
2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

12




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
N° Item Ajustes realizados al requerimiento
1 Se implementaron observaciones y recomendaciones indicadas, y se procedio al inicio de la indagacion de mercado
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
|3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 |[ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD
N° ltem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL Nuevos
DE LA CONSULTORIA  |MONEDA[ "o ies - Dolares ; Otro: Seflalar otra moneda
DE OBRA
MONTO %
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las caracteristicas, plazos y demas
condiciones definidas en el requerimiento.
L4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN
EN EL MERCADO 29.02.2024 EL MERCADO 05.04.2024

4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Sl X NO

De ser negativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) st NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

44 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Si NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacién que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacién.

45 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION SI NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

FIRMA Y SELL(S’B&%H@MI’U!CBMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

b
NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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