



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 03-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 595-2024-MINEM/DGER Y R.D N° 006-2025/MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO)

CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE-PROVINCIA DE SAN IGNACIO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

En San Borja, siendo las 09:00 horas del día 14 de abril de 2025, efectuadas las coordinaciones previas se reunieron los integrantes del Comité de Selección, encargados de la organización, conducción y desarrollo de CONCURSO PÚBLICO N° 0032-2024-MINEM/DGER para la **CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE-PROVINCIA DE SAN IGNACIO-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”**, a fin de proceder con la admisión, calificación y evaluación de ofertas.

El quorum necesario que exige la normativa de Contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

- Sr. Carlos Manuel Bautista Anchayhua (Presidente titular)
- Sr. Armando Erick Badillo Carrillo (Primer Miembro)
- Srta. Yulissa Wenddy Cotera Barja (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. Carlos Manuel Bautista Anchayhua, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento a los presentes lo siguiente:

1. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El 13 de febrero de 2025, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas:

Presentación de ofertas/expresión de interés				
Entidad convocante :	DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS			
Nomenclatura :	CP-SM-32-2024-MINEM/DGER-1			
Nro. de convocatoria :	1			
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra			
Descripción del objeto :	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA			
Nro. ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA			
20531353154	consorcio cesam	13/02/2025	09:49:36	Electronico
10167911019	CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISOR P Y F	13/02/2025	12:30:31	Electronico
20100966426	CONSORCIO SELVA PERUANA	13/02/2025	15:06:59	Electronico
20134100622	CONSORCIO SUPERVISOR SAN MATEO DE LA SELVA	13/02/2025	15:57:17	Electronico
10433574309	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE	13/02/2025	17:07:18	Electronico
20492307290	CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE	13/02/2025	17:08:02	Electronico
20480825722	CONSORCIO TAURO	13/02/2025	18:42:12	Electronico
10102550434	CONSORCIO ELECTRICO AMAZONICO	13/02/2025	19:54:59	Electronico
10090757828	CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO	13/02/2025	21:18:22	Electronico
20541445553	CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES	13/02/2025	21:21:46	Electronico
10036763014	CONSORCIO SUPERVISOR NAMBALLE	13/02/2025	21:28:33	Electronico
20561126934	CONSORCIO SUPER PERU	13/02/2025	22:59:53	Electronico
20602092233	CONSORCIO ENERGETICO LG	13/02/2025	23:47:22	Electronico



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

2. ADMISIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión la documentación obligatoria para la admisión de la oferta.

Se precisa que mediante ACTA N° 02-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 602-2024-MINEM/DGER), de fecha 06 de marzo, el comité de selección advirtió las siguientes observaciones:

1. **POSTOR: CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES** (Integrado por Jaime Román Huarcaya Razabal, MH GESTIONA S.A.C y GRUPO INGENIERÍA J&C S.A.C.):
 - Promesa de Consorcio (Folio N° 032); Carece de legalización Notarial de firmas del Consorciado N° 01 y Consorciado N° 02.
2. **POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR NAMBALLE** (Integrado por Jorge Yarlequé Montalvo, Alexander Agustín Alburqueque Ríos y HELMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.):
 - Visado de la oferta incompleto, así mismo se observa diferentes visos. De acuerdo a las bases integradas los documentos deben ser visados por el postor, en el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
3. **CONSORCIO ENERGÉTICO LG** (Integrado por las Empresas CARBAO S.A.C y SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.):
 - La oferta carece de foliación en todo extremo. De acuerdo a las bases integradas las Ofertas se presentan foliadas.

Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección y con el artículo 60, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección otorgó el plazo de dos (02) días hábiles, a fin de subsanar las deficiencias advertidas.

Las subsanaciones se presentaron en el SEACE, tal como se detalla continuación:

Entidad convocante

Nomenclatura

Nro. de convocatoria

Objeto de contratación

Descripción del objeto

Número de Contratación

DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

CP-SM-32-2024-MINEM/DGER-1

1

Consultoría de Obra

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

DGER-2024-713

Búsqueda de Participante

Subsanado

[Seleccione] ▼

Postor

RUC/Código ▼

Buscar

Limpiar

Regresar

Ord.	Fecha de Notificación	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Días para Subsanar	Acción(s) a Subsanar	Subsanado	Fecha de Subsanación	Acciones
1	06/03/2025	10036763014	CONSORCIO SUPERVISOR NAMBALLE	2	Q	No		👁
2	06/03/2025	20541445553	CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES	2	Q	Si	07/03/2025	👁
3	06/03/2025	20602092233	CONSORCIO ENERGETICO LG	2	Q	Si	07/03/2025	👁

ADMISIÓN DE OFERTAS:

ITEM	POSTOR	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO CESAM	ADMITIDO	
2	CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISOR P Y F	ADMITIDO	
3	CONSORCIO SELVA PERUANA	ADMITIDO	
4	CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA	ADMITIDO	
5	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	ADMITIDO	
6	CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE	ADMITIDO	
7	CONSORCIO TAURO	ADMITIDO	
8	CONSORCIO ELÉCTRICO AMAZÓNICO	ADMITIDO	
9	CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO	ADMITIDO	
10	CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES	ADMITIDO	
11	CONSORCIO SUPERVISOR NAMBALLE	NO ADMITIDO	NO SUBSANÓ
12	CONSORCIO SUPER PERÚ	ADMITIDO	
13	CONSORCIO ENERGÉTICO LG	ADMITIDO	

3. CALIFICACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de la oferta técnica presentada.

ITEM	POSTOR	ESTADO
1	CONSORCIO CESAM	CALIFICA
2	CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISOR P Y F	CALIFICA
3	CONSORCIO SELVA PERUANA	CALIFICA
4	CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA	CALIFICA
5	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	CALIFICA
6	CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE	CALIFICA
7	CONSORCIO TAURO	CALIFICA
8	CONSORCIO ELÉCTRICO AMAZÓNICO	CALIFICA
9	CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO	CALIFICA
10	CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES	CALIFICA
11	CONSORCIO SUPER PERÚ	CALIFICA
12	CONSORCIO ENERGÉTICO LG	CALIFICA

(Detalle en el Anexo N°02)

4. EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de la oferta técnica. Obteniendo el siguiente resultado:

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

ITEM	POSTORES	ADMISIÓN DE OFERTAS	PUNTAJE DE LA OFERTA TÉCNICA	APTITUD DEL POSTOR
1	CONSORCIO CESAM	ADMITIDO	100	APTO
2	CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISOR P Y F	ADMITIDO	90	APTO
3	CONSORCIO SELVA PERUANA	ADMITIDO	100	APTO
4	CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA	ADMITIDO	100	APTO
5	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	ADMITIDO	90	APTO
6	CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE	ADMITIDO	100	APTO
7	CONSORCIO TAURO	ADMITIDO	100	APTO
8	CONSORCIO ELÉCTRICO AMAZÓNICO	ADMITIDO	100	APTO
9	CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO	ADMITIDO	100	APTO
10	CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES	ADMITIDO	100	APTO
11	CONSORCIO SUPER PERÚ	ADMITIDO	90	APTO
12	CONSORCIO ENERGÉTICO LG	ADMITIDO	90	APTO

(Detalle en el Anexo N° 03)

5. EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

Según lo dispone el numeral 83.2 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de la oferta económica, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorgando a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios:

ITEM	POSTORES	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE DE LA OFERTA ECONÓMICA
1	CONSORCIO CESAM	No presentó oferta económica	
2	CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISOR P Y F	S/ 1 376 326.71	100
3	CONSORCIO SELVA PERUANA	S/ 1 376 326.71	100
4	CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA	S/ 1 376 326.71	100
5	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	S/ 1 376 326.71	100
6	CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE	S/ 1 376 326.71	100
7	CONSORCIO TAURO	S/ 1 376 326.71	100
8	CONSORCIO ELÉCTRICO AMAZÓNICO	S/ 1 376 326.71	100

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

9	CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO	S/ 1 376 326.71	100
10	CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES	S/ 1 376 326.71	100
11	CONSORCIO SUPER PERÚ	S/ 1 376 326.71	100
12	CONSORCIO ENERGÉTICO LG	S/ 1 376 326.71	100

6. CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL

Según lo disponen los numerales 83.3 y 83.4 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección prosiguió con el cálculo del puntaje total obtenido, resultando lo siguiente:

ITEM	POSTORES	PUNTAJE TÉCNICO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISOR P Y F	90	100	92
2	CONSORCIO SELVA PERUANA	100	100	100
3	CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA	100	100	100
4	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	90	100	92
5	CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE	100	100	100
6	CONSORCIO TAURO	100	100	100
7	CONSORCIO ELÉCTRICO AMAZÓNICO	100	100	100
8	CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO	100	100	100
9	CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES	100	100	100
10	CONSORCIO SUPER PERÚ	90	100	92
11	CONSORCIO ENERGÉTICO LG	90	100	92

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación económica y el puntaje total de la oferta, el Comité de Selección procede de acuerdo al artículo 84 del Reglamento de la Ley.

7. ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

El Comité de Selección procede de conformidad al Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Número 8.2: En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

- Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
- A través de sorteo.

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

ITEM	POSTORES	PUNTAJE TOTAL	a. Primer Criterio postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico	b. Primer Criterio Sorteo Electrónico
1	CONSORCIO SELVA PERUANA	100	EMPATE	SORTEO
2	CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA	100	EMPATE	SORTEO
3	CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE	100	EMPATE	SORTEO
4	CONSORCIO TAURO	100	EMPATE	SORTEO
5	CONSORCIO ELÉCTRICO AMAZÓNICO	100	EMPATE	SORTEO
6	CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO	100	EMPATE	SORTEO
7	CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES	100	EMPATE	SORTEO
8	CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	92	EMPATE	SORTEO
9	CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISOR P Y F	92	EMPATE	SORTEO
10	CONSORCIO ENERGÉTICO LG	92	EMPATE	SORTEO
11	CONSORCIO SUPER PERÚ	92	EMPATE	SORTEO

Se efectúa el registro de los puntajes obtenidos en el SEACE, a fin de realizar el sorteo electrónico y adjudicar la buena pro del presente Procedimiento de Selección.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la sesión, siendo las 18:00 horas.

Sr. Armando Erick Badillo Carrillo
Primer Miembro

Srta. Yulissa Wenddy Coter Barja
Segundo Miembro

SR. Carlos Manuel Bautista Anchayhua
Presidente Titular

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO CESAM

RUC:
20608284371

REPRESENTANTE COMÚN:

FELIX SINCHE DEL ÁGUILA

Integrado por: CESAM S.A.C 70%

Categoría : D

GODOFREDO NARCISO SINCHE MAYORCA 30%

Categoría : D

ANEXO N° 01

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.1	CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA
---	---	----------

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 804,517.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

- Subestaciones Eléctricas de Potencia o,
- Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Sub Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o,
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias,
- Mejoramiento y Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Infraestructura eléctrica de Baja Tensión.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Fecha del Contrato	fecha de la Conformidad	Monto Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENÉ, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	CONTRATO N° 013-2012-MEM/DGER	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	17/07/2012	10/10/2018	S/. 1,245,043.99	100%	S/. 1,245,043.99	S/. 1,245,043.99	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 35 EN SIETE (07) DEPARTAMENTOS ITEM 05	CONTRATO N° 083-2013-MEM/DGER	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	2/07/2013	03/03/2021	S/. 1,125,942.56	100%	S/. 1,125,942.56	S/. 2,370,986.55	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 26 ITEM 03 DPTO DE PUÑO	CONTRATO N° 033-2013-MEM/DGER	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	23/04/2013	3/03/2021	S/. 827,130.14	100%	S/. 827,130.14	S/. 3,198,116.69	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SER CHILETE V ETAPA	CONTRATO N° 032-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	17/07/2015	14/03/2021	S/. 1,347,596.81	10%	S/. 134,759.88	S/. 3,332,876.37	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS REDES DE MEDIANA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EJE TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN	CONTRATO N° 020-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	31/03/2015	19/04/2021	S/. 2,216,150.89	10%	S/. 221,615.09	S/. 3,554,491.46	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SER HUÁNUCO PANAO IV ETAPA	CONTRATO N° 022-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29/05/2015	03/08/2021	S/. 782,097.47	10%	S/. 78,209.75	S/. 3,632,701.21	
MONTO TOTAL=								S/. 3,632,701.21		CUMPLE

ANEXO N° 03			
EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION			
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		PRESENTA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 706,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.			

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD. o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO										
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio			MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO		PUNTAJE OBTENIDO
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENÉ, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	CONTRATO N° 013-2012-MEM/DGER	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	17/07/2012	10/10/2018	S/. 1,245,043.99	100%	S/. 1,245,043.99	S/. 1,245,043.99	90
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 35 EN SIETE (07) DEPARTAMENTOS ITEM 05	CONTRATO N° 063-2013-MEM/DGER	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	2/07/2013	03/03/2021	S/. 1,125,942.56	100%	S/. 1,125,942.56	S/. 2,370,986.55	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 26 ITEM 03 DPTO DE PUÑO	CONTRATO N° 033-2013-MEM/DGER	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	23/04/2013	3/03/2021	S/. 827,130.14	100%	S/. 827,130.14	S/. 3,198,116.69	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SER CHILETE V ETAPA	CONTRATO N° 032-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	17/07/2015	14/03/2021	S/. 1,347,596.81	10%	S/. 134,759.68	S/. 3,332,876.37	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS REDES DE MEDIANA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN EJE TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN	CONTRATO N° 020-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	31/03/2015	19/04/2021	S/. 2,216,150.89	10%	S/. 221,615.09	S/. 3,554,491.46	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SER HUÁNUCO PANAO IV ETAPA	CONTRATO N° 022-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29/05/2015	03/08/2021	S/. 782,097.47	10%	S/. 78,209.75	S/. 3,632,701.21	
MONTO TOTAL=								S/. 3,632,701.21		CUMPLE
								PUNTAJE:		90

B	METODOLOGÍA PROPUESTA		PRESENTA/ ACREDITA
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.	PUNTAJE:	Cumple con presentar el desarrollo de todos los componentes solicitados	10

PUNTAJE TOTAL		100
Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8).		PRESENTA

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISOR P Y F

RUC: 20613654501 REPRESENTANTE COMÚN: JUAN RICARDO PINTO FUENTES
Integrado por: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA P Y F E.I.R.L 50% Categoría : C
CARLOS JORGE PINTO FUESTES 50% Categoría : C

ANEXO N° 01

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.1	CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 804,517.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

- Subestaciones Eléctricas de Potencia o,
- Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Sub Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o,
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias,
- Mejoramiento y Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Infraestructura eléctrica de Baja Tensión.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Monto Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN DE TRES (03) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO N° 101-2014-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	06/10/2014	20/08/2018	S/. 110,333.05	65%	S/. 71,716.48	S/. 71,716.48	CONTRATO DE CONSORCIO NO INDICA OBLIGACIONES DEL CADA CONSORCIADO
2	SUPERVISIÓN "INSTALACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERÍOS DE LAMBAYEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	CONTRATO N° 079-2014-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19/08/2014	09/11/2017	S/. 165,129.39	100%	S/. 165,129.39	S/. 236,845.87	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA.	CONTRATO N° 034-2019-ADINELSA	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21/04/2022	S/. 240,082.17	70%	S/. 168,057.52	S/. 404,903.39	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PRIMACANA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N° 040-2019-ADINELSA	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10/10/2019	19/05/2023	S/. 274,657.58	70%	S/. 192,260.31	S/. 597,163.70	
5	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	CONTRATO DE SERVICIOS N° 23-2020-GE.LAMBAYEQUE	CONTRATO, RESOLUCIÓN DIRECTORAL Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA	13/10/2020	8/03/2022	S/. 105,735.32	100%	S/. 105,735.32	S/. 702,899.02	

6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL (LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERFIN, POR SUBSANACIÓN METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, ABANCAY, ANTABAMBA, GRAU, AYMARES Y EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	CONTRATO N° 098-2021	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	17/08/2021	_____	S/. 110,625.70	100%	S/. 110,625.70	S/. 813,524.72	FACTURA N° 8. PRETENDE ACREDITA CON ABONO EN CTA. EL CUAL TIENE FECHA ANTERIOR A LA EMISIÓN DE LA FACTURA. FACTURAS N° 8,9,10,11 NO ACREDITA MONTO QUE CORRESPONDEN A DETRACCIÓN Y RETENCIÓN. ASIMISMO LA FACTURA N° 38 NO SE ACREDITA CANCELACIÓN, YA NO SE LOGRA DEMOSTRAR LA TRAZABILIDAD CON EL MONTO ADJUNTADO COMO PARTE DE LA ACREDITACIÓN DE LA MISMA.
7	SUPERVISIÓN N° 08 DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LOS CASERIOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESÚS-CAJAMARCA	CONTRATO N° 053-2021-MINEM/DGER	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	29/12/2021	_____	S/. 189,356.15	100%	S/. 189,356.15	S/. 1,002,880.87	EL DOCUMENTO PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA. NO CONTIENE LOS DATOS QUE CORRESPONDEN A UN ESTADO DE CUENTA COMO EL NÚMERO DE CUENTA. TITULAR DEL MISMO. NO SE CREDITA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 43. NO SE DEMUESTRA TRAZABILIDAD CON EL MONTO QUE
8	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES TIPO CASITA DE LAS SED H10057, H10151, H10113 SECTORES BUENOS AIRES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CONTRATO N° GALJL-144-2021	CONTRATO, RESOLUCIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	14/10/2021	09/08/2023	S/. 202,943.75	100%	S/. 202,943.75	S/. 1,205,824.62	
9	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RADIAL POMALCA CENTRO DEL ALIMENTADOR POM-201 DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	CONTRATO GR-44-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	8/04/2022	_____	S/. 316,928.51	60%	S/. 190,157.11	S/. 1,395,981.72	NO SE ACREDITA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 40. NO SE DEMUESTRA TRAZABILIDAD CON EL MONTO QUE ADJUNTAN COMO PARTE DE LA ACREDITACIÓN
10	CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: " CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LOS CASERIOS CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZCOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGANA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORRO BLANCO Y AGOMAYO, DISTRITO DE CATACHE, SANTA CRUZ - CAJAMARCA"	CONTRATO N° 033-20218-GSRCHOTA	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	16/08/2018	22/12/2022	S/. 71,146.58	100%	S/. 71,146.58	S/. 1,467,128.30	
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SINA SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO"	CONTRATO N° 041-2023-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	23/10/2023	_____	S/. 636,627.12	100%	S/. 636,627.12	S/. 2,103,755.42	
12	SUPERVISIÓN DE ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO Y MONTAJE DE AMPLIACIONES POR DEMANDA DE REDES DE MEDIA, BAJA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE CAJAMARCA CENTRO	CONTRATO GR-022-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	6/02/2023	_____	S/. 50,209.00	50%		S/. 2,103,755.42	NO SE CONSIDERA VÁLIDA LA EXPERIENCIA, "LA SUPERVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MONTAJE" NO SE ENCUENTRA EN LA DEFINICIÓN DE SIMILARES INDICADAS EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " SUMINISTRO, MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES 2016, EN LOS DISTRITOS DE LLAMA, CHONGUYAPE, TUMÁN, PATAPO, PUCALLA, POMALCA, PICSI, DERREÑAFE, TUCUME, MOCHIMI, MORREPE Y OLMOS, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CHICLAYO, FERREÑAFE Y LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE".	CONTRATO N° GR-054-2018	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	14/11/2018	05/10/2022	S/. 595,640.00	30%	S/. 178,992.00	S/. 2,282,747.42	DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE INDICA QUE LA PARTICIPACIÓN DE LA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA P Y F E I R L ES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y CONTABLE. ASIMISMO EN EL CONTRATO DE CONSORCIO NO SE PUEDE DETERMINAR LAS OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO.
14	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " AMPLIACIÓN SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL-JAEN-CAJAMARCA	CONTRATO G-137-2018	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	31/10/2018	07/12/2022	S/. 779,770.59	30%	S/. 233,931.18	S/. 2,516,678.60	
15	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNÍN"	CONTRATO N° 040-2021-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	15/09/2021	_____	S/. 384,560.11	30%	S/. 115,368.03	S/. 2,632,046.63	
MONTO TOTAL=								S/. 2,632,046.63		CUMPLE

ANEXO N° 03

EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		PRESENTA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 706,775.86 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.			

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio			MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO		PUNTAJE OBTENIDO
1	SUPERVISIÓN DE TRES (03) OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE PACANGA, PROVINCIA DE CHEPÉN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO N° 101-2014-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	06/10/2014	20/08/2016	S/. 110,333.05	65%	S/. 71,716.48	S/. 71,716.48	
2	SUPERVISIÓN "INSTALACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE LAMBAYEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	CONTRATO N° 079-2014-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19/08/2014	09/11/2017	S/. 165,129.39	100%	S/. 165,129.39	S/. 236,845.87	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N°034-2019-ADINELSA	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21/04/2022	S/. 240,082.17	70%	S/. 168,057.52	S/. 404,903.39	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N°040-2019-ADINELSA	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10/10/2019	19/05/2023	S/. 274,657.58	70%	S/. 192,260.31	S/. 597,163.70	
5	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	CONTRATO DE SERVICIOS N° 23-2020-GE.LAMB/ORD	CONTRATO, RESOLUCIÓN DIRECTORAL Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA	13/10/2020	8/03/2022	S/. 105,735.32	100%	S/. 105,735.32	S/. 702,899.02	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA; EN EL (LA) RED MT PROCEDIMIENTO 228 OSINERFMIN, POR SUBSANACIÓN METAS 2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS, ABANCAY, ANTABAMBA, GRAU, AYMARES Y EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	CONTRATO N° 098-2021	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	17/08/2021	_____	S/. 110,625.70	100%	S/. 110,625.70	S/. 813,524.72	
7	SUPERVISIÓN N° 08 DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LOS CASERIOS SAN PABLO ALTO, LA MORCILLA BAJA, LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO DE JESÚS-CAJAMARCA	CONTRATO N° 053-2021-MINEM/DGER	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	29/12/2021	_____	S/. 189,356.15	100%	S/. 189,356.15	S/. 1,002,880.87	
8	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE SUBESTACIONES TIPO CASETA DE LAS SED H0257, H0151, H01113 SECTORES BUENOS AIRES Y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CONTRATO N° GALIL-144-2021	CONTRATO, RESOLUCIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	14/10/2021	09/08/2023	S/. 202,943.75	100%	S/. 202,943.75	S/. 1,205,824.62	
9	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RADIAL POMALCA CENTRO DEL ALIMENTADOR POM-201 DISTRITO DE POMALCA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	CONTRATO GR-44-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	8/04/2022	_____	S/. 316,928.51	60%	S/. 190,157.11	S/. 1,395,981.72	
10	CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: " CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LOS CASERIOS CAJACO, EL TINGO, EL MONTE, PICUY, IZCOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGANA, MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORRO BLANCO Y AGOMAYO, DISTRITO DE CATACHE, SANTA CRUZ - CAJAMARCA"	CONTRATO N° 033-20218-GSRCHOTA	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	16/08/2018	22/12/2022	S/. 71,146.58	100%	S/. 71,146.58	S/. 1,467,128.30	
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SINA SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO"	CONTRATO N° 041-2023-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	23/10/2023	_____	S/. 636,627.12	100%	S/. 636,627.12	S/. 2,103,755.42	
12	SUPERVISIÓN DE ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO Y MONTAJE DE AMPLIACIONES POR DEMANDA DE REDES DE MEDIA, BAJA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE CAJAMARCA CENTRO	CONTRATO GR-022-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	6/02/2023	_____	S/. 50,209.00	50%		S/. 2,103,755.42	

80

13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " SUMINISTRO, MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES 2016, EN LOS DISTRITOS DE LLAMA, CHONGUYAPE, TUMÁN, PATAPO, PUCALÁ, POMALCA, PICSI, DERREÑAFE, TUCUME, MOCHIMI, MORREPE Y OLMOS, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CHICLAYO, FERREÑAFE Y LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE".	CONTRATO N° GR-054-2018	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE CONSULTORIA DE OBRA	14/11/2018	05/10/2022	S/. 598,640.00	30%	S/. 178,992.00	S/. 2,282,747.42	
14	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " AMPLIACIÓN SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE HUABAL-JAEN-CAJAMARCA	CONTRATO G-137-2018	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	31/10/2018	07/12/2022	S/. 779,770.59	30%	S/. 233,931.18	S/. 2,516,678.60	
15	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNÍN"	CONTRATO N° 040-2021-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	15/09/2021	_____	S/. 384,560.11	30%	S/. 115,368.03	S/. 2,632,046.63	
							MONTO TOTAL=	S/. 2,632,046.63	CUMPLE	
								PUNTAJE:	80	

B	METODOLOGÍA PROPUESTA		PUNTAJE:	Cumple con presentar el desarrollo de todos los componentes solicitados	10	PRESENTA/ ACREDITA
<p>Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. <p>Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>						

PUNTAJE TOTAL 90

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8).		PRESENTA
--	--	----------

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO SELVA PERUANA

RUC: 20609540711	REPRESENTANTE COMÚN: VICTOR ENRIQUE CHÁVEZ LOAIZA
Integrado por: VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S.A 70%	Categoría : D
ROLANDO CHOQUE ITO 30%	Categoría : D

ANEXO N° 01

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA
a.1) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 804,517.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:
- Subestaciones Eléctricas de Potencia o,
- Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Sub Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o,
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias,
- Mejoramiento y Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Infraestructura eléctrica de Baja Tensión.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Fecha del Contrato	fecha de la Conformidad	Monto Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL (GRUPO 9), UBICADA EN 12 DEPARTAMENTOS ITEM 2	CONTRATO 027-2014-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	10/06/2010	26/10/2017	S/. 6,660,297.29	60%	S/. 3,996,178.37	S/. 3,996,178.37	
2	SUPERVISIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 52 AAHH EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CAMANA, CARAVELI CAYLLOMA, ISLAY Y LA UNIÓN	CONTRATO AD/LO.022-2018-SEAL	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	30/01/2018	02/10/2023	S/. 1,249,444.11	100%	S/. 1,249,444.11	S/. 5,245,622.48	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUANBAMBA - HUARMACA V ETAPA	CONTRATO N° 019-2013-MEM/DGER	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	10/04/2013	6/10/2017	S/. 776,042.68	100%	S/. 776,042.68	S/. 6,021,665.16	
MONTO TOTAL=								S/. 6,021,665.16		CUMPLE

ANEXO N° 03										
EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION										
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									PRESENTA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 706,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.										
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLÉS Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD. o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO										
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio			MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO		PUNTAJE OBTENIDO
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL (GRUPO S), UBICADA EN 12 DEPARTAMENTOS ITEM 2	CONTRATO 027-2014-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	10/06/2010	26/10/2017	S/. 6,660,297.29	60%	S/. 3,996,178.37	S/. 3,996,178.37	90
2	SUPERVISIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 52 AA.HH EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CAMANÁ, CARAVELI, CAYLLOMA, ISLAY Y LA UNIÓN	CONTRATO AD/LO.022-2018-SEAL	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	30/01/2018	02/10/2023	S/. 1,249,444.11	100%	S/. 1,249,444.11	S/. 5,245,622.48	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUANBAMBA - HUARMACA V ETAPA	CONTRATO N° 919-2013-MEM/DGER	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	10/04/2013	6/10/2017	S/. 776,042.68	100%	S/. 776,042.68	S/. 6,021,665.16	
MONTO TOTAL=								S/. 6,021,665.16		CUMPLE
								PUNTAJE:		90
B	METODOLOGÍA PROPUESTA									PRESENTA/ACREDITA
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.								PUNTAJE:	Cumple con presentar el desarrollo de todos los componentes solicitados	10
PUNTAJE TOTAL									100	
Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8).									PRESENTA	

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA

RUC:
20608975790

REPRESENTANTE COMÚN:

AMADOR HURTADO ZAMORA

Integrado por: HURTADO - HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A 50% Categoría : D

UNIÓN DE CONSULTORES S.A.C 50% Categoría : C

ANEXO N° 01

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.1	CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CALIFICA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 904,517.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:




- Subestaciones Eléctricas de Potencia o,
- Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Sub Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o,
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias,
- Mejoramiento y Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Infraestructura eléctrica de Baja Tensión.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Monto Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTervo, HUAYACOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CONTRATO N° 001-2018-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ADENDAS Y COMPROBANTES DE PAGO.	04/01/2018	_____	S/. 9,713,465.81	50%	S/. 4,856,732.91	S/. 4,856,732.91	NO SE ACREDITA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 001-002
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 02 DE LAS PROVINCIAS DE PUÑO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUÑO	CONTRATO N° 035-2017-MEM/DGER	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14/12/2017	15/07/2021	S/. 2,167,859.24	100%	S/. 2,167,859.24	S/. 7,024,592.15	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA, INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL POMAHUACA - BELLAVISTA SAN IGNACIO	CONTRATO N° 033-2017-MEM/DGER	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13/12/2017	9/11/2023	S/. 2,223,219.03	100%	S/. 2,223,219.03	S/. 9,247,811.18	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SANTA CRUZ-CHOTA BAMBAMARCA Y ETAPA	CONTRATO N°025-2011-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29/12/2011	14/08/2017	S/. 4,562,063.13	50%	S/. 2,281,031.57	S/. 11,528,842.74	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISETMA ELÉCTRICO RURAL SAN JOSÉ DE LOURDES-REGIÓN CAJAMARCA	CONTRATO N° 048-2018-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	3/08/2018	2/08/2022	S/. 1,575,384.05	100%	S/. 1,575,384.05	S/. 13,104,226.79	
MONTO TOTAL=								S/. 13,104,226.79		CUMPLE

ANEXO N° 03

EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION

A

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

PRESENTA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 706,775.85 [DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES], por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD. o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. CANCELACION EN EL DOCUMENTO

ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio			MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO		PUNTAJE OBTENIDO
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CONTRATO N° 001-2018-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ADENDOS Y COMPROBANTES DE PAGO.	04/01/2018		S/. 9,713,465.81	50%	S/. 4,856,732.91	S/. 4,856,732.91	90
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 02 DE LAS PROVINCIAS DE PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	CONTRATO N° 035-2017-MEM/DGER	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14/12/2017	15/07/2021	S/. 2,167,859.24	100%	S/. 2,167,859.24	S/. 7,024,592.15	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA. INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL POMAHUACA - BELLAVISTA SAN IGNACIO	CONTRATO N° 033-2017-MEM/DGER	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13/12/2017	9/11/2023	S/. 2,223,219.03	100%	S/. 2,223,219.03	S/. 9,247,811.18	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURALSANTA CRUZ-CHOTA BAMBAMARCA Y ETAPA	CONTRATO N°025-2011-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	29/12/2011	14/06/2017	S/. 4,562,063.13	50%	S/. 2,281,031.57	S/. 11,528,842.74	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISETMA ELÉCTRICO RURAL SAN JOSÉ DE LOURDES-REGIÓN CAJAMARCA	CONTRATO N° 048-2018-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	3/08/2018	2/08/2022	S/. 1,575,384.05	100%	S/. 1,575,384.05	S/. 13,104,226.79	
								MONTO TOTAL=	S/. 13,104,226.79	CUMPLE
								PUNTAJE:		90

B

METODOLOGÍA PROPUESTA

PRESENTA/ ACREDITA

Evaluación:

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:

1) Los procedimientos de trabajo;

2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;

3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;

4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.

Acreditación:

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.

PUNTAJE:

Cumple con presentar el desarrollo de todos los componentes solicitados

10

PUNTAJE TOTAL

100

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8).

PRESENTA

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

RUC: 20613756443	REPRESENTANTE COMÚN: DIONICIO ISIDORO DE LA CRUZ SANCHEZ
Integrado por: CASTRO LOPEZ EDWIN 35%	Categoría : C
BARTUREN BARRANTES CARLOS ORLANDINI 30%	Categoría : C
REYES LAMADRID MANUEL ALBERTO 35%	Categoría : C

ANEXO N° 01

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA
a.1) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 804,517.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

- Subestaciones Eléctricas de Potencia o,
- Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Sub Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o,
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias,
- Mejoramiento y Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Infraestructura eléctrica de Baja Tensión.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA	Contrato	Documento Sustentatorio	Fecha del Contrato	fecha de la Conformidad	Monto Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE ASENTAMIENTOSHUMANOS DE UCAYALI V ETAPA DE LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCCHA, PADRE ABAD, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	CONTRATO N° G-68-2023-EU	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	01/06/2023	—	S/. 131,486.99	40%	S/. 52,594.80	S/. 52,594.80	NO PRESENTA CANCELACIÓNFACTURA N° 11. ASIMISMO, EN LAS FACTURA N°2,3,4,5,10,13 NO SE DEMUESTRA TRAZABILIDAD ENTRE MONTO FACTURADO Y MONTO PRESENTADO ABONADO EN CUENTA.
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP. MIRAFLORES Y AL CP PONA ALTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE"	CONTRATO N° G-143-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	27/09/2021	21/08/2023	S/. 372,384.43	20%	S/. 74,476.89	S/. 127,071.68	EN FACTURAS N° 14, 15. NO SE DEMUESTRA TRAZABILIDAD ENTRE MONTO FACTURADO Y MONTO ABONADO EN CTA.
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 13 SUBESTACIONES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN"	CONTRATO N°64-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE ADICIONALES Y COMPROBANTES DE PAGO	10/03/2022	—	S/. 523,852.68	20%	S/. 104,770.54	S/. 231,842.22	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DE ENLACES DE ALIMENTADORES MT-234,C-245 Y C-246, DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATO N° 13-200	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	22/01/2020	13/12/2021	S/. 84,485.19	100%	S/. 84,485.19	S/. 316,327.41	

5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO LA PIÑAS - JAÉN - CAJAMARCA SNIP 234747	CONTRATO SIN	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ADENDAS, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	21/10/2016	23/10/2017	S/. 124,178.94	40%	S/. 49,671.58	S/. 365,998.98	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DEL CP, PUEBLO LIBRE Y LAS COMUNICACIONES DE NUEVO PARAÍSO, SAN LORENZO, PLAYA GRANDE Y LA LIBERTAD - DISTRITO DE BAGUA GRANDE UTCUBAMBA-AMAZONAS	CONTRATO SIN	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	29/12/2015	31/03/2017	S/. 107,160.82	100%	S/. 107,160.82	S/. 473,159.80	
7	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CENTRO POBLADO DE HUABAL-DISTRITO DE SAN FELIPE- PROVINCIA DE JAÉN - REGIÓN CAJAMARCA"	CONTRATO G-25-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	1/02/2023	31/10/2023	---	55%	S/. 0.00	S/. 473,159.80	NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente)
8	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS (105KV) DEL ALIMENTADOR C1 DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA PUCALLPA, EN LOS DISTRITOS DE MANANTAY Y CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	CONTRATO G-50-2023-EU	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	24/04/2023	---	S/. 174,177.09	30%	S/. 52,253.13	S/. 525,412.93	
9	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA TRIFÁSICA - SANTA ROSA DE GUINEA VIRGEN DEL CARMEN, CADENA TROPICAL, NUEVA FLORIDA Y NOLBERT DEL ALATO URUTAS, LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NESHUYA, PROVINCIA D EPADRE ABAD, DEPARTAMENTO D UCAYALI.	CONTRATO G-52-2023-EU	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	24/04/2023	---	S/. 162,376.25	30%	S/. 48,712.88	S/. 574,125.81	NO SE ACREDITA CANCELACIÓN DE FACTURTA N° 23
10	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA LOCALIDADES Y/O SECTORES UBACADOS EN LA SPROVINCIA DE LAMAS Y EL DORADO DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"	CONTRATO N° 068-2018	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA	28/06/2018	9/10/2024	S/. 196,314.08	100%	S/. 196,314.08	S/. 770,439.89	
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL CIRCUITO C1-SUBESTACIÓN PUCALLPA, DISTRITO CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CONTRATO N°G-054-2019/EU	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	10/06/2019	22/11/2022	S/. 166,299.61	100%	S/. 166,299.61	S/. 936,739.50	
12	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE TERCEROS , GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES; FONCODE, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN LAS U.U.NN CHICLAYO Y SUCURSALES.	CONTRATO N° 121-2019	CONTRATO ORDEN DE SERVICIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN POR FACTURA	24/12/2019	---	S/. 8,631.85	100%	S/. 8,631.85	S/. 945,371.35	PRESENTA UNICA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE A ORDEN DE SERVICIO DE LIQUIDACIÓN
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS II ETAPA DE LOS CASERÍOS, POSOPE BAJO, DESAGUADERO, PROGRESO, CANTERAS; SAN ISIDRO LABRADOR - PÁTAPO CHICLAYO LAMBAYEQUE.	CONTRATO N° 112-2014-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28/11/2014	28/11/2014	S/. 127,974.14	100%	S/. 127,974.14	S/. 1,073,345.49	
14	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ACARÍ CHALA V ETAPA" DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CONTRATO N° 020-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	29/02/2016	12/11/2019	S/. 59,975.21	100%	S/. 59,975.21	S/. 1,133,320.70	
15	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA MICROCUENCA MUYOQ SHITAMALCA	CONTRATO N° 007-2011-GRCAJ-GGR/ADP N° 007-2011-GRCAJ	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	10/10/2012	20/12/2019	S/. 161,583.38	100%	S/. 161,583.38	S/. 1,294,904.08	No indica fecha de conformidad en constancia de prestación. Si embargo adjunta Carta de entrega de Constancia de prestación que tiene como fecha 20/12/2019
16	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AA.HH PUERTO CALLAO, DISTRITO YARINACocha, CORONEL, PORTILLO - UCAYALI	CONTRATO N° G-122-2019/EU	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	30/09/2019	22/11/2022	S/. 223,527.89	100%	S/. 223,527.89	S/. 1,518,431.97	

17	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA LP, RP, RS Y CD DEL PSE CACHICADAH, DISTRITO QUIRUUVILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUO - LA LIBERTAD	CONTRATO 67-2010	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	8/02/2010	17/10/2019	SI. 175,846.05	100%	SI. 175,846.05	SI. 1,594,278.02	
18	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SER ANDAHUAYLAS EJE HUACANA, CHICNCHEROS III ETAPA APURIMAC	CONTRATO N° 085-2015-MEM-DGER	CONTRATO, CLÁUSULAS ADICIONALES Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	9/12/2015	11/11/2019	SI. 128,097.25	100%	SI. 128,097.25	SI. 1,822,375.27	
19	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INTALACIÓN SER DSITRITO DE LONGETEA, UCHUMARCA, UCUNCHA Y BOLIVAR, PROVINCIA D EBOLVAR - LA LIBERTAD	CONTRATO N° 111-2014-MEM-DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	28/11/2014	19/11/2019	SI. 287,526.62	100%	SI. 287,526.62	SI. 2,109,901.89	
20	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL SISTRITO GREGORIO PITA II ETAPA	CONTRATO N° 065-2014-GR-CAJ-GGR	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	30/12/2014	16/11/2016	SI. 300,890.77	100%	SI. 300,890.77	SI. 1,595,794.85	
MONTO TOTAL=								SI. 2,410,792.66		CUMPLE

ANEXO N° 03		
EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION		
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PRESENTA
FACTURACIÓN [Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI 2 706,775.85 [DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.		

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:										
AI CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD. O BI COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO										
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio			MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO		PUNTAJE OBTENIDO
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE UCAYALI V ETAPA DE LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCCHA, PADRE ABAD, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	CONTRATO N° G-68-2023-EU	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	01/06/2023	—	SI. 131,486.99	40%	SI. 52,594.80	SI. 52,594.80	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP. MIRAFLORES Y AL CP PONA ALTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE"	CONTRATO N° G-143-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	27/09/2021	21/08/2023	SI. 372,384.43	20%	SI. 74,476.89	SI. 127,071.68	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 13 SUBESTACIONES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN"	CONTRATO N°64-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE ADICIONALES Y COMPROBANTES DE PAGO	10/03/2022	—	SI. 523,852.68	20%	SI. 104,770.54	SI. 231,842.22	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DE ENLACES DE ALIMENTADORES MT-234,C-245 Y C-246, DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATO N° 13-200	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	22/01/2020	13/12/2021	SI. 84,485.19	100%	SI. 84,485.19	SI. 316,327.41	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO LA PIÑAS - JAEN - CAJAMARCA SNIP 234747	CONTRATO SIN	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ADENDAS, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	21/10/2016	23/10/2017	SI. 124,178.94	40%	SI. 49,671.58	SI. 365,998.98	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DEL CP, PUEBLO LIBRE Y LAS COMUNICACIONES DE NUEVO PARAÍSO, SAN LORENZO, PLAYA GRANDE Y LA LIBERTAD - DSITRITO DE BAGUA GRANDE UTCUBAMBA-AMAZONAS	CONTRATO SIN	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	29/12/2015	31/03/2017	SI. 107,160.82	100%	SI. 107,160.82	SI. 473,159.80	
7	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS CENTRO POBLADO DE HUABAL-DISTRITO DE SAN FELIPE-PROVINCIA E JAÉN - REGIÓN CAJAMARCA"	CONTRATO G-25-2023	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	1/02/2023	31/10/2023	—	55%	SI. 0.00	SI. 473,159.80	

8	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS (105KV) DEL ALIMENTADOR C1 DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA PUCALLPA, EN LOS DISTRITOS DE MANANTAY Y CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	CONTRATO G-50-2023-EU	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	24/04/2023	_____	SI. 174,177.09	30%	SI. 52,253.13	SI. 525,412.93
9	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA TRIFÁSICA - SANTA ROSA DE GUINEA, VIRGEN DEL CARMEN, CADENA TROPICAL, NUEVA FLORIDA Y NOLBERT DEL ALATO URUTAS, LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NESHUYA, PROVINCIA D EPADRE ABAD, DEPARTAMENTO D EUYALI.	CONTRATO G-52-2023-EU	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	24/04/2023	_____	SI. 162,376.25	30%	SI. 48,712.88	SI. 574,125.81
10	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA SLOCALIDADES Y/O SECTORES UBACADOS EN LA SPROVINCIA DE LAMAS Y EL DORADO DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	CONTRATO N° 068-2018	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA	28/06/2018	9/10/2024	SI. 196,314.08	100%	SI. 196,314.08	SI. 770,439.89
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL CIRCUITO C1-SUBESTACIÓN PUCALLPA, DISTRITO CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	CONTRATO N° G-064 2018/EU	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	10/06/2019	22/11/2022	SI. 166,299.61	100%	SI. 166,299.61	SI. 936,739.50
12	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE TERCEROS, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES; FONCODE, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN LAS UUNN CHICLAYO Y SUCURSALES.	CONTRATO N° 121-2019	CONTRATO ORDEN DE SERVICIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN POR FACTURA	24/12/2019	_____	SI. 8,631.85	100%	SI. 8,631.85	SI. 945,371.35
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS II ETAPA DE LOS CASERÍOS, POSOPE BAJO, DESAGUADERO, PROGRESO, CANTERAS, SAN ISIDRO LABRADOR - PATAPPO CHICALYO LAMBAYEQUE.	CONTRATO N° 112-2014-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28/11/2014	28/11/2014	SI. 127,974.14	100%	SI. 127,974.14	SI. 1,073,345.49
14	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ACARÍ CHALA V ETAPA"	CONTRATO N° 020-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	29/02/2016	12/11/2019	SI. 59,975.21	100%	SI. 59,975.21	SI. 1,133,320.70
15	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA MICROCUENCA MUOC SHITAMALCA	CONTRATO N° 007-2011-GRCAJ-GGR/ADP N° 007-2011-GRCAJ	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	10/10/2012	20/12/2019	SI. 161,583.38	100%	SI. 161,583.38	SI. 1,294,904.08
16	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AAHH PUERTO CALLAO, DISTRITO YARINACOCOA, CORONEL, PORTILLO - UCAYALI	CONTRATO N° G-122-2019/EU	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	30/09/2019	22/11/2022	SI. 223,527.89	100%	SI. 223,527.89	SI. 1,518,431.97
17	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA LP, RP, RS Y CD DEL PSE CACHICADA, DISTRITO QUIRUVILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	CONTRATO 67-2010	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	8/02/2010	17/10/2019	SI. 175,846.05	100%	SI. 175,846.05	SI. 1,694,278.02
18	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: SER ANDAHUAYLAS EJE HUACCANA, CHICNCHEROS III ETAPA APURIMAC	CONTRATO N° 085-2016-MEM/DGER	CONTRATO, CLÁUSULAS ADICIONALES Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	9/12/2015	11/11/2019	SI. 128,097.25	100%	SI. 128,097.25	SI. 1,822,375.27
19	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN SER DISTRITO DE LONGTEA, UCHUMARCA, UCUNCHA Y BOLÍVAR, PROVINCIA D EBOLVAR - LA LIBERTAD"	CONTRATO N° 111-2014-MEM-DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	28/11/2014	19/11/2019	SI. 287,526.62	100%	SI. 287,526.62	SI. 2,109,901.89

20	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL SISTRITO GREGORIO PITA II ETAPA	CONTRATO N° 065- 2014-GR-CAJ-GGR	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	30/12/2014	16/11/2016	SI. 300,890.77	100%	SI. 300,890.77	SI. 1,595,794.85	
MONTO TOTAL=								SI. 2,410,792.68		CUMPLE
PUNTAJE:										80

B	METODOLOGÍA PROPUESTA		PRESENTA/ ACREDITA
<p>Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.</p> <p>Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>		<p>PUNTAJE:</p>	<p>Cumple con presentar el desarrollo de todos los componentes solicitados</p> <p>10</p>
		<p>PUNTAJE TOTAL</p>	<p>90</p>

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).			PRESENTA
--	--	--	----------

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE

RUC: 20813778552	REPRESENTANTE COMÚN:	PATRICIA ROMERO YNFANZON
Integrado por: ACI PROYECTOS S.A.S SUCURSALES DEL PERÚ 70%	Categoría:	D
JULIO CESAR VADILLO GUTIERREZ 30%	Categoría:	D

ANEXO N° 01

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA
a.1) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 804,517.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

- Subestaciones Eléctricas de Potencia o,
- Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Sub Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o,
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias,
- Mejoramiento y Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Infraestructura eléctrica de Baja Tensión.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Fecha del Contrato	fecha de la Conformidad	Monto Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DE LÍNEA 138 KV SOCABAYA-PARQUE INDUSTRIAL Y AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA	CONTRATO N° GG/AL 023-2014-SEAL	CONTRATO Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE PRESTACIÓN	23/01/2014	12/07/2018	S/. 1,655,384.70	100%	S/. 1,655,384.70	S/. 1,655,384.70	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA S.E JESÚS E INTERNEXIÓN A LA L.T 138 KV SANTUARIO - SOCABAYA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CONTRATO N° GG/AL 004-2015-SEAL	CONTRATO Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE PRESTACIÓN	15/01/2015	12/07/2018	S/. 992,888.89	100%	S/. 992,888.89	S/. 2,648,273.59	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CANGALLO VII ETAPA", DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	CONTRATO N° 040-2015-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	11/08/2015	11/07/2018	S/. 958,665.08	100%	S/. 958,665.08	S/. 3,806,938.67	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RÍO TAMBO - SATIPO - JUNÍN"	CONTRATO N° 043-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	17/08/2015	11/09/2019	S/. 724,298.72	85%	S/. 615,653.91	S/. 4,222,592.58	

5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA "BAÑOS DEL INCA II ETAPA" DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CONTRATO N° 052-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2/10/2015	6/06/2019	S/. 1,576,795.74	100%	S/. 1,576,795.74	S/. 5,799,388.32	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI-LAMPA - PUNO"	CONTRATO N° 010-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14/01/2016	24/01/2019	S/. 516,516.61	100%	S/. 516,516.61	S/. 6,315,904.33	
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUAMACHUCO V Y VI ETAPA"	CONTRATO N°055-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y COMPROBANTES DE PAGO	27/08/2018	—	S/. 1,556,660.40	100%	S/. 1,556,660.40	S/. 7,872,565.33	
8	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CONTRATO N° 050-2016-MEM/DGER	CONTRATO, ADICIONAL Y COMPROBANTES DE PAGO.	6/08/2018	—	S/. 1,827,352.49	100%	S/. 1,827,352.49	S/. 9,699,917.82	NO SE DEMUESTRA TRAZABILIDAD ENTRE MONTO FACTURADO Y MONTO ABONADO DE LAS FACTURAS N° 2423 Y 42. LA ACREDITACIÓN DEBER SER DE MANERA DOCUMENTAL Y FEHACIENTE.
9	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LT. SCT 220 KV LA PLANICIE - INDUSTRIALES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	CONTRATO N° 009-2016-CTM	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO 'ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS	25/03/2015	31/07/2017	S/. 4,953,825.64	50%	S/. 2,476,912.82	S/. 12,176,830.64	1 616 729.17 T.C: 3.066
10	SERVICIO DE SUPERVISIÓN D EINGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "ENLACE 500 KV NUEVA YANANGO- NUEVA HUÁNUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS"	CONTRATO N° CMT-GP-037-2016	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	21/01/2019	16/09/2022	S/. 6,043,809.61	100%	S/. 6,043,809.61	S/. 16,220,640.45	1 814 957.9 TC: 3.330
11	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERIA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SGT" PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACIÓN CARAPONGO 500/220 Y ENLACES DE CONEXIÓN A LINEAS ASOCIADAS	CONTRATO N° 035-2016-CMT	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	17/01/2017	10/05/2022	S/. 3,603,438.59	50%	S/. 1,801,719.30	S/. 20,022,359.75	1,074,690.90 TC: 3.353
MONTO TOTAL=								S/. 20,022,359.75		CUMPLE

ANEXO N° 03			
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN			
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		PRESENTA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 706,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.			

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio			MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO		PUNTAJE OBTENIDO
1	SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DE LÍNEA 138 KV SOCABAYA-PARQUE INDUSTRIAL Y AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA	CONTRATO N° GGIAL-023-2014-SEAL	CONTRATO Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE PRESTACIÓN	23/01/2014	12/07/2018	S/. 1,655,384.70	100%	S/. 1,655,384.70	S/. 1,655,384.70	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA S.E. JESÚS E INTERNEXIÓN A LA LT 138 KV SANTUARIO - SOCABAYA, DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CONTRATO N° GGIAL-004-2015-SEAL	CONTRATO Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE PRESTACIÓN	15/01/2015	12/07/2018	S/. 992,888.89	100%	S/. 992,888.89	S/. 2,648,273.59	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CANGALLO VII ETAPA", DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	CONTRATO N° 040-2015-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	11/08/2015	11/07/2018	S/. 958,665.08	100%	S/. 958,665.08	S/. 3,608,938.67	

4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RÍO TAMBO - SATIPO - JUNÍN"	CONTRATO N° 043-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	17/08/2015	11/09/2019	S/. 724,298.72	85%	S/. 615,653.91	S/. 4,222,592.58	90
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CAJAMARCA "BAÑOS DEL INCA II ETAPA" DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CONTRATO N° 052-2015-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2/10/2015	6/08/2019	S/. 1,576,795.74	100%	S/. 1,576,795.74	S/. 5,799,388.32	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI-LAMPA - PUNO"	CONTRATO N° 010-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14/01/2016	24/01/2019	S/. 516,516.61	100%	S/. 516,516.61	S/. 6,315,904.93	
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUAMACHUCO V Y VI ETAPA"	CONTRATO N° 055-2018-MEM/DGER	CONTRATO Y COMPROBANTES DE PAGO	27/08/2018	—	S/. 1,558,660.40	100%	S/. 1,558,660.40	S/. 7,872,565.33	
8	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CONTRATO N° 050-2018-MEM/DGER	CONTRATO, ADICIONAL Y COMPROBANTES DE PAGO.	6/08/2018	—	S/. 1,827,352.49	100%	S/. 1,827,352.49	S/. 9,699,917.82	
9	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LT. SCT 220 KV LA PLANICIE - INDUSTRIALES Y SUBESTACIONES ASOCIADAS	CONTRATO N° 009-2015-CTM	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO "ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS	25/03/2015	31/07/2017	S/. 4,953,825.64	50%	S/. 2,476,912.82	S/. 12,176,830.64	
10	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "ENLACE 500 KV NUEVA YANANGO-HUEVA HUÁNUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS"	CONTRATO N° CMT-GP-037-2018	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	21/01/2019	16/09/2022	S/. 6,043,809.81	100%	S/. 6,043,809.81	S/. 18,220,640.45	
11	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SGT "PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACIÓN CARAPONGO 500/220 Y ENLACES DE CONEXIÓN A LÍNEAS ASOCIADAS	CONTRATO N° 035-2016-CMT	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	17/01/2017	10/06/2022	S/. 3,803,438.59	50%	S/. 1,801,719.30	S/. 20,022,359.75	
MONTO TOTAL=								S/. 20,022,359.75	CUMPLE	
PUNTAJE:									90	

B	METODOLOGÍA PROPUESTA		PRESENTA/ ACREDITA
<p>Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>		PUNTAJE:	Cumple con presentar el desarrollo de todos los componentes solicitados

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO TAURO

RUC: 206137841198 REPRESENTANTE COMÚN: EVELIO GUILLERMO ESCALANTE
Integrado por: GE INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 70% Categoría: D
JOSÉ CAMA VICENTE 30% Categoría: C

ANEXO N° 01

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.1	CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 804,617.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

- Subestaciones Eléctricas de Potencia o,
- Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Sub Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o,
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias,
- Mejoramiento y Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Infraestructura eléctrica de Baja Tensión.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Monto Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN D EOBR "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL OXAPAMPA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"	CONTRATO N° 014-2016-MEM/DGER	CONTRATO, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	16/02/2016	03/06/2019	S/. 133,845.58	100%	S/. 133,845.58	S/. 133,845.58	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT DE 123 SECTORES Y OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARTÍN Y LORETO"	CONTRATO N° GS-064-2018	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	16/06/2018	20/07/2020	S/. 626,817.07	100%	S/. 626,817.07	S/. 760,662.66	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALLIQUE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA"	CONTRATO N° GW028-2018	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONSTANCIA DE LA PRESTACIÓN	17/07/2018	24/11/2021	S/. 684,169.71	60%	S/. 342,084.86	S/. 1,102,747.51	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HONGOS I ETAPA, 07 LOCALIDADES"	CONTRATO N° 043-2019-ADINELSA	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	17/10/2019	13/05/2022	S/. 214,730.34	100%	S/. 214,730.34	S/. 1,317,477.86	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADOS A 6 SEDS (CL2010, CL2011, CL2012, CL2013, CL2397) EN EL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRANCHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO GA/L-033-2020	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	19/02/2020	18/02/2022	S/. 183,073.88	100%	S/. 183,073.88	S/. 1,600,551.73	

6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV (TRAMO SAN JOAQUÍN - TRES CRUCES - SAN PEDRO DE PILAS Y DERIVACIONES) DEL SER QUINCHES PROVINCIA DE YAUYES, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 038-2019 ADINELSA	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	2/10/2019	04/08/2023	S/. 261,985.20	100%	S/. 261,985.20	S/. 1,762,536.93
7	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 11 SECTORES - CACI IV, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	CONTRATO G-103-2021	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	30/07/2021	13/09/2022	S/. 111,510.00	100%	S/. 111,510.00	S/. 1,874,046.93
8	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "PAQUETE N° 03: REGIÓN PUNO; ÍTEM N° 2 PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO CALAPUA II ETAPA	CONTRATO N° 010-2021 MINEM/DGER	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	5/04/2021	24/08/2024	S/. 213,565.14	100%	S/. 213,565.14	S/. 2,087,612.07
9	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ABANCAY III ETAPA, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"	CONTRATO N° 070-2016 MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	19/11/2015	20/02/2019	S/. 45,661.37	100%	S/. 45,661.37	S/. 2,133,273.44
10	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS 70 SECTORES EN 16 COMUNIDADES CAMPESINAS, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO	CONTRATO N° 053-2015 MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	12/10/2015	22/03/2018	S/. 186,669.78	67%	S/. 106,401.77	S/. 2,239,675.21
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL VALLE DEL COLCA III ETAPA" DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CONTRATO N° 054-2015 MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	12/10/2016	19/02/2019	S/. 260,133.21	40%	S/. 104,063.28	S/. 2,343,728.49
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SER CANTA II ETAPA, DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 045-2019 ADINELSA	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	28/10/2019	12/01/2023	S/. 173,695.79	100%	S/. 173,695.79	S/. 2,517,424.28
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIONES PRIMARIA, SUB SISTEMA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTO, NUEVO CHUPER, SANTA CLARA, CERRITOS, CHUTUQUE Y AAIH, ALBERTO ALVAREZ PURIZAGA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	CONTRATO SIN	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	19/07/2021	31/02/2022	S/. 365,636.88	40%	S/. 142,264.76	S/. 2,659,679.04
14	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 09 SEDS: 07 EN BAMBAMARCA Y 02 EN TACABAMBA, DISTRITO DE HUALGAYOC, DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE HUALGAYOC Y CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CONTRATO N° GR-58-2022	CONTRATO, ADEVIDA Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	23/05/2022	30/07/2024	S/. 324,717.82	100%	S/. 324,717.82	S/. 2,984,396.86
MONTO TOTAL=								S/. 2,984,396.86	CUMPLE

ANEXO N° 03			
EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION			
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		PRESENTA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 706,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.			

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE AGREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO									
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio			MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	SUPERVISIÓN DE OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL OXAPAMPA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE PASCO"	CONTRATO N° 014-2016- MEM/DGER	CONTRATO, ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	15/02/2016	03/06/2019	S/. 133,845.58	100%	S/. 133,845.58	S/. 133,845.58
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 11 Y 12 DE 123 SECTORES Y OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARTÍN Y LORETO"	CONTRATO N° GS-064-2018	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	15/06/2018	20/07/2020	S/. 626,817.07	100%	S/. 626,817.07	S/. 760,652.65
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALLIQUE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA"	CONTRATO N° GW028-2018	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONSTANCIA DE LA PRESTACIÓN	17/07/2018	24/11/2021	S/. 684,169.71	60%	S/. 342,084.86	S/. 1,102,747.51
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HONGOS I ETAPA, 07 LOCALIDADES"	CONTRATO N° 043-2019 ADINELSA	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	17/10/2019	13/06/2022	S/. 214,730.34	100%	S/. 214,730.34	S/. 1,317,477.85

6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADOS A 5 SEDS (CL2010, CL2011, CL2012, CL2013, CL2387) EN EL DISTRITO DE CASCAS - PROVINCIA DE GRANCHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO GAI-L-033-2020	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	19/02/2020	18/02/2022	S/. 183,073.88	100%	S/. 183,073.88	S/. 1,500,551.73
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV (TRAMO SAN JOAQUÍN - TRES CRUCES - SAN PEDRO DE PILAS Y DERIVACIONES) DEL SER QUINCHES PROVINCIA DE YAUYES, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 038-2019 ADINELSA	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	2/10/2019	04/05/2023	S/. 261,985.20	100%	S/. 261,985.20	S/. 1,762,536.93
7	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 11 SECTORES - CACI IV, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	CONTRATO G-103-2021	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN	30/07/2021	13/09/2022	S/. 111,510.00	100%	S/. 111,510.00	S/. 1,874,046.93
8	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "PAQUETE N° 03: REGIÓN PUÑO; ÍTEM N° 2 PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO CALPUA II ETAPA	CONTRATO N° 010-2021 MINE/DGER	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	6/04/2021	24/08/2024	S/. 213,565.14	100%	S/. 213,565.14	S/. 2,087,612.07
9	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ABANCAY III ETAPA, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"	CONTRATO N° 070-2015 MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	19/11/2015	20/02/2019	S/. 45,661.37	100%	S/. 45,661.37	S/. 2,133,273.44
10	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS 70 SECTORES EN 16 COMUNIDADES CAMPESINAS, DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO	CONTRATO N° 053-2015 MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	12/10/2015	22/03/2018	S/. 186,669.78	67%	S/. 106,401.77	S/. 2,239,675.21
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL VALLE DEL COLCA III ETAPA" DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CONTRATO N° 054-2015 MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	12/10/2015	18/02/2019	S/. 260,133.21	40%	S/. 104,053.28	S/. 2,343,728.49
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SER CANTA II ETAPA, DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 045-2019 ADINELSA	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	28/10/2019	12/01/2023	S/. 173,695.79	100%	S/. 173,695.79	S/. 2,517,424.28
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIONES PRIMARIA, SUB SISTEMA DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTO, NUEVO CHUPPER, SANTA CLARA, CERRITOS, CHUTUQUE Y AAHH, ALBERTO ALVAREZ PURIZAGA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	CONTRATO S/N	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO	19/07/2021	31/02/2022	S/. 355,636.88	40%	S/. 142,254.75	S/. 2,659,679.04
14	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 09 SEDS: 07 EN BAMBAMARCA Y 02 EN TACABAMBA, DISTRITO DE HUALGAYOC, DISTRITO DE TACABAMBA-PROVINCIA DE HUALGAYOC Y CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CONTRATO N° GR-58-2022	CONTRATO, ADENDA Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	23/05/2022	30/07/2024	S/. 324,717.82	100%	S/. 324,717.82	S/. 2,984,396.86
MONTO TOTAL=								S/. 2,984,396.86	CUMPLE
PUNTAJE:									90

B	METODOLOGÍA PROPUESTA		PRESENTA/ ACREDITA
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.	PUNTAJE:	Cumple con presentar el desarrollo de todos los componentes solicitados	10

PUNTAJE TOTAL 100

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8).		PRESENTA
--	--	----------

[Handwritten signatures and marks]

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO ELÉCTRICO AMAZÓNICO

RUC: 20613321307 REPRESENTANTE COMÚN: JUAN RICARDO PINTO FUENTES

Integrado por: SERRANO BAZAN JOSÉ ROMEL 50% Categoría : C
TECNOLOGÍA & CONSULTORIA JOSPAQ 50% Categoría : C

ANEXO N° 01

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.1	CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA
---	---	----------

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 804,517.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

- Subestaciones Eléctricas de Potencia o,
- Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Sub Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o,
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias,
- Mejoramiento y Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Infraestructura eléctrica de Baja Tensión.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Monto Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SALAZAR, TAMBILLO, LA LIBERTAD DE HUANDIL, SAN JUAN DE LA PROVIDENCIA, PINDUC E INGENIO, DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS	CONTRATO 031-2015-MEM/DGER	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16/07/2015	26/07/2018	S/. 142,831.14	100%	S/. 142,831.14	S/. 142,831.14	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL TERCERA ETAPA PARA 97 LOCALIDADES DE CHONTALI JAEN - CAJAMARCA"	CONTRATO GW -009-2016	CONTRATO, ADICIONAL 1 Y ADICIONAL 2 CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	16/03/2016	18/12/2017	S/. 511,619.15	50%	S/. 255,809.58	S/. 398,640.72	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS LOCALIDADES COCHAS, ESPACHIN, HUANCHAY NUEVO, COLOQUE ESPACHIN BAJO, ISLA PUEBLO CASTRO, PIEDRA HUACA, HUAYLLAS GRANDE CONGON, ALPAS, HUAYOCUCHA, TRES CRUCES, HUANCHAY ANTIGUO, HIERVA BUENA, VIRGENES, CORTE Y HUARANGAL, DISTRITO DE COCHAS PROVINCIAS DE OCROS - ANCASH"	CONTRATO S/N	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24/09/2018	6/06/2021	S/. 187,073.63	100%	S/. 187,073.63	S/. 585,714.35	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LPINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N° 034-2019-ADINELSA	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA	23/09/2019	21/04/2022	S/. 240,082.17	30%	S/. 72,024.65	S/. 657,739.00	

5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER PUMACAY EN EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N° 040-2019-ADINELSA	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	9/10/2019	19/05/2022	SI, 274,657.58	30%	SI, 82,397.27	SI, 740,136.27	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "ELECTRIFICACIÓN DE LA SLOCALIDADES PERTENECIENTES AL CP MIRAFLORES Y AL CP PONA ALTA EL DISTRITO DE BAGUA GRANDE	CONTRATO G 143-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	27/09/2021	21/08/2023	SI, 372,384.43	40%	SI, 148,953.77	SI, 889,090.04	
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 13 SUBESTACIONES DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN	CONTRATO G-44-2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	10/03/2022	_____	SI, 602,032.46	80%	SI, 481,625.97	SI, 1,370,716.01	NO ACREDITA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 26
8	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACIÓN DIESEL A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE BRETANA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, REGIÓN LORETO"	CONTRATO N° 020-2022-MINEM/DGER	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	23/03/2022	_____	SI, 1,287,922.41	33%	SI, 425,014.40	SI, 1,795,730.41	NO SE ACREDITA RETENCIÓN QUE CORRESPONDE A LA FACTURA N° 17, ASÍ MISMO NO SE EVIDENCIA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 24
9	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAJO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUÁNUCO"	CONTRATO N° 043-2022-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	23/06/2022	16/08/2024	SI, 714,172.87	50%	SI, 357,086.44	SI, 2,152,816.84	
10	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO Y 81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAY Y STAPO, DE LOS DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNÍN"	CONTRATO N° 007-2023-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	6/02/2023	_____	SI, 853,864.10	50%	SI, 426,932.05	SI, 2,579,748.89	NO SE EVIDENCIA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 20, NO EXISTE EN LA OFERTA LA FACTURA N° 21, NO SE ACREDITA TRAZABILIDAD ENTRE EL MONTO FACTURADO Y EL MONTO ABONADO EN LA FACTURA N° 23
11	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL II ETAPA, EN CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES UBICADOS EN LA PROVINCIA DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"	CONTRATO N° 012-2023-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	4/04/2023	_____	SI, 297,548.41	50%	SI, 148,774.21	SI, 2,728,523.10	NO SE DEMUESTRA TRAZABILIDAD DE LA FACTURA N° 9, FACTURA N° 10 NO SE ACREDITA EL MONTO DETERMINADO DE RETENCIÓN COMO FONDO DE GARANTÍA
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "RECREACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO DE PIRLAS - JAEN CAJAMARCA	CONTRATO SIN	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	21/10/2016	23/10/2017	SI, 124,178.94	60%	SI, 74,507.36	SI, 2,803,030.46	
MONTO TOTAL=								SI, 2,803,030.46	CUMPLE	

ANEXO N° 03		
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN		
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PRESENTA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a SI 2 706,775.85 [DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES], por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.		

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO										
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio			MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO		PUNTAJE OBTENIDO
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SALAZAR, TAMBILLO, LA LIBERTAD DE HUANDILO, SAN JUAN DE LA PROVIDENCIA, PINDUC E INGENIO, DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS	CONTRATO 031-2016-MEM/DGER	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16/07/2015	26/07/2018	SI, 142,831.14	100%	SI, 142,831.14	SI, 142,831.14	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL TERCERA ETAPA PARA 97 LOCALIDADES DE CHONTAL JAEN - CAJAMARCA"	CONTRATO GW-009-2016	CONTRATO, ADICIONAL 1 Y ADICIONAL 2 CONTRATO DE CONSORCIO, RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	16/03/2016	18/12/2017	SI, 511,619.15	50%	SI, 255,809.58	SI, 398,640.72	

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO

RUC:
20613780450

REPRESENTANTE COMÚN: GILMER ALFONSO TRIGISO TAFUR

Integrado por: SERRANO CUEVA SALVADOR 50%

Categoría : C

MUÑOZ RUBIO CESAR 50%

Categoría : C

ANEXO N° 01

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.1	CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 804,517.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

- Subestaciones Eléctricas de Potencia o,
- Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Sub Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o,
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias,
- Mejoramiento y Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de infraestructura eléctrica de Baja Tensión.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA	Contrato	Documento Sustentatorio	Fecha del Contrato	fecha de la Conformidad	Monto Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITOS DE BARRANCA, PROVINCIA DEL MARAÑON-LORETO	CONTRATO N° 039-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, COMPROBANTES DE PAGO	07/08/2015	_____	S/. 291,864.23	50%	S/. 145,932.12	S/. 145,932.12	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LOYA GRANDE Y CAMPORREDONDO-PROVINCIA DE LUYA Y UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"	CONTRATO N° 020-2015-G.R-AMAZONAS/GGR	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO	08/06/2015	13/02/2017	S/. 257,681.50	95%	S/. 244,797.43	S/. 390,729.54	
3	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE TERCEROS, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, FONCODES, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN LAS UU.NN CAJAMARCA CENTRO	CONTRATO GR-005-2021	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	02/02/2021	30/09/2022	S/. 299,948.40	100%	S/. 299,948.40	S/. 690,677.94	

4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS, SEDS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ASOCIADOS A 24 SED'S (MO1601, MO1602, MO1603, MO1604, MO1619, MO1620, MO1621, MO1622, MO1635, MO1657, MO1659, MO1664,.....) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO N° GA/L-025-2021	CONTRATO, ADENADA Y RESOLUCIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	8/02/2021	20/11/2023	S/. 362,295.87	100%	S/. 362,295.87	S/. 1,052,973.81	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO" 8205	CONTRATO N° 035-2021-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	3/09/2021	—	S/. 986,548.28	40%	S/. 394,619.31	S/. 1,447,593.12	
6	SUPERVISIÓN DE OBRA "SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, ROVINIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"	CONTRATO N°033-2022-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	27/04/2022	—	S/. 188,039.50	85%	S/. 159,833.58	S/. 1,607,426.70	DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO DE LA RETENCIÓN COMO FONDO DE GARANTÍA FACTURAS: N° 1,2,3,5.
7	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA " SISTEMA ELECTRICO RURAL DE TAYABAMBA - HUASCAPATA V ETAPA"	CONTRATO N° 047-2022-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	11/07/2022	—	S/. 340,454.68	90%	S/. 306,409.21	S/. 1,913,835.91	NO SE EVIDENCIA CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 234.
8	SUPERVISIÓN D ELA OBRA : " INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE INCAHUASI, KANARIS, SALAS Y CHOCHICPE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE CON CUI N° 2353818	CONTRATO DE SERVICIOS N° 13-2022-GR-LAMB/ORAD	CONTRATO, ADENDA Y COMPROBANTES DE PAGO	4/10/2022	—	S/. 195,360.19	100%	S/. 195,360.19	S/. 2,109,196.10	LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR CANCELACIÓN DE FACTURAS N° 201,215,224,230,228, NO POSEEN DATOS DE LA CUENTA
9	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 2 MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT ALIMNETADORES A4001, A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CONTRATO N° GR-005-2023/ELCTO	CONTRATO, ADENDA Y COMPROBANTES DE PAGO	16/01/2023	—	S/. 431,761.12	100%	S/. 431,761.12	S/. 2,540,957.22	NO SE ACREDITA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 173, ASI MISMO NO SE DEMUESTRA TRAZABILIDAD ENTRE LOS MONTOS FACTURADOS Y LOS MONTOS ABOGADOS EN LAS FACTURA N° 205, 206, 207
10	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA SOBRAS DEL PAQUETE N° 7-ZONA PUNO- ITEM N° 02: SUPERVISIÓN D ELA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA " CREACIÓN DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE UMACHIRI - PROVINCIA DE MERLGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	CONTRATO N° 009-2023-MINEM-DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	20/03/2023	—	S/. 18,866.99	90%	S/. 16,800.29	S/. 2,557,757.51	DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR CANCELACIÓN DE LAS FACTURA NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA RETENCIÓN COMO FONDO DE GARANTÍA EN LAS FACTURAS, 3,4,5,9,7,10,14
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DELS SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DEL DISTRITO DE OLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA- PUNO	CONTRATO N° 034-2015-MEM/DGER	CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	24/07/2015	20/02/2019	S/. 383,479.87	100%	S/. 383,479.87	S/. 2,941,237.38	
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUERCOTILLO - CUTERVO-CAJAMARCA"	CONTRATO N° 096-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23/12/2015	7/01/2021	S/. 743,363.01	30%	S/. 223,008.90	S/. 3,164,246.28	
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RIURAL CORA CORA V ETAPA"	CONTRATO N° 007-2019-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	22/02/2019	29/11/2021	S/. 194,097.12	100%	S/. 194,097.12	S/. 3,358,343.40	

14	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELCTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE BRETANA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA REGION LORETO"	CONTRATO N° 020-2022-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CLÁUSULAS ADICIONALES Y COMPROBANTES DE PAGO	23/03/2022	—	S/. 1,359,536.76	33%	S/. 448,647.13	S/. 3,389,884.51	
MONTO TOTAL=								S/. 3,806,990.53		CUMPLE

ANEXO N° 03										
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN										
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									PRESENTA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 706,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLÉS Y LEGÍBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA	Contrato	Documento Sustentatorio			MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO		PUNTAJE OBTENIDO
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITOS DE BARRANCA, PROVINCIA DEL MARANON-LORETO	CONTRATO N° 039-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, COMPROBANTES DE PAGO	07/08/2015	—	S/. 291,864.23	50%	S/. 145,932.12	S/. 145,932.12	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LOYA GRANDE Y CAMPORREDONDO-PROVINCIA DE LUYA Y UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"	CONTRATO N° 020-2015-G.R-AMAZONAS/GGR	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO	08/06/2015	13/02/2017	S/. 257,681.50	95%	S/. 244,797.43	S/. 390,729.54	
3	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE TERCEROS, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, FONCODES, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN LAS UU.NN CAJAMARCA CENTRO	CONTRATO GR-005-2021	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	02/02/2021	30/09/2022	S/. 299,948.40	100%	S/. 299,948.40	S/. 690,677.94	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS, SEDS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ASOCIADOS A 24 SED'S (MO1601, MO1602, MO1603, MO1604, MO1619, MO1620, MO1621, MO1622, MO1635, MO1657, MO1659, MO1664,.....) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOCHES - PROVINCIA DE TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO N° GAU-025-2021	CONTRATO, ADENADA Y RESOLUCIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	8/02/2021	20/11/2023	S/. 362,295.87	100%	S/. 362,295.87	S/. 1,052,973.81	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO" 8205	CONTRATO N° 035-2021-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	3/09/2021	—	S/. 986,548.28	40%	S/. 394,619.31	S/. 1,447,593.12	
6	SUPERVISIÓN DE OBRA "SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SEVRICIO ELÉCTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, ROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"	CONTRATO N°033-2022-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	27/04/2022	—	S/. 188,039.50	85%	S/. 159,833.58	S/. 1,607,426.70	
7	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA " SISTEMA ELECTRICO RURAL DE TAYABAMBA - HUASCAPATA V ETAPA"	CONTRATO N° 047-2022-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	11/07/2022	—	S/. 340,454.68	90%	S/. 306,409.21	S/. 1,913,835.91	
8	SUPERVISIÓN D LA OBRA : " INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE INCAHUASI, KAÑARIS, SALAS Y CHOCHOPE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYAQUE, REGIÓN LAMBAYEQUE CON CUI N° 2353618	CONTRATO DE SERVICIOS N° 13-2022-GR-LAMBAYEQUE	CONTRATO, ADENADA Y COMPROBANTES DE PAGO	4/10/2022	—	S/. 195,360.19	100%	S/. 195,360.19	S/. 2,109,196.10	
9	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 2 MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT ALIMENTADORES A4001, A4002 Y A4004 EN LOS DISTRITOS DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CONTRATO N° GR-005-2023/ELCTO	CONTRATO, ADENADA Y COMPROBANTES DE PAGO	16/01/2023	—	S/. 431,761.12	100%	S/. 431,761.12	S/. 2,540,957.22	

90

10	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA SOBRAS DEL PAQUETE N° 7- ZONA PUNO- ITEM N° 02: SUPERVISIÓN D ELA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA " CREACIÓN DEL SISTEMA CONVENCIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE UMACHIRI - PROVINCIA DE MERLGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO"	CONTRATO N° 009-2023-MINEM-DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO CONPROBANTES DE PAGO	20/03/2023	—	S/. 18,666.99	90%	S/. 16,800.29	S/. 2,557,757.51
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DELS SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DEL DISTRITO DE OLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA- PUNO	CONTRATO N° 034-2015-MEM/DGER	CONTRATO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	24/07/2015	20/02/2019	S/. 383,479.87	100%	S/. 383,479.87	S/. 2,941,237.38
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO-CAJAMARCA"	CONTRATO N° 096-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23/12/2015	7/01/2021	S/. 743,363.01	30%	S/. 223,008.90	S/. 3,164,246.28
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RUURAL CORA CORA V ETAPA"	CONTRATO N° 007-2019-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	22/02/2019	29/11/2021	S/. 194,097.12	100%	S/. 194,097.12	S/. 3,358,343.40
14	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " MEJORMAIENTO DEL SERVIISO DE ELCTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA, DISTRITO DE PUINAHUA , PROVINCIA DE REQUENA REGIÓN LORETO"	CONTRATO N° 020-2022-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CLÁUSULAS ADICIONALES Y COMPROBANTES DE PAGO	23/03/2022	—	S/. 1,359,536.76	33%	S/. 448,647.13	S/. 3,389,884.51
MONTO TOTAL=								S/. 3,608,990.53	CUMPLE
PUNTAJE:									90

B	METODOLOGÍA PROPUESTA		PUNTAJE:	Cumple con presentar el desarrollo de todos los componentes solicitados	10
<p>Evaluación:</p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>1) Los procedimientos de trabajo;</p> <p>2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad;</p> <p>3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y;</p> <p>4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.</p> <p>Acreditación:</p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustenta la metodología propuesta.</p>					
PUNTAJE TOTAL					100

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).	PRESENTA
--	----------

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES

RUC: 206102082441

REPRESENTANTE COMÚN:

JORGE LUIS CASTANEDA
PORTOCARREO

Integrado por: JAIME ROMÁN HUARCAYA RAZABAL 30%

Categoría : C

MH GESTIONA S.A.C 40%

Categoría : C

GRUPO INGENIERIA J & C S.A.C. 30%

Categoría : C

ANEXO N° 01

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

		PRESENTA	ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	SUBSANAR

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	
B.1	CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 804,817.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

- Subestaciones Eléctricas de Potencia o,
- Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Sub Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o,
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias,
- Mejoramiento y Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Infraestructura eléctrica de Baja Tensión.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Fecha del Contrato	Fecha de Conformidad	Monto Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DITRITO DE NAMBALLE - SAN IGNACIO - NAMBALLE"	CONTRATO N° 074-2013-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	21/08/2013	9/06/2017	S/. 373,877.88	75.00%	S/. 280,408.41	S/. 280,408.41	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO"	CONTRATO N° 090-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	28/09/2015	26/12/2017	S/. 369,557.46	100.00%	S/. 369,557.46	S/. 649,985.87	
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 35 EN SIETE (07) DEPARTAMENTOS ITEM N° 03 SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHUMBIVILCAS Y ETAPA	CONTRATO N° 061-2013-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	01/07/2013	26/12/2017	S/. 304,670.87	100.00%	S/. 304,670.87	S/. 954,636.74	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ESPINAR VI ETAPA DEPARTAMENTO DEL CUSCO"	CONTRATO N° 025-2016-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	11/03/2016	26/12/2017	S/. 263,027.94	100.00%	S/. 263,027.94	S/. 1,217,664.68	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL 24 CASERÍOS, DISTRITO DE QUEROCTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA"	CONTRATO N° 096-2015-MEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	2/12/2015	7/01/2021	S/. 743,363.01	70.00%	S/. 520,354.11	S/. 1,738,018.79	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL SAUCE, CRUZ BAJA, VISTA FLORIDA, LAS MERCEDES, LAGUNA EL PATO, SAN LORENZO, SAN JOSÉ, EL VERDE, EL BALCON, LA ESPERANZA, LA TABLA EL NOGAL, CAMPO ALEGRE Y SAN JUAN DE CHOTA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE"	CONTRATO N° 009-2019-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	28/02/2019	17/03/2021	S/. 696,091.74	100.00%	S/. 696,091.74	S/. 2,434,110.53	
7	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN ONTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN - LORETO"	CONTRATO N° 070-2019-MEM/DGER	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	11/10/2018	31/08/2021	S/. 964,089.34	30.00%	S/. 289,226.80	S/. 2,723,337.33	
MONTO TOTAL=								S/. 2,723,337.33	CUMPLE	


EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 706,776.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

B		METODOLOGÍA PROPUESTA		PRESENTA/ ACREDITA
<p>Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. <p>Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>		<p>PUNTAJE:</p>	<p>Cumple con presentar el desarrollo de todos los componentes solicitados</p>	<p>10</p>

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).		PRESENTA
--	--	----------



CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO. DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO SUPER PERÚ

RUC: 20613624962

REPRESENTANTE COMÚN:

COLLANTES ALCÁNTARA OMAR

Integrado por: DIAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONIO 50%

Categoria : C

SIF AMERICA S A C 50%

Categoria : C

ANEXO N° 01

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE

ANEXO N° 02

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción de contrato.
B.1	CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	
B.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA
---	---	----------

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 804,517.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

- Subestaciones Eléctricas de Potencia o,
- Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Alta Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o,
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias.
- Mejoramiento y Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Infraestructura eléctrica de Alta Tensión.

ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACIÓN




B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Fecha del Contrato	fecha de la Conformidad	Monio Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DE LÍNEAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LOS CASERÍOS DE USHUSQUE CHICO, USHUSQUE GRANDE, LA GRANADILLA Y HUASIPAMPA, DISTRITO DE UTUTUYACU- KISHURA - CAVIRA" SANTA CRUZ CAJAMARCA	CONTRATO N° 17-2013 GR-CAJ/PROREGIÓN	CONTRATO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO	19/08/2013	28/12/2017	S/. 56,014.20	100%	S/. 56,014.20	S/. 56,014.20	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " REMODELACIÓN LMT RP TA-05, TRAMO SET TAMBURCO, SOTAPA Y PICHUPATA KISHUARA - CAVIRA"	CONTRATO 006-2018	CONTRATO, PAGO DE 16 VALORIZACIONES ACREDITADO CON COMPROBANTES DE PAGO	11/01/2018	_____	S/. 204,921.20	100%	S/. 204,921.20	S/. 260,935.40	
3	SUPRVISIÓN DE LA OBRA " RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016"	CONTRATO "N° 016-2018	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	25/01/2018	23/11/2020	S/. 270,167.40	100%	S/. 270,167.40	S/. 531,102.80	
4	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA SUPERVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA "CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD CON SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGULADORES DE TENSIÓN, RECONECTADORES, INTERRUPTORES AÉREOS, SECCIONALIZADORES, PARARRAYOS, IDENTIFICADORES DE FALLA, TRANSFORMADORES ZIGZAG, MODEM DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A"	CONTRATO GR-010-2019	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE CONFORMIDAD	05/02/2019	23/04/2021	S/. 541,285.30	50%		S/. 531,102.80	NO SE CONSIDERA VÁLIDA LA EXPERIENCIA, "LA SUPERVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MONTAJE" NO SE ENCUENTRA EN LA DEFINICIÓN DE SIMILARES INDICADAS EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, YA QUE NO ES COMO TAL UNA CONSULTORIA DE OBRA.
5	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAYYACH, CHICHIPÓN, JAMASCA, RONDOBAMBA, CHICUIRRAGRA, COLCA Y HUAGCHA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUÁNUCO.	CONTRATO N° 048-2021-MINEM/DIGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	15/10/2021	_____	S/. 510,826.19	50%	S/. 255,413.10	S/. 786,515.90	

6	SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR C-212 Y ENLACE EN MEDIA TENSIÓN ENTRE LOS ALIMENTADORES C-212 Y C-223 LARÁN DEL DISTRITO DE MONSEFÚ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	GR-096-2021 ADENDA N° 01	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	24/11/2021	24/07/2023	SI. 265,132.34	100%	SI. 265,132.34	SI. 1,051,648.24	
7	SUPERVISIÓN DE OBRA " AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL SECTOR SAN JULIÁN Y SECTOR SANDOVAL DEL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	CONTRATO GR-099-2021	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	29/11/2021	08/03/2023	SI. 76,784.46	100%	SI. 76,784.46	SI. 1,128,432.70	
8	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-237, TRAMO ENTRE LAS SUBESTACIONES EN 33 Y EN 34, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATO GR-100-2021 ADENDA N° 01,02,03	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	29/11/2021	05/12/2023	SI. 199,446.89	50%	SI. 99,723.45	SI. 1,228,156.14	
9	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE PACANGUILLA EN LOS DISTRITOS DE PACANGA Y CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO N° GA/L-130-2021 (01VAL. DE PAGO) ADENDA N° 01 (01 VAL DE PAGO)	CONTRATO ADENDAS Y COMPROBANTES DE PAGO	16/12/2021	_____	SI. 256,256.21	100%	SI. 256,256.21	SI. 1,484,412.35	
10	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIA EN LOS DISTRITOS DE PACANGA Y PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	N°GA/L-031-2022 (05 VAL DE PAGO)	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	19/04/2022	_____	SI. 163,842.73	50%	SI. 81,921.37	SI. 1,566,333.72	
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES SET NUEVA MOTUPE CON LA TRANSFERENCIA Y ENLACE DE LOS ALIMENTADORES DE LA SET MOTUPE EN EL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	CONTRATO N° GR-041-2022 (10 VAL DE PAGO)	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	30/03/2022	11/12/2023	SI. 356,222.48	50%	SI. 178,111.24	SI. 1,744,444.96	
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA EN 05 SEDS TRUJILLO (H0166, H0340, MO1671, MO1673) - SET TRUJILLO SUR, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD (819CLIENTES)	CONTRATO N° GA/L-111-2022 (05 VAL. DE PAGO)	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	12/10/2022	_____	SI. 225,669.43	50%	SI. 112,834.72	SI. 1,857,279.67	
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PIRCAS, UCHPACOTO, PUEBLO NUEVO, ANTAR BAJO Y ANTAR ALTO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN, PROVINCIA DE OROSO, DEPARTAMENTO DE ANCASH"	CONTRATO N° 044-2022-MINEM/DGER (06VAL. DE PAGO)	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	27/06/2022	_____	SI. 153,552.79	50%		SI. 1,857,279.67	NO ACREDITA CANCELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO
14	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANEXOS AGUA FLOR, LA FORTUNA, ARCOPIUNCO, COCAL, SANTA ROSA LA LORA, UNIÓN ASOCIADOS Y ALTO CHUNCCHUYACU, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN.	CONTRATO N° 848-2022-MINEM/DGER (06 VAL DE PAGO).	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	11/07/2022	_____	SI. 149,243.18	50%	SI. 74,621.59	SI. 1,931,901.26	
15	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE FERNANDO ROSAS DEL DISTRITO DE MORONA - PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN. DEPARTAMENTO DE LORETO"	CONTRATO N° 054-2022-MINEM/DGER (06 VAL DE PAGO).	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	21/07/2022	_____	SI. 127,034.69	50%	SI. 63,517.35	SI. 1,995,418.61	
16	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS AVENIDAS COLLASUYO, LOS MANANTIALES Y AVENIDA REPÚBLICA PERÚ DE LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO"	CONTRATO S/N PROCESO DE SELECCIÓN 001-2022-CESEPC-OXI-MPC	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	25/04/2022	_____	SI. 846,138.84	50%		SI. 1,995,418.61	NO ACREDITA CANCELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO
17	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV ENTRE MISAPUQUIO Y COTAHUASI, DISTRITO DE ALCA-PROVINCIA DE LA UNIÓN - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AD/LO.034-2024-SEAL	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	01/04/2024	_____		50%		SI. 1,995,418.61	DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE PUEDE ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO, No evidencia trazabilidad entre el monto facturado y el monto cancelado
18	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO ALIMENTADOR 33 KV JAHUAY Y ALIMENTADOR 33 KV RIO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE MARISCAL CÁCERES Y DISTRITO DE OCOÑA- PROVINCIA DE CAMNÁ - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AD/LO.033-2024-SEAL	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	27/03/2024	_____		50%		SI. 1,995,418.61	DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SE PUEDE ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO No evidencia trazabilidad entre el monto facturado y el monto cancelado
19	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN HT Y BT - 2013 - ELECTRONORTE Y REMODELACIÓN DEL ALIMENTADOR C-214"	GR-187-2013-RP, ADENDA 01,02,03 ORDEN DE SERVICIO N° 2220014133 Y N° 2220014580	CONTRATO, CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	31/03/2014	23/12/2015	SI. 147,854.00	100%	SI. 147,854.00	SI. 2,143,272.61	
20	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE DESMONTAJE DE POSTES, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN E INSTALACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS, A LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN: GR-48-2015, GR-49-2015, GR-50-2015,GR-51-2015,GR-74-2015,GR-75-2015,GR-145-2015,GR-146-2015,GR-158-2015.	ORDEN DE SERVICIO: 2220015231, 2220015510,222007583 5, 2220016073,222001618 1, 2220016408, 2220016687	ORDEN DE SERVICIO Y CONSTANCIA DE CONFORMIDAD, CALIDAD Y PLAZO	_____	20/11/2017	SI. 198,018.93	100%	SI. 198,018.93	SI. 2,341,291.54	
MONTO TOTAL=								SI. 2,341,291.54	CUMPLE	

ANEXO N° 03										
EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION										
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								PRESENTA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 706,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.										
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO										
N°	SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio			Monto Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO		MONTO PONDERADO
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DE LÍNEAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LOS CASERÍOS DE USHUSQUE CHICO, USHUSQUE GRANDE, LA GRANADILLA Y HUASIPAMPA, DISTRITO DE UTUCYACU- KISHURA - CAVIRA" SANTA CRUZ CAJAMARCA	CONTRATO N° 17-2013 GR-CAJIPROREGIÓN	CONTRATO Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO	19/08/2013	28/12/2017	S/. 56,014.20	100%	S/. 56,014.20	S/. 56,014.20	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " REMODELACIÓN LMT RP TA-06, TRAMO SET TAMBURCO, SOTAPA Y PICHUPATA KISHUARA - CAVIRA"	CONTRATO 006-2018	CONTRATO, PAGO DE 16 VALORIZACIONES ACREDITADO CON COMPROBANTES DE PAGO	11/01/2018	_____	S/. 204,921.20	100%	S/. 204,921.20	S/. 260,935.40	
3	SUPRVISIÓN DE LA OBRA " RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR CANCHIS 2016"	CONTRATO N° 016-2018	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	25/01/2018	23/11/2020	S/. 270,167.40	100%	S/. 270,167.40	S/. 531,102.80	
4	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA SUPERVISIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA "CONFIABILIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD CON SUMNISTRO Y MONTAJE DE REGULADORES DE TENSIÓN, RECONECTADORES, INTERRUPTORES AÉREOS, SECCIONALIZADORES, PARARRAYOS, IDENTIFICADORES DE FALLA, TRANSFORMADORES ZIGZAG, MODEM DE COMUNICACIONES PARA LOS SITEMAS ELÉCTRICOS DE ELECTRONORTE S.A"	CONTRATO GR-010-2019	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE CONFORMIDAD	05/02/2019	23/04/2021	S/. 541,285.30	50%		S/. 531,102.80	
5	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAUYACH, CHICHIPÓN, JAMASCA, RONDOBAMBA,CHIQUEIRAGRA, COLCA Y HUAGCHA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUÁNUCO.	CONTRATO N° 048-2021-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	15/10/2021	_____	S/. 510,826.19	50%	S/. 255,413.10	S/. 786,515.90	
6	SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR C-212 Y ENLACE EN MEDIA TENSIÓN ENTRE LOS ALIMENTADORES C-212 Y C-223 LARÁN DEL DISTRITO DE MONSEFÚ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	GR-096-2021 ADENDA N° 01	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	24/11/2021	24/07/2023	S/. 265,132.34	100%	S/. 265,132.34	S/. 1,051,648.24	
7	SUPERVISIÓN DE OBRA " AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL SECTOR SAN JULIÁN Y SECTOR SANDOVAL DEL DISTRITO DE MOUTPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	CONTRATO GR-099-2021	CONTRATO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	29/11/2021	08/03/2023	S/. 76,784.46	100%	S/. 76,784.46	S/. 1,128,432.70	
8	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR C-237, TRAMO ENTRE LAS SUBESTACIONES EN 33 Y EN 34, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATO GR-100-2021 ADENDA N° 01,02,03	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	29/11/2021	05/12/2023	S/. 199,446.89	50%	S/. 99,723.45	S/. 1,228,156.14	
9	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE PACANGUILLA EN LOS DISTRITOS DE PACANGA Y CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO N° GA/L-130-2021 (01VAL DE PAGO) ADENDA N° 01 (01 VAL DE PAGO)	CONTRATO ADENDAS Y COMPROBANTES DE PAGO	16/12/2021	_____	S/. 256,256.21	100%	S/. 256,256.21	S/. 1,484,412.35	
10	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIA EN LOS DISTRITOS DE PACANGA Y PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	N°GA/L-031-2022 (05 VAL DE PAGO)	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	19/04/2022	_____	S/. 163,842.73	50%	S/. 81,921.37	S/. 1,566,333.72	
11	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES SET NUEVA MOUTPE CON LA TRANSFERENCIA Y ENLACE DE LOS ALIMENTADORES DE LA SET MOUTPE EN EL DISTRITO DE MOUTPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	CONTRATO N° GR-041-2022 (10 VAL DE PAGO)	CONTRATO , CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	30/03/2022	11/12/2023	S/. 356,222.48	50%	S/. 178,111.24	S/. 1,744,444.96	
12	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA EN 05 SEDS TRUJILLO (H0166, H0340, M01671, M01673) - SET TRUJILLO SUR, DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMNTO DE LA LIBERTAD (619CLIENTES)	CONTRATO N° GA/L-111-2022 (05 VAL. DE PAGO)	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	12/10/2022	_____	S/. 225,669.43	50%	S/. 112,834.72	S/. 1,857,279.67	
13	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PIRCAS, UCHPACOTO, PUEBLO NUEVO, ANTAR BAJO Y ANTAR ALTO DEL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN, PROVINCIA DE OCROS, DEPARTAMENTO DE ANCASH"	CONTRATO N° 044-2022-MINEM/DGER (06VAL DE PAGO)	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	27/06/2022	_____	S/. 153,552.79	50%		S/. 1,857,279.67	
14	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENEGÍA ELÉCTRICA EN LSO ANEXOS AGUA FLOR, LA FORTUNA, ARCOPUNCO, COCAL, SANTA ROSA LA LORA, UNIÓN ASOCIADOS Y ALTO CHUNCCHUYACU, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN.	CONTRATO N° 048-2022-MINEM/DGER (06 VAL DE PAGO).	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	11/07/2022	_____	S/. 149,243.18	50%	S/. 74,621.59	S/. 1,931,901.26	

15	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE FERNANDO ROSAS DEL DISTRITO DE MORONA - PROVINCIA DEL MARAÑÓN.- DEPARTAMENTO DE LORETO"	CONTRATO/N° 054-2022-MINEM/DGER (06 VAL DE PAGO).	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	21/07/2022	—	SI. 127,034.69	50%	SI. 63,517.35	SI. 1,995,418.61	
16	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS D EINVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS AVENIDAS COLLASUYO, LOS MANANTIALES Y AVENIDA REPÚBLICA PERÚ DE LOS DISTRITOS DE WACHAQ Y CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO"	CONTRATO S/N PROCESO DE SELECCIÓN 001-2022-CESEPC-OXI-MPC	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	25/04/2022	—	SI. 846,138.84	50%		SI. 1,995,418.61	
17	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV ENTRE MISAPUQUIO Y COTAHUASI, DISTRITO DE ALCA-PROVINCIA DE LA UNIÓN - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AD/LO.034-2024-SEAL	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	01/04/2024	—		50%		SI. 1,995,418.61	
18	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO ALIMENTADOR 33 KV JAHUAY Y ALIMENTADOR 33 KV RIO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE MARISCAL CÁCERES Y DISTRITO DE OCOÑA.- PROVINCIA DE CAMNÁ - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	AD/LO.033-2024-SEAL	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	27/03/2024	—		50%		SI. 1,995,418.61	
19	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT - 2013 - ALETRONORTE Y REMODELACIÓN DEL ALIMENTADOR C-214"	GR-187-2013-RP, ADENDA 01,02,03 ORDEN SE SERVICIO N° 2220014133 Y N° 2220014580	CONTRATO, CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	31/03/2014	23/12/2015	SI. 147,854.00	100%	SI. 147,854.00	SI. 2,143,272.61	
20	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " SUPERVISIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS DE DESMONTAJE DE POSTES, REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN E INSTALACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS, A LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN: GR-488-2015, GR-49-2015, GR-50-2015,GR-51-2015,GR-74-2015,GR-75-2015,GR-145-2015,GR-146-2015,GR-158-2015.	ORDEN DE SERVICIO: 2220016231, 2220015510,222007583 5, 2220016073,222001618 1, 2220016408, 2220016587	ORDEN DE SERVICIO Y 'CONSTANCIA DE CONFORMIDAD, CALIDAD Y PLAZO	—	20/11/2017	SI. 198,018.93	100%	SI. 198,018.93	SI. 2,341,291.54	
MONTO TOTAL=								SI. 2,341,291.54	CUMPLE	
PUNTAJE:									80	
B	METODOLOGÍA PROPUESTA									
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.								PUNTAJE:	Cumple con presentar el desarrollo de todos los componentes solicitados	10
PUNTAJE TOTAL										90
Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7)									PRESENTA	

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERÍOS DEL DISTRITO DE NAMBALE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 300 DÍAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO ENERGÉTICO LG

RUC: 20613796801	REPRESENTANTE COMÚN:	AURIA LIZ RAMOS RAMIREZ
Integrado por: CARBAO S.A.C 50%	Categoría :	C
SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L 50%	Categoría :	C

ANEXO N° 01

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA
a.1) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) -	PRESENTA	CUMPLE
a.2) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA -	PRESENTA	CUMPLE
a.3) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	CUMPLE
a.4) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	CUMPLE
a.5) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	CUMPLE
a.6) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	CUMPLE

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
B.1 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CALIFICA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1, 804,517.23 (Un Millón Ochocientos Cuatro Mil Quinientos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes:

- Subestaciones Eléctricas de Potencia o,
- Líneas de Transmisión o,
- Líneas de Sub Transmisión o,
- Pequeños Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,
- Líneas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
- Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias o,
- Remodelación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias,
- Mejoramiento y Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Renovación de Infraestructura eléctrica de Baja Tensión.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Fecha del Contrato	fecha de la Conformidad	Monto Contractual	Porcentaje de Participación	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	OBSERVACIONES
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " AMPLIACIÓN DE LA SUB ESTACIÓN DE PARAMONGA NUEVA DEL VALLE DE PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA BARRANCA, LIMA	CONTRATO 031-2019-GRU/SERVICIO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	24/07/2019	_____	S/. 125,833.33	50%	S/. 62,916.67	S/. 62,916.67	PROMESA DE CONSORCIO NO DETALLA LAS OBLIGACIONES DE CADA CONSORCIADO
2	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I - CAJAMARCA"	CONTRATO 023-2019-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	24/10/2019	_____	S/. 982,104.58	25%	S/. 245,526.15	S/. 308,442.81	
3	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: " MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS - MATAPA, SET MATAPA Y RP TIFÁSICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA"	CONTRATO N° GR-074-2020/ELCTO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	22/19/2020	_____	S/. 161,484.71	30%		S/. 308,442.81	DE ACUERDO A LAS B.I.A ACREDITACIÓN DE CANCELACIÓN SE PUEDE REALIZAR CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO. DEL DOCUMENTO PRESENTADO SE OBSERVA QUE, SI BIEN TIENE UN LOGO DEL BBVA, NO POSEE FIRMA O VISTO DE EMISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD. ASI MISMO, NO PRESENTA COMPROBANTES DE DETRACCIÓN, NI DETALLE EN FACTURA.
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CONSTRUCCIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE BETANIA- ELECTRIFICACIÓN DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" SALDO DE OBRA	CONTRATO N°058-2021/GRJ/CRAF	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	2/06/2021	_____	S/. 332,294.26	50%	S/. 166,147.13	S/. 474,589.94	NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS N° 103, 129,175, 319, 322. LOS MONTOS PRESENTADOS PARA LA CANCELACIÓN, NO DEMUESTRAN TRAZABILIDAD CON EL MONTO FACTURADO.
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DEL CHIMBOTE: AA.HH SOLIDEX ALTO, AA.HH VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONTRATO GAIL-133-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	23/12/2021	_____	S/. 236,004.97	50%	S/. 118,002.49	S/. 592,592.43	

6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN LA SALIDA DE LA TRONCAL DE LOS ALIMENTADORES EN 13.2 KV Y 22.9 KV DE LA SET ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE APURIMAC"	CONTRATO N° 153-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	21/12/2021	_____	SI. 214,266.42	50%	SI. 107,133.21	SI. 699,725.64	
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE COPA CHICO, CARAZBAMBA, COCHAPAMPA, CAYAPAQUI Y ACCHASPAMPA, DISTRITO DE CARHUAS, PROVINCIA DE CARHUAS ANCHASH"	CONTRATO N° 001-2022-MINMIDGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	6/01/2022	_____	SI. 352,395.22	30%	SI. 105,718.57	SI. 805,444.20	NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE CANCELACIÓN DE FACTURA 236 EL MONTO PRESENTADO PARA LA CANCELACIÓN NO DEMUESTRA TRAZABILIDAD CON EL IMPORTE FACTURADO. NO PRESENTA COMPROBANTE DE CANCELACIÓN DE FACTURA N° 288
8	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MT Y BT DE 01 SECTOR CHICAMA: AA.HH ALAN GARCÍA II ETAPA, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA LIBERTAD.	CONTRATO GAM-080-2022	CONTRATO Y RESOLUCIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	23/08/2022	16.01.2024	SI. 115,037.55	100%	SI. 115,037.55	SI. 920,481.75	NO PRESENTA DOCUMENTO QUE ACREDITE CANCELACIÓN DE FACTURA N° 249. ASI MISMO EN LA FACTURA 362, PRESENTA CAPTURA DE PANTALLA DE APLICATIVO MOVIL, LO CUAL NO RESULTA IDÓNEO PARA ACREDITAR CANCELACIÓN. De acuerdo a las B.I si cancelación se acredita con cualquier otro doc. Emisión por Entidad Financiera
9	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIANTE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA URBANIZACIÓN DE LOS INCAS, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD.	CONTRATO GA/L-081-2022	CONTRATO Y RESOLUCIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	23/08/2022	15/01/2024	SI. 143,610.87	100%	SI. 143,610.87	SI. 1,084,092.62	
10	CONTRATACIÓN DE PRESTACIONES PENDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LA LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENCHE Y SET ASOCIADAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	CONTRATO ADILO 078-2022-SEAL	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO ADENDA Y COMPROBANTES DE PAGO	12/09/2022	_____	SI. 439,880.91	50%	SI. 219,940.46	SI. 1,284,033.08	NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS N° 277, 343, 344. LOS MONTOS PRESENTADOS PARA LA CANCELACIÓN, NO DEMUESTRAN TRAZABILIDAD CON EL MONTO FACTURADO.
11	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT DEL AMT A1013 EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPALLOCOJO Y SAN PEDRO DE CRES DE LA PROVINCIA DE CHURCAMA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"	CONTRATO GR-090-2022/ELCTO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	04/04/2022	_____	SI. 315,776.23	50%	SI. 157,888.12	SI. 1,441,921.19	
12	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 13.8 KV SECUNDARIA 0.39-0.22 KV Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SAN PEDRO Y LA ESPERANZA ALTA DE CHIMBOTE- PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	CONTRATO GAJ/L-101-2022	CONTRATO, ADICIONALES Y COMPROBANTES DE PAGO	29/09/2022	_____	SI. 183,404.20	100%	SI. 183,404.20	SI. 1,825,325.39	DOCUMENTO NO IDÓNEO PARA ACREDITAR CANCELACIÓN DE FACTURA N° 336
13	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA " AMPLIACIÓN EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL AMT CHS201, TIERRA PROMETIDA, PORTALES DEL SOL, LOS JARDINES DE NUEVO CHIMBOTE, SAN FRANCISCO DE ASIS, LAS PRADERAS, COSTA BLANCA, JOSÉ SÁNCHEZ MILL, MIRADOR DEL SUR Y AMPLIACIÓN CONSTRUCTORES - 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONTRATO GAJ/L-012-2023	CONTRATO Y COMPROBANTES DE PAGO	18/01/2023	_____	SI. 291,173.84	100%	SI. 291,173.84	SI. 1,916,499.23	NO SE ACREDITA CANCELACIÓN DE FACTURAS N° 291, 314, 317. NO PRESENTA FACTURA N° 305 FACTURA N° 342, 369, NO CUENTAN CON DOCUMENTO IDÓNEO PARA ACREDITAR LA CANCELACIÓN
14	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44-0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO"	CONTRATO N° 025-2023-MINCETUR/DICOPES COIDE	CONTRATO Y COMPROBANTES DE PAGO	16/11/2023	_____	SI. 136,392.46	100%	SI. 136,392.46	SI. 2,052,891.69	NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS N° 349, 353, 360, 368 LOS MONTOS PRESENTADOS PARA LA CANCELACIÓN, NO DEMUESTRAN TRAZABILIDAD CON EL MONTO FACTURADO. NO PRESENTA FACTURA N° 345
15	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: " SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA AMPLIACIÓN DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9 KV DISTRITO DE SAN RAMÓN-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN"	CONTRATO N° GR-031-2024/ELCTO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	01/03/2024	_____	SI. 542,129.66	40%	SI. 216,851.86	SI. 2,269,743.56	
16	CONTRATACIÓN DE 01 SERVICIO DE PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA PARA LA SUPERVISIÓN DE " ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A	CONTRATO N° GR-027-2024/ELCTO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN	24/03/2023	20/06/2024	SI. 508,759.51	30%		SI. 2,269,743.56	NO SE CONSIDERA VÁLIDA LA EXPERIENCIA, "LA SUPERVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MONTAJE" NO SE ENCUENTRA EN LA DEFINICIÓN DE SIMILARES INDICADAS EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. YA QUE NO ES COMO TAL UNA CONSULTORIA DE OBRA.

17	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA AL SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A P SED (TY0021, TY 0041, TY0042, TY0043, TY0051, TY0052, TY0053, TY000141) DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA, UBICADO EN LOS 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATAZ- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	GA/L-140-2022	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	25/11/2022	_____	SI. 77,242.55	100%	SI. 77,242.55	SI. 2,346,986.11	NO SE ACREDITA CANCELACIÓN DE FACTURAS N° 356.371.372 NO CUENTAN CON DOCUMENTO IDÓNEO PARA ACREDITAR LA CANCELACIÓN
18	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23KV-15MYA Y CELDAS CONEXAS A SET SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	GR-088-2024/ELCTO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	02/05/2024	_____	SI. 375,348.23	50%	SI. 187,674.12	SI. 2,534,660.22	NO SE ACREDITA CANCELACIÓN DE FACTURAS N° 401
MONTO TOTAL=								SI. 2,534,660.22		CUMPLE

[Handwritten signature]

ANEXO N° 03										
EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION										
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									PRESENTA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 706,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.										
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD. o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. CANCELACION EN EL DOCUMENTO										
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio			MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA " AMPLIACIÓN DE LA SUB ESTACIÓN DE PARAMONGA NUEVA DEL VALLE DE PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA BARRANCA, LIMA	CONTRATO 031-2019-GRU/SERVICIO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	24/07/2019	—	S/. 125,833.33	50%	S/. 62,916.67	S/. 62,916.67	
2	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I - CAJAMARCA"	CONTRATO 023-2019-MINEM/DGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	24/10/2019	—	S/. 982,104.58	25%	S/. 245,526.15	S/. 308,442.81	
3	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: " MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS - MATAPA, SET MATAPA Y RP TIFÁSICA PARA EL HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA"	CONTRATO N° GR-074-2020/ELCTO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	22/19/2020	—	S/. 161,484.71	30%		S/. 308,442.81	
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CONSTRUCCIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO DE BETANIA- ELECTRIFICACIÓN DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO TAMBO. PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" SALDO DE OBRA	CONTRATO N°058-2021/GRJICRAF	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	2/06/2021	—	S/. 332,294.26	50%	S/. 166,147.13	S/. 474,589.94	
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DEL CHIMBOTE: AA.HH SOLIDEX ALTO, AA.HH VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONTRATO GA/L-133-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	23/12/2021	—	S/. 236,004.97	50%	S/. 118,002.49	S/. 592,592.43	
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " RENOVACIÓN DE LÍNEA PRIMARIA; EN LA SALIDA DE LA TRONCAL DE LOAS ALIMENTADORES EN 13.2 KV Y 22.9 KV DE LA SET ANDAHUAYLAS DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	CONTRATO N° 153-2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	21/12/2021	—	S/. 214,266.42	50%	S/. 107,133.21	S/. 699,725.64	
7	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE COPA CHICO, CARAZBAMBA, COCHAPAMPA, CAYAPACUI Y ACHASPAMPA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ ANCHASH"	CONTRATO N° 001-2022-MINMIDGER	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	6/01/2022	—	S/. 352,395.22	30%	S/. 105,718.57	S/. 805,444.20	
8	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MT Y BT DE 01 SECTOR CHICAMA: AA.HH ALAN GARCÍA II ETAPA, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA LIBERTAD.	CONTRATO GAM-080-2022	CONTRATO Y RESOLUCIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	23/08/2022	16.01.2024	S/. 115,037.55	100%	S/. 115,037.55	S/. 920,481.75	
9	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO MEDIANTE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA URBANIZACIÓN DE LOS INCAS, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD.	CONTRATO GA/L-081-2022	CONTRATO Y RESOLUCIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN	23/08/2022	15/01/2024	S/. 143,610.87	100%	S/. 143,610.87	S/. 1,064,092.62	
10	CONTRATACIÓN DE PRESTACIONES PENDIENTES PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LA LÍNEA EN 33 KV CHALLAPAMPA - GOYENEQUE Y SET ASOCIADAS, DISTRITO DE CERRO COLORADO- PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	CONTRATO AD/LO 078-2022-SEAL	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO ADENDA Y COMPROBANTES DE PAGO	12/09/2022	—	S/. 439,880.91	50%	S/. 219,940.46	S/. 1,284,033.08	
11	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT DEL AMT A1013 EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPALOCROJA Y SAN PEDRO DE CRES DE LA PROVINCIA DE CHURCAMA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA"	CONTRATO GR-090-2022/ELCTO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	04/04/2022	—	S/. 315,776.23	50%	S/. 157,888.12	S/. 1,441,921.19	
12	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 13.8 KV SECUNDARIA 0.39-0.22 KV Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE SAN PEDRO Y LA ESPERANZA ALTA DE CHIMBOTE- PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	CONTRATO GAJ/L-101-2022	CONTRATO, ADICIONALES Y COMPROBANTES DE PAGO	29/09/2022	—	S/. 183,404.20	100%	S/. 183,404.20	S/. 1,625,325.39	

13	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL AMT CHS201, TIERRA PROMETIDA, PORTALES DEL SOL, LOS JARDINES DE NUEVO CHIMBOTE, SAN FRANCISCO DE ASIS, LAS PRADERAS, COSTA BLANCA, JOSÉ SANCHEZ MILL, MIRADOR DEL SUR Y AMPLIACIÓN CONSTRUCTORES - 9 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA	CONTRATO GAJL-012-2023	CONTRATO Y COMPROBANTES DE PAGO	18/01/2023		S/. 291,173.84	100%	S/. 291,173.84	S/. 1,916,499.23
14	CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.5 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44-0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL	CONTRATO N° 025-2023- MINCETUR/DI/MCOPES COIDE	CONTRATO Y COMPROBANTES DE PAGO	16/11/2023		S/. 136,392.46	100%	S/. 136,392.46	S/. 2,052,891.69
15	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: " SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA AMPLIACIÓN DE LA SET CHANCHAMAYO 60/22.9 KV DISTRITO DE SAN RAMÓN-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN"	CONTRATO N° GR-031-2024/ELCTO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y COMPROBANTES DE PAGO	01/03/2024		S/. 542,129.66	40%	S/. 216,851.86	S/. 2,269,743.66
16	CONTRATACIÓN DE 01 SERVICIO DE PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA PARA LA SUPERVISIÓN DE " ADQUISICIÓN, EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN MT Y BT POR DEMANDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A	CONTRATO N° GR-027-2024/ELCTO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN	24/03/2023	20/06/2024	S/. 508,759.51	30%		S/. 2,269,743.66
17	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA AL SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A P SED (TY0021, TY 0041, TY0042, TY0043, TY0051, TY0052, TY0053, TY000141) DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TAYABAMBA, UBICADO EN LOS 04 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PATATEZ- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	GAJL-140-2022	CONTRATO, COMPROBANTES DE PAGO	25/11/2022		S/. 77,242.55	100%	S/. 77,242.55	S/. 2,346,986.11
18	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 60/23KV-15MVA Y CELDAS CONEXAS A SET SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	GR-088-2024/ELCTO	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO COMPROBANTES DE PAGO	02/05/2024		S/. 375,348.23	60%	S/. 187,674.12	S/. 2,534,660.22
MONTO TOTAL=								S/. 2,534,660.22	CUMPLE
PUNTAJE:									80

B	METODOLOGÍA PROPUESTA			PRESENTA/ ACREDITA
<p>Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves.</p> <p>Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>		PUNTAJE:	Cumple con presentar el desarrollo de todos los componentes solicitados	10
PUNTAJE TOTAL90				
Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8).				PRESENTA

