oy
‘gﬁa PERU | Ministerio
Sy de Energfa y Minas

ACTA N° 03-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 595-2024-MINEM/DGER Y R.D N° 006-
2025/MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISION, CALIFICACION, EVALUACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO)

CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

CONTRATACION DE LA SUPERVISION EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL
DISTRITO DE NAMBALLE-PROVINCIA DE SAN IGNACIO-DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”

En San Borja, siendo las 09:00 horas del dia 14 de abril de 2025, efectuadas las
coordinaciones previas se reunieron los integrantes del Comité de Seleccién, encargados de
la organizacién, conduccién y desarrollo de CONCURSO PUBLICO N° 0032-2024-
MINEM/DGER para la CONTRATACION DE LA SUPERVISION EJECUCION DE LA OBRA:
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE
LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE-PROVINCIA DE SAN IGNACIO-
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, a fin de proceder con la admision, calificacién y
evaluacion de ofertas.

El quorum necesario que exige la normativa de Contrataciones del Estado se logré con la
presencia de los siguientes miembros:

o Sr. Carlos Manuel Bautista Anchayhua (Presidente titular)
o Sr. Armando Erick Badillo Carrillo (Primer Miembro)
o Srta. Yulissa Wenddy Cotera Barja (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. Carlos Manuel Bautista Anchayhua, en su calidad de Presidente del
omité de Seleccion, hizo de conocimiento a los presentes lo siguiente:

PRESENTACION DE OFERTAS

El 13 de febrero de 2025, de conformidad con los establecido en el numeral 81.1 del articulo
81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante via electronica a

C
yé través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas:

Presentacién de ofertas/expresion de interés
Entidad convooants : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICAGION RURAL DEL WINISTERIO DE ENERGIA Y HINAS
Homenclatuea = CP-5M-32-2024-MINEM/DGER-1
Hro. de convocatoria : 1
Objslo de contratacion ; Consulicsia de Obra
Descripcion del objeto: SUPERVISION DE LA EJEGUCI[‘)H DE OBRA: AMPLIAGION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS
SEGTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGHACGIO, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA
Bfdemtilnt BRSSO T ] HiET il 4 i
RUC | Codigo MNombre o Razon Social | Fecha P tacion | Hora Pr tacion | Forma de presentacion
1 SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS
1 DEL DISTRITO DE NAMBALLE - PROVINGIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
205313563164 | consarcia cesam 13/02/2025 09:49:36 Electronico
10167911019 | CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISORP Y F 132022025 12:30:31 Elzctronico
20100966426 | CONSORCIO SELVA PERUANA 13/02/2025 15:06:59 Electronico
20134100622 | CONSORCIO SUPERVISOR SAN MATEO DE LA EELVA 13:02/2025 188717 Elzctronico
104335674309 | GONSCRCIO SUPERVISOR DEL NORTE 130272025 17:07:18 Electronico
20492307293 | CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE 13:02/2025 17:08:02 Elzctronico
20480825722 | CONSORCIO TAURO 13/02/2025 18:42:12 Electronico
10102550434 | CONSORCIO ELECTRICO AMAZONICO 13/02/2025 19:54:59 Electronico
10080757828 | CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO 13/02/2025 21:18:22 Electronico
20541445553 | CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES 13/02/2025 21:21:45 Electronico
10036763014 | CONSORCIO SUPERVISOR NAMBALLE 13/02/2025 21:28:33 Eleclronico
20561126934 | CONSORCIO SUPER PERU 13:02/2025 22:69:63 Eleclranico
20602092233 | CONSORCIO ENERGETICO LG 13/02/2025 234722 Electronico
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2. ADMISION DE OFERTAS TECNICAS

Seguidamente, segln lo dispuesto por el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Seleccién procedié a la revisién la
documentacion obligatoria para la admision de la oferta.

Se precisa que mediante ACTA N° 02-2025-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 602-2024-
MINEM/DGER), de fecha 06 de marzo, el comité de seleccion advirtié las siguientes
observaciones:

1. POSTOR: CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES (Integrado por Jaime
Roman Huarcaya Razabal, MH GESTIONA S.A.C y GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.):

= Promesa de Consorcio (Folio N° 032); Carece de legalizacion Notarial de firmas
del Consorciado N° 01 y Consorciado N° 02.

2. POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR NAMBALLE (Integrado por Jorge Yarleque
Montalvo, Alexander Agustin Alburqueque Rios y HELMA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.):

= Visado de la oferta incompleto, asi mismo se observa diferentes vistos. De
acuerdo a las bases integradas los documentos deben ser visados por el postor,
en el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este
0 su apoderado.

3. CONSORCIO ENERGETICO LG (Integrado por las Empresas CARBAO S.A.C y
SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.LR.L):

= | a oferta carece de foliacion en todo extremo. De acuerdo a las bases
integradas las Ofertas se presentan foliadas.

de seleccion y con el articulo 60, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
el Comité de Seleccion otorgd el plazo de dos (02) dias habiles, a fin de subsanar las
deficiencias advertidas.

| Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento

Las subsanaciones se presentaron en el SEACE, tal como se detalla continuacion:

Entidad convocante DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGIA ¥ MINAS
Nomenclatura CP-5M-32-2024-MINEMWDGER-1
Nro. de convocataria 1
Objeto de contrataciin Consulitoria de Obra
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL
Descripcion del objeto EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Niémero de Contratacién DGER-2024-713

=7~

- Blsqueds de Participanke <o bt

Subsanado {[Seleccone] w | Postor (RuC/Cadige _VJ

2
z 5
(-] -
A
v

83 06/03/2025 10036763014 CONSORCIO SUPERVISOR 2

HAMBALLE
CONSORCIO INGENIEROS i
4 2 03/20 > i
2 a6/03/2025 20541445553 SUPERVISORES Q 5§ a7/03/2025 i
B 06/03/2025 20602092233 CONSORCIO ENERGEFICO LG 2 Q Si 07/03/2025 |
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ADMISION DE OFERTAS:

ITEM POSTOR ESTADO OBSERVACION
1 CONSORCIO CESAM ADMITIDO
2 CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISORP Y F ADMITIDO
3 CONSORCIO SELVA PERUANA ADMITIDO
4 CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA ADMITIDO
5 CONSORCIO SUPERVISOR NORTE ADMITIDO
6 CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE ADMITIDO
7 CONSORCIO TAURO ADMITIDO
8 CONSORCIO ELECTRICO AMAZONICO ADMITIDO
9 CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO ADMITIDO
10 CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES ADMITIDO
1 CONSORCIO SUPERVISOR NAMBALLE NO ADMITIDO NO SUBSANO
12 CONSORCIO SUPER PERU ADMITIDO
13 CONSORCIO ENERGETICO LG ADMITIDO

3. CALIFICACION DE OFERTAS TECNICAS

De acuerdo al numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el Comité de Seleccidén procedio a efectuar la calificaciéon de la oferta técnica

presentada.
ITEM POSTOR ESTADO
1 CONSORCIO CESAM CALIFICA
2 CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISORP Y F CALIFICA
@ 3 CONSORCIO SELVA PERUANA CALIFICA
4 CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA CALIFICA
| 5 CONSORCIO SUPERVISOR NORTE CALIFICA
é ) 6 CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE CALIFICA
¢ 7 CONSORCIO TAURO CALIFICA
8 CONSORCIO ELECTRICO AMAZONICO CALIFICA
9 CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO CALIFICA
10 CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES CALIFICA
/ 11 CONSORCIO SUPER PERU CALIFICA
12 CONSORCIO ENERGETICO LG CALIFICA

(Detalle en el Anexo N°02)
4, EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS

Segln lo dispone el numeral 82.3 del articulo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el Comité de Seleccién procedié con la evaluacion de la oferta técnica. Obteniendo
el siguiente resultado:
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ADMISION PUNTAJE APTITUD

DE DE Lf\ OFERTA DEL

ITEM POSTORES OFERTAS TECNICA POSTOR

1 CONSORCIO CESAM ADMITIDO 100 APTO

2 CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISORP Y F ADMITIDO 90 APTO

3 CONSORCIO SELVA PERUANA ADMITIDO 100 APTO

4 CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA ADMITIDO 100 APTO

5 CONSORCIO SUPERVISOR NORTE ADMITIDO 90 APTO

6 CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE ADMITIDO 100 APTO

7 CONSORCIO TAURO ADMITIDO 100 APTO

8 CONSORCIO ELECTRICO AMAZONICO ADMITIDO 100 APTO

9 CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO ADMITIDO 100 APTO
10 CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES ADMITIDO 100 APTO
11 CONSORCIO SUPER PERU ADMITIDO 90 APTO
12 CONSORCIO ENERGETICO LG ADMITIDO 90 APTO

(Detalle en el Anexo N° 03)
EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

Segun lo dispone el numeral 83.2 del articulo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, el Comité de Seleccion procedié con la evaluacién de la oferta econdmica,
asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio mas bajo y otorgando a las demas
ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios:

PRECIO PUNTAJE DE

LA OFERTA

ITEM POSTORES OFERTADO ECONOMICA
1 CONSORCIO CESAM No present6 oferta econémica
2 CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISORPY F | S/1 376 326.71 100
3 CONSORCIO SELVA PERUANA S/1 376 326.71 100
4 CONSORCIO SAN MATEOC DE LA SELVA S/ 1 376 326.71 100
5 CONSORCIO SUPERVISOR NORTE S/ 1376 326.71 100
6 CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE S/ 1 376 326.71 100
7 CONSORCIO TAURO S/ 1376 326.71 100
8 CONSORCIO ELECTRICO AMAZONICO S/ 1376 326.71 100
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9 CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO S/ 1376 326.71 100
10 CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES S/ 1376 326.71 100
11 CONSORCIO SUPER PERU S/ 1376 326.71 100
12 CONSORCIO ENERGETICO LG S/ 1376 326.71 100

6. CALCULO DEL PUNTAJE TOTAL

Segun lo disponen los numerales 83.3 y 83.4 del articulo 83 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el Comité de Seleccion prosiguié con el calculo del puntaje total
obtenido, resultando lo siguiente:

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE
ITEM POSTORES TECNICO | ECONOMICO TOTAL
1 | CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISORP Y F 90 100 92
2 | CONSORCIO SELVA PERUANA 100 100 100
3 | CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA 100 100 100
4 | CONSORCIO SUPERVISOR NORTE 90 100 92
5 | CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE 100 100 100
6 | CONSORCIO TAURO 100 100 100
7 | CONSORCIO ELECTRICO AMAZONICO 100 100 100
8 | CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO 100 100 100
9 | CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES 100 100 100
10 | CONSORCIO SUPER PERU 90 100 92

el Comité de Seleccién procede de acuerdo al articulo 84 del Reglamento de la Ley.
7. ADJUDICACION DE LA BUENA PRO

El Comité de Seleccion procede de conformidad al Articulo 84 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Numeral 8.2: En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas
empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectia siguiendo estrictamente el siguiente
orden:

a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o

b) A través de sorteo.

11 CONSORCIO ENERGETICO LG 90 100 92
é Teniendo en cuenta los resultados de la evaluaciéon econdmica y el puntaje total de la oferta,
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PUNTAJE a. Primer Criterio b.Primer Criterio
postor que haya Sorteo Electronico
ITEM POSTORES TOTAL obtenido el mejo

puntaje técnico
1 CONSORCIO SELVA PERUANA 100 EMPATE SORTEO
2 CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA 100 EMPATE SORTEO
3 CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE 100 EMPATE SORTEQ
4 CONSORCIO TAURO 100 EMPATE SORTEO
5 | CONSORCIO ELECTRICO AMAZONICO 100 EMPATE SORTEO
6 CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO 100 EMPATE SORTEOQO
7 CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES 100 EMPATE SORTEO
8 CONSORCIO SUPERVISOR NORTE 92 EMPATE SORTEO
9 CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISORPY F 92 EMPATE SORTEO
10 | CONSORCIO ENERGETICO LG 92 EMPATE SORTEO
11 | CONSORCIO SUPER PERU 92 EMPATE SORTEO

Se efectua el registro de los puntajes obtenidos en el SEACE, a fin de realizar el sorteo
eléctrénico y adjudicar la buena pro del presente Procedimiento de Seleccion.

No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente dio por concluida la sesién, siendo las
18:00 horas.

Sr. Armando Erick| Badillo Carrillo Srta. Yulissa Wenddy Cotera Barja
Primer Mlembro Segundo Miembro

AS.

SR. Carlos Manuel Bautista Anchayhua
Presidente Titular



ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISION DE LA EJECUGION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFIGACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 300 DIAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO CESAM

- RUC! e
| 20600284371 i REPRESENTANTE COMUN: FELIX SINCHE DEL AGLHLA

Integrado por: CESAM S A (o] ?0% Calegona

GODOFREDO NARCISO SINCHE MAYCRCA 30% Categoria: D
ANEXO N° 01
QFERTA TECNICA
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LA OFERTA ADMITIDA
a.1) PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N* 1) - PRESENTA CUMPLE
a2) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - PRESENTA CUMPLE
a3) PRESENTA DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N* 2) PRESENTA CUMPLE
ad) PRESENTA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N* 3) PRESENTA CUMPLE
a5) PRESENTA DEGLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (ANEXO N 4) PRESENTA CUMPLE
26) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS [ANEXO N* 5) PRESENTA
ANEXO N° 02
ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION |
B CAPACIDAD TEGNICA Y PROFESIONAL
De conformidad con el numeral 49.3 del

BA CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE - FORMACION ACADEMICA articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento este requisito de
B2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE calificacion se acredita para la suscripcion del

conlrato.
Ba |EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CALIFICA
FACTURAGIGN {Acreditar un monto q a8/ 1,804,517.23 (Un Guatro Mil Qui Diecislete Con zlllﬂunlul, porla de servicios de de obra iguales o similares al objeto de |a convocatoria, durante fos
ez (10) afios anteriares a la fecha de la presentacion de ofertas que se computardn désde fa techadela o emisién del de pago, segdn d:
servicios d ria de obra slmilares alos slgulentes:

-suhes!ackmes Eléctricas de Polencla o,
- Lingas de Transmisién o,
-Lineas de Sub Transmisién o,
- Pequedlos Sistemas Eléclricos o,
- Slstemas Eléciricos Rurales o,
- Lineas y/o Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o, : 3 SO :
- Plblico yf I das dentro 0 co on Redes o,
- Remodelacion de Lineas ylo Redes Primarias y/o Redes Secundarias.
- Mejoramliento y Ampllacién de Lineas ylo Redes Primarias yio Redes Secundarfas, ©
- Ampllacién de Lineas yio Redes Primarias y/o Redes Secundarlas, o

Renovaclﬂn de Lineas ylo Redes Primarlas ylo Redes Secundarias, o

eléctrica de Baja Tensidn.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACION

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA
FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO GOMPROBANTE DE PAGO

SERVICIOS DE CONGULTORIAIGUALES © i Fecha del Techade la ; Parcentaje de
. f
B e A SBJETD DE LA CONVOCATORIA | 1 Comirata Docurento Sustentatorio | 20 < e ag | Monto Contractuat Bl MONTO VERIFICADO | MONTO PO 0 ONES
SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION o
1 |SER YURINAKI Il ETAPA SECTOR PERENE, CONTRATGN 01 CONTRATO, CONSTANCIAl 17712012 101012018 51.1,245,043.99 100% $1.1,245,043.99 51.1,245,043.99
DEPARTAMENTO DE JUNIN p
'SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION o
2 |RURAL GRUPO N* 35 EN SIETE (07) cﬁﬁ‘m?ﬁé‘a!'ﬁ’ C“"T“‘\T"E'gfa’:igﬁ”“"‘ 20712013 0310312021 51.1,125,942.58 100% 51.1,125,942.56 81,2,370,986.55
DEPARTAMENTOS ITEM 05 BEFR
SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION | CONTRATO N* 033] CONTRATO, CONSTANCIA
3 [ ARUND e Era DFTo o BURG i edusbin Gl bl 230412013 30312021 §1.827,130.14 100% 51.827,130.14 81.3,198,116.69
i CONTRATO, CONTRATO
SUPERVISIGN DELAOBRASER CHILETEV | CONTRATON®032]  DECONSORCIO Y
4 (e e aNCIADE 1710712016 1400312021 51,1,347,596.81 10% 81.134,759.68 §1.3,302,876.37
PRESTACION
SUPERVISIGN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CONTRATO, CONTRATO
LOS SERVICIOS DE LAS REDES DEMEDIANA | CONTRATON*020{  DE CONSORCIO Y
5 |YENSION Y BAJA TENSION EJE TABLACHACA, | 2015MEMWDGER |  CONSTANCIA DE deuabls 1900412024 SL221m180.28 10 Lz m Ll b
COLCABAMBA ¥ RESTITUGION PRESTACION
CONTRATO, CONTRATO
. DE CONSORCIO Y
6 i::’i:‘ﬂfg’; :E LA OBRA SER HUANUCO Cz‘;';"j"::em N 2:2 CONSTANCIA DE 2010512015 030812021 51,782,08747 10% $1,78,200.75 S1.3,632,701.21
ek PRESTACION DE
SERVICIOS
IONTO TOTALS 51.3,632,701.21 CUMPLE

L+ F

o4



ANEXO N° 03

EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

PRESENTA

FACTURACION (# un monto i q
convocataria, durante los diez (10) aflos anteriores a la fecha do la

desde la fechade la

a8/2706,775.85 (DOS MILLONES SETEC|ENTOS SEI8 MIL SETECIENYOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la
ision del

de serviclos de

dn de oferlas que sa

da pago, seqi

iMoria de obra iguales o simllares al objeto de la

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A} CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREOITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. CANGELACION EN EL DOCUMENTO
= SERVICIOS DE CONSULTO UALES O
ITEM | 5)\ILARES AL ORJETO DE LA CONVOCATORIA Conlrato Documento Sustentatorio MONTO TIPODECAMBIO | MONTO VERIFICADO PUNTAJE OBTENIDO
SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION .
1 |SER YURINAKI Il ETAPA SECTOR PERENE, SONTRATS N 1H oM, SOITANCIA yami012 1011012018 81.1,245,043.99 100% §1,1,245,043.99 $1.1,245,041.99
DEPARTAMENTO DE JUNIN ANZMEMIDGER BRERESTAGION
SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION i
2 |RURAL GRUPO N* 35 EN SIETE (07) CONTRATO "G 083 GDNLFE';TOE':'?AT;A"“M 20712013 033R02t $1.1,125,942.56 100% $1.1,126.942.56 51.2,370,986.55
DEPARTAMENTOS ITEM 05 20113-MEMDGER RESTACIGN
SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACIGON | CONTRATO N* 033] CONTRATO, CONSTANCIA
*  |RURAL GRUPOQ 26 ITEH 03 DPTO DE PUNO 2013-HMEMWDGER DE PRESTACION 2RARN3 e SLa2ri0. 1a0% SI. 827,130.14 S1.3,188,116.69
%0
) CONTRATO, CONTRATO
SUPERVISION DE LA OBRA SER CHILETEV CONTRATON'032{  DEGONSORCIO Y o
4 |zrapa EMEMIDOER CONSTANGIA DE 1710712015 1410312021 5/,1,347,586.81 10% 51.134,759.68 §1,3,332,878.37
PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CONTRATO, CONTRATO
LOS SERVICIOS DE LAS REDES DE MEDIANA | CONTRATON®020]  DE CONSORCIO Y
5 |TENSION Y BAJA TENSION EJE TABLAGHACA, | 2018 MchiDeEn CONETA A DE: 3110312015 190412021 §1.2,216,150.89 10% 51.221,615.09 s/,3,564,491.48
COLGABAMBA Y RESTITUCION PRESTACION
CONTRATO, CONTRATO
5 . DE CONSORCIO Y
B[R DELARRRASER HudNuco CONTRATOW'222  CONSTANCIA DE 2000512015 0310812024 51.782,097.47 10% 81.78,200.75 S1.3,632,701.21
PRESTACION DE
SERVICIOS
HMONTO TOTAL= 81383270121 CUMPLE
PUNTAJE: %0
B METODOLOGIA PROPUESTA PRESENTA/ ACREDITA
Evaluacién: 3
8e evaluard la melodologia propuesta par el pastor para la dela cuyo minimo es el sigulenta;
1) Los procedimientos de trabajo; Cumple con presentar
2) Los de Hdad; PUNTAJE: el desarrollo de todos 10
3) Los sistemas de control de los serviclos prestados, y; & los companentes
4) Los sislemas de sequrldad Industirlal para los recursos asicomo la de €n caso de falales, graves y Jeves. sollcitados
Acredlaclén; B
Se acreditard mediante la 1én del d que sustentela prop
PUNTAJE TOTAL 100
Las postores que apliquen el beneficlo de la exoneracién del IGV pravisto en la Ley N* 27037, Ley de Promocion de la fnversién en la Amazonia, deben presentar la DA Jurada d di para PRESENTA

Ia aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N* 8).

T}
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ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION
CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 300 DIAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO CONSULTOR SUPERVISOR P Y F

‘RuC:
! 20613654501

REPRESENTANTE COMUN: JUAN RICARDO PINTO FUENTES

Integrado por: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PY F E I R L 50% c

CARLOS JORGE PINTO FUESTES 50% Calegoria: C

ANEXO N° 01

OFERTA TECNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LA OFERTA ADMITIDA
ad} PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) - PRESENTA CUWPLE
a2} DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - PRESENTA CUMPLE
a3) PRESENTA DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO (ANEXO N* 2) PRESENTA CUMPLE
24} PRESENTA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3) PRESENTA CUMPLE
2.5) PRESENTA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (ANEXO N* 4) PRESENTA CUMPLE
2.8) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO GON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5 PRESENTA CUMPLE

ANEXO N° 02

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION |

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

De cenformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y
el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita

BA CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE - FORMACION ACADEMICA

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

B3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CALIFICA

FACTURACION
anu: anteriores ala lechade la

un monto ug)
de ofertas que se

servicios d

- Lineas de Transmisién o,

- Lineas de Sub Transmisién o,

- Pequenos Sistemas Eléctricos o,
- Sistemas Eléctricos Rurales o,

- Lineas ylo Redes Primarias o,

- Redes Secundarlas o, -

i B e

a8/ 1,804,817.23 (Un Millén O
P desde Jalechade la
de obra similares a los sigul en!ei‘ 5
-Suhastaclenes Eléctricas de Potenciao, :

Guatro Mil Qu

Diacish

dentro o

con Redes o,

Pblico y

- Remodelaclon de Lineas y/o Redes Primarias ylo Redes Secundarias. 3

- Mejoramlento y Ampllacidn de Lineas 'ylo Redes Primarias yio Redes sacundanas,o
- Ampllacién de Lineas ylo Redes Primarias y/o Redes Secundarlas, o

- Renovacién dg Llrmasyla Redes Primarias ylo Redes Secundarias, o

de BaJa Tensién.

idad o emisién del pre

de pago, seg|

Con 23100 Soles), por la d vicios d

de obra iguales o similares al objeto de |a convocatoria, durante jos dlez (10)

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A] CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, 0 GONSTANCIA DE PRESTACION

B) COMPROBANTES DE PAGC CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOGUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA
FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANGELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

SERVICIOS DE CONSULTORIAIGUALES O Fecha del fechadela Porcentaje de
N SIMILARES AL OBJETO DE LA GONVOCATORIA Contrato Documento Sustentatorio Gonttato Gonformidad Monto Contractual Participacion MONTO VERIFICADO { MONTO PONDERADO OBSERVACIONES
GONTRATO, CONTRATO
" 0E cm&soaclo.
SUPERVISION DE TRES (03) OBRAS DE LIQUIDACION FINAL DE
ATO DE CONSORCIO NOINDICA
ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE CONTRATO N* 101- CONTRATO DE g CONTR
i DE CHEPEN, 2014.MEMIDGER SUPERVISION DE OBRA Y, 0610/2014 20/08/2018 8/,110,333.05 85% 81.71,716.48 81.71,716.48 DEUG;:?PS’S?C%%‘?)CMA
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CONSTANCIA DE
PRESTACION DE
SERVICIOS
CONTRATO, CONTRATO
SUPERVISION "INSTALACION DE LINEAS DE CONSORCIO,
PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES LIQUIDACION FINAL DE
SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE CONTRATO N* 079- CONTRATO DE
H LAMBAYEQUE IV SECTOR, DISTRITO DE 2014.MEMIDGER SUPERVISION DE OBRA Y 18/08/2014 0911112017 51, 165,129.39 100% §/.185,120.39 81, 236,845.87
LAMBAYEQUE, PROVINGIA Y DEPARTAMENTO DE CONSTANCIA DE
LAWBAYEQUE" PRESTACION DE
SERVICIOS
CONTRATO, GONTRATO
SUPERVISION DE LA OBRA: "REMODELACION DE DE CONSORCIO,
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL LIQUIDACION FINAL DE
EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y | CONTRATO H'034-2018. CONTRATO DE Y
3 | REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN ADINELSA SUPERVISION DE OBRA Y 0412022 ST 0% 819805752 A0
EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINGIA DE CONSTANGIA DE
BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA. PRESTAGION DE
SERVICIOS
CONTRATO, GONTRATO
SUPERVISION DE LA OBRA; "REMODELACION DE DE CONSORCIO,
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL LIQUIDACION FINAL DE
EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y | GONTRATO N'040-2019 CONTRATO DE .y
4 |REDES SECUNDARIAS DEL SER PURMACANA EN ADINELSA SUPERVISION DEOBRA y|  19/10/2019 191052023 Bl EaehT. Bt T SI1R2300.31 8. 9718270
EL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE CONSTANCIA DE
BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA" PRESTACION DE
SERVICIOS
SUPERVISIGN DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONT:?IL?:ITFTJE:E}ECMN
MEJORAMIENTO Y AMPLIAGION DEL SERVICIODE|  CONTRATO DE SONEANGIAPE
5 ENERGIA ELECTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL | SERVICIOS N® 23-2020- PRESTACION DE 1310/2020 8/03/2022 81.105,735.32 100% 81.105,735.32 81.702,899.02
DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DECHIGLAYO|{  GE.LAMBIORAD SEAUDIE D
DEPRATAMENTO DE LAMBAYEQUE CONSTTORIA LE RA "
( -

4r/

oL




SUPERVISION DE LA OBRA: RENOVACION DE RED
PRIMARLA; EN EL (LA} RED MT PROCEDIMEINTO
228 OSINERFMIN, POR SUBSANACION METAS
2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE

FACTURA N’ 8, PRENTENDE ACREDITA
CON ABONO EM CTA. EL CUAL TIENE
FECHA ANTERIOR A LA EMISION DE LA
FACTURA. FACTURAS N* 8,9,10,11 NO
ACREDITA MONTOS QUE

CONTRATO,
SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYAGUCHOY | GONTRATO H* 088- i CORRESPONDEN A DETRACGCION Y
6 COMPROBANTES D 51.110,625.70 100% 81,110,625.70 81,813,524, £
LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE 2024 D RIDE 17021 - — ' il 8135242 RETENCION. ASIMISMO LA FACTURA N
ANDAHUAYLAS, ABANCAY, ANTABAMBA, GRAU, 38 NO SE ACREDITA CANCELACIGN, YA
AYMARES ¥ EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, NO SE LOGRA DEMOSTRAR LA
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO TRAZABILIDAD CON EL MONTO
DE APURIMAC, ADJUNTADO COMO PARTE DE LA
ACREDITACION DE LA MISHA.
ELDOCUMENTO PRESENTADO PARA
ACREDITAR EXPERIENCIA, NO
SUPERVISION N* 08 DE LA OBRA: INSTALACION CONTIENE LOS DATOS QUE
DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS GG R CONTRATO, CORRESPONDEN A UN ESTADO DE
7 |CASERIOS SAN PABLOALTO, LA MORCILLABAJA, | SORTRRTON 138 | compramanTEs DE 20122021 51, 189,366.15 100% 51.189,356.15 SI.1,002,880.87|  CUENTA COMO EL NUMERO DE
LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO PAGO CUENTA. TITULAR DEL MISMO.
DE JESUS-CAJAMARCA NO SE GAREDITA CANCELACION DE
FAGTURA N' 43, NO SE DEMUESTRA
RAZARILIDAN CON FI MONTO OUF
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE CONTRATO, RESOLUGION
SUBESTACIONES TIPO CASETA DE LAS SED ”":ﬂ'—:{“‘r‘:"":‘;’f: be
HIODS7, HID151,HI0113 SECTORES BUENOS AIRES | CONTRATO N° GALIL-
8 | R TAMES e JhL D AT G UEVIETaR PR E:Pf‘ixlslfﬂ 141012021 tsmaiz023 51.202,943.75 100% 51.202,043.75 §1.1,208,824,62
LARCO HERRERA - PROVINGIA DE TRUJILLO - gssgmcé o gs
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"
CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: " WEJORAMIENTO DE NO SE AGREDITA CANCELACION DE
GONTRATO, CONTRATO
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RADIAL el i FAGTURA N° 40, NO SE DEMUESTRA
9  |POMALCA CENTRO DEL ALIMENTADOR POM-201 |CONTRATO GR-44-2022 COMPROBANTES DE 8/04/2022 8/, 316,928.51 80% §1.190,167.11 81,1,395,881.72| TRAZABILIDAD CON EL MONTO QUE
DISTRITO DE POMALGA, PROVINGIA DE PAGO ADJUNTAN COMO PA_RTE DE LA
CHIGLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE™ ACREDITACION
cousurrcgm DE SUPERVISION DE OBRA: =
CONSTRUGCION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA
LOS GASERIOS CAJACO, EL TINGD, EL MONTE, c"”;:s;ﬁ's%‘;'gg“m
PICUY, [ZCOMALCA, NUEVA ESPERANZA,EL | CONTRATO N* 033- J
10 AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGANA, 20218-GSRCHOTA CUNFDRM"J_AD DE 16/0812018 221212022 8/ 71,148.58 100% 51.71,146.58 8/.1,467,128.30
MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORRO BLANCO Y PRESTACION D
AGOMAYO, DISTRITO DE CATACHE, SANTA CRUZ - SOHIVLIORA DEGERA
CAJAMARGA™
SUPERVISION DE LA DBRA: " MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DE LAS REDES PRIMARIAS Y
CONTRATON" 041- | CONTRATO, CONTRATO
11 |SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL \ 231012023 s1.838,827.12 100% 51,636,627.12) 81.2,103,755.42
DISTRITO DE SINA SAN ANTONIO DE PUTINA - 2021 MMENINAER DEGQNBORGID '
PUNO"
SUPERVISION DE ADQUISICION, EQUIPAMIENTO Y O SE CONSIDERA VALIDA LA
MONTAJE DE ANPLIACIONES POR DEMANDA DE SRR Sk EXPERIENCIA, "LA SUPERVISION DE
REDES DE MEDIA, BAJA TENSION, CONTRATE AR R GONLEREGY ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y
12 |SUBESTACIONES DE DISTRIBUGION ¥ gl LREEaNEOReRY. 0212023 51,50,209,00 80% §1.2,103,765.42| MONTAJE" NO SE ENCUENTRAEN LA
ALUMBRADO POBLIGO EN EL AMBITO DE pipi DEFINICION DE SIMILARES INDICADAS
INFLUENGIA DE LA UNIDAD DE CAJAMARCA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL
CENTRO PRESENTE PROCEDIMIENTO.
SUPERVISION DE LA OBRA " SUMINISTRO,
MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 5
DE LA CONSTANCIA DE PRESTACION
PARA LA SUBSANACION DE DEFIGIENCIAS DE LA DE SERVICIOS, SE INDICA QUE LA
UNIDAD DE NEGOGIOS SUCURSALES 2016, EN CONTRATO, CONTRATO PARTICIPACION DE LA CONSTRUCTORA
LOS DISTRITOS DE LLAMA, GHONGOYAPE, COlTRATG GG DE CONSORCIO, ¥ CONSULTORA P Y F ELR L ES DE
13 |TUMAN, PATAPO, PUCALA, POMALCA, PICSI, 2018 G CONSTANCIA DE 14114/2018 05/10/2022 8/, 596,640.00 0% &1, 178,892.00 §1.2,202,747 42 CARACTER ADMINISTRATIVO Y
DERRERNAFE, TUCUME. MOCHIMI, MORREPE Y PRESTACION DE CONTABLE. ASIMISMO EN EL CONTRATO)|
OLMOS, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CONSULTORIA DE OBRA DE CONSORCIO NO SE PUEDE
CHICLAYO, FERRERAFE Y LAMBAYEQUE, DETERMINAR LAS OBLIGACIONES DE
DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y CADA CONSORCIADO,
LAMBAYEQUE",
SUPERVISION DE LA OBRA:" AMPLIACION
SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL T BT
14 |MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS ‘CONTRATO G-137-2018 CONSTANCIA n: 3110018 07M12i2022 81 779,770.59 30% 5i.233,931.18 §1,2,516,678.60
LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE T/
HUABALJAEN-CAJAMARCA PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA: " CREAGION DEL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATO N 043- | CONTRATO, GONTRATO
15 |SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES ¢ \ 15/09/2021 51, 384,560.11 0% 31.115,268.03 51.2,632,046.63
DE LAS CUENCAS 17, 14, 20 Y 21 DEL DISTRITO DE|  2021-MINEWDGER PEGEHAOREK
MAZAMARI - SATIPO - JUNIN"
MONTO YOTAL= §1,2.032,048.83 CUMPLE




ANEXO N° 03
EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 1 PRESENTA
FACTURAGION iy moRa fa I quival a5/2708,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA ¥ GINGO CON 85/100 SOLES), por la contratacién de serviclos de consulforia de obra lguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez {10) afios anleriores ala fecha de la presentacién de oferlas que se compularin desde la fechada la o emisién del P! de pago, segin
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y 8U RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
Bl COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. CANCELACION EN EL DOCUMENTO
= SERVIGHHE DE RONSULTORIAIGUALEE D Contrato Documento Sustentatorio MoNTO 11PO DE GAMBIO | MONTO VERIFIGADO PUNTAJE OBTENIDO
SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOGATORIA Aib Aodcolion
CONTRATO, CONTRATO
DE CONSORCIO,
SUPERVISION DE TRES (03) OBRAS DE LIQUIDACION FINAL DE
ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE CONTRATO N* 101- GONTRATO DE A
1 | PACANGA, PROVINCIA DE GHEPEN, 2014 MEWDGER | SUPERVISION DEGBRA ¥|  98/10/2014 20/08/2018 $1.110,333.05 5% SL71,716.48 SI.71,716.4
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD CONSTANCIA DE
PRESTACION DE
SERVICIOS
CONTRATO, CONTRATO
SUPERVISION "INSTALACION DE LINEAS DE CONSORCIO,
PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES LIQUIDACION FINAL DE
SECUNDARIAS DE LOS CASERIOS DE CONTRATO N° 079- GONTRATO DE ’
2 |LAMBAYEQUE [V SECTOR, DISTRITO DE 2014MEMIDGER | SUPERVISION DE OBRA y| 1910812014 i SE18012929 ks LA s e
LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE GONSTANCIA DE
LAMBAYEQUE" PRESTACION DE
SERVICIOS
5 CONTRATO, CONTRATO
SUPERVISION DE LA OBRA: "REMODELAGION DE DE CONSORCIO,
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL LIQUIDACION FINAL DE
EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y | CONTRATO N*034-201¢- CONTRATO DE
3 |REDES SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA EN ADINELSA SUPERVISION DE OBRA Y Hsaoze HL24008297 L AT SEAMHIN
EL DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE CONSTANGIA DE
BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA. PRESTACION DE
SERVICIOS
CONTRATO, CONTRATO
SUPERVISION DE LA OBRA; "REMODELACION DE DE CONSORCIO,
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL LIQUIDACION FINAL DE
EN LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y | CONTRATO N°040-2019 CONTRATO DE "
4 |REDES SECUNDARIAS DEL SER PURMACANA EN ADINELSA SUPERVISION DEOBRA Y|  10110/2019 Tomezets Suzmisari L Spterzae ShERAEITY
EL DISTRITO DE SUPE, PROVINGIA DE CONSTANCIA DE
BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA" PRESTACION DE
SERVICIOS
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA cc'mu“l‘;% 'Lﬂ"#c'b"
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIODE|  CONTRATO DE consr:ucmne
5 |ENERGIA ELECTRICA EN 12 LOCALIDADES DEL | SERVICIOS N* 23-2020- FHEATAGMN DE 131012020 /0312022 §1.105,735.32 100% §1.105,735.32 §1.702,899.02
DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO | GE.LAMBIORAD genwcm BE
DEPRATAMENTO DE LAMBAYEQUE oTATAAGDE BHRA
SUPERVISION DE LA OBRA: RENOVACIGN DE RED
PRIMARIA; EN EL (LA) RED MT PROGEDIMEINTO
228 OSINERFMIN, POR SUBSANACION METAS
2020, EN EL DISTRITO DE SUCRE, PROVINCIA DE e
SUCRE DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y CONTRATO N°* 098- 2
8 | 08 DISTRITOS DE LAS PROVINGIAS DE CGMPRS:GAgTES DE 171081202 R 31, 140,625.70 100% 1. 110,625.70 81, 813,524.72
ANDAHUAYLAS, ABANCAY, ANTABAMBA, GRAU,
AYMARES Y EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS,
PROVINGIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO
DE APURIMAG.
SUPERVISION N* 08 DE LA OBRA: INSTALACION
DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LOS CONTRATO K 083, CONTRATO,
7 |CASERIOS SAN PABLOALTO, LA MORCILLA BAJA, [ ZPRTIRERP 200 | COMPROBANTES DE 2011212021 1. 189,266.15 100% 51.189,368.15, $1.1,002,880.87
LA MORCILLA ALTA Y EL PROGRESO, DISTRITO i PAGO
DE JESUS-CAJAMARCA
L1
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE ct;:;:ﬁmhﬁ\sgé:%gu
SUBESTACIONES TIPO GASETA DE LAS SED pirimlmps s
HIO0S7, HI0151,HI0113 SECTORES BUENOS AIRES | CONTRATO N* GALIL-
8 |y VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE VICTOR odpaatd c:::inﬁglfﬁﬁ 1411012021 09/08/2023 81.202,043.75 100% S1.202,941.75 81.1,206,824.62
LARCO HERRERA - PROVINCIA DE TRUJILLO - PRESJ:CIﬁN e
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD' EHNAULTORIA DE DERA
SUPERVISION DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DE
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RADIAL cog;g&g:;g&m
® |POMALCAGENTRO DEL ALIMENTADOR POM-201 |CONTRATO GR44-2022| cquon nares e 810472022 81 316,928.51 80% S1.190,157.11 §1.1,395,981.72
DISTRITO DE POMALGA, PROVINGLA DE sl
| CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"
|
| ccnsuuogm DE SUPERVISION DE OBRA: "
GONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO PARA
LOS CASERIOS GAJACO, EL TINGO, EL MONTE, sl ol
PICUY, IZCOMALCA, NUEVA ESPERANZA, EL CONTRATO N* 033- ‘ -
10 AZAFRAN, VILLA FLORIDA, LA CONGANA, 20218.GSRCHOTA c::;;:}g:%:luolée 16/08/2018 221212022 8. 71,148.58 100% SI.71,146.58 §1.1,467,128.30
MIRAVALLE, SOL ANDINO, CHORRO BLANCO ¥ B TORIE DE R
AGOMAYO, DISTRITO DE CATAGHE, SANTA CRUZ -
CAJAMARCA"
SUPERVISION DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DE LAS REDES PRIMARIAS Y
11 |SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL el ol R Wt CONTRATO | )s11012023 §1.036,627.12 100% §1.636,627.12 1.2,103,755.42
DISTRITO DE SINA SAN ANTONIO DE PUTINA - & Zo &5 Lo
PUNO™
SUPERVISION DE ADQUISICION, EQUIPAMIENTO Y
MONTAJE DE AMPLIACIONES POR DEMANDA DE SOHTRATO EORTRATE
REDES DE MEDIA, BAJA TENSION, CONTRATO GR.022. DE CONSORCIO ¥
12 |SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION ¥ “ | ‘COMPROBANTES DE 810212023 51, 50,200.00 50% 81,2,103,785.42
ALUMBRADO PUBLICO EN EL AMBITO DE
INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE CAJAMARCA
CENTRO

02




SUPERVISION DE LA OBRA " SUMINISTRO,
MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
PARA LA SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DE LA
UNIDAD DE NEGOCIOS SUCURSALES 2016, EN
LOS DISTRITOS DE LLAMA, CHONGOYAPE,

13 [TUMAN, PATAPO, PUCALA, POMALGA, PICSI,
DERRENAFE, TUCUME. MOCHIMI, MORREPE Y
OLMOS, EN LAS PROVINCIAS DE CHOTA,
CHICLAYO, FERRENAFE Y LAMBAYEQUE,
DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA Y
LAMBAYEQUE".

CONTRATO N* GR-D54-
2018

CONTRATO, CONTRATO
DE CONSORCIO,
CONSTANCIA DE
PRESTACION DE

CONSULTORIA DE OBRA

141112018

0510/2022

8/, 598,640.00

0%

51.174,892.00

81,2,282,74T 42

SUPERVISION DE LA OBRA:" AMPLIAGION
SERVICIO DE ELEGTRIFICACION RURAL

14 MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS
LOCALIDADES Y/O SECTORES DEL DISTRITO DE
HUABAL-JAEN-CAJAMARCA

CONTRATO G-137-2018

CONTRATQ, CONTRATO
DE CONSCRCIO Y
CONSTANCIA DE

PRESTAGION

311072018

07/11212022

81.779,770.59

30%

§1.233,931.18

81, 2,516,678.80

SUPERVISION DE LA OBRA: * GREAGION DEL
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE

15 SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES
DE LAS CUENCAS 17, 18, 20 Y 21 DEL DISTRITO DE|
MAZAMARI - SATIPO - JUNIN"

CONTRATO N* 040-
2021-MINEMIDGER

CONTRATO, CONTRATO
DE CONSORCIO

1510972021

51, 384,560.11

8/.115,388.03

§1.2,632,046.63

HONTO TOTAL=S

1. 2,832,046.83

CUMPLE

PUNTAJE:

a0

B METODOLOGIA PROPUESTA

PRESENTAJ ACREDITA

Evaluacién;

Se evaluard la metodologla propuesta por el postor para la
1) Los procedimientas de lrabajo;

2) Los mecanismos de aseguramlento de calldad;

3) Los sistemas de conlrol de los servicles prestados, y;

de encasode

4) Los sistemas de seguridad Industrial para los recursos
Acreditaclén;

Sa di 6n del

asicomola

medfante la que

fatales, graves y leves,

PUNTAJE:

‘Cumple con presentar
el desarrollo de lodos
los componentes
solicitados:

PUNTAJE TOTAL

la aplicacién de la exoneracién del IGV [Anexo N 8).

Los postares qua apliquen el beneficio de fa exoneracién del IGV pravisto en la Lay N* 27037, Lay de P

6n de la i

I6n en la

deben pi

Juradade

para

PRESENTA

=T




ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE,

PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 300 DIAS CALENDARIO

1 PD&TOR‘ CONSORCIO SELVA PERUANA

RUG:

20 6095 40711 REPRESENTANTE COMUN: VICTOR ENRIQUE CHAVEZ LOAIZA
Integrado par: VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO SA 0% Categuna 3 B
ROLANDO CHOQUE ITO 30% Categoria :

ANEXO N° 01
OFERTA TECNICA
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LA OFERTA ADMITIDA
ad) PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N* 1] - PRESENTA CUMPLE
a.2) DOGUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - PRESENTA CUMPLE
a3) PRESENTA DEGLARACION JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N* 2} PRESENTA GUMPLE
ad) |PRESENTA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3) PRESENTA CUMPLE
as5) PRESENTA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTAGION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA {ANEXO N* 4) PRESENTA CUMPLE
a6) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N* 5} PRESENTA

ANEXO N° 02

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

DOCUMENTOS PARA AGREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIGN

B CAPACIDAD TECNICA 'Y PROFESIONAL
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el
X CALIFICACION DEL PERSONAL GLAVE - FORMACION ACADEMICA 7 ;
B4 literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Reglamento este requls_lto‘sie calificacién se acredita
para la suscripcion del contrata.
B3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
[+ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CALIFICA
FAGTURACION { un manto de serviclos di dé ohrajguales o simil al objeto de la convoealoria, durante los diez (10)

a$/1, 804,517.23 {Un Milidn Ochoclentas CllllrnMII Quinlentos Diecisiete Con 23/100 Soles), por la

aitos anterlores a h rech: de la presentacion de ofertas que se compittardn desde la fecha déla sién del de paga, segln carresponda.

Se d ser obra slmilams a los sigulentes:

- Subestaciones Eléclricas de Polencia o,
-Lineas de Transmisién o,

-Lineas de Sub Transmisién o,

- Pequefios Sistemas Eléctricos o,

- 8lstemas Eléctricos Rurales o,

-Lineas ylo Redes Prdmarias o,

-Redes Secundarias o,

Pablico ylo {!
-Remodelacién de Lineas ylo Redes Primarias yio Redes Secundaras.
-Mejoramiento y Ampliacién de Lineas y/o Redes Primarias y/o Redas Secundarlas, o
- Ampliacién de Lineas yfo Redes Primarias ylo Redes Secundarlas, o
-Renovacién de Lineas yfo Redes Primarias ylo Redes Secundarias, o
~Renovacién de Infraestruclura eléctiica de Baja Tension.

con Redes o,

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U OROENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANGIA DE PRESTACION

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA

FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES ©
5 Fecha del fechadela 2 Parcentaje de.
N : alMlLﬂggﬁ‘?éc%B‘fgﬁ DELA f:mlmo Documento Sustentatorio Conlrato Conformidad Monlo Gontractual Pariicipacifin MONTO VERIFICADO MONTO PONDERADO OBSERVACIONES
SUPERVISION DE LA OBRA: = O e
1 |ELECTRIFICACION RURAL (GRUPO 9], O | e ARL 1010812010 2614012017 51.6,860,27.29 0% §1,3,996,178.37 81,3,998,178.37
UBICADA EN 12 DEPARTAMENTOS ITEM 2 BREETAGION
'SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE
REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 52 CONTRATO AD/LO.022 CONSTANCIA DE
2 AAHH EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, 2018.SEAL G PRESTACION DE 3om1iz018 02/10i2023 81, 1,249,444.11 100% 81.1,249,444.11 §1.5,245,62248
CM'SANA, CARAVELI CAYLLOMA, ISLAY Y LA CONSULTORIA DE OBRA
UNION
SUPERVISION DE LA OBRA: SISTEMA SoliTRATG W Td CONSTANCIA DE
3 ELECTRICO RURAL HUANBAMBA - '2013.MEMIDGER 8 PRESTACION DE 10/04/12013 BHO2017 51.776,042.68 100% S1.776,042.68, 51.6,021,665.16
HUARMACAV ETAPA = ‘CONSULTORIA DE OBRA
A HONTO TOTAL= 81, 6,021,685.16 CUMPLE




ANEXO N° 03
EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION

A EXPERIENGIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PRESENTA

FACTURACION (Acredltar un monto facturado acumulado equivalente a $1 2 706,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85100 SOLES), porla contrataclon de serviclos de consultoria de obra Iguales o similares al objelo de la convocaloria,

durante los diez (10} afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computarn desde la fecha de la

o emisian del

de pago, segin

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIELES DE:
Al CONTRATC U ORDENES DE SERVIGIO Y U RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. CANCELACION EN EL DOCUMENTO
SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O
TEM SIMILARES AL OBJETO DE LA Conlralo Documento Sustentatorlo HONTO TIPO DE CANBIO | MONTO VERIFICADO PUNTAJE OBTENIOO
CONVOCATORIA et
SUPERVISION DE LA OBRA: CONTRATO 027,20 "°““‘g%g:§g“¢m
1 |ELECTRIFIGAGION RURAL (GRUPQ 9), RAT E"i 4. DCEO%ST Lt 10/06/2010 2611012017 51, 6,660,297.29 60% 31,3,998,178.37 1. 3,896,178.37
UBICADA EN 12 DEPARTAMENTOS ITEM 2 HERDG!
PRESTAGION
SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE
REDES PRIMARIAS ¥ SECUNDARIAS DE 52 | oo oo oo CONSTANCIA DE
2 |AAHHEN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, otearal | PRESTACION DE 20/m1i2018 0211012021 81,1,249,444.11 100% 511,249 444.11 S0, 5,245,822.48 90
CA}:ﬁ.ANk. CARAVELI CAYLLOMA, ISLAY ¥ LA CONSULTORIA DE OBRA
UNION
SUPERVISION DE LA OBRA: SISTEMA SN T GONSTANGLA DE
3 |ELECTRICO RURAL HUANBAMBA - Eullplbatils PRESTACION DE 10/0412013 61012017 81.776,042.68 100% S1.776,04268 51, 6,021,666.16
HUARMACA V ETAPA i CONSULTORIA DE OBRA
MOKNTO YOTAL= 8. 6,021,665.15 CUMPLE
PUNTAJE: 90
B \_METODQLOG[A PROPUESTA PRESENTAI AGREDITA
Evaluacién:
Se evaluard la metodologla propuesta por el poslor para la del: ! ini el
1) Los procedimientos de trabiajo;
2) Los mecanlsmos da aseguramiznto de calldad; . Cumple con presentar el
3) Los slslemas de canlrol de los serviclos prestados, y; % PUNTAJE: desarrolla de todos los 10
4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos emp aslcomo la dologia de ancaso de fatales, graves y leves, companenles sclicilados
Acreditacion:
Se medlante |a del que sustente | ia prop:
PUNTAJE TOTAL 100
Los postares que apliquen el beneficlo de Ia exoneracién del IGV previsto en la Ley N* 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la D Jurada de de £
para la aplicacién de la exoneractén del IGY {Anexo N*8). PRESENTA
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Pay

ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION
CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA
DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 300 DiAS CALENDARIO

1, POSTOR: CONSORCIO SAN MATEO DE LA SELVA

. RUC:
20608975790

|nlagrado por: HURTADO HERMOZA INGENIEROS CONSULTDRES S A 50%
UNION DE CONSULTORES 8.A.C 50%

REPRESENTANTE COMUN: AMADOR HURTADO ZAMORA

Calaguna : D

Categoria: C

ANEXO N° 01
OFERTA TECNICA
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LA OFERTA ADMITIDA
al) PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N* 1) - PRESENTA CUMPLE
a.2) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - PRESENTA CUMPLE
a3 PRESENTA DECLARACION JURADA DE AGUERDO AL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO [ANEXO N* 2} PRESENTA CUMPLE
ad) PRESENTA DEGLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA {(ANEXO N* 3) PRESENTA CUMPLE
a5 PRESENTA DECLARAGION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (ANEXO N° 4) PRESENTA CUMPLE
as) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N* 5) PRESENTA CUMPLE
ANEXO N° 02

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION |

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo

CALIFICAGION DEL PERSONAL CLAVE - FORMACION ACADEMICA _ e
49 y el literal ¢) del numeral 139.1 del articulo

]

139 del Reglamento esle requisilo de calificacién

B2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE J e
se acredita para la suscripcion del contrato.

B3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CALIFICA

FAGTURACION {Acraditar un monte facturado acumulado equivalente a SI 1, 804,517.23 (Un Millén O Ci Mil Con 23100 Soles), por la d de-obra iguales o simil al objeto de |; fia, durante Jos diez (10)

afios alafechadela de ofertas que desde[a fechadela emisién del p de pago, segiin corresponda.

Se serviclos de de obra slmllare: alos slqulenies'

-Subestdiciones Eléctricas de Potencla o, -

-Lineas de Transmisién o,

-Lineas de Sub Transmislén o,

- Pequeiios Sistemas Eléctilces o,

- Sistemas Eléciricos Rurales o,

-Lineas ylo Redes Primarias o,

- Redes Secundarias o, 3

Pliblico y/a Ci con Redes o,

- Remodelaclén de Lineas yio Rede's Primarias yfo Redes Secundarias.

- Mejaramiento y Ampliacién de Lineas ylo Redes Primarias y/o Redes Secnndarlas, o
- Ampliacién de Lineas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarlas, o

- Renovaclén de Lineas y/o Redes Primarlas y/o Redes Secundarias, o

- Renovacién de Infraestructura eléctrica de Baja Tensién,

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A} CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACION

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE EMENTE, CON HER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA

TALY F
FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

e | SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES Fecha del fechadela Porcentaje de - ; S
N AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA Contrato Documento su:tunhlorl_o Contralo Conformidad Monto Contractual Participacisn MONTO VERIFICADO | MONTO PO 0 o
SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION m"ggg‘g’;ﬂ%”c%“m
INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE GHOTA, CONTRATO N 001- ’ NO SE ACREQITA CANCELACION
1 | CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ, e EIND R comﬁﬁﬁ’ém gs o 0410112018 §1,9,713,485.81 50% S1,4,856,732.91 81.4,856,732.91 e EACTORANE DGO
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
PAGO.
SUPERVISION DE LA OBRA " INSTALACION DEL GONTRATO, RESOLUGION
SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES 0\ 2o ie v o DE LIQUIDACION,
2 DEL SECTOR 02 DE LAS PROVICNIAS DE PUNOD, MEM/IDGER g CONSTANCIA DE 141212017 150712021 51.2,167,859.24 100% §1.2,167,859.24 81,7,024,582.15
CHUCUITO, SAN ROMAN, EL COLLAO Y LAMPA DEL | 2017 PRESTACION DE
DEPARTAMENTO DE PUNO SERVICIOS
CONTRATO, RESOLUCION
SUPERVISION DE LA OBRA, INSTALACION DEL CONTRATO N* 033. DE LIQUIDACION,
3 |SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - 2017-MEMIDGER s CONSTANCIA DE 13M212017 911112023 §1.2,223,219.03 100% $1,2,223,219.03 51.9,247,811.18
BELLAVISTA SAN IGNACIO 2 PRESTACION DE
SERVICIOS
CONTRATO, CONTRATO
DE CONSORCIO,
RESOLUCION DE
|SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DEL AT NGRETR LIQUIDACION DE
4 SISTEMA ELECTRICO RURALSANTA CRUZ-CHOTA EDEER - CONTRATO DE 291272011 14106/2017 /. 4,582,083.13 50% §1.2,281,031.57 81.11,528,842.74
BAMBAMARCA V ETAPA SUPERVISION Y
CONSTANCIA DE
PRESTACION DE
SERVICIOS
CONTRATO, CONTRATO
SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DEL G DE "0“5‘};"'0-
§  |SISETMA ELECTRICO RURAL SAN JOSE DE CONTRATO N M5 RESOLLGIONOE. 30812018 20812022 81,1,675,384.05 100% §1.1,575,384.08] $1.13,104,226.79
LOURDES-REGIGN CAJAMARCA 2018-MEMIDGER LIQUIDACION DE
CONTRATO DE
SUPERVISION
m HONTO TOTAL= $,13,104.226.78 GUMPLE
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ANEXO N° 03

EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

PRESENTA

durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de olerias que se computardn desde ta lecha de la

FACTURACION (Acreditar un monto faclurado acumulado equivalente a S/ 2 706,776.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS ML SEYEGIEN'GE SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la

gan

de serviclos de

il

p de pago, P

de obra iguales o s

al objeto de la convacataria,

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A} CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. CANCELACION EN EL DOCUMENTO

aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexa N° 8).

B}
SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES i
TEM AL OBJETO DE LA GCONVOCATORIA Contrato Documento Sustentatorio MONTO TIPO DE CAMBIO MONTO VERIFICADO PUNTAJE OBTENIDO
SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION G“’gg‘gﬂ-;’u‘:{'gg""’
INTEGRAL DE LAS PROVINGIAS DE CHOTA, CONTRATO N° 001- g
1 |CUTERVO, HUALGAYOC ¥ SANTA GRUZ, L MEADAER l:om‘:gg,;s:ﬁigs i 0410112018 §1.9,713,465.81 50% 51.4,856,732.91 1. 4,856,732.91
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
PAGO,
SUPERVISION DE LA OBRA " INSTALACION DEL CONTRATO, RESOLUCION
SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES SRR T DE LIQUIDACION,
2 DEL SECTOR 02 DE LAS PROVICNIAS DE PUND, 2017-MEMIDGER 3 CONSTANCIA DE 141122017 1510712021 8/,2,167,859.24 100% 51.2,167,859.24 §1.7,024,592.15
CHUCUITO, SAN ROMAN, EL COLLAO ¥ LAMPA DEL ' PRESTACION DE
DEPARTAMENTO DE PUNO SERVICIOS
CONTRATO, RESOLUCION
supsn\nswﬁ{u DE LA OBRA, INSTALACION DEL CONTRATO NY 033 DE LIQUIDACION,
3 |SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA - c:’ EL?IDGE 8 CONSTANCIA DE 13122047 11112023 81.2,223,219.03 100% §1.2,223,219.03 §1.9,247,811.18
BELLAVISTA SAN IGNACIO 217 R PRESTACION DE
SERVICIOS 20
CONTRATO, CONTRATO
DE CONSORCIO,
RESOLUCION DE
SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DEL CONTRATO N'025-2011 LIQUIDACION DE
4 SISTEMA ELECTRICO RURALSANTA CRUZ-CHOTA MEMIDGER & CONTRATO DE 2911212011 1410612017 8/, 4,562,063.13 0% 51,2,281,031.57 8/.11,528,842.74
BAMBAMARCA V ETAPA SUPERVISION Y
CONSTANCIA DE
PRESTACION DE
SERVICIOS
CONTRATO, CONTRATO
SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DEL . RE G ansonaI,
5 [SISETHA ELECTRICO RURAL SAN JOSE DE CONTRATO N1 18- HESOLUCHS 382018 2812022 81.1,575,384.05 100% 51.1,575,384.05 §1,13,104,228.79
LOURDES REGION CAJAMARCA 2018-MEM/DGER LIQUIDACION DE
CONTRATO DE
SUPERVISION
MONTO TOTAL= 8/, 13,104,220.79 GUHPLE -
PUNTAJE: 20
B METODOLOGIA PROPUESTA PRESENTA/ ACREDITA
Evaluacion: _ + 3
Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la 6n de la clyo inimeo es el
1) Los procedimientos de trabajo; Cumple con presentar
2) Los meeanismos de aseguramiento de calidad; PUNTAJE: el desarrollo de todos 10
3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; _ 5] los componentes
4) Los sislemas de seguridad Industrial para los recursos asicoma la de én en casode falales, graves y laves. solicitados
Acreditacién:
Se ‘mediante la del que suslente la metadologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100
Los pastores que apllquen el beneficlo de la exoneracion del IGV previsto en la Lay N* 27037, Ley de Promacian de la lnversidn en la deben la on Jurada de de condlci parala PRESENTA

—




ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION

Pos

CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE,

PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 300 DIAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

" RUC: "
20619756443 REPRESENTANTE COMUN:

DIONICIO [SIDORO DE LA CRUZ SANCHEZ

Integrado por: CASTRO LOPEZ EDWIN 35% Calegona i C
BARTUREN BARRANTES CARLOS ORLANDINI 30% Categoria : [o]
REYES LAMADRID MANUEL ALBERTO 35% Categoria : Cc

ANEXO N° 01

OFERTA TECNICA

DOGUMENTOS PARA ADMISION DE LA OFERTA

ADMITIDA
ai) PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N* 1) - PRESENTA GUMPLE
a.2) L TO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - PRESENTA CUMPLE
a.3) PRESENTA DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTIGULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N’ 2) PRESENTA CUMPLE
a4) PRESENTA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N* 3) PRESENTA CUMPLE
5) PRESENTA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (ANEXO N* 4) PRESENTA CUMPLE
28] PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N* 5) PRESENTA

ANEXO N° 02

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
De conformidad con el numeral 49.3 del

8.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE - FORMACION ACADEMICA articulo 49 y el lileral e) del numeral 139.1 del

articulo 139 del Reglamento esle requisito de
B2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE calificacién se acredita para la suscripcidn del

contrato.

B3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CALIFICA

FAcTuRm:kﬂN (AcredHtar un mento faclurado acumulado equhﬂlemea 311, 804,517.23 (Un Millén O« Cuatro Ml O Con 231100 Soles), por [ de servicios d
dlez (10} afios anteriores ala lecha de la p 1 desdelafechadela istén del de pago, segln P
e consideran servicios de consultoria de obra similares a los. s{gnlnnhs
-Subestaclones Eléctricas de Potencla o,
- Lineas de Transmisién o,
-Lineas de Sub Transmlsidn o,
- Pequefios Sistemas Eléciricos o,
- Bistemas Eléctricas Rurales o,
«Lineas ylo Redes Primarlas o,
- Redes Secundarfas o, :
Publico ylo D dent Redes o,

-Remodelacldn de Lineas y/o Redes Primaras ylo Redes Secundarias,
- Mejoramiento y Ampliaclén de Lineas y/o Redes Primarias ylo Redes Secundarlas, o
+Ampliaclén de Lineas ylo Redes Primarias yfo Redes Secundarias, o
- Renovaclén tte Lineas yfo Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
eléctrica da Baja Tensién.

{a de obra iguales o similares al objeto da la convocataria, durante los

ADJUNTAR, GOPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACION

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL ¥ FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA

FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE GANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

SERVICIOS DE CONSULTORIAIGUALES O 3 fecha de la Parcentaje da 3 =
N* SIMILARES AL OBJETO DE LA Conlrato Documento Sustentatorio | Fecha del Cantrato Gonformldad Monto Contractual Partlclpacion MONTO VERIFICADO | MONTOF Q 0BS
SUPERVISION DE LA OBRA: " AMPLIACION NO PRESENTA
DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE CANCELACIONFACTURA N 11,
ASENTAMIENTOSHUMANOS DE UCAYALIV CONTRATO, CONTRATO ASIISMO, EN LAS FACTURA
ETAPA DE LOS DISTRITOS DE CALLERIA, CONTRATO N* G-88-| DECONSORCIOY N'2,34510,13NO SE
1 | YARINACOCHA, PADRE ABAD, PROVINCIA 20230 COMPROBANTES DE Simai202y — SERs bR Ao 816259480 815259480 e\ UESTRA TRAZABILIDAD
DE CORONEL PORTILLO Y PROVINGIA DE PAGO ENTRE MONTO FACTURADO Y
PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE MONTO PRESENTADO
UCAYALI” ABONATO EN CUENTA
SUPEVRISION DE LA OBRA: CONTRATO, CONTRATO .
2 |PERTENECIENTES AL CP. MIRAFLORES Y | CONSTANCIADE 270812021 2110812023 81.372,384.43 20% 51.74,476.89 st 127,071.68 DEM
143.2021 ENTRE MONTO FACTURADO ¥
AL CP PONA ALTA DEL DISTRITO DE PRESTACION DE Aoyt
BAGUA GRANDE™ CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: O s RaNTD
"MEJGRAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y : .
3 CONTRATG Niok: '},ﬁ;ﬂ{:ﬂfg‘s‘f 1000312022 §1.523,852.68 20% 51,104,770.54 sL231842.22
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVICNIA DE P ol e
BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN®
PAGO
SUPERVISION DE LA OBRA: *
MEJORAMIENTO DE ENLACES DE CONTRATO Y
AUMENTADORES MT-234,C-245Y C-246, | CONTRATON'13. |  CONSTANCIA DE
e s s B oe 220112020 13212021 51.84,485.19 100% 51.84,485.19 $1.316.327.41
DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA DE OBRA
LAMBAYEQUE




SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL
SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL
MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN

GONTRATO, CONTRATO
DE CONSORCIO,
ADENDAS, RESOLUCION

5 |{AS LOCALIDADES ¥ SECTORES DEL CONTRATO SIN CE LB RCIN 211012016 23ma017 81.124,178.94 40% SL49,671.68) 51, 366,998.98
DISTRITO LA PIRIAS - JAEN - GAJAMARCA GONSTNACIA DE
SNIP 234747 PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION
DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
RURAL DEL CP, PUBLO LIBRE Y LAS CONTRATO'Y
& |COMUNICACIONES DE NUEVO PARAISO, CONTRATOSIN GONSTANCIA DE 28112120158 33017 1,107,160.82 100% 51.107,160.82 8/, 47,169.80
SAN LORENZO, PLAYA GRANDE ¥ LA PRESTACION
LIBERTAD - DSITRITO DE BAGUA GRANDE
UTCUBAMBA-AMAZONAS
NO FHESEN:I'A
SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA: DOCUMENTACION QUE,
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA CONTRATO, CONTRATO ACREDITE LA CULMINACION
PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y Gl aE DE GONSORGIO Y DEL SERVICIO (i) contratos u,
7 |SECUN AR CENTRO FOBLAGGDE praels RESOLUCION DE 10212023 31101023 5% 51.0.00 8/, 472,159.80 | rdanes da servicios y su respectiva
HUABAL-DISTRITO DE SAN FELIPE- LIQUIDACION be conformidad o constancia de
PROVINGLA E JAEN - REGION CAJAMARCA® CONTRATO prestacion; o (i) comprobantes de
paga cuya cancelaciin se acredie
documental y fehacientemanta)
SUPERVISION DE LA OBRA: SALDO DE
OBRA "MEJORAMIENTO DE REDES
PRIMARIAS (105KV) DEL ALIMENTADOR G1 CONTRATO, CONTRATO
DE LA S8UBESTAGION DE POTENCIA CONTRATO G-50- DE CONSORCIO Y
| ptroal tha, EN LOS DISTRITOS BE vt CON oA A LE 24412023 81, 174,177.09 0% s/, 52,250.13 51,525,412.93
MANANTAY Y CALLERIA DE LA PROVINCIA PAGO
DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO
DE UCAYALI
SUPERVISION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
LINEA PRIMARIA TRIFASICA - SANTA ROSA
DE GUINEA, VIRGEN DEL CARMEN. CONTRATO, gONTRATU O SE AGREDITA
s |CADENA TROPICAL, NUEVA FLORIDA Y °°":|';£Tgf“' cg;g:g;ﬂ:fég ;E 2410472023 51, 162,376.25 30% S1,48,712.88 51.574,125.81| CANGELACION DE FACTURTA
NOLBERT DEL ALATO URUTAS, . PAGO N*Z3
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NESHUYA, A
PROVINCIA D EPADRE ABAD,
DEPARATMENTO D EUCAYALI,
SUPERVISION DE LA OBRA: GREACION DEL
SERVICIOS DE ENERGIA ELEGTRIGA
CONTRATO,
MEDIANTES SISTEMA CONVENCIONAL EN : d
10 |LA SLOCALIDADES Y/0 SECTORES FANTRATS thie: ﬁ?u?kﬂglgﬁ o 2810812018 811012024 51.196,314.08 100% $1.186,314.08 §1.770,439.89
UBACADOS EN LA SPROVINCIAS DE LAMAS!
Y EL DORADO DEPARTAHENTO DE SAN CONSULTORIA
MARTIN"
SUPERVISIOND E LA OBRA:
"MEJORAMIENTO ¥ nmpgmmn DEL CONTRATO Y
SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL CIRCUITO |GONTRATO N'G084]  CONSTANGIA DE
11 C1-SUBESTACION PUCALLPA, DISTRITO 2019/EU PRESTACION DE 10/06/2019 221112022 51. 166,299.61 100% 8/, 166,299.61 8/.936,739.50
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL SERVICIO
PORTILLO - UCAYALI
SUPERVISION DE OBRAS DE TERCEROS %
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES; | oo o | SONTRATO OROEH Be | PRESENTA UNICA CONSTANCIA
12 |FONCODE, MINISTERIO DE ENERGIA ¥ g T PrEaTAOIGN POR 241212019 51,8,631.85 100% §/,8,631.85 81, 945,371.95| CORRESPONDIENTE A ORDEN
MINAS EN LAS ULLNN CHICLAYO Y CAOTUR DE SERVICIO DE LIQUIDAGION
SUCURSALES,
SUPERVISION D ELA OBRA: AMPLIACION
DE ELECTRIFICACION ;ILIRAL DELASII CONTRATO Y
ETAPA DE LOS CASERIOS, POSOPE BAJO, | CONTRATON®112-|  CONSTANCIA DE
13 | DESAGUADERO, PROGRESO, CANTERAS: | 2014 MEMIDGER SRRSO 281112014 2811112014 S1.127,974.44 100% S1.127,974.14 51.1,075,345.49
SAN ISIDRO LABRADOR - PATAPO SERVICIOS
CHICLAYO LAMBAYEQUE.
SUPERVISION DE LA OBRE " SISTEMA EBiRTE CONTRATO Y
14 |ELECTRICO RURAL ACARI CHALA V 2016 MEMIDGER - OCNSTANCIA DE 290212016 12H12019 81, 59,875.21 100% 8/, 59,875.21 §1.1,133,320.70
ETAPA" DEPARTAMENTO DE AREQUIPA » PRESTACION
No indica fecha de conformidad n
: CONTRATO K* 007- CONTRATOY 4
SUPERVISION D‘ELAUBRAA 2011-GRCAJ-GGR! CONSTANCIA DE constancia de prestacién, Si
15 |ELEGTRIFICAGION RURAL EN LA Pt SREITACION D 101012012 201212018 SL181,583.38 100% S1,161,583.38 §/,1,294,904.08| embargo adunia Cara de entrega
MICROCUENCA MUYOC SHITAMALCA o iy da Canstancia de prestacién qus
liana coma fecha 2011272019
SUPERVISION DE Lg OBRA: INSTALACION CONTRATO Y
DE ELECTRIFICACION EN AAHH PUERTO | CONTRATON' G- CONSTANCIA DE
16 . 527 Y 3 g . R
GALLAD, DI TRITO YARINAGOGHA, 132 01 0/E0 B TACIPR D 2010912019 221112022 1. 223,527.89 100% S1.223,527.88 81.1,618,431.97
CORONEL, PORTILLO - UCAYALI SERVICIO




SUPERVISION D ELA OBRA: AMPLIACION
DELALP, RP, RS Y CD DEL PSE e
17 CACHICADAN, DISTRITOQUIRUVILCA, | GoNTRATO 672010 SOHSTANCIS E 810212010 17102019 51.175,846.05 100% 81.175,848.05 §1,1,694,278.02
PROVINGIA DE SANTIAGO DE CHUGO - LA g
SUPERVISION DE LA OBRA: SER oo ':°”;';'IE3'N‘;"£;"‘\',"-‘5
18 ANDAHUAYLAS EJE HUACCANA, N2 g5 ananots 1172019 51,128,07.25 100% 51,128,097.25 §1.1,822,375.27
CHICNCHEROS Ill ETAPA APURIMAC 20 HEMDEER CORSTANCIA DE
PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA: INTALACION CONTRATO Y
SER DSITRITO DE LONGETEA, CONTRATON®111-|  CONSTANCIA DE "
L UCHUMARGA, UCUNCHA Y BOLIVAR, | 2014-MEM-DGER PRESTACION DE 2iM11z014 Ternia01e ShAamene " ST 210000100
PROVINGIA D EBOLIVAR - LA LIBERTAD" SERVICIO
SUPERVISION DE LA OBRA: . CONTRATOY
20 | ELECTRIFIACION RURAL DELSISTRITO | GONTRATON' Cof- | GONSTANEIA O 301212014 161112018 51,300,890.77 100% 51.300,880.77 51.1,595,794.85
GREGORIO PITA Il ETAPA oL
MONTO TOTAL= $1,2410,792.68 CUMPLE
ANEXO N° 03
EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [ PRESENTA
FACTURACION Acreditar un monto q 2512706,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 8500 SOLES), por la de serviclos de de abra lguales o similares al objeto de la
convacatoria, durante fos dlez (10) afios anterioras a la fecha de la de ofertas que se an desde la fecha de fa o emisién del de pago,

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
AYCONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD. o

Bl COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE

iTEM

SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O

DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. CANCEL

ACION EN EL DOCUMENTO

PROVINCIA E JAEN - REGION CAJAMARCA”

=

SIMILARES AL OBJETO DE LA Contrato Documenlo Sustentatorlo MONTO TIPO DE CAMBIO MONTO VERIFICADO PUNTAJE OBTENIDO
CONVOCATORIA :
SUPERVISION DE LA OBRA: " AMPLIACION
DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE
ASENTAMIENTOSHUMANOS DE UCAYALIV CONTRATO, CONTRATO
ETAPA DE LOS DISTRITOS DE GALLERIA, |CONTRATON®G-88-|  DEGONSORCIO Y
1 |YARINACOCHA, PADRE ABAD, PROVINGIA 2023-EU COMPROBANTES DE Ll — RIS o S atanien SLATFAN
DE CORONEL PORTILLO Y PROVINCIA DE PAGO
PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE
UCAYALI
SUPEVRISION DE LA OBRA: CONTRATO, CONTRATO
“MEJORAMIENTO DE LAS LOCALIDADES | oo DE CONSORCIO,
2  |PERTENECIENTES AL CP. MIRAFLORES Y r00m CONSTANCIA DE 2710912021 2110812023 81.372,384.43 2% §1.74,476.89 $1.127.071.68
AL CP PONA ALTA DEL DISTRITO DE 4 PRESTACION DE
BAGUA GRANDE" CONSULTORIA DE OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: cnuljr;g;?‘.s%%!ggmo
"MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y | . o RESSLUCIOH D
3 |SECUNDARIAS DE 13 SUBESTACIONES, ATt DAL by 1000312022 - 51.523,252.68 0% $1.104,770.54 81,231,422
DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVICHIA DE COMPROBANTER DE
BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN"
PAGO
SUPERVISION DE LA OBRA: *
MEJORAMIENTO DE ENLACES DE CONTRATO Y
ALIMENTADORES MT-234,C-245 Y C-248, CONTRATO N° 13- CONSTANCIA DE y
4 |DEL DISTRITO DE CHIGLAYO, PROVINGIA 200 PRESTAGION DE 2200112020 131212021 S1.84,485.19 100% 51, 84,485.19| SL316,327.41
DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA DE OBRA
LAMBAYEQUE
SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL CONTRATO, CONTRATO
SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL DE CONSORCIO,
MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN ADENDAS, RESOLUCION .
5 RS LOCALIBALES FeECTORES BEL CONTRATO 8IN DELIGUIDAGION ¥ 21H0/2016 2311012017 S1.124,178.94 40% §1.49,671.58 8/, 365,998.98
DISTRITO LA PIRIAS - JAEN - CAJAMARCA CONSTNAGIA DE
SNIP 234747 PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALAGION
DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
RURAL DEL CP, PUBLO LIBRE Y LAS CONTRATO ¥
8 |COMUNICACIONES DE NUEVO PARAISO, CONTRATO SIN CONSTANCIA DE 2011212015 310312017 81,107,160.82 100% §1.107,160.82 81.473,159.80
SAN LORENZO, PLAYA GRANDE Y LA PRESTACION
LIBERTAD - DSITRITO DE BAGUA GRANDE
UTCUBAMBA-AMAZONAS
SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LINEA cog;":gﬁégz":ﬁf"
PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y CONTRATO G-25-
7 |SECUNDARIAS CENTRO POBLADO DE 2023 fou?bﬂé'gﬂ' DDEE nzrery Nhon2s = ks 00 BEATHIELN
HUABAL-DISTRITO DE SAN FELIPE- CONTRATO




SUPERVISION DE LA OBRA: SALDO DE
OBRA "MEJORAMIENTO DE REOES
PRIMARIAS (105KV) DEL ALIMENTADOR C1{

‘GONTRATO, CONTRATO

DE LA SUBESTACION DE POTENCIA CONTRATO G-50- DE CONSORCIOY
B | ALLFAEN 1PS DISTRITOS DE M COREROAICE bE 240412023 SL1T4,177.09 20% §1.52,283.13 S1. 525,412.93
MANANTAY Y CALLERIA DE LA PROVINCIA PAGO
DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO
DE UCAYALI
SUPERVISION DE LA OBRA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
LINEA PRIMARIA TRIFASICA - SANTA ROSA
DE GUINEA, VIRGEN DEL CARMEN, ——— c“ﬁ;’z“g&g“&"f"
9 [CADENATROPICAL NUEVA FLORIDA Y ey | ceohf e e 2400412023 $1.162,376.26 30% 51.48,712.88 8167412581
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NESHUYA, PAGO
PROVINGIA D EPADRE ABAD,
DEPARATMENTO D EUCAYALL
SUPERVISION DE LA OBRA: GREACION DEL|
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
CONTRATO,
MEDIANTES SISTEMA CONVENCIONAL EN . g
10 |LA SLOCALIDADES Y/O SECTORES ':O"T“;J“:" Ll E?u?;:g:gﬂ DD: 2010612018 81012024 51, 186,314.08 100% S/, 196,314.08 S/,770,439.88,
UBACADOS EN LA SPROVINCIAS DE LAMAS
¥ EL DORADO DEPARTAMENTO DE SAN CONAULTORIA
MARTIN"
SUPERVISIOND £ LA OBRA:
“MEJORAMIENTO YAMPgAGEGN DEL CONTRATOY
SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL CIRCUITO | CONTRATO N'G084]  CONSTANCIA DE
1 | c1.SUBESTACION PUCALLPA, DISTRITO 2018/EU PRESTACION DE 10/06/2019 221112022 §1.168,299.61 100% 81, 166,299.61 S/, 936,739.50|
CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL SERVICIO
PORTILLO - UCAYALI
SUPERVISIGN DE OBRAS DE TERCEROS ,
GOBIERNDS LOCALES Y REGIONALES; . CCONTRATO ORDEN OE
12 |FONCODE, MINISTERIO DE ENERGIA Y CONTRATO N*121- | SERVICIO Y CONSTANGIA| 11191094 51,8,631.85 100% 51.8,831.85 $1.948,371.35
MINAS EN LAS UUNN CHICLAYO Y 2018 DE PRESTACKON POR ' e e
SUCURSALES. FACTURA
SUPERVISION D ELA OBRA: AMPLIACION
DE ELECTRIFICACION :;mm DELAS I CONTRATO Y
ETAPA DE LOS CASERIOS, POSOPE BAJO, | CONTRATO N* 112- CONSTANCIA DE
13 | ESAGUADERD, PROGRESO, CANTERAS: | s0tt eHrt el 2 28112014 2811112014 81.127,974.14 100% S1.127,974.14 51.1,073,345.49
SAN ISIDRO LABRADOR - PATAPPO SERVICIOS
CHICALYO LAMBAYEQUE.
SUPERVISION DE LA OBRE " SISTEMA CONTRATO N 020 CONTRATO Y
14 |ELEGTRICO RURAL ACARI GHALA V 2016-MEMDGER : QCNSTANCIA DE 29/0212016 121112019 81.59,975.21 100% 1. 59,975.21 S1.1,133,320.70
ETAPA" PRESTAGION
SUPERVISIGN D ELA OBRA: CONTRATO N* 007- CONTRATOY
15 EL;CTRIFICACIf)N RURAL EN LA kit [ 1011012012 201212019 S1.161,583.38 100% 51.161,582.38 $1.1,204,904.08
MICROCUENCA MUYOC SHITAMALCA R g
SUPERVISION DE Lg OBRA: INSTALAGION CONTRATO'Y
DE ELECTRIFICACION EN AAHH PUERTO | CONTRATO N'G. CONSTANCIA DE
16 CALLAG, DISTRITO VARINAGOCHA. atlilids o TACRABE 300912018 201112022 s1.223,527.89 100% 51, 223,527.89 S1,1,618431.87
CORONEL, PORTILLO - UCAYALI SERVICIO
SUPERVISION D ELA OBRA: AMPLIACION
DE LA LP, RP, RS Y CD DEL PSE cg,?;‘:mgg‘gs
7 CACHICADAN, DISTRITO QUIRUVILCA, | conTRaTo 672010 COHSTRNEN O BR2I2010 1711012018 S1.176,846.08 100% 51.175,846.05, 51.1,694,278.02
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA
LIBERTAD SERVICIO
. CONTRATO, CLAUSULAS
iﬂpﬁms"z‘" TIELAQFRASER CONTRATON®085-|  ADICIONALES ¥
1 DAHUAYLAS EJE HUACCANA, prigkinkivhter, GANSTARGIA b= 91212018 1111112019 51.128,007.25 100% 51.128,097.25 §1.1,822,375.27
CHIGNCHEROS Il ETAPA APURIMAC
PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA: INTALACION CONTRATO Y
SER DSITRITO DE LONGETEA, CONTRATON'111-|  CONSTANGIA DE
19 GG HUMARTA UTNGHAY BOEVAR, | SSiAremitn RSTAlon oE 281112014 1911112019 51,287,526.62 100% $1.287,626.62 81.2,109,901.89
PROVINCIA D EBOLIVAR - LA LIBERTAD" SERVICIO
A




SUPERVISION DE LA OBRA:

CONTRATO Y

1a aplicacién de [a exoneraclén del IGV (Anexo N* 7).

Los postares que apliquen el benaficio de la excneraclon del IGV previsto en fa Ley N* 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiclones para

20 | ELECTRIFICACION RURAL DELSISTRITO | SONTRATO M°085-|  CONSTARGIA BE 301212014 1611112016 §1.300,890.77 100% 51.300,880.77 51.1,595,794.85
GREGORIO PITA Tl ETAPA SERVICIO
HONTO TOTAL= $1.2/410,792.68 CUMPLE
PUNTAJE: 80
B IMETODOLOGM PROPUESTA PRESENTAJ ACREDITA
Evaluacién: 3
e evaluard la metodologia propuesta por el postor para la ef del y el
1) Los procedimlentos de trabajo; - - ‘Gumple con presentar el
2} Los mecanismas de aseguramiento de calidad; . PUNTAJE: desarrolio de lodos los 10
3} Los sistemas de contral de los serviclos prastados, y; 8 componenles
4} Los sistemas de segurldad Indusirial para los recursos emp asi como la de de fatales, graves y Jeves. solicitados
Acredlfacién:
Se 4 mediante la del di que suslentefa dologls
PUNTAJE TOTAL 80
PRESENTA

_———

OB



ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION

P0BH

CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE

NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 300 DIAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO ENERGIA NAMBALLE

- RUG; i AN
20843778662 REPRESENTANTE COMUN: PATRICIA ROMERO YNFANZON

Integrado por: ACH PROYECTOS SA. S SUCURSALES DEL PERU 70% Calagoria : D
JULIO CESAR VADILLO GUTIERREZ 30% Categoria: D
ANEXO N° 01

OFERTA TECNICA

DOGUMENTOS PARA ADMISION DE LA OFERTA ADMITIDA
al} PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) - PRESENTA CUMPLE
a2} DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - PRESENTA CUMPLE
a.3) PRESENTA DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2) PRESENTA CUMPLE
ad) PRESENTA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA [ANEXO N°* 3) PRESENTA CUMPLE
as) PRESENTA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (ANEXO N° 4) PRESENTA CUMPLE
28) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N* 5) PRESENTA CUMPLE

ANEXO N° 02

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

De conformidad con el numeral 49.3 del
B CALIFICACIGN DEL PERSONAL CLAVE - FORMACION ACADEMICA articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1

del articulo 139 del Reglamento este
B2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE requisito de calificacién se acredita para la
suscripcidn del contrato.

B3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD GALIFICA
FACTURACION { un monto f; d q a 811, 804,517.23 (Un Mitién Ochoclentos Cuatro Mil Oulnlanms Dieclslete Con 23100 Soles), por Ia én de servicios de ltoria de obra Iguzles o simllares al objeto de la convocalaria, durante
k:»s diez (10) anasanterinres ala fecha de la presentacién de ofertas que se n desde la fechade la del pi de pago, segln corresponda.

serviclos de ia de obra similares a los sinulenlu‘

-suluslaclnnu Eléctricas de Potencla o,
- Lineas de Transmisién o,

- Lineas de Sub Transmislén o,

- Pequefios Sistemas Eléctricos o,

- Slstemas Eléctricos Rurales o,

- Lineas ylo Redes Primatias o,

- Redes Secundarlas o,

Publico y/ D fas dentro o conjuntamente can Redes o,

- Remodelacion de Lineas y/o Redes Primarlas y/o Redes Secundarlas,
- Mejoramiento y Ampliacidn de Lineas ylo Redes Primarias ylo Redes Secundarias, o
- Ampllactén de Lineas yfo Redes Primarlas ylo Redes Secundarias, o
- Renovacién de Lindas yio Redes Primarias y/o Redes Secundarlas, o

on de Iécirica de Baja Tenslon,

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACION

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL

SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EH EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

SERVICIOS DE CONSULYORIA IGUALES O : Documente Fecha del techa dela Porcentaje de :
SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA Conteato Sustentatorlo Contrato Canfatmigad | 1Monto Contrastual 5o e ien: | MONTO VERIFICADD =) MONTD PONOERADD OBERVACIONES

SUPERVISION DE OBRA;INSTALACION DE LINEA Pl aE
136 KV SOCABAYA-PARQUE INDUSTRIAL Y CONTRATO N* GGIAL
AMPLIACION DE SUBESTACIONES EN LA 023.2014-SEAL CUMPLIMIENTO Y 2310112014 1210712018 81, 1,655,384.70 100% 81.1,655,384.70 $1.1,655,384.70
PROVINCIA DE AREQUIPA GhLIDAD.OE

PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA S.E CONTRATO Y
JESUS E INTERNONEXION A LA LT 138 KV CONTRATO N* GG/AL|  CERTIFICADO DE
SANTUARIO - SOCABAYA, DISTRITO DE 04201 CUMPLIMIENTO ¥ 1610112015 1210712018 51, 992,088.89 100% 5. 992,888.89 81, 2,648,273.59
PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTODE -2015-SEAL CALIDAD DE
AREQUIPA. PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA "SISTEMA ELECTRICO. | oo CONTRATO Y
RURAL CANGALLO Vil ETAPA", DEPARTAMENTC 2 0':‘ 5. MEM/DGER " | CONSTANCIA DE 1110812015 11107/2018 S, 958,665.08 100% 81, 958,665.08 §1.3,806,938.67|
DE AYACUCHO : PRESTACION
SUPERVISIGN DE LA OBRA "INSTALACION DEL cgg¥;:¢;%e
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VALLE | CONTRATO N* 043-
SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - |  2015-MEM/DGER GONSORGID ¥ Thow ooty ot 5% S H1gpadat S ez
JUNIN® CONSTANCIA DE

PRESTACION

S

Q(l\



SUPERVISIGN DE LA GBRA "SISTEMA ELECTRICO | oo cgﬁ:TMTEE
5  |RURAL CAJAMARCA "BAROS DEL INCAIETAPA™ | CONTRATON" 162 | - CONSTANCIA DE 21012015 610812013 S1,1,676,795.74 100% 51.1,576,796.74 §1.5,799,388.32
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
SERVICIOS
SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL CONTRATO Y
CONTRATO N 010- |  CONSTANGIA DE "
& |SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE it naan | SansTANeA e 1410112018 24012019 81, 516,616.61 100% 1. 518,518.61 51,6,315,904.93
OCUVIR), DISTRITO DE OCUVIRI-LAMPA - PUNO™ 4 H
SERVICIOS
516 BRA" 055, CONTRATO ¥
7 :ﬂiﬁiﬂdagn%ihtgzgwsg:i’:f HLECTRIGS o = | compROBANTES DE | 27081201 51, 1,556,660.40 100% 1. 1,558,660.40 51,7,872,565.3
PAGD
NO SE DEMUESTRA
TRAZABILIDAD ENTRE
DE LA OBRA "INSTALACION DEL CONTRATE, MONTO FACTURADO ¥
& |SISTRIAA BLECTHIGD RUBALBAN IGHAGID CONTRATO N* 050- ADICIGNAL Y e P T Jio% J— o1.9,630,917.62| MONTO ABONAOO DE LAS
CAJAMARCA 2018-MEMIDGER | COMPROBANTES DE — i ! EHIERE) FAGTURAS N° 2423 Y 42, LA
PAGO, ACREDITACION DEBER SER
DE MANERA DOCUMENTAL Y,
FEHACIENTE,
SERVICIO DE SUPERVISION DE INGENIERIA, cg:?;:g"[;E
RUCCION DE . 8C B
s i:ﬂfmﬁ;;g:gtmmms v LALT. 86T 220 co”;m’:g.:; 009- | L ONSORCID'ACTADE| 2810312015 HiDTI2017 SI. 4,953,825.64 50% SI, 2,476,912.82 $1.12,176,830.64| 1 615720.17 T.C: 3.066
SUBESTACIONES ASOCIADAS CONFORMIDAD DE
SERVICIOS
SERVICIO DE SUPERVISION D EINGENIERIA, s
INISTRO Y CONS’ IC: . o
ig; | ‘SUMREIRG ¥ CONTIRUCCION DEL PROYECTD CONTRATONSMT | constancaDE | atowzte | tanenozz S1. 8,043,809.81 100% 51.6,043,809.81 S1.18,220,840.45)  1814957.9TC: 3.030
HUANLUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS™ PRESTACION
SERVICIO DE SUPERVISION DE INGENIERIA, CANTRATO,
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA SGT* S gg:;g::?ﬂ”f
1 PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACION 2018.CMT . CONSTANCIA D! 1710112017 10/05/2022 8/, 3,603,438.59 50% S/, 1,801,718.30 §/.20,022,358.75 1,074,690.20 TC: 2.353
CARAPONGO 5001220 Y ENLACES DE CONEXION A UL OE
LINEAS ASOCIADAS EJECUCION DE
CONTRATOS
MONTO TOTAL= 81, 20,022,389.75, CUMPLE
ANEXO N° 03
EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PRESENTA

FACTURACION (Acred|t

un monlto

a S/ 2706,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO GON 85100 SOLES), por fa
convocatorla, durante los dlez {10) afios anterfores a la fecha de la presentacién de ofertas que se compularan desde la fecha de la

o emlsidn del P

én de serviclos d

de pago, seqln cormesponda,

ia de obra fguales o simllares al objeto de la

ADJUNTAR, COFIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B} COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOGHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

ITEM

SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O

Documento

BIBILARES AL OBIET6 T A DNV ERTOBA Contrato i, MONTO TIPO DECAMBIO|  MONTO VERIFIGADO PUNTASE OBTENIDO
SUPERVISION DE OBRA;INSTALACION DE LINEA c:&mﬁg&‘&
138 KV SOCABAYA-PARQUE INDUSTRIAL Y CONTRATO N* GGIAL

1 |AMPLIAGIOH DE B1/BESTAGIGNES EN LA IS 0T4 AL CUMPLIMIENTOY |  23/01/2014 1210712018 81.1,685,384.70 100% S1,1,655,384,70 $7,1,665,384.70
PROVINCIA DE AREQUIPA CALIDADOE

PRESTACION

|SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA S.E CONTRATO'Y
JESUS E INTERNONEXIGN A LA LT 138 KV CONTRATO ° Gayar|  CERTIFIGADO DE

2 |SANTUARIO - SOCABAYA, DISTRITO DE 004 2016 SEAL | CUMPLIMIENTOY | 1siotizots 1210772018 /. 992,808.89 100% s/, 992,808.89 51, 2,648,279.69
PAUCARPATA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTODE 4 CALIDAD DE
AREQUIPA PRESTACION
SUPERVISION DE LAGBRA "SISTEMA ELECTRICO | oo CONTRATO Y

3 |RURALCANGALLO VIl ETAPA", DEPARTANENTO | CPEHRITEN DU | constancia be 1110812015 14/0712018 S1. 958,685.08 100% 51,968,665.08 51.3,608,938.67
DE AYACUCHO PRESTACION




SUPERVISION DE LooR: "INSTALACION DEL Pl
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VALLE | CONTRATO N* 043-
4 |SANTA CRUZ DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO- | 2015-MEM/DGER CONSORCIO Y 17/08/2015 1110912019 81.724,298.72 5% S1. 615,653.91 81.4,222,692.58
JUNIN® CONSTANCIA DE
PRESTACION
SUPERVISIGN DE LA OBRA "SISTEMA ELECTRICO | oo P LR
5 |RURAL CAJAMARCA "BAROS DEL INCAN ETAPA" | “PRTRRTE W B8 | Core oo 21012015 610812019 51.1,576,795.74 100% 81.1,576,796.74 1. 5,799,88.32
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA MR DE
SERVICIOS
e CONTRATO 'Y
SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALAGION DEL swirira il oonETci e
6 |SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE Sl el it 14101/2018 2410172019 S1. 516,518.61 100% 1. 518,516.61 S/, 6,316,804.93 0
OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI-LAMPA - PUNO™ H AGGH
SERVICIOS
¥ . GONTRATO ¥
7 sRﬂ:iEszf,: A?:E“tzg E,R\fwsg’rﬁ':f ELECTRICS c;;rzmgﬁgcu:;- COMPROBANTES DE |  27/08/2018 51.1,586,660.40 100% 51, 1,556,860.40 S1.7,872,565.33
PAGO
SUPERVISION DE LA OBRA “INSTALACION DEL | (oo oo =ity
ELECT - 5 A 1352 ¥ 3 1362 . 9,699,917.]
8 gf}:::ﬂc: RICO RURAL SAN IGNACIO L rbath | COMFROBANT G BE | tRNaRE 1. 1,827,352.49 100% 51, 1,827,352.49 51.9,699,917.82
PAGO.
SERVICIO DE SUPERVISION DE INGENIERIA, Ggg?;ﬁ?;‘:ﬁ
9 iﬂ“ﬂfﬁ:ﬁ;:ﬂ’:g{g,ﬁfgsnf LALT. SCT 220 cou;m’rg#'; 999 | consorcio 'ACTA DE| 2510312015 Jio7i2017 1. 4,953,825.64 50% 51.2,476,912.82 S1. 12,176,830.84
CONFORMIDAD DE
SUBESTACIONES ASOCIADAS i
SERVICIO DE SUPERVISION D EINGENIERIA, Satatay
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO | CONTRATO N* CMT-
10 | eENLAGE 500 KV NUEVA YANANGO. NUEVA gt ct:;smuc:g DE 210112019 1610812022 5. 6,043,809.81 100% 1. 6,04,809.81 5. 18,220,640.45
HUANUCO Y SUBESTACIONES ASOCIADAS" EXTATION
SERVICIO DE SUPERVISION DE INGENIERIA, SONTRAR:
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA SGT* T il
11 |PRIMERA ETAPA DE LA SUBESTACION o | i onaraicm e 1710112017 1000812022 S/, 3,803,438.59 so% §1,1,801,719,30 51.20,022,350.75
CARAPONGO 500220 Y ENLACES DE CONEXION A ol vt
LINEAS ASOCIADAS
CONTRATOS
MONTO TOTALS 81, 20,022.359.78; CUMPLE
PUNTAJE: 50
B |MEI’0DOLDG|A PROPUESTA PRESENTA/ ACREDITA
Evaluacién: : : :
Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para Ia ejecucion de la consulloria, cuy: il el
1) Los procedimientos de trabajo; : P bl
2} Los mecanismos de aseguramiento de calldad; i d"'"p '"c": p'::e" P o
3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; T : JE: esarrolio de todes los 10
d4) Los slstemas de seguridad Indusirlal para los recursos asi como la ia de én en caso de fatales, graves y leves,
Acreditacion: 2
Se medlante fa pi 6n del que sustente ; prop
PUNTAJE TOTAL 100
Los postores que apliquén el beneficlo de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N* 27037, Ley de Promoclén de |a Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaraclén Jurada de cumplimlento de condiclones
% i PRESENTA

para la aplicacian de [a exoneracién del IGV {Anexo N* 7).

\0
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ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 300 DIAS CALENDARIO

1. PQSTDR: GONSORCIO TAURO

RUC:

205137341 196 REPRESENTANTE COMUN:

EVELIO GUILLERMO ESCALANTE

D

Integrado pa GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 70% Calegoria
JOSE CAMA VICENTE 30% Calegoria: C
ANEXO N° 01
OFERTA TECNICA
[DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LA OFERTA ADMITIDA
a.d) PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO K® 1) - PRESENTA CUMPLE
a.2) DOCUMENTO QUE AGREDITE LA REPRESENTACION LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - PRESENTA CUMPLE
a.3) PRESENTA DECLARAGION JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO {ANEXO N°* 2) PRESENTA CUMPLE
a.4) PRESENTA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENGIA (ANEXO N°3) PRESENTA CUMPLE
EXI) PRESENTA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO OE CONSULTORIA DE OBRA (ANEXO N* 4) PRESENTA CUMPLE
a.6) PF A PROMESA DE ) CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N* §) PRESENTA CUMPLE
ANEXO N° 02

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

DOGUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFIGAGION i
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y
WVE - FORMACION AC: i i
B [FALHCAONOELRERSONAL LA ABENEA el literal e} del numeral 139.1 del articulo 139 del
B EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Reglamento este requls_ﬂu.a_:le calificacion se acredita
para la suscripcion del conlrato.
BA EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CALIFICA
FACTURACION (Acreditar un monto facturada acumulado equivalente a /1, B0A.517.23 (Un M| ientas Cuatra Mil Di 231100 Soles), por I de servici toria de obra iguall dela durante los diez (10)
isién del e viiio: s :

aitos anteriores a la fecha de la presentacian de ofertas que se computardn desdeé fa fecha de u
servicios de de obra similares a los siguientes:

- Subestaciones Eléctricas de Potencla o,

~Lineas de Transmisién o,

- Linaas de Sub Transmisién o,

- Pequefios Sistemas Eléctricos o, -

- §istemas Eléctricos Rurales o,

-Lineas yfo Redes Primarias o,

- Redes Secundarias o, .
do Piiblico ylo Ct °

- Ru!lndeluclén de Lineas ylo Redes Primarlas y/o Redes Secundarias.

- Mejoramients y Ampliacién de Lineas yfo Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o

- Ampliacién de Lineas ylo Redes Primarlas y/o Redes Secundarias, 6

- Renovaclén de Lineas ylo Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o

- Renovacién de infraestructura eléctrica de Baja Tensién.

con Redes

o

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANGIA DE PRESTACION

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE AL TE, CON DE DEPGSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA
FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE GANCELACION EN EL msuo COMPROBANTE DE PAGO
: SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O : Fecha del Techa de fa Porcentajs da =
N SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA Cantrato Documento Sustentatorio Gontrato Conformidad Monto Gontractual Parficipaci MONTO VERIFICADO | MONTOP
CONTRATO, ACTA DE
SUPERVISION D EOBRA ~SISTEMA ELECTRICO GONTRATO N'014.2018. CONFORMIDAD DE
1 RURAL OXAPAMPA [l ETAPA, DEPARTAMENTO DE EJMER. °| SERVICIO, LIQUIDACION 1510272016 03/08/2019 §1.133,846.68 100% S1,133,845.58 S1. 133,845.58
PASCO™ DE CONTRATO DE
SUPERVISION DE OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA:"AMPLIACION DE conn m‘;ﬁ&:gfo‘:g:"_f’"
g; |[R5PES NEDSTRIBUCION ENHT.Y BT DE 123 CONTRATO N" GS-084- | gepyicio ¥ CONSTANCIA| 1610812018 2000712020 51, 626,817.07 100% $1,626,817.07 51,760,662.65
SECTORES Y OCHO PROVINCIAS DE LAS 2018 DE PRESTAGION DEL
REGIONES DE SAN MARTIN Y LORETO plqging
CONTRATO, CONTRATO
SUPERVISION ug LA OBRA: “INSTALACION DE LA DE CONSORCIO,
ELECTRIFIGAGION RURAL PARA LAS CONTRATO N* GW028- RESOLUCION DE
3 | ChCALIADES PERTENEGIENTES A EALLIGUE; Bt AIBASNY 170712018 24112021 S1.684,169.71 0% 5/, 342,084.86 S1.1,102,747.51
DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA™ CONSTANCIA DE LA
PRESTACION
CONTRATO, RESOLUCION
DE LA OBRA "MEJC 0DE g -
4 [LALINEA PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL |CONTRATO I 0£3-2018)  DE ’&'D“;:_'r'm‘?';;ﬂ 17102018 1200512022 51,214,730.34 100% 51.214,730.34 S1.1,317,477.85
SERHONGOS | ETAPA, 07 LOCALIDADES Pt
! DELA o “MEJORAMIENTO DE
REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS
SECUNDARIAS Y ALUMBRADG PUBLICO CONTRATO GAL033. cnn“gfg{:?ﬁ:g:ﬁ?n“g‘é?"
5 |ASOCIADOS A5 SEDS (CL2010, ;?20 AL033. TG 1910212020 18/0212022 1. 183.073.88 100% S/, 183,073.98 S/, 1,600,661.73
CL2011,6L2012,GL2013.CL2357) EN EL DISTRITO SUPERVISION
DE CASCAS - PROVINGIA DE GRANCHIMU,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD //] ’]

W\



'SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA
LPINEA PRIMARIA EN 22.9 KV (TRAMO SAN

CONTRATO N* 038-2018|

CONTRATO, RESOLUCIGN
DE LIQUIDACION DEL

|

g

8 JOAQUIN - TRES CRUGES- SAN PEDRO DE PILAS Y 21072019 04/0612023 §/.261,986.20 100% 8/, 261,985.20 5. 1,762,506 93
DERIVAGIONES) DEL SER QUINCHES PROVINCIA ADINELSA ‘;‘:]":R“:‘;’E
DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA PERVISION
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA:  AMPLIACION DE REDES SoMTRMG: “glfﬁ""'-g‘éf’"
T PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 11 SECTORES - CAC| | CONTRATO G-103-2021 Igg IDA E 300712021 13/09/2022 §1.111,610.00 100% 8/, 111,610.00 S/, 1,874,046.93|
IV, DISTRITQ DE SAN JUAN, PROVINGIA DE SHNTMTSOﬁD
MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO" IPERVISION
SERVICIO %E CONSULTORIA PARA LA CONTRATO, RESS:UCIGN
SUPERVISION DE OBRA: " PAQUETE N* 03: CONTRATO N* 010-2021, DE LIQUIDACICH DE
8 REFK‘)N PUNO; ITEM N* 2 PEQUERD SISTEMA MINEM/DGER CONTRATO DE 50472021 2410872024 S/, 213,565.14 100% 81,213,666, 14 8/.2,087,612.07
ELECTRICO CALAPUA Il ETAPA SUPERVISION DE OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: "SISTEMA ELECTRICO o TN GTa-2006, CONTRATO Y
] RURAL ABANCAY Il ETAPA, DEPARTAMENTO DE ME ER & CONSTANCIA DE 19/112018 2010272019 81, 45661,37 100% 5/.45,661.37 §4,2,133,273.44
APURIMAC™ i PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA (;:rsmuclbu DEL CONTRATO, CONTRATO
SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS 70 | CONTRATO N* 053-2015, DE CONSORCIO Y
10 | “SECTORES EN 16 COMUNIDADES CAMPESINAS, AEMGER SONE TANGIL BE 121012015 2210312018 St 186,669.78 1% 1. 10640177 §1.2,239,675.21
DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR -CUSCO PRESTACION
SURERVISINDE LA DA SIETRA CONTRATO N* 064-2018 conecgp?ég:gg?m
1" ELECTRICO RURAL VALLE DEL COLCA Ill ETAPA™ NCIA 121012016 18/02/2019 8/, 260,133.21 40% S/, 104,063.28 S§1.2,341,728.49
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA MEMDCER GOKSTANCULDE
PRESTACION
(GN DE LA OBRA: * ACION DE
ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS REDES . CONTRATDY
12 [PRIMARIAS ¥ SECUNDARIAS DEL SER GANTA I  GONTRATO I S15:20181 - CONSTANCIA DE 2001072019 1210112023 S1.173,696.79 100% 5. 172,695.79 81.2,617.424.28
ETPA, DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA PP bpetlac iyl 08
DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA
SUPERVISION DE LA OBRA™ MEJORMAIENTO Y
AMPLIACION DEL SUB SISTEMA DE
DISTRIBUCIONES PRIMARIA, SUB SISTEMA DE
e WA ENLAS CONTRATO, CONTRATO
11 LOCALIDADES DE SAN CRISTO, NUEVO CHUPER, CONTRATO S/H DE CDN‘SQRC}D 1910772021 31022022 5/, 365,636.88 40% 51, 142,264.75 5/.2,659,679.04
SANTA CLARA, CERRITOS, CHUTUQUE Y ARHH,
ALBERTO ALVAREZ PURIZAGA, DISTRITO DE
CRISTO NOS VALGA, PROVINGIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA
SUPERVISION DE LA OBRA™ MEJORAMIENTO DE
REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA ¥
SECUNDARIA DE 09 SEDS: 07 EN BAMBAMARCA Y i CONTRATG AEHDA Y
14 |02 EN TACABAMBA, DISTRITO DE HUALGAYOC, | CONTI "“ ORAe= CHATANCIADE 2300612022 2000772024 51.324,717.82 100% S1.324,717.82 §1,2,984,96.86
DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE 22 "”“ES":‘T:’" i
HUALGAYOC ¥ CHOTA, DEPARTAMENTO DE EoNsULYORIA DE.ORAA
CAJAMARCA™
HMONTO TOTAL= 5/, 2,964,398.96 CUMPLE
ANEXO N° 03
ALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUAGIO|
A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PRESENTA
FACTURACION (Acreditar un monta facturada acumulado eqululenle asl 2708,776.86 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON B5/100 SOLES], por la de servicios di de obra iguales o similazes al objelo de la convocaloria,
durante los diez {10) afios anteriores a la fecha de fa p e se desde la fecha de o emisidn del de pana, segi
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
B) COMPROBANTES DE PAGO GUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUDCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. CANCELACION EN EL DOCUMENT(
SERVICIOS DE CONSULTORI U S
A e s s IR contrato Documents Sustentatoria MONTD TIPO DE CAMBIO | MONTOVERIFICADO PUNTAJE OBTENIDO
. CONTRATO, ACTA DE
SUPERVISION D EOBRA "SISTEMA ELECTRICO ONTRATO N'014-2016. CONFORMIDAD DE
1 RURAL OXAPAMPA Il ETAPA, DEPARTAMENTO DE G ER- 5 SERVICIO, LIQUIDACIGN 16/02/2016 03/06/2019 S§1.133,846.68 100% S/, 133,845.68 5/.133,845.58
PASCO" DE CONTRATO DE
SUPERVISION DE OBRA
SUPERVISIGN DE LA OBRA:"AMPLIACIGN DE c";‘gm{,‘?{-}:ﬁ%‘;}gg‘_‘i"
REDES DE DISTRIBUCION EN MT Y BT DE 123 CONTRATO N* GS-084-
2 SECTORES Y OCHO PROVINGIAS DE LAS 2018 SESEW;:DO \;:O:ESJMCIA 16/06/2018 20R772020 51.626,817.0T 100% §i, 626,817.07 51.760,662.65
DE SAN MARTIN ¥ LORETO" RESTACIONDEL
SERVICIO
CONTRATO, CONTRATO
SUPERVISION r;og LA OBRA: “INSTALACION DE LA DE CONSORCIO,
ELECTRIFICACION RURAL PARA LAS CONTRATO N GW028-|  RESOLUCION DE
3 LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALLIQUE, 2018 LIQUIDACION Y 1710712018 241112021 51, 684,169.71 50% 51, 342,084.85 S/, 1,102,747.51
DISTRITQ DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA” CONSTANCIA DE LA
PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTQ DE I s et “E‘z"'-“"'ﬁ"
4 |LALINEA PRIMARIA ¥ REDES SECUNDARIAS DEL | CONT! el 2019]  bE Lladaalon BEL 17H02018 1310812022 S§1,214,730.34 100% $1.214,730.34 S 1317477.85
SER HONGOS | ETAPA, 07 LOCALIDADES" g%:’m{;g:

=




SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE
REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS,
SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO cum:nm, “El%?"':gf"“
5 |ASOCIADOS A SEDS (CL201D, R L | R e 190022020 180212022 1. 183,073.88 100% §/,183,073.88 §1.1,600,561.73
©L2011,C1.2012,CL2013.CL2387) EN EL DISTRITO 2 “%"" SToH
DE GASCAS - PROVINCIA DE GRANCHIMU, SURER
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
N DE LA OBRA ME. TO DELA
LPINEAPRIMARIA EN 22.0 KV (TRAMO 21 CONTRATQ N° 038-2019 °%f$ﬂ?6§5§§‘“$ﬁ'f’"
& |JOAQUIN - TRES CRUCES- SAN PEDRO DE PILAS Y P pesy 5 21012019 040512023 51.261,985.20 100% §1,281,986.20 51,1,762,636.93
DERIVACIONES) DEL SER QUINCHES PROVINCIA SA suﬁ:ﬁ;‘;’n
DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA:  AMPLIACION DE REDES °°D"E'3:L°-;‘;5°°”‘-‘;‘é:?“
7 Y B -CACI | CONTRATO G-103.2021 e 301072021 130872022 s7.111,510.00 100% S/, 111,610.00 51.1,874,046.93
IV, DISTRITO DE SAN JUAN, PROVINGIA DE ?_'"—é VRN
MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO™ AL
0
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA CONTRATO, RESOLUCION
SUPERVISION DE OBRA: * PAQUETE N * 03: CONTRATO K* 0102021  DE LIQUIDAGION DE
®  |REGION PUNO; ITEM N 2 PEQUERO SISTEMA MINEMDGER CONTRATO DE md0ae laa i SR Toik BRERH ST s
ELECTRICO CALAPUA Il ETAPA SUPERVISION DE OBRA
SUPERVISION DE LAOBRA; "SISTEMAELECTRICO| oo CONTRATO Y
9 |RURAL ABANCAY Ill ETAPA, DEPARTAMENTO DE it CONSTANGIA DE 19112015 2000272018 §1,45,681.37 100% 81, 45,881.37 $1,2,133.273.44
APURIMAC™ i PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALAGION DEL CONTRATO, CONTRATO
SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS 70 | CONTRATO N* 053-2015|  DE CONSORGIO Y
10 EN 16 Al ; CONSTANCIA DE 1211012015 220372018 5/, 186,669.78 &% S1. 106,401.77 §/.2,209,676.21
DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - GUSCO PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA! " SISTEMA (| °°’;§?g:;g°(’:;ﬂ$“’
1 ELECTRICO RURAL VALLE DEL COLCA Il ETAPA™ MEMDGER 2 CDNsTMgm DE 12102015 18/02/2019 $1,260,133.21 40% S/, 104,063.28 5/.2,343,728.49
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA: ~ REMODELACION DE
ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS REDES , CANTRATO Y
12 [PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DELSERCANTA I  [CONTRATONME201)  SOKETRHER B 201102018 10172023 1. 173.695.79 100% S1.173,895.78 51.2,517,424.28
ETPA, DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINGIA CON’;ULTORIA DE OBRA
DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA
SUPERVISION DE LA OBRA™ MEJORMAIENTO ¥
AMPLIACION DEL SUB SISTEMA DE
DISTRIBUCIONES PRIMARIA, SUB SISTEMA DE
GONEXIONES DOGIMICILIARIAS EN LAS
13 [LOGALIDADES DE SAN CRISTO, NUEVO CHUPER, |  conTRaTosm | CORTRATO CONTRATO | 1q07299¢ 31m22022 51,365,636.88 0% 51 14225475 $1.2,659,679.04
SANTA CLARA, CERRITOS, CHUTUQUE Y AAHH,
ALBERTO ALVAREZ PURIZAGA, DISTRITO DE
GRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA,
DEPARTAMENTO DE PIURA
SUPERVISION DE LA osRA" MEJORAWIENTO DE
REDES DE DISTRIBUGION PRIMARIA Y
DE 03 SEDS: 07 ENBAMBAMARCAY | oo\ o o SQUIRATO. SOENDAY
14 02 EN TACABAMBA, DISTRITO DE HUALGAYOC, 2022 | PRESTACION DE 23/05r2022 0/072024 5/.324,717.82 100% 5/.324,717.82 §/.2,984,396.86
DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE CONSULTORIA DE OBRA
HUALGAYOGC Y CHOTA, DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA™
MONTO TOTAL= 57,2.984,398.80 cuMPLE
PUNTAJE: 1
B |METODOLOGiA PROPUESTA PRESENTA/ AGREDITA
Evaluacién:
Se evaluari la metodologia propuesta por el postor para la efecucién de la cuyo minimo es el
1} Los procedimientas de trabajo; Cumple con presentar
2) Los mecanismos de asequramiento de calldad; PUNTAJE: el desarrollo de lodos 10
3) Los sistemas da control de Ios servicios prestados, y; & los componentes.
4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos asl como la logla de actuacié casode fatales, graves y leves. sollcitadas
Acreditacidn;
se mediante la del que sustente la metedalogia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100
Los postores que apliquen el beneficio de la exaneracién del IGV previsto en la Ley N* 27037, Ley de Promocidn de 1a nveesién en La Amazania, deben presentar la dad i de parata] Sk

aplicacidn de la exoneracion del IGV (Anexo K* 8).
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ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 300 DiAS CALENDARIO

1, POSTOR: CONSORGIO ELEGTRICO AMAZONICO

?:::332 = REPRESENTANTE COMUN: JUAN RICARDO PINTO FUENTES
Integrado por: SERRANO BAZAN JOSE ROMEL 50% " Calegoria: € ‘
TECNOLOGIA & CONSULTORIA JOSPAQ 50% Categoria :
ANEXO N° 01
OFERTA TECNICA
DOEU'MENTDS PARA ADMISKON DE LA OFERTA ADMITIDA
a1} |PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) - PRESENTA CUMPLE
a2} |DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - PRESENTA CUMPLE
23) |PRESENTA DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTIGULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N* 2) PRESENTA GUMPLE
a4] |PRESENTA DEGLARACIGN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3) PRESENTA CUMPLE
a5) |PRESENTA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (ANEXO N’ 4) PRESENTA CUMPLE
a6} |PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N* §5) PRESENTA CUMPLE
ANEXO N° 02

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION |

B CAPACIDAD TECHICA Y PROFESIONAL

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el

CLAVE - FORMACION ACADEMICA "
B [CALIFIGAGION DEL FERSONAL CLA i literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento esle requisito de calificacién se acredila

B.2 |EXPERIENGIA DEL PERSONAL CLAVE -
para la suscripcion del contrato.

8.3 |EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CALIFICA
FAGTUR}\_CION (Acreditar un monto facturado acumulada equivalente a 8/ 1, 804,517.23 {Un Milién O« Cuatro Mil Q Con 231100 Sales), porla én de servicios d fa de obra fguales o simllares al abjeto de la convocatoria, duranta los diez (10)
afios anlerlores a la fechadela pi de oferlas que se p desde |a fechadela o emisién del de pago, segan corresponda.

Se consideran serviclos de consultoria de obra similares a los sigulentes:
- Subestaclones Eléctricas de Polencia o,
-Lineas de Transmisién o,
-Lineas de Sub Transmisién o,
- Pequeiios Sistemas Eléctilcos o,
- Slstemas Eléctricos Rurales o,
- Lineas ylo Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,
Piiblico ylo Ct - dentro o con Redes ;
- Remodelaclén de Lineas yfo Redes Primarias yfo Redes Secundarias, L
- Mejoramiento y Ampliacién de Lineas y/o Redes Primarias ylo Redes Secundarias, o
-Ampliacién de Lineas ylo Redes Primarias ylo Redes Secundarlas, o :
- Renovaclén de Lineas y/o Redes Primarias ylo Redes Secundarias, o
~Renovaclén de Infraestructura eléctrica de Baja Tensién,

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
‘A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPEGTIVA CONFORMIDAD, 0 CONSTANCIA DE PRESTACION

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANGELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA
FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

| SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O Documento Fecha del fecha de la Porcentaje de
W IsiMILARES ALOBJETO DE LA CONVOGATORIA el Sustentatorio Contrato Conformidad |  Menta Contractual Papleipacien | MONTOVERIFICADO | MONTO PONDERADO gEsERATONEY

SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL CONTRATO,
SISTEMA DE ELECTRIFICAGION RURAL DE RESOLUGION DE
LAS LOCALIDADES DE SALAZAR, TAMBILLO, | CONTRATO031-2015- |  LIQUIDACION Y .

1 |LA LIBERTAD DE HUANDIL, SAN JUAN DE LA MEMDGER CONSTANCIA DE Terizots SRR BMEDINIA Toms UL shismRty
PROVIDENCIA, FINDUC E INGENIO, DISTRITO PRESTACION DE
DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS SERVICIOS

CONTRATO, ADIONAL

SUPERVISION nig LA OBRA” INSTALACION DE by
ELECTRIFICACION RURAL TERCERAETAPA | CONTRATO GW -009- 0

2 |paARA o7 LOCALIDADES DE GHONTALI JAEN - Atk CONSORCIO, 1610312016 181272017 §1.511,619.15 50% S1. 255,809.58 81, 398,640.72
CAIAMARGA® RESOLUCION DE

LIQUIDACION DE
CONTRATO

SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y|
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL DE LAS LOCALIDADES
COGHAS, ESPACHIN, HUANCHAY NUEVO, CONTRATO,
COLOQUE ESPACHIN BAJO, ISLA PUEBLO CONSTANCIA DE

3 CASTRO, PIEDRA HUACA, HUAYLLAS GRANDE CONTRATO SIN PRESTACION DE 4N512018 L] 81.187,073.83 100% SLALTNES ALdES.FiA8
CONGON, ALPAS, HUAYOCOCHA, TRES SERVICIOS
CRUCES, HUANCHAY ANTIGUO, HIERVA
BUENA, VIRGENES, CORTE Y HUARANGAL,
DISTRITO DE COCHAS PROVINGIAS DE OCROS
-ANCASH"
SUPERVISION DE LA OBRA "REMODELACION CONTRATO,
DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO DE
RURAL EN LAS LPINEAS PRIMARIAS, REDES [ oo CONSORCIO,

4 |PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER 2019-ADINELSA 4] CONSTANCIA DE 23/09/2019 2110412022 S1.240,082.17 30% S/,72,024.65 51, 657,739.00
BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PRESTACION DE
PROVICNIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO CONSULTORIA DE
DE LIMA" OBRA




SUPERVISION DE LA GBRA "REMODELACION CONTRATO,
DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO DE
RURAL EN LAS LPINEAS PRIVARIAS, REDES | oo CONSORCIO,
§ |PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER | CONTRATE M40~ | constancia be 91012019 1910512022 §1.274,657.58 0% s1.82,397.27 S1.740,436.27
PURMAGANA EN EL DISTRITO DE SUPE, 4 PRESTACION DE
PROVINGIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO CONSULTORIA DE
DE LINA" 0BRA
CONTRATO,
CONTRATO DE
SUPERVISION DE LA OBRA ™ CONSORCID,
ELECTRIFICACION DE LA SLOCALIDADES RESOLUCION DE
o |PERTENECIENTES AL CP MIRAFLORES Y AL | CONTRATOG 143.2021|  LIQUIDACION, 2710912021 21/0812023 51.372,384.43 % 1. 148,953.77 51.889,090.04
CP PONA ALTA EL DISTRITO DE BAGUA CONSTANCIA DE
GRANDE PRESTACION DE
CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO cgﬂ;n“:cﬁs
DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 13
7 |SUBESTACIONES DE BELLAVISTA, DISTRITO | CONTRATO Gsd-2022 [ CONSARCI, 1000312022 §1.602,032.48 0% §1,481,628.97 si.aar071s01| MO "‘CREFE’{ES::S?;‘QC“S” BE
DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, RESO
REGIAN SAN MARTIN LIQUIDACKSH DE
CONTRATO
SUPERVISION DE LA OBRA" MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON
SISTEMA DE GENERACION DIESEL A TRAVES G NO SE ACRETIDA RETENCION QUE
DE IN SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTRATO N* 020- I CORRESPOMNDE A LA FACTURA N* 17,
¥ | EHERACKN FOTOVOETAIGA B TAR SoreiNENDoLR | COMPROBANTES DE | 230312022 51.1,287,922.41 3% §1.425,014.40 1.1,795,730.41 SIVIEHO ND oh et
LOCALIDAD DE BRETARA, DISTRITO DE PAGO CANCELACION DE LA FACTURA N 24
PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, REGION
LORETO"
SUPERVISION DE LA OBRA “INSTALACION DEL| CONTRAO. CONTRATO
SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURALDELA | 0o DE CONSORCIO.
9 |RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 e e | LQUIDAGIGH DE 23m812022 1610812024 S1.714,172.87 50% $1.387,006.44 §1.2,162,816.84
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAO, 2042-MINEWDGER CONTRATO DE
PROVICNIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO™ SUPERVISION
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA" ;
INSTALACION DEL SERVICIO ELEGTRICO CONTRATO, NOSEEVIDENCIR ANCELACIUN DE L
FAGTURA N* 20, NO EXISTE EN LA
RURAL EN 48 LOCALIDADES DE LAS NTRATO N° 0 CONTRATO DE TA LA FACTURA N* NO SE
10 | PROVINCIAS DE HUANTA, LAMAR Y SATIPO Y |  CONTRATO K° 007. CONSORCIO Y 6212023 S/, 853,854.10 50% $1.426,932.08 si.2s70,74080) OFER STURAN 21
81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE 2023-MINENM/IDGER — ACREDITA TRAZABILIDAD ENTRE EL
COMPROBANTES DE
R MONTO FACTURADO Y EL MONTO
YO XSTAIRD, DELOS PAGO ABONADD EN LA FACTURA N* 23
DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNIN"
SUPERVISION DE LA EJECUCIO DE LA OBRA
"AMPLIACION DEL SEVRICIO DE NO SE DEMUESTRA TRAZABILIDAD DE
ELECTRIFICACION RURAL Il ETAPA, EN CONTRETaNT 12 | AT OCONTRAD LAFACTURA N 9. FACTURA N' 10 NO SE
11 [CENTROS POBLADOS Y/0 SECTORES s | comroaniabE |  youze 51.207,548.41 5% SI 14877421 51,2,728,623,10 ACREDITA EL MONTO DETERMINADO DE|
UBICADOS EN LA SPROVICNIAS DE LAMAS, EL|  2023-MINEMIDGER e RETENGION CGMO FONDO DE
DORADO Y SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO
DE SAN MARTIN"
CONTRATO,
SUPERVISION DE LA OBRA 2CREACION DEL “;’;‘J:g;glgf
SERVIGIO DE ELEGTRIFICACION RURAL RESOLUCIGN 6E
12 |MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN CONTRATO 8N ETAD I DEL 21012016 2311012017 8,124170.94 80% $1,74,507.38 $1.2,803,030.46
LAS LOCALIDADES Y SECTORES DEL e
DISTRITO DE PIRLAS - JAEN CAJAMARCA cONsTANCIe DE
PRESTACION
MONTO TOTAL= 5/,2,003,03048) CUMPLE
ANEXO N° 03
EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION
A [EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD I PRESENTA
FACTURACIGN ( un monto 2512706,775.85 (DOS MILLONES SETEGIENTOS SEIS MIL SETEGIENTOS SETENTA ¥ CINGO CON 881100 SOLES), par  conlratacién de serviios da consultarla de abra gusies o similares sl abjlo de fa
convocatoria, Uuram:e los dlez (10) afios anterfores a la l:cha dela pms-nlaclém de alertas que se computarin desde la fecha de fa de pago, segin

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
Al CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

A,

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO
SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O Documento
ITEM | o1\ I ARES AL OBJETO DE LA CONVOGATORLA Conlrato MONTO TIPODECAMBIO | MONTO VERIFICADO PUNTAJE OBTENIDO
SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL CONTRATO,
SISTEMA DE ELEGTRIFICACION RURAL DE RESOLUCION DE
LAS LOCALIDADES DE SALAZAR, TAMBILLO, | CONTRATO 031-2015- LIQUIDAGION Y
1 | LA LIBERTAD DE HUANDIL, SAN JUAN DE LA EIBCER CoRSTREI 18/0712015 2600712018 S1.142,831.14 100% S1.142,831.14 81, 142,831.14
PROVIDENCIA, PINDUC E INGENIO, DISTRITO PRESTACION DE
DE SANTA GATALINA - LUYA - AMAZONAS SERVICIOS
CONTRATO, ADIONAL
SUPERVISION DE LA OBRA" INSTALACION DE LI}QT&%ADLEZ
ELECTRIFICACION RURAL TERCERA ETAPA | GONTRATO GW -003- .
2 |g, 97 LOCALIDADES DE CHONTALI JAEN - o CONSORCIO, 16/03/2016 1811212017 51.511,619.15 50% 8/, 255,809.58 §1,398,840.72
CM“ JAMARGA" RESOLUCION DE
LIQUIDACION DE
CONTRATO




SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y|
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA
CONVENCIONAL DE LAS LOCALIDADES

COCHAS, ESPACHIN, HUANCHAY NUEVO, CONTRATO,
GOLOQUE ESPACHIN BAJO, ISLA PUEBLO GONSTANCIA DE
; 51.187,071.63 100% 8. 187,073.63 S1.585,714.35
3 |CASTRO, PIEDRA HUACA, HUAYLLAS GRANDE | CONTRATOSIN PRESTAGION DE Lpnugore Sngjae) ’
CONGON, ALPAS, HUAYOCOCHA, TRES SERVICIOS
CRUGES, HUANGHAY ANTIGUO, HIERVA
BUENA, VIRGENES, CORTE Y HUARANGAL,
DISTRITO DE COCHAS PROVINCIAS DE OCROS
- ANGASH"
ON DE LA OBRA ACION CONTRATO,
DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO DE
RURAL EN LAS LPINEAS PRIMARIAS, REDES | oo o0, GONSORCIO,
4 |PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER TR ADINELER CONSTANCIA DE 2310912019 2104/2022 1.240,082.17 30% §1.72,024.65 1, 657,738.00
BARRANCA EN EL DISTRITO DE BARRANCA, PRESTACION DE
PROVICNIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO CONSULTORIA DE
DE LIMA" OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA "REMODELACION GONTRATO,
DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELEGTRICA CONTRATO DE
RURAL EN LAS LPINEAS PRIMARIAS, REDES | oo, oo CONSORCIO,
5 |PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER 2610 ABINELGH CONSTANCIA DE 902018 1910512022 81.274,857.58 30% S1.82,397.27 S, 740,138.27
PURMACANA EN EL DISTRITO DE SUPE, PRESTACION DE
PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO CONSULTORIA DE
DE LIMA™ OBRA
CONTRATO,
CONTRATO DE
SUPERVISION DE LAOBRA " CONSORGIO,
ELECTRIFICAGION DE LA SLOCALIDADES RESOLUCION DE o0
6 |PERTENECIENTES AL GP MIRAFLORES Y AL | CONTRATO G 1432021 LIQUIDACION, 270912021 21/08/2023 51.372,384.43 40% 81.148,953.77 §1.889,000.04
CP PONA ALTA EL DISTRITO DE BAGUA CONSTANCIA DE
GRANDE PRESTACION DE
CONSULTORIA DE
ORRA
SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO cgﬁ?;ﬁ%‘ﬁe
DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 13 SONSGRID
7 |SUBESTACIONES DE BELLAVISTA, DISTRITO | CONTRATOG-64-2022 | peen Vit 1000312022 51.602,032.48 20% 81.481,625.97 $1.1,370,716.01
DE BELLAVISTA, PROVINGIA DE BELLAVISTA,
REGION SAN MARTIN LIQUIDACION DE
CONTRATO
SUPERVISION DE LA OBRA" NEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON
SISTEMA DE GENERACION DIESEL A TRAVES GoNTRATS
DE IN SISTEMA GENTRALIZADO DE CONTRATO N° 020- J 51, 425,014.40 1, 1,795,73041
8 | GENERACIGN FOTOVOLTAICA EN LAM 2022-MINEM/DGER comng:sgws OF: avnwanz el 0 Lo
LOCALIDAD DE BRETARA, DISTRITO DE
PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, REGION
LORETO"
SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL CONTRAO. CONTRATO
SISTEMA DE ELECTRIFICAGION RURALDELA | o\ oo w0 o DE CONSORCIQ.
9 [RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 I ARNEADGER LIQUIDACION DE 2310612022 18/08/2024 81.714,172.87 80% 51, 357,086.44 81.2,162,816.84
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAQ, " GONTRATO DE
PROVICNIA DE PACHITEA, REGION HUANUGO" SUPERVISION
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA"|
INSTALAGION DEL SERVICIO ELECTRICO CONTRATQ,
RURAL EN 46 LOCALIDADES DE LAS U — CONTRATO DE
10 |PROVINCIAS DE HUANTA, LAMAR Y SATIPO Y | S0 TRR P -ot CONSORCIO Y 610212023 . 51, 853,864.10 50% 51.426,932.05 §1.2,579,748.89
81 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE a COMPROBANTES DE
GCHANCHAMAYO Y SATIPO, DE LOS PAGO
DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO Y JUNIN®
SUPERVISIGN DE LA EJECUCIO DE LA OBRA
'AMPLIACION DEL SERVICIO DE SONTRATS, GONTHAD
ELECTRIFICACIGN RURAL Il ETAPA, EN N N* 612 DE CONSORCIOY
11 |CENTROS POBLADOS Y/O SECTORES g;’“'m';w otn | cofmHOBANTERDE | Amdi20z3 51,297,548.41 50% sl 148,774.21 §1.2,728,523.40
UBICADOS EN LA SPROVICNIAS DE LAMAS, EL ? ek
DORADO Y SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO
DE SAN MARTIN"
CONTRATO,
SUPERVISION DE LA OBRA 2CREACION DEL CONIRATONE
SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL RESOLUCION BE
12 |MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN CONTRATO SIN LIQUIDAGION DEL 2111012016 231002017 81.124,178.94 60% 5/.74,507.36 §/.2,803,030.45
LAS LOCALIDADES Y SECTORES DEL SERVICIO,
DISTRITO DE PIRLAS - JAEN CAJAMARCA CONBTANSIADE
PRESTACION
MONTO TOTAL=| §1,2,803,030.46) CUMPLE
PUNTAJE: 80
B [MHOMLD«:IA PROPUESTA PRESENTA! ACREDITA
Evaluacién: 3 G i
Se evaluari la melodologia propuesta por el postor parala del; cuy inimo es el
1) Los procedimientos de trabajo; % ' com
8 ple con presentar el
i} t:: rﬁ::::t:::os d"“t‘[!'mfu'?::::lgleu:a"d“. ¥ PUNTAJE: desarrollo de todos los 10
4) Los sistemas de seguridad indusirial par; los recursos ados, asi i de en caso de fatales, graves y leves, eompaninles solitiados
Acteditacién; z
Se medlante la pi én del que sustente la melodologla propuesta,
PUNTAJE TOTAL 100
Los postores que apliquen el beneficio de fa exoneracion del IGV previsto enla Ley N 27037, Ley de Promoclén de la Inversién en la deben p la D 6n Jurada de de PRESENTA
para la aplicacién da Ia exoneracion del IGV {Anexo K* 8),
<

Y



ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION
CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE
NAMBALLE, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 300 DIAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR SAN IGNACIO

RUC: .
REPRESENTANTE COMUN: GILMER ALFONSO TRIGISO TAFUR
20613780450 VT L7
Integrado por; SERRANO CUEVA SALVADOR 50% Categoria: C
MUROZ RUBIO CESAR 50% Categoria: C
ANEXO N° 01
OFERTA TECNICA
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LA OFERTA ADMITIDA
ad) |PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N* 1} - PRESENTA CUMPLE
22) |DOGUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - PRESENTA CUMPLE
23) |PRESENTA DECLARACION JURADA DE AGUERDO AL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N* 2) PRESENTA GUMPLE
a.4) |PRESENTA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N* 3) PRESENTA CUMPLE
a5 |PRESENTA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (ANEXO N* 4) PRESENTA CUMPLE
a.5) |PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5} PRESENTA CUMPLE
ANEXO N° 02
ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION [
B |CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
De conformidad con el numeral 49.3 del
B4 |CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE - FORMACION ACADEMICA articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este
B2 |EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE requisito de calificacién se acredita para la
suscripcién del contrato.
B3 |EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
G |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CALIFICA
FACTURACION (£ ditar un monto di ival a SI 1, 804,517.23 (Un Millén Qchoclentos Cuatro Mil Quini Diecl: Can 231100 Soles), por la de los de de obra Iguales o similares al objeto de la

convocatoria, du!amn los diez (10} afios anterlores ala fzcha de la presentacién de ofertas que se computarn desde la fecha de la d o emisién del

Se consideran servicios de ot ltoria de obra si alos

i i Eléctricas de F

-Lineas de Transmisién o,

-Lineas de Sub Transmisién o, -

- Pequefios Sistemas Eléctricos o,

- Sistemas Eléctricos Rurales o,

-Lineas ylo Redes Primarias o,

-Redes Secundarias o,

- Alumbrado Pablico y/o C i D il jecutadas dentro o

- Remodelacién de Lineas ylo Redes Primarias ylo Redes Secundarias.
- Mejoramiento y Ampliacién de Lin¢as yfo Redes Primarias y/o Redes Snnunftallas, a

- Ampliacién de Lineas y/o Redes Primarias ylo Redes Secundarias, o

-Renovacién de Lineas ylo Redes Primarias ylo Redes Secundarias, ¢

-Renovacién de infraestructura eléctrica de Baja Tension. 2

de pago, segln corresponda.

ncla o,

1 Redes darias o,

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o GONSTANCIA DE PRESTACION

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPGSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD
DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES © Documento Fecha del fechade la Porcentaje de
N SIMILARES AL OBJETO DE LA Contrato SR e | e e iny | Monto Cantractual e | MONTO VERIFICADO | MONTOPONDERADO|  OBSERVACIONES
SUFERWS]ONﬂDE LA OBRA: AMPLIACION ¥ CONTRATO, CONTRATO
REMODELAGION INTEGRAL SER SAN GONTRATON'039-|  DE GONSORCIO,
1 |LoRENZO, DISTRITOS DE BARRANCA, 2015.MEMIDGER | COMPROBANTESDE | "7100/2M18 —_ al:anssd 0% S/, 14593212 5. 145,992.42
PROVINCIA DEL MARANON.LORETO PAGOD
SUPERVISION DE LA OBRA " AMPLIACION DE
LA FRONTERA ELEGTRIGA DE LOS DISTRITOS | GONTRATO t» 020. | CONTRATO, CONTRATO
2 |DE CUMBA, EL MILAGRO, LOYA GRANDE Y 2015.G.R- oy, | omwerots | tamzon7 51.257,681.50 95% 51, 244,797.43 $1,390,729.54
CAMPORREDONDO.PROVINCIADELUYAY | AMAZONASIGGR s
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"
SUPERVISON DE OBRAS DE TERGEROS, by A
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, CONTRATO GR-005- .
3 | FONCODES, MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS St cpoahtl-:s‘sx%?‘u oF oziozi2021 | 30/00/2022 51, 299,948.40 100% $1,299,948.40 51,690,677.94
EN LAS UU.NN CAJAMARGA CENTRO
OBRA
/] ] A
==
[ —




SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORMAIENTO
DE REDES PRIMARIAS, SEDS, REDES
SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOCIMILIARIAS|
ASOCIADOS A 24 SED"S (MO1601, MO 1602,

CONTRATO N* GAIL-

CONTRATO, ADENDAD
¥ RESOLUCION PARA

4 |MO1603,MO1604, MO16819, MO1620, MO1821, 025.202 LIQUIDACION DE 8/02/2021 20/11/2023 S, 362,295.87 100% S/, 362,295.87 S/, 1,052,973.81
MO1622, MO1635, MO1657, MO1659, -2021 CONTRATO DE
MO18B4...........) 4 LOCALIDADES DEL SUPERVISION
DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE
TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION DE
LINEAS PRIMARIAS , REDES PRIMARIAS Y CONTRATO. CONTRATO
REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 CONTRATO N'035- | DE CONSORCIO ¥
B | oL inARES SEL SATRTO LG HOHANTS SR hEeek | COREROBENIDS b 310912021 — S/, 986,548.20 40% 51, 304,619.31 51, 1,447,503.12
PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO PAGO
DE PUNG” 8205)
6 DE LOS DOCUMENTOS
SUPERVISION DE OBRA "SALDO DE OBRA PRESENTADOS NO SE
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL = G iFis Co"gg“‘:i:c?;gg“m PUEDE DETERMINAR EL
5 |SEVRICIO ELECTRICO EN EL GENTRO NTkAT Ll IR 2710412022 S/, 188,039.50 85% 51, 159,833.58 $1.1,607,426.70| MONTO DE LA RETENCION
POBLADO MENOR SANTA CRUZ, ROVINGIA DE | 2022-MINEMIDG R GgTE e COMO FONDO DE
ALTO AMAZONAS - LORETO" A GARANTIA FACTURAS: N*
1238
SUPERVISIGN OE LA EJECUCION DELAOBRA | (oo o C””[T,E“'?:L‘;is‘:gn’“c’l"o”° NO SE EVIDENGIA
7 |" SISTEMA ELECTRICG RURAL DE D RErrcaen | comenDEat e | dildridods 51.340,454.88 20% S1. 306,400.21 51.1,913,83591|  CANCELACION DE LA
TAYABAMBA - HUASCAPATA V ETAPA" 2022 i FACTURA N* 234
SUPERVISIGN D ELA OBRA : " INSTALAGIGN SO COCUMENTDS
URAL EN LOS s
3&5:5%?&"‘.33&"&5. CARAEIS SALASY Sggug‘ggﬁ?ﬁ CONTRATO, ADENDA Y ACREDITAR CANCELACION
a & ' - COMBROBANTES DE 4/10/2022 S/. 195,360,19 100% S1.195,360.19 SI.2,109,186.10 DE FACTURAS N”
CHOCHCIPE, DEPARTAMENTO DE 2022-GR- PAGO — 201,215,224,230,228, NO
LAMBAYAQUE, REGION LAMBAYEQUE CON LAMBIORAD 1215,224,230,228,
prasiiasiad POSEEN DATOS DE LA
CUENTA
NO SE ACREDITA
CANCELACION DE FACTURA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA N’ 173, AS| MISMO NO SE
OBRA: 2 MEJORMAIENTO DEREDES DEMT ¥ | -\ . - | CONTRATO, ADENDA ¥ DEMUESTRA TRAZABILIDAD
@ |BT ALIMNETADORES Adt01. Ad0a2 ¥ Adaa4 EN) CORTRATO N BR- | comprosanTES DE | 1610112020 2= S, 431,761.12 100% 51, 431,761.12 §1.2,540,057.22|  ENTRE LOS MONTOS
LOS DISTRITOS DE HUAMANGA - -20RHELCT PAGO FACTURADOS ¥ LOS
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" MONTOS ABONADOS EN
LAS FACTURA N 205, 205,
207
SUPERVISION DE LA ELABORACIGN DE DE LOS DOCUMENTOS
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUGION DE LA PRESENTADOS PARA
SOBRAS DEL PAQUETE N* 7-ZONA PUNO- ACREDITAR CANCEALCION
ITEM N* 02: SUPERVIISON D ELA CONTRATO, CONTRATO DE LAS FACTURA NO SE
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y | CONTRATO N* 009- DE CONSORCIO PUEDE DETERMINAR EL
10 LA EJEGUCION DE LA OBRA * CREACION DEL 2023-MINEM-DGER CONPROBANTES DE 20/0312023 =" S/, 18,666.99 0% S/, 16,800.29 8/, 2,557,757.51 MONTG
SISTEMA CONVENCIONAL DE PAGO CORRESPONDIENTE ALA
ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE RETENCIGN COMO FONDO
UMACHIRI - PROVINCIA DE MERLGAR - DE GARANTIA EN LAS
DEPARTAMENTO DE PUNO" FACTURAS, 3.4,6,9,7,10,14
SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION CONTRATO,
DELS SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL CONTRATO N* 034- LIQUIDACION DEL o
11 DISTRITO DE OLACHEA, PROVINGIA DE 2045.MEM/IDGER CONTRATO DE 2410712015 20/02/2019 S/, 383,479.87 100% S/, 383,479.87 S/, 2,941,237.38
CARABAYA- PUNO SUPERVISION DE OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA " INSTALACION Y CONJE“‘SL‘:"S%%':;SMD
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO | CONTRATO N* 095- ] "
12 |G IRAL 24 GASERIOS: DISTRITGDE b cgrﬁd:mgl%m gE 2311212015 710112021 5/, 743,363.01 30% S1.223,008.90 51.3,164,248.28
QUEROCOTILLO - CUTERVO-CAJAMARCA” PRESTACION DE
SERVICIOS
CONTRATO ¥
INSTANCIA DE
SUPERVISION DE LA OBRA “SISTEMA conTRATO N*007-| SO
13 ELECTRICO RUURAL CORA GORA V ETAPA" 2019.MEM/DGER ;OR::JC.FA&RFADDEE 2210212019 29/11i2021 81.194,097.12 100% S/, 194,007.12 S/, 3,358,343.40

OBRA




SUPERVISION DE LA OBRA " MEJORMAIENTO
DEL SERVIISO DE ELCTRICIDAD CON SISTEMA

CONTRATO, CONTRATO
DE CONSORCIO,

DE GENERAl:le FOTOVOLTAICA, EN LA CONTRATO N* 020- CLAUSULAS
14 | LoCVALIDAD DE BRETARA, DISTRITO DE 2022-MINEMIDGER |  ADICIONALES ¥ 2002z — L i % 51 448,647.13 SAA8R%A
PUINAHUA , PROVINCIA DE REQUENA REGION COMPROBANTES DE
LORETO" PAGO
MONTO TOTAL= 1. 3,806,690.53 CUMPLE
ANEXO N° 03
EVALUACION TECNICA: FAGTORES DE EVALUACION
A [EXPERIENGIADEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PRESENTA
FACT].!RACIGN (Acreditar I.Il.l monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 706,775.85 (DOS MILLONES SEYECIENfOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 SOLES), por la ion de de ltorla de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los dlez (10) afios anteriores a Ia fecha de la presentacion de ofertas que se computarin desde la fecha de la i o emisién del te de pago, segln corresponda.
ADJUNTAR, CGFIAS SIPLES Y LEGIBLES DE:
A} CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD. o
&) COMPROBANTES DE PAGO CUYA GANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPQSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO
R iCios DF CONSULTORIA IGUALES Documento
(TEM S CARLA A Sl o DA Contrato Al MONTO TIPO DE CAMBIO | MONTO VERIFICADO PUNTAJE OBTENIDO
SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y CONTRATO, CONTRATO
REMODELACION INTEGRAL SER SAN CONTRATON®039-|  DE CONSORCIO
% | St DISTAITOS DE BARAIGH, O born | coMpaoBANTES pE | 078015 — §1.294,864.23 50% 1. 145,832.42 S1. 145,932.42
PROVINCIA DEL MARANON-LORETO PAGO
SUPERVISION DE LA OBRA " AMPLIACION DE
LA FRONTERA ELEGTRIGA DE LOS DISTRITOS | CONTRATO K 0z0. [ CONTRATO, CONTRATO
2 |DE CUMBA, EL MILAGRO, LOYA GRANDE Y 2016-6.R- ROk, | osnsi2015 1310212017 S/, 257,681.50 95% S1,244,797.43 S1.390,720.54
CAMPORREDONDO-PROVINCIADELUYAY | AMAZONASIGGR Pkt
UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS"
SUPERVISON DE OBRAS DE TERGEROS, coOHIRATON
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, CONTRATO GR-005-
3 | FONGODES, MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 2021 x ;‘hfssgf%ﬂf i LU 3000912022 A28 3440 o shzm I S 4R00T1H
EN LAS UUNN CAJAMARCA CENTRO A
OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORMAIENTO
DE REDES PRIMARIAS, SEDS, REDES
SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOCIMILIARIAS CONTRATO, ADENDAD
ASOGIADOS A 24 SED™S (MO1601, MO1602, | oo o | ¥ RESOLUCIGN PARA
4 |MO1603,M01804, MO1519, MO1620, MO1621, ot Il LiuIDACION DE 810212024 2001112023 $1.362,205.87 100% 1.362,206.67) 51,1,052,073.81
MO1622, MO1635, MO1657, MO1889, : CONTRATO DE
MO1684..........) 4 LOCALIDADES DEL SUPERVISION
DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE
TRUJILLO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIAGION DE
LINEAS PRIMARIAS , REDES PRIMARIAS ¥ CONTRATO, CONTRATG
REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 CONTRATO N'035- |  DE CONSORCIO Y
5 | OCALIDADES DEL DISTRITO DE CORANI- | 2021-MINEWDGER | COMPROBANTESDE |  J/09/2021 — 5. 986,548.28 0% i o103 altaanaaaz
PROVINGIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO PAGO
DE PUNG" 8208)
SUPERVISION DE OBRA "SALDO DE OBRA CONTRATO, CONTRATO
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL CONTRATO 033 Sl
6 |SEVRICIO ELECTRICO EN EL CENTRO ot | oMproBANTEspE | 27mMz022 S1.188,030.50 5% 51.150,833.58 §1.1,607,426.70
POBLADO MENOR SANTA CRUZ, ROVINCIA DE L APAN
ALTO AMAZONAS - LORETO"
SUPERVISIGN DE LA EJECUCION DELAOBRA | (oon oo c“";xm:gg&g“m
7 |*SISTEMA ELECTRICO RURAL DE R | o o | tiarz 51, 340,454.68 90% S1.308,409.21 51.1,013,835.91
TAYABAMBA - HUASCAPATAV ETAPA” H DA
0
SUPERVISION D ELQ OBRA : " INSTALACIGN
DE ELECTRIFICACIGN RURAL EN LOS CONTRATO DE
DISTRITOS DE INCAHUAS, KARARIS, SALAS Y | SERVICIOS N° 3. | CONTRATO, ADENDA Y
B | ok, BERARTANENTETE i COMBROBANTESDE. | 4t0r20z2 51, 195,360,189 100% S1.195,360.19 S1.2,409,486.10
LAMBAYAQUE, REGION LAMBAYEQUE CON LAMBJORAD
CUIN® 2363648
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: 2 MEJORMAIENTO DEREDES DEMT Y | oo | CONTRATO, ADENDA Y
9 |BT ALIMNETADORES Ad0D1. Ad0oz Y Adaod EN| CONTRATO N BR-| “conpronantes e | temiz02a _ 1. 431,761.42 100% 143176112 §1.2,540,857.22
LOS DISTRITOS DE HUAMANGA - : PAGO
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
Al




FUFERVISION Ut TR CCATGIAGION U

EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA

SOBRAS DEL PAQUETE N* 7- ZONA PUNO-
ITEM N* 02: SUPERVIISON D ELA

CONTRATO, CONTRATO

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y | CONTRATO N* 009- DE CONSORCIO
R . 16,800. . 2,557,757.51
1@ | LA EJECUGION DE LA OBRA " CREACION DEL | 2023.MINEM.DGER | GONFROBANTESDE | 201032023 —_— £1:48,638.00 a0 Si.16,800.20 SRR
SISTEMA CONVENCIONAL DE PAGO
ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE
UMACHIRI - PROVINCIA DE MERLGAR -
NERARTAMENTA NE RLINAY
SUPERVISION DE LA OBRA “INSTALACION CONTRATO,
DELS SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL CONTRATO N* 034- LIQUIDACIGN DEL
1 | pisTRITO DE GLACHEA, PROVINCIA DE 2015.MEMIDGER CONTRATO DE 2410712015 20/02/2019 SI. 383,479.87 100% S/, 383,479.87 S1.2,941,237.38
CARABAYA- PUNO SUPERVISION DE OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA " INSTALACION Y SOMIRATO.CONTRATO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO | CONTRATO N* 096- )
12 | QURAL 24 CASERIOS, DISTRITO DE 2015 MEMDGER gggs‘rr:;cg: g: 2301212015 710112021 S1.743,363.01 30% S1.223,008.90 51.3,164,246.28
TILLO - CU -G i
QUERQCO TERVO-CAJAMARCA' SERVICIOS
CONTRATO Y
CONSTANCIA DE
SUPERVISIGN DE LA OBRA "SISTEMA CONTRATO N 007-
13 ELEGTRICO RUURAL CORA CORA V ETAPA" 2019-MEM/DGER PRESTACION DE 22/02/2019 29/11/2021 §1.194,087.12 100% S1.194,087.12 $1.3,358,343.40
CONSULTORIA DE
OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA " MEJORMAIENTO CONTRATO, CONTRATO!
DEL SERVIISO DE ELCTRICIDAD CON SISTEMA DE CONSORCIO,
DE GENERACION FOTOVOLTAICA, EN LA CONTRATO N* 020- CLAUSULAS
14 || 5CVALIDAD DE BRETAfA, DISTRITO DE 2022-MINEM/DGER ADICIONALES Y 2310312022 . 1. 1,359,536.76 33% S1. 448,647.13 S1.3,389,884.51
PUINAHUA , PROVINGIA DE REQUENA REGION COMPROBANTES DE
LORETO" PAGO
MONTO TOTAL= $§/. 3,806,980.53. CUMPLE
PUNTAJE: a0
B METODOLOGIA PROPUESTA PRESENTAS ACREDITA
Evaluacion;
Se evaluara la melodologla propuesta por el postor para la e] ién de la consultoria, cuyo contenldo minimo es el sigulente:
1) Los procedimientos de trabajo; Gumgle con presentar
2) Los mecanismos de aseguramienlo de calidad; PUNTAJE: el desairallo de lodos 10
3) Los sistemas de conltrol de los serviclos prestados, y; * los componentes
4) Los sistemas de seguridad Induslrial para los recursos empleados, asi como la metedologla de acti en caso de accidentes fatales, graves y leves, soligitados
Acreditacién;
Se ditard I Ia del di que te la metodalogia p 1
PUNTAJE TOTAL 100
Los p: que el beneficio de ia delIGV previsto en la Ley N* 27037, Ley de Promocidn de la Inversién en la A fa, deben p Jurada de de PRESENTA
i parala dela del GV (Anexo N° 7)., &




ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION

10

CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE, PROVINCIA DE
SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 300 DIAS CALENDARIO

1, POSTOR: CONSORCIO INGENIEROS SUPERVISORES

RUG: 206102002441 REPRESENTANTE COMUN R PenTouantma
Integrado por: JAIME ROMAN HUARCAYA RAZABAL 30% Calegoria: C
MH GESTIONA S.A.C 40% Categoria: C
GRUPO INGENIERIA J & C S.A.C. 30% Categoria: C
ANEXO N° 01
OFERTA TECNICA
DOCUME| ADMISION DE LA Of ADMTIDA
a.1) PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N* 1) - PRESENTA CUMPLE
a.2) 0 QUE LA REPF ACION LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - PRESENTA CUMPLE
a.3) PRESENTA DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N* 2) PRESENTA. CUMPLE
a.4) PRESENTA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N 3) PRESENTA CUMPLE
a.85) PRESENTA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (ANEXO N® 4) PRESENTA CUMPLE
a.6) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N* 5) PRESENTA SUBSANAR
ANEXO N° 02

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TEGNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE - FORMACION ACADEMICA

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

8.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y
el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamenlo esle requisilo de calificacion se acredita
para la suscripcién del conltrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

a

CALIFICA

FAGTURAGION [Al:mdlla! un mOnlD facturado acumulado equivalente a S/ 1, 804,517.23 G.mﬂﬂlln ‘Ochacientos Gualro Mil Quinientos Diecisiete Con 23100 SD[!!L por la

emisién del

alafechade fa Gn de oferi2s que se computarin desde fa fechadela
Se consideran servicios de consultarla de obra similares a los sipni!nkﬂ
- Subestacionas Eléclricas de Potencia o,
=Lineas de Transmisiéno,
-Lineas de Sub Transmisién o,
- Pequefios Sislemas Eléctricos o,
- Sistemas Etéctricos Rurates o,
-Lineas y/o Redes Primarlas o,

- Redes Secundarias o, o
Redas

. Pablico Domicili duntisn

- Remodelacion de Lineas y/o Redes Primarias ytu Redes Seoundarias.

- Mejoramiento y Ampliacién de Lineas yfo Redes Primarias y/o Redes quMam-, o
- Ampliaclén de Lineas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o

- Renavacidn de Lineas ylo Redes Primarias y/o Redes Secundarlas, o

- Renovacidn de infraestructura eléclrica de Baja Tensidn.

depago, segin

de servicios de

de obra lguales o similares al objato de la convocatoria, durante los diez (10) anos

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACION

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE

DOGUMENTAL Y F
ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

EMENTE, CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANGIERO QUE

; SERVICHOS DE CONSULTORIA IGUALES O SILARES AL Fechadel Fechade Porcantaje de 2
S ETO DB LA ColWOCATORA Contrate Documento Sustentatatlo Bk | Monta Contractuar | FOEEE RS MONTO VERIFIGADO |~ MONTO PONDERADO OBSERVACIONES
SUPERVISION DE LA OBRA "AMPLIACION DEL SISTEMADE | CONTRATON' | CONTRATO, CONTRATO DE
1 |ELCTRIFICAGION RURAL EN EL DITRITO DE NAMBALLE - 0742013- | CONSORCIO Y CONSTANCIA |  21/08/2013 a0Er017 51.373,677.08 75.00% 51, 280,408.41 51.260,408.41
SAN IGNACIO - NAMBALLE" MEMDGER | DE PRESTACION DE SERVICIO
SUPERVISION DE LA OBRA "AMPLIACION DE CONTRATO N'
2 |ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL 0502015 | SO O | 280972016 26127017 51, 369.557.46 160.00% 5. 368,557.45 51.643,965.87
DISTRITO DE COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO" MEMDGER
SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACIGH RURAL CONTRATO H*
3 |GHUPO 35 EN SIETE (07) DEPARTAMENTOS ITEM N* 03 061-2013- c:";ﬁ;gl‘éﬁ%:s;::ﬁga 011072013 2611272017 S1.304,670.97 100.00% 51, 304,670.87 SI. 954,636.74
SISTEMA ELECTRICO RURAL CHUMBIVILGAS V ETAPA memocer | PEFR
. ONTRATO H*
SUPERVISIGH DE LA OBRA "SISTEMA ELECTRICO RURAL | © CONTRATO Y CONSTANGIA
B | b raAr BEPARCAEITY DL CUBEO: SIS | o oE seRviio| 11932016 261272017 §1,263,027.94 100,00% $.263.027.94) 1121768488
SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION Y
MEJORAMIENTO DEL smerlﬂ\ ;LEETNCO RURAL 24 CONTRATO e | | [CONTRATO;CONTRATO GE
b [ e T AITA DE CUERSSETILLD  COTERIG 086-2015- | CONSORCIOY CONSTANGIA | 211212015 710412024 SI.743,363.01 70.00% SLE20384.41| S 1,798,010.78
ikl MEIWDGER | DE PRESTACION DE SERVICIO
CAJAMARCA
SUPERVISION DE LA OBRA "ELECTRIFICACION DE LAS
LOCALIDADES OEL SAUCE. CRUZ BAJA, VISTAFLORIDA, | oo
LAS MERCEDES, LAGUNA EL PATO, SAN LORENZO, SAN CONTRATO Y CONSTANCIA ,
® |13t L venoE 1 BALCON, L ssvenaiza, LaTamLa | SO0t | oCo e o 2822019 170312021 1,688,091.74 100.00% SLEI609LTH| 512,434,105
EL NOGAL, GAMPO ALEGRE Y SAN JUAN OE CHOTA DEL
DISTAITO DE BAGUA GRANDE"
DEL SALDO DE OBRA "AMPLIACIGN Y T
REMODELACION ONTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO CONTRATO Y CONSTANCIA 0
T | D AR A, PAOVENIA B DAVEM DEC HARANGH oro2018- | COMTRAT0 X OO | 111020t 3182021 51, 964,089.34 0.00% S.289,22680)  51.2.723.337.33
s MENDGER
LORETO!
HONTO TOTAL=: 81, 2.723331.33 GUMPLE

W%#

2

A



ANEXO N° 03

EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD PRESENTA
FACTURACION (Acreditar un manto facturado acumulado equlval:ni: 2 8/2 70677585 (COS WLLOHES SETECIENTOS SEIS L SETECIENTOS SETENTA Y GWGO CON 85100 SOLES), por a de serviclos de de obra lguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios alafechadela desds la fech o emisidn del de pago, segin corresponda.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES ¥ LEGIBLES DE:
A} CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE AGREDITE DOGUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL Fecha del fecha de la Porcentaje de
ITEM OBJETO DE LA CONVOCATORIA Contrato Documento Susienlatario Contrala Conformidad | Mento Contractual Participacién MONTO VERIFICADO PUNTAJE DBTENIIDO
SUPERVISION DE LA OBRA "AMPLIAGION DEL SISTEMADE | CONTRATO N*
1 |ELCTRIFICACIGH RURAL EN EL DITRITC DE HAMBALLE - o74-2043. | GOWTRATOY CONSTANCIA | 055013 81812017 51.373,877.98 75.00% S1.280,408.41
SAN IGNACIO - NAMBALLE" Mimoaen | DE PRESTACION DE SERVIGIO
SUPERVISION DE LA OBRA "AMPLIACIOH DE CONTRATO 1"
2  |ELECTRIFICAGION RURAL EN LAS COMUNIDADES DEL 0s0.2015. | OO e ehaco| 20572015 26H212017 S/, 369,557.46 100.00% 5. 369,557.45)
DISTRITO DE COPORAQUE - ESFINAR - CUSCO™ MEMIDGER
SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACIGN RURAL CONTRATO N*
3 |GRUPOS EN SIETE (07) DEPARTAMENTOS ITEM 1" 03 aetzofa. [ CONTRATE O ey | 007013 26122017 S1,304,670.87 100.00% s1. 304 870,87
SISTENMA ELECTRICO RURAL CHUMBIVILCAS V ETAPA MEMDGER
SUPERVISIGN DE LA OBRA "SISTEMA ELECTRIGO RURAL | CONTRATON' | o rpsvo v constanGIA e :
¥ ARV ET fhe DA AR T AME TS DR CUE s G AGION OF atRvigio| 11992016 2822017 S7.263,027.94 100.00% siasaooras| shan %0
SUPERVISIGN DE LA OBRA sTALAGION Y i
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL 24 CONTRATO ¥ CONSTANCIA
5 [ ASEROE BISTRITG ot PR a e e ol e SIS | o oneaTAcen DE seRcla| 2122015 712024 S7.743,263.01 10.00% S1.520,354.11
CAJAMARCA” MEMDS
SUPERVISION DE LA OBRA "ELEGTRIFIGACION OE LAS
LOCALIDADES DEL SAUCE, CRUZ BAJA VISTA FLORIDA, | o
LAS MERCEDES, LAGUNA EL PATO, SAN LORENZO, SAN CONTRATG ¥ CONSTANCIA
T VENDE L BALe LA s e e | ON OE seRagio| | 20018 1710312021 51, 6986,09174 100,00% $1.895,091.74
EL NOGAL, CAMPO ALEGRE Y SAN JUAN DE CHOTA DEL.
DISTRITO DE BAGUA GRANDE"
SUPERVISIGN DEL SALDO OZ O3RA TANPLIACICH ¥ .
REMODELACION ONTEGRAL SER SAH LORENZO, DISTRITO GONTRATO Y GONSTANGIA
T N NG A, SLVIHA e et s A AROI oTo-z0t8 | o0 O | 111i0r2018 31082021 51, 964,089.34 51, 269,226.80
i MEMDGER
MONTO TOTAL= 81 2,723,397.83) CUMPLE
PUNTAJE: 90
B [Mnouot.oem PROPUESTA PRESENTAJ ACREDITA
Evaluacién:
Se evaluara la metodologta propussta por el pasior para 1a & de I cuya da minimo es el sigulente: :
1) Los procedimientos de trabajo; Cumple can presentar
2] Los mecanismos da aseguramiento de calldad; ] 3 PUNTAJE: el desarrollo de todas "
3) Los sistemas de conlrol d los seivicios preslados, ¥; : g los companentes "
4} Las sistemas de seauridad indusirial para los recuraos empleados, asl com la meladalbgla de achuscién en cazo de accidentes latales, graves y leves. safichatiad
| Acreditacién:
se mediante fa i6n del que susente la metodalogla propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100
Los postares que apliquan el benelicio de Ia exaneracion del IGV pravisto en la Lay N* 27037, Ley de de la Inversidn en la Amazania, deben presentar fa ion Jurada de cumpli de parala sy
apllcacion de la exoneracidn del IOV (Anera e 7).




ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICAGION

CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE,
PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 300 DIAS CGALENDARIO

1: POSTOR: CONSORCIO SUPER PERU

RUC: 20613624962 REPRESENTANTE COMUN: COLLANTES ALcﬁNTARA OMAR

Inlegradc por: DiAZ IPANAQUE RICHARD WILDER ANTONIO 50% Calegurla C
SIE AMERICA S.A.C. 50% Categoria : c
ANEXO N° 01
OFERTA TECNICA
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LA OFERTA ADMITIDA
a1) |PRESENTA DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR [ANEXO K® 1) - PRESENTA CUMPLE
a2) |DOCUMENTOQUE ACREDITE LA REPRESENTACION LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - PRESENTA CUMPLE
23] [PRESENTA DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO (ANEXO N* 2) PRESENTA CUMPLE
24) |PRESENTA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA [ANEXO N* 3) PRESENTA CUMPLE
2.5) |PRESENTA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (ANEXO N 4) PRESENTA CUMPLE
2.6) |PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° §] PRESENTA CUMPLE
ANEXO N° 02

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 |CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE - FORMAGION ACADEMICA

B.2 |EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

B3 |EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

De conformidad con el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del
articulo 139 del Reglamenlo este requisilo de
calificacion se acredila para la suscripcién del

cantrate.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CALIFICA

da servicios d

id ervicios d de obra similares a los sigulentes:
-8ubestaclones Eléciricas de Potencia o, g
- Lineas de Transmisién o,

- Lineas de Sub Transmision o,

- Pequaiios Sistemas Eléctricos o,

- Sistemas Eléctricos Rurales o,

- Lineas y/o Redes Primarias o,

~Redes sxundarlnsﬂ, o e -

0 yi D dentro o con Redes o,
- Remoderacibn de Lineas yfo Redes Primarlas yfo Redes Secundarias.

- Mejoramliento y Ampliacion de Lineas yfo Redes Primarias ylo Redes Secundarias, o

-Ampllaclén de Lineas ylo Redes Prmarias ylo Redas Secundarias, ¢

- Renovaclén de Lineas y/o Redes Primarlas ylo Redes Secundarlas, o

- Renovaci6n de Infrasstructura eléctrica de Baja Tension.

FACTURAGION (A un monto a8/ 1,804,517.23 (Un Milén Ochocs uatra Ml Con 23100 Soles), por I;
iﬁns anteriores a la fechade la ion de ofertas que se desde lafechadela ision del P de pago, seg

de obra iguales o similares al objeto da la convaocaloria, durante los dlez (10)

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A} CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, 0 CONSTANCIA DE PRESTACION

QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

B} COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO

SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO Documento fecha de fa Porcentale de MONTO 3
B
N 2 DE LA CONVOCATORIA Contralo -~ Sustentatorio Facha del Contrato Conformldad Monto Contractual Partlcipacin MONTO VERIFICADO PONDERADO OBSERVACIONES
SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DE LINEAS, REDES
PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACION CONTRATO N+ 17.201| _ CONTRATOY
1 [RURAL PARA LOS GASERIOS DE USHUSQUE CHCO, Ushusaue | CRRRITR FLHIEIH conFoRMIDAD OEL | smenots 281212017 51.56,014.20 100% $1,58,014.20 51,56,014.20
AYE A, DISTRITO DE SERVICIO
Ao GRTURA -OAWAA" BANTA CRUZ CAJAMARCA
CONTRATO, PAGO
SUPERVISION DE LA OBRA: " REMODELACION LMT RP TA05, O EL
2 [TRANO SET TAMBURCO, SOTAPA Y PICHIUPATA KISHUARA - | GONTRATO 006.2018 | NALORZATIONES 1410172018 _— 120492120 100% 51.204,921.20 51.260,935.40
CAVIRA COMPROBANTES DE
PAGO
CONTRATO'Y
" e CONSTANCIA DE
3 :g;g';’?# DRLA O A“,E",g:‘;ﬁ:‘:.’f' VHMEQJRAMIENTODE | CONTRATO'N'016- | pResTaCiON DE 250112018 2011112020 51,270,167.40 100% 51,270,167.40 §1.534,102.80
018 CONSULTORIA DE
0BRA
: NO SE CONSIDERA VALIDA LA
CONTRATAGION DE CONSULTORIA PARA SURERVISION DE LA E“ERSEE"C“-U'I'&?;;: s’;‘"a'é"
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA "CONFIABILIDAD, L A
SEGURIDAO Y CALIDAD CON SUMNISTRO Y MONTAJE DE CONTRATO, N Lo D
o |REGULADORES DE TENSIGN, RECONECTADORES, CONTRATOGRat0. | SONTRATO DE i - Ay
INTERRUPTORES AEREOS, SECCIONALZADORES. 3018 CONSORCIO Y 05212019 230412021 1. 541,285, 50% ,631,102.80|  DEFINICION DE SIMILARES
; CONSTANCIA DE INDICADAS EN LAS BASES
13, IDENTIFICADORES DE FALLA, E
TRANSFORMADGRES Z/GZAG, MODEN DE COMUNICACIONES CONFORMIDAD L e gﬁ?&‘; 5
PARA LOS SITENAS ELEGTRICOS DE ELECTRONORTE 8 A' giliepaminailia horiel ih iy
DE OBRA.
SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y GONTRATO,
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS GONTRATO N° 048 CONTRATO DE
5 [LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAUYACH, CHICHIPON, o toots | consorcioy 1811012021 51.510,826.19 0% 51.255413.10 $1.786,515.90
JAMASCA. RONDOBAMBA,CHIQUIRRAGRA, COLCA Y HUAGCHA, | Z2021-MINEW/OG COMPROBANTES DE
DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO. PAGO




SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "

MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL cgs:;:;gﬂ&
ALIMENTADOR C-212 Y ENLACE EN MEDIA TENSION ENTRE LOS .
ACHENTADORES 0512 ¥ 0t LARAT DEL TRTHITO e GR-0s6-2001 ADENOA | pRESTAGION DE 2411172021 2410712023 51,265,132.34 100% 51.20513204|  §1.1,061,648.24
MONSEFU - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE GONSULTOMARE
LAWBAYEQUE" GhRtA
SUPERVISION DE OBRA " AMPLIACION DEL SERVICIO DE cgﬁ:{xgﬂ :lE
SUMINISTRO ELEC o] 8, =
b el oo il .an?vfi:}éll::g oRcTon m"“’;;:‘f““ PRESTACION DE 2011112021 080312023 81.76,784.48 100% SI7678448]  S1.1,120432.70
LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" COHBULTDRINDE
GCONTRATO,
SUPERVISION DE LA EJEGUGION DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO | CEMRAIG OE
DEL ALIMENTADOR €-237, TRAMO ENTRE LAS SUBESTACIONES | CONTRATOGR-100- | CONSORGIO ¥
EFEAS 7 EN 34 DIRTRITD BE CHIBLAT O S RBHISIA B 2021 ADENDAN® | CONSTANCIA DE 281112021 51212023 S1.189,446.89 50% 5.99,72045)  S1.1,228,156.94
. A 01,02,03 PRESTACION DE
CHICLAYO, e
HICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE pneSTACloN ot
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE .
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES PRIMARIAS Y | SOTTRATORN GAL | GONTRATO
RIAS EN LA LOGALIDAD DE PACANGUILLA EN LOS 2021 1611212021 s1.288,286.21 100% s1. 256,256.21 1, 1,484,412.35
DISTRITOS DE PACANGA Y CHEPEN - DEPARTAMENTODE LA | PAGO] ADENDAN' 01 | COMPROBANTES DE —
CEERTAD (01 VAL DE PAGO) PAGO
SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE cgﬁ#;:%%E
DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIA EN LOS DISTRITOS ' .
D PACAIGA T BUEEL O KRG B ARG A SR CHEREN. | f{‘;’tﬁé‘;"ﬁ’;)‘“ CONSORCIO Y 1900412022 51,163,842.73 50% 51.8192137)  §1.1,568,330.72
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" COMPROHANESDE
PAGO
SUPERVISION DE LA OBRA: " CREACION DE NUEVOS CONTRATO,
ALIMENTADORES SET NUEVA MOTUPE CON LA TRANSFERENCIA | CONTRATO N° GRO41{  GONTRATO DE
Y ENLAGE DE LOS ALIMENTADORES DE LA SET MOTUPEENEL | 2022 (10 VAL DE CONSORCIO Y 00312022 111212023 31.386,222.48 s0% sL178,111.24 S1.1,744,844.98
DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - PAGO} CONSTANCIA DE
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" PRESTACIGN
SUPERVISION DE LA OBRA: " REPOSICION DE REDES DE CONTRATO,
D PRIMARIA, SEC ENO05SEDS TRUJILLO | CONTRATON'GAIL- |  CONTRATO DE
2 |(HI01886, HI0340, MO1671, MO1673) - SET TRUJILLO SUR, DE LA 111-2022 {05 VAL. DE CONSORCIOY 1211012022 51.225,660.41 50% §1.112,834.72| 8/, 1,857,279.67
CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARATEMNTO| PAGO) COMPROBANTES DE
DE LA LIBERTAD (613CLIENTES) PAGO
supen\lﬁ;smg DE LA OBRA: * CREACION DE LOS SERVICIOS DE CONTRATO,
ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PIRCAS, CONTRATO 'N* 044- CONTRATO DE
3 |UCHPACOTO, PUEBLO NUEVO, ANTAR BAJO Y ANTAR ALTODEL |  2022.MINEM/DGER | CONSORCIOY 2710812022 81.163,552.79 50% s1.1,887,210.67| NOASREDTTA f”é“'-;cf" nE:
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN, PROVINCIA DE OCROS, |  (06VAL DE PAGO] | COMPROBANTES DE CONEROBANIERDERAGO
DEPARTAMENTQ DE ANCASH" PAGO
SUPERVISION DE LA OBRA: "CREAGION DEL SUMINISTRO DE CONTRATO,
ENEGIA ELECTRICA EN LOS ANEXOS AGUA FLOR, LA FORTUNA, | GONTRATO'N°048- |  GONTRATO DE
4 |ARCOPUNCO, COCAL, SANTA ROSA LA LORA, UNION ASOCIADOS | 2022 MINEMIDGER (08|  CONSORCIO Y 1100712022 51, 149,243.18 0% §1.748621.59 §1.1,931,901.26
¥ ALTO CHUNCCHUYACU, DISTRITO DE SAN RAMON, FROVINGIA | VAL DEPAGO). | COMPROBANTES DE
DE GHANGHAWAYO, REGION JUNIN, PAGO
SUPERVISON DE LA OBRA: “ CREACION DEL SERVICIO - CONTRATO,
ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE FERNANDO ROSAS DEL | CONTRATO'N'054- | CONTRATO DE
DISTRITO DE MORONA - PROVINGIA BEL DATEM DEL MARARGH. | 2022-MINEMDGER (08|  CONSORGIO Y 210712022 §1.127,034.69 s0% 81,63517.35 51,1,995418.61
DEP ARTAVENTO IR ORETER VALDEPAGO]. | COMPROBANTES DE
PAGO
SUPERVISION DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES DE MEDIA CONTRATO 8iN Rl 8
TENSION Y BAJA TENSION Y CONEXIONES DOCIMICILIARIAS E!
LAS AVENIDAS coLLAsﬂm, 08 IANANTIALES ¥ AVCMIDA | SELCcoiin sotaz2.| . CONSORCIOY #amyzoas BligAsanes % ALt oA Nocg:ﬁ:&ﬁ::i?gﬁ%ﬁ
REPUBLICA PERU DE LOS DISTRITOS DEWANGHAQ Y CUSCO, | cESEPC.OXIMpc | COMPROBANTES DE
PROVINGLA DE CUSCO" PAGO
DE LA DOCUMENTACION
PRESENTADA NO SE PUEDE
CONTRATACIAN DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: cg:?;::;%E ACREDITAR FEHACIENTEMENTE
MEJORAMIENTO DE LINEA PRIMARIA EN 229 KV ENTRE LA GANCELACION DE LOS
ADILO.034-2024 SEAL |  CONSORcIO Y 0110412024 50% 51.1,995,418.61
MISAPUQUIO Y CO U, , DIS° -PROVINCH ¥ B
QU ¥ COTAHUAS), DISTRITO DE ALCA-PROVINGIA OE O COMPROBANTES DE PAGO, No
4 0 al ol evidencla Irazabilidad entre el
manto facturado y el monto
cancelada
DE LA DOCUMENTACION
GONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: CONTRATO, FRESENYADIOHD SE FUEDE
MEJORAMIENTO ALIMENTADOR 33 KV JAHUAY Y ALIMENTADOR CONTRATO DE ACREDITAR FEHACIENTEMENTE
33 KV RIO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE MARISCAL CACERES Y| ADILO.033-2024 SEAL |  CONSORCIO Y 2710312024 50% i, 1,095418.61|  LACANCELACION OE Log
DISTRITO DE OCORA- PROVINGIA DE CAMNA - DEPARTAMENTO COMPROBANTES DE COMERARANTED DE PASO Y
evidencia lrazabilidad entre el
DE AREQUIPA
monto facturado y el mento
cancelado
GR-187-2013.RP,
SUPERVISION DE LA OBRA: " REMODELAGION DE REDES DE |  ADENDA 01,0203 GE‘:‘%’;:;";‘;’-DE
DISTRIBUGION EN WT Y BT - 2013 - ALECTRONORTE Y ORDEN SE SERVICI0 | SRIEIEATO A 10312014 231212018 S1, 147,854.00 100% 51, 147.854.00 51.2,143,272.61
REMODELACION DEL ALIMENTADOR C-214" N 2220014133 Y N* il
2220014580
SUPERVISION DE LA OBRA " SUPERVISION, RECERCION Y | ORDEN DE SERVICIO:
LQUIDACION DE LAS OBRAS DE DESHONTJAE DE POSTES, 202 583 ORDEN DE SERVICIO
o Rngigéﬂgglggh:ggﬁ:! A{E':g;‘:“;‘;f?g:ﬁgz s, ¥ &%’:?:f;ﬁ:n“ 201112017 §/.198,018.93 100% 51.198,018.93 S1.2,341,291.54
EJECUCION: GR-438-2015, GR49-2015, GR-50-2015,GR-81.2015,GR{ 2220016073,222001618| 0 a0y pi az0)
74-2015,GR-75-2015,GR-145-2015,GR-148-2015,GR-158-2015. 12220018408,
2220016687
MONTO TOTAL= 81, 2,.341,200.54 CumMPLE

A

)




ANEXO N° 03

EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD l PRESENTA
FACTURACION ( to [ d a512706,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 851100 SOLES), por | ! 4n de serviclos di de abra lguales o similares al objelo de la convocatoria,
durante los diez (10) afios alafechadela i6n de ofertas que se computarin desde la fecha de la copformidad o emisién del pi de pago, segin

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD. o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO
- | sERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO Documento Porcentaje de
N DE LA CONVOCATORIA Contrato Sustentatorio Honto Gontractual Panticipactén HONTO VERIFICADO MONTO PONDERADO
SUPERVISION DE LA OBRA: "INSTALACION DE LINEAS, REDES
PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACION coitRTG N dars| (CONTRATOY
1 |RURAL PARA LOS CASERIOS DE USHUSQUE CHICO, UsHusaue | SQNTRATO R 1T80IS) conFormioaD DEL | 1emsr01a 281212017 51.56,014.20 100% 51.56,014.20 51.56,014.20
GRANDE, LA GRANADILLA Y HUASIPAMPA, DISTRITO DE SERVICIO
UTUCYACU- KISHURA - CAVIRA" SANTA CRUZ CAJAMARCA
CONTRATO, PAGO
SUPERVISION DE LA OBRA: " REMODELACION LMT RP TA-06, i s
2 |TRANO SET TAMBURGO, SOTAPA Y PICHIUPATA KISHUARA - | CONTRATO 0082018 | VOLORERCIONES 1100112018 _ 5120492120 100% 51.204,921.20 51.260,935.40
FAVIRA COMPROBANTES DE
PAGO
CONTRATO Y
i e CONSTANCIA DE
3 :g:z‘gﬁﬂ e bt ';S:g.'f' VMEQJRAMENTODE | GONTRATO™W'016- | - prestacion bE 2500112018 20112020 $1.270,167.40 100% §1.270,167.40 51.531,102.80
CONSULTORIA DE
OBRA
CONTRATAGION DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA "CONFIABILIDAD, CONTRAT
SEGURIDAD Y CALIDAD CON SUINISTRO ¥ MONTAJE DE SN,
REGULADORES DE TENSION, RECONECTADORES, CONTRATO GR-010-
4 |INTERRUPTORES AEREOS, SECCIONALIZADORES. 2018 P ganziein 2ai042021 Sh 64128530 % Sianioea
PARARRAYOS, IDENTIFICADORES DE FALLA, ikl
TRANSFORMADORES ZIGZAG, MODEM DE COMUNICACIONES
PARA LOS SITEMAS ELECTRICOS DE ELECTRONORTE 5 A"
SUPERVISIGN DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y CONTRATO,
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS CONTRATO N* 048- CONTRATO DE
5 |LOCALIDADES DE HUACAYBAMBA, HUAUYACH, CHICHIPON, T o | _consorcioY 151012021 51, 510,826.19 50% 51.255,413.00 §1.786,515.90
JAMASCA. RONDOBAMBA,CHIQUIRRAGRA, COLCA Y HUAGCHA, COMPROBANTES DE
DEL DISTRITO Y PROVINGIA DE HUACAYBAMBA - HUANUCO, PAGO
SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: " co oY
MEJORAMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA ngsmn DEL & ON:;::;M b
AALIMENTADOR C-212 Y ENLACE EN MEDIA TENSION ENTRE LOS | GR.095.2021 ADENDA
B, [N TAD S .81 Y6 25 CARAN DELDISTAING DE ; GPI?E:Jf‘?IO':A oE 2411112021 2410712023 §1.266,132.34 100% 51,265,132.34 1.1,051,648.24
MONSEFU - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE % DB:A“
LAMBAYEQUE"
SUPERVISION DE OBRA " AMPLIACION DEL seRvICO DE SONTRATOX.
SUMINISTRO ELECTRICO EN EL SECTOR SAN JULIAN Y SECTOR | GONTRATO GR.099.
7 | ANBOUAL BEC DA THTODE MOUTHE . PROVIHGIA B phis cpg:::r;:é?‘r:“uni 201112021 0810312023 51.76,784.48 100% 5.76784.48|  S1.1,128432.70
LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE™ aror
CONTRATO,
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO GONTRATO DE
DEL ALIMENTADOR C.237, TRAMO ENTRE LAS SUBESTACIONES | CONTRATOGR-100- | CONSORCIO ¥
] 1 2021 ADENDAN® | CONSTANGIA DE 29112021 081212023 51.199,448.89 0% §1.99,723.45 81.1,226,168.14
EN 33Y EN 34, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE LADERD el el
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 02 el saiiydthd
OBRA
DE LA OBRA: "E 0DEL DE .
DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN REOES PRIMARIAS ¥ | SONTRATO W' GAL- Feihinli
8 |SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE PACANGUILLA EN LOS 1342020 [01VAL DN 1611212021 31, 266,256.21 100% S1.256,256.21 §1.1,484,412.35
PAGO) ADENDA N* 01 | COMPROBANTES DE —
DISTRITOS DE Y CHEPEN - TODE LA
el (01 VAL DE PAGO) PAGO
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE T
DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIA EN LOS DISTRITOS | N'GAIL.031-2022 (05 ’
10 | DE PACANGA Y PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE CHEPEN - | VAL DE PAGO) Y. & 8n. 1008423 % Bananay)  sh1dekiny
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" GayrRa!
PAGO
0
SUPERVISION DE LA OBRA: " CREACION DE NUEVOS CONTRATO,
ALIMENTADORES SET NUEVA MOTUPE CON LA TRANSFERENCIA | CONTRATO N* GR041]  CONTRATO DE
11 |Y ENLACE DE LOS ALIMENTADORES DE LA SET MOTUPEENEL | 2022 (10 VAL DE CONSORGIO Y 30/312022 111212023 §1.368,222.48 50% SLAT8111.24) 811,744 44895
DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - PAGO) CONSTANCIA DE
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" PRESTACION
SUPERVISION DE LA OBRA: " REPOSICION DE REDES DE CONTRATO,
DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA EN 05 SEDS TRUJILLO | CONTRATON*GALL. |  CONTRATO DE
12 |(HI0166, HI0340, MO1671, MO1673) - SET TRUJLLOSUR, DELA | 111-2022 (05 VAL.DE | CONSORCIO ¥ 121102022 $1,225,669.43 s0% s1.112,834.72 S1.1,867,279.67
CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARATEMNTO PAGO) COMPROBANTES DE
DE LA LIBERTAD ($19CLIENTES) PAGO
SUPERVISION DE LA OBRA: " CREACION DE LOS SERVICIOS DE CONTRATO,
ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PIRCAS, CONTRATO'N'044. |  CONTRATO DE
13 |UCHPACOTO, PUEBLO NUEVO, ANTAR BAJO Y ANTARALTO DEL | 2022-MINEMIDGER | CONSORCIOY 270612022 $1.153,852.79 50% SI.1,857,279.67
DISTRITO DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN, PROVINCIA DE OCROS, |  (48VAL. DE PAGO] | COMPROBANTES DE
DEPARTAMENTO DE ANCASH" PAGO
SUPERVISION DE LA OBRA: "CREAGION DEL SUMINISTRO DE CONTRATO,
ENEGIA ELECTRICA EN LSO ANEXOS AGUA FLOR, LA FORTUNA, | CONTRATO'N®048. |  CONTRATO DE
14 |ARCOPUNCO, GOCAL, SANTA ROSA LA LORA, UNIGN ASOCIADOS | 2022-MINEM/DGER (06 CONSORCIO Y 1100712022 81, 149,243.18 50% 81.74,621.59 51.1,931,901.26|
Y ALTO CHUNCCHUYACU, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINGIA | VALDE PAGO]. | COMPROBANTES DE
DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN, PAGO /
il A '




SUPERVISON DE LA OBRA: " CREACION DEL SERVICIO ' CDNIRATO;
ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE FERNANDO ROSAS DEL CONFRATON0M- | CORTRATODR
18 2022-MINEM/DGER (06 CONSORCIO Y 2110712022 - 51.127,034.68 50% 8/.63,517.35 81.1,985,418.81
DISTRITO DE MORONA - PROVINGLA DEL DATEM DEL MARARGN-
DEPARTAMENTO DE LORETO" VALDERARC) " | CORARERARTESE
SUPERVISION DE EJECUCION DE PROYECTOS D EINVERSION: G
WEJORAMIENTO Y AMPéIACION DE LAS REDES DE MEDLA CONTRATO SIN SBIRATS L
TENSION Y BAJA TENSION Y CONEXIONES DOCIMICILIARIAS EN PROGESO DE
1® | LAS AVEHIDAS GOLLASUYO, LOS MANANTIALES YAVENIDA | SELECGIGN ot-022.| o GONSORCIOY | - 26i0412022 S HG1EM L S 120541001
REPUBLICA PERU DE LOS DISTRITOS DE WANCHAQ Y CUSCO, CESEPC-OXI-MPC ¢ PAGO
PROVINCIA DE CUSCO”
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA: e e
MEJORAMIENTO DE LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV ENTRE i
17 |WISAPUQUIO ¥ GOTAHUASI, DISTRITO DE ALCA-PROVINGIA DE [ ADILO434Z0M4-SEAL | GooRsaREloY. | STk L S AEA000
LA UNION - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA MEROHANT
CONTRATAGION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: GONTRATO,
MEJORAMIENTO ALIMENTADOR 33 K JAHUAY Y ALIMENTADOR CONTRATO DE
18 |33 KV RIO GRANDE EN LOS DISTRITOS DE MARISCAL CACERES Y| ADILO.033-2024.SEAL |  CONSORCIO Y 2710312024 50% 51.1,995,410.61
DISTRITO DE OCORA. PROVINCIA DE CAMNA - DEPARTAMENTO COMPROBANTES DE
DE AREQUIPA
GR-187-2013-RP,
SUPERVISION DE LA OBRA: " REMODELACION DE REDES DE ADENDA 01,02,03 csﬁ%’:;“:gg-“
19 [DISTRIBUCIGN EN MT Y BT - 2013 - ALECTRONORTE Y QRDEN SESERVICID | SERTEERARS B 310312014 2011212015 S1.147,854.00 100% S/, 147,854.00 $1.2,143,272.61
REMODELACION DEL ALIMENTADOR C-214" N* 2220014133 Y H* Pl
2220014580
DE LA OBRA* , REGEPCION Y OROEH D SERMEID:
LIQUIDAGION DE LAS DBRAS DE DESMONTAJE DE POSTES, 2220018840.292007553 | ORDEN DE SERVICIO
REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION E INSTALACIONES DE ; ¥ ‘CONSTANCIA DE i
20 CONEXIONES DOMICILIARIAS, A LOS CONTRATOS DE zzzom“?g'nz i CONFORMIDAD, 201172017 58/.198,018.93 100% 81, 198,018.93 81.2,341,291.54
EJECUCION: GR488.2015, GR 43.2015, GR-50-2015 GR51-2015,GR| 222001817 8,4220% CALIDAD Y PLAZO
74-2015,GR-76-2015,GR-145-2015,GR-148-2015, GR-158.2015. 1220018400,
2220016587
MONTO TOTAL= 81.2,341,201.54) CUMPLE
PUNTAJE: a0
B |METODOLOGIA PROPUESTA PRESENTAI ACREDITA
Evaluacién:
Se evaluard la melodalogia propuesta por el postor para la dndela cuyo minlmo es el sigulente: ¢ f
1) Los procedimientos de trabajo; p:':'z;;oe':
2) Los mecanismos de aseguramlento de calidad; "
3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; PUNTAJE: d::'"""" de k’ldm 1o
4) Los sistemas de sequridad Industrial para los recursos empl asicamo la de encasod fatales, graves y leves, L ‘“I:“:":‘“ .
Acreditacién: SR
Se acreditard medlante la del que L prop 3
PUNTAJE TOTAL %0
Los postores que apliquan ef beneficio da la exoneracién del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Pramocién de la Inversién en la deben Jurada di di i parala PRESENTA

aplicacién de la exoneraclén del IGV (Anexo N*7)




ACREDITACION DE REQUISITOS DE CALIFICACION

e\

CONCURSO PUBLICO N° 032-2024-MINEM/DGER

SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACIGN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LOS SECTORES DE LOS CASERIOS DEL DISTRITO DE NAMBALLE,

PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO: 300 DIAS CALENDARIO

1. POSTOR: CONSORGIO ENERGETICO LG

RUG:
] AL

REPRESENTANTE COMUN:
Integrado por: CA‘RBAb“S.A’.CV.‘VJB%

Calegol

AURIA LIZ RAMOS RAMIREZ

c
SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.LR.L 50% Calegoria : c
ANEXO N° 01
OFERTA TECNICA
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE LA OFERTA ADMITIDA
a.1) |PRESENTA DECLARACIGN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N* 1) - PRESENTA CUMPLE
.2) |DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - PRESENTA CUMPLE
a.3) |PRESENTA DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N* 2) PRESENTA CUMPLE
a4) |PRESENTA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N* 3) PRESENTA CUMPLE
25) |PRESENTA DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (ANEXO N* 4) PRESENTA CUMPLE
26) |PRESENTA PROMESA DE CONSORGIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N* 5] PRESENTA CUMPLE
ANEXO N° 02

ACREDITACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

8.1 |CALIFICAGION DEL PERSONAL CLAVE - FORMACION ACADEMICA

B. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

N

B.3 |EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

w

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el
literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento esle requisito de calificacion se acredila
para la suscripcion del contrato.

c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CALIFICA

FACT 6 un monto a S11,804,517.23 (Un Millén O Guatro Mil

Con ) porla

desde la fechade la

afios .ln|ednres‘a latechadela o emisién del
8a serviclos de
- Subestaclones Eléctricas de Potencla o,
- Lineas de Transmisién o,
-Lineas de Sub Transmisién o,
- Pequeiios Sistemas Eléctrices o,
- Slstemas Eléctricos Rurales o,
- Lineas yfo Redes Primarias o,
- Redes Secundarias o,

Pablico ylo C {f |
- Remodelacion da Lineas yio Redes Primarlas yfo Redes Secundarias.
-Mejoramienta y Ampliacion de Lineas ylo Redes Primarias y/o Redes Secundarias, o
- Ampliacién de Lineas y/o Redes Primarias yio Redes Secundarlas, o
- Renovacién de Lineas y/o Redes Primarias ylo Redes Secundarias, o
-Renovaclén de Infraestructura eléctrica de Baja Tensién.

da ofertas g
bra similares a los

¢on Redes o,

pi de pagoe, segin carresponda.

on de servicios d

de ohra Iguales o similares al objeto de la convocatorla, durante los dlez (10]

ADJUNTAR, COFIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o CONSTANCIA DE PRESTACION

B) COMPROBANTES DE PAGO GUYA CANCELACION SE ACREDITE D TALY
FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO

E, CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA

] SERVICIOS DE CONSULTORIAIGUALES O ; : Techa de la Porcentaje de
N | SIMILARES AL OBJETO DE LA GONVOGATORIA Canirt L Exna Conformidag _| Monto Canlractual | 5, j1oacien | MONTOVERIFICADO '}~ MONTO PONDERADO OnIERVACIONES
SUPERVISION DE LA OBRA " AMPLIACION DE CONTRATO, CONTRATO
: PROMESA DE CONSORCIO NO DETALLA
LA SUB ESTACIGN DE PARAMONGANUEVA | CONTRATO031-203- |  DE GONSORGIO Y i
i [ Al e T ILO A, DT OF Ll P 240712019 e $1.125,823.33 5% 51.82,918.67 SLE28167| " LAS OBLIGACIONES DE CADA
PATIVILCA BARRANCA, LIMA PAGO
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONTRATO, CONTRATO
"INSTALACION ¥ AMPLIACION DELSISTEMA | CONTRATO023.2019. |  DECONSORCIO Y g
P i Ry bonbk el STRATO0R Py 2411012018 51.982,104.58 2% 51.245,526.15 51.308,442.81
CAJAMARCA" PAGO
DE ACUERDO A LAS B.1. A
ACREOITACION DE GANCELACION SE
PUEDE REALIZAR CON VOUCHER DE
DEPGSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE
DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER
0 DE CONSULTO .
e e b G L CONTRATO, CONTRATO OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR
3 R R BRI AR LSS KT En A CONTRATO N* GRO74.|  DECONSORCIO Y T AR AT - S1.308,44281| ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO.
20200ELCTO COMPROBANTES DE dsasd ¢ DEL DOCUMENTO PRESENTADO SE
MATAPA, SET MATAPA Y RP TIFASICA PARA EL e
HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA" ZhptavARLIE Il NEUNLAEO
DEL BBVA, NO POSEE FIRMA O VISTO DE|
EMISION POR PARTE DE LA ENTIDAD.
AS MISMO, NO PRESENTA
COMPROBANTES DE DETRACCION, NI
DETALLE EN FACTURA.
SUPERVISION DE LA OBRA: " CONSTRUCCION NO SE ACREDITA FERACIENTEMENTE
DEL PEQUERIC SISTEMA %Lécrmca DE CGONTRATO, CONTRATO CANCELACION DE LAS FACTLRAS N*
BETANIA- ELECTRIFICACION DE 08 CONTRATO N'058- DE CONSORCIO Y 103, 129,175, 319, 322. LOS MONTOS
# | LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL Rio 2021/GRJCRAF | COMPROBANTES DE 2oha0a1 81 332,204.28 80% AR S1ATAS89.84) o ESENTADOS PARA LA CANCELAGION,
TAMBO. PROVINCIA DE SATIPO, PAGO NO DEMUESTRAN TRAZABILIDAD CON
DEPARTAMENTO DE JUNIN" SALDO DE OBRA EL MONTO FACTURADO
SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACIGN DEL
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
ELECTRICA EN REDES DE WT, BT EN 03 CONTRATO, CONTRATO
'SEGTORES DEL CHIMBOTE: AALHH SOLIDEX CONTRATO GAJL-133- DE CONSORCGIOY U
5 | ALTO, AAHH VISTA ALEGRE EN LOS 2021 COMPROBANTES DE “aliaias Sl 2n00Ler 0% LIS Ll
DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPERIA DE LA PAGO
PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH /,1 |

20



SUPERVISION DE LA OBRA: " RENOVACION DE
LINEA PRIMARIA; EN LA SALIDA DE LA
TROMCAL DE LOAS ALIMENTADORES EN 13.2

CONTRATO, CONTRATO

& |KVY22.9 KV DE LA SET ANDAHUAYLAS DEL m"“‘";; N 183. cgqu:g::;'ﬁeig ;E 2111212021 S0, 214,266.42 s0% 1. 107,433.21 §/,699,725.64
DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE PR3O
APURIMAC™
SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y NO ﬂSREDITA FEHACIENTEMENTE
AMPLIACIO DEL SERVICIO DE ENERGIA CANCELACION DE FACTURA 236 EL
ELQ%LRIUEA :URAL MEDIANTE SISTEMA GONTRATO, CONTRATO MONTO PRESENTADO PARA LA
CONVENCIONAL EN LAS LOGALIDADES DE CONTRATO N° 001- DE CONSORCIO ¥ CANCELACION NO DEMUESTRA
7 COPA CHICO, CARAZBAMBA, COCHAPAMPA, 2022-MINM/DGER COMPROBANTES DE amifRoa2 8laszae522 0% BLAOS praET af, 40544420 TRAZABILIDAD CON EL IMFORTE
CAYAPAQUI Y ACHASPAMPA, DISTRITO DE PAGO FACTURADO. NO PRESENTA
CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ COMPROBANTE DE CANCELACION DE
ANCHASH" FACTURA N* 288
NO PRESENTA DOGUMENTO QUE .
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ACREDITE CANCELACION DE FACTURA
LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIAGION RE:::‘J;QLDP:M A" 240, ASI MISMO EN LA FACTURA 362,
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO EN 5 PRESENTA CAPTURA DE PANTALLA DE
B T hE Gl B O & A AN NI ALAR c“““‘:ﬁf“"“m LIQUIDACION DE 2310812022 16.01.2024 81, 115,037.66 100% 81, 115,037.65 1.920481.75)  APLICATIVO MOVIL, LO CUAL NO .-
GARCIA Il ETAPA, DISTRITQ DE CHICAMA, CONTRATO DE Resun.mlngnzu PARA ACREDITAR
SUPERVISION CAMCELACION. De acuerdo a fas Bl la:
IC! ). A
PROVINGIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD. s e
dec. Emitidos per Enlidad Financiera
'CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELEGTRICO “E:;’L"J;?’L‘gm
9 viggggﬁ:::ﬁgf E,ﬂ:g’é;ﬁm"“ °°"Tm:;f”"'°"' LIQUIDACION DE 2310812022 15101/2024 1. 143,610.87 100% 5/, 143,610.87 §1.1,084,092.62
LOS INCAS, DISTRITO DE PACASMAYO, CONTRATO DE
PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA SUPERVISION
LIBERTAD,
CONTRATACIGN DE PRESTACIONES
PENDIENTES PARA LA SUPERVISION DE LA NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE
OBRA "CREACION DE LA LINEA EN 33 KV — GDNT:ATO. G'gNTRMO CANCELACION DE LAS FAGTURAS N*
CONTRATO AD/LO 078-| DE CONSORCIO ADENDA 277,343, 344, LOS MONTOS
10 [CHALLPAMPA - GOYENECHE Y SET S1.439,000.91 50% 51,219,840.46 /,1,284,033.08 . )
OIS, DIATRITD CE CERR S GOLORADO: 2022.8€AL YCOMPROBANTESDE | 1210912022 i+ 1,284,033.08) o £ SENTADOS PARA LA CANCELACION,
PROVINGIA DE AREGUIPA - DEPARTAMENTO PAGO NO DEMUESTRAN TRAZABILIDAD CON
HE AREGHIPA, EL MONTO FACTURADO
CONTRATACION SEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA E.!Ecucsgu DE LA OBRA CONTRATO, CONTRATO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES MT| CONTRATO GR-080- DE CONSORCIO Y
1 | BT DEL AW AD33.EN LOS DISTRITOS DE ok Pl S1.315,776.23 50% SI.157,888.12 SI1.1,441,921.18
CHURCAMPA,LOGROJA Y SAN PEDRO DE PAGO
CRES DE LA PROVINCIA DE CHURCAMA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE|
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA o
"MEJORAMIENTO DE REOES DE DISTRIBUGION
CONTRATO, ADICIONALES) DOCUMENTO NO IDONEQ PARA
PRIMARIA 13.8 KV SECUNDARIA 0.39-0.22 KV Y ~101- A
12 | cAREMIONES DOMIGILIARIAS DE SAN PEDRO Y CONTMLO:?ML 101-1 "y coMPROBANTES DE 1. 183,404.20 100% S/, 183,404.20 51,1,62502639|  ACREDITAR CANGELAGION DE
LA ESPERANZA ALTA DE CHIMBOTE- PAGO FACTURAN® 336
PROVICNIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH™
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA *
AMPLIAGION EN REDES DE MEDIA Y BAJA
TENSION DEL AMT CHS201, TIERRA NO SE ACREDITA CANCELACION DE
PROMETIDA, PORTALES DEL S0L, LOS CONTRATOY FACTURAS N' 291, 314, 317. NO
JARDINES DE NUEVO CHIMBOTE, SAN CONTRATO GAJL-012- e PRESENTA FACTURA N° 305 FACTURA
12 0 DE AS1S, LAS 5, COSTA P coMFRg:é\gtes DE 180112023 1 291,473.84 100% $1.281,173.84 51.1,816,499.23, NS 512 DU TAN
BLANCA, JOSE SANCHEZ MILL, MIRADOR DEL DOCUMENTQ IDONEQ PARA ACREDITAR
SUR Y AMPLIACION CONSTRUCTORES -9 LA CANCELACION
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVO
CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA
DEPARTAMENTO DE ANCASH
CONTRATACION DE SUPERVISON EXTERNA
DEL SALDO DE OBRA: REMOGION DEL
SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN
22.9 KV TRIFASICO Y SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION SECUNDARIA 0,44-0,23 KV NOSE *Cﬁﬁg'?ﬂ FEHACIENTEMENTE
TRIFASICO E IMPLEMENTACION DEL CONTRATO N* 025. CANCELACION DE LAS FACTURAS N*
ALUMBRADO PUBLICO PARA LAZONA "2,’2;." a CONTRATO'Y 349, 353, 360, 368 LOS MONTOS
14 | {ONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA, EN EL| MINCETURIDMCORES | COMPROBANTES DE 161112023 §1.136,302.48 100% 51.136,392.48 51.2,052,091.88| PRESENTADOS PARA LA CANCELAGIGN,
MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION PAGO MNO DEMUESTRAN TRAZAEILIDAD CON
AP LTIy M ORAMEATO DE L5 EL MONTO FACTURADO. NO PRESENTA
SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL EACTURINY M3
PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA,
PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION
AYAGUGHO*
CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: " éUPERVIaIth DEL CONTRATO, CONTRATO
SALOO DE OBRA AMPLIACION DE LA SET CONTRATO N° GR01-|  DE CONSORCIO Y
15 | CHANCHAMAYO §0/22.9 KV DISTRITO DE SAN 2024(ELCTO COMPROBANTES DE 0110372024 Blatzieedy A% Hh21ERTAE 91 3,269,743:50
RAMON.PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- PAGD
DEPARTAMENTO DE JUNIN®
CONTRATACION D IE 01 SERVIGIO DE PERSONA Ex:é;feig &Nﬂ_ﬂ?:c:émfgéa oE
NATURAL Y/O JURIDIGA PARA LA \
SUPERVIBION DE = ADQUISICION GONTRATO, CONTRATO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y
0 DE CONSORCIO Y MONTAJE" NO SE ENCUENTRA EN LA
EQUIPAMIENTO, MONTAJE, PRUEBAS Y . . E
i el s L cumznnﬁ; rc fgﬂ“ CONSTANCIA DE 24/03/2023% 2010612024 51, 508,759.51 30% 51,2,269,743.58| DEFINICION DE SIMILARES INDICADAS
REDES DE DISTRIBUGION MT Y BT POR CUMPLIMIENTO DE LA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL
PRESTACION PRESENTE PROCEDIMIENTO. YA QUE

DEMANDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
NTCSE EN ELECTRGCENTRO S.A

NO ES COMO TAL UNA CONSULTORIA
DE OBRA.

+ ¢




CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA AL SUPERVISION DE LA OBRA; "
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE
DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y

NO SE ACREDITA CANCELAGION DE

CONTRATO,

ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADO A P SED ' FACTURAS N* 356,371,372 NO CUENTAN
7 |(Tv0021, TY 0041, TYO042, TYQD43, TY0OS1, QLA R o O IR0z BLITAES o bt i 81 2,348388.11) 6 0N DOCUMENTO IDONEO PARA

TY0052, TYD053, TYGD0141) DEL SISTEMA ACREDITAR LA CANCELACION

ELECTRICO DE TAYABAMBA, UBICADO EN LOS

04 DISTRITOS DE LA PROVICHIA DE PATAZ-

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

CONTRATAGION DEL SERVICIO DE

CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA

EJECUCI’OEHE LA OBRA: SALDO DE OBRA CONTRATO, CONTRATO

“AMPLIACION DEL SEGUNDO DE CONSORCIO " NO SE ACREDITA CANCELACION DE
® | TRANSFORMADOR 80123KV-1SHYAY CELDAS | SROBBZ0MIELCTO | coppropaNTES DE 0210512024 §h375,348.23 b LRI Bl SR FACTURAS N* 401

CONEXAS A SET SATIPO, DISTRITO DE PAGO

SATIPO, PROVICNIA DE SATIPO,

DEPARTAMENTO DE JUNIN,

HONTO TOTAL= 51,7434,86022] CUMPLE

LAY

2|




ANEXO N° 03

EVALUACION TECNICA: FACTORES DE EVALUACION

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EH LA ESPECIALIDAD PRESENTA

FACTURACION (A un monte
convocataria, durante los disz [10) afios anleriores ala fecha da la presentacién de ofertas que se computardn desde la fecha da la

il a$/2706,775.85 (DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO COMN 85/100 SOLES), por la ond iclos de
o emision del de pago, segin corresponda.

de obra iguales o similares al objeto de la

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A} CONTRATO U OROENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

8) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUGCHER DE DEPOSITO. REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES © U
T e T 11 68 BTG BE L SANBORTORTR Canirato Documento Sustentatorto MONTO TIPO OE CAMBIO | MONTOVERIFICADO | MONTQ RONDERADO PUNTAJE OBTERIDD
SUPERVISION DE LAOBRA- AMPLIACION DE CONTRATO, CONTRATO
LA SUB ESTACION DE PARAMONGA NUEVA CONTRATO 021-2019- DE CONSORCIO Y
1 DEL VALLE DE PATIVILCA, DISTRITO DE GRUSERVICIO COMPROBANTES DE Hn7i2018 —_— 8413583333 Bo% BlE2016.87 42916457
PATIVILCA BARRANCA, LIMA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONTRATO, CONTRATO
"INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA | CONTRAT0023-2019- |  DE CONSORCIO Y
2 |ELECTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE | - MINEMDGER COMPROBANTES DE st ShAnI0An L 202045 N0
CAJAMARCA" PAGO
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
P S S aBRA ) — ) CONTRATO, CONTRATO
3 [LALINEA PRIMARIA EN 33 KV COMAS - ccmzﬁ;grc?:an_ cgﬁgsg:::fég ;E 2201812020 51.161,484.71 20% 51.308,442.81
MATAPA, SET MATAPA Y RP TIFASICA PARA EL ey
HOSPITAL Y PROCESADORA DE TARA™
SUPERVISION DE LA OBRA: " CONSTRUCCION
DEL PEQUENO SISTEMA E'éLEcmlco DE CONTRATO, CONTRATO
BETANIA- ELECTRIFICACION DE 08 CONTRATO N'058- DE CONSORCIO Y
# | LoCALIDADES DE LA CUENCA DEL RiD 2021IGRIICRAF COMPROBANTES DE Re0L B 33220428 s 81,166,147.13 81,474,589.34
TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, PAGO
DEPARTAMENTO DE JUNIN® SALDO DE OBRA
SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIAGION DEL.
SERVICIO DE DISTRIBUCION O ENERGIA
ELECTRICA EN REDES DE MT,BTEND3 CONTRATO, CONTRATO
SECTORES DEL CHIMBOTE: ALHH SOLIDEX | CONTRATOGAL-133- |  DE CONSORCIO Y
§ |ALTO, AAHH VISTA ALEGRE EN LOS 2021 COMPROBANTES DE 2z L0407 S Bl g 0248 Al-duspaxds
DISTRITOS DE CHIMBOTE ¥ NEPENA DE LA PAGO
PROVINGIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH
SUPERVISION DE LA OBRA; " ON DE
LINEA PRIMARIA; EN LA SALIDA DE LA CONERATGICONTRATG
TRONCAL DE LOAS ALIMENTADORES EN 13.2 NTRATO N> 183 AL,
8 |KV Y 22.9 KV DE LA SET ANDAHUAYLAS DEL | SONT znf: o DM:’,“’DBfm"ES e 201212021 Sl 214,266.42 s0% sk 107,133.21 $1.689,726.64
DISTRITO DE ANDAHUAYLAS PROVINGIA DE Ay
ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC"
SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIO DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONTRATO, CGNTRATO
'CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES DE CONTRATO N* 001- DE CONSORCIO Y
3 ,395. 30 8/, 105, ¥ 8/, 806, .20
7 |coPACHICO, CARAZBAMBA, COCHAPANPA, 2022.MINWDGER | COMPROBANTES DE sioi2022 &l 35239822 % I 105,718.67 4806 A4
CAYAPAQUIY ACHASPAMPA, DISTRITO DE PAGO
CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ
ANCHASH"
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA SUPERVISION DE LA OBRA: AM;meou R iATy
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO EN | CONTRATO GAM.080- ARA :
b S s u%umnmfl))u DE 200812022 16.01.2024 51.115,037.55 100% §1.115,037.55, si.oa et
GARCIA I| ETAPA, DISTRITO DE CHIGAMA, “;U';me 0“:
PROVINCIA DE ASCOPE, REGION LA LIBERTAD.
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA
LA SUPERVISIGN DE LA OBRA: AMPLIACIGN TRAT
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO REESLJCION"P&;M
B e Al ‘CONYRATOGAR0-  “yiqinnackiN O 200812022 1510112024 §1.143,810.87 100% 51.143,610.87 51.1,084,092.62
LOS INCAS, DISTRITO DE PACASHAYO, Fed L
PROVINGIA DE PACASMAYO, REGION LA UPERVIBION
LIBERTAD.
80
CONTRATACION DE PRESTACIONES
PARALA N D
OBRA "GREACION DE LA LINEA EN 33 KV CONTRATC; GONTRATO
10 |CHALLPAMPA - GOYENECHE Y SET comr:g;f;;ﬁl._o ore- D:gg:g:gﬂ?g:'é‘? 12009/2022 $1.438,880.91 5% 51.218,940.48 S1.1,284,039.08,
ASOCIADAS, DISTRITO DE CERRG COLORADO - e
PROVINGIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA,
CONTRATACION SEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONTRATO, CONTRATO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES MT| CONTRATO GR-00- DECO Y
1 |y BT DEL AMT A1013 EN LOS DISTRITOS DE 20220ELCTO COMPROBANTES DE BL31se.2 so% SLasTARe 2 SLAt821.19
CHURCAMPA,LOCROJA Y SAN PEDRO DE PAGO
CRES DE LA PROVINCIA DE CHURCAMA,
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA 4
"MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION
CONTRATO, ADIGIONALES
PRIMARIA 138 KV SECUNDARIA 0.39-0.22 KV ¥ | CONTRATO GAJL-101- ’ .
12 [ xion s eI BRI KE SAN PEDRO Y ok Y GONPROBANTES DE 31, 183,404.20 100% 51,183,404.20 51.1,625,325.39
LA ESPERANZA ALTA DE CHIMBOTE-
PROVICKIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE
ANCASH™
5
———
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CURTRATU DE UE CURSULTURIA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA ™
AMPLIACION EN REDES DE MEDIA Y BAJA
TENSION DEL AMT CHS201, TIERRA
PROMETIDA, PORTALES DEL SOL, LOS
JARDINES DE NUEVO CHIMBOTE, SAN
FRANCISCO DE ASIS, LAS PRADERAS, COSTA
BLANCA, JOSE SANCHEZ MILL, MIRADOR DEL
SUR Y AMPLIACION CONSTRUCTORES -9
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NUEVO

CONTRATO GAJL012-
2023

CONTRATOY
COMPROBANTES DE
PAGO

18/01/2023

§1.291,173.84

100%

§1.291,173.84

§1.1,916,499.23

h“ﬁ TERNA
DEL SALDO DE OBRA: REMOCION DEL
SUBSISTEMA DE DISTRIBUGION PRIMARIA EN
22.9 KV TRIFASICO Y SUBSISTEMA DE
DISTRIBUCION SECUNDARIA 0.44-0.23 KV
TRIFASICO E IMPLEMENTACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ZONA
MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA, EN EL
MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS

—1SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL

&«

CONTRATO N* 025-
2023-
MINCETUR/IDMICOPES
COIDE

CONTRATO Y
COMPROBANTES DE
PAGO

18111/2023

81.136,392.46

100%

§1.136,392.48

8/,2,052,891.69

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: " SUPERVISION DEL
SALDO DE OBRA AMPLIACION DE LA SET
CHANCHAMAYO 60/22.9 KV DISTRITO DE SAN
RAMON-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-
DEPARTAMENTO DE JUNIN"

GONTRATO N° GRO3-
2024/ELCTO

CONTRATO, CONTRATO
DE CONSORCIOY
GOMPROBANTES DE
PAGO

0110312024

8/.542,129.66

40%

51,216,851.88

51.2,268,743.56

CONTRATACION DE 01 SERVICIO DE PERSONA
NATURAL Y/O JURIDICA PARA LA
SUPERVISION DE " ADQUISICION,
EQUIPAMIENTO, HONTAJE, PRUEBAS Y
PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACION DE
REDES DE DISTRIBUCION MT Y BT POR
DEMANDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
NTCSE EN ELECTROCENTRO S.A

CONTRATO N* GR-027-
2024/ELCTO

CONTRATO, CONTRATO
DE GONSORGIO Y
CONSTANCIA DE

CUMPLIMIENTO DE LA
PRESTACION

2410312023%

20/06/2024

8/, 508,759.51

30%

S1.2,269,743.56

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA AL SUPERVISION DE LA OBRA; "
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE
DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y
ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADO A P SED
(TY0021, TY 0041, TY0042, TY043, TY00S1,
TY0052, TYD053, TY000141) DEL SISTEMA
ELECTRICO DE TAYABAMBA, UBICADO EN LOS
04 DISTRITOS DE LA PROVICNIA DE PATAZ-
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

GAJL-140-2022

CONTRATO,
COMPROBANTES DE
PAGO

25/11/2022

§1.77,242.55

100%

81.77,242.85

$1.2,346,986.11

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: SALDO DE OBRA
"AMPLIAGION DEL SEGUNDO
TRANSFORMADOR 60/23KV-15MYA Y GELDAS
CONEXAS A SET SATIPO,, DISTRITO DE
SATIPO, PROVICHIA DE SATIFO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN.

GR-088-2024/ELCTO

CONTRATO, CONTRATO
DE CONSORCIO
‘COMPROBANTES DE
PAGO

021052024

81, 375,348.23

50%

51 187,674.12

§1.2,534,660.22

MONTO TOTAL=

B 253466022

CQUMPLE

PUNTAJE:

a0

METODOLOGIA PROPUESTA

PRESENTAJ ACREDITA

Evaluaclén: g

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la andela
1) Los procedimientos de trabajo;

2 Los mecanismos de aseguramlento de calidad;

3) Los sistemas de control de los serviclos prestados, y;

4} Los sistemas de seguridad industrial para los recurses

Acreditacion:

8

euyo mini

el

da

sustenlelan

asicomo la

ia de

r r_ngdlan!é la pi del

q

fatales, graves y laves.

PUNTAJE:

‘Cumple con presentar el
dasarrollo de todos los
‘componentes solicitados

PUNTAJE TOTAL

90

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N* 27037, Ley de Promocién de fa Inversién en la

para fa aplicacién de la exoneracén del IGV {Anexo N' 8).

deben

la D4

PRESENTA

Q..’)_)




